
OBRA: 1306 - Construção do CEI Heitor Dominoni

ENDEREÇO: Rua Heitor Dominoni, 45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 12/2023, Composição Própria 12/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 263.080,05

1.1 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018

98525 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2.253,45 0,45 22,23 0,55 1.239,40

1.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 
carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100982 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 676,04 9,10 22,23 11,12 7.517,56

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - SINAPI/SC 
12/2023 m³XKm 20.281,05 2,46 22,23 3,01 61.045,96

1.4 Tapume com telha metálica. af_05/2018 98459 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 557,38 205,18 22,23 250,79 139.785,33
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1.5 Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de piquete e 
testemunhas

C.P. 1312306149216 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 1.974,46 0,55 22,23 0,67 1.322,89

1.6 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 - SINAPI/SC 
12/2023 m 232,24 85,03 22,23 103,93 24.136,70

1.7
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 
25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). 
af_07/2020_ps

101511 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 2.082,76 22,23 2.545,76 2.545,76

1.8 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, 
inclusive pontaletes para fixacao- fornecimento e instalação

C.P. 1312402163227 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 2,00 391,23 22,23 478,20 956,40

1.9 Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 
25 (¾")   fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

95635 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 250,27 22,23 305,91 305,91

1.10
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 
escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilização e 
desmobilização)

C.P. 1312402163222 
- Composição 
Própria 12/2023

MÊS 16,00 991,77 22,23 1.212,24 19.395,84

1.11 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 
mobiliário e equipamentos. af_04/2016

93582 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 10,00 395,02 22,23 482,83 4.828,30

2 ADMINISTRA DE OBRA 695.395,20

2.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares 93572 - SINAPI/SC 
12/2023 mês 16,00 6.785,48 22,23 8.293,89 132.702,24

2.2 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 93567 - SINAPI/SC 
12/2023 MES 16,00 21.691,65 22,23 26.513,70 424.219,20

2.3 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares 100321 - SINAPI/SC 
12/2023 mês 16,00 7.080,59 22,23 8.654,61 138.473,76

3 TERRAPLANAGEM 175.531,29
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3.1 CORTE 13.841,12

3.1.1

Escavação vertical para  edificação, com carga, descarga e transporte de 
solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica (caçamba: 1,2 m³ / 155 hp), 
frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade 
média 14 km/h. af_05/2020

101208 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 1.062,25 10,66 22,23 13,03 13.841,12

3.2 ATERRO 5.650,51

3.2.1 Aterro compactado com tanden/trator motoniveladora, inclusive aquisição de 
solo em jazida licenciada, transporte e espalhamento do material

C.P. 1312402163787 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 19,14 194,73 22,23 238,02 4.555,70

3.2.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 M3XKM 382,80 2,34 22,23 2,86 1.094,81

3.3 BOTA-FORA 156.039,66

3.3.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 1.363,51 9,00 22,23 11,00 14.998,61

3.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 m³XKm 40.905,15 2,34 22,23 2,86 116.988,73

3.3.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 1.363,51 14,43 22,23 17,64 24.052,32

4 FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA 1.391.309,07

4.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 1.391.309,07

4.1.1
Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, 16,0 m de comprimento, incluso 
concreto fck=35mpa e armadura. mobilização e desmobilização - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165922 
- Composição 
Própria 12/2023

m 3.760,00 264,05 22,23 322,75 1.213.540,00
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4.1.2
Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, 16,0 m de comprimento, incluso 
concreto fck=35mpa e armadura. mobilização e desmobilização - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165920 
- Composição 
Própria 12/2023

m 464,00 302,81 22,23 370,12 171.735,68

4.1.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 un 235,00 17,54 22,23 21,44 5.038,40

4.1.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm 
a 60 cm. af_05/2021

95602 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 29,00 28,07 22,23 34,31 994,99

5 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 5.170.229,18

5.1 BLOCO DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS - GUARITA 54.699,36

5.1.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 66,35 47,51 22,23 58,07 3.852,94

5.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96534 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 91,87 138,87 22,23 169,74 15.594,01

5.1.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 156,50 18,30 22,23 22,37 3.500,91

5.1.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 45,30 16,43 22,23 20,08 909,62

5.1.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 83,80 14,85 22,23 18,15 1.520,97

5.1.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 170,80 13,00 22,23 15,89 2.714,01

5.1.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 98,30 10,87 22,23 13,29 1.306,41
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5.1.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 631,40 10,06 22,23 12,30 7.766,22

5.1.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 18,20 723,96 22,23 884,90 16.105,18

5.1.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 48,15 24,28 22,23 29,68 1.429,09

5.2 VIGAS BALDRAME - GUARITA 42.832,70

5.2.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 28,54 48,67 22,23 59,49 1.697,84

5.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 108,34 123,17 22,23 150,55 16.310,59

5.2.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 167,70 18,30 22,23 22,37 3.751,45

5.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1,70 16,43 22,23 20,08 34,14

5.2.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 257,00 14,85 22,23 18,15 4.664,55

5.2.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 192,70 13,00 22,23 15,89 3.062,00

5.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 196,90 10,87 22,23 13,29 2.616,80

5.2.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 12,20 10,06 22,23 12,30 150,06
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5.2.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 11,34 723,96 22,23 884,90 10.034,77

5.2.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 17,20 24,28 22,23 29,68 510,50

5.3 LAJE DE PISO - GUARITA 41.765,15

5.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 117,79 176,69 22,23 215,97 25.439,11

5.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 16,00 13,73 22,23 16,78 268,48

5.3.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 78,00 12,71 22,23 15,54 1.212,12

5.3.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 53,20 11,80 22,23 14,42 767,14

5.3.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 68,70 10,45 22,23 12,77 877,30

5.3.6 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 156,80 8,72 22,23 10,66 1.671,49

5.3.7 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 14,13 667,56 22,23 815,96 11.529,51

5.4 PILARES - SUBSOLO/TÉRREO 117.768,11

5.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 368,58 110,30 22,23 134,82 49.691,96
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5.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 699,50 14,35 22,23 17,54 12.269,23

5.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 954,30 10,94 22,23 13,37 12.758,99

5.4.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 887,40 9,16 22,23 11,20 9.938,88

5.4.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 698,40 8,84 22,23 10,81 7.549,70

5.4.6 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 29,41 711,01 22,23 869,07 25.559,35

5.5 BLOCO DE FUNDAÇÃO - TÉRREO 359.377,80

5.5.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 507,81 47,51 22,23 58,07 29.488,53

5.5.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96534 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 649,36 138,87 22,23 169,74 110.222,37

5.5.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 954,40 18,30 22,23 22,37 21.349,93

5.5.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 299,50 16,43 22,23 20,08 6.013,96

5.5.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 485,30 14,85 22,23 18,15 8.808,20

5.5.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.385,80 13,00 22,23 15,89 22.020,36
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5.5.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 726,60 10,87 22,23 13,29 9.656,51

5.5.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.931,10 10,06 22,23 12,30 36.052,53

5.5.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 117,74 723,96 22,23 884,90 104.188,13

5.5.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 390,07 24,28 22,23 29,68 11.577,28

5.6 VIGAS BALDRAME - TÉRREO 453.574,50

5.6.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 265,92 48,67 22,23 59,49 15.819,58

5.6.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.157,03 123,17 22,23 150,55 174.190,87

5.6.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.598,10 18,30 22,23 22,37 35.749,50

5.6.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 18,00 16,43 22,23 20,08 361,44

5.6.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.556,60 14,85 22,23 18,15 46.402,29

5.6.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.820,30 13,00 22,23 15,89 28.924,57

5.6.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.092,20 10,87 22,23 13,29 27.805,34
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5.6.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.124,20 10,06 22,23 12,30 13.827,66

5.6.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 119,97 723,96 22,23 884,90 106.161,45

5.6.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 145,95 24,28 22,23 29,68 4.331,80

5.7 ESCADA - SUBSOLO/TÉRREO 25.791,85

5.7.1
Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 1 lance e laje 
plana, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 
af_11/2020

102042 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 33,79 304,54 22,23 372,24 12.577,99

5.7.2 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020

95946 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 127,10 12,81 22,23 15,66 1.990,39

5.7.3 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_11/2020

95948 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 626,80 8,39 22,23 10,26 6.430,97

5.7.4 Concretagem de escadas, fck=35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312309153024 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 4,96 790,50 22,23 966,23 4.792,50

5.8 LAJE E LANCE DE RAMPA DE ACESSO - TÉRREO 574.549,23

5.8.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 1.464,70 176,69 22,23 215,97 316.331,26

5.8.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 239,10 13,73 22,23 16,78 4.012,10

5.8.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.511,30 12,71 22,23 15,54 23.485,60
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5.8.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.899,09 11,80 22,23 14,42 27.384,88

5.8.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 4.067,60 10,45 22,23 12,77 51.943,25

5.8.6 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 748,50 8,72 22,23 10,66 7.979,01

5.8.7 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 175,76 667,56 22,23 815,96 143.413,13

5.9 PILARES - TÉRREO/SUPERIOR 232.617,76

5.9.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 818,99 110,30 22,23 134,82 110.416,23

5.9.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.219,10 14,35 22,23 17,54 21.383,01

5.9.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.379,50 10,94 22,23 13,37 18.443,92

5.9.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.494,90 9,16 22,23 11,20 16.742,88

5.9.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.062,50 8,84 22,23 10,81 11.485,63

5.9.6 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 62,84 704,94 22,23 861,65 54.146,09

5.10 ESCADAS - TÉRREO/SUPERIOR 62.196,28
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5.10.1
Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 2 lances em "U" e 
laje plana, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 
af_11/2020

101980 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 95,92 309,65 22,23 378,49 36.304,76

5.10.2 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_11/2020

95944 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 35,40 20,78 22,23 25,40 899,16

5.10.3 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_11/2020

95945 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 103,20 16,42 22,23 20,07 2.071,22

5.10.4 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_11/2020

95946 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 86,30 12,81 22,23 15,66 1.351,46

5.10.5 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_11/2020

95947 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 343,00 9,72 22,23 11,88 4.074,84

5.10.6 Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_11/2020

95948 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 501,60 8,39 22,23 10,26 5.146,42

5.10.7 Concretagem de escadas, fck=35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312309153024 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 12,78 790,50 22,23 966,23 12.348,42

5.11 VIGAS - SUPERIOR 688.391,21

5.11.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.342,31 252,72 22,23 308,90 414.639,56

5.11.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.981,40 14,35 22,23 17,54 34.753,76

5.11.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 19,60 13,31 22,23 16,27 318,89

5.11.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 2.950,70 12,35 22,23 15,10 44.555,57
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5.11.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.268,90 10,94 22,23 13,37 30.335,19

5.11.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.339,40 9,16 22,23 11,20 26.201,28

5.11.7 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.405,00 8,84 22,23 10,81 15.188,05

5.11.8 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 139,54 717,63 22,23 877,16 122.398,91

5.12 LAJE E LANCES DE RAMPAS- SUPERIOR 683.853,93

5.12.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.352,06 256,92 22,23 314,03 424.587,40

5.12.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 290,60 13,73 22,23 16,78 4.876,27

5.12.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.011,40 12,71 22,23 15,54 15.717,16

5.12.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.616,50 11,80 22,23 14,42 23.309,93

5.12.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 5.115,00 10,45 22,23 12,77 65.318,55

5.12.6 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 537,10 8,72 22,23 10,66 5.725,49

5.12.7 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 164,53 717,63 22,23 877,16 144.319,13
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5.13 PILARES - SUPERIOR/COBERTURA 205.262,74

5.13.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 734,12 110,30 22,23 134,82 98.974,06

5.13.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.137,50 14,35 22,23 17,54 19.951,75

5.13.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.192,60 10,94 22,23 13,37 15.945,06

5.13.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.251,40 9,16 22,23 11,20 14.015,68

5.13.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 726,00 8,84 22,23 10,81 7.848,06

5.13.6 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 56,32 704,94 22,23 861,65 48.528,13

5.14 VIGAS - COBERTURA 497.055,84

5.14.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 953,13 252,72 22,23 308,90 294.421,86

5.14.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.566,80 14,35 22,23 17,54 27.481,67

5.14.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 30,20 13,31 22,23 16,27 491,35

5.14.4
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em 
alvenaria de vedação utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. 
af_06/2022

104109 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.082,40 16,02 22,23 19,58 40.773,39
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5.14.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.311,70 10,94 22,23 13,37 17.537,43

5.14.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.020,30 9,16 22,23 11,20 22.627,36

5.14.7 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 494,00 8,84 22,23 10,81 5.340,14

5.14.8 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 100,76 717,63 22,23 877,16 88.382,64

5.15 LAJE - COBERTURA 792.990,28

5.15.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.550,16 256,92 22,23 314,03 486.796,74

5.15.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 688,70 13,73 22,23 16,78 11.556,39

5.15.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 1.870,60 12,71 22,23 15,54 29.069,12

5.15.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 4.114,50 11,80 22,23 14,42 59.331,09

5.15.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 2.685,30 10,45 22,23 12,77 34.291,28

5.15.6 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 27,60 8,72 22,23 10,66 294,22

5.15.7 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 195,69 717,63 22,23 877,16 171.651,44
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5.16 PILARES - PLATIBANDA E COBERTURA/BASE RESERVATÓRIO 48.005,32

5.16.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 179,80 110,30 22,23 134,82 24.240,64

5.16.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 218,60 14,35 22,23 17,54 3.834,24

5.16.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 399,20 10,94 22,23 13,37 5.337,30

5.16.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 112,50 9,16 22,23 11,20 1.260,00

5.16.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 414,80 8,84 22,23 10,81 4.483,99

5.16.6 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 10,27 704,94 22,23 861,65 8.849,15

5.17 VIGAS DE CINTAMENTO - PLATIBANDA E VIGAS - BASE RESERVATÓRIO 119.624,34

5.17.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 257,62 252,72 22,23 308,90 79.578,82

5.17.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 532,90 14,35 22,23 17,54 9.347,07

5.17.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 296,30 13,31 22,23 16,27 4.820,80

5.17.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 211,30 12,35 22,23 15,10 3.190,63
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5.17.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 89,60 10,94 22,23 13,37 1.197,95

5.17.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 199,50 9,16 22,23 11,20 2.234,40

5.17.7 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 241,90 8,84 22,23 10,81 2.614,94

5.17.8 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 18,97 717,63 22,23 877,16 16.639,73

5.18 LAJE - BASE RESERVATÓRIO 30.074,57

5.18.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 48,23 256,92 22,23 314,03 15.145,67

5.18.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 22,50 13,73 22,23 16,78 377,55

5.18.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 44,80 11,80 22,23 14,42 646,02

5.18.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 83,30 10,45 22,23 12,77 1.063,74

5.18.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 410,60 8,72 22,23 10,66 4.377,00

5.18.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 9,65 717,63 22,23 877,16 8.464,59

5.19 PILARES - BASE RESERVATÓRIO/ COBERTURA RESERVATÓRIO 16.789,33
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5.19.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 57,12 110,30 22,23 134,82 7.700,92

5.19.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 78,30 14,35 22,23 17,54 1.373,38

5.19.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 20,60 10,94 22,23 13,37 275,42

5.19.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 48,20 9,16 22,23 11,20 539,84

5.19.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 276,40 8,84 22,23 10,81 2.987,88

5.19.6 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 4,54 704,94 22,23 861,65 3.911,89

5.20 VIGAS DE CINTAMENTO- COBERTURA RESERVATÓRIO 17.322,86

5.20.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 35,16 252,72 22,23 308,90 10.860,92

5.20.2
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em 
alvenaria de vedação utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. 
af_06/2022

104111 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 36,00 21,35 22,23 26,10 939,60

5.20.3
Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em 
alvenaria de vedação utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. 
af_06/2022

104109 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 74,20 16,02 22,23 19,58 1.452,84

5.20.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 106,90 10,94 22,23 13,37 1.429,25

5.20.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 3,01 717,63 22,23 877,16 2.640,25
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5.21 TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO 17.261,84

5.21.1
Tratamento de junta de dilatação, com selante pu,inclusive  instalação de 
tarugo delimitador em espuma de polietileno, com  distanciamento máximo 
de 1,5 m entre juntas transversais

C.P. 1312402163172 
- Composição 
Própria 12/2023

M 322,35 43,81 22,23 53,55 17.261,84

5.22 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 88.424,18

5.22.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 772,67 9,00 22,23 11,00 8.499,37

5.22.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 m³XKm 23.180,04 2,34 22,23 2,86 66.294,91

5.22.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 772,67 14,43 22,23 17,64 13.629,90

6 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1.376.951,35

6.1 PAREDES DA ESCOLA 1.303.931,11

6.1.1 PAREDES DE ALVENARIA 1.282.620,86

6.1.1.1 ALVENARIA 1.282.620,86

6.1.1.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 
cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103328 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 61,15 105,31 22,23 128,72 7.871,23

6.1.1.1.2
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 245,42 168,36 22,23 205,79 50.504,98
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6.1.1.1.3
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x39 
cm (espessura 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_12/2021

103326 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2.735,79 113,14 22,23 138,29 378.332,40

6.1.1.1.4
Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 15x30x60cm 
(espessura 15cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_05/2020

101155 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 556,00 195,91 22,23 239,46 133.139,76

6.1.1.1.5
Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 20x30x60cm 
(espessura 20cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_05/2020

101156 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 121,60 287,86 22,23 351,85 42.784,96

6.1.1.1.6
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 8.441,90 8,83 22,23 10,79 91.088,10

6.1.1.1.7

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 8.441,90 42,16 22,23 51,53 435.011,11

6.1.1.1.8 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 124,80 142,25 22,23 173,87 21.698,98

6.1.1.1.9 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
12/2023 m 322,00 156,74 22,23 191,58 61.688,76

6.1.1.1.10 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
12/2023 m 322,00 153,72 22,23 187,89 60.500,58

6.1.2 PAREDES DE DRYWALL 2.051,60

6.1.2.1
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com 
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. 
(isolamento de lã de vidro)

C.P. 1312312162079 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 14,27 117,62 22,23 143,77 2.051,60

6.1.3 REVESTIMENTO DE TETO 19.258,65

6.1.3.1
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 253,47 7,69 22,23 9,40 2.382,62
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6.1.3.2
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 253,47 54,47 22,23 66,58 16.876,03

6.2 DIVISÓRIAS DE GRANITO 73.020,24

6.2.1 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

102253 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 69,62 858,09 22,23 1.048,84 73.020,24

7 COBERTURA 726.617,88

7.1 ESTRUTURA 291.356,87

7.1.1 ESTRUTURA - TRELIÇAS TIPO A 79.801,03

7.1.1.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163196 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 2.598,93 21,77 22,23 26,61 69.157,53

7.1.1.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 800,00 8,46 22,23 10,34 8.272,00

7.1.1.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 90,00 21,56 22,23 26,35 2.371,50

7.1.2 ESTRUTURA - TRELIÇAS TIPO B 95.055,15

7.1.2.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163196 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 3.163,34 21,77 22,23 26,61 84.176,48

7.1.2.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 968,00 8,46 22,23 10,34 10.009,12
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7.1.2.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 33,00 21,56 22,23 26,35 869,55

7.1.3 ESTRUTURA - TRELIÇAS TIPO C E D 56.713,40

7.1.3.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163196 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 1.880,45 21,77 22,23 26,61 50.038,77

7.1.3.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 592,00 8,46 22,23 10,34 6.121,28

7.1.3.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 21,00 21,56 22,23 26,35 553,35

7.1.4 ESTRUTURA - TRELIÇAS TIPO E E F 22.840,64

7.1.4.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163196 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 675,63 21,77 22,23 26,61 17.978,51

7.1.4.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 432,00 8,46 22,23 10,34 4.466,88

7.1.4.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 15,00 21,56 22,23 26,35 395,25

7.1.5 ESTRUTURA - TRELIÇAS TIPO G 8.153,09

7.1.5.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163196 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 256,93 21,77 22,23 26,61 6.836,91

7.1.5.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 112,00 8,46 22,23 10,34 1.158,08
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7.1.5.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 6,00 21,56 22,23 26,35 158,10

7.1.6 ESTRUTURA - TRELIÇAS TIPO H 14.934,01

7.1.6.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163196 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 480,67 21,77 22,23 26,61 12.790,63

7.1.6.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 192,00 8,46 22,23 10,34 1.985,28

7.1.6.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 6,00 21,56 22,23 26,35 158,10

7.1.7 ESTRUTURA - TRELIÇAS TIPO I, J E K 13.859,55

7.1.7.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163196 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 440,43 21,77 22,23 26,61 11.719,84

7.1.7.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 184,00 8,46 22,23 10,34 1.902,56

7.1.7.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 9,00 21,56 22,23 26,35 237,15

7.2 TELHAMENTO 332.103,01

7.2.1
Telhamento com telha metálica termoacústica trapezoidal - 40mm , com 
chapa metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 águas, 
incluso içamento, elementos de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 1312404167076 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 1.445,66 179,17 22,23 219,00 316.599,54

7.2.2
Telhamento com telha translúcida tp-40/980 espessura 2mm , com chapa 
metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 águas, incluso 
içamento, elementos de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163051 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 94,47 134,26 22,23 164,11 15.503,47
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7.3 RUFOS E CALHA EM ALUMÍNIO 55.452,09

7.3.1 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7mm, corte de 32 cm, 
incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153047 
- Composição 
Própria 12/2023

M 349,09 54,01 22,23 66,02 23.046,92

7.3.2 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 45 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163529 
- Composição 
Própria 12/2023

M 417,42 61,66 22,23 75,37 31.460,95

7.3.3 Calha em chapa de alumínio 0,7mm de espessura e desenvolvimento de 47 
cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163530 
- Composição 
Própria 12/2023

M 8,04 96,08 22,23 117,44 944,22

7.4 CALHAS IMPERMEABILIZADAS 47.705,91

7.4.1 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
12/2023 un 23,00 10,29 22,23 12,58 289,34

7.4.2 Impermeabilização de superfície com manta aluminizada, inclusive  
aplicação de primer - fornecimento e execução

C.P. 1312402163553 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 307,70 126,07 22,23 154,10 47.416,57

8 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 995.819,35

8.1 CONTRAPISO ESCOLA 220.454,03

8.1.1

(composicao representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3.236,26 55,73 22,23 68,12 220.454,03

8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 157.901,45

8.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 1.289,05 78,48 22,23 95,93 123.658,57
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8.2.2 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor azul) -fornecimento e execução

C.P. 1312310153241 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 339,03 75,85 22,23 92,71 31.431,47

8.2.3 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 10x10 cm. (cor bege) -fornecimento e execução

C.P. 1312310153240 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 32,99 69,72 22,23 85,22 2.811,41

8.3 REVESTIMENTOS DE PISO 519.178,43

8.3.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

104598 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 922,10 134,91 22,23 164,90 152.054,29

8.3.2 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado 
com cola. af_09/2020

101727 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 158,75 182,36 22,23 222,90 35.385,38

8.3.3 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 1.907,81 139,61 22,23 170,65 325.567,78

8.3.4 Pintura de piso com uretano emborrachado, incluso preparo de piso
C.P. 1312402163527 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 23,18 217,80 22,23 266,22 6.170,98

8.4 PISO SOLÁRIOS 30.915,22

8.4.1 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 96,01 123,82 22,23 151,35 14.531,11

8.4.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 96,01 139,61 22,23 170,65 16.384,11

8.5 RODAPÉ 61.212,84

8.5.1 Rodapé em poliestireno, altura 7 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162378 
- Composição 
Própria 12/2023

M 894,13 48,78 22,23 59,62 53.308,03
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8.5.2 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80cm. af_02/2023

104619 - SINAPI/SC 
12/2023 m 360,95 17,92 22,23 21,90 7.904,81

8.6 REVESTIMENTOS DE PISO DAS RAMPAS 6.157,38

8.6.1 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 129,93 38,77 22,23 47,39 6.157,38

9 FORRO 436.507,47

9.1 FORRO MODULAR DE PVC 436.507,47

9.1.1
Forro modular  PVC branco esp: 10mm,  625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163827 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 2.639,90 135,28 22,23 165,35 436.507,47

10 INSTALAÇÕES 1.990.049,28

10.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 400.858,50

10.1.1 ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 33.473,41

10.1.1.1 Caixa de registro em concreto 30 x 30 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162116 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 440,15 22,23 538,00 538,00

10.1.1.2
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94704 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 28,51 22,23 34,85 34,85

10.1.1.3
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94705 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 37,98 22,23 46,42 139,26
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10.1.1.4
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 45,54 22,23 55,66 111,32

10.1.1.5
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 60 mm x 2 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94707 - SINAPI/SC 
12/2023 un 8,00 65,69 22,23 80,29 642,32

10.1.1.6
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 
1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89436 - SINAPI/SC 
12/2023 un 8,00 8,71 22,23 10,65 85,20

10.1.1.7
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40 mm 
x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94660 - SINAPI/SC 
12/2023 un 10,00 13,16 22,23 16,09 160,90

10.1.1.8 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 8,50 22,23 10,39 31,17

10.1.1.9 Cotovelo 45 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153455 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 72,24 22,23 88,30 88,30

10.1.1.10 Cotovelo 90 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153456 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 62,87 22,23 76,85 537,95

10.1.1.11 Tê, 40x40mm, aço galvanizado (1 1/2")- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153458 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 58,72 22,23 71,77 215,31

10.1.1.12 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 10,33 22,23 12,63 63,15

10.1.1.13 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
12/2023 un 28,00 13,03 22,23 15,93 446,04

10.1.1.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89497 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 13,81 22,23 16,88 50,64

10.1.1.15 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 18,21 22,23 22,26 44,52
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10.1.1.16 Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89623 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 20,15 22,23 24,63 123,15

10.1.1.17 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99629 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 87,50 22,23 106,95 213,90

10.1.1.18 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1,26 25,67 22,23 31,38 39,54

10.1.1.19 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
12/2023 m 101,66 20,20 22,23 24,69 2.509,99

10.1.1.20
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92365 - SINAPI/SC 
12/2023 m 36,12 57,75 22,23 70,59 2.549,71

10.1.1.21 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89448 - SINAPI/SC 
12/2023 m 10,36 16,74 22,23 20,46 211,97

10.1.1.22 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 12,09 89,64 22,23 109,57 1.324,70

10.1.1.23 Tanque d´água em polietileno, 10.000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163555 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 4.869,05 22,23 5.951,44 11.902,88

10.1.1.24 Tanque d´água em polietileno, 15.000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312404165894 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 8.262,53 22,23 10.099,29 10.099,29

10.1.1.25 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 12,09 27,21 22,23 33,26 402,11

10.1.1.26 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94495 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 57,52 22,23 70,31 281,24

10.1.1.27 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 99,34 22,23 121,42 242,84

Planilha Orçamentária Sintética  (0021166692)         SEI 24.0.036625-4 / pg. 27

u56929
Imagem Posicionada



10.1.1.28 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94496 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 78,37 22,23 95,79 383,16

10.1.2 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 30.373,45

10.1.2.1
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 
3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89429 - SINAPI/SC 
12/2023 un 85,00 6,58 22,23 8,04 683,40

10.1.2.2
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 
1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89436 - SINAPI/SC 
12/2023 un 12,00 8,71 22,23 10,65 127,80

10.1.2.3
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 
1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89596 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 10,88 22,23 13,30 53,20

10.1.2.4 Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103957 - SINAPI/SC 
12/2023 un 28,00 5,20 22,23 6,36 178,08

10.1.2.5 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103966 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 10,02 22,23 12,25 36,75

10.1.2.6 Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153051 
- Composição 
Própria 12/2023

un 6,00 16,33 22,23 19,96 119,76

10.1.2.7 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
12/2023 un 63,00 11,12 22,23 13,59 856,17

10.1.2.8 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89493 - SINAPI/SC 
12/2023 un 9,00 10,55 22,23 12,90 116,10

10.1.2.9 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89502 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 17,64 22,23 21,56 43,12

10.1.2.10 Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89400 - SINAPI/SC 
12/2023 un 13,00 21,25 22,23 25,97 337,61
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10.1.2.11 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89627 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 20,80 22,23 25,42 152,52

10.1.2.12 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 un 135,00 10,33 22,23 12,63 1.705,05

10.1.2.13 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153052 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 33,08 22,23 40,43 161,72

10.1.2.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
12/2023 un 18,00 13,03 22,23 15,93 286,74

10.1.2.15 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89501 - SINAPI/SC 
12/2023 un 22,00 15,07 22,23 18,42 405,24

10.1.2.16
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

90373 - SINAPI/SC 
12/2023 un 91,00 13,78 22,23 16,84 1.532,44

10.1.2.17 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
12/2023 un 45,00 14,23 22,23 17,39 782,55

10.1.2.18 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
12/2023 un 14,00 18,21 22,23 22,26 311,64

10.1.2.19 Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89625 - SINAPI/SC 
12/2023 un 11,00 23,65 22,23 28,91 318,01

10.1.2.20
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89396 - SINAPI/SC 
12/2023 un 36,00 21,49 22,23 26,27 945,72

10.1.2.21 Válvula esfera 3/4 polegada, com alavanca azul - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162126 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 76,68 22,23 93,73 93,73

10.1.2.22 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 m 347,22 25,67 22,23 31,38 10.895,76
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10.1.2.23 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
12/2023 m 89,08 20,20 22,23 24,69 2.199,39

10.1.2.24 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89449 - SINAPI/SC 
12/2023 m 146,38 18,54 22,23 22,66 3.316,97

10.1.2.25 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89381 - SINAPI/SC 
12/2023 un 11,00 12,98 22,23 15,87 174,57

10.1.2.26 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 12,36 89,64 22,23 109,57 1.354,29

10.1.2.27 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 12,36 27,21 22,23 33,26 411,09

10.1.2.28 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 99,34 22,23 121,42 242,84

10.1.2.29 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94495 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 57,52 22,23 70,31 421,86

10.1.2.30 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89353 - SINAPI/SC 
12/2023 un 37,00 37,36 22,23 45,67 1.689,79

10.1.2.31 Registro de pressão bruto, latão,  roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89351 - SINAPI/SC 
12/2023 un 11,00 31,20 22,23 38,14 419,54

10.1.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 81.572,12

10.1.3.1
Caixa de inspeção retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146562 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 12,00 746,67 22,23 912,65 10.951,80

10.1.3.2 Caixa cloradora retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,6x0,6 m para rede de esgoto

C.P. 1312310153579 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.719,09 22,23 2.101,24 2.101,24
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10.1.3.3 Caixa de gordura retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 
0,75x2,10m, altura até 1 m, inclusive tampa - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163559 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 3.776,71 22,23 4.616,27 4.616,27

10.1.3.4 Adaptador para máquina de lavar louça e roupa 1" e 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162162 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 26,77 22,23 32,72 32,72

10.1.3.5
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 11,33 22,23 13,85 41,55

10.1.3.6 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 8,50 22,23 10,39 51,95

10.1.3.7 Caixa de inspeção, redonda, em concreto, diâmetro interno = 0,4 m. - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163561 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 120,85 22,23 147,71 443,13

10.1.3.8 Caixa sifonada 100x150x50 com grelha quadrada branca, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

C.P. 1312312162164 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 11,00 62,83 22,23 76,80 844,80

10.1.3.9
Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

104328 - SINAPI/SC 
12/2023 un 19,00 74,12 22,23 90,60 1.721,40

10.1.3.10
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
12/2023 un 12,00 108,54 22,23 132,67 1.592,04

10.1.3.11 CAP PVC, soldavel, DN 75 mm, serie normal, para esgoto predial - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153054 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 29,68 22,23 36,28 72,56

10.1.3.12 Cotovelo 90 graus, 50mm, aço galvanizado (2") - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153460 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 65,33 22,23 79,85 79,85

10.1.3.13 Curva longa, 45 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 150 mm, para coletor 
predial de esgoto. af_06/2022

104065 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 138,38 22,23 169,14 338,28

10.1.3.14
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89733 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 23,63 22,23 28,88 86,64
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10.1.3.15
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89746 - SINAPI/SC 
12/2023 un 62,00 29,29 22,23 35,80 2.219,60

10.1.3.16
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89855 - SINAPI/SC 
12/2023 un 8,00 109,85 22,23 134,27 1.074,16

10.1.3.17
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
12/2023 un 162,00 11,07 22,23 13,53 2.191,86

10.1.3.18
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
12/2023 un 90,00 16,43 22,23 20,08 1.807,20

10.1.3.19
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

C.P. 1312305148621 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 177,98 22,23 217,54 217,54

10.1.3.20
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
12/2023 un 22,00 22,14 22,23 27,06 595,32

10.1.3.21 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
12/2023 un 10,00 11,12 22,23 13,59 135,90

10.1.3.22
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
12/2023 un 35,00 25,09 22,23 30,67 1.073,45

10.1.3.23
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89744 - SINAPI/SC 
12/2023 un 32,00 28,51 22,23 34,85 1.115,20

10.1.3.24 Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

C.P. 1312312161797 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 12,00 33,43 22,23 40,86 490,32

10.1.3.25
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89854 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 105,00 22,23 128,34 513,36

10.1.3.26
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
12/2023 un 115,00 10,86 22,23 13,27 1.526,05
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10.1.3.27
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
12/2023 un 22,00 15,75 22,23 19,25 423,50

10.1.3.28 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 10,33 22,23 12,63 63,15

10.1.3.29
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89366 - SINAPI/SC 
12/2023 un 10,00 17,15 22,23 20,96 209,60

10.1.3.30
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89797 - SINAPI/SC 
12/2023 un 19,00 51,79 22,23 63,30 1.202,70

10.1.3.31
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, unta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação.

C.P. 1312312161745 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 24,00 45,17 22,23 55,21 1.325,04

10.1.3.32
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. ( mg-hid-153 magnus po)

C.P. 1312212143804 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 13,00 49,71 22,23 60,76 789,88

10.1.3.33
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 15,71 22,23 19,20 19,20

10.1.3.34 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 14,23 22,23 17,39 86,95

10.1.3.35
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 19,64 22,23 24,01 96,04

10.1.3.36
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 
ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019)

C.P. 1312312160113 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 31,04 22,23 37,94 265,58

10.1.3.37 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 m 6,91 25,67 22,23 31,38 216,84

10.1.3.38 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 62,61 89,64 22,23 109,57 6.860,18
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10.1.3.39 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
12/2023 m 135,96 22,62 22,23 27,65 3.759,29

10.1.3.40 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50 (2"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92341 - SINAPI/SC 
12/2023 m 2,24 94,24 22,23 115,19 258,03

10.1.3.41 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
12/2023 m 112,63 28,20 22,23 34,47 3.882,36

10.1.3.42 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
12/2023 m 46,25 22,33 22,23 27,29 1.262,16

10.1.3.43 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
12/2023 m 151,90 39,28 22,23 48,01 7.292,72

10.1.3.44
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
12/2023 un 100,00 9,62 22,23 11,76 1.176,00

10.1.3.45 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
12/2023 m 119,08 55,61 22,23 67,97 8.093,87

10.1.3.46
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
12/2023 un 28,00 14,18 22,23 17,33 485,24

10.1.3.47
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
12/2023 un 123,00 18,09 22,23 22,11 2.719,53

10.1.3.48 Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

95693 - SINAPI/SC 
12/2023 un 13,00 50,02 22,23 61,14 794,82

10.1.3.49 Grelha quadrada branca 100 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162168 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 11,00 21,10 22,23 25,79 283,69

10.1.3.50 Grelha quadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162171 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 31,00 26,48 22,23 32,37 1.003,47
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10.1.3.51 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 18,92 22,23 23,13 23,13

10.1.3.52
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89796 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 44,30 22,23 54,15 324,90

10.1.3.53
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

104352 - SINAPI/SC 
12/2023 un 13,00 40,13 22,23 49,05 637,65

10.1.3.54 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 62,61 27,21 22,23 33,26 2.082,41

10.1.4 DRENAGEM PLUVIAL 70.559,19

10.1.4.1
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162173 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 1.069,75 22,23 1.307,56 13.075,60

10.1.4.2
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, altura até 1,5m - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163335 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 1.188,12 22,23 1.452,24 13.070,16

10.1.4.3
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
12/2023 un 7,00 108,54 22,23 132,67 928,69

10.1.4.4 Grelha hemisférica flexível - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162177 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 85,78 22,23 104,85 314,55

10.1.4.5 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89531 - SINAPI/SC 
12/2023 un 37,00 37,48 22,23 45,81 1.694,97

10.1.4.6 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104168 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 116,06 22,23 141,86 425,58

10.1.4.7 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89584 - SINAPI/SC 
12/2023 un 24,00 44,49 22,23 54,38 1.305,12
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10.1.4.8 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
12/2023 m 20,12 22,33 22,23 27,29 549,07

10.1.4.9 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. af_06/2022

89511 - SINAPI/SC 
12/2023 m 7,39 38,73 22,23 47,34 349,84

10.1.4.10 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104170 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 68,55 22,23 83,79 251,37

10.1.4.11 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 56,42 89,64 22,23 109,57 6.181,94

10.1.4.12 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 - SINAPI/SC 
12/2023 m 349,18 31,41 22,23 38,39 13.405,02

10.1.4.13 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1,62 55,61 22,23 67,97 110,11

10.1.4.14 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 - SINAPI/SC 
12/2023 m 77,01 71,34 22,23 87,20 6.715,27

10.1.4.15 Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e 
assentamento. af_07/2021

102707 - SINAPI/SC 
12/2023 m 91,85 30,89 22,23 37,76 3.468,26

10.1.4.16 Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 250 mm, 
junta elástica  - fornecimento e assentamento. af_01/2021

90697 - SINAPI/SC 
12/2023 m 14,70 210,61 22,23 257,43 3.784,22

10.1.4.17 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89669 - SINAPI/SC 
12/2023 un 57,00 33,37 22,23 40,79 2.325,03

10.1.4.18 Caixa de passagem com grelha, 30x30cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153098 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 410,10 22,23 501,27 501,27

10.1.4.19 Grelha quadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162171 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 26,48 22,23 32,37 226,59
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10.1.4.20 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 56,42 27,21 22,23 33,26 1.876,53

10.1.5 DRENO AR-CONDICIONADO 31.097,40

10.1.5.1 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
12/2023 un 48,00 8,50 22,23 10,39 498,72

10.1.5.2 Caixa de passagem split com dreno central para ar condicionado polar 
cpp005u39x22x6cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153104 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 48,00 92,13 22,23 112,61 5.405,28

10.1.5.3 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022

89482 - SINAPI/SC 
12/2023 un 13,00 41,69 22,23 50,96 662,48

10.1.5.4 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
12/2023 un 13,00 19,18 22,23 23,44 304,72

10.1.5.5
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
12/2023 un 91,00 11,07 22,23 13,53 1.231,23

10.1.5.6
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
12/2023 un 19,00 16,43 22,23 20,08 381,52

10.1.5.7 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
12/2023 un 92,00 11,12 22,23 13,59 1.250,28

10.1.5.8
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
12/2023 un 75,00 10,86 22,23 13,27 995,25

10.1.5.9 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 un 43,00 10,33 22,23 12,63 543,09

10.1.5.10
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
12/2023 un 32,00 15,71 22,23 19,20 614,40
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10.1.5.11 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 m 191,13 25,67 22,23 31,38 5.997,66

10.1.5.12 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
12/2023 m 229,98 22,62 22,23 27,65 6.358,95

10.1.5.13 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
12/2023 m 64,49 28,20 22,23 34,47 2.222,97

10.1.5.14 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
12/2023 m 3,00 39,28 22,23 48,01 144,03

10.1.5.15
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
12/2023 un 19,00 9,62 22,23 11,76 223,44

10.1.5.16 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89385 - SINAPI/SC 
12/2023 un 48,00 7,79 22,23 9,52 456,96

10.1.5.17 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 26,65 27,21 22,23 33,26 886,38

10.1.5.18 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 26,65 89,64 22,23 109,57 2.920,04

10.1.6 VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 20.045,81

10.1.6.1
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
12/2023 un 23,00 11,33 22,23 13,85 318,55

10.1.6.2
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 11,07 22,23 13,53 81,18

10.1.6.3
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
12/2023 un 109,00 16,43 22,23 20,08 2.188,72
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10.1.6.4
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89782 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 15,61 22,23 19,08 19,08

10.1.6.5
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
12/2023 un 30,00 25,09 22,23 30,67 920,10

10.1.6.6
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89744 - SINAPI/SC 
12/2023 un 12,00 28,51 22,23 34,85 418,20

10.1.6.7
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
12/2023 un 15,00 10,86 22,23 13,27 199,05

10.1.6.8
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
12/2023 un 101,00 15,75 22,23 19,25 1.944,25

10.1.6.9
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104356 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 29,36 22,23 35,89 215,34

10.1.6.10
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104348 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 10,53 22,23 12,87 12,87

10.1.6.11
Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 
50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário 
ou ventilação. af_08/2022

104353 - SINAPI/SC 
12/2023 un 18,00 42,07 22,23 51,42 925,56

10.1.6.12
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
12/2023 un 8,00 19,64 22,23 24,01 192,08

10.1.6.13 Válvula de admissão de ar para ventilação 50mm, fornecido e instalado em 
prumada de esgoto sanitário ou ventilação

C.P. 1312404165892 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 95,28 22,23 116,46 116,46

10.1.6.14 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
12/2023 m 32,31 22,62 22,23 27,65 893,37

10.1.6.15 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
12/2023 m 205,88 28,20 22,23 34,47 7.096,68
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10.1.6.16 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
12/2023 m 25,97 39,28 22,23 48,01 1.246,82

10.1.6.17
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
12/2023 un 183,00 9,62 22,23 11,76 2.152,08

10.1.6.18
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
12/2023 un 20,00 18,09 22,23 22,11 442,20

10.1.6.19
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

104352 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 40,13 22,23 49,05 49,05

10.1.6.20 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 4,30 89,64 22,23 109,57 471,15

10.1.6.21 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 4,30 27,21 22,23 33,26 143,02

10.1.7 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 128.177,16

10.1.7.1 ESTAQUEAMENTO FOSSA E FILTRO 42.715,05

10.1.7.1.1
Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, 11,0 m de comprimento, incluso 
concreto fck=35mpa e armadura. mobilização e desmobilização - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165929 
- Composição 
Própria 12/2023

m 165,00 210,20 22,23 256,93 42.393,45

10.1.7.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 15,00 17,54 22,23 21,44 321,60

10.1.7.2 FOSSA E FILTRO 85.462,11

10.1.7.2.1
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média 
montante e jusante/uma composicao por trecho), retroescav. (0,26 m3), 
largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais com alto nível 
de interferência. af_02/2021

90102 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 137,05 12,57 22,23 15,36 2.105,09
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10.1.7.2.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
12/2023 m³XKm 2.576,40 0,97 22,23 1,19 3.065,92

10.1.7.2.3
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 85,88 9,00 22,23 11,00 944,68

10.1.7.2.4 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 85,88 14,43 22,23 17,64 1.514,92

10.1.7.2.5
Tanque séptico, retangular, em concreto, conforme o projeto (incluso 
formas, armaduras, concreto fck 35 MPa, tampas, tubos e conexões 
hidráulicas, impermeabilização ) fornecimento e instalação

C.P. 1312401162947 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 27.066,17 22,23 33.082,98 33.082,98

10.1.7.2.6
Filtro anaeróbio retangulare em concreto, conforme o projeto, (incluso 
formas, armaduras, concreto, tampas, impermeabilizacao , tubos e 
conexões hidráulicas, brita) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162948 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 35.217,71 22,23 43.046,61 43.046,61

10.1.7.2.7 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 51,17 27,21 22,23 33,26 1.701,91

10.1.8 SISTEMA DE BOMBAS 5.559,96

10.1.8.1 Quadro de comando com revesamento de motores e bombas - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303147002 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.391,74 22,23 1.701,12 1.701,12

10.1.8.2 Bomba centrífuga , monofásica, 3/4 CV - fornecimento e instalação.
C.P. 1312306149462 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.578,52 22,23 1.929,42 3.858,84

10.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 884.078,34

10.2.1 CABOS 362.552,28

10.2.1.1 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92980 - SINAPI/SC 
12/2023 M 841,40 9,17 22,23 11,21 9.432,09
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10.2.1.2 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91935 - SINAPI/SC 
12/2023 M 152,96 23,62 22,23 28,87 4.415,96

10.2.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91927 - SINAPI/SC 
12/2023 M 17.194,70 4,65 22,23 5,68 97.665,90

10.2.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91929 - SINAPI/SC 
12/2023 M 487,78 6,78 22,23 8,29 4.043,70

10.2.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91931 - SINAPI/SC 
12/2023 M 4.186,26 9,51 22,23 11,62 48.644,34

10.2.1.6
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92984 - SINAPI/SC 
12/2023 m 257,42 24,77 22,23 30,28 7.794,68

10.2.1.7 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação (ref SINAPI 92986)

C.P. 1312312162207 
- Composição 
Própria 12/2023

M 553,20 34,01 22,23 41,57 22.996,52

10.2.1.8
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92988 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1.181,48 49,01 22,23 59,90 70.770,65

10.2.1.9
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92990 - SINAPI/SC 
12/2023 m 376,00 67,62 22,23 82,65 31.076,40

10.2.1.10
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92992 - SINAPI/SC 
12/2023 m 607,20 87,30 22,23 106,71 64.794,31

10.2.1.11
Cabo múltiplo tipo PP, atox, isol. 1kv, 3x1,5mm² (rabicho sobre o forro a 
partir dos perfilados / eletrocalhas até as luminárias) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153064 
- Composição 
Própria 12/2023

M 103,00 7,29 22,23 8,91 917,73

10.2.2 DISJUNTORES 22.201,00

10.2.2.1 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 100a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303146660 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 267,09 22,23 326,46 1.305,84
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10.2.2.2 Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 150a - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402164385 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 456,73 22,23 558,26 2.233,04

10.2.2.3 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93671 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 79,50 22,23 97,17 97,17

10.2.2.4 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93672 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 88,03 22,23 107,60 107,60

10.2.2.5 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 450a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312312162124 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 2.465,59 22,23 3.013,69 6.027,38

10.2.2.6 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70a - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312312162098 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 183,69 22,23 224,52 898,08

10.2.2.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93654 - SINAPI/SC 
12/2023 un 85,00 12,19 22,23 14,90 1.266,50

10.2.2.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93655 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 13,64 22,23 16,67 33,34

10.2.2.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93657 - SINAPI/SC 
12/2023 un 55,00 15,42 22,23 18,85 1.036,75

10.2.2.10 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93658 - SINAPI/SC 
12/2023 un 12,00 22,25 22,23 27,20 326,40

10.2.2.11 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

C.P. 1312303146653 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 34,00 141,52 22,23 172,98 5.881,32

10.2.2.12 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312303146654 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 17,00 143,78 22,23 175,74 2.987,58

10.2.3 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 296.648,36
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10.2.3.1 Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91943 - SINAPI/SC 
12/2023 un 466,00 23,40 22,23 28,60 13.327,60

10.2.3.2
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
12/2023 un 863,00 39,15 22,23 47,85 41.294,55

10.2.3.3 Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153752 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 109,00 8,23 22,23 10,06 1.096,54

10.2.3.4 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98307 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 51,57 22,23 63,03 378,18

10.2.3.5
Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91835 - SINAPI/SC 
12/2023 m 346,45 19,19 22,23 23,46 8.127,72

10.2.3.6 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97667 - SINAPI/SC 
12/2023 m 7,66 8,33 22,23 10,18 77,98

10.2.3.7 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97670 - SINAPI/SC 
12/2023 m 105,00 22,39 22,23 27,37 2.873,85

10.2.3.8 Curva  45 graus horizontal para eletrocalha 150 x 100 mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163789 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 45,43 22,23 55,53 55,53

10.2.3.9 Curva vertical externa 90° perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162187 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 7,04 22,23 8,60 8,60

10.2.3.10 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 150x100x3000 mm, chapa 20, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153463 
- Composição 
Própria 12/2023

M 362,71 107,47 22,23 131,36 47.645,59

10.2.3.11 Tala plana perfurada 150x100mm para eletrocalha metálica, em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153464 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 792,00 8,78 22,23 10,73 8.498,16

10.2.3.12 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153465 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 11,13 22,23 13,60 122,40
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10.2.3.13 Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 
kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020

100861 - SINAPI/SC 
12/2023 un 322,00 44,82 22,23 54,78 17.639,16

10.2.3.14 Terminal para eletrocalha perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153466 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 15,50 22,23 18,95 37,90

10.2.3.15 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 150x100mm, na cor branca - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153467 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 76,69 22,23 93,74 749,92

10.2.3.16 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146790 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 16,23 22,23 19,84 99,20

10.2.3.17 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 874,00 7,49 22,23 9,16 8.005,84

10.2.3.18 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
12/2023 m 10,02 26,39 22,23 32,26 323,25

10.2.3.19 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1.725,09 19,92 22,23 24,35 42.005,94

10.2.3.20 Curva horizontal  90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162519 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 13,62 22,23 16,65 16,65

10.2.3.21 Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153470 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 828,00 5,83 22,23 7,13 5.903,64

10.2.3.22 Terminal de acabamento para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153471 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 82,00 5,30 22,23 6,48 531,36

10.2.3.23 Junção "t" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162520 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 50,00 20,21 22,23 24,70 1.235,00

10.2.3.24 Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312306149584 
- Composição 
Própria 12/2023

M 1.183,45 64,87 22,23 79,29 93.835,75
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10.2.3.25 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 19,31 89,64 22,23 109,57 2.115,80

10.2.3.26 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 19,31 27,21 22,23 33,26 642,25

10.2.4 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM 32.267,41

10.2.4.1 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,85x0,65x0,8 m

C.P. 1312310153189 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 389,97 22,23 476,66 1.429,98

10.2.4.2 Tampa ferro fundido d400kn, 700x900 mm para caixa de passagem - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153477 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 1.602,88 22,23 1.959,20 5.877,60

10.2.4.3 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, 1000x600x300 mm, 
com barramento - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162213 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 4.157,87 22,23 5.082,16 5.082,16

10.2.4.4 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir/sobrepor, sem 
barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação.

101876 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 98,43 22,23 120,31 240,62

10.2.4.5 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 40 
disjuntores DIN, barramento 150a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153474 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 1.864,79 22,23 2.279,33 4.558,66

10.2.4.6
Quadro de distribuicao, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 50 
disjuntores DIN, barramento 225a, com chave seletora, padrão tta- 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153475 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 2.186,17 22,23 2.672,16 2.672,16

10.2.4.7 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 70 
disjuntores DIN, barramento 225a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153476 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 3.383,30 22,23 4.135,41 12.406,23

10.2.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 36.180,16

10.2.5.1 Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153752 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 8,23 22,23 10,06 100,60
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10.2.5.2 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91996 - SINAPI/SC 
12/2023 un 277,00 40,66 22,23 49,70 13.766,90

10.2.5.3 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa
C.P. 1312310153479 
- Composição 
Própria 12/2023

un 90,00 43,04 22,23 52,61 4.734,90

10.2.5.4 Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa 
- fornecimento e instalação. af_03/2023

92004 - SINAPI/SC 
12/2023 un 16,00 64,85 22,23 79,27 1.268,32

10.2.5.5 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 - SINAPI/SC 
12/2023 un 42,00 41,89 22,23 51,20 2.150,40

10.2.5.6 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 
10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91957 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 59,76 22,23 73,04 146,08

10.2.5.7 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 - SINAPI/SC 
12/2023 un 36,00 34,41 22,23 42,06 1.514,16

10.2.5.8 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 - SINAPI/SC 
12/2023 un 39,00 52,34 22,23 63,98 2.495,22

10.2.5.9 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91967 - SINAPI/SC 
12/2023 un 16,00 70,27 22,23 85,89 1.374,24

10.2.5.10 Caixa de tomada para perfilado 38x38- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153480 
- Composição 
Própria 12/2023

un 103,00 15,95 22,23 19,50 2.008,50

10.2.5.11 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91992 - SINAPI/SC 
12/2023 un 103,00 52,59 22,23 64,28 6.620,84

10.2.6 ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 134.229,13

10.2.6.1 Luminária tipo calha, com 2 lâmpadas tubulares LED , 120cm, exclusive 
lampadas - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149006 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 195,45 22,23 238,90 477,80
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10.2.6.2 Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153752 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 24,00 8,23 22,23 10,06 241,44

10.2.6.3 Luminária tipo Arandela LED tartaruga branca leitosa com sensor de 
presença bivolt - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153478 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 172,26 22,23 210,55 421,10

10.2.6.4 Luminária tipo plafon LED, de embutir, 48 W, 60x60 cm, branco frio 6000k - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153544 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 569,00 188,82 22,23 230,79 131.319,51

10.2.6.5 Refletor holofote LED 100w branco frio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153227 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 24,00 60,31 22,23 73,72 1.769,28

10.3 INSTALAÇÕES DE SPDA 77.774,80

10.3.1 Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou 
mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146914 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 23,00 36,05 22,23 44,06 1.013,38

10.3.2 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. 
af_08/2023

96977 - SINAPI/SC 
12/2023 m 183,23 49,77 22,23 60,83 11.145,88

10.3.3 Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 9 terminais 
– fornecimento e instalação

C.P. 1312310153481 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 461,80 22,23 564,46 564,46

10.3.4 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 135,55 22,23 165,68 828,40

10.3.5 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
12/2023 un 14,00 71,80 22,23 87,76 1.228,64

10.3.6 Solda exotermica, incluso molde, palito ignitor e alicate - fornecimento e 
instalacao

C.P. 1312402163838 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 14,00 54,27 22,23 66,33 928,62

10.3.7 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 5,76 89,64 22,23 109,57 631,12
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10.3.8 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 5,76 27,21 22,23 33,26 191,58

10.3.9 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra descargas 
atmosféricas - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153483 
- Composição 
Própria 12/2023

m 1.002,51 48,31 22,23 59,05 59.198,22

10.3.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. 
af_08/2023

96977 - SINAPI/SC 
12/2023 M 33,61 49,77 22,23 60,83 2.044,50

10.4 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 132.135,85

10.4.1 QUADROS DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS 40.330,19

10.4.1.1 Patch cord (cabo de rede), rj-45. categoria 6 (cat 6) utp, 23awg, 4 pares, 
extensão de 1,50m

C.P. 1312312162218 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 72,00 25,75 22,23 31,47 2.265,84

10.4.1.2 Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 98301 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 642,55 22,23 785,39 3.141,56

10.4.1.3 Conector rj45 macho, categoria 5 e (cat 5e) - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162219 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 11,28 22,23 13,79 55,16

10.4.1.4 Switch gerenciável 24portas 10/100/1000mbps - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162220 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 3.800,42 22,23 4.645,25 23.226,25

10.4.1.5 Régua de tomada 1u, com 10 tomadas 2 +t, 10A - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153523 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 125,15 22,23 152,97 458,91

10.4.1.6 Guia de cabos fechado 1u, na cor preto - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153525 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 58,98 22,23 72,09 288,36

10.4.1.7 Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - 
fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 - SINAPI/SC 
12/2023 m 919,89 6,36 22,23 7,77 7.147,55
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10.4.1.8 Mini rack de parede 12u x 370mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153537 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 766,29 22,23 936,64 3.746,56

10.4.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 88.075,37

10.4.2.1 Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional - 
fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1.635,42 6,36 22,23 7,77 12.707,21

10.4.2.2 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91837 - SINAPI/SC 
12/2023 m 11,55 23,71 22,23 28,98 334,72

10.4.2.3 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153132 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 8,23 22,23 10,06 20,12

10.4.2.4 Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149715 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 25,38 22,23 31,02 93,06

10.4.2.5 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18, na cor 
branca ( fornecimento e instalação)

C.P. 1312306149709 
- Composição 
Própria 12/2023

M 601,33 56,85 22,23 69,49 41.786,42

10.4.2.6 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153535 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 504,00 7,50 22,23 9,17 4.621,68

10.4.2.7 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153465 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 11,13 22,23 13,60 13,60

10.4.2.8 Suporte horizontal 20cm mão francesa suporte mão francesa em aço, abas 
iguais 20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162216 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 448,00 35,52 22,23 43,42 19.452,16

10.4.2.9 Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149729 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 10,20 22,23 12,47 112,23

10.4.2.10 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 50x50mm, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153536 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 55,68 22,23 68,06 340,30
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10.4.2.11 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146790 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 16,23 22,23 19,84 59,52

10.4.2.12 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 110,00 7,49 22,23 9,16 1.007,60

10.4.2.13 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
12/2023 m 5,10 26,39 22,23 32,26 164,53

10.4.2.14 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
12/2023 m 302,35 19,92 22,23 24,35 7.362,22

10.4.3 TOMADAS DE DADOS E ACESSÓRIOS 3.730,29

10.4.3.1
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
12/2023 un 36,00 39,15 22,23 47,85 1.722,60

10.4.3.2 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98307 - SINAPI/SC 
12/2023 un 21,00 51,57 22,23 63,03 1.323,63

10.4.3.3 Tomada rj45, 8 fios, 2 módulos, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 
2" - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153532 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 13,00 43,05 22,23 52,62 684,06

10.5 CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO 391.708,08

10.5.1 ESQUIPMENTOS 331.478,44

10.5.1.1 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103249 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 2.448,44 22,23 2.992,73 11.970,92

10.5.1.2 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103252 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 3.533,81 22,23 4.319,38 12.958,14
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10.5.1.3 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103255 - SINAPI/SC 
12/2023 un 36,00 4.602,96 22,23 5.626,20 202.543,20

10.5.1.4 Aparelho de ar-condicionado split 30000 btus - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153542 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 8.889,05 22,23 10.865,09 10.865,09

10.5.1.5 Ar condicionado split teto inverter 48000 btus quente/frio 220V - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162224 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 14.225,23 22,23 17.387,50 52.162,50

10.5.1.6 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103246 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 2.164,01 22,23 2.645,07 2.645,07

10.5.1.7 Insuflador 340 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162225 
- Composição 
Própria 12/2023

un 60,00 368,96 22,23 450,98 27.058,80

10.5.1.8 Insuflador 160 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153641 
- Composição 
Própria 12/2023

un 24,00 384,34 22,23 469,78 11.274,72

10.5.2 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS 31.241,64

10.5.2.1 Cabo multipolar, flexivel, isolacao em PVC,  antichama, 0,6/1 kV, 3 
condutores de 2,5 mm²- fornecimento e instalação

C.P. 1312306150156 
- Composição 
Própria 12/2023

M 155,18 13,98 22,23 17,09 2.652,03

10.5.2.2 Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103291 - SINAPI/SC 
12/2023 m 24,48 57,30 22,23 70,04 1.714,58

10.5.2.3 Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103289 - SINAPI/SC 
12/2023 m 25,36 30,07 22,23 36,75 931,98

10.5.2.4
Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com condensadora individual -fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312310153547 
- Composição 
Própria 12/2023

M 140,97 111,69 22,23 136,52 19.245,22

10.5.2.5 Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103290 - SINAPI/SC 
12/2023 m 119,54 45,84 22,23 56,03 6.697,83
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10.5.3 DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO 28.988,00

10.5.3.1 Coifa em chapa de aço inox, tipo industrial, 336x140 cm, inclusive calha 
coletora de gordura e dreno, fixação com tirantes - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163866 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 17.118,81 22,23 20.924,32 20.924,32

10.5.3.2 Duto quadrado 40x40 cm, em aço galvanizado chapa #24 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153549 
- Composição 
Própria 12/2023

M 10,75 536,43 22,23 655,68 7.048,56

10.5.3.3 Exaustor industrial D=40cm, alta vazão para coifa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312307150196 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 698,02 22,23 853,19 853,19

10.5.3.4 Chapéu chines para saída de duto de exaustão - fornecimento e instalação
C.P. 1312307150167 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 132,48 22,23 161,93 161,93

10.6 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 103.493,71

10.6.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 30.912,27

10.6.1.1
Cotovelo 45 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 
1/2�), instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento � fornecimento e instalação. af_06/2016

94474 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 142,00 22,23 173,57 173,57

10.6.1.2
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 
1/2�), instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento � fornecimento e instalação. af_06/2016

94473 - SINAPI/SC 
12/2023 un 10,00 130,77 22,23 159,84 1.598,40

10.6.1.3
Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3�), 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento � fornecimento e instalação. af_06/2016

94475 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 179,74 22,23 219,70 1.098,50

10.6.1.4 Cotovelo macho-fêmea 90⁰ galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153550 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 152,95 22,23 186,95 186,95

10.6.1.5 Flange sextavado em aço, 3", inclusive anel de vedação - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146937 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 171,21 22,23 209,27 837,08
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10.6.1.6
Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado 
em rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92666 - SINAPI/SC 
12/2023 un 5,00 94,29 22,23 115,25 576,25

10.6.1.7 Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3"), instalado em 
rede de alimentação para sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020

92668 - SINAPI/SC 
12/2023 un 9,00 132,84 22,23 162,37 1.461,33

10.6.1.8 Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 
em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92346 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 99,62 22,23 121,77 121,77

10.6.1.9 Niple, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92348 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 140,48 22,23 171,71 686,84

10.6.1.10
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92342 - SINAPI/SC 
12/2023 m 42,68 112,92 22,23 138,02 5.890,69

10.6.1.11 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92343 - SINAPI/SC 
12/2023 m 73,08 144,35 22,23 176,44 12.894,24

10.6.1.12 Tê, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92357 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 219,34 22,23 268,10 1.072,40

10.6.1.13 Tê, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em 
prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92358 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 273,51 22,23 334,31 1.002,93

10.6.1.14 União com assento cônico de ferro longo (macho-femea), diametro 3" - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163889 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 512,63 22,23 626,59 1.253,18

10.6.1.15 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94500 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 327,55 22,23 400,36 800,72

10.6.1.16 Luva de redução, em ferro galvanizado, 3" x 2 1/2", conexão rosqueada, 
instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92913 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 159,15 22,23 194,53 778,12

10.6.1.17 Válvula de retenção horizontal com portinhola, 3" - fonecimento e instalação
C.P. 1312402163891 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 392,13 22,23 479,30 479,30
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10.6.2 VITAIS E SINALIZAÇÃO 72.581,44

10.6.2.1

Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 
1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 
1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", 
redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 1.1/2" - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312310153552 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 2.320,03 22,23 2.835,77 17.014,62

10.6.2.2
Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao 
predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, classe de 
pressao de ate 200 psi - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163893 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 137,63 22,23 168,23 168,23

10.6.2.3 Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para 
instalacao predial de combate a incendio - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153621 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 76,33 22,23 93,30 93,30

10.6.2.4 Placa de sinalização de incêndio, modelo 40x30cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153634 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 35,57 22,23 43,48 43,48

10.6.2.5 Abrigo em alumínio e vidro 32x60x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153767 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 185,03 22,23 226,16 226,16

10.6.2.6 Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, 
fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153520 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 40,74 22,23 49,80 298,80

10.6.2.7 Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153522 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 21,59 22,23 26,39 263,90

10.6.2.8 Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - 
fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101906 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 539,21 22,23 659,08 659,08

10.6.2.9 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe abc - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153526 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 175,43 22,23 214,43 1.929,87

10.6.2.10 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 - SINAPI/SC 
12/2023 un 39,00 23,49 22,23 28,71 1.119,69
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10.6.2.11 Claviculário geral para 100 chaves - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153528 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 292,23 22,23 357,19 357,19

10.6.2.12 Porta chave quebra vidro, para saída de emergência - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153529 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 54,13 22,23 66,16 132,32

10.6.2.13 Botoeira de emergência para portas - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153531 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 172,34 22,23 210,65 421,30

10.6.2.14 Acionador manual para alarme de incêndio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153534 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 136,08 22,23 166,33 997,98

10.6.2.15 Sinalizador visual e acústico - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153524 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 250,83 22,23 306,59 1.839,54

10.6.2.16 Central de alarme de incêndio analógica, com bateria - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153682 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 8.912,81 22,23 10.894,13 10.894,13

10.6.2.17 Detector óptico de fumaça - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153538 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 173,63 22,23 212,23 1.273,38

10.6.2.18
Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 
30x15cm, inclusive adesivo para fixação na parede -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163947 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 21,00 33,30 22,23 40,70 854,70

10.6.2.19 Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 
30x15cm, inclusive tirante para fixação no teto -fornecimento e instalação

C.P. 1312402163948 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 44,79 22,23 54,75 383,25

10.6.2.20 Placa lotação máxima, fixada na parede, 40x30 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153516 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 78,64 22,23 96,12 96,12

10.6.2.21
Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de 
acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metálico executado em 
fábrica (02 demãos).

C.P. 1312310153541 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 26,00 52,77 22,23 64,50 1.677,00
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10.6.2.22
Fixação de tubos horizontais de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, 
CPVC, ppr, cobre ou aço, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou 
iguais a 75 mm, com abraçadeira metálica flexível 18 mm, fixada 
diretamente na laje. af_09/2023

C.P. 1312402163949 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 26,00 28,69 22,23 35,07 911,82

10.6.2.23 Fornecimento e montagem de estrutura metálica para escada tipo 
marinheiro com gaiola de proteção, altura de 4,90 m.

C.P. 1312402163953 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 11.750,17 22,23 14.362,23 14.362,23

10.6.2.24 Fornecimento e montagem de estrutura metálica para escada tipo 
marinheiro com gaiola de proteção, altura de 5,65 m.

C.P. 1312402163954 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 13.550,97 22,23 16.563,35 16.563,35

11 IMPERMEABILIZAÇÃO 137.518,20

11.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 23.342,69

11.1.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. 
af_09/2023

98557 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 354,86 53,82 22,23 65,78 23.342,69

11.2 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 75.072,31

11.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 1.103,68 55,65 22,23 68,02 75.072,31

11.3 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA 32.572,60

11.3.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 94,49 223,76 22,23 273,50 25.843,02

11.3.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 94,49 58,27 22,23 71,22 6.729,58

11.4 IMPERMEABILIZAÇÃO SOLÁRIOS 6.530,60
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11.4.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 96,01 55,65 22,23 68,02 6.530,60

12 ESQUADRIAS 691.741,35

12.1 JANELAS 341.856,82

12.1.1 Janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensão 70x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163673 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 15,00 529,86 22,23 647,65 9.714,75

12.1.2 Janela maxim-ar 02 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensões 140x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163682 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 27,00 1.034,29 22,23 1.264,21 34.133,67

12.1.3 Janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensões 280x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163684 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 19,00 2.065,97 22,23 2.525,24 47.979,56

12.1.4
Janela de correr 2 folhas móveis, duas bandeiras superiores basculantes, 
alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 135x95 cm com tela 
mosquiteiro - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165879 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 1.745,13 22,23 2.133,07 10.665,35

12.1.5
Janela de correr, 2 folhas fixas e 2 folhas móveis, 4 bandeiras superiores 
basculantes, alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 
275x95 cm com tela mosquiteiro - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165880 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 2.908,18 22,23 3.554,67 10.664,01

12.1.6 Janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado 
incolor, dimensão 70x30 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165883 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 350,37 22,23 428,26 428,26

12.1.7
Janela de correr, 2 folhas fixas e 2 folhas móveis, 4 bandeiras superiores 
basculantes, alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 
275x125 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165885 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 46,00 3.403,92 22,23 4.160,61 191.388,06

12.1.8
Janela de correr 2 folhas móveis, duas bandeiras superiores basculantes, 
alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, dimensão 135x125 cm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165886 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 1.795,98 22,23 2.195,23 21.952,30

12.1.9 Janela tipo camarão, em alumínio com pintura epoxídica na cor branca, 
134x120 cm, inclusive tela PVC – fornecimento e instalação

C.P. 1312402163708 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.576,42 22,23 1.926,86 3.853,72
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12.1.10 Janela em alumínio na cor branca, vidro 6 mm  laminado incolor, uma folha 
fixa, dimensão 135x135  cm e porta de rolo - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164465 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 2.991,44 22,23 3.656,44 7.312,88

12.1.11 Janela em alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, uma folha 
fixa, dimensão 70x100 cm e porta de rolo - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165912 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 771,12 22,23 942,54 2.827,62

12.1.12 Veneziana de ventilação permanente, 20x20cm, com tela de PVC, inclusive 
pintura- fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163709 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 191,57 22,23 234,16 936,64

12.2 PORTAS 206.683,29

12.2.1

Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo, pintada na cor platina, conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162300 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 48,00 1.336,17 22,23 1.633,20 78.393,60

12.2.2
Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com grelha de ventilação. 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 
com execução do furo, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312401162431 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 15,00 1.293,33 22,23 1.580,84 23.712,60

12.2.3
Porta de abrir, uma folha, de madeira, 80x210cm, com grelha de ventilação. 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 
com execução do furo, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163736 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 1.293,33 22,23 1.580,84 14.227,56

12.2.4
Porta de abrir, uma folha, de madeira, 70x210cm, com grelha de ventilação. 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 
com execução do furo, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163741 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 1.198,26 22,23 1.464,63 7.323,15

12.2.5

Porta vai e vem, uma folha, de madeira, 100x210cm, com visor em vidro, 
grelha de ventilação, chapa metálica e tela mosquiteiro. itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo, pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163745 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 2.383,45 22,23 2.913,29 2.913,29

12.2.6

Porta de madeira, pcd , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de 
batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio, chapa anti-
impacto e grelha de ventilação - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163752 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 2.210,80 22,23 2.702,26 13.511,30

12.2.7

Porta de abrir, duas folhas, de madeira, 180x210cm, com visor em vidro, 
grelha de ventilação, chapa metálica e tela mosquiteiro, 2 folhas de abrir. 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura, 
pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163754 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 3.986,91 22,23 4.873,20 4.873,20
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12.2.8
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, uma folha, na cor branca, 70x150 
cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e 
fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163764 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 31,00 1.308,78 22,23 1.599,72 49.591,32

12.2.9
Porta de abrir, uma folha, de madeira maciça, 80x210cm. itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo, pintada na cor platina, conforme projeto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163774 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.337,26 22,23 1.634,53 1.634,53

12.2.10 Porta de correr de alumínio branco, com 4 folhas (280x210 cm), incluso 
incluso vidro 10mm, fechadura e puxador - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163777 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 6.904,87 22,23 8.439,82 8.439,82

12.2.11
Alçapão em alumínio de abrir com guarnição, 138x90 cm, fixação com 
parafusos, inclusive pintura intumescente e fechadura - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312402163780 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.687,74 22,23 2.062,92 2.062,92

12.3 PORTÕES 38.062,91

12.3.1

Portão de abrir, duas folhas, tipo gradil de metalon redondo de 3/4", 
dimensão 204x260 cm, com guarnições,  fechadura eletroimã e dois gradis 
de ferro em barras chatas inclinadas 45° nas laterais, de 45x245 cm, 
inclusive chumbamento e pintura em cor especificada em projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163783 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 7.952,65 22,23 9.720,52 29.161,56

12.3.2 Portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 90x190cm, com 
guarnições, inclusive pintura e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165825 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.292,25 22,23 1.579,52 1.579,52

12.3.3
Portão de abrir, duas folhas, tipo gradil de metalon redondo de 3/4", 
dimensão 183x260 cm, com guarnições,  fechadura eletroimã, inclusive 
chumbamento e pintura em cor especificada em projeto - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312404165828 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 5.990,21 22,23 7.321,83 7.321,83

12.4 SOLEIRAS E PEITORIS 105.138,33

12.4.1 SOLEIRAS DE PORTA 16.493,71

12.4.1.1 Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163784 
- Composição 
Própria 12/2023

M 0,90 132,14 22,23 161,51 145,36
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12.4.1.2 Soleira em granito, largura 23 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163785 
- Composição 
Própria 12/2023

M 31,60 168,63 22,23 206,12 6.513,39

12.4.1.3 Soleira em granito, largura 24 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163786 
- Composição 
Própria 12/2023

M 30,50 176,20 22,23 215,37 6.568,79

12.4.1.4 Soleira em granito, largura 25 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163798 
- Composição 
Própria 12/2023

M 14,60 183,02 22,23 223,71 3.266,17

12.4.2 PEITORIL COM PINGADEIRA 88.644,62

12.4.2.1 Peitoril em granito L = 30 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162316 
- Composição 
Própria 12/2023

M 2,68 312,62 22,23 382,12 1.024,08

12.4.2.2 Peitoril em granito, largura 26 cm, espessura 2,0 cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163799 
- Composição 
Própria 12/2023

M 71,40 282,34 22,23 345,10 24.640,14

12.4.2.3 Peitoril em granito, largura 25 cm, espessura 2,0 cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163800 
- Composição 
Própria 12/2023

M 189,70 271,62 22,23 332,00 62.980,40

13 PELE DE VIDRO 76.568,98

13.1
J12 - sistema em pele de vidro instalado em estrutura de alumínio, 
824x310cm, 24 folhas fixas, em vidro laminado (4+4), inclusive pintura, 
película e esquadria em alumínio, conforme projeto - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163808 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 24.941,32 22,23 30.485,78 30.485,78

13.2
J13 - sistema em pele de vidro instalado em estrutura de alumínio, 
362x310cm, 12 folhas fixas, em vidro laminado (4+4), inclusive pintura, 
película e esquadria em alumínio, conforme projeto - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163809 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 11.028,50 22,23 13.480,14 26.960,28

13.3
J14 - sistema em pele de vidro instalado em estrutura de alumínio, 
310x310cm, 09 folhas fixas, em vidro laminado (4+4), inclusive pintura, 
película e esquadria em alumínio, conforme projeto - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163810 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 9.464,37 22,23 11.568,30 11.568,30

13.4
J15 - sistema em pele de vidro instalado em estrutura de alumínio, 
201x310cm, 06 folhas fixas, em vidro laminado (4+4), inclusive pintura, 
película e esquadria em alumínio, conforme projeto - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163811 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 6.180,66 22,23 7.554,62 7.554,62
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14 PINTURA 247.786,99

14.1 PINTURA INTERNA 180.525,52

14.1.1 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88497 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3.880,60 20,93 22,23 25,58 99.265,75

14.1.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3.880,60 3,91 22,23 4,78 18.549,27

14.1.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3.880,60 13,22 22,23 16,16 62.710,50

14.2 PINTURA EXTERNA 60.838,54

14.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 2.910,18 3,91 22,23 4,78 13.910,66

14.2.2 Pintura látex acrílica cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos
C.P. 1312310153238 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 20,41 9,19 22,23 11,23 229,20

14.2.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 2.889,77 13,22 22,23 16,16 46.698,68

14.3 PINTURA EM LAJE 6.422,93

14.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 253,47 4,96 22,23 6,06 1.536,03

14.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 253,47 15,77 22,23 19,28 4.886,90
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15 BANCADAS 85.750,91

15.1 BANCADAS EM GRANITO 49.046,93

15.1.1 Bancada de granito cinza andorinha, inclusive rodopia de 7cm, testeira de 
13cm e suporte mão francesa - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153745 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 31,22 1.285,29 22,23 1.571,01 49.046,93

15.2 BANCADAS EM AÇO INOX 36.703,98

15.2.1 Bancada em aço inox, 300x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163812 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 3.663,27 22,23 4.477,61 13.432,83

15.2.2 Bancada em aço inox, 327x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163830 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 4.052,02 22,23 4.952,78 4.952,78

15.2.3 Bancada em aço inox, 275x70 cm, inclusive rodobanca  (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164477 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 3.430,65 22,23 4.193,28 4.193,28

15.2.4 Bancada em aço inox, 410x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163864 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 5.189,09 22,23 6.342,62 6.342,62

15.2.5 Bancada em aço inox, 442x65 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163865 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 6.367,07 22,23 7.782,47 7.782,47

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 146.047,18

16.1 Espelho cristal E =4mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153691 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 18,52 447,19 22,23 546,60 10.123,03

16.2 Box em vidro temperado 10 mm, comprimento de 120 cm e 1 folha de correr 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162327 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.240,09 22,23 1.515,76 3.031,52
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16.3 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100866 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 336,20 22,23 410,94 2.465,64

16.4 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 355,13 22,23 434,08 1.736,32

16.5 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 - SINAPI/SC 
12/2023 un 8,00 367,72 22,23 449,46 3.595,68

16.6 Barra de apoio, em aço inox polido, comprimento de 40cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153558 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 90,93 22,23 111,14 111,14

16.7 Barra de apoio em l 60x60 cm em aço inox - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162328 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 451,13 22,23 551,42 551,42

16.8 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

100875 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 1.097,72 22,23 1.341,74 1.341,74

16.9
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

86932 - SINAPI/SC 
12/2023 un 11,00 511,83 22,23 625,61 6.881,71

16.10 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 100849 - SINAPI/SC 
12/2023 un 11,00 45,71 22,23 55,87 614,57

16.11 Kit vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louça, incluso assento 
sanitario - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162329 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 1.384,35 22,23 1.692,09 6.768,36

16.12 Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, incluindo acento e acessórios 
para instalação - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153242 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 17,00 793,30 22,23 969,65 16.484,05

16.13 Lavatorio louça branca de canto, incluso sifão flexivel em PVC, valvula e 
engate flexivel 30cm em platico - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153445 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 410,74 22,23 502,05 502,05

16.14
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, incluso sifão 
tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado- 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163851 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 763,60 22,23 933,35 4.666,75
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16.15
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, incluso sifão 
tipo garrafa, válvula e engate flexível 40cm em metal cromado - 
fornecimento e instalação. af_01/2020

C.P. 1312402163854 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 462,48 22,23 565,29 1.695,87

16.16 Mictório sifonado louça branca � padrão médio � fornecimento e instalação. 
af_01/2020

100858 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 649,64 22,23 794,05 3.176,20

16.17 Chuveiro elétrico, 220V, 7500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153338 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 218,75 22,23 267,38 2.673,80

16.18 Bebedouro purificador de pressão  inox, 220V, adulto/infantil - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153278 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 1.379,28 22,23 1.685,89 8.429,45

16.19 Secador de mão automático com sensor infravermelho 220V - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153693 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 13,00 511,66 22,23 625,40 8.130,20

16.20 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixação
C.P. 1312306149989 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 31,00 50,05 22,23 61,18 1.896,58

16.21 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo Argola, incluso fixação. 
af_01/2020

95542 - SINAPI/SC 
12/2023 un 15,00 41,10 22,23 50,24 753,60

16.22 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163881 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 31,00 64,15 22,23 78,41 2.430,71

16.23 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 
800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 - SINAPI/SC 
12/2023 un 37,00 62,09 22,23 75,89 2.807,93

16.24 Torneira elétrica 220V - 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153328 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 238,02 22,23 290,93 1.163,72

16.25 Ducha elétrica manual 220V 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162331 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 154,69 22,23 189,08 945,40

16.26 Torneira cromada de mesa para lavatório pcd NBR 9050 com alavanca,
pressão fechamento automatico - forneicmento e instalação

C.P. 1312310153281 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 177,92 22,23 217,47 869,88
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16.27 Torneira cromada de mesa para lavatório temporizadora pressão bica baixa 
- forneicmento e instalação

C.P. 1312402163887 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 34,00 201,52 22,23 246,32 8.374,88

16.28 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2� ou 3/4�, para pia de cozinha, 
padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

86909 - SINAPI/SC 
12/2023 un 6,00 154,53 22,23 188,88 1.133,28

16.29 Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de 35cm, incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162334 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 29,00 195,14 22,23 238,52 6.917,08

16.30 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 50x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153452 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.796,24 22,23 2.195,54 4.391,08

16.31 Cuba de embutir oval, de louça branca, dimensões 50 x 35 cm, incluso 
válvula, sifão e engate- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162335 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 199,33 22,23 243,64 487,28

16.32 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 60x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162336 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 1.988,92 22,23 2.431,06 7.293,18

16.33 Cuba em aco inox 70x40x20cm, inclusive válvula e sifão - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153563 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 966,51 22,23 1.181,37 3.544,11

16.34
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão 
flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio 
- fornecimento e instalação. af_01/2020

86919 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 888,50 22,23 1.086,01 2.172,02

16.35 Banheira infantil em polímero reforçado com fibra de vidro, dimensões 
80x45x20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153274 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 1.155,81 22,23 1.412,75 7.063,75

16.36 Lavatório em inox coletivo 3,00m de comprimento - escovário - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312402163946 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.999,90 22,23 2.444,48 4.888,96

16.37 Torneira para lavatório de parede fechamento automático - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312402163940 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 12,00 404,58 22,23 494,52 5.934,24

17 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 256.662,20
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17.1
Corrimão duplo fixado em guarda corpo (h1= 70 e h2=92 cm) , diâmetro 
externo = 1", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e 
acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163841 
- Composição 
Própria 12/2023

M 147,67 279,01 22,23 341,03 50.359,90

17.2
Corrimão interno duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92cm) , diâmetro 
externo = 1", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e 
acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 1312305148438 
- Composição 
Própria 12/2023

M 91,38 196,90 22,23 240,67 21.992,42

17.3

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espaçados de 1 metro, travessas superior e inferior de 2"x2", gradil 
formado por barras retangulares verticais de 1/2"x1/2", fixado com 
chumbador mecânico, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312305148578 
- Composição 
Própria 12/2023

M 220,15 643,59 22,23 786,66 173.183,20

17.4
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espaçados de 1 metro, travessas superior de 2"x2", fixado com 
chumbador mecânico, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162326 
- Composição 
Própria 12/2023

M 16,31 558,13 22,23 682,20 11.126,68

18 MUROS E GRADIS 944.230,73

18.1 ESTRUTURA- MUROS DE CONTENÇÃO E CISTERNA 472.665,74

18.1.1 FUNDAÇÃO - ESTAQUEAMENTO 182.853,54

18.1.1.1
Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, 11,7 m de comprimento, incluso 
concreto fck=35mpa e armadura. mobilização e desmobilização - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165924 
- Composição 
Própria 12/2023

m 210,60 334,78 22,23 409,20 86.177,52

18.1.1.2
Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, 11,7 m de comprimento, incluso 
concreto fck=35mpa e armadura. mobilização e desmobilização - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165925 
- Composição 
Própria 12/2023

m 128,70 400,80 22,23 489,90 63.050,13

18.1.1.3
Estaca hélice contínua , diâmetro de 50 cm, 16,7 m de comprimento, incluso 
concreto fck=35mpa e armadura. mobilização e desmobilização - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165926 
- Composição 
Própria 12/2023

m 66,80 400,80 22,23 489,90 32.725,32

18.1.1.4 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 18,00 17,54 22,23 21,44 385,92
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18.1.1.5 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de 41 cm 
a 60 cm. af_05/2021

95602 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 15,00 28,07 22,23 34,31 514,65

18.1.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS 49.499,33

18.1.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 61,98 47,51 22,23 58,07 3.599,18

18.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 107,53 138,87 22,23 169,74 18.252,14

18.1.2.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 96544 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 2,30 16,43 22,23 20,08 46,18

18.1.2.4 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 96545 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 27,20 14,85 22,23 18,15 493,68

18.1.2.5 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 96546 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 29,80 13,00 22,23 15,89 473,52

18.1.2.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 11,40 10,87 22,23 13,29 151,51

18.1.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 498,30 10,06 22,23 12,30 6.129,09

18.1.2.8 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 193,40 18,30 22,23 22,37 4.326,36

18.1.2.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 16,59 723,96 22,23 884,90 14.680,49

18.1.2.10
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 45,39 24,28 22,23 29,68 1.347,18
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18.1.3 VIGAS BALDRAMES 8.256,12

18.1.3.1 Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-
escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_01/2024

96525 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 6,40 48,67 22,23 59,49 380,74

18.1.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96536 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 21,69 123,17 22,23 150,55 3.265,43

18.1.3.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_01/2024 96544 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1,30 16,43 22,23 20,08 26,10

18.1.3.4 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 96545 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 49,50 14,85 22,23 18,15 898,43

18.1.3.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 45,50 10,87 22,23 13,29 604,70

18.1.3.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 44,90 10,06 22,23 12,30 552,27

18.1.3.7 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 25,40 18,30 22,23 22,37 568,20

18.1.3.8 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 2,07 723,96 22,23 884,90 1.831,74

18.1.3.9
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 4,33 24,28 22,23 29,68 128,51

18.1.4 LAJE DE PISO - CISTERNA 16.750,52

18.1.4.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 22,13 176,69 22,23 215,97 4.779,42
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18.1.4.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 827,30 8,72 22,23 10,66 8.819,02

18.1.4.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 58,50 13,73 22,23 16,78 981,63

18.1.4.4 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 2,66 667,56 22,23 815,96 2.170,45

18.1.5 MURO DE CONTENÇÃO 106.806,57

18.1.5.1 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 
com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

101126 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 71,40 13,78 22,23 16,84 1.202,38

18.1.5.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para muro de contenção, 
em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 10 utilizações.

C.P. 1312310153345 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 358,20 42,12 22,23 51,48 18.440,14

18.1.5.3 Armação de muro de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 
6,3 mm - montagem.

C.P. 1312310153346 
- Composição 
Própria 12/2023

KG 50,90 15,86 22,23 19,39 986,95

18.1.5.4 Armação de muro de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 
12,5 mm - montagem.

C.P. 1312401162757 
- Composição 
Própria 12/2023

KG 3.992,20 11,05 22,23 13,51 53.934,62

18.1.5.5 Concretagem de muro de contenção, através de bomba lançamento, 
adensamento e acabamento concreto fck-35.

C.P. 1312310153569 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 34,45 722,10 22,23 882,62 30.406,26

18.1.5.6 Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com compactador de 
solos de percussão. af_08/2023

104740 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 52,78 28,46 22,23 34,79 1.836,22

18.1.6 PILARES 36.930,63

18.1.6.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 129,12 110,30 22,23 134,82 17.407,96
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18.1.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 622,50 8,84 22,23 10,81 6.729,23

18.1.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 169,00 14,35 22,23 17,54 2.964,26

18.1.6.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 11,31 711,01 22,23 869,07 9.829,18

18.1.7 VIGAS DE CINTAMENTO 10.689,98

18.1.7.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 22,22 252,72 22,23 308,90 6.863,76

18.1.7.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 48,10 12,35 22,23 15,10 726,31

18.1.7.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 56,30 10,94 22,23 13,37 752,73

18.1.7.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 29,80 14,35 22,23 17,54 522,69

18.1.7.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 2,08 717,63 22,23 877,16 1.824,49

18.1.8 LAJE DE COBERTURA - CISTERNA 10.703,87

18.1.8.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 22,16 256,92 22,23 314,03 6.958,90

18.1.8.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 97,90 11,80 22,23 14,42 1.411,72
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18.1.8.3 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 2,66 717,63 22,23 877,16 2.333,25

18.1.9 DRENAGEM 50.175,18

18.1.9.1 Aplicação de manta geotêxtil - fornecimento e instalação
C.P. 1312404165867 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 482,80 28,04 22,23 34,27 16.545,56

18.1.9.2 Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes 
sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024

100322 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 71,40 154,01 22,23 188,25 13.441,05

18.1.9.3 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 203,49 55,65 22,23 68,02 13.841,39

18.1.9.4 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. af_06/2022

89509 - SINAPI/SC 
12/2023 M 20,00 22,88 22,23 27,97 559,40

18.1.9.5 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. af_06/2022

89512 - SINAPI/SC 
12/2023 M 10,00 49,41 22,23 60,39 603,90

18.1.9.6 Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89571 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 67,30 22,23 82,26 246,78

18.1.9.7 Tubo de PVC corrugado rígido perfurado, DN 100 mm, para dreno - 
fornecimento e assentamento. af_07/2021

102705 - SINAPI/SC 
12/2023 M 70,00 57,70 22,23 70,53 4.937,10

18.2 ESTRUTURA - MURO DE DIVISA ''A'' 157.667,05

18.2.1 FUNDAÇÃO - ESTAQUEAMENTO 36.817,14

18.2.1.1
Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, 6,5 m de comprimento, incluso 
concreto fck=35mpa e armadura. mobilização e desmobilização - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312404165893 
- Composição 
Própria 12/2023

M 149,50 198,78 22,23 242,97 36.324,02
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18.2.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 23,00 17,54 22,23 21,44 493,12

18.2.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO E PILARES COLARINHOS 24.374,72

18.2.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 34,85 47,51 22,23 58,07 2.023,74

18.2.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 60,28 138,87 22,23 169,74 10.231,93

18.2.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 171,70 10,87 22,23 13,29 2.281,89

18.2.2.4 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 86,90 18,30 22,23 22,37 1.943,95

18.2.2.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 8,02 723,96 22,23 884,90 7.096,90

18.2.2.6
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 26,83 24,28 22,23 29,68 796,31

18.2.3 VIGAS 85.225,61

18.2.3.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 178,22 252,72 22,23 308,90 55.052,16

18.2.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 179,00 13,31 22,23 16,27 2.912,33

18.2.3.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 516,50 10,94 22,23 13,37 6.905,61
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18.2.3.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 344,90 9,16 22,23 11,20 3.862,88

18.2.3.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 171,40 8,84 22,23 10,81 1.852,83

18.2.3.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 16,69 717,63 22,23 877,16 14.639,80

18.2.4 PILARES 11.249,58

18.2.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 45,92 110,30 22,23 134,82 6.190,93

18.2.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 217,60 9,16 22,23 11,20 2.437,12

18.2.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 35,50 14,35 22,23 17,54 622,67

18.2.4.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 2,30 711,01 22,23 869,07 1.998,86

18.3 ESTRUTURA - MURO DE DIVISA ''B'', CENTRAL DE GÁS, LIXEIRA E ABRIGO HIDRÔMETRO 48.531,48

18.3.1 FUNDAÇÃO - SAPATAS, PILARES E COLARINHOS 10.583,94

18.3.1.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_01/2024

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 23,26 47,51 22,23 58,07 1.350,71

18.3.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_01/2024

96534 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 21,40 138,87 22,23 169,74 3.632,44
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18.3.1.3 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_01/2024 96545 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 80,50 14,85 22,23 18,15 1.461,08

18.3.1.4 Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_01/2024 96546 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 66,40 13,00 22,23 15,89 1.055,10

18.3.1.5 Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_01/2024 96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 12,60 18,30 22,23 22,37 281,86

18.3.1.6 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 2,47 723,96 22,23 884,90 2.185,70

18.3.1.7
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da 
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 20,79 24,28 22,23 29,68 617,05

18.3.2 VIGAS 27.944,72

18.3.2.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 62,52 252,72 22,23 308,90 19.312,43

18.3.2.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 112,20 13,31 22,23 16,27 1.825,49

18.3.2.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 43,80 12,35 22,23 15,10 661,38

18.3.2.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 4,30 10,94 22,23 13,37 57,49

18.3.2.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 197,40 9,16 22,23 11,20 2.210,88

18.3.2.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 4,42 717,63 22,23 877,16 3.877,05
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18.3.3 LAJE DE PISO - CENTRAL DE GÁS, LIXEIRA E ABRIGO DE HIDRÔMETRO 1.947,65

18.3.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 5,72 176,69 22,23 215,97 1.235,35

18.3.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 8,90 12,71 22,23 15,54 138,31

18.3.3.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1,50 11,80 22,23 14,42 21,63

18.3.3.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 5,20 13,73 22,23 16,78 87,26

18.3.3.5 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,57 667,56 22,23 815,96 465,10

18.3.4 PILARES 3.814,63

18.3.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 15,85 110,30 22,23 134,82 2.136,90

18.3.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 65,10 10,94 22,23 13,37 870,39

18.3.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 16,30 14,35 22,23 17,54 285,90

18.3.4.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312402163788 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 0,60 711,01 22,23 869,07 521,44

18.3.5 LAJE COBERTURA - CENTRAL DE GÁS, LIXEIRA E ABRIGO DE HIDRÔMETRO 4.240,54
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18.3.5.1 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92486 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 8,94 256,92 22,23 314,03 2.807,43

18.3.5.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 11,30 12,71 22,23 15,54 175,60

18.3.5.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 18,60 11,80 22,23 14,42 268,21

18.3.5.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 15,80 8,72 22,23 10,66 168,43

18.3.5.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 7,10 13,73 22,23 16,78 119,14

18.3.5.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,80 717,63 22,23 877,16 701,73

18.4 FECHAMENTO MURO EXTERNO 257.086,73

18.4.1 ALVENARIA 53.591,77

18.4.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 143,72 168,36 22,23 205,79 29.576,14

18.4.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 385,36 8,83 22,23 10,79 4.158,03

18.4.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 385,36 42,16 22,23 51,53 19.857,60

18.4.2 PINTURA 9.271,76

Planilha Orçamentária Sintética  (0021166692)         SEI 24.0.036625-4 / pg. 77

u56929
Imagem Posicionada



18.4.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 385,36 3,91 22,23 4,78 1.842,02

18.4.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 385,36 15,77 22,23 19,28 7.429,74

18.4.3 PROTEÇÃO 627,56

18.4.3.1 Chapim de concreto pré-moldado para proteção de topo demuros - 
fornecimento e assentamento

C.P. 1312306149966 
- Composição 
Própria 12/2023

M 9,90 51,86 22,23 63,39 627,56

18.4.4 GRADIL 193.595,64

18.4.4.1 GRADIL A 19.380,21

18.4.4.1.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 18,77 844,73 22,23 1.032,51 19.380,21

18.4.4.2 GRADIL B 50.303,89

18.4.4.2.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 48,72 844,73 22,23 1.032,51 50.303,89

18.4.4.3 GRADIL C 61.434,35

18.4.4.3.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 59,50 844,73 22,23 1.032,51 61.434,35

18.4.4.4 GRADIL D 9.571,37
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18.4.4.4.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 9,27 844,73 22,23 1.032,51 9.571,37

18.4.4.5 GRADIL E 2.157,95

18.4.4.5.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 2,09 844,73 22,23 1.032,51 2.157,95

18.4.4.6 GRADIL F 2.849,73

18.4.4.6.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 2,76 844,73 22,23 1.032,51 2.849,73

18.4.4.7 GRADIL G 7.268,87

18.4.4.7.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 7,04 844,73 22,23 1.032,51 7.268,87

18.4.4.8 GRADIL H 6.040,18

18.4.4.8.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 5,85 844,73 22,23 1.032,51 6.040,18

18.4.4.9 GRADIL I 5.988,56

18.4.4.9.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 5,80 844,73 22,23 1.032,51 5.988,56

18.4.4.10 GRADIL J 5.265,80
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18.4.4.10.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 5,10 844,73 22,23 1.032,51 5.265,80

18.4.4.11 GRADIL K 21.600,11

18.4.4.11.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 20,92 844,73 22,23 1.032,51 21.600,11

18.4.4.12 GRADIL L 1.734,62

18.4.4.12.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 1,68 844,73 22,23 1.032,51 1.734,62

18.5 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 8.279,73

18.5.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 72,35 9,00 22,23 11,00 795,85

18.5.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 M3XKM 2.170,50 2,34 22,23 2,86 6.207,63

18.5.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 72,35 14,43 22,23 17,64 1.276,25

19 BRISES METÁLICOS 716.123,26

19.1 Brise metálico com estrutura de fixação, pintado, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162318 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 389,85 1.502,84 22,23 1.836,92 716.123,26

20 PAVIMENTAÇÕES 174.786,05
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20.1 ESTACIONAMENTO 73.817,04

20.1.1 Execução de passeio em piso drenante 40x40cm, com bloco retangular cor 
natural, espessura 5 cm.

C.P. 1312306150047 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 300,07 180,48 22,23 220,60 66.195,44

20.1.2 Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), 
aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_07/2019

100324 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 30,00 161,01 22,23 196,80 5.904,00

20.1.3 Demarcação de vaga de estacionamento para pessoa com deficiênciA / 
idoso / afins

C.P. 1312303147047 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 281,04 22,23 343,52 1.717,60

20.2 PLAYGROUND 39.396,66

20.2.1 Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153248 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 94,49 217,29 22,23 265,59 25.095,60

20.2.2 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 94,49 123,82 22,23 151,35 14.301,06

20.3 CALÇADA PAVER 61.572,35

20.3.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92398 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 488,34 78,08 22,23 95,44 46.607,17

20.3.2
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. 
af_06/2016

94275 - SINAPI/SC 
12/2023 m 244,17 48,42 22,23 59,18 14.449,98

20.3.3 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 102498 - SINAPI/SC 
12/2023 m 244,17 1,73 22,23 2,11 515,20

21 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 114.256,56
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21.1 Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre 
argamassa. af_05/2020

101094 - SINAPI/SC 
12/2023 m 507,75 157,33 22,23 192,30 97.640,33

21.2 Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre 
argamassa. af_05/2023

104658 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 103,04 131,93 22,23 161,26 16.616,23

22 SUBESTAÇÃO 249.810,18

22.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 10.912,29

22.1.1 SAPATAS 1.715,53

22.1.1.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 3,67 47,51 22,23 58,07 213,12

22.1.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,76 215,65 22,23 263,59 727,51

22.1.1.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 17,20 14,85 22,23 18,15 312,18

22.1.1.4 Concretagem de blocos e sapatas, fck 35 MPa, com uso de bomba, 
lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312310153733 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,40 723,96 22,23 884,90 353,96

22.1.1.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 3,27 27,21 22,23 33,26 108,76

22.1.2 VIGAS BALDRAME 2.329,44

22.1.2.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 2,21 48,67 22,23 59,49 131,47
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22.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,62 123,17 22,23 150,55 1.147,19

22.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 24,20 13,00 22,23 15,89 384,54

22.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 6,70 18,30 22,23 22,37 149,88

22.1.2.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 0,52 723,96 22,23 884,90 460,15

22.1.2.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 1,69 27,21 22,23 33,26 56,21

22.1.3 LAJE DE PISO 1.285,99

22.1.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3,56 176,69 22,23 215,97 768,85

22.1.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 10,70 12,71 22,23 15,54 166,28

22.1.3.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,43 667,56 22,23 815,96 350,86

22.1.4 PILARES 1.956,44

22.1.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,75 110,30 22,23 134,82 1.044,86

22.1.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 36,80 10,94 22,23 13,37 492,02
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22.1.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 8,20 14,35 22,23 17,54 143,83

22.1.4.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 0,32 704,94 22,23 861,65 275,73

22.1.5 VIGAS DE COBERTURA 1.735,82

22.1.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,04 252,72 22,23 308,90 1.247,96

22.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 9,50 13,31 22,23 16,27 154,57

22.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 8,50 14,35 22,23 17,54 149,09

22.1.5.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,21 717,63 22,23 877,16 184,20

22.1.6 LAJE DE COBERTURA 1.889,07

22.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,32 107,46 22,23 131,35 961,48

22.1.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 24,13 12,71 22,23 15,54 374,98

22.1.6.3 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,63 717,63 22,23 877,16 552,61

22.2 PISOS 617,82
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22.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 5,79 55,65 22,23 68,02 393,84

22.2.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,46 41,09 22,23 50,22 223,98

22.3 ALVENARIA 7.733,82

22.3.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 16,16 168,36 22,23 205,79 3.325,57

22.3.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 30,41 8,83 22,23 10,79 328,12

22.3.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 30,41 42,16 22,23 51,53 1.567,03

22.3.4 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
12/2023 m 6,00 156,74 22,23 191,58 1.149,48

22.3.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1,20 142,25 22,23 173,87 208,64

22.3.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
12/2023 m 6,00 153,72 22,23 187,89 1.127,34

22.3.7
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,94 7,69 22,23 9,40 27,64

22.4 PINTURAS 711,29

22.4.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 30,41 3,91 22,23 4,78 145,36
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22.4.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 30,41 13,22 22,23 16,16 491,43

22.4.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,94 4,96 22,23 6,06 17,82

22.4.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,94 15,77 22,23 19,28 56,68

22.5 ESQUADRIAS 3.897,57

22.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x200 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153285 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.896,97 22,23 2.318,67 2.318,67

22.5.2 Janela veneziana fixa de alumínio na cor branca, dimensão 60x40cm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162699 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 215,29 22,23 263,15 1.578,90

22.6 ENTRADA DE ENERGIA 225.937,39

22.6.1 INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS 8.366,43

22.6.1.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 19,20 89,64 22,23 109,57 2.103,74

22.6.1.2 Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 94342 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 9,30 120,96 22,23 147,85 1.375,01

22.6.1.3
Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

103491 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 1,80 924,11 22,23 1.129,54 2.033,17

22.6.1.4 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 6,00 54,35 22,23 66,43 398,58
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22.6.1.5 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha 
de fixacao

C.P. 1312202129353 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 9,51 22,23 11,62 23,24

22.6.1.6
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93026 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 79,87 22,23 97,63 585,78

22.6.1.7 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada 
de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 49,25 22,23 60,20 240,80

22.6.1.8 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 12/2023

M 7,00 139,56 22,23 170,58 1.194,06

22.6.1.9 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93008 - SINAPI/SC 
12/2023 M 5,50 18,19 22,23 22,23 122,27

22.6.1.10
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para 
rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

93018 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 25,54 22,23 31,22 31,22

22.6.1.11
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93013 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 16,82 22,23 20,56 20,56

22.6.1.12 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto
C.P. 1312204133251 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 13,23 22,23 16,17 48,51

22.6.1.13 Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto
C.P. 1312204133250 
- Composição 
Própria 12/2023

un 7,00 22,15 22,23 27,07 189,49

22.6.2 INSTALAÇÃO DO POSTE 183.866,93

22.6.2.1 Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro 
fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t

C.P. 1312204133255 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 2.418,60 22,23 2.956,25 8.868,75

22.6.2.2
Transformador de distribuição, 300 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, 
imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - 
fornecimento e instalação. af_12/2020

102108 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 38.878,11 22,23 47.520,71 47.520,71
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22.6.2.3 Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e 
instalação. af_12/2020

102109 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 114,38 22,23 139,81 139,81

22.6.2.4
Fornecimento e assentamento de poste de concreto com comprimento 
nominal de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base 
concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo

C.P. 1312303146954 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 8.111,15 22,23 9.914,26 9.914,26

22.6.2.5 Quadro de proteção geral em chapa metálica ip54, 60x100x25cm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312301144406 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.242,89 22,23 1.519,18 1.519,18

22.6.2.6 Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aco 18 USG 
(padrao da concessionaria local) - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163206 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 899,63 22,23 1.099,62 1.099,62

22.6.2.7 Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em 
chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)

C.P. 1312205133999 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 348,11 22,23 425,49 425,49

22.6.2.8
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com subestação, aterramento e 
caixas de inspeção  (não incluso o poste de concreto). - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312306149919 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.913,49 22,23 2.338,86 2.338,86

22.6.2.9
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92994 - SINAPI/SC 
12/2023 M 100,00 113,21 22,23 138,38 13.838,00

22.6.2.10
Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, epr/hepr, 
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163368 
- Composição 
Própria 12/2023

M 400,00 191,07 22,23 233,54 93.416,00

22.6.2.11 Disjuntor tripolar termomagnético 450a – fornecimento e instalação
C.P. 1312112124988 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 3.915,77 22,23 4.786,25 4.786,25

22.6.3 ACESSÓRIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA 14.911,37

22.6.3.1 Para-raio de rede 15kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, 
sistema neutro aterrado, com suporte – fornecimento e instalação

C.P. 1312204132870 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 279,57 22,23 341,72 1.025,16

22.6.3.2 Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação
C.P. 1312205133908 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 42,57 22,23 52,03 104,06
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22.6.3.3 Conector cunha 2awg fornecimento e instalação
C.P. 1312205133907 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 27,71 22,23 33,87 270,96

22.6.3.4
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de 
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 
360 graus, de 4" - fornecimento e instalação

C.P. 1312205133902 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 84,78 22,23 103,63 207,26

22.6.3.5 Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação
C.P. 1312205133897 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 83,51 22,23 102,07 306,21

22.6.3.6 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312205133896 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 44,87 22,23 54,84 164,52

22.6.3.7 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133894 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 38,72 22,23 47,33 141,99

22.6.3.8 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101538 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 89,38 22,23 109,25 109,25

22.6.3.9 Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101546 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 32,85 22,23 40,15 120,45

22.6.3.10 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento 
e instalação

C.P. 1312205133887 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 160,02 22,23 195,59 195,59

22.6.3.11 Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133885 
- Composição 
Própria 12/2023

KG 120,00 50,26 22,23 61,43 7.371,60

22.6.3.12 Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 - 
fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 21,70 22,23 26,52 106,08

22.6.3.13
Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kV, corrente 
nominal do porta fusivel de 100 A, capacidade de interrupcao simetrica de 
7,10 kA, capacidade de interrupcao assimetrica 10,00 kA fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133878 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 509,63 22,23 622,92 1.868,76

22.6.3.14 Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, 
diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133890 
- Composição 
Própria 12/2023

un 24,00 19,40 22,23 23,71 569,04
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22.6.3.15 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133891 
- Composição 
Própria 12/2023

un 5,00 18,00 22,23 22,00 110,00

22.6.3.16 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133892 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 19,20 22,23 23,47 23,47

22.6.3.17 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133893 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 41,28 22,23 50,46 151,38

22.6.3.18 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93012 - SINAPI/SC 
12/2023 M 24,00 66,36 22,23 81,11 1.946,64

22.6.3.19 Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e 
instalação

C.P. 1312204133418 
- Composição 
Própria 12/2023

M 15,00 6,49 22,23 7,93 118,95

22.6.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 8.642,37

22.6.4.1 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 71,80 22,23 87,76 526,56

22.6.4.2 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e instalação
C.P. 1312204133256 
- Composição 
Própria 12/2023

M 15,00 45,48 22,23 55,59 833,85

22.6.4.3 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 12/2023

M 40,00 139,56 22,23 170,58 6.823,20

22.6.4.4 Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro 
= 300 mm x altura = 400 mm

C.P. 1312204133260 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 55,27 22,23 67,56 67,56

22.6.4.5 Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 120 mm2
C.P. 1312405167336 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 53,34 22,23 65,20 391,20

22.6.5 ILUMINAÇÃO E TUG DA CABINE DE MEDIÇÃO 865,51
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22.6.5.1 Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 W, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_ps

97617 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 71,64 22,23 87,57 87,57

22.6.5.2 Mesa retratil padrão celesc - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149934 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 405,94 22,23 496,18 496,18

22.6.5.3 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91834 - SINAPI/SC 
12/2023 M 3,50 17,82 22,23 21,78 76,23

22.6.5.4 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91936 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 18,88 22,23 23,08 23,08

22.6.5.5 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 20,56 22,23 25,13 25,13

22.6.5.6 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
12/2023 M 14,00 4,20 22,23 5,13 71,82

22.6.5.7 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92023 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 58,53 22,23 71,54 71,54

22.6.5.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 11,42 22,23 13,96 13,96

22.6.6 CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIÇÃO 9.284,78

22.6.6.1 Placa de identificação “geral”
C.P. 1312204132876 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 42,81 22,23 52,33 52,33

22.6.6.2 Placa de identificação “dps”
C.P. 1312204132875 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 31,29 22,23 38,25 38,25

22.6.6.3 Aviso de advertência em adesivo
C.P. 1312304147140 
- Composição 
Própria 12/2023

un 4,00 87,44 22,23 106,88 427,52
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22.6.6.4 Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.
35x70x2mm, fundo preto

C.P. 1312304147130 
- Composição 
Própria 12/2023

un 4,00 72,69 22,23 88,85 355,40

22.6.6.5 Transformador de corrente 500/5a classe 15kv - fornecimento e instalação
C.P. 1312402164375 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 1.562,34 22,23 1.909,65 5.728,95

22.6.6.6 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134006 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 124,64 22,23 152,35 152,35

22.6.6.7 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134005 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 207,01 22,23 253,03 759,09

22.6.6.8 Caixa bep 50x40x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163216 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 372,14 22,23 454,87 454,87

22.6.6.9 Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de 
eletroduto em quadros - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149611 
- Composição 
Própria 12/2023

un 11,00 4,70 22,23 5,74 63,14

22.6.6.10 Massa calafetadora - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134015 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 0,70 46,80 22,23 57,20 40,04

22.6.6.11 Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 1 furo de fixacao 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312205134014 
- Composição 
Própria 12/2023

un 18,00 32,03 22,23 39,15 704,70

22.6.6.12 Barra chata de cobre 1.1/2'' x 1/4'' - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134020 
- Composição 
Própria 12/2023

m 0,90 449,23 22,23 549,09 494,18

22.6.6.13 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 11,42 22,23 13,96 13,96

23 CENTRAL DE GÁS 14.195,36

23.1 ALVENARIA 5.191,03

Planilha Orçamentária Sintética  (0021166692)         SEI 24.0.036625-4 / pg. 92

u56929
Imagem Posicionada



23.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 14,65 168,36 22,23 205,79 3.014,82

23.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 29,56 8,83 22,23 10,79 318,95

23.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 29,56 42,16 22,23 51,53 1.523,23

23.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,24 7,69 22,23 9,40 21,06

23.1.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1,80 142,25 22,23 173,87 312,97

23.2 PISO 505,00

23.2.1 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3,27 41,09 22,23 50,22 164,22

23.2.2 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 5,01 55,65 22,23 68,02 340,78

23.3 INSTALAÇÕES DE GÁS 3.080,84

23.3.1 Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 3/4" - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153734 
- Composição 
Própria 12/2023

un 10,00 33,18 22,23 40,56 405,60

23.3.2
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92687 - SINAPI/SC 
12/2023 m 7,82 26,65 22,23 32,57 254,70

23.3.3
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92688 - SINAPI/SC 
12/2023 m 8,89 38,04 22,23 46,50 413,39
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23.3.4 Chicote pig tail para central de gás - botijão p45 - 50cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153739 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 37,70 22,23 46,08 184,32

23.3.5 Registro de fecho rápido 1/2" x 3/8" (mangueira) para rede de gás de 
cozinha - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153280 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 34,26 22,23 41,88 41,88

23.3.6 Regulador de alta pressão GLP 1º estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153348 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 275,38 22,23 336,60 336,60

23.3.7 Regulador de baixa pressão 2⁰ estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153737 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 148,44 22,23 181,44 181,44

23.3.8 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

95249 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 57,28 22,23 70,01 70,01

23.3.9 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99628 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 78,64 22,23 96,12 384,48

23.3.10 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92705 - SINAPI/SC 
12/2023 un 3,00 48,16 22,23 58,87 176,61

23.3.11 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 3/4" 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153732 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 45,29 22,23 55,36 55,36

23.3.12 Cotovelo macho/fêmea 90 graus galvanizado 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153730 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 33,69 22,23 41,18 247,08

23.3.13 Cotovelo de reducao 90 graus, de 3/4" x 1/2", instalado em ramal e sub-
ramal de gás combustível - fornecimento e instalação.

C.P. 1312306149133 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 26,50 22,23 32,39 32,39

23.3.14 Cotovelo 90 graus - 3/4" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162250 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 41,00 22,23 50,11 100,22

23.3.15 Cotovelo 90º - 1/2" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153284 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 40,24 22,23 49,19 196,76
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23.4 PINTURAS 675,75

23.4.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 29,56 3,91 22,23 4,78 141,30

23.4.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 29,56 13,22 22,23 16,16 477,69

23.4.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,24 4,96 22,23 6,06 13,57

23.4.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,24 15,77 22,23 19,28 43,19

23.5 COBERTURA 1.127,24

23.5.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3,27 223,76 22,23 273,50 894,35

23.5.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3,27 58,27 22,23 71,22 232,89

23.6 ESQUADRIAS 3.615,50

23.6.1
Porta veneziana de abrir em alumínio na cor branca, 180x180 cm , 2 folhas 
com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153256 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 2.957,95 22,23 3.615,50 3.615,50

24 LIXEIRA 18.009,07

24.1 ALVENARIA 7.378,87

Planilha Orçamentária Sintética  (0021166692)         SEI 24.0.036625-4 / pg. 95

u56929
Imagem Posicionada



24.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 20,39 168,36 22,23 205,79 4.196,06

24.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 39,52 8,83 22,23 10,79 426,42

24.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 39,52 42,16 22,23 51,53 2.036,47

24.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,60 7,69 22,23 9,40 24,44

24.1.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 4,00 142,25 22,23 173,87 695,48

24.2 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 2.314,34

24.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 19,47 78,48 22,23 95,93 1.867,76

24.2.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 18,18 3,91 22,23 4,78 86,90

24.2.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 18,18 13,22 22,23 16,16 293,79

24.2.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,60 4,96 22,23 6,06 15,76

24.2.5 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,60 15,77 22,23 19,28 50,13

24.3 REVESTIMENTO DE PISO 811,40
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24.3.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 4,31 55,65 22,23 68,02 293,17

24.3.2

(composicao representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,60 55,73 22,23 68,12 177,11

24.3.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². 
af_02/2023_pe

104593 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,60 107,34 22,23 131,20 341,12

24.4 COBERTURA 948,66

24.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,60 223,76 22,23 273,50 711,10

24.4.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,60 74,75 22,23 91,37 237,56

24.5 ESQUADRIAS 6.555,80

24.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x180 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153486 
- Composição 
Própria 12/2023

un 4,00 1.340,87 22,23 1.638,95 6.555,80

25 RESERVATÓRIO DE ÁGUA/ CISTERNA 59.074,35

25.1 ALVENARIA 26.183,99

25.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 76,43 168,36 22,23 205,79 15.728,53

25.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 152,87 8,83 22,23 10,79 1.649,47
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25.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 152,87 42,16 22,23 51,53 7.877,39

25.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 22,95 7,69 22,23 9,40 215,73

25.1.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 4,10 142,25 22,23 173,87 712,87

25.2 PISO 7.932,01

25.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 26,79 55,65 22,23 68,02 1.822,26

25.2.2 Pintura de piso com uretano emborrachado, incluso preparo de piso
C.P. 1312402163527 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 22,95 217,80 22,23 266,22 6.109,75

25.3 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 3.782,66

25.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 152,87 3,91 22,23 4,78 730,72

25.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 152,87 13,22 22,23 16,16 2.470,38

25.3.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 22,95 4,96 22,23 6,06 139,08

25.3.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 22,95 15,77 22,23 19,28 442,48

25.4 COBERTURA 8.373,77
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25.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 22,95 223,76 22,23 273,50 6.276,83

25.4.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 22,95 74,75 22,23 91,37 2.096,94

25.5 ESQUADRIAS 12.801,92

25.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com duas folhas, na cor branca, 
370x260 cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusive pintura 
e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312404165887 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 10.473,63 22,23 12.801,92 12.801,92

26 ABRIGO DE HIDROMETRO 10.857,76

26.1 ALVENARIA 474,96

26.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1,43 168,36 22,23 205,79 294,28

26.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,86 8,83 22,23 10,79 30,86

26.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,86 42,16 22,23 51,53 147,38

26.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 0,26 7,69 22,23 9,40 2,44

26.2 PISO 30,75

26.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 0,26 55,65 22,23 68,02 17,69
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26.2.2 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 
cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020

98679 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 0,26 41,09 22,23 50,22 13,06

26.3 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 77,91

26.3.1 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,86 15,77 22,23 19,28 55,14

26.3.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,86 4,96 22,23 6,06 17,33

26.3.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 0,26 13,22 22,23 16,16 4,20

26.3.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 0,26 3,91 22,23 4,78 1,24

26.4 COBERTURA 8.373,77

26.4.1 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 22,95 74,75 22,23 91,37 2.096,94

26.4.2 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 22,95 223,76 22,23 273,50 6.276,83

26.5 ESQUADRIAS 1.900,37

26.5.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com duas folhas, na cor branca, 
160x80 cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusive pintura e 
fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312402164517 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.554,75 22,23 1.900,37 1.900,37

27 BRINQUEDOS PLAYGROUND 32.013,96
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27.1 Playground de polietileno, nas dimensões 555cm x 270cm x 290cm, 
completo. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153191 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 13.095,79 22,23 16.006,98 32.013,96

28 PAISAGISMO 20.281,76

28.1 Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. 
af_05/2022

103946 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.008,04 16,46 22,23 20,12 20.281,76

29 COMUNICAÇÃO VISUAL 7.373,92

29.1 Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148448 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 50,00 98,21 22,23 120,04 6.002,00

29.2 Placa de identificação em acrílico 20x20 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148449 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 140,30 22,23 171,49 1.371,92

30 ELEMENTOS DIVERSOS 20.554,37

30.1
Paraciclo modelo 02 em tubo de aço galvanizado diam=50mm, inclusive 
chumabdores, pintura eletroestatica em pó  de acabamento – conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149824 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 581,37 22,23 710,61 4.974,27

30.2 Conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva 60 litros - fornecimento e 
instalação (ref. SINAPI 103310 12/2021)vgl

C.P. 1312310153742 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 768,25 22,23 939,03 7.512,24

30.3 Conjunto de letras  montadas em aço inox com 3cm de profundidade - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162155 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 17,00 388,27 22,23 474,58 8.067,86

31 SERVIÇOS FINAIS 29.805,17

31.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

97637 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 557,38 3,04 22,23 3,72 2.073,45
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31.2 Limpeza final da obra
C.P. 1312112124770 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 3.208,70 4,01 22,23 4,90 15.722,63

31.3 Fornecimento e instalação de placa de inauguração
C.P. 1312303146677 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 768,28 22,23 939,07 939,07

31.4 As built
C.P. 1312302145026 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 3.208,70 2,82 22,23 3,45 11.070,02

TOTAL 17.274.938,43
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