Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0025078129/2025 - SEGOV.UNP

Jomville, 04 de abril de 2025.

OBRA:

1475 - Duplicagdo da Avenida Santos Dumont

ENDERECO:

Av. Santos Dumont

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 12/2024, Composicao Prépria 12/2024, SICRO/SC 10/2024

RESPONSAVEL TECNICO:

Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

ART:
- . CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(RS)
1 SERVICOS INICIAIS ( INDICE INCC) 21.742,93
103689 -
Fornecimento e instalagéo de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI/SC M2 3,00 465,25 22,23 568,68 1.706,04
galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
12/2024
C.P.
1312410175622
1.2 Vistoria dos imoveis duplicagdo santos dumont UN 15,00 1.014,24 22,23 1.239,71 18.595,65
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Distribuicdo de 1000 folder (panfleto) impressdo colorido de 1312410175589
1.3 un 1,00 1.179,12 22,23 1.441,24 1.441,24
20x28cm, incluso fornecimento csc - Composicdo
Prépria 12/2024
2 ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE INCC) 1.275.278,20
C.P.
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 1312410174671 R
2.1 MES 18,00 11.586,80 22,23 14.162,55 254.925,90
(meio periodo) - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174688
2.2 Equipe de topografia com equipamentos (meio periodo) més 18,00 3.918,00 22,23 4.788,97 86.201,46
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Técnico em segurancga do trabalho com encargos 1312410174689
2.3 més 18,00 3.940,24 22,23 4.816,16 86.690,88
complementares (meio periodo) - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174700
2.4 Equipe de controle tecnoldgico de solos, inclusive equipamentos més 18,00 7.972,08 22,23 9.744,27 175.396,86
- Composigéo

Prépria 12/2024




C.P.

Equipe de controle tecnoldgico de asfalto, inclusive 1312410174705
2.5 més 4,00 13.003,14 22,23 15.893,74 63.574,96
equipamentos - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Equipe de controle tecnoldgico de concreto inclusive 1312410174706
2.6 més 18,00 7.972,08 22,23 9.744,27 175.396,86
equipamentos - Composigdo
Prépria 12/2024
101460 -
2.7 Vigia diurno com encargos complementares SINAPI/SC MES 18,00 4.166,29 22,23 5.092,46 91.664,28
12/2024
C.P.
Vigia noturno com encargos complementares - (ref. SINAPI 1312403165189
2.8 H 4.320,00 33,24 22,23 40,63 175.521,60
88326) - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410175392
2.9 Biélogo com encargos complementares H 180,00 33,91 22,23 41,45 7.461,00
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Engenheiro eletricista pleno com encargos complementares 422403165451 -
2.10 H 640,00 132,52 22,23 161,98 103.667,20
(sinapi 90778) Composicédo
Prépria 12/2024
88264 -
2.11 Eletricista com encargos complementares SINAPI/SC H 640,00 40,02 22,23 48,92 31.308,80
12/2024
C.P.
Engenheiro ambiental com encargos complementares (sinapi 1312410174714
2.12 H 120,00 117,93 22,23 144,15 17.298,00
90777) - Composicao
Prépria 12/2024
C.P.
1312108107150
2.13 Técnico ambiental ( ref. SINAPI p9867 sicro 01/2021) HORA 120,00 42,07 22,23 51,42 6.170,40
- Composigéo
Prépria 12/2024
3 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC) 268.698,58
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 10775 -
3.1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao | SINAPI/SC MES 18,00 832,50 22,23 1.017,56 18.316,08
inclui mobilizacao/desmobilizacao) 12/2024
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para 10777 -
3.2 sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio SINAPI/SC MES 18,00 945,23 22,23 1.155,35 20.796,30
(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) 12/2024
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 10776 -
3.3 escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui SINAPI/SC MES 18,00 650,39 22,23 794,97 14.309,46
mobilizacao/desmobilizacao) 12/2024
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para 10776 -
3.4 escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui SINAPI/SC MES 18,00 650,39 22,23 794,97 14.309,46
mobilizacao/desmobilizacao) 12/2024
98459 -
3.5 Tapume com telha metdlica. af_03/2024 SINAPI/SC M2 324,00 91,32 22,23 111,62 36.164,88
12/2024
C.P.
1312503203506
3.6 Locagdo de banheiro quimico com uma limpeza semanal csc més 36,00 1.085,35 22,23 1.326,62 47.758,32
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo e compactagdo sub-base para pavimentagdo de 1312410174707
3.7 m3 417,60 185,15 22,23 226,31 94.507,06
rachéo - inclusive carga e transporte - Composicdo
Prépria 12/2024
Entrada de energia elétrica, aérea, monofésica, com caixa de 101489 -
3.8 sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (n&o incluso o SINAPI/SC UN 1,00 1.662,50 22,23 2.032,07 2.032,07
poste de concreto). af_07/2020_ps 12/2024
41199 -
Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de
3.9 SINAPI/SC UN 1,00 703,34 22,23 859,69 859,69
10,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D
12/2024
Kit cavalete para medicéo de &gua - entrada principal, em PVC 95634 -
3.10 20 mm (1/2") - fornecimento e instalagdo (exclusive SINAPI/SC UN 1,00 207,41 22,23 253,52 253,52
hidrometro). af_03/2024 12/2024




Cavalete em madeira para sinalizagdo de obra em chapa de

C.P.

1312412177585
3.11 aco galvanizado e adesivo em vinil com impresséo - (ref. M2 15,00 695,26 22,23 849,82 12.747,30
- Composicdo
SINAPI 74209/1) csc
Prépria 12/2024
C.P.
Sinalizacao com fita fixada em cone plastico, incluindo cone. 1312502200945
3.12 M 100,00 9,98 22,23 12,20 1.220,00
af_11/2017 csc - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Tapume movel, com telha metélica, painel de 5,00 x 2,00 1312410175157
3.13 UN 4,00 1.109,47 22,23 1.356,11 5.424,44
metros quadrados. (sinapi 98459 out24 - csc) - Composigéo
Prépria 12/2024
4 ETAPA 2 - RUA DOM BOSCO - AV. ROLF WIEST (INDICE DNIT) 16.827.533,42
4.1 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 2.831.353,82
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagéo e 98525 -
4.1.1 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), SINAPI/SC M2 4.493,35 0,67 22,23 0,82 3.684,55
com trator de esteiras. af 03/2024 12/2024
C.P.
Corte, classificagdo, enleiramento, destocamento e destinagao 1312410174709
4.1.2 unid 20,00 367,12 22,23 448,73 8.974,60
final de arvores - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Carga e transporte de camada vegetal, inclusive destinacdo de | 1312410174711
4.1.3 m3 898,70 58,82 22,23 71,90 64.616,53
material para bota-fora - Composicdo
Prépria 12/2024
Escavacao vertical para infraestrutura, com carga, descarga e
transporte de solo de 12 categoria, com escavadeira hidraulica 101266 -
4.1.4 (cacamba: 0,8 m?/ 111hp), frota de 3 caminhdes basculantes SINAPI/SC M3 3.150,80 11,71 22,23 14,31 45.087,95
de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade médiald km/h. 12/2024
af_05/2020
Execugéo e compactacdo de aterro com solo 96385 -
4.1.5 predominantemente argiloso - exclusive solo, escavacdo, carga | SINAPI/SC M3 3.150,80 12,82 22,23 15,67 49.373,04
e transporte. af_11/2019 12/2024
C.P.
1312410174713
4.1.6 Camada drenante em areia m3 7.743,27 115,04 22,23 140,61 1.088.781,19
- Composigéo
Prépria 12/2024
4815671 -
4.1.7 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério SICRO/SC m?3 2.785,04 17,87 22,23 21,84 60.825,27
10/2024
C.P.
Escavacao, carga e transporte em material de 1a. categoria,
1312410174716
4.1.8 com escavadeira hidraulica, incluso destinacdo de material no m3 16.635,57 72,83 22,23 89,02 1.480.898,44
- Composigéo
bf
Prépria 12/2024
100574 -
4.1.9 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 SINAPI/SC M3 16.635,57 1,43 22,23 1,75 29.112,25
12/2024
4.2 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) 6.406.459,25
100576 -
Regularizagéo e compactagdo de subleito de solo
4.2.1 SINAPI/SC M2 17.634,32 2,16 22,23 2,64 46.554,60
predominantemente argiloso. af_11/2019
12/2024
C.P.
Execugdo e compactagdo sub-base para pavimentagao de 1312410174707
4.2.2 m3 6.672,95 185,15 22,23 226,31 1.510.155,31
rachéo - inclusive carga e transporte - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo e compactagdo de base para pavimentagéo de brita 1312410174722
4.2.3 m3 3.730,20 246,41 22,23 301,19 1.123.498,94
graduada simples - inclusive carga e transporte - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo e compactacdo de base e/ou sub-base para 1312410174725
4.2.4 m3 182,29 313,69 22,23 383,42 69.893,63
pavimentacgdo de brita graduada tratada com cimento - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Imprimacao com emulséo asféltica eai cotagdo (composicéo 1312410174734
4.2.5 M2 15.094,67 5,12 22,23 6,26 94.492,63

SINAPI 96401)

- Composigéo




Prépria 12/2024

C.P.
1312410174736
4.2.6 Execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C m2 29.907,54 2,45 22,23 2,99 89.423,54
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico
1312410174737
4.2.7 com asfalto - faixa "C" (cbuq) - inclusive fornecimento, carga e m3 589,92 1.857,26 22,23 2.270,13 1.339.195,09
- Composicdo
transporte
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico
1312410174742
4.2.8 com asfalto - faixa "B" (binder) - inclusive fornecimento, carga m3 885,44 1.657,40 22,23 2.025,84 1.793.759,77
- Composigéo
e transporte
Prépria 12/2024
Execugéo de pavimento de concreto simples com
fctk,m=4,5mpa (28 dias) esp 20cm, com juntas
C.P.
longitudinais/transversais (com selante e corddo de
1312410174745
4.2.9 polipropileno g 6cm), juntas de encontro (com selante e isopor m3 225,00 649,55 22,23 793,94 178.636,50
- Composigéo
20mm) e barras de transferéncia (ago CA g25mm a cada 30cm
Prépria 12/2024
com 46cm de comprimento) apoiadas em cavalete (ago CA
28mm)
C.P.
Transigdo de pavimento com vias ndo pavimentadas com 1312410174748
4.2.10 m3 130,88 17,35 22,23 21,21 2.775,96
reaproveitamento do cascalho existente - Composigéo
Prépria 12/2024
101170 -
Execugdo de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento
4.2.11 SINAPI/SC M2 40,00 55,78 22,23 68,18 2.727,20
com pé de pedra. af_05/2020
12/2024
C.P.
Remogao mecanizada de revestimento asfaltico (incluso carga, 1312410174749
4.2.12 m3 276,70 82,23 22,23 100,51 27.811,12
transporte, destinagéo bota fora) - Composicao
Prépria 12/2024
C.P.
Remogéo mecanizada de camada granular do pavimento 1312410174752
4.2.13 m3 1.321,10 77,70 22,23 94,97 125.464,87
(incluso carga, transporte, destinagdo bota fora) - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Fresagem de pavimentagao asfaltica (incluso carga, transporte, | 1312410174753
4.2.14 m2 153,00 11,07 22,23 13,53 2.070,09
destinagao bota fora) - Composicdo
Prépria 12/2024
4.3 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE - DRENAGEM) 2.556.724,52
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavagao até
1312410174771
4.3.1 1,50 m de profundidade, incluso esc, reat. com material m 304,00 307,08 22,23 375,34 114.103,36
- Composicdo
(saibro) e lastro de brita e destinacdo do material de esc.
Prépria 12/2024
Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavagdo entre C.P.
1,50 m a 3,00m de profundidade, incluso esc, reat. com 1312410174775
4.3.2 m 169,00 329,48 22,23 402,72 68.059,68
material (saibro) e lastro de brita e destinagdo do material de - Composigéo
esc. Prépria 12/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 60 cm com escavagdo 1,50 m
1312410174781
4.3.3 a 3,00 m de profundidade, incluso esc, reat. com material m 270,00 609,36 22,23 744,82 201.101,40
- Composicdo
(saibro) e lastro de brita e destinagdo do material de esc
Prépria 12/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos g 80 cm com escavagao 1,50 a
1312410174783
4.3.4 3,00 de profundidade, incluso esc, reat. com material (saibro) e m 761,00 1.180,21 22,23 1.442,57 1.097.795,77
- Composigéo
lastro de brita, destinagdo do material de esc. e escoramento
Prépria 12/2024
Rede de drenagem com tubos g 120 cm com escavacéo de C.P.
1,50 m até 3,00 m de profundidade. incluso esc, reat. com 1312410174786
4.3.5 m 26,00 1.961,33 22,23 2.397,33 62.330,58
material (saibro) e lastro de brita, destinagdo do material de - Composicédo
esc. e escoramento Prépria 12/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos g 150 cm com escavacéo de
1312503203520
4.3.6 2,50 m até 3,00 m de profundidade (sinapi 92818). M 67,00 2.308,63 22,23 2.821,84 189.063,28
- Composigéo
af_03/2024-pal csc
Prépria 12/2024
Boca para bueiro simples tubular D = 150 cm em concreto, alas | 102754 -
4.3.7 com esconsidade de 30°, incluindo férmas e materiais. SINAPI/SC UN 1,00 22.750,10 22,23 27.807,45 27.807,45
af_07/2021 12/2024




C.P.
1312410174800
4.3.8 Caixa de ligagao e passagem - clp01, para tubos de 40cm und 12,00 4.173,13 22,23 5.100,82 61.209,84
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174801
4.3.9 Caixa de ligacdo e passagem - clp02, para tubos de 60cm und 10,00 4.173,13 22,23 5.100,82 51.008,20
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174805
4.3.10 Caixa de ligacdo e passagem - clp03, para tubos de 80cm und 10,00 7.028,31 22,23 8.590,70 85.907,00
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174807
4.3.11 Caixa de ligagao e passagem - clp05, para tubos de 120cm und 1,00 12.951,90 22,23 15.831,11 15.831,11
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Poco de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv0l e 1312410174808
4.3.12 und 4,00 5.396,13 22,23 6.595,69 26.382,76
cpv0l - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Pogo de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv02 e 1312410174809
4.3.13 und 4,00 5.396,13 22,23 6.595,69 26.382,76
cpv0l - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Poco de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv03 e 1312410174810
4.3.14 und 10,00 8.196,18 22,23 10.018,19 100.181,90
cpv0l - Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
Pogo de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv05 e 1312410174814
4.3.15 und 1,00 13.833,73 22,23 16.908,97 16.908,97
cpv0l - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Pogo de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv06 e 1312410174817
4.3.16 und 3,00 16.185,47 22,23 19.783,50 59.350,50
cpv0l - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174835
4.3.17 Boca de lobo simples pré moldada - incluso transporte und 76,00 1.138,82 22,23 1.391,98 105.790,48
- Composicdo
Prépria 12/2024
2003620 -
4.3.18 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 26,00 1.299,58 22,23 1.588,48 41.300,48
10/2024
C.P.
Ligagao pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro 1312410174837
4.3.19 un 26,00 884,64 22,23 1.081,30 28.113,80
e destinagdo do material para bf) - Composicdo
Prépria 12/2024
2003477 -
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto -
4.3.20 SICRO/SC un 1,00 4.551,64 22,23 5.563,47 5.563,47
TCC 01 - areia e brita comerciais
10/2024
Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero C.P.
com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 1312410174838
4.3.21 m 291,00 465,23 22,23 568,65 165.477,15
x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalagdo em pavimento de | - Composicdo
asfalto Prépria 12/2024
Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polimero C.P.
com efeito autolimpante e abertura para inspecéo - carga de 1312410174844
4.3.22 m 7,00 642,84 22,23 785,74 5.500,18
controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e - Composicdo
instalagdo em pavimento de asfalto Prépria 12/2024
C.P.
Tubulagédo a remover - DN 120cm com transporte dos tubos 1312410174846
4.3.23 m 16,00 79,48 22,23 97,15 1.554,40
para a secretaria de obras - Composigéo
Prépria 12/2024
4.4 SINALIZAGAO VIARIA (INDICE DNIT- SINALIZACAO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL) 932.388,08
4.4.1 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZACAO HORIZONTAL) 293.389,66
5213408 -
Pintura de faixa com termopldstico por aspersdo - espessura de
4.4.1.1 SICRO/SC m?2 818,00 47,88 22,23 58,52 47.869,36

1,5 mm
10/2024




Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrus&o -

5213409 -

4.4.1.2 SICRO/SC m?2 1.109,00 99,73 22,23 121,90 135.187,10
espessura de 3,0 mm
10/2024
5213412 -
Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de
4.4.1.3 SICRO/SC m? 430,00 112,38 22,23 137,36 59.064,80
resinas metacrilicas por dispersédo (estrutura)
10/2024
5213361 -
Tachao refletivo em plastico injetado - monodirecional -
4.4.1.4 SICRO/SC un 360,00 85,99 22,23 105,11 37.839,60
fornecimento e colocagao
10/2024
5213359 -
Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | -
4.4.1.5 SICRO/SC un 385,00 28,54 22,23 34,88 13.428,80
com um pino - fornecimento e colocacéo
10/2024
4.4.2 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL 36.601,90
C.P.
Placa de sinalizagéo octogonal tam. 0,75m, chapa ago n2 18, 1312410174851
4.4.2.1 un 9,00 198,41 22,23 242,52 2.182,68
com pelicula tipo | - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de sinalizag&o triangular L =0,75m, chapa ago n? 18, com | 1312410174852
4.4.2.2 un 2,00 113,38 22,23 138,58 277,16
pelicula tipo | - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de sinalizacdo regulamentagdo @ 0,50m, chapa ago n2 1312410174853
4.4.2.3 un 64,00 95,12 22,23 116,27 7.441,28
18, com pelicula tipo | - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo quadrada L = 0,50m, chapa ago n? 18, 1312410174923
4.4.2.4 und 26,00 115,77 22,23 141,51 3.679,26
com pelicula tipo | - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174924
4.4.2.5 Placa de sinalizagéo retangular, chapa ago n2 18, pelicula tipo | m2 8,00 404,05 22,23 493,87 3.950,96
- Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174926
4.4.2.6 Placa de sinalizagdo retangular, chapa ago n? 18, pelicula tipo Il m2 2,00 558,57 22,23 682,74 1.365,48
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Fornecimento e implantagdo de suporte metélico galvanizado 1312410174927
4.4.2.7 un 85,00 151,76 22,23 185,50 15.767,50
para placa de sinalizagéo - 1 1/2" - C=3,00 m - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Suporte duplo para placa de sinalizagdo em madeira de lei 1312410174928
4.4.2.8 Un 6,00 264,20 22,23 322,93 1.937,58
tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéao - Composicdo
Prépria 12/2024
4.4.3 SEMAFOROS 602.396,52
C.P.
Caixa de passagem retangular 0,40x0,40x0,40m em concreto,
1312410174929
4.4.3.1 pré-moldado, com tampa de ferro fundido articulado, fixa em un 14,00 389,05 22,23 475,54 6.657,56
- Composicdo
moldura e identificacdo em relevo "seméaforos"
Prépria 12/2024
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede
1312410174930
4.4.3.2 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e m 150,00 134,62 22,23 164,55 24.682,50
- Composigéo
instalagdo, incluso esc. reat em areia e destinagao do bf
Prépria 12/2024
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 1 1/2", para rede
1312410174931
4.4.3.3 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e m 200,00 131,51 22,23 160,74 32.148,00
- Composicdo
instalagdo, incluso esc. reat em areia e destinagao do bf
Prépria 12/2024
C.P.
Remogéo de conjunto semafdrico e transporte dos materiais 1312410174932
4.4.3.4 un 2,00 3.605,32 22,23 4.406,78 8.813,56
até a sede do detrans - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Implantagdo de conjunto semaférico para travessia de 1312502201151
4.4.3.5 UN 3,00 144.562,14 22,23 176.698,30 530.094,90
pedestres, padrao detrans csc - Composicédo

Prépria 12/2024




4.5 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 2.231.569,51
94265 -
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com
4.5.1 SINAPI/SC M 965,00 51,45 22,23 62,89 60.688,85
extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_01/2024
12/2024
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in 94267 -
4.5.2 loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base SINAPI/SC M 3.000,00 62,01 22,23 75,79 227.370,00
da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_01/2024 12/2024
C.P.
1312410174938
4.5.3 Viga de travamento em concreto - 10x25cm m 4.092,00 59,50 22,23 72,73 297.611,16
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174940
4.5.4 Mureta de protecgao lateral e contengéo em concreto fck 25mpa m 102,00 144,90 22,23 177,11 18.065,22
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto com
1312501200239
4.5.5 concreto fck 25 MPa, usinado, acabamento mecénico, m2 3.015,00 135,70 22,23 165,87 500.098,05
- Composigéo
espessura 8 cm, tela de ago e junta serrada
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de ciclovia com pigmentacdo vermelha com concreto
1312410174949
4.5.6 fck 25 MPa, usinado, acabamento mecanico, espessura 7 cm, m2 2.240,00 167,17 22,23 204,33 457.699,20
- Composicdo
tela de aco e junta serrada
Prépria 12/2024
Execugdo de muro de alvenaria de tijolo ceramico, rebocado, C.P.
base em concreto armado (trado e baldrame) e pingadeira 1312410174957
4.5.7 m 130,00 860,62 22,23 1.051,94 136.752,20
(h=2,00m sendo 1,70m de alvenaria e 0,30m de viga de - Composigéo
baldrame) Prépria 12/2024
C.P.
Recomposicéo total de cerca de tela com mouréo de concreto 1312410174961
4.5.8 m 220,00 93,72 22,23 114,55 25.201,00
se¢do quadrada, areia e brita comerciais - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Abrigo de passageiros em estrutura metélica e chapa de 1312410174962
4.5.9 un 3,00 26.780,86 22,23 32.734,25 98.202,75
policarbonato (fundacéo, abrigo, banco e lixeira) - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Barreira de protecdo em concreto armado, perfil New Jersey,
1312411176206
4.5.10 com viga de contengdo, fundacdo com trados @ 20cm e laje de m 156,00 1.817,19 22,23 2.221,15 346.499,40
- Composigéo
ancoragem
Prépria 12/2024
3713604 -
4.5.11 Defensa semimaledvel simples - fornecimento e implantagéo SICRO/SC m 137,00 378,50 22,23 462,64 63.381,68
10/2024
4.6 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 302.457,75
C.P.
1312410174971
4.6.1 Plantio de grama sao carlos em leivas m2 5.842,00 21,47 22,23 26,24 153.294,08
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Piso tatil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, 1312412177318
4.6.2 M 1.420,00 49,19 22,23 60,12 85.370,40
assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094)acm - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Piso tétil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5 cm, 1312410174972
4.6.3 m 173,00 59,17 22,23 72,32 12.511,36
assentado sobre argamassa - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174973
4.6.4 Guarda-corpo de concreto em maodulo m 41,00 516,85 22,23 631,75 25.901,75
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174974
4.6.5 Guarda-corpo metdlico com galvanizagdo a fogo (gradil) m 32,00 648,88 22,23 793,13 25.380,16
- Composicao
Prépria 12/2024
4.7 INTERFERENCIAS (INDICE DNIT) 559.895,85
4.7.1 REMOGCOES E DEMOLICOES 558.500,18




1600966 -

4.7.1.1 Remogcéo de cerca com mourdes de concreto SICRO/SC m 422,00 0,81 22,23 0,99 417,78
10/2024
C.P.
1312410174977
4.7.1.2 Demolicdo de concreto simples (envio para bota-fora) m3 546,00 190,79 22,23 233,20 127.327,20
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Demolicdo de alvenaria, de forma mecanizada, sem 1312410174982
4.7.1.3 m3 2.142,00 115,26 22,23 140,88 301.764,96
reaproveitamento (envio para bota-fora) - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Demolicéo de pilares e vigas em concreto armado, de forma 1312410174983
4.7.1.4 m3 174,00 244,32 22,23 298,63 51.961,62
mecanizada, sem reaproveitamento (envio para bota-fora) - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174987
4.7.1.5 Remocéo de paralelepipedos (envio para bota-fora) m2 2.767,00 15,46 22,23 18,90 52.296,30
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174989
4.7.1.6 Remocao de lajotas (carga e transporte bota fora) m2 902,00 10,06 22,23 12,30 11.094,60
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174990
4.7.1.7 Remocéo de paver (carga e transporte bota fora) m2 1.468,00 7,60 22,23 9,29 13.637,72
- Composicdo
Prépria 12/2024
4.7.2 REMOGOES DE SINALIZAGCAO 1.395,67
5213830 -
4.7.2.1 Remocao de sinalizagdo horizontal por fresagem SICRO/SC m? 233,00 4,90 22,23 5,99 1.395,67
10/2024
4.8 MUROS DE CONTENGOES (INDICE DNIT) 934.424,22
4.8.1 MURO DE GABIAO 244.904,98
C.P.
Muro de gabido, enchimento com pedra de méo tipo rachdo,
1312410174991
4.8.1.1 de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para m3 239,00 755,79 22,23 923,80 220.788,20
- Composigéo
muros com altura da caixa de 1,0 m
Prépria 12/2024
C.P.
Muro de gabido, enchimento com pedra de mé&o tipo rachéo,
1312410175002
4.8.1.2 de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para m3 17,60 981,85 22,23 1.200,12 21.122,11
- Composicdo
muros com altura da caixa de 0,5 m
Prépria 12/2024
C.P.
Geotextil ndo tecido 100% poliester, resistencia a tragéo 10 1312410174995
4.8.1.3 m2 239,00 10,25 22,23 12,53 2.994,67
kN/m (rt 10), instalado em dreno - fornecimento e instalagdo - Composigéo
Prépria 12/2024
4.8.2 MURO EM SOLO REFORCADO VERDE 662.454,09
C.P.
Muro de face em tela metélica dobrada e estabilizada com
1312410175000
4.8.2.1 tensores em solo reforgado L =4,0m - fornecimento e m2 351,00 1.523,10 22,23 1.861,69 653.453,19
- Composigéo
instalagcao
Prépria 12/2024
C.P.
Muro de gabido, enchimento com pedra de méo tipo rachéo,
1312410175002
4.8.2.2 de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para m3 7,50 981,85 22,23 1.200,12 9.000,90
- Composicdo
muros com altura da caixa de 0,5 m
Prépria 12/2024
4.8.3 MURO DE CONCRETO ARMADO 27.065,15
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0 34479 -
4.8.3.1 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento SINAPI/SC M3 12,00 654,88 22,23 800,46 9.605,52
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953) 12/2024
1100657 -
4.8.3.2 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo SICRO/SC m?3 12,00 3,54 22,23 4,33 51,96
10/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga 96536 -
4.8.3.3 baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utiliza¢des. SINAPI/SC M2 66,00 71,83 22,23 87,80 5.794,80
af_01/2024 12/2024




0407819 -

4.8.3.4 Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo SICRO/SC kg 364,00 12,34 22,23 15,08 5.489,12
10/2024
98557 -
Impermeabilizacéo de superficie com emulsdo asféltica, 2
4.8.3.5 SINAPI/SC M2 86,00 52,89 22,23 64,65 5.559,90
deméos. af_09/2023
12/2024
C.P.
Geotextil ndo tecido 100% poliester, resistencia a tragéo 10 1312410174995
4.8.3.6 m2 45,00 10,25 22,23 12,53 563,85
kN/m (rt 10), instalado em dreno - fornecimento e instalagdo - Composigéo
Prépria 12/2024
4.9 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO (INDICE DNIT) 72.260,42
C.P.
1312410175008
4.9.1 Mobilizacdo e desmobilizagéo - santos dumont und 2,00 29.559,20 22,23 36.130,21 72.260,42
- Composigéo
Prépria 12/2024
5 ETAPA 3 - ROTATORIA (INDICE DNIT) 4.790.113,13
5.1 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 580.981,08
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagéo e 98525 -
5.1.1 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), SINAPI/SC M2 3.366,36 0,67 22,23 0,82 2.760,42
com trator de esteiras. af_03/2024 12/2024
C.P.
Corte, classificagdo, enleiramento, destocamento e destinagao 1312410174709
5.1.2 unid 7,00 367,12 22,23 448,73 3.141,11
final de &rvores - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Carga e transporte de camada vegetal, inclusive destinacdo de | 1312410174711
5.1.3 m3 673,30 58,82 22,23 71,90 48.410,27
material para bota-fora - Composicdo
Prépria 12/2024
Escavagao vertical para infraestrutura, com carga, descarga e
transporte de solo de 12 categoria, com escavadeira hidraulica 101266 -
5.1.4 (cacamba: 0,8 m?/ 111hp), frota de 3 caminhdes basculantes SINAPI/SC M3 207,25 11,71 22,23 14,31 2.965,75
de 10 m3, DMT até 1 km e velocidade médiald km/h. 12/2024
af 05/2020
Execugao e compactacdo de aterro com solo 96385 -
5.1.5 predominantemente argiloso - exclusive solo, escavacdo, carga | SINAPI/SC M3 159,42 12,82 22,23 15,67 2.498,11
e transporte. af_11/2019 12/2024
C.P.
Execugdo e compactagdo sub-base para pavimentagéo de 1312410174707
5.1.6 m3 994,08 185,15 22,23 226,31 224.970,24
rachdo - inclusive carga e transporte - Composigéo
Prépria 12/2024
4815671 -
5.1.7 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério SICRO/SC m?3 659,33 17,87 22,23 21,84 14.399,77
10/2024
C.P.
Escavacao, carga e transporte em material de 1a. categoria,
1312410174716
5.1.8 com escavadeira hidraulica, incluso destinacdo de material no m3 3.104,94 72,83 22,23 89,02 276.401,76
- Composicdo
bf
Prépria 12/2024
100574 -
5.1.9 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 SINAPI/SC M3 3.104,94 1,43 22,23 1,75 5.433,65
12/2024
5.2 PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) 2.120.957,52
100576 -
Regularizagdo e compactagao de subleito de solo
5.2.1 SINAPI/SC M2 5.755,32 2,16 22,23 2,64 15.194,04
predominantemente argiloso. af_11/2019
12/2024
C.P.
Execugdo e compactacdo sub-base para pavimentagao de 1312410174707
5.2.2 m3 1.539,69 185,15 22,23 226,31 348.447,24
rachdo - inclusive carga e transporte - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo e compactagdo de base para pavimentagéo de brita 1312410174722
5.2.3 m3 1.332,93 246,41 22,23 301,19 401.465,19
graduada simples - inclusive carga e transporte - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Imprimacao com emulsdo asféltica eai cotagdo (composicdo 1312410174734
5.2.4 M2 5.212,98 5,12 22,23 6,26 32.633,25

SINAPI 96401)

- Composicdo




Prépria 12/2024

C.P.
1312410174736
5.2.5 Execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C m2 10.833,98 2,45 22,23 2,99 32.393,60
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de pavimento com aplicagéo de concreto asfaltico
1312410174737
5.2.6 com asfalto - faixa "C" (cbuq) - inclusive fornecimento, carga e m3 224,08 1.857,26 22,23 2.270,13 508.690,73
- Composicdo
transporte
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de pavimento com aplicacdo de concreto asfaltico
1312410174742
5.2.7 com asfalto - faixa "B" (binder) - inclusive fornecimento, carga m3 331,07 1.657,40 22,23 2.025,84 670.694,85
- Composigéo
e transporte
Prépria 12/2024
C.P.
Remogdo mecanizada de revestimento asfaltico (incluso carga, 1312410174749
5.2.8 m3 294,20 82,23 22,23 100,51 29.570,04
transporte, destinagdo bota fora) - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Remogao mecanizada de camada granular do pavimento 1312410174752
5.2.9 m3 795,80 77,70 22,23 94,97 75.577,13
(incluso carga, transporte, destinagdo bota fora) - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Fresagem de pavimentagdo asféltica (incluso carga, transporte, | 1312410174753
5.2.10 m2 465,00 11,07 22,23 13,53 6.291,45
destinagdo bota fora) - Composigéo
Prépria 12/2024
5.5 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE - DRENAGEM) 776.758,91
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 40 cm com escavagao até
1312410174771
5.3.1 1,50 m de profundidade, incluso esc, reat. com material m 180,00 307,08 22,23 375,34 67.561,20
- Composigéo
(saibro) e lastro de brita e destinagdo do material de esc.
Prépria 12/2024
Rede de drenagem com tubos g 40 cm com escavagao entre C.P.
1,50 m a 3,00m de profundidade, incluso esc, reat. com 1312410174775
5.3.2 m 32,00 329,48 22,23 402,72 12.887,04
material (saibro) e lastro de brita e destinacdo do material de - Composicdo
esc. Prépria 12/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 60 cm com escavagao até
1312410175048
5.3.3 1,50 m de profundidade, incluso esc, reat. com material m 117,00 578,23 22,23 706,77 82.692,09
- Composigéo
(saibro) e lastro de brita e destinacdo do material de esc.
Prépria 12/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos @ 60 cm com escavagao 1,50 m
1312410174781
5.3.4 a 3,00 m de profundidade, incluso esc, reat. com material m 131,00 609,36 22,23 744,82 97.571,42
- Composicdo
(saibro) e lastro de brita e destinagdo do material de esc
Prépria 12/2024
C.P.
Rede de drenagem com tubos g 80 cm com escavagao 1,50 a
1312410174783
5.3.5 3,00 de profundidade, incluso esc, reat. com material (saibro) e m 206,00 1.180,21 22,23 1.442,57 297.169,42
- Composigéo
lastro de brita, destinagdo do material de esc. e escoramento
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174800
5.3.6 Caixa de ligagdo e passagem - clp01, para tubos de 40cm und 3,00 4.173,13 22,23 5.100,82 15.302,46
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174801
5.3.7 Caixa de ligacéo e passagem - clp02, para tubos de 60cm und 4,00 4.173,13 22,23 5.100,82 20.403,28
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174805
5.3.8 Caixa de ligagao e passagem - clp03, para tubos de 80cm und 4,00 7.028,31 22,23 8.590,70 34.362,80
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174805
5.3.9 Caixa de ligagdo e passagem - clp03, para tubos de 80cm und 4,00 7.028,31 22,23 8.590,70 34.362,80
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Pogo de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv02 e 1312410174809
5.3.10 und 6,00 5.396,13 22,23 6.595,69 39.574,14
cpv0l - Composigéo

Prépria 12/2024

C.P.




Pogo de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv03 e 1312410174810
5.3.11 und 4,00 8.196,18 22,23 10.018,19 40.072,76
cpv0l - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174835
5.3.12 Boca de lobo simples pré moldada - incluso transporte und 25,00 1.138,82 22,23 1.391,98 34.799,50
- Composigdo
Prépria 12/2024
5.4 SINALIZAGAO VIARIA (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL) 425.451,53
5.4.1 SINALIZAGCAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZACAO HORIZONTAL) 84.876,52
5213408 -
Pintura de faixa com termoplastico por aspersdo - espessura de
5.4.1.1 SICRO/SC m? 184,00 47,88 22,23 58,52 10.767,68
1,5 mm
10/2024
5213409 -
Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extruséo -
5.4.1.2 SICRO/SC m2 349,00 99,73 22,23 121,90 42.543,10
espessura de 3,0 mm
10/2024
5213412 -
Pintura de faixa com pléstico a frio bicomponente a base de
5.4.1.3 SICRO/SC m?2 122,00 112,38 22,23 137,36 16.757,92
resinas metacrilicas por dispersao (estrutura)
10/2024
5213361 -
Tachao refletivo em plastico injetado - monodirecional -
5.4.1.4 SICRO/SC un 114,00 85,99 22,23 105,11 11.982,54
fornecimento e colocagao
10/2024
5213359 -
Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | -
5.4.1.5 SICRO/SC un 81,00 28,54 22,23 34,88 2.825,28
com um pino - fornecimento e colocagéo
10/2024
5.4.2 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL) 123.584,39
C.P.
Placa de sinalizagdo octogonal tam. 0,75m, chapa ago n? 18, 1312410174851
5.4.2.1 un 6,00 198,41 22,23 242,52 1.455,12
com pelicula tipo | - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de sinalizagéo regulamentagdo @ 0,50m, chapa ago n2 1312410174853
5.4.2.2 un 31,00 95,12 22,23 116,27 3.604,37
18, com pelicula tipo | - Composicéo
Prépria 12/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo quadrada L = 0,50m, chapa ago n? 18, 1312410174923
5.4.2.3 und 12,00 115,77 22,23 141,51 1.698,12
com pelicula tipo | - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174924
5.4.2.4 Placa de sinalizagéo retangular, chapa ago n2 18, pelicula tipo | m2 26,00 404,05 22,23 493,87 12.840,62
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174926
5.4.2.5 Placa de sinalizagéo retangular, chapa ago n° 18, pelicula tipo Ill m2 2,00 558,57 22,23 682,74 1.365,48
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado 1312410174927
5.4.2.6 un 38,00 151,76 22,23 185,50 7.049,00
para placa de sinalizagédo - 1 1/2" - C=3,00 m - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Suporte duplo para placa de sinalizagdo em madeira de lei 1312410174928
5.4.2.7 Un 6,00 264,20 22,23 322,93 1.937,58
tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Servigo de fornecimento e implantagdo de coluna conica 1312410175719
5.4.2.8 un 5,00 15.320,97 22,23 18.726,82 93.634,10
composta tipo Il - com brago (semi-pértico) - Composicdo
Prépria 12/2024
5.4.3 SEMAFOROS 216.990,62
C.P.
Caixa de passagem retangular 0,40x0,40x0,40m em concreto,
1312410174929
5.4.3.1 pré-moldado, com tampa de ferro fundido articulado, fixa em un 8,00 389,05 22,23 475,54 3.804,32
- Composicdo
moldura e identificagdo em relevo "seméaforos"
Prépria 12/2024
C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 1 1/2", para rede
1312410174931
5.4.3.2 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e m 100,00 131,51 22,23 160,74 16.074,00




instalagdo, incluso esc. reat em areia e destinagao do bf

- Composicao

Prépria 12/2024

C.P.
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede
1312410174930
5.4.3.3 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e m 100,00 134,62 22,23 164,55 16.455,00
- Composigéo
instalacdo, incluso esc. reat em areia e destinagao do bf
Prépria 12/2024
C.P.
Remogdo de conjunto semaférico e transporte dos materiais 1312410174932
5.4.3.4 un 2,00 3.605,32 22,23 4.406,78 8.813,56
até a sede do detrans - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Implantagdo de conjunto semaférico para travessia de 1312502201151
5.4.3.5 UN 1,00 140.590,48 22,23 171.843,74 171.843,74
pedestres, padrao detrans csc - Composicdo
Prépria 12/2024
5.5 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 555.419,32
5.5.1 MEIO-FIO 84.657,43
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in 94267 -
5.5.1.1 loco em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base SINAPI/SC M 1.117,00 62,01 22,23 75,79 84.657,43
da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_01/2024 12/2024
5.5.2 VIGA DE TRAVAMENTO 95.130,84
C.P.
1312410174938
5.5.2.1 Viga de travamento em concreto - 10x25cm m 1.308,00 59,50 22,23 72,73 95.130,84
- Composigdo
Prépria 12/2024
5.5.3 PASSEIO E CICLOVIA 375.631,05
C.P.
Execugdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com
1312501200239
5.5.3.1 concreto fck 25 MPa, usinado, acabamento mecanico, m2 1.321,00 135,70 22,23 165,87 219.114,27
- Composicdo
espessura 8 cm, tela de ago e junta serrada
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de ciclovia com pigmentacéo vermelha com concreto
1312410174949
5.5.3.2 fck 25 MPa, usinado, acabamento mecanico, espessura 7 cm, m2 766,00 167,17 22,23 204,33 156.516,78
- Composigéo
tela de ago e junta serrada
Prépria 12/2024
5.6 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 230.948,57
C.P.
1312410174971
5.6.1 Plantio de grama sao carlos em leivas m2 6.831,00 21,47 22,23 26,24 179.245,44
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Piso tétil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5 cm, 1312410174972
5.6.2 m 59,00 59,17 22,23 72,32 4.266,88
assentado sobre argamassa - Composicéo
Prépria 12/2024
C.P.
Piso tétil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, 1312412177318
5.6.3 M 527,00 49,19 22,23 60,12 31.683,24
assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094)acm - Composigao
Prépria 12/2024
Guindaste hidraulico autopropelido, para remogéo e recolocagéao | C.P.
do monumento dr. jodo colin com langa telescdpica 40 m, 1312411177029
5.6.4 UN 1,00 3.047,80 22,23 3.725,33 3.725,33
capaci dade méxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. - Composigéo
af_03/2016 - csc Prépria 12/2024
C.P.
Guindaste hidraulico autopropelido, para remogéo e recolocagao
1312412177580
5.6.5 do ponto de téxi com langa telescépica 40 m, capaci dade UN 1,00 1.523,90 22,23 1.862,66 1.862,66
- Composicdo
maéxima 60 t, poténcia 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 - csc
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177582
5.6.6 Fundagao para instalagdo de ponto de taxi - csc un 1,00 1.624,93 22,23 1.986,15 1.986,15
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Caixa em madeira para guarda da escultura dr. jodo colin e
1312501200312
5.6.7 barras decorativas em bronze, com madeira serrada, E = 25 UN 1,00 3.441,52 22,23 4.206,57 4.206,57
- Composigdo

mm. (ref. SINAPI 92270 12/2024)

Prépria 12/2024

Base para apoio do pedestal e monumento - estatua dr. jodo

C.P.
1312501200315




5.6.8 un 1,00 3.249,80 22,23 3.972,30 3.972,30
colin - csc - Composigéo
Prépria 12/2024
5.7 INTERFERENCIAS (INDICE DNIT) 99.596,20
5.7.1 REMOGOES E DEMOLICOES 99.596,20
1600966 -
5.7.1.1 Remocéao de cerca com mourdes de concreto SICRO/SC m 6,00 0,81 22,23 0,99 5,94
10/2024
C.P.
1312410174977
5.7.1.2 Demolicdo de concreto simples (envio para bota-fora) m3 281,00 190,79 22,23 233,20 65.529,20
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Demolicédo de alvenaria, de forma mecanizada, sem 1312410174982
5.7.1.3 m3 45,00 115,26 22,23 140,88 6.339,60
reaproveitamento (envio para bota-fora) - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Demolicéo de pilares e vigas em concreto armado, de forma 1312410174983
5.7.1.4 m3 34,00 244,32 22,23 298,63 10.153,42
mecanizada, sem reaproveitamento (envio para bota-fora) - Composicao
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174990
5.7.1.5 Remogao de paver (carga e transporte bota fora) m2 56,00 7,60 22,23 9,29 520,24
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410174987
5.7.1.6 Remogéo de paralelepipedos (envio para bota-fora) m2 902,00 15,46 22,23 18,90 17.047,80
- Composicdo
Prépria 12/2024
6 REDE DE AGUA (INDICE DNIT) 819.879,65
6.1 SERVICOS TECNICOS 2.100,86
99063 -
6.1.1 Locagdo de rede de agua ou esgoto. af_03/2024 SINAPI/SC M 130,00 11,74 22,23 14,35 1.865,50
12/2024
90775 -
6.1.2 Desenhista projetista com encargos complementares SINAPI/SC H 8,00 24,07 22,23 29,42 235,36
12/2024
6.2 SERVICOS PRELIMINARES 9.989,88
C.P.
Isolamento de area e sinalizacdo de valas (extensdo da vala 1312411176908
6.2.1 UN 6,00 1.362,17 22,23 1.664,98 9.989,88
isolada = 21 metros ou 3 barras tubos) - Composicdo
Prépria 12/2024
6.3 MOVIMENTO DE TERRA 68.689,40
6.3.1 ESCAVACAO MANUAL 483,07
93358 -
6.3.1.1 Escavacdo manual de vala. af_09/2024 SINAPI/SC M3 4,23 93,43 22,23 114,20 483,07
12/2024
6.3.2 ESCAVACAO MECANICA 6.590,53
Escavagao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
102276 -
montante e jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira
6.3.2.1 SINAPI/SC M3 410,51 11,29 22,23 13,80 5.665,04
(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em
12/2024
locais com alto nivel de interferéncia. af_09/2024
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até
90084 -
3,0 m (média montante e jusante/uma composicéo por trecho),
6.3.2.2 SINAPI/SC M3 16,43 9,71 22,23 11,87 195,02
escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de 1A
12/2024
categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_09/2024
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
102306 -
montante e jusante/uma composicdo por trecho), escavadeira
6.3.2.3 SINAPI/SC M3 6,34 14,12 22,23 17,26 109,43
(0,8 m3),larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais
12/2024
com alto nivel de interferéncia. af_09/2024
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até
102308 -
3,0 m (média montante e jusante/uma composigdo por trecho),
6.3.2.4 SINAPI/SC M3 4,00 12,13 22,23 14,83 59,32

escavadeira (0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2a




categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. af_09/2024

12/2024

Desmonte de material de 32 categoria (blocos de rochas ou 102355 -
6.3.2.5 matacos), em vala, com martelete pneumatico manual - SINAPI/SC M3 2,21 182,05 22,23 222,52 491,77
exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021 12/2024
Retirada de material de 32 categoria (ap6s 102360 -
6.3.2.6 escavagao/desmonte) em valas, com escavadeira hidrdulica - SINAPI/SC M3 2,21 25,89 22,23 31,65 69,95
exclusive carga e transporte. af 03/2021 12/2024
6.3.3 ATERRO/REATERRO, EM VALAS, POCOS E CAVAS 22.229,10
Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem 6077 - SINAPI/SC
6.3.3.1 M3 115,57 37,35 22,23 45,65 5.275,77
transporte) 12/2024
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade 94339 -
6.3.3.2 da cagamba da retro: 0,26 m3/poténcia: 88 hp), largura até 1,5 | SINAPI/SC M3 96,31 115,94 22,23 141,71 13.648,09
m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023 12/2024
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
(capacidade da cagamba da retro: 0,26 m3/poténcia: 88 hp), 93379 -
6.3.3.3 largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem SINAPI/SC M3 144,46 18,72 22,23 22,88 3.305,24
substituicdo) de 12 categoria, com compactador de solos de 12/2024
percussao af_08/2023
6.3.4 CARGA E DESCARGA DE SOLOS 28.845,30
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em | C.P.
caminhdo basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidraulica 1312502201152
6.3.4.1 M3 503,64 44,89 22,23 54,87 27.634,73
(cagamba de 1,20 m?/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3) - Composicdo
- com destinagao (ref. SINAPI 100979) Prépria 12/2024
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
100979 -
caminh&o basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidraulica
6.3.4.2 SINAPI/SC M3 144,46 6,86 22,23 8,38 1.210,57
(cacamba de 1,20 m?/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af 07/2020
6.3.5 TRANSPORTE DE SOLOS 10.541,40
95876 -
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
6.3.5.1 SINAPI/SC M3XKM 2.503,82 2,18 22,23 2,66 6.660,16
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
95876 -
Transporte com caminhao basculante de 14 m3, em via urbana
6.3.5.2 SINAPI/SC M3XKM 14,42 2,18 22,23 2,66 38,36
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
95876 -
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
6.3.5.3 SINAPI/SC M3XKM 1.444,69 2,18 22,23 2,66 3.842,88
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
6.4 ESCORAMENTO 33.759,11
Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade | 101573 -
6.4.1 de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que SINAPI/SC M2 318,00 36,29 22,23 44,36 14.106,48
2,5 m. af_08/2020 12/2024
Escoramento de vala, tipo continuo com perfil metélico "U", 101590 -
6.4.2 com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m. SINAPI/SC M2 202,50 79,40 22,23 97,05 19.652,63
af_08/2020 12/2024
6.5 ESGOTAMENTO 1.153,22
104482 -
6.5.1 Esgotamento de vala com bomba submersivel. af_12/2022 SINAPI/SC H 23,00 41,02 22,23 50,14 1.153,22
12/2024
6.6 FUNDACOES E ESTRUTURAS - BLOCOS DE ANCORAGEM E LAJES TAMPOES 49.119,31
6.6.1 FORMA PARA FUNDACAO E BALDRAME 4.474,97
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco 96534 -
6.6.1.1 de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. | SINAPI/SC M2 41,48 83,43 22,23 101,98 4.230,13
af_01/2024 12/2024
C.P.
Colocagdo/posicionamento e fornecimento de tampa DN 400 1312502201470
6.6.1.2 UN 4,00 50,08 22,23 61,21 244,84
fofo para concretagem (ref. SINAPI 96534) csc - Composicdo
Prépria 12/2024
6.6.2 ARMADURA 12.658,32
92799 -
6.6.2.1 Corte e dobra de ago CA-60, didmetro de 4,2 mm. af_06/2022 SINAPI/SC KG 17,88 11,74 22,23 14,35 256,58

12/2024




96545 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem.
6.6.2.2 SINAPI/SC KG 310,92 17,34 22,23 21,19 6.588,39
af_01/2024
12/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
6.6.2.3 SINAPI/SC KG 315,60 15,07 22,23 18,42 5.813,35
af_01/2024
12/2024
6.6.3 CONCRETO 22.990,15
96620 -
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo
6.6.3.1 SINAPI/SC M3 1,20 812,29 22,23 992,86 1.191,43
ou radiers. af_01/2024
12/2024
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 96555 -
6.6.3.2 30 MPa, com uso de jerica - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 22,05 788,82 22,23 964,17 21.259,95
acabamento. af_01/2024 12/2024
97096 -
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
6.6.3.3 SINAPI/SC M3 0,65 678,13 22,23 828,88 538,77
30 MPa - lancamento, adensamento e acabamento. af_09/2021
12/2024
6.6.4 REFORCO DE SOLO PARA APOIO DO BLOCO DE ANCORAGEM 7.003,66
Construgdo de base e sub-base para pavimentagéo de brita 105730 -
6.6.4.1 graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e | SINAPI/SC M3 24,93 189,74 22,23 231,92 5.781,77
transporte. af_09/2024 12/2024
Construgdo de base e sub-base para pavimentagao de rachao, 96399 -
6.6.4.2 com espessura de 40 cm - exclusive carga e transporte. SINAPI/SC M3 7,53 132,76 22,23 162,27 1.221,89
af_09/2024 12/2024
6.6.5 ESCAVAGAO ESTACAS TRADO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM 1.992,21
C.P.
Escavagao com trado manual para estaca broca, didmetro de 1312502200712
6.6.5.1 M3 51,84 31,44 22,23 38,43 1.992,21
20cm - caj - Composicdo
Prépria 12/2024
6.7 ASSENTAMENTOS - REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 653.550,35
6.7.1 EMBASAMENTO DE TUBULACAO 19.072,39
Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 4730 - SINAPI/SC
6.7.1.1 M3 9,11 105,19 22,23 128,57 1.171,27
pedreira/fornecedor, sem frete) 12/2024
101622 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com
6.7.1.2 SINAPI/SC M3 19,91 258,85 22,23 316,39 6.299,32
camada de areia, lancamento mecanizado. af_08/2020
12/2024
Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade 94339 -
6.7.1.3 da cagamba da retro: 0,26 m3/poténcia: 88 hp), largura até 1,5 | SINAPI/SC M3 81,87 115,94 22,23 141,71 11.601,80
m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023 12/2024
6.7.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS - TUBULAGCAO DE FERRO DUCTIL JE / JE2GS / JTI 258.716,40
C.P.
Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de dgua, DN
1312502201471
6.7.2.1 500 mm, junta eldstica, instalado em local com nivel alto de M 120,00 1.763,86 22,23 2.155,97 258.716,40
- Composigéo
interferéncias (inclui fornecimento). (ref. SINAPI 97150) csc
Prépria 12/2024
6.7.3 FITA PLASTICA PARA IDENTIFICACAO DE TUBULACAO (FITA FORNECIMENTO CAJ) 59,80
C.P.
1312411176971
6.7.3.1 Assentamento fita sinalizaradora m 260,00 0,19 22,23 0,23 59,80
- Composigéo
Prépria 12/2024
6.7.4 PROTECAO DE REGISTRO - REGISTRO COM DN MAIOR QUE 300 MM 151,20
Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de 90701 -
6.7.4.1 esgoto, DN 150 mm, junta elastica - fornecimento e SINAPI/SC M 2,00 61,85 22,23 75,60 151,20
assentamento. af _01/2021 12/2024
6.7.5 FORNECIMENTO E INSTALACOES DE PRODUCAO 189.796,12
C.P.
Assentamento de registro gaveta, ferro fundido para rede de
1312502201472
6.7.5.1 agua, DN 500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento). UN 4,00 38.819,46 22,23 47.449,03 189.796,12
- Composigdo
(ref. SINAPI 103114) csc
Prépria 12/2024
6.7.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DIFERENCIADA 44.159,50




Assentamento de luva junta, ferro tundido para rede de agua,

1312502201473
6.7.6.1 DN 500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento). (ref. UN 5,00 7.225,64 22,23 8.831,90 44.159,50
- Composigéo
SINAPI 103114) csc
Prépria 12/2024
6.7.7 FORNCIMENTO E MONTAGEM DE CONEXOES 129.991,30
6.7.7.1 MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA 116.065,62
C.P.
Assentamento de té fff fofo, ferro fundido para rede de &gua,
1312502201474
6.7.7.1.1 DN 500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento). (ref, UN 2,00 18.003,22 22,23 22.005,34 44.010,68
- Composicdo
SINAPI 103130) csc
Prépria 12/2024
C.P.
Assentamento de junta de desmontagem, ferro fundido para
1312502201475
6.7.7.1.2 rede de dgua, DN 500 mm, junta flangeada (inclui o UN 2,00 12.719,10 22,23 15.546,56 31.093,12
- Composigéo
fornecimento). (ref. SINAPI 103114) csc
Prépria 12/2024
C.P.
Assentamento de extremidade PF fofo, ferro fundido para rede
1312502201477
6.7.7.1.3 de &gua, DN 500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento). UN 6,00 5.585,35 22,23 6.826,97 40.961,82
- Composicdo
(ref. SINAPI 103146) csc
Prépria 12/2024
6.7.7.2 MONTAGEM DE JUNTA ELASTICA 13.925,68
C.P.
Assentamento de curva bolsa de ferro fundido para rede de
1312502201479
6.7.7.2.1 agua, DN 500, junta elastica, instalado em local com nivel alto UN 1,00 11.393,01 22,23 13.925,68 13.925,68
- Composicdo
de interferéncias (inclui fornecimento). (ref. SINAPI 105271) csc
Prépria 12/2024
6.7.8 ACESSORIOS E PROTEGAO DE FLANGE ENTERRADO 11.603,64
C.P.
1312411176972
6.7.8.1 Conjunto de acessdrios e protecéo de flange enterrado DN 500 Un 12,00 791,11 22,23 966,97 11.603,64
- Composicdo
Prépria 12/2024
6.8 PAVIMENTAGAO 341,31
6.8.1 RETIRADA DE PAVIMENTOS (MAO-DE-OBRA, MATERIAL E TRANSPORTE) 341,31
4915668 -
6.8.1.1 Remogaéo manual de revestimento asfaltico SICRO/SC m3 0,39 312,29 22,23 381,71 148,87
10/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
100983 -
basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidrdulica (cacamba
6.8.1.2 SINAPI/SC M3 7,81 9,27 22,23 11,33 88,49
de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
12/2024
af_07/2020
95876 -
Transporte com caminhao basculante de 14 m3, em via urbana
6.8.1.3 SINAPI/SC M3XKM 39,08 2,18 22,23 2,66 103,95
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
6.9 SERVICOS DIVERSOS 1.176,21
6.9.1 TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRAULICOS 1.176,21
Carga, manobra e descarga de tubos metélicos, DN 500 mm, 101472 -
6.9.1.1 em caminhdo carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. SINAPI/SC T 19,40 20,39 22,23 24,92 483,45
af_07/2020 12/2024
Transporte com caminhdo carroceria com guindauto (munck), 100952 -
6.9.1.2 momento méaximo de carga 11,7 tm, em via urbana SINAPI/SC TXKM 194,05 2,92 22,23 3,57 692,76
pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af 07/2020 12/2024
7 SUPRESSAO DE VEGETAGCAO (INDICE INCC) 82.074,22
98529 -
Corte raso e recorte de drvore com diametro de tronco maior
7.1 SINAPI/SC UN 59,00 79,79 22,23 97,53 5.754,27
ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024
12/2024
98531 -
Corte raso e recorte de arvore com diametro de tronco maior
7.2 SINAPI/SC UN 24,00 394,50 22,23 482,20 11.572,80
ou igual a 0,60 m. af_03/2024
12/2024
Remogao de raizes remanescentes de tronco de arvore com 98526 -
7.3 didmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. SINAPI/SC UN 59,00 134,21 22,23 164,04 9.678,36
af_03/2024 12/2024
98528 -
Remocao de raizes remanescentes de tronco de arvore com
7.4 SINAPI/SC UN 24,00 293,56 22,23 358,82 8.611,68

didametro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024

12/2024




C.P.

Acompanhamento da supressao vegetal, elaboragéo de 1312309151865
7.5 mes 1,00 20.581,63 22,23 25.156,93 25.156,93
relatdrio final, pgrs, mtr e cdf - Composigéo
Prépria 12/2024
95875 -
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
7.6 SINAPI/SC M3XKM 1.617,30 2,52 22,23 3,08 4.981,28
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
12/2024
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em | C.P.
caminh&o basculante 14 m3 - carga com escavadeira hidraulica 1312502201152
7.7 M3 63,91 44,89 22,23 54,87 3.506,74
(cagamba de 1,20 m?/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3) - Composicdo
- com destinagao (ref. SINAPI 100979) Prépria 12/2024
Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira 359 - SINAPI/SC
7.8 UN 96,00 109,19 22,23 133,46 12.812,16
salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao, h= *2* m 12/2024
8 ELETRICA (INDICE INCC) 3.715.938,77
8.1 ILUMINAGAO PUBLICA 1.732.676,72
8.1.1 SERVICOS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS COMUNS 41.466,91
C.P.
1312408172530
8.1.1.1 Cadastro de uip un 20,00 34,60 22,23 42,29 845,80
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312502200778
8.1.1.2 Remogdo de uip instalada na rede celesc csc un 67,00 57,87 22,23 70,73 4.738,91
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312408172603
8.1.1.3 Montagem de uip - brago 3,5 m - luminaria 191 a 250 W un 20,00 1.104,03 22,23 1.349,46 26.989,20
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de uip montada - poste cinta circular 301 a 700 mm 1312408172732
8.1.1.4 un 20,00 363,78 22,23 444,65 8.893,00
- rede isolada - Composicdo
Prépria 12/2024
8.1.2 SERVICOS DE AMPLIAGAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS PUBLICAS ESPECIAIS 1.691.209,81
C.P.
1312408172530
8.1.2.1 Cadastro de uip un 415,00 34,60 22,23 42,29 17.550,35
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177516
8.1.2.2 Instalagdo de caixa de passagem de ip (20 x 20 cm) un 44,00 158,65 22,23 193,92 8.532,48
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312408172748
8.1.2.3 Instalagdo de caixa de passagem de ip un 286,00 414,89 22,23 507,12 145.036,32
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177518
8.1.2.4 Instalagdo de caixa de passagem de ip (60 x 60 cm) un 4,00 552,69 22,23 675,55 2.702,20
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Execucdo de base de poste engastado, de até 7 m de altura 1312408172759
8.1.2.5 un 19,00 235,39 22,23 287,72 5.466,68
livre - Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
Execugdo de base de poste engastado, acima de 7 m de altura | 1312408172760
8.1.2.6 un 97,00 367,65 22,23 449,38 43.589,86
livre - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Montagem de uipe - poste 4 m de altura livre - 1 x luminaria 1312408172989
8.1.2.7 un 19,00 1.555,46 22,23 1.901,24 36.123,56
viaria 71 a 100 W - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Montagem de uipe - poste 8 m de altura livre - 4 x luminaria 1312412177606
8.1.2.8 un 14,00 6.956,67 22,23 8.503,14 119.043,96
vidria 191 a 250 W - Composigdo

Prépria 12/2024




8.1.2.9

Montagem de uipe - poste 10 m de altura livre - 1 x luminaria

viaria 191 a 250 W

C.P.
1312412177601
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

11,00

4.202,17

22,23

5.136,31

56.499,41

8.1.2.10

Montagem de uipe - poste 10 m de altura livre - 2 x luminaria

vidria 191 a 250 W

C.P.
1312412177604
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

11,00

4.957,39

22,23

6.059,42

66.653,62

8.1.2.11

Montagem de uipe - poste 10 m de altura livre - 4 x luminéria

viaria 191 a 250 W

C.P.
1312412177605
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

61,00

7.426,24

22,23

9.077,09

553.702,49

8.1.2.12

Instalagdo de uipe montada - poste engastado até 7 m de

altura livre

C.P.
1312409173065
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

19,00

111,96

22,23

136,85

2.600,15

8.1.2.13

Instalagdo de uipe montada - poste engastado acima de 7 m

de altura livre

C.P.
1312409173067
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

97,00

171,88

22,23

210,09

20.378,73

8.1.2.14

Montagem e instalagéo de poste balizador de LED

C.P.
1312412177542
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

49,00

125,07

22,23

152,87

7.490,63

8.1.2.15

Montagem e instalacéo de spot LED embutido no solo

C.P.
1312412177544
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

17,00

498,80

22,23

609,68

10.364,56

8.1.2.16

Montagem e instalagdo de refletor LED 50 W no solo

C.P.
1312412177607
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

2,00

76,69

22,23

93,74

187,48

8.1.2.17

Montagem e instalacdo de refletor LED 150 W no solo

C.P.
1312412177609
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

4,00

265,33

22,23

324,31

1.297,24

8.1.2.18

Conexdes subterraneas em caixas de passagem

C.P.
1312409173790
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

334,00

405,13

22,23

495,19

165.393,46

8.1.2.19

Construgéo de banco de dutos de ip csc

C.P.
1312502200927
- Composicdo

Prépria 12/2024

2.800,00

58,98

22,23

72,09

201.852,00

8.1.2.20

Construgdo de banco de dutos de ip (1 duto de 2") csc

C.P.
1312502200790
- Composigéo

Prépria 12/2024

60,00

53,48

22,23

65,37

3.922,20

8.1.2.21

Construgao de banco de dutos de ip (3 dutos de 2") csc

C.P.
1312502200907
- Composigdo

Prépria 12/2024

15,00

125,08

22,23

152,89

2.293,35

8.1.2.22

Langamento de circuitos elétricos de 16 mm?2 em infra

subterrédnea de iluminagao publica (por eletroduto) - 1 circuito

C.P.
1312409173787
- Composicdo

Prépria 12/2024

1.100,00

11,21

22,23

13,70

15.070,00

8.1.2.23

Langamento de circuitos elétricos de 16 mm?2 em infra

subterrénea de iluminagdo publica (por eletroduto) - 2 circuitos

C.P.
1312409173788
- Composigéo

Prépria 12/2024

450,00

20,42

22,23

24,96

11.232,00

8.1.2.24

Langamento de circuitos elétricos de 16 mm2 em infra

subterranea de iluminagdo publica (por eletroduto) - 3 circuitos

C.P.
1312409173789
- Composicdo

Prépria 12/2024

1.300,00

29,63

22,23

36,22

47.086,00

8.1.2.25

Langamento de circuitos elétricos de 16 mm?2 em infra

subterrénea de iluminagao publica (por eletroduto) - 4 circuitos

C.P.
1312412177613
- Composigéo

Prépria 12/2024

25,00

38,84

22,23

47,47

1.186,75




8.1.2.26

Instalagdo de mureta de comando e medigédo de ip - trifasico

até 50 A, 6 circuitos de saida de 16 mm?

C.P.
1312412177614
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

1,00

10.502,60

22,23

12.837,33

12.837,33

8.1.2.27

Instalagdo de mureta de comando e medigao de ip - trifésico

até 50 A, 3 circuitos de saida de 16 mm?

C.P.
1312412177615
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

1,00

9.558,82

22,23

11.683,75

11.683,75

8.1.2.28

Instalagdo de mureta de comando e medigéo de ip -

monofésico 50 A, 2 circuitos de saida de 16 mm?

C.P.
1312409173437
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

1,00

9.023,92

22,23

11.029,94

11.029,94

8.1.2.29

Instalagdo de mureta de comando e medigéo de ip -

monofésico 50 A, 1 circuito de saida de 16 mm?

C.P.
1312409173436
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

3,00

7.918,82

22,23

9.679,17

29.037,51

8.1.2.30

Instalagdo de kit postinho de comando e medicédo de ip -

trifésico até 50 A, 3 circuitos de saida de 16 mm?

C.P.
1312412177616
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

6,00

6.967,05

22,23

8.515,83

51.094,98

8.1.2.31

Instalagdo de kit postinho de comando e medigao de ip -

monofésico 50 A, 2 circuitos de saida de 16 mm?

C.P.
1312409173430
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

1,00

6.385,52

22,23

7.805,02

7.805,02

8.1.2.32

Instalagdo de kit postinho de comando e medicéo de ip -

monofésico 50 A, 1 circuito de saida de 16 mm?

C.P.
1312409173429
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

3,00

6.126,65

22,23

7.488,60

22.465,80

8.2

DESLOCAMENTO DE REDE

1.983.262,05

8.2.1

SERVICOS EM LINHA VIVA

212.407,51

8.2.1.1

Apoio l.v. na condugdo de instalagdo de poste

C.P.
1312410175630
- Composigéo

Prépria 12/2024

q

22,00

280,61

22,23

342,99

7.545,78

8.2.1.2

Conexao em cabo protegido csc

C.P.
1312502200905
- Composicdo

Prépria 12/2024

q

44,00

232,33

22,23

283,98

12.495,12

8.2.1.3

Deslocamento de pessoal até o local dos servigos

C.P.
1312410175651
- Composigéo

Prépria 12/2024

66,90

8,01

22,23

9,79

654,95

8.2.1.4

Instalar chave faca - cd

C.P.
1312411176976
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

24,00

1.285,53

22,23

1.571,30

37.711,20

8.2.1.5

Instalar chave faca - cd (servico)

C.P.
1312412177460
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

21,00

215,42

22,23

263,31

5.529,51

8.2.1.6

Instalar chave fusivel - fu

C.P.
1312410175647
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

6,00

635,43

22,23

776,69

4.660,14

8.2.1.7

Instalar chave fusivel - fu (servico)

C.P.
1312412177461
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

6,00

200,42

22,23

244,97

1.469,82

8.2.1.8

Instalar estrut n1, bl, m1, t1, tp5

C.P.
1312410175632
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

10,00

1.318,46

22,23

1.611,55

16.115,50

8.2.1.9

Instalar estrut n3,b3,m3,t3 -2 cruzetas poste circular

C.P.
1312412177222
- Composicédo

Prépria 12/2024

q

1,00

2.019,28

22,23

2.468,17

2.468,17

C.P.




8.2.1.10

Instalar estrut n4,b4,m4,t4 -1 cruzeta poste circular

1312412177226
- Composigéo

Prépria 12/2024

<

2,00

2.074,71

22,23

2.535,92

5.071,84

8.2.1.11

Instalar estrut n4,b4,m4,t4 -2 cruzetas poste circular

C.P.
1312412177224
- Composicdo

Prépria 12/2024

q

9,00

3.031,92

22,23

3.705,92

33.353,28

8.2.1.12

Instalar estrutura ce4 su

C.P.
1312412177327
- Composigéo

Prépria 12/2024

q

2,00

3.039,72

22,23

3.715,45

7.430,90

8.2.1.13

Instalar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo

C.P.
1312410175645
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

3,00

304,70

22,23

372,43

1.117,29

8.2.1.14

Instalar isolador pino/pilar em tangente

C.P.
1312410175640
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

42,00

363,12

22,23

443,84

18.641,28

8.2.1.15

Instalar péra-raios/mufla

C.P.
1312410175649
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

20,00

558,80

22,23

683,02

13.660,40

8.2.1.16

Limpeza, reaperto, subst. ou inst. conector

C.P.
1312412177230
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

40,00

216,74

22,23

264,92

10.596,80

8.2.1.17

Retensionamento de cabo mensageiro em rdc

C.P.
1312412177232
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

6,00

120,16

22,23

146,87

881,22

8.2.1.18

Retensionamento de condutor coberto (p/cond.)

C.P.
1312412177231
- Composicédo

Prépria 12/2024

un

30,00

160,18

22,23

195,79

5.873,70

8.2.1.19

Retensionamento de condutor (p/cond.)

C.P.
1312410175644
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

51,00

142,52

22,23

174,20

8.884,20

8.2.1.20

Apoio I.v. na condugéo de retirada de poste

C.P.
1312410175631
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

22,00

200,42

22,23

244,97

5.389,34

8.2.1.21

Retirar chave faca - cd

C.P.
1312412177233
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

18,00

120,16

22,23

146,87

2.643,66

8.2.1.22

Retirar chave fusivel - fu

C.P.
1312410175648
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

3,00

120,16

22,23

146,87

440,61

8.2.1.23

Retirar estrut n1, bl, m1, t1, tp5

C.P.
1312410175633
- Composicdo

Prépria 12/2024

q

22,00

200,37

22,23

244,91

5.388,02

8.2.1.24

Retirar estrut n2,b2,m2,t2 - 2 cruzetas

C.P.
1312410175634
- Composigéo

Prépria 12/2024

q

1,00

360,71

22,23

440,90

440,90

8.2.1.25

Retirar estrut n3,b3,m3,t3, tp3 - 2 cruzetas

C.P.
1312412177326
- Composigdo

Prépria 12/2024

q

1,00

440,85

22,23

538,85

538,85

8.2.1.26

Retirar estrut n4,b4,m4,t4 - 2 cruzetas

C.P.
1312410175637
- Composicdo

Prépria 12/2024

G

4,00

601,26

22,23

734,92

2.939,68

C.P.




8.2.1.27

Retirar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo

1312410175646
- Composigéo

Prépria 12/2024

q

3,00

76,14

22,23

93,07

279,21

8.2.1.28

Retirar isolador pino/pilar em tangente

C.P.
1312410175641
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

2,00

76,14

22,23

93,07

186,14

8.2.2

SERVICOS EM LINHA MORTA

1.770.854,54

8.2.2.1

Aterramento simples, primeira haste

C.P.
1312411176852
- Composicédo

Prépria 12/2024

un

20,00

673,42

22,23

823,12

16.462,40

8.2.2.2

Aterramento simples, demais hastes, por unidade

C.P.
1312411176853
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

46,00

297,71

22,23

363,89

16.738,94

8.2.2.3

Abertura de cava em terreno normal

C.P.
1312410175653
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

40,00

163,61

22,23

199,98

7.999,20

8.2.2.4

Instalagdo de caixa tipo A

C.P.
1312411176258
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

11,00

868,60

22,23

1.061,69

11.678,59

8.2.2.5

Construgdo de engastamento de poste tipo tubuldo, com
fornecimento de material de alvenaria (tubuldo 1x1m; 2

pegas), por unidade

C.P.
1312411176246
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

20,00

5.246,44

22,23

6.412,72

128.254,40

8.2.2.6

Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola maior

ou igual a 1/0

C.P.
1312410175690
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

27,00

39,98

22,23

48,87

1.319,49

8.2.2.7

Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola menor

que 1/0

C.P.
1312410175692
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

13,00

9,88

22,23

12,08

157,04

8.2.2.8

Emenda cabo multiplexado bt, por fase, secédo de 35 mm? a

120 mm?

C.P.
1312411175740
- Composicao

Prépria 12/2024

un

3,00

79,48

22,23

97,15

291,45

8.2.2.9

Escora de subsolo dupla

C.P.
1312411176226
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

29,00

452,17

22,23

552,69

16.028,01

8.2.2.10

Instalagdo olhal para fixacdo de rede multiplexada bt

C.P.
1312411175731
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

54,00

75,87

22,23

92,74

5.007,96

8.2.2.11

Instalagdo de afastador secundério

C.P.
1312410175673
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

8,00

370,47

22,23

452,83

3.622,64

8.2.2.12

Instalagdo de armagao secundaria (1 estribo)

C.P.
1312410175671
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

28,00

116,68

22,23

142,62

3.993,36

8.2.2.13

Instalagdo de armagao secundéria (2 estribos)

C.P.
1312411176866
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

10,00

184,56

22,23

225,59

2.255,90

8.2.2.14

Instalagdo de chave unipolar

C.P.
1312410175676
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

21,00

571,13

22,23

698,09

14.659,89

8.2.2.15

Instalagdo de chave unipolar (chave faca)

C.P.
1312412177234

- Composigéo

un

6,00

1.196,37

22,23

1.462,32

8.773,92




Prépria 12/2024

8.2.2.16

Instalagdo de chave unipolar (chave facA / chave fusivel - sem

material)

C.P.
1312412177459
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

24,00

136,12

22,23

166,38

3.993,12

8.2.2.17

Instalagdo de flying-tap primario ou secundéario

C.P.
1312410175688
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

20,00

360,84

22,23

441,05

8.821,00

8.2.2.18

Instalagdo de para-raios, por unidade

C.P.
1312410175680
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

45,00

444,50

22,23

543,31

24.448,95

8.2.2.19

Instalagdo de estrutura

nl, ml, bl - poste circular

C.P.
1312411176870
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

62,00

1.040,12

22,23

1.271,34

78.823,08

8.2.2.20

Instalagdo de estrutura

nl, ml, bl - poste dt

C.P.
1312411176871
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

1,00

877,21

22,23

1.072,21

1.072,21

8.2.2.21

Instalagdo estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta ago ou

polimérica poste circular

C.P.
1312412177243
- Composicédo

Prépria 12/2024

un

3,00

1.054,01

22,23

1.288,32

3.864,96

8.2.2.22

Instalagcdo de estrutura

n3 - poste circular

C.P.
1312411176872
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

4,00

1.279,65

22,23

1.564,12

6.256,48

8.2.2.23

Instalagdo de estrutura

n4 -1 - poste circular - 1 cruzeta

C.P.
1312412177260
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

1,00

1.760,22

22,23

2.151,52

2.151,52

8.2.2.24

Instalagdo de estrutura

n4 - poste circular

C.P.
1312411176874
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

11,00

1.853,79

22,23

2.265,89

24.924,79

8.2.2.25

Instalagdo de estrutura

cela (poste circular)

C.P.
1312412177332
- Composigéo

Prépria 12/2024

q

6,00

783,17

22,23

957,27

5.743,62

8.2.2.26

Instalagédo de estrutura

cela.ce (poste circular)

C.P.
1312412177335
- Composicdo

Prépria 12/2024

q

2,00

1.200,47

22,23

1.467,33

2.934,66

8.2.2.27

Instalagcdo de estrutura

ce2 (poste circular)

C.P.
1312412177402
- Composigéo

Prépria 12/2024

q

6,00

1.104,42

22,23

1.349,93

8.099,58

8.2.2.28

Instalagéo de estrutura

ce2.ce2 (poste circular)

C.P.
1312412177403
- Composigdo

Prépria 12/2024

q

2,00

1.833,20

22,23

2.240,72

4.481,44

8.2.2.29

Instalagdo de estrutura

ce2-sh (poste circular)

C.P.
1312412177406
- Composicdo

Prépria 12/2024

G

4,00

1.130,26

22,23

1.381,52

5.526,08

8.2.2.30

Instalagdo de estrutura

ce2-3 (poste circular)

C.P.
1312412177409
- Composigéo

Prépria 12/2024

q

3,00

1.986,22

22,23

2.427,76

7.283,28

8.2.2.31

Instalagdo de estrutura

ce3 / ce3-pu (poste circular)

C.P.
1312412177416
- Composicdo

Prépria 12/2024

q

2,00

1.961,53

22,23

2.397,58

4.795,16

8.2.2.32

Instalagdo de estrutura

ce3.n3 fa (poste circular)

C.P.
1312412177428

- Composigéo

q

4,00

3.476,02

22,23

4.248,74

16.994,96
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C.P.
1312412177395
8.2.2.33 Instalar estrutura ce4 su ( poste circular) q 2,00 2.775,12 22,23 3.392,03 6.784,06
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177400
8.2.2.34 Instalar estrutura ce4 fa (poste circular) 4] 2,00 3.142,35 22,23 3.840,89 7.681,78
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo conjunto grampo de suspenséo de cabo multiplexado | 1312411176842
8.2.2.35 un 52,00 204,72 22,23 250,23 13.011,96
de bt - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de aterramento temporario para rede de AT, por 1312410175702
8.2.2.36 un 8,00 84,04 22,23 102,72 821,76
aterramento - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410175703
8.2.2.37 Inst. de aterramento temporario bt. un 26,00 32,02 22,23 39,14 1.017,64
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177235
8.2.2.38 Instalagdo de conector cunha em cabo coberto, por conector un 21,00 91,60 22,23 111,96 2.351,16
- Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
1312411176234
8.2.2.39 Instalagdo de poste de concreto dt 11m/ 300dan com guindauto un 2,00 1.789,43 22,23 2.187,22 4.374,44
- Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 11m/ 600dan com 1312411176232
8.2.2.40 un 1,00 3.479,25 22,23 4.252,69 4.252,69
guindauto - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 12m/ 300dan com 1312411176237
8.2.2.41 un 17,00 2.669,94 22,23 3.263,47 55.478,99
guindauto - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 12m/ 600dan com 1312411176238
8.2.2.42 un 7,00 4.186,08 22,23 5.116,65 35.816,55
guindauto - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 12m/ 1000dan com 1312411176239
8.2.2.43 un 4,00 4.545,10 22,23 5.555,48 22.221,92
guindauto - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 12m/ 1500dan com 1312411176992
8.2.2.44 un 8,00 5.798,66 22,23 7.087,70 56.701,60
guindauto - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 13m/ 600dan com 1312411176993
8.2.2.45 un 13,00 4.998,16 22,23 6.109,25 79.420,25
guindauto - Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 13m/ 1000dan com 1312411176994
8.2.2.46 un 4,00 4.609,71 22,23 5.634,45 22.537,80
guindauto - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 13m/ 1500dan com 1312411176995
8.2.2.47 un 1,00 5.820,61 22,23 7.114,53 7.114,53
guindauto - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 13m/ 2000dan com 1312411176996
8.2.2.48 un 3,00 7.971,18 22,23 9.743,17 29.229,51
guindauto - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Instalagdo de poste de concreto circular 14m/ 2000dan com 1312412177474
8.2.2.49 un 2,00 10.277,54 22,23 12.562,24 25.124,48
guindauto - Composigéo
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8.2.2.50

Instalagdo de conector de baixa tensédo (perfurante ou

ampactinho)

C.P.
1312411175738
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

186,00

45,02

22,23

55,03

10.235,58

8.2.2.51

Instalagdo de conector cunha em cabo coberto, por conector

C.P.
1312412177235
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

94,00

91,60

22,23

111,96

10.524,24

8.2.2.52

Instalagdo de emenda de cabo coberto

C.P.
1312412177236
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

9,00

190,75

22,23

233,15

2.098,35

8.2.2.53

Instalagdo de espagador vertical ou losangular

C.P.
1312412177551
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

112,00

165,94

22,23

202,83

22.716,96

8.2.2.54

Instalagdo de suporte horizontal

C.P.
1312412177550
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

8,00

236,60

22,23

289,20

2.313,60

8.2.2.55

Instalagdo de transformador trifasico (sem transformador -

poste circular)

C.P.
1312411176882
- Composicédo

Prépria 12/2024

un

5,00

5.061,33

22,23

6.186,46

30.932,30

8.2.2.56

Instalagdo de transformador trifasico (com transformador 75kva

220/380v - poste circular)

C.P.
1312412177390
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

1,00

20.701,33

22,23

25.303,24

25.303,24

8.2.2.57

Langamento de cabo coberto cu XLPE 15kv com segéo de

16mm?2, por km

C.P.
1312412177504
- Composigéo

Prépria 12/2024

0,50

31.897,34

22,23

38.988,12

19.494,06

8.2.2.58

Langamento de cabo coberto al XLPE 15kv com secdo de

50mm?2, por km

C.P.
1312412177502
- Composicdo

Prépria 12/2024

km

0,30

15.707,34

22,23

19.199,08

5.759,72

8.2.2.59

Langamento de cabo coberto com segao de 185mm?, por km

C.P.
1312412177389
- Composigéo

Prépria 12/2024

5,00

37.541,36

22,23

45.886,80

229.434,00

8.2.2.60

Lancamento de cordoalha de aco (mensageiro), por km

C.P.
1312412177386
- Composicdo

Prépria 12/2024

km

1,50

15.944,94

22,23

19.489,50

29.234,25

8.2.2.61

Langamento condutor multiplexado bt segéo igual a 50 mm2

por km

C.P.
1312412177371
- Composigéo

Prépria 12/2024

0,60

32.890,55

22,23

40.202,12

24.121,27

8.2.2.62

Langcamento de condutor de aluminio nu CA 19 fios 336,4mcm

C.P.
1312412177488
- Composigdo

Prépria 12/2024

km

4,00

44.488,38

22,23

54.378,15

217.512,60

8.2.2.63

Langamento condutor multiplexado bt secédo igual a 70 mm2

por km

C.P.
1312411176678
- Composicdo

Prépria 12/2024

1,80

35.170,55

22,23

42.988,96

77.380,13

8.2.2.64

Langamento condutor multiplexado bt secéo igual a 120 mm?2

por km

C.P.
1312411176679
- Composigéo

Prépria 12/2024

km

77.601,30

22,23

94.852,07

66.396,45

8.2.2.65

Langamento de condutor ca/caa acima 2/0, cu acima de 1/0

(apenas servigo)

C.P.
1312412177505
- Composicdo

Prépria 12/2024

6,00

4.048,38

22,23

4.948,33

29.689,98

8.2.2.66

Lancamento de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km (apenas

servico)

C.P.
1312412177510

- Composigéo

km

0,80

1.883,59

22,23

2.302,31

1.841,85
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8.2.2.67

Langamento de condutor 2 a 2/0 CA ou caa e cu 4 a 1/0, por

km(apenas servico)

C.P.
1312412177511
- Composigdo

Prépria 12/2024

0,80

2.925,70

22,23

3.576,08

2.860,86

8.2.2.68

Lancamento de condutor de cobre nu 17 fios 25mm?

C.P.
1312412177509
- Composicdo

Prépria 12/2024

km

0,70

23.328,38

22,23

28.514,28

19.960,00

8.2.2.69

Langamento de condutor isolado de cobre 06,/1kv, 70mm?2

C.P.
1312412177513
- Composigéo

Prépria 12/2024

0,10

65.508,38

22,23

80.070,89

8.007,09

8.2.2.70

Langamento condutor duplex bt secdo igual a 10 mm2 (neutro

isolado) por km

C.P.
1312412177524
- Composicdo

Prépria 12/2024

km

0,50

6.215,66

22,23

7.597,40

3.798,70

8.2.2.71

Langamento condutor triplex bt segéo igual a 10 mm2 (neutro

isolado) por km

C.P.
1312412177525
- Composigéo

Prépria 12/2024

0,20

8.305,66

22,23

10.152,01

2.030,40

8.2.2.72

Langamento condutor quadruplex bt segdo igual a 10 mm2

(neutro isolado) por km

C.P.
1312412177526
- Composicédo

Prépria 12/2024

0,10

10.195,66

22,23

12.462,16

1.246,22

8.2.2.73

Operacéo de chave, por operacdo

C.P.
1312410175701
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

99,00

30,44

22,23

37,21

3.683,79

8.2.2.74

Retensionamento/reconexéo de ramal

C.P.
1312411176887
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

23,00

18,03

22,23

22,04

506,92

8.2.2.75

Readequagao de ramal subterraneo

C.P.
1312412177549
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

8,00

104,05

22,23

127,18

1.017,44

8.2.2.76

Recuperacdo de calcada - instalagdo/remocédo de poste

C.P.
1312411176888
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

121,00

102,28

22,23

125,02

15.127,42

8.2.2.77

Retensionamento de cabo multiplex bt

C.P.
1312411176890
- Composicdo

Prépria 12/2024

km

1,00

1.971,95

22,23

2.410,31

2.410,31

8.2.2.78

Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou

resisténcia inferior a 1000 dan, em percurso de até 20 km

C.P.
1312411176892
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

13,00

80,13

22,23

97,94

1.273,22

8.2.2.79

Retirada olhal de fixagao de rede multiplexada bt

C.P.
1312411175732
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

12,00

16,42

22,23

20,07

240,84

8.2.2.80

Retirada de afastador secundério

C.P.
1312410175674
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

7,00

52,08

22,23

63,66

445,62

8.2.2.81

Retirada de armacgéo secundaria

C.P.
1312410175672
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

180,00

24,04

22,23

29,38

5.288,40

8.2.2.82

Retirada de chave unipolar

C.P.
1312410175677
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

36,00

34,46

22,23

42,12

1.516,32

8.2.2.83

Retirada de conector de baixa tensdo, tipo perfurante

C.P.
1312411175739

- Composigéo

un

15,00

6,81

22,23

8,32

124,80
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8.2.2.84

Retirada de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km

C.P.
1312410175685
- Composigdo

Prépria 12/2024

2,50

781,45

22,23

955,17

2.387,93

8.2.2.85

Retirada de condutor 2 a 2/0 CA ou caa e cobre 4 a 1/0, por

km

C.P.
1312410175686
- Composicdo

Prépria 12/2024

km

6,00

1.246,43

22,23

1.523,51

9.141,06

8.2.2.86

Retirada de condutor com bitola superior a 2/0 ou caa e cobre

acima de 1/0, por km

C.P.
1312412177239
- Composigéo

Prépria 12/2024

11,00

1.643,37

22,23

2.008,69

22.095,59

8.2.2.87

Retirada de condutor multiplexado bt segéo igual a 50 mm2

C.P.
1312411175735
- Composicdo

Prépria 12/2024

km

0,30

1.907,92

22,23

2.332,05

699,62

8.2.2.88

Retirada de condutor multiplexado bt secdo igual a 35 mm2

C.P.
1312412177285
- Composigéo

Prépria 12/2024

0,05

1.635,36

22,23

1.998,90

99,95

8.2.2.89

Retirada de conjunto grampo de suspens&o de cabo

multiplexado de bt

C.P.
1312411175734
- Composicédo

Prépria 12/2024

un

8,00

34,07

22,23

41,64

333,12

8.2.2.90

Retirada de espacador de bt

C.P.
1312410175695
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

35,00

19,62

22,23

23,98

839,30

8.2.2.91

Retirada de flying-tap primario ou secundario

C.P.
1312410175689
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

18,00

69,69

22,23

85,18

1.533,24

8.2.2.92

Retirada de para-raios, por unidade

C.P.
1312411176901
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

18,00

32,07

22,23

39,20

705,60

8.2.2.93

Retirada de transformador trifésico

C.P.
1312410175679
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

5,00

444,91

22,23

543,81

2.719,05

8.2.2.94

Retirada de isolador de disco/bastéo, por unidade

C.P.
1312412177552
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

3,00

16,01

22,23

19,57

58,71

8.2.2.95

Retirada estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta ago ou polimérica

C.P.
1312412177237
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

2,00

48,08

22,23

58,77

117,54

8.2.2.96

Retirada de estrutura nl, bl, ml, t1 cruzeta concreto

C.P.
1312410175660
- Composigdo

Prépria 12/2024

un

73,00

94,15

22,23

115,08

8.400,84

8.2.2.97

Retirada estrutura n2, b2, m2, t2 cruzeta concreto

C.P.
1312410175664
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

3,00

164,30

22,23

200,82

602,46

8.2.2.98

Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta ago ou polimérica

C.P.
1312412177238
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

1,00

94,15

22,23

115,08

115,08

8.2.2.99

Retirada estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta aco ou

polimérica

C.P.
1312412177274
- Composicdo

Prépria 12/2024

un

1,00

52,08

22,23

63,66

63,66

8.2.2.100

Retirada de estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta concreto

C.P.
1312412177275

- Composigéo

un

1,00

100,15

22,23

122,41

122,41
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C.P.
1312412177553
8.2.2.101 Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta concreto un 2,00 332,70 22,23 406,66 813,32
- Composigdo
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177277
8.2.2.102 Retirada estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta concreto un 1,00 160,29 22,23 195,92 195,92
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto sem jumper 1312412177554
8.2.2.103 un 2,00 192,37 22,23 235,13 470,26
(para instalagéo de chave faca/ramal) - Composigéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177278
8.2.2.104 Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta ago ou polimérica un 4,00 120,22 22,23 146,94 587,76
- Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto sem jumper 1312412177273
8.2.2.105 un 1,00 188,36 22,23 230,23 230,23
(para instalagéo de chave faca/ramal) - Composicéo
Prépria 12/2024
C.P.
1312410175656
8.2.2.106 Retirada de poste menor que 12m - com guindauto un 10,00 172,30 22,23 210,60 2.106,00
- Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
1312412177241
8.2.2.107 Retirada de poste de 12 a 15m - com guindauto un 51,00 328,69 22,23 401,76 20.489,76
- Composigéo
Prépria 12/2024
9 URBANIZACAO E PAISAGISMO (INDICE INCC) 918.332,13
9.1 PAVIMENTAGAO DO PASSEIO 914.916,80
9.1.1 PAVIMENTACAO 149.191,14
Piso em concreto 25mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, C.P.
junta serrada, com armacao em tela soldada de 5,0mm, 1312412177329
9.1.1.1 m2 7,70 138,51 22,23 169,30 1.303,61
inclusive desempeno mecénico (composigdo SINAPI 72183 - Composigéo
abr/2017) csc Prépria 12/2024
C.P.
Execucao de pavimento em piso permeavel, com bloco 1312502200726
9.1.1.2 M2 229,65 243,75 22,23 297,94 68.421,92
drenante em concreto de 40 x 40 cm, espessura 8 cm. csc - Composicdo
Prépria 12/2024
C.P.
Execucao de pavimento em piso permeavel, com bloco 1312502201488
9.1.1.3 M2 452,63 97,96 22,23 119,74 54.197,92
drenante em concreto de 40 x 40 cm, espessura 6 cm. csc - Composigéo
Prépria 12/2024
92404 -
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16
9.1.1.4 SINAPI/SC M2 268,32 77,04 22,23 94,17 25.267,69
faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022
12/2024
9.1.2 PISO PODOTATIL 11.584,03
C.P.
Piso tatil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm, 1312412177318
9.1.2.1 M 135,50 49,19 22,23 60,12 8.146,26
assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094)acm - Composicédo
Prépria 12/2024
C.P.
Piso tétil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm, 1312502201489
9.1.2.2 M 15,20 51,29 22,23 62,69 952,89
assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094) csc - Composicao
Prépria 12/2024
C.P.
Corte em piso de concreto (composigdo SINAPI 92392 1312408172008
9.1.2.3 M 301,40 4,40 22,23 5,38 1.621,53
10/2019)_jfc - Composigéo
Prépria 12/2024
104789 -
Demoli¢éo de piso de concreto simples, de forma manual, sem
9.1.2.4 SINAPI/SC M3 3,17 222,82 22,23 272,35 863,35
reaproveitamento. af_09/2023
12/2024
©1,.5) MEIO-FIO NOVO 43.942,19




9.1.3.1

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x
12,0 cm (base inferior) x 10,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.
1312501200279
- Composigdo

Prépria 12/2024

649,36

55,36

22,23

67,67

43.942,19

9.1.4

PAISAGISMO

591.107,45

9.1.4.1

Plantio de arachis repens - grama amendoim | fornecimento e

plantio, inclusive preparo do solo

C.P.
1312407170810
- Composigdo

Prépria 12/2024

2.108,27

54,66

22,23

66,81

140.853,52

9.1.4.2

Plantio de grama preta - ophiapagon japonicus. (ref. SINAPI

85180) csc

C.P.
1312412177387
- Composicdo

Prépria 12/2024

M2

614,86

85,94

22,23

105,04

64.584,89

9.1.4.3

Moréia (dietes spp), altura 50cm, fornecimento e plantio,

inclusive preparo do solo

C.P.
1312501200295
- Composigéo

Prépria 12/2024

UND

3.705,95

32,65

22,23

39,91

147.904,46

9.1.4.4

Plantio de muda de forragdo, espécie do tipo "barba de

serpente" - ref. SINAPI 98504

C.P.
1312311159904
- Composicdo

Prépria 12/2024

UN

12.614,40

5,32

22,23

6,50

81.993,60

9.1.4.5

Plantio de lantana - SINAPI 98505 csc

C.P.
1312501200297
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

2.836,89

16,66

22,23

20,36

57.759,08

9.1.4.6

Planta - cravina roxa ou rosa , fornecimento e plantio - csc

C.P.
1312412177405
- Composicédo

Prépria 12/2024

un

1.018,50

12,72

22,23

15,55

15.837,68

9.1.4.7

Planta - iresine verde, fornecimento e plantio - csc

C.P.
1312412177422
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

1.689,60

12,68

22,23

15,50

26.188,80

9.1.4.8

Planta - estrelitzia augusta , fornecimento e plantio - csc

C.P.
1312412177437
- Composigéo

Prépria 12/2024

un

541,08

52,29

22,23

63,91

34.580,42

9.1.4.9

Seixo rolado, incluindo carga, transporte e espalhamento

manual

C.P.
1652311154409
- Composicdo

Prépria 12/2024

3,20

420,16

22,23

513,56

1.643,39

9.1.4.10

Argila expandida, incluindo carga, transporte e espalhamento

manual csc

C.P.
1312412177583
- Composigéo

Prépria 12/2024

m3

1,60

799,47

22,23

977,19

1.563,50

9.1.4.11

Pavimentacdo em pé de brita compactado (ref. SINAPI 100324 -
06/2023)vgl

C.P.
131210385288 -
Composicao

Prépria 12/2024

M3

25,74

187,80

22,23

229,55

5.908,62

9.1.4.12

Pisante de concreto 40x40x5cm em concreto com armagao

simples

C.P.
1312412177439
- Composigéo

Prépria 12/2024

UN

15,00

23,20

22,23

28,36

425,40

9.1.4.13

Limitador separador de grama com borda, altura 10cm csc

C.P.
1312411176924
- Composigdo

Prépria 12/2024

1.170,00

8,01

22,23

9,79

11.454,30

9.1.4.14

Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de

1,5 mm (ref sicro 5213408 s/ méo de obra)

C.P.
2752408172321
- Composigéo

Prépria 12/2024

M2

5,50

46,38

22,23

56,69

311,80

9.1.4.15

Fornecimento e lancamento de brita n. 3

C.P.
1652409173105
- Composigéo

Prépria 12/2024

m3

0,30

149,36

22,23

182,56

54,77

C.P.
1312407171245




9.1.4.16 Distribuicao de chip de madeira sobre canteiros M2 1,21 29,22 22,23 35,72 43,22
- Composigéo
Prépria 12/2024
9.1.5 MOBILIARIOS URBANOS 119.091,99
Floreira em concreto polido com pintura em resina acrilica
incolor fosca (forma em madeira e metdlica), dimensées
50x50x70cm, esp de 6cm, flor esculpida no concreto (negativo C.P.
de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado 1312412177447
9.1.5.1 UN 21,00 640,19 22,23 782,50 16.432,50
alinhada ao século, dimensdes 40x40x20cm (cxIxh) com tela - Composigéo
de 4,2mm em malha de 10x10cm, incluso: impermeabilizagédo Prépria 12/2024
interna, tela de 4,2mm e cinta de armagao na floreira -
fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI 92799 set/2017)_iw_csc
Tétem de informagdo com dois mastros (fixagdo com flange no
chado) de 1,80m de altura, didmetro de 60mm, espessura da
parede de 3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo,
quadro de 39x20cm com tubo retangular de 25x25mm, C.P.
espessura da parede de 3mm, chapa recortada de 34x15cm, 1312203131133
9.1.5.2 un 2,00 2.367,93 22,23 2.894,32 5.788,64
espessura de 3mm, e quadro de 39x50cm, espessura da - Composicdo
parede de 3mm, e perfil | de 25x25mm, espessura de 3mm, Prépria 12/2024
com alga de suporte em chapa espessura 3mm, incluso: solda,
pintura, flange, chumbador parabolt e galvanizacdo a fogo em
todas as pecas (ref. sicro 5219544 01/2020)_iw
Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,
dimensdes de 150x50x45cm (forma em madeira e metalica)
com assento em réguas de madeira itauba tratada (9,5cm
largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e
perfil galvanizado a fogo com pintura a pé (retangular:
20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm
C.P.
X espessura da parede de 3mm) e encosto (estrutura em perfil
1312112124820
9.1.5.3 galvanizado a fogo com pintura a pé (retangular: 20x20mm, UN 10,00 2.054,30 22,23 2.510,97 25.109,70
- Composicdo
espessura da parede de 3mm e réguas em madeira italba
Prépria 12/2024
tratada de 9,5cm largura x 150cm comprimento x 3cm
espessura, envernizada), flor esculpida no concreto (negativo
de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado
alinhada ao século. dimensdes 140x40x20cm (cxIxh) com tela
de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e instalagédo
(c.p. 01417 - 04/2017) iw
Paraciclo em formato de u (fixagdo chumbado com barabolt)
C.P.
altura de 75cm, largura 70cm, didmetro de 60mm, espessura
1312203131091
9.1.5.4 da parede de 3mm, galvanizado a fogo, incluso: solda, pintura, un 5,00 902,10 22,23 1.102,64 5.513,20
- Composigéo
flange, chumbador prabolt e galvanizacéo a fogo em todas as
Prépria 12/2024
pecas (ref. sicro 5219544 01/2020)_iw
Defensa modelo 01 (formato x vazado) - gradil sem os pilares
que sdo os mesmos que dos balizadores (tubo retangular de
40x20mm, espessura da parede de 3mm, em ago galvanizado
a fogo e pintura eletrostatica a p6, com abas de fixagdo com
parafuso, espessura da parede de 3mm em ago galvanizagdo a | C.P.
fogo e pintura eletrostética a p6, chapa recortada com 1312405167301
9.1.5.5 un 16,00 2.110,57 22,23 2.579,75 41.276,00
espessura da parede de 3mm (flor) em ago galvanizado a fogo | - Composicao
e pintura eletrostatica a p6, dimensdes do gradil: 1,48m de Prépria 12/2024
largura e 1,02m de altura), fornecimento e instalagéo - padréo
prefeitura joinville. (ref. SINAPI 3806386 - 01/2021 / catalogo:
sinapi_ct_mtl_ guarda_corpo_grade_corrimao_v002.xls
(01.esqv.gcfe.002/01) / sco rio pj 25.25.0060) iw.
Balizador modelo 2 - engastado (tubo de didmetro de 60mm,
espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm, em ago
galvanizado a fogo e pintura eletrostética a pé e CAP esférico C.P.
em ferro fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostética a 1312405167242
9.1.5.6 UN 20,00 766,36 22,23 936,72 18.734,40
po, total da altura do balizador de 154cm, chumbado 30cm), - Composigdo
sem bloco (base) de concreto, fornecimento e instalacéo - Prépria 12/2024
padréo prefeitura joinville.. (ref. c.p. 02781 - 01/2020 / sco rio
pj 25.25.0060) iw
C.P.
Lixeira simples com capacidade para 50I, com suporte para
1312412177449
9.1.5.7 fixagdo, fixado em poste metalico - sem poste - (composicéo UN 3,00 422,28 22,23 516,15 1.548,45
- Composicdo

SINAPI 73916) iw_csc

Prépria 12/2024

Base para mesa (tampo) em concreto polido com pintura em
resina acrilica incolor fosca (forma em madeira e metélica),

dimensdes 50x50x70cm, esp de 6cm, flor esculpida no




concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

C.P.

1312412177450
9.1.5.8 pré-fabricado alinhada ao século, dimensdes 40x40x20cm UN 1,00 640,19 22,23 782,50 782,50
- Composicédo
(cxIxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm, incluso:
Prépria 12/2024
impermeabilizagdo interna, tela de 4,2mm e cinta de armagao
na floreira - fornecimento e instalagéo (ref. SINAPI 92799
set/2017)_iw_csc
Tampo em concreto polido com pintura em resia acrilica incolor
fosca, dimensdes 100x100x6cm (cxIxa) com tela de 4,2mm C.P.
em malha de 10x10cm, tabuleiro de xadrez em granito 1312412177451
9.1.5.9 un 1,00 847,78 22,23 1.036,24 1.036,24
dimensdes de 40x40x2cm, fixagdo do tampo em base de - Composigdo
concreto de 50x50x70cm (cxIxa) - fornecimento e instalagdo Prépria 12/2024
(ref. orse 12114 - dez 2021)_iw_csc
Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,
dimensdes de 50x50x45cm (forma em madeira e metdlica)
com assento em réguas de madeira itatba tratada (9,5cm
largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e
C.P.
perfil galvanizado a fogo com pintura a pé (retangular:
1312412177453
9.1.5.10 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm UN 4,00 587,08 22,23 717,59 2.870,36
- Composigdo
X espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto
Prépria 12/2024
(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-
fabricado alinhada ao século. dimensdes 40x40x20cm (cxIxh)
com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e
instalagdo (c.p. 01417 - 04/2017) iw_ csc
9.2 IMPLANTAGAO DE PONTO DE AGUA 3.415,33
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, 101165 -
9.2.1 de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo SINAPI/SC M3 0,36 1.095,52 22,23 1.339,05 482,06
em betoneira. af_05/2020 12/2024
C.P.
Canaleta com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e
1312412177584
9.2.2 argamassa de assentamento com preparo em betoneira. M3 0,12 1.194,57 22,23 1.460,12 175,21
- Composigéo
af_05/2020
Prépria 12/2024
89993 -
9.2.3 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021 SINAPI/SC M3 0,78 1.134,69 22,23 1.386,93 1.081,81
12/2024
89995 -
Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria
9.2.4 SINAPI/SC M3 0,06 1.092,22 22,23 1.335,02 80,10
estrutural. af_09/2021
12/2024
92803 -
9.2.5 Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 10,0 mm. af_06/2022 | SINAPI/SC KG 17,62 9,50 22,23 11,61 204,57
12/2024
95676 -
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrdometro com
9.2.6 SINAPI/SC UN 3,00 140,17 22,23 171,33 513,99
DN 20 mm - fornecimento e instalagdo. af_03/2024
12/2024
89356 -
Tubo, PVC, soldavel, de 25mm, instalado em ramal ou sub-
9.2.7 SINAPI/SC M 3,00 26,16 22,23 31,98 95,94
ramal de &gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
12/2024
89363 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
9.2.8 SINAPI/SC UN 6,00 11,41 22,23 13,95 83,70
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89395 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal
9.2.9 SINAPI/SC UN 6,00 14,67 22,23 17,93 107,58
de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
12/2024
89362 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
9.2.10 SINAPI/SC UN 6,00 10,67 22,23 13,04 78,24
ou sub-ramal de &gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
12/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 89429 -
9.2.11 DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo de &dgua - SINAPI/SC UN 18,00 6,76 22,23 8,26 148,68
fornecimento e instalacdo. af_06/2022 12/2024
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, 90373 -
9.2.12 x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento | SINAPI/SC UN 9,00 13,70 22,23 16,75 150,75
e instalagdo. af_06/2022 12/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e | 89712 -
9.2.13 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 3,00 28,53 22,23 34,87 104,61
af_08/2022 12/2024
C.P.
Torneira de jardim com chave anti-roubo/de bloqueio - 1312502200759
9.2.14 UN 1,00 88,43 22,23 108,09 108,09

fornecimento e instalagdo (ref. SINAPI 86913) csc

- Composigéo




Prépria 12/2024 | |

TOTAL

28.719.591,03

15887_v268 - Em Analise Emissdo em 04/04/2025 16:14:28

OBRA;

1475 - Duplicagio da Avenida Santos Dumaont

ENDERECO:

Av. Santos Dumont

Demonstrativo BDI Padrao

RESPONSAVEL TECNICO:

Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

FORMULA

BDI={[1+AC100+SG00+R/100) x (1+DFH00) x (1+L/1100) / (1-4100)}-1} x 100

REFERENCIA

Caonstrucio de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24 23%

Refenincia, Fdrmula e parameiros estabelecidos pelo Actrddo 2822/2013-TCU-Plendrio

Item 1% quartil I quartil Proposto Descricio
AC 3.80% 4 6T% 4,00% Administragio Central
SG 0,3% 0,74% 0,B0% Seguno + Garantia
R 0,504% 0.97% 1.27% Risco
DF 1.02% 1.21% 1.23% Despesa Financesra
L 6,64% 8.60% TAD% Lucro
T [{3) [mpostos.
TOTAL 233%
IMPOSTOS %
PIS 0,65%
COFINS 3.00%
CPRE 0,00% (Convibuicio Previdenciina sobfe a receita biula, no caso de desoneragac na folha)
155 2,00%
Total 5,66%
Declaramos que, conforme legislacio tributénia municipal, a base de calculo do 1SS & de
sobre o valor da obra & a abquota do 155 aplicheel no Municipio & de =< (limitado a 5,00%)

il
SeIL o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente, em
07/04/2025, as 09:23, conforme a Medida Provisdria n° 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de
30/01/2014.

P —

il
SeIE o
assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a)
Executivo (a), em 07/04/2025, as 10:42, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei joinville.sc.gov.br/

. )
A= informando o cédigo verificador 0025078129 e o codigo CRC F1DF12CO0.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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