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ANEXO - INFORMACOES COMPLEMENTARES SEI N° 0025090669/2025 - SEGOV.UNP

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do Contrato, conforme segue:

1 -MODELO DE GESTAO E EXECUGAO DA CONTRATAGAO

1.1 - A gestado do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao ou Comissdo de Recebimento, conforme
Instrugdo Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento, nos termos do
artigo 49, inc. VII, da Instrugdo Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracao e
Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

1.1 Cabera a Comissédo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento
pela contratada de todas as condi¢des contratuais.

1.1.2 A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comiss&o de Recebimento, sera
nomeada em até 10 (dez) dias uteis, contados da publicagdo do Contrato e/ou Ata de Registro de
Precos;

1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 30 (trinta) dias uteis
apos emissao da Ordem de Servigo. A apresentagao da Documentagao de Seguranga e Saude
Ocupacional - SSO (item 13) devera ocorrer em até 03 (trés) dias corridos apods a assinatura do
contrato;

1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigcos a serem apresentados, bem como
rotinas de execugao deverao ser realizadas conforme o previsto no nos memoriais descritivos e
demais pecas técnicas;

1.4 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecéao de
feriados e pontos facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial. A
contratante podera solicitar a contratada a execugao das atividades aos sabados, domingos e
feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n. 03/2018, o que
n&o incorrera em custos adicionais a contratante;

1.5 — Horario: as obras deverao ocorrer das 08:00 as 18:00 horas;

1.6 - Locais de prestacéo dos servigos — Avenida Santos Dumont (Trecho Praga Dr. Jodo Colin a
Rua Camboriu);F

1.7 — Cronograma - conforme Cronograma Fisico-Financeiro SEGOV.UNP (SEIn°0025078164),
prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021. A contratagédo é de natureza por escopo.

a) Data para conclusao da obra - 18 meses apds a data da Ordem de Servigo.
b) Prazo de vigéncia do contrato - 24 meses apds a assinatura do Termo de Contrato.

c¢) O cronograma de execucgédo desta contratagao (18 meses) esta em consonancia com o Projeto
Viva Cidade 2, cujo prazo de desembolsos finaliza em 01/02/2027. No entanto, caso o prazo de
execucgao ultrapasse o prazo de desembolsos do Projeto Viva Cidade 2, o Municipio podera
manter a execucao e, para isso, esta previsto neste processo a Requisicdo de Compras,
considerando fonte de recursos préprios.



Data de Consolidagao da Planilha Orcamentaria - 26/02/2025

1.8 - Obrigagoes da Contratada especificas do objeto:

1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico

qualificado para realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da
empresa, além de possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e qualificados para
atender a demanda do CONTRATANTE dentro dos prazos estabelecidos neste Memorial;

1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados
nos locais de execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servicos
executados e da inadequacao de materiais e equipamentos empregados.

1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
execucao da obra.

1.8.4 - E obrigatério obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servicos, dos
Equipamentos de Protecao Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios e
visitantes;

1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar,
deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execugao dos
servigcos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mao de obra, estas
serao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a
entrada e passagem de pessoas nao autorizadas.

1.8.8 - [dentificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servico.

1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagao de servigos,
inclusive perante terceiros.

1.8.11 - Apresentar Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servico;

1.8.12 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para o CONTRATANTE, com o custo do
fornecimento de materiais de consumo que séo considerados aqueles que se consomem a
primeira aplicagdo, empregados em pequenas quantidades com relagéo ao valor dos servigos,
tais como: lixas, estopas, panos, pregos, parafusos, fitas e outros necessarios a execugao dos
Servigos;

1.8.13 - A CONTRATADA devera substituir, sem énus para CONTRATANTE, no prazo de no
maximo 10 dias corridos, apds notificada, o(s) produto(s) e/ou servigo(s) que porventura venham a
apresentar algum defeito ou vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificagdes contidas
neste Memorial Descritivo ou proceder as corregdes (refazer) os servigos que apresentarem
qualquer irregularidade ou que estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo,
executando-o de acordo com a fiscalizacdo da CONTRATANTE;

1.8.14 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalacao/realizacdo dos servicos;

1.8.15- A CONTRATADA obriga-se a comunicar a Prefeitura Municipal de Joinville, todas as
circunstancias ou ocorréncias que, constituindo motivos de forgca maior, ndo permitiram a correta
execugao dos servigos.

1.8.16 - Cabera a CONTRATADA comunicar e requerer, quando houver necessidade de interacéo
com outros érgaos publicos ou concessionarios de servigos publicos como CELESC Distribuicédo
S.A., Policia Militar do Estado de Santa Catarina, Policia Rodoviaria Federal e Estadual,
concessionarias de telefonia e TV a cabo, Secretaria de Meio Ambiente Municipal, Secretaria de



Meio Ambiente Estadual, entre outros, autorizacdo ou apoio para o desenvolvimento dos servigos
de ampliagao.

1.8.17 - A CONTRATADA obriga-se a sinalizar, com equipamento adequado, conforme as normas
da Celesc e de acordo com as exigéncias do Codigo Nacional de Transito, os locais onde
estiverem sendo executados os servigos e quando for necessario.

1.8.18 - A CONTRATADA devera manter preposto responsavel pela execugcao continua dos
servicos, que devera atender de forma imediata as solicitagdes do Municipio.

1.8.19 - A CONTRATADA devera, também e obrigatoriamente, possuir Certificado de Registro
Cadastral da Celesc a época do inicio da execug¢ao do contrato, bem como possuir veiculos,
equipamentos, ferramentas e outros instrumentos que se fagam necessarios para a perfeita
execucgao dos servicos de ampliagdo em acordo com as normativas técnicas e de seguranga e
saude ocupacional, implementadas pela concessionaria de distribuigdo de energia elétrica e pela
Administracao Publica.

1.8.20 - Cabera a CONTRATADA a garantia dos servicos e Materiais Empregados: Garantia pelo
prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da
recuperacao ou da ampliacido do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao
identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparacao, pela correcéo, pela
reconstru¢cao ou pela substituicido necessarias.

1.9 - Obriga¢des da Contratante especificas do objeto:

1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagao da
obra.

1.9.2 - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizagéo
dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo
com este Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado
qualquer irregularidade.

1.10 - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal, "sera
obrigatoriamente a escrita e excepcionalmente por outro meio habil", nos termos do artigo 49,
inc. VI, "b" da Instrugdo Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracéo e Planejamento;

1.11 - Comunicar ao preposto ou representante legal da contratada, para que esta tome as
devidas providéncias, nos casos em que seja constatada pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da
contratada, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agao da fiscalizagado ou cuja a presencga seja
prejudicial ao andamento dos trabalhos;

1.12- Da garantia dos servigos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperag¢ao ou da ampliacao do
bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorreg¢ao identificados, devendo o contratado ser
responsavel pela reparacao, pela correcéo, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessarias.
1.13 - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacéo do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisoério, apds observagao
e/ou vistoria do atendimento das especificagdes e requisitos da contratagao;

c) Na hipétese de a verificagao a que se refere o subitem 1.13, "b" ndo ser procedida dentro do



fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto

no subitem subitem 1.13, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(em) a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
senvigo(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais
documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s)
ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da
incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteracdes
posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

2 - CRITERIO DE MEDIGAO E PAGAMENTO

2.1 - O pagamento sera conforme as medigdes mensais realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, e apds recebimento provisoério e definitivo do atendimento das
especificagdes do Memorial Descritivo e demais condigdes.

2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovagao
da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inciso XVlda Lei n° 14.133/2021.

2.3 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente
de acordo com as medic¢des;

2.4 - A porcentagem a ser retida de cada pagamento € de 5% (cinco por cento).
3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELEGCAO DO FORNECEDOR

3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, considerando o regime de
execucao indireta por empreitada por pre¢o unitario, observados os demais requisitos dispostos
no Edital.

3.2 - O regime de empreitada da contratagao sera o de execucgéao indireta por empreitada
por preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no Edital;

3.3 - No que se refere aos critérios de habilitagao técnica, a contratada devera apresentar:

3.3.1- A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional.

3.3.2- Indicagao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de obra ou servigco
de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;

b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra/servigo de
caracteristicas semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: pavimentacao asfaltica, iluminagao
publica e rede de distribuicdo de energia elétrica;

c¢) Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo objeto da
licitacao, e sera admitida a sua substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracao.

3.3.3- Apresentar certiddes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que



demonstrem capacidade operacional na execucao de obra/servigos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitagao, que
corresponda a 50% do total a ser executado, ou seja:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA DAS OBRAS

ltem|Caracteristicas Unid. [Quant.
m 667,00
m? 9.975,00
1 |Pavimentagao asfaltica
m3 1.015,26
t 2.462,88

195 (cento e noventa e

~ e
2 |[Execugao de lluminagao publica pontos cinco)

Execucao de Rede de Distribuicao de Energia

Elétrica** postes|30 (trinta)

Execucao de Rede de Distribuigdo de Energia
Elétrica**

3,35 (trés virgula trinta e

km .
cinco)

*: considera-se todo servigo técnico de instalacdo, substituicdo, ampliagdo ou modernizagdo de
equipamentos de iluminagdo publica como aptos ao item 01.

**: consideram-se todos os atestados expedidos pelas empresas distribuidoras de energia
elétrica como aptos aos itens 02 e 03, considerando-se que 0s servigos sao referentes a
construcdo de rede nao exclusiva de iluminagédo publica, de forma que os atestados referentes a
construcdo de rede exclusiva de iluminagéo publica ndo apresentam as mesmas garantias
técnicas em eletricidade que aqueles de construgéo de rede de distribui¢do de energia elétrica,
objeto deste Memorial. A quantidade postes e a distancia de rede se refere aos servigos
voltados a rede de distribuicdo de energia elétrica, que compreendem 6,7 km de extenséo total,
considerando-se a quantidade de circuitos existentes que sejam remanejados e a quantidade
de circuitos novos a se construir dentro do projeto.

3.3.4 - Sera permitido o somatério de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
3.4 - Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica na entidade profissional competente

3.5 - O proponente devera apresentar patrimdnio liquido igual ou superior a 10% do valor estimado
da contratacgao.

3.6 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor orgado pela Administragcéo, nos termos do Art. 59, §5°da Lei 14.133/2021.



3.7 - Para a contratagao deve ser apresentada garantia de execugao, conforme padrao do BID,
nos termos das “Politicas para aquisicao de bens e contratacdo de obras financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento” (GN-2349-15).

3.8 - A proponente devera comprovar VOLUME MEDIO ANUAL DE OBRAS em, pelo menos, um
dos ultimos cinco anos de R$ 3.000.000,00.

3.9 - O RESPONSAVEL TECNICO da proponente, devera apresentar experiéncia e qualificagéo
compativeis com as caracteristicas da obra, conforme item 3.3.2.

3.10 - A proponente devera apresentar declaracéo de que possui pleno conhecimento do regime
de precipitagéo pluvial e altura do lencol freatico da regidao onde serdao executados os servigos.

3.11 - Para o atendimento do cronograma de execugao da obra, foram relacionados os seguintes
equipamentos:

Descrigao Quantidade
Caminhao basculante 10m?, 230 CV (ou equivalente) 1
Caminhao carroceria com guindauto com capacidade de 45 tm 1

Caminhao cagamba para transporte de material asfaltico, capacidade 6 m* |1

Escavadeira hidraulica sobre esteiras, 0,8m?, 17t, 111 HP (ou equivalente) |1

Motoniveladora, 93 KW (ou equivalente) 1

Rolo compactador liso autopropelido vibratério, 11t, 97 KW (ou equivalente)|1

Rolo compactador vibratério pé de carneiro 80HP (ou equivalente) 1

Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t 1

A empresa executora podera apresenta-los como minimo e/ou apresentar outros equipamentos e
tecnologias desde que mantidos os prazos e custos de execugdo do empreendimento, com a
devida anuéncia da contratante.

4 -SUBCONTRATAGAO E CONSORCIO

4.1 - Sera admitida a subcontratagcao dos servigos/itens desde que devidamente autorizados pela
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo. No entanto, ha a seguinte ressalva a ser
observada pela CONTRATADA para a subcontratagao da execugao dos servicos.

4.2 - Em que pese essa equipe técnica entenda como atividade preponderante para fins de
atestado de capacidade técnica e habilitagdo indicamos que sejam considerados os servigos



referentes a construcao civil, nos termos do Art. 122 da Lei 14.133/2021, permite-se que a
contratada subcontrate os servicos com vistas a conclusdo da obra, observando as seguintes
premissas:

Para a subcontratacédo de servicos relativos a:

e contencao em gabiao - devera apresentar, além dos demais requisitos técnicos
necessarios, a comprovagao de que ja executou o servigo de contengdo em gabido em
percentual maximo de 50% do volume proposto.

4.3 - A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se
a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do
objeto.

4.4 - Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug¢ao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.5 - Sera admitida a participagado de empresas em consorcio, observados os requisitos legais e
regras previstas no Edital.

5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO

5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 28.719.591,03 (Vinte e oito milhdes, setecentos e
dezenove mil, quinhentos e noventa e um reais e trés centavos).

5.2 - Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo dos indices Setoriais (para cada grupo de
servigos) - indice de Reajustamento de Obras Rodoviarias do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6 - DA ADEQUAGAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

6.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao
orcamentaria desta Secretaria;

6.2 - Estao previstos recursos orgcamentarios para a presente contratagcéo, que estao
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estarao dispostos posteriormente no Edital;

6.3 - A presente contratagao esta prevista no PPA - Plano Plurianual 2022-2025, conforme
processo SEINn®22.0.296842-8.

7 -DA MELHOR SOLUGAO ENCONTRADA

7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugao encontrada de momento para
atendimento ao interesse publico envolvido € a contratacdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham

executado pavimentagao asfaltica, execugao de iluminagéo publica e rede de distribuicdo de
energia elétrica;

7.2 - A contratagao trata-se de obra comum de engenharia.

8 -DAFUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGCAO

8.1 - A presente contratagao possui como fundamentagao o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisigdo de
Comepras.



9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as ag¢des realizadas no periodo para
atender as exigéncias e condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso),
apresentando os documentos e evidéncias necessarios.

9.2 - No relatério deve constar planilha de destinagao dos residuos gerados pela obra, indicando o
tipo de residuo, a quantidade, a unidade, o local de destino, a LAO do destinador e sua atividade
compativel com o residuo, a LAO do transportador, se for classe |, data do transporte e do
recebimento, MTR para todas as cargas com comprovante de pesagem, um CDF mensal com
todos os MTRs do més de referéncia.

9.3 - Observar as consideragdes contidas no Plano de Gestdo Ambiental e Social (PGAS) do
Projeto Viva Cidade 2, disponivel no site da PMJ (https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/plano-
de-gestao-ambiental-e-social-do-projeto-viva-cidade-2/)

9.4 - Prever a comunicagao com a populacao e resposta via canais de atendimento da Ouvidoria
da PMJ para reclamagdes em geral, sugestoes, etc. Manter os registros das manifestagoes,
incluindo a solicitacao realizada e a resposta (desfecho da situagao) e apresentar nos relatérios
de acompanhamento.

9.5 - Prever a inclusdo de um técnico ambiental na equipe técnica, com o objetivo de
acompanhar/monitorar os devidos controles ambientais da obra e canteiro. O profissional previsto
devera ser o ponto focal quanto a tematica ambiental e estar disponivel para reunides de
acompanhamento.

10 - PADROES MIiNIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padrées minimos:

10.1.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo da obra no
prazo previsto e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam deverao ser
atendidos os seguintes critérios minimos de produtividade.

10.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao podera
solicitar a realizagao de ensaios, testes e demais provas para afericdo da boa execucao do
objeto, cujos custos deverao ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140,
§4°da Lei 14.133/2021.

10.3 - Relatério de Progresso
10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagao na reunido inicial, a CONTRATADA
devera apresentar relatério de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado
resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos
demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacgao para atingimento do
prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando n&o conformidades verificadas durante o més, as
providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom
andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

10.3.2 - Desempenho do Cronograma

10.3.2.1- A execugao da obra devera respeitar rigorosamente o cronograma fisico-financeiro (SEI
n° 0025078164 ), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade
minima esperada.

10.3.2.2 - O atraso execucao dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a



contratada a glosa parcial das medig¢des, aplicavel a partir do quinto més de execugéo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme
cronograma do anexo (SEIn°0025078164).

10.3.2.2.1 - Na medicao do quinto més, para fins de afericao da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugao do inicio da obra até a referida medicgao.

10.3.2.3 - O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensao ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

10.3.2.4 - Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderao ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagao por
parte da CONTRATANTE.

10.3.2.5 - Outras ndo conformidades que nao previstas sancdes especificas serao encaminhadas
para Comissao de Aplicacédo de Penalidade que ira avaliar as sangdes nos termos da lei,
considerando a gravidade do evento.

11 - VISITA TECNICA

11.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da CONTRATANTE, os
interessados poderédo agendar visita técnica através do e-mail: <sepur.umo@joinville.sc.gov.br>

11.2 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos.

11.3 - A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante do
Municipio, nos locais onde estao instalados os equipamentos contemplados neste Memorial
Descritivo.

11.4 - Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacao
técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagao da proposta estdo contidas neste
Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados
conhecimento dos locais e equipamentos.

11.5 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano - SEPUR, em 2 (duas) vias assinadas pelas
partes interessadas, o qual devera constar dos documentos de habilitacao.

12 SEGURANGA, CONVENIENCIA PUBLICA E REGULAMENTAGOES

12.1 - Serdo obedecidas as disposi¢cdes constantes da NR-18 — Condi¢coes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construcéo, e NBR 7678 — Seguranga na Execugao de Obras e Servicos
de Construgao;

12.2 - A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operacdes
de uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

12.3 - A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagdo e seguranga da area de trabalho, medidas, marcagoes,
nivelamentos e locacdes dos servicos, sinalizagao apropriada informativa, de orientacéo e
limitacdo dos servicos, interdicdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos impactos
resultantes. No caso da necessidade de interdi¢gao parcial ou total de determinado trecho de via, a
contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagdo do DETRANS
(Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

12.4 - Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovagao da fiscalizagao da PMJ,
€ sem remuneragao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das obras e
servigo.



12.5 - A contratante podera solicitar a contratada a execuc¢éo das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a contratante;

12.6 - Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacao de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

12.7 - As operagdes de construcao e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem
o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou servicos.

12.8 - A CONTRATADA devera fornecer e instalar uma Placa de Servicos de Ampliacdo na
dimenséao de 2,00 x 1,50 m, confeccionada conforme padrao a ser definido em conjunto com a
Secretaria de Comunicagao do Municipio de Joinville. A localizagao de instalagéo da placa sera
definida com a FISCALIZACAO. O fornecimento e instalacdo da Placa de Servigos é de
responsabilidade da CONTRATADA, sem que haja 6nus para 0 municipio;

12.9 - Fechamento do Perimetro da Obra:

12.9.1 - A obra devera ser isolada com tapumes e/ou telas de protecado no perimetro em que
estiver ocorrendo a frente de trabalho e area de vivéncia, portanto, todo o canteiro de obra, a fim
de isolar e proteger os transeuntes que circulam ao redor da mesma,;

12.9.2 - Deve-se realizar sinalizacido adequada para pedestres e veiculos, além de delimitar com
equipamentos de sinalizagao onde os pedestres devem caminhar. A CONTRATADA deve realizar
os procedimentos legais para alteragao e e sinalizagado do transito, consultando as normas
vigentes e comunicando antecipadamente os 6rgaos de transito, além de manter a documentagao
de autorizagdo em obra;

12.9.3 - A CONTRATADA devera prontamente instalar e manter as barreiras necessarias para a
protecao do seu trabalho e seguranga do publico. Devem ainda ser afixados sinais de aviso 200
metros antes e depois do local da obra, e no espago onde as operagdes interfiram na via publica
em uso. Toda a sinalizagao devera rigorosamente seguir os padrdes da legislacéo vigente.

12.10 - Canteiro de Obras:

12.10.1 - O canteiro de obras sera dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no
conselho competente da regido sob a qual esta jurisdicionada a obra;

12.10.2 - Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de
protecao coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas, de acordo com o
previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como em qualquer outra norma vigente;

12.10.3 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a quem adentrar a obra, todos os
equipamentos de protecao individual (EPI), necessarios ao desenvolvimento de cada tarefa nas
diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do Ministério
do trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga e legislagao vigentes;

12.10.4 - Fica a cargo exclusivo da CONTRATADA todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessarias a execu¢ao dos servigcos contratados, bem como: tapumes,
cavaletes, cercas, instalagdes provisérias de sanitarios, eletricidade, agua, entre outros;

12.10.5 - As Instalagdes Provisorias compreendem as construgdes de natureza proviséria,
indispensaveis ao funcionamento do canteiro de obra, de maneira a dota-lo de funcionalidade,
organizagao, seguranga e higiene, durante todo o periodo em que se desenvolvera a obra, em
obediéncia a NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao);



12.10.6 - O dimensionamento da area de vivéncia, escritdrios, banheiros e demais itens
requisitados nas normas vigentes devem ser efetuados pela CONTRATADA, em acordo com a
NR 18 e NR 24 (Instalagbes sanitarias e de conforto nos locais de trabalho), bem como a NBR
12284 (Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento), NBR 15112 (Residuos da
construgao civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantacdo e operagao). Ainda que nao citadas, deve-se considerar quaisquer normas vigentes
guanto ao tema e outras necessarias a plena aplicagao das demais.

12.11 - Todos os servigos a serem desenvolvidos deverao ser executados segundo os padrdes e
requisitos previstos nas normas pertinentes e vigentes do Municipio, normas técnicas da CELESC
Distribuicdo S.A. e da ABNT, e na falta destas, a norma internacional IEC, bem como as relativas
a Seguranga e Medicina no Trabalho, ao Transito, Acessibilidade e NR-10 (e demais normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego).

12.11.1 - Quando dos servigos de manobra de chave primaria a empresa CONTRATADA devera
observar os procedimentos de rede de energia elétrica da concessionaria local.

13 - REQUISITOS DE SEGURANGA E SAUDE OCUPACIONAL

A CONTRATADA devera fornecer, antes do inicio das atividades, a documentacao referente a
Saude e Seguranga Ocupacional (SSO) de todos os colaboradores envolvidos nas atividades. A
CONTRATADA devera fornecer a CONTRATANTE, no minimo, os seguintes documentos:

e Constituicao do SESMT e relagao dos profissionais designados as atividades de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme NR 04;

e Copias das carteiras dos conselhos de classe de todos os profissionais designados do
SESMT bem como seus mini-curriculos;

e Constituicdo da CIPA e relagao de profissionais designados, conforme NR 05;
e Relacao de colaboradores com as suas respectivas fungdes;

e Programa de treinamentos e palestras de seguranga, e copias dos certificados de
capacitacao de todos os colaboradores, conforme suas respectivas fungdes, nos
treinamentos de:

e Treinamento Admissional - Ordem de Servico (NR 01/NR 18);

e Treinamento de CIPA (NR 05), para os designados;

e Treinamento de EPI(NR 06);

e Treinamento de Seguranga em Eletricidade (NR 10) - Basico;

e Treinamento de Seguranga em Eletricidade (NR 10) - Complementar (SEP);

e Treinamento de Seguranga na Operagao de Maquinas (NR 12) - para os colaboradores
diretos ou subcontratados que operarem maquinas na obra;

e Treinamento de Seguranga em Trabalho em Altura (NR 35) - para os colaboradores que
realizarem trabalho em altura.

e Treinamento em Primeiros Socorros;

e Treinamento em Combate a Incéndio;



e Treinamento em Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

e Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA), conforme NR 09, ou Programa de
Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme NR 01 e respectivo Laudo Técnico das
Condigdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), e respectivas Anotagdes de Responsabilidade
Técnica (ART);

e Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), conforme NR 07, e todos
os Atestados de Saude Ocupacional (ASO) dos colaboradores, informando, conforme a
funcéo, a aptidao para trabalho em altura;

e Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

e Todas as Analises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividade objetas desse
Memorial Descritivo;

e Laudo Ergonémico informando o atendimento a NR 17;
e Plano de Gerenciamento de acidentes e formagao de indicadores mensais;
e Fichas de registros de todos os colaboradores e copias dos contratos de trabalho;

e Fichas de entrega de EPI (equipamentos de protegao individual) especificados nas APR,
com verificagao da validade dos certificados de aprovagao (CA) e assinatura de
recebimento dos colaboradores;

e Documento expedido pela Celesc com anuéncia e autorizagao dos colaboradores da
CONTRATADA que estao aptos a realizar servigos nas redes energizadas/desenergizadas
de responsabilidade da concessionaria de distribuigdo de energia elétrica, conforme o caso
(Cadastro de Homologacéao Técnica de Empreiteira - CHTE).

e Certidao de Registro Profissional e Quitagdo, bem como da carteira profissional de
habilitacdo do conselho competente, para o profissional responsavel conforme o item 3
deste Memorial.

Ap0s a validacéo pela FISCALIZACAO de todos os documentos, sera gerada uma Autorizacéo
Para Trabalho de Risco (ATR) através de Ordem de Servigo (OS) informando quais colaboradores
estao aptos e autorizados pela Administracdo Publica a executarem os servigos de iluminacao
publica contratados.

As desobrigacdes de constituicdo de SESMT e CIPA, bem como de outros documentos e/ou
requisitos de SSO nao aplicaveis, poderao ser justificadas pela CONTRATADA nos termos das
respectivas Normas Regulamentadoras.

Ainda, a CONTRATADA devera fornecer, em até 10 dias uteis da assinatura do CONTRATO os
documentos referentes a homologacao junto a Celesc, nos subgrupos:

1. Servigos de Construgao e Reforma de Rede de Distribuicao Aérea (2.1.38);

2. Servigos de Instalagao de lluminagéo Publica (2.1.39);

3. Servicos de construgao e reforma de rede de distribuicdo em redes energizadas (2.1.43);
4. Servicos de manutengdo de iluminagao publica (2.2.8).

14 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

14.1 A contratada devera fornecer a Anotagcao de Responsabilidade Técnica (ART) de execugao
dos servigos;



14.2 A contratada devera disponibilizar diario de obra para anotagdes diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizagao;

14.3 A fiscalizagao da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigco, do andamento, da interpretacao dos projetos
e especificagcdes, cumprimento satisfatério das clausulas do contrato;

14 4 E vedado o inicio de qualquer operagdo de relevancia sem o consentimento da fiscalizagéo
da PMJ ou sem a notificacéo por escrito da empresa contratada, apresentada com antecedéncia
suficiente para que a fiscalizagédo da PMJ tome as providéncias de inspegao antes do inicio das
operagdes. Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela fiscalizagédo da PMJ;

14.5 A fiscalizagdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execug¢ao do servigo/obra, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de obra
empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

14.6 A inspecao dos servigos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ nao isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;

14.7 A contratada sera responsavel pela conservacao e seguranga das obras/servigos até o
aceite e recebimento provisorio dos mesmos pela fiscalizacido da PMJ;

14.8 O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, conforme
os art. 140 Lei 14.133/2021.

14.9 A contratada estara sujeita as determinacdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Codigo Civil
Brasileiro).

15. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A melhor solugéo para atendimento ao interesse publico envolve a contratagado de empresa(s)
especializada(s), devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que prestem
servicos de execucao de obras em pavimentagao asfaltica, iluminagao publica e rede de
distribuicdo de energia elétrica.

A obra de Duplicacao da Avenida Santos Dumont foram adotados os seguintes métodos
construtivos, visualizados pelos responsaveis técnicos como solugao técnica que mais atende a
obra em questao.

- Pavimentagédo em asfalto na via, exceto na localizagao do ponto de 6nibus: Em face ao trafego
pesado de veiculos e necessidade de posteriores intervengdes com tubulagdes enterradas na via,
foi adotada essa solugao técnica;

- Execucao de lluminagao Publica;
- Execugao de Rede de Distribuicao de Energia Elétrica.

Importante salientar que em caso de necessidade de manutengc&o decorrente de eventual falha na
execugao, ficara a cargo da contratada sem nenhum énus a administragao publica.

16 ABREVIATURAS




Abreviatura

Descricao

ABNT Associagao Brasileira de Noras Técnicas

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

ASTM Americ_an Spciety for Testing and Materials, € um érgao estadunidense de
normalizacao

BDI Beneficios e Despesas Indiretas

BGTC Brita Graduada Tratada com Cimento

ggg 25, Concreto (classificagéo de concretos)

CA Concreto Armado (categorizagcdo dos agos)

CAP Cimento Asfaltico de Petroleo

CAUQ Concreto Asfaltico Usinado Quente

CCP Concreto de Cimento Portland

CEF Caixa Econbémica Federal

CELESC Centrais Elétricas de Santa Catarina

CM Cura Média

CONTRAN  |Conselho Nacional de Transito

CP Cimento Portland

DENATRAN |Departamento Nacional de Transito

DETRANS Departamento de Transito de Joinville




DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

EPI Equipamento de Protecao Individual

EPS Poliestireno Expandido

ES Especificagao de Servico

fck Resisténcia Caracteristica do Concreto a Compresséao aos 28 dias
fctk Resisténcia Caracteristica do Concreto a Tragao na Flexao aos 28 dias
GC Grau de Compressao

ME Método de Ensaio

NBR Normas Brasileiras

NM Norma Mercosul

NR Norma Regulamentadora

PMJ Prefeitura Municipal de Joinville

PMQ Pré-misturado a Quente (atual CAUQ faixa "B")

PS Tubo Concreto Simples para Aguas Pluviais

RR Ruptura Rapida

SEI Sistema Eletrénico de Informacao da PMJ

SEINFRA Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville

[ _ex ) iy Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a)
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