
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0025078129/2025 - SEGOV.UNP

 

 

Joinville, 04 de abril de 2025.
             
 
 OBRA: 1475 - Duplicação da Avenida Santos Dumont  
 ENDEREÇO: Av. Santos Dumont  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 12/2024, Composição Própria 12/2024, SICRO/SC 10/2024
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Thiago Soares Molina - CREA 109232-3

 

 ART:   
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 SERVIÇOS INICIAIS ( INDICE INCC) 21.742,93

 

 
1.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3,00 465,25 22,23 568,68 1.706,04

 

 

1.2 Vistoria dos imoveis duplicação santos dumont

C.P.

1312410175622

- Composição

Própria 12/2024

UN 15,00 1.014,24 22,23 1.239,71 18.595,65

 

 

1.3
Distribuição de 1000 folder (panfleto) impressão colorido de

20x28cm, incluso fornecimento csc

C.P.

1312410175589

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 1.179,12 22,23 1.441,24 1.441,24

 

 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE INCC) 1.275.278,20

 

 

2.1
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

(meio período)

C.P.

1312410174671

- Composição

Própria 12/2024

MÊS 18,00 11.586,80 22,23 14.162,55 254.925,90

 

 

2.2 Equipe de topografia com equipamentos (meio período)

C.P.

1312410174688

- Composição

Própria 12/2024

mês 18,00 3.918,00 22,23 4.788,97 86.201,46

 

 

2.3
Técnico em segurança do trabalho com encargos

complementares (meio período)

C.P.

1312410174689

- Composição

Própria 12/2024

mês 18,00 3.940,24 22,23 4.816,16 86.690,88

 

 

2.4 Equipe de controle tecnológico de solos, inclusive equipamentos

C.P.

1312410174700

- Composição

Própria 12/2024

mês 18,00 7.972,08 22,23 9.744,27 175.396,86
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2.5
Equipe de controle tecnológico de asfalto, inclusive

equipamentos

C.P.

1312410174705

- Composição

Própria 12/2024

mês 4,00 13.003,14 22,23 15.893,74 63.574,96

 

 

2.6
Equipe de controle tecnológico de concreto inclusive

equipamentos

C.P.

1312410174706

- Composição

Própria 12/2024

mês 18,00 7.972,08 22,23 9.744,27 175.396,86

 

 
2.7 Vigia diurno com encargos complementares

101460 -

SINAPI/SC

12/2024

MES 18,00 4.166,29 22,23 5.092,46 91.664,28

 

 

2.8
Vigia noturno com encargos complementares - (ref. SINAPI

 88326)

C.P.

1312403165189

- Composição

Própria 12/2024

H 4.320,00 33,24 22,23 40,63 175.521,60

 

 

2.9 Biólogo com encargos complementares

C.P.

1312410175392

- Composição

Própria 12/2024

H 180,00 33,91 22,23 41,45 7.461,00

 

 

2.10
Engenheiro eletricista pleno com encargos complementares

(sinapi 90778)

C.P.

422403165451 -

Composição

Própria 12/2024

H 640,00 132,52 22,23 161,98 103.667,20

 

 
2.11 Eletricista com encargos complementares

88264 -

SINAPI/SC

12/2024

H 640,00 40,02 22,23 48,92 31.308,80

 

 

2.12
Engenheiro ambiental com encargos complementares (sinapi

90777)

C.P.

1312410174714

- Composição

Própria 12/2024

H 120,00 117,93 22,23 144,15 17.298,00

 

 

2.13 Técnico ambiental ( ref. SINAPI p9867 sicro 01/2021)

C.P.

1312108107150

- Composição

Própria 12/2024

HORA 120,00 42,07 22,23 51,42 6.170,40

 

 
3 CANTEIRO DE OBRAS (INDICE INCC) 268.698,58

 

 
3.1

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

12/2024

MES 18,00 832,50 22,23 1.017,56 18.316,08

 

 
3.2

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10777 -

SINAPI/SC

12/2024

MES 18,00 945,23 22,23 1.155,35 20.796,30

 

 
3.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para

escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10776 -

SINAPI/SC

12/2024

MES 18,00 650,39 22,23 794,97 14.309,46

 

 
3.4

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para

escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui

mobilizacao/desmobilizacao)

10776 -

SINAPI/SC

12/2024

MES 18,00 650,39 22,23 794,97 14.309,46

 

 
3.5 Tapume com telha metálica. af_03/2024

98459 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 324,00 91,32 22,23 111,62 36.164,88

 

 

3.6 Locação de banheiro químico com uma limpeza semanal csc

C.P.

1312503203506

- Composição

Própria 12/2024

mês 36,00 1.085,35 22,23 1.326,62 47.758,32

 

 

3.7
Execução e compactação sub-base para pavimentação de

rachão - inclusive carga e transporte

C.P.

1312410174707

- Composição

Própria 12/2024

m3 417,60 185,15 22,23 226,31 94.507,06

 

 
3.8

Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de

sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o

poste de concreto). af_07/2020_ps

101489 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 1.662,50 22,23 2.032,07 2.032,07

 

 
3.9

Poste de concreto armado de secao duplo T, extensao de

10,00 m, resistencia de 150 dan, tipo D

41199 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 703,34 22,23 859,69 859,69

 

 
3.10

Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC

20 mm (1/2") - fornecimento e instalação (exclusive

hidrômetro). af_03/2024

95634 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 207,41 22,23 253,52 253,52

 

 C.P.  
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3.11

Cavalete em madeira para sinalização de obra em chapa de

aco galvanizado e adesivo em vinil com impressão  - (ref.

SINAPI 74209/1) csc

C.P.

1312412177585

- Composição

Própria 12/2024

M2 15,00 695,26 22,23 849,82 12.747,30

 

 

3.12
Sinalizacao com fita fixada em cone plastico, incluindo cone.

af_11/2017 csc

C.P.

1312502200945

- Composição

Própria 12/2024

M 100,00 9,98 22,23 12,20 1.220,00

 

 

3.13
Tapume móvel, com telha metálica, painel de 5,00 x 2,00

metros quadrados. (sinapi  98459 out24 - csc)

C.P.

1312410175157

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 1.109,47 22,23 1.356,11 5.424,44

 

 
4 ETAPA 2 - RUA DOM BOSCO - AV. ROLF WIEST (INDICE DNIT) 16.827.533,42

 

 
4.1 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 2.831.353,82

 

 
4.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras. af_03/2024

98525 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 4.493,35 0,67 22,23 0,82 3.684,55

 

 

4.1.2
Corte, classificação, enleiramento, destocamento e destinação

final de árvores

C.P.

1312410174709

- Composição

Própria 12/2024

unid 20,00 367,12 22,23 448,73 8.974,60

 

 

4.1.3
Carga e transporte de camada vegetal, inclusive destinação de

material para bota-fora

C.P.

1312410174711

- Composição

Própria 12/2024

m3 898,70 58,82 22,23 71,90 64.616,53

 

 

4.1.4

Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e

transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica

(caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes

de 10 m³, DMT até 1 km e velocidade média14 km/h.

af_05/2020

101266 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3.150,80 11,71 22,23 14,31 45.087,95

 

 
4.1.5

Execução e compactação de aterro com solo

predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga

e transporte. af_11/2019

96385 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3.150,80 12,82 22,23 15,67 49.373,04

 

 

4.1.6 Camada drenante em areia

C.P.

1312410174713

- Composição

Própria 12/2024

m3 7.743,27 115,04 22,23 140,61 1.088.781,19

 

 
4.1.7 Reaterro e compactação com soquete vibratório

4815671 -

SICRO/SC

10/2024

m³ 2.785,04 17,87 22,23 21,84 60.825,27

 

 

4.1.8

Escavação, carga e transporte em material de 1a. categoria,

com escavadeira hidráulica, incluso destinação de material no

bf

C.P.

1312410174716

- Composição

Própria 12/2024

m3 16.635,57 72,83 22,23 89,02 1.480.898,44

 

 
4.1.9 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019

100574 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 16.635,57 1,43 22,23 1,75 29.112,25

 

 
4.2 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 6.406.459,25

 

 
4.2.1

Regularização e compactação de subleito de solo

 predominantemente argiloso. af_11/2019

100576 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 17.634,32 2,16 22,23 2,64 46.554,60

 

 

4.2.2
Execução e compactação sub-base para pavimentação de

rachão - inclusive carga e transporte

C.P.

1312410174707

- Composição

Própria 12/2024

m3 6.672,95 185,15 22,23 226,31 1.510.155,31

 

 

4.2.3
Execução e compactação de base para pavimentação de brita

graduada simples - inclusive carga e transporte

C.P.

1312410174722

- Composição

Própria 12/2024

m3 3.730,20 246,41 22,23 301,19 1.123.498,94

 

 

4.2.4
Execução e compactação de base e/ou sub-base para

pavimentação de brita graduada tratada com cimento

C.P.

1312410174725

- Composição

Própria 12/2024

m3 182,29 313,69 22,23 383,42 69.893,63

 

 

4.2.5
Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição

SINAPI 96401)

C.P.

1312410174734

- Composição
M2 15.094,67 5,12 22,23 6,26 94.492,63
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Própria 12/2024

 

4.2.6 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

C.P.

1312410174736

- Composição

Própria 12/2024

m2 29.907,54 2,45 22,23 2,99 89.423,54

 

 

4.2.7

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico

com asfalto - faixa "C" (cbuq) - inclusive fornecimento, carga e

transporte

C.P.

1312410174737

- Composição

Própria 12/2024

m3 589,92 1.857,26 22,23 2.270,13 1.339.195,09

 

 

4.2.8

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico

com asfalto - faixa "B" (binder) - inclusive fornecimento, carga

e transporte

C.P.

1312410174742

- Composição

Própria 12/2024

m3 885,44 1.657,40 22,23 2.025,84 1.793.759,77

 

 

4.2.9

Execução de pavimento de concreto simples com

fctk,m=4,5mpa (28 dias) esp 20cm, com juntas

longitudinais/transversais (com selante e cordão de

polipropileno ø 6cm), juntas de encontro (com selante e isopor

20mm) e barras de transferência (aço CA ø25mm a cada 30cm

com 46cm de comprimento) apoiadas em cavalete (aço CA

ø8mm)

C.P.

1312410174745

- Composição

Própria 12/2024

m3 225,00 649,55 22,23 793,94 178.636,50

 

 

4.2.10
Transição de pavimento com vias não pavimentadas com

reaproveitamento do cascalho existente

C.P.

1312410174748

- Composição

Própria 12/2024

m3 130,88 17,35 22,23 21,21 2.775,96

 

 
4.2.11

Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento

com pó de pedra. af_05/2020

101170 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 40,00 55,78 22,23 68,18 2.727,20

 

 

4.2.12
Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (incluso carga,

transporte, destinação bota fora)

C.P.

1312410174749

- Composição

Própria 12/2024

m3 276,70 82,23 22,23 100,51 27.811,12

 

 

4.2.13
Remoção mecanizada de camada granular do pavimento

(incluso carga, transporte, destinação bota fora)

C.P.

1312410174752

- Composição

Própria 12/2024

m3 1.321,10 77,70 22,23 94,97 125.464,87

 

 

4.2.14
Fresagem de pavimentação asfáltica (incluso carga, transporte,

destinação bota fora)

C.P.

1312410174753

- Composição

Própria 12/2024

m2 153,00 11,07 22,23 13,53 2.070,09

 

 
4.3 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE - DRENAGEM) 2.556.724,52

 

 

4.3.1

Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até

1,50 m de profundidade, incluso esc, reat. com material

(saibro) e lastro de brita e destinação do material de esc.

C.P.

1312410174771

- Composição

Própria 12/2024

m 304,00 307,08 22,23 375,34 114.103,36

 

 

4.3.2

Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação entre

1,50 m a 3,00m de profundidade, incluso esc, reat. com

material (saibro) e lastro de brita e destinação do material de

esc.

C.P.

1312410174775

- Composição

Própria 12/2024

m 169,00 329,48 22,23 402,72 68.059,68

 

 

4.3.3

Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação 1,50 m

à 3,00 m de profundidade, incluso esc, reat. com material

(saibro) e lastro de brita e destinação do material de esc

C.P.

1312410174781

- Composição

Própria 12/2024

m 270,00 609,36 22,23 744,82 201.101,40

 

 

4.3.4

Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação 1,50 à

3,00 de profundidade, incluso esc, reat. com material (saibro) e

lastro de brita, destinação do material de esc. e escoramento

C.P.

1312410174783

- Composição

Própria 12/2024

m 761,00 1.180,21 22,23 1.442,57 1.097.795,77

 

 

4.3.5

Rede de drenagem com tubos ø 120 cm com escavação de

1,50 m até 3,00 m de profundidade. incluso esc, reat. com

material (saibro) e lastro de brita, destinação do material de

esc. e escoramento

C.P.

1312410174786

- Composição

Própria 12/2024

m 26,00 1.961,33 22,23 2.397,33 62.330,58

 

 

4.3.6

Rede de drenagem com tubos ø 150 cm com escavação de

2,50 m até 3,00 m de profundidade (sinapi 92818).

af_03/2024-pa1 csc

C.P.

1312503203520

- Composição

Própria 12/2024

M 67,00 2.308,63 22,23 2.821,84 189.063,28

 

 
4.3.7

Boca para bueiro simples tubular D = 150 cm em concreto, alas

com esconsidade de 30°, incluindo fôrmas e materiais.

af_07/2021

102754 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 1,00 22.750,10 22,23 27.807,45 27.807,45
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4.3.8 Caixa de ligação e passagem - clp01, para tubos de 40cm

C.P.

1312410174800

- Composição

Própria 12/2024

und 12,00 4.173,13 22,23 5.100,82 61.209,84

 

 

4.3.9 Caixa de ligação e passagem - clp02, para tubos de 60cm

C.P.

1312410174801

- Composição

Própria 12/2024

und 10,00 4.173,13 22,23 5.100,82 51.008,20

 

 

4.3.10 Caixa de ligação e passagem - clp03, para tubos de 80cm

C.P.

1312410174805

- Composição

Própria 12/2024

und 10,00 7.028,31 22,23 8.590,70 85.907,00

 

 

4.3.11 Caixa de ligação e passagem - clp05, para tubos de 120cm

C.P.

1312410174807

- Composição

Própria 12/2024

und 1,00 12.951,90 22,23 15.831,11 15.831,11

 

 

4.3.12
Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv01 e

cpv01

C.P.

1312410174808

- Composição

Própria 12/2024

und 4,00 5.396,13 22,23 6.595,69 26.382,76

 

 

4.3.13
Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv02 e

cpv01

C.P.

1312410174809

- Composição

Própria 12/2024

und 4,00 5.396,13 22,23 6.595,69 26.382,76

 

 

4.3.14
Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv03 e

cpv01

C.P.

1312410174810

- Composição

Própria 12/2024

und 10,00 8.196,18 22,23 10.018,19 100.181,90

 

 

4.3.15
Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv05 e

cpv01

C.P.

1312410174814

- Composição

Própria 12/2024

und 1,00 13.833,73 22,23 16.908,97 16.908,97

 

 

4.3.16
Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv06 e

cpv01

C.P.

1312410174817

- Composição

Própria 12/2024

und 3,00 16.185,47 22,23 19.783,50 59.350,50

 

 

4.3.17 Boca de lobo simples pré moldada - incluso transporte

C.P.

1312410174835

- Composição

Própria 12/2024

und 76,00 1.138,82 22,23 1.391,98 105.790,48

 

 
4.3.18 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais

2003620 -

SICRO/SC

10/2024

un 26,00 1.299,58 22,23 1.588,48 41.300,48

 

 

4.3.19
Ligação pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro

e destinação do material para bf)

C.P.

1312410174837

- Composição

Própria 12/2024

un 26,00 884,64 22,23 1.081,30 28.113,80

 

 
4.3.20

Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto -

TCC 01 - areia e brita comerciais

2003477 -

SICRO/SC

10/2024

un 1,00 4.551,64 22,23 5.563,47 5.563,47

 

 

4.3.21

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero

com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0

x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de

asfalto

C.P.

1312410174838

- Composição

Própria 12/2024

m 291,00 465,23 22,23 568,65 165.477,15

 

 

4.3.22

Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero

com efeito autolimpante e abertura para inspeção - carga de

controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e

instalação em pavimento de asfalto

C.P.

1312410174844

- Composição

Própria 12/2024

m 7,00 642,84 22,23 785,74 5.500,18

 

 

4.3.23
Tubulação a remover - DN 120cm com transporte dos tubos

para a secretaria de obras

C.P.

1312410174846

- Composição

Própria 12/2024

m 16,00 79,48 22,23 97,15 1.554,40

 

 
4.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) 932.388,08

 

 
4.4.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 293.389,66

 

 
4.4.1.1

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de

1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

10/2024

m² 818,00 47,88 22,23 58,52 47.869,36
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4.4.1.2

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão -

espessura de 3,0 mm

5213409 -

SICRO/SC

10/2024

m² 1.109,00 99,73 22,23 121,90 135.187,10

 

 
4.4.1.3

Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de

resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)

5213412 -

SICRO/SC

10/2024

m² 430,00 112,38 22,23 137,36 59.064,80

 

 
4.4.1.4

Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional -

fornecimento e colocação

5213361 -

SICRO/SC

10/2024

un 360,00 85,99 22,23 105,11 37.839,60

 

 
4.4.1.5

Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I -

com um pino - fornecimento e colocação

5213359 -

SICRO/SC

10/2024

un 385,00 28,54 22,23 34,88 13.428,80

 

 
4.4.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL 36.601,90

 

 

4.4.2.1
Placa de sinalização octogonal tam. 0,75m, chapa aço nº 18,

com película tipo I

C.P.

1312410174851

- Composição

Própria 12/2024

un 9,00 198,41 22,23 242,52 2.182,68

 

 

4.4.2.2
Placa de sinalização triangular L =0,75m, chapa aço nº 18, com

película tipo I

C.P.

1312410174852

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 113,38 22,23 138,58 277,16

 

 

4.4.2.3
Placa de sinalização regulamentação ø 0,50m, chapa aço nº

18, com película tipo I

C.P.

1312410174853

- Composição

Própria 12/2024

un 64,00 95,12 22,23 116,27 7.441,28

 

 

4.4.2.4
Placa de sinalização quadrada L = 0,50m, chapa aço nº 18,

com película tipo I

C.P.

1312410174923

- Composição

Própria 12/2024

und 26,00 115,77 22,23 141,51 3.679,26

 

 

4.4.2.5 Placa de sinalização retangular, chapa aço nº 18, película tipo I

C.P.

1312410174924

- Composição

Própria 12/2024

m2 8,00 404,05 22,23 493,87 3.950,96

 

 

4.4.2.6 Placa de sinalização retangular, chapa aço nº 18, película tipo III

C.P.

1312410174926

- Composição

Própria 12/2024

m2 2,00 558,57 22,23 682,74 1.365,48

 

 

4.4.2.7
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - 1 1/2" - C=3,00 m

C.P.

1312410174927

- Composição

Própria 12/2024

un 85,00 151,76 22,23 185,50 15.767,50

 

 

4.4.2.8
Suporte duplo para placa de sinalização em madeira de lei

tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

C.P.

1312410174928

- Composição

Própria 12/2024

Un 6,00 264,20 22,23 322,93 1.937,58

 

 
4.4.3 SEMÁFOROS 602.396,52

 

 

4.4.3.1

Caixa de passagem retangular 0,40x0,40x0,40m em concreto,

pré-moldado, com tampa de ferro fundido articulado, fixa em

moldura e identificação em relevo "semáforos"

C.P.

1312410174929

- Composição

Própria 12/2024

un 14,00 389,05 22,23 475,54 6.657,56

 

 

4.4.3.2

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação, incluso esc. reat em areia e destinaçao do bf

C.P.

1312410174930

- Composição

Própria 12/2024

m 150,00 134,62 22,23 164,55 24.682,50

 

 

4.4.3.3

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 1 1/2", para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação, incluso esc. reat em areia e destinaçao do bf

C.P.

1312410174931

- Composição

Própria 12/2024

m 200,00 131,51 22,23 160,74 32.148,00

 

 

4.4.3.4
Remoção de conjunto semafórico e transporte dos materiais

até a sede do detrans

C.P.

1312410174932

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 3.605,32 22,23 4.406,78 8.813,56

 

 

4.4.3.5
Implantação de conjunto semafórico para travessia de

pedestres, padrão detrans csc

C.P.

1312502201151

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 144.562,14 22,23 176.698,30 530.094,90

 

  
Planilha Orçamentária Sintética SEGOV.UNP 0025078129         SEI 24.0.162034-0 / pg. 6



 
4.5 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 2.231.569,51

 

 
4.5.1

Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com

extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_01/2024

94265 -

SINAPI/SC

12/2024

M 965,00 51,45 22,23 62,89 60.688,85

 

 
4.5.2

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in

loco  em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base

da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_01/2024

94267 -

SINAPI/SC

12/2024

M 3.000,00 62,01 22,23 75,79 227.370,00

 

 

4.5.3 Viga de travamento em concreto - 10x25cm

C.P.

1312410174938

- Composição

Própria 12/2024

m 4.092,00 59,50 22,23 72,73 297.611,16

 

 

4.5.4 Mureta de proteção lateral e contenção em concreto fck 25mpa

C.P.

1312410174940

- Composição

Própria 12/2024

m 102,00 144,90 22,23 177,11 18.065,22

 

 

4.5.5

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico,

espessura 8 cm, tela de aço e junta serrada

C.P.

1312501200239

- Composição

Própria 12/2024

m2 3.015,00 135,70 22,23 165,87 500.098,05

 

 

4.5.6

Execução de ciclovia com pigmentação vermelha com concreto

fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm,

tela de aço e junta serrada

C.P.

1312410174949

- Composição

Própria 12/2024

m2 2.240,00 167,17 22,23 204,33 457.699,20

 

 

4.5.7

Execução de muro de alvenaria de tijolo cerâmico, rebocado,

base em concreto armado (trado e baldrame) e pingadeira

(h=2,00m sendo 1,70m de alvenaria e 0,30m de viga de

baldrame)

C.P.

1312410174957

- Composição

Própria 12/2024

m 130,00 860,62 22,23 1.051,94 136.752,20

 

 

4.5.8
Recomposição total de cerca de tela com mourão de concreto

seção quadrada, areia e brita comerciais

C.P.

1312410174961

- Composição

Própria 12/2024

m 220,00 93,72 22,23 114,55 25.201,00

 

 

4.5.9
Abrigo de passageiros em estrutura metálica e chapa de

policarbonato (fundação, abrigo, banco e lixeira)

C.P.

1312410174962

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 26.780,86 22,23 32.734,25 98.202,75

 

 

4.5.10

Barreira de proteção em concreto armado, perfil New Jersey,

com viga de contenção, fundação com trados ø 20cm e laje de

ancoragem

C.P.

1312411176206

- Composição

Própria 12/2024

m 156,00 1.817,19 22,23 2.221,15 346.499,40

 

 
4.5.11 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação

3713604 -

SICRO/SC

10/2024

m 137,00 378,50 22,23 462,64 63.381,68

 

 
4.6 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 302.457,75

 

 

4.6.1 Plantio de grama sao carlos em leivas

C.P.

1312410174971

- Composição

Própria 12/2024

m2 5.842,00 21,47 22,23 26,24 153.294,08

 

 

4.6.2
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094)acm

C.P.

1312412177318

- Composição

Própria 12/2024

M 1.420,00 49,19 22,23 60,12 85.370,40

 

 

4.6.3
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5 cm,

assentado sobre argamassa

C.P.

1312410174972

- Composição

Própria 12/2024

m 173,00 59,17 22,23 72,32 12.511,36

 

 

4.6.4 Guarda-corpo de concreto em módulo

C.P.

1312410174973

- Composição

Própria 12/2024

m 41,00 516,85 22,23 631,75 25.901,75

 

 

4.6.5 Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo (gradil)

C.P.

1312410174974

- Composição

Própria 12/2024

m 32,00 648,88 22,23 793,13 25.380,16

 

 
4.7 INTERFERÊNCIAS (INDICE DNIT) 559.895,85

 

 
4.7.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 558.500,18
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4.7.1.1 Remoção de cerca com mourões de concreto

1600966 -

SICRO/SC

10/2024

m 422,00 0,81 22,23 0,99 417,78

 

 

4.7.1.2 Demolição de concreto simples (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174977

- Composição

Própria 12/2024

m3 546,00 190,79 22,23 233,20 127.327,20

 

 

4.7.1.3
Demolição de alvenaria, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174982

- Composição

Própria 12/2024

m3 2.142,00 115,26 22,23 140,88 301.764,96

 

 

4.7.1.4
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174983

- Composição

Própria 12/2024

m3 174,00 244,32 22,23 298,63 51.961,62

 

 

4.7.1.5 Remoção de paralelepípedos (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174987

- Composição

Própria 12/2024

m2 2.767,00 15,46 22,23 18,90 52.296,30

 

 

4.7.1.6 Remoção de lajotas (carga e transporte bota fora)

C.P.

1312410174989

- Composição

Própria 12/2024

m2 902,00 10,06 22,23 12,30 11.094,60

 

 

4.7.1.7 Remoção de paver (carga e transporte bota fora)

C.P.

1312410174990

- Composição

Própria 12/2024

m2 1.468,00 7,60 22,23 9,29 13.637,72

 

 
4.7.2 REMOÇÕES DE SINALIZAÇÃO 1.395,67

 

 
4.7.2.1 Remoção de sinalização horizontal por fresagem

5213830 -

SICRO/SC

10/2024

m² 233,00 4,90 22,23 5,99 1.395,67

 

 
4.8 MUROS DE CONTENÇÕES (INDICE DNIT) 934.424,22

 

 
4.8.1 MURO DE GABIÃO 244.904,98

 

 

4.8.1.1

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão,

de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para

muros com altura da caixa de 1,0 m

C.P.

1312410174991

- Composição

Própria 12/2024

m3 239,00 755,79 22,23 923,80 220.788,20

 

 

4.8.1.2

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão,

de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para

muros com altura da caixa de 0,5 m

C.P.

1312410175002

- Composição

Própria 12/2024

m3 17,60 981,85 22,23 1.200,12 21.122,11

 

 

4.8.1.3
Geotextil não tecido 100% poliester, resistencia a tração 10

kN/m (rt 10), instalado em dreno - fornecimento e instalação

C.P.

1312410174995

- Composição

Própria 12/2024

m2 239,00 10,25 22,23 12,53 2.994,67

 

 
4.8.2 MURO EM SOLO REFORÇADO VERDE 662.454,09

 

 

4.8.2.1

Muro de face em tela metálica dobrada e estabilizada com

tensores em solo reforçado L =4,0m - fornecimento e

instalação

C.P.

1312410175000

- Composição

Própria 12/2024

m2 351,00 1.523,10 22,23 1.861,69 653.453,19

 

 

4.8.2.2

Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão,

de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para

muros com altura da caixa de 0,5 m

C.P.

1312410175002

- Composição

Própria 12/2024

m3 7,50 981,85 22,23 1.200,12 9.000,90

 

 
4.8.3 MURO DE CONCRETO ARMADO 27.065,15

 

 
4.8.3.1

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c40, brita 0

e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento (NBR 8953)

34479 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 12,00 654,88 22,23 800,46 9.605,52

 

 
4.8.3.2 Adensamento de concreto por vibrador de imersão

1100657 -

SICRO/SC

10/2024

m³ 12,00 3,54 22,23 4,33 51,96

 

 
4.8.3.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_01/2024

96536 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 66,00 71,83 22,23 87,80 5.794,80
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4.8.3.4 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

0407819 -

SICRO/SC

10/2024

kg 364,00 12,34 22,23 15,08 5.489,12

 

 
4.8.3.5

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 86,00 52,89 22,23 64,65 5.559,90

 

 

4.8.3.6
Geotextil não tecido 100% poliester, resistencia a tração 10

kN/m (rt 10), instalado em dreno - fornecimento e instalação

C.P.

1312410174995

- Composição

Própria 12/2024

m2 45,00 10,25 22,23 12,53 563,85

 

 
4.9 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (INDICE DNIT) 72.260,42

 

 

4.9.1 Mobilização e desmobilização - santos dumont

C.P.

1312410175008

- Composição

Própria 12/2024

und 2,00 29.559,20 22,23 36.130,21 72.260,42

 

 
5 ETAPA 3 - ROTATÓRIA (INDICE DNIT) 4.790.113,13

 

 
5.1 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 580.981,08

 

 
5.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras. af_03/2024

98525 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 3.366,36 0,67 22,23 0,82 2.760,42

 

 

5.1.2
Corte, classificação, enleiramento, destocamento e destinação

final de árvores

C.P.

1312410174709

- Composição

Própria 12/2024

unid 7,00 367,12 22,23 448,73 3.141,11

 

 

5.1.3
Carga e transporte de camada vegetal, inclusive destinação de

material para bota-fora

C.P.

1312410174711

- Composição

Própria 12/2024

m3 673,30 58,82 22,23 71,90 48.410,27

 

 

5.1.4

Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e

transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica

(caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 3 caminhões basculantes

de 10 m³, DMT até 1 km e velocidade média14 km/h.

af_05/2020

101266 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 207,25 11,71 22,23 14,31 2.965,75

 

 
5.1.5

Execução e compactação de aterro com solo

predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga

e transporte. af_11/2019

96385 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 159,42 12,82 22,23 15,67 2.498,11

 

 

5.1.6
Execução e compactação sub-base para pavimentação de

rachão - inclusive carga e transporte

C.P.

1312410174707

- Composição

Própria 12/2024

m3 994,08 185,15 22,23 226,31 224.970,24

 

 
5.1.7 Reaterro e compactação com soquete vibratório

4815671 -

SICRO/SC

10/2024

m³ 659,33 17,87 22,23 21,84 14.399,77

 

 

5.1.8

Escavação, carga e transporte em material de 1a. categoria,

com escavadeira hidráulica, incluso destinação de material no

bf

C.P.

1312410174716

- Composição

Própria 12/2024

m3 3.104,94 72,83 22,23 89,02 276.401,76

 

 
5.1.9 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019

100574 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3.104,94 1,43 22,23 1,75 5.433,65

 

 
5.2 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 2.120.957,52

 

 
5.2.1

Regularização e compactação de subleito de solo

 predominantemente argiloso. af_11/2019

100576 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 5.755,32 2,16 22,23 2,64 15.194,04

 

 

5.2.2
Execução e compactação sub-base para pavimentação de

rachão - inclusive carga e transporte

C.P.

1312410174707

- Composição

Própria 12/2024

m3 1.539,69 185,15 22,23 226,31 348.447,24

 

 

5.2.3
Execução e compactação de base para pavimentação de brita

graduada simples - inclusive carga e transporte

C.P.

1312410174722

- Composição

Própria 12/2024

m3 1.332,93 246,41 22,23 301,19 401.465,19

 

 

5.2.4
Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição

SINAPI 96401)

C.P.

1312410174734

- Composição
M2 5.212,98 5,12 22,23 6,26 32.633,25
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Própria 12/2024

 

5.2.5 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C

C.P.

1312410174736

- Composição

Própria 12/2024

m2 10.833,98 2,45 22,23 2,99 32.393,60

 

 

5.2.6

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico

com asfalto - faixa "C" (cbuq) - inclusive fornecimento, carga e

transporte

C.P.

1312410174737

- Composição

Própria 12/2024

m3 224,08 1.857,26 22,23 2.270,13 508.690,73

 

 

5.2.7

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico

com asfalto - faixa "B" (binder) - inclusive fornecimento, carga

e transporte

C.P.

1312410174742

- Composição

Própria 12/2024

m3 331,07 1.657,40 22,23 2.025,84 670.694,85

 

 

5.2.8
Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (incluso carga,

transporte, destinação bota fora)

C.P.

1312410174749

- Composição

Própria 12/2024

m3 294,20 82,23 22,23 100,51 29.570,04

 

 

5.2.9
Remoção mecanizada de camada granular do pavimento

(incluso carga, transporte, destinação bota fora)

C.P.

1312410174752

- Composição

Própria 12/2024

m3 795,80 77,70 22,23 94,97 75.577,13

 

 

5.2.10
Fresagem de pavimentação asfáltica (incluso carga, transporte,

destinação bota fora)

C.P.

1312410174753

- Composição

Própria 12/2024

m2 465,00 11,07 22,23 13,53 6.291,45

 

 
5.3 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE - DRENAGEM) 776.758,91

 

 

5.3.1

Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até

1,50 m de profundidade, incluso esc, reat. com material

(saibro) e lastro de brita e destinação do material de esc.

C.P.

1312410174771

- Composição

Própria 12/2024

m 180,00 307,08 22,23 375,34 67.561,20

 

 

5.3.2

Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação entre

1,50 m a 3,00m de profundidade, incluso esc, reat. com

material (saibro) e lastro de brita e destinação do material de

esc.

C.P.

1312410174775

- Composição

Própria 12/2024

m 32,00 329,48 22,23 402,72 12.887,04

 

 

5.3.3

Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até

1,50 m de profundidade, incluso esc, reat. com material

(saibro) e lastro de brita e destinação do material de esc.

C.P.

1312410175048

- Composição

Própria 12/2024

m 117,00 578,23 22,23 706,77 82.692,09

 

 

5.3.4

Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação 1,50 m

à 3,00 m de profundidade, incluso esc, reat. com material

(saibro) e lastro de brita e destinação do material de esc

C.P.

1312410174781

- Composição

Própria 12/2024

m 131,00 609,36 22,23 744,82 97.571,42

 

 

5.3.5

Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação 1,50 à

3,00 de profundidade, incluso esc, reat. com material (saibro) e

lastro de brita, destinação do material de esc. e escoramento

C.P.

1312410174783

- Composição

Própria 12/2024

m 206,00 1.180,21 22,23 1.442,57 297.169,42

 

 

5.3.6 Caixa de ligação e passagem - clp01, para tubos de 40cm

C.P.

1312410174800

- Composição

Própria 12/2024

und 3,00 4.173,13 22,23 5.100,82 15.302,46

 

 

5.3.7 Caixa de ligação e passagem - clp02, para tubos de 60cm

C.P.

1312410174801

- Composição

Própria 12/2024

und 4,00 4.173,13 22,23 5.100,82 20.403,28

 

 

5.3.8 Caixa de ligação e passagem - clp03, para tubos de 80cm

C.P.

1312410174805

- Composição

Própria 12/2024

und 4,00 7.028,31 22,23 8.590,70 34.362,80

 

 

5.3.9 Caixa de ligação e passagem - clp03, para tubos de 80cm

C.P.

1312410174805

- Composição

Própria 12/2024

und 4,00 7.028,31 22,23 8.590,70 34.362,80

 

 

5.3.10
Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv02 e

cpv01

C.P.

1312410174809

- Composição

Própria 12/2024

und 6,00 5.396,13 22,23 6.595,69 39.574,14

 

 C.P.  
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5.3.11
Poço de visita com chaminé de até 1,00m de altura - pv03 e

cpv01

1312410174810

- Composição

Própria 12/2024

und 4,00 8.196,18 22,23 10.018,19 40.072,76

 

5.3.12 Boca de lobo simples pré moldada - incluso transporte

C.P.

1312410174835

- Composição

Própria 12/2024

und 25,00 1.138,82 22,23 1.391,98 34.799,50

 

 
5.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) 425.451,53

 

 
5.4.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) 84.876,52

 

 
5.4.1.1

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de

1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

10/2024

m² 184,00 47,88 22,23 58,52 10.767,68

 

 
5.4.1.2

Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão -

espessura de 3,0 mm

5213409 -

SICRO/SC

10/2024

m² 349,00 99,73 22,23 121,90 42.543,10

 

 
5.4.1.3

Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de

resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)

5213412 -

SICRO/SC

10/2024

m² 122,00 112,38 22,23 137,36 16.757,92

 

 
5.4.1.4

Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional -

fornecimento e colocação

5213361 -

SICRO/SC

10/2024

un 114,00 85,99 22,23 105,11 11.982,54

 

 
5.4.1.5

Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I -

com um pino - fornecimento e colocação

5213359 -

SICRO/SC

10/2024

un 81,00 28,54 22,23 34,88 2.825,28

 

 
5.4.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) 123.584,39

 

 

5.4.2.1
Placa de sinalização octogonal tam. 0,75m, chapa aço nº 18,

com película tipo I

C.P.

1312410174851

- Composição

Própria 12/2024

un 6,00 198,41 22,23 242,52 1.455,12

 

 

5.4.2.2
Placa de sinalização regulamentação ø 0,50m, chapa aço nº

18, com película tipo I

C.P.

1312410174853

- Composição

Própria 12/2024

un 31,00 95,12 22,23 116,27 3.604,37

 

 

5.4.2.3
Placa de sinalização quadrada L = 0,50m, chapa aço nº 18,

com película tipo I

C.P.

1312410174923

- Composição

Própria 12/2024

und 12,00 115,77 22,23 141,51 1.698,12

 

 

5.4.2.4 Placa de sinalização retangular, chapa aço nº 18, película tipo I

C.P.

1312410174924

- Composição

Própria 12/2024

m2 26,00 404,05 22,23 493,87 12.840,62

 

 

5.4.2.5 Placa de sinalização retangular, chapa aço nº 18, película tipo III

C.P.

1312410174926

- Composição

Própria 12/2024

m2 2,00 558,57 22,23 682,74 1.365,48

 

 

5.4.2.6
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

para placa de sinalização - 1 1/2" - C=3,00 m

C.P.

1312410174927

- Composição

Própria 12/2024

un 38,00 151,76 22,23 185,50 7.049,00

 

 

5.4.2.7
Suporte duplo para placa de sinalização em madeira de lei

tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação

C.P.

1312410174928

- Composição

Própria 12/2024

Un 6,00 264,20 22,23 322,93 1.937,58

 

 

5.4.2.8
Serviço de fornecimento e implantação de coluna cônica

composta tipo II - com braço (semi-pórtico)

C.P.

1312410175719

- Composição

Própria 12/2024

un 5,00 15.320,97 22,23 18.726,82 93.634,10

 

 
5.4.3 SEMÁFOROS 216.990,62

 

 

5.4.3.1

Caixa de passagem retangular 0,40x0,40x0,40m em concreto,

pré-moldado, com tampa de ferro fundido articulado, fixa em

moldura e identificação em relevo "semáforos"

C.P.

1312410174929

- Composição

Própria 12/2024

un 8,00 389,05 22,23 475,54 3.804,32

 

 

5.4.3.2

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 1 1/2", para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

C.P.

1312410174931

- Composição
m 100,00 131,51 22,23 160,74 16.074,00
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instalação, incluso esc. reat em areia e destinaçao do bf
- Composição

Própria 12/2024

 

5.4.3.3

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação, incluso esc. reat em areia e destinaçao do bf

C.P.

1312410174930

- Composição

Própria 12/2024

m 100,00 134,62 22,23 164,55 16.455,00

 

 

5.4.3.4
Remoção de conjunto semafórico e transporte dos materiais

até a sede do detrans

C.P.

1312410174932

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 3.605,32 22,23 4.406,78 8.813,56

 

 

5.4.3.5
Implantação de conjunto semafórico para travessia de

pedestres, padrão detrans csc

C.P.

1312502201151

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 140.590,48 22,23 171.843,74 171.843,74

 

 
5.5 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 555.419,32

 

 
5.5.1 MEIO-FIO 84.657,43

 

 
5.5.1.1

Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada  in

loco  em trecho reto com extrusora, 45 cm base (15 cm base

da guia + 30 cm base da sarjeta) x 22 cm altura. af_01/2024

94267 -

SINAPI/SC

12/2024

M 1.117,00 62,01 22,23 75,79 84.657,43

 

 
5.5.2 VIGA DE TRAVAMENTO 95.130,84

 

 

5.5.2.1 Viga de travamento em concreto - 10x25cm

C.P.

1312410174938

- Composição

Própria 12/2024

m 1.308,00 59,50 22,23 72,73 95.130,84

 

 
5.5.3 PASSEIO E CICLOVIA 375.631,05

 

 

5.5.3.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico,

espessura 8 cm, tela de aço e junta serrada

C.P.

1312501200239

- Composição

Própria 12/2024

m2 1.321,00 135,70 22,23 165,87 219.114,27

 

 

5.5.3.2

Execução de ciclovia com pigmentação vermelha com concreto

fck 25 MPa, usinado, acabamento mecânico, espessura 7 cm,

tela de aço e junta serrada

C.P.

1312410174949

- Composição

Própria 12/2024

m2 766,00 167,17 22,23 204,33 156.516,78

 

 
5.6 ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) 230.948,57

 

 

5.6.1 Plantio de grama sao carlos em leivas

C.P.

1312410174971

- Composição

Própria 12/2024

m2 6.831,00 21,47 22,23 26,24 179.245,44

 

 

5.6.2
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5 cm,

assentado sobre argamassa

C.P.

1312410174972

- Composição

Própria 12/2024

m 59,00 59,17 22,23 72,32 4.266,88

 

 

5.6.3
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094)acm

C.P.

1312412177318

- Composição

Própria 12/2024

M 527,00 49,19 22,23 60,12 31.683,24

 

 

5.6.4

Guindaste hidráulico autopropelido, para remoção e recolocação

do monumento dr. joão colin com lança telescópica 40 m,

capaci dade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno.

af_03/2016 - csc

C.P.

1312411177029

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 3.047,80 22,23 3.725,33 3.725,33

 

 

5.6.5

Guindaste hidráulico autopropelido, para remoção e recolocação

do ponto de táxi com lança telescópica 40 m, capaci dade

máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 - csc

C.P.

1312412177580

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 1.523,90 22,23 1.862,66 1.862,66

 

 

5.6.6 Fundação para instalação de ponto de táxi - csc

C.P.

1312412177582

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 1.624,93 22,23 1.986,15 1.986,15

 

 

5.6.7

Caixa em madeira para guarda da escultura dr. joão colin e

barras decorativas em bronze, com madeira serrada, E = 25

mm. (ref. SINAPI  92270 12/2024)

C.P.

1312501200312

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 3.441,52 22,23 4.206,57 4.206,57

 

 

5.6.8
Base para apoio do pedestal e monumento - estátua dr. joão

C.P.

1312501200315
un 1,00 3.249,86 22,23 3.972,30 3.972,30
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5.6.8
colin - csc - Composição

Própria 12/2024

un 1,00 3.249,86 22,23 3.972,30 3.972,30

 
5.7 INTERFERÊNCIAS (INDICE DNIT) 99.596,20

 

 
5.7.1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES 99.596,20

 

 
5.7.1.1 Remoção de cerca com mourões de concreto

1600966 -

SICRO/SC

10/2024

m 6,00 0,81 22,23 0,99 5,94

 

 

5.7.1.2 Demolição de concreto simples (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174977

- Composição

Própria 12/2024

m3 281,00 190,79 22,23 233,20 65.529,20

 

 

5.7.1.3
Demolição de alvenaria, de forma mecanizada, sem

reaproveitamento (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174982

- Composição

Própria 12/2024

m3 45,00 115,26 22,23 140,88 6.339,60

 

 

5.7.1.4
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174983

- Composição

Própria 12/2024

m3 34,00 244,32 22,23 298,63 10.153,42

 

 

5.7.1.5 Remoção de paver (carga e transporte bota fora)

C.P.

1312410174990

- Composição

Própria 12/2024

m2 56,00 7,60 22,23 9,29 520,24

 

 

5.7.1.6 Remoção de paralelepípedos (envio para bota-fora)

C.P.

1312410174987

- Composição

Própria 12/2024

m2 902,00 15,46 22,23 18,90 17.047,80

 

 
6 REDE DE ÁGUA (INDICE DNIT) 819.879,65

 

 
6.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.100,86

 

 
6.1.1 Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024

99063 -

SINAPI/SC

12/2024

M 130,00 11,74 22,23 14,35 1.865,50

 

 
6.1.2 Desenhista projetista com encargos complementares

90775 -

SINAPI/SC

12/2024

H 8,00 24,07 22,23 29,42 235,36

 

 
6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.989,88

 

 

6.2.1
Isolamento de área e sinalização de valas (extensão da vala

isolada = 21 metros ou 3 barras tubos)

C.P.

1312411176908

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 1.362,17 22,23 1.664,98 9.989,88

 

 
6.3 MOVIMENTO DE TERRA 68.689,40

 

 
6.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL 483,07

 

 
6.3.1.1 Escavação manual de vala. af_09/2024

93358 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 4,23 93,43 22,23 114,20 483,07

 

 
6.3.2 ESCAVAÇÃO MECÂNICA 6.590,53

 

 

6.3.2.1

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em

locais com alto nível de interferência. af_09/2024

102276 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 410,51 11,29 22,23 13,80 5.665,04

 

 

6.3.2.2

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até

3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),

escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de 1A

categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024

90084 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 16,43 9,71 22,23 11,87 195,02

 

 

6.3.2.3

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3),larg. até 1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais

com alto nível de interferência. af_09/2024

102306 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 6,34 14,12 22,23 17,26 109,43

 

 

6.3.2.4

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até

3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),

escavadeira (0,8 m3), larg. até 1,5 m, em solo de 2a

102308 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 4,00 12,13 22,23 14,83 59,32
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categoria, em locais com alto nível de interferência. af_09/2024
12/2024

 
6.3.2.5

Desmonte de material de 3ª categoria (blocos de rochas ou

matacos), em vala, com martelete pneumático manual -

 exclusive retirada, carga e transporte. af_03/2021

102355 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 2,21 182,05 22,23 222,52 491,77

 

 
6.3.2.6

Retirada de material de 3ª categoria (após

escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica -

exclusive carga e transporte. af_03/2021

102360 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 2,21 25,89 22,23 31,65 69,95

 

 
6.3.3 ATERRO/REATERRO, EM VALAS, POÇOS E CAVAS 22.229,10

 

 
6.3.3.1

Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem

transporte)

6077 - SINAPI/SC

12/2024
M3 115,57 37,35 22,23 45,65 5.275,77

 

 
6.3.3.2

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5

m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023

94339 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 96,31 115,94 22,23 141,71 13.648,09

 

 

6.3.3.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp),

largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem

substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de

percussão af_08/2023

93379 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 144,46 18,72 22,23 22,88 3.305,24

 

 
6.3.4 CARGA E DESCARGA DE SOLOS 28.845,30

 

 

6.3.4.1

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica

(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3)

- com destinação (ref. SINAPI 100979)

C.P.

1312502201152

- Composição

Própria 12/2024

M3 503,64 44,89 22,23 54,87 27.634,73

 

 

6.3.4.2

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica

(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100979 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 144,46 6,86 22,23 8,38 1.210,57

 

 
6.3.5 TRANSPORTE DE SOLOS 10.541,40

 

 
6.3.5.1

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 2.503,82 2,18 22,23 2,66 6.660,16

 

 
6.3.5.2

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 14,42 2,18 22,23 2,66 38,36

 

 
6.3.5.3

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 1.444,69 2,18 22,23 2,66 3.842,88

 

 
6.4 ESCORAMENTO 33.759,11

 

 
6.4.1

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade

de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 1,5 m e menor que

2,5 m. af_08/2020

101573 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 318,00 36,29 22,23 44,36 14.106,48

 

 
6.4.2

Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U",

com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura menor que 1,5 m.

af_08/2020

101590 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 202,50 79,40 22,23 97,05 19.652,63

 

 
6.5 ESGOTAMENTO 1.153,22

 

 
6.5.1 Esgotamento de vala com bomba submersível. af_12/2022

104482 -

SINAPI/SC

12/2024

H 23,00 41,02 22,23 50,14 1.153,22

 

 
6.6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - BLOCOS DE ANCORAGEM E LAJES TAMPÕES 49.119,31

 

 
6.6.1 FORMA PARA FUNDAÇÃO E BALDRAME 4.474,97

 

 
6.6.1.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_01/2024

96534 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 41,48 83,43 22,23 101,98 4.230,13

 

 

6.6.1.2
Colocação/posicionamento e fornecimento de tampa DN 400

fofo para concretagem (ref. SINAPI  96534) csc

C.P.

1312502201470

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 50,08 22,23 61,21 244,84

 

 
6.6.2 ARMADURA 12.658,32

 

 
6.6.2.1 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 4,2 mm. af_06/2022

92799 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 17,88 11,74 22,23 14,35 256,58
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6.6.2.2

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 310,92 17,34 22,23 21,19 6.588,39

 

 
6.6.2.3

Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 315,60 15,07 22,23 18,42 5.813,35

 

 
6.6.3 CONCRETO 22.990,15

 

 
6.6.3.1

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo

ou radiers. af_01/2024

96620 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 1,20 812,29 22,23 992,86 1.191,43

 

 
6.6.3.2

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

30 MPa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e

acabamento. af_01/2024

96555 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 22,05 788,82 22,23 964,17 21.259,95

 

 
6.6.3.3

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,65 678,13 22,23 828,88 538,77

 

 
6.6.4 REFORÇO DE SOLO PARA APOIO DO BLOCO DE ANCORAGEM 7.003,66

 

 
6.6.4.1

Construção de base e sub-base para pavimentação de brita

graduada simples, com espessura de 20 cm - exclusive carga e

transporte. af_09/2024

105730 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 24,93 189,74 22,23 231,92 5.781,77

 

 
6.6.4.2

Construção de base e sub-base para pavimentação de rachão,

com espessura de 40 cm - exclusive carga e transporte.

af_09/2024

96399 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 7,53 132,76 22,23 162,27 1.221,89

 

 
6.6.5 ESCAVAÇÃO ESTACAS TRADO PARA BLOCOS DE ANCORAGEM 1.992,21

 

 

6.6.5.1
Escavação com trado manual para estaca broca, diâmetro de

20cm - caj

C.P.

1312502200712

- Composição

Própria 12/2024

M3 51,84 31,44 22,23 38,43 1.992,21

 

 
6.7 ASSENTAMENTOS - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 653.550,35

 

 
6.7.1 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO 19.072,39

 

 
6.7.1.1

Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto

pedreira/fornecedor, sem frete)

4730 - SINAPI/SC

12/2024
M3 9,11 105,19 22,23 128,57 1.171,27

 

 
6.7.1.2

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com

camada de areia, lançamento mecanizado. af_08/2020

101622 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 19,91 258,85 22,23 316,39 6.299,32

 

 
6.7.1.3

Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da caçamba da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 1,5

m, profundidade até 1,5 m, com areia para aterro. af_08/2023

94339 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 81,87 115,94 22,23 141,71 11.601,80

 

 
6.7.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS - TUBULAÇÃO DE FERRO DUCTIL JE / JE2GS / JTI 258.716,40

 

 

6.7.2.1

Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, DN

500 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de

interferências (inclui fornecimento). (ref. SINAPI  97150) csc

C.P.

1312502201471

- Composição

Própria 12/2024

M 120,00 1.763,86 22,23 2.155,97 258.716,40

 

 
6.7.3 FITA PLÁSTICA PARA IDENTIFICAÇÃO DE TUBULAÇÃO (FITA FORNECIMENTO CAJ) 59,80

 

 

6.7.3.1 Assentamento fita sinalizaradora

C.P.

1312411176971

- Composição

Própria 12/2024

m 260,00 0,19 22,23 0,23 59,80

 

 
6.7.4 PROTEÇÃO DE REGISTRO - REGISTRO COM DN MAIOR QUE 300 MM 151,20

 

 
6.7.4.1

Tubo de PVC corrugado de dupla parede para rede coletora de

esgoto, DN 150 mm, junta elástica - fornecimento e

assentamento. af_01/2021

90701 -

SINAPI/SC

12/2024

M 2,00 61,85 22,23 75,60 151,20

 

 
6.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO 189.796,12

 

 

6.7.5.1

Assentamento de registro gaveta, ferro fundido para rede de

água, DN  500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento).

(ref. SINAPI  103114) csc

C.P.

1312502201472

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 38.819,46 22,23 47.449,03 189.796,12

 

 
6.7.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DIFERENCIADA 44.159,50

 

 
Assentamento de luva junta, ferro fundido para rede de água,

C.P.  
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6.7.6.1

Assentamento de luva junta, ferro fundido para rede de água,

DN  500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento). (ref.

SINAPI  103114) csc

1312502201473

- Composição

Própria 12/2024

UN 5,00 7.225,64 22,23 8.831,90 44.159,50

 
6.7.7 FORNCIMENTO E MONTAGEM DE CONEXÕES 129.991,30

 

 
6.7.7.1 MONTAGEM DE JUNTA FLANGEADA 116.065,62

 

 

6.7.7.1.1

Assentamento de tê fff fofo, ferro fundido para rede de água,

DN  500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento). (ref,

SINAPI  103130) csc

C.P.

1312502201474

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 18.003,22 22,23 22.005,34 44.010,68

 

 

6.7.7.1.2

Assentamento de junta de desmontagem, ferro fundido para

rede de água, DN  500 mm, junta flangeada (inclui o

fornecimento). (ref. SINAPI  103114) csc

C.P.

1312502201475

- Composição

Própria 12/2024

UN 2,00 12.719,10 22,23 15.546,56 31.093,12

 

 

6.7.7.1.3

Assentamento de extremidade PF fofo, ferro fundido para rede

de água, DN  500 mm, junta flangeada (inclui o fornecimento).

(ref. SINAPI  103146) csc

C.P.

1312502201477

- Composição

Própria 12/2024

UN 6,00 5.585,35 22,23 6.826,97 40.961,82

 

 
6.7.7.2 MONTAGEM DE JUNTA ELÁSTICA 13.925,68

 

 

6.7.7.2.1

Assentamento de curva bolsa de ferro fundido para rede de

água, DN 500, junta elástica, instalado em local com nível alto

de interferências (inclui fornecimento). (ref. SINAPI  105271) csc

C.P.

1312502201479

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 11.393,01 22,23 13.925,68 13.925,68

 

 
6.7.8 ACESSÓRIOS E PROTEÇÃO DE FLANGE ENTERRADO 11.603,64

 

 

6.7.8.1 Conjunto de acessórios e proteção de flange enterrado DN 500

C.P.

1312411176972

- Composição

Própria 12/2024

Un 12,00 791,11 22,23 966,97 11.603,64

 

 
6.8 PAVIMENTAÇÃO 341,31

 

 
6.8.1 RETIRADA DE PAVIMENTOS (MÃO-DE-OBRA, MATERIAL E TRANSPORTE) 341,31

 

 
6.8.1.1 Remoção manual de revestimento asfáltico

4915668 -

SICRO/SC

10/2024

m³ 0,39 312,29 22,23 381,71 148,87

 

 

6.8.1.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100983 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 7,81 9,27 22,23 11,33 88,49

 

 
6.8.1.3

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 39,08 2,18 22,23 2,66 103,95

 

 
6.9 SERVIÇOS DIVERSOS 1.176,21

 

 
6.9.1 TRANSPORTE DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 1.176,21

 

 
6.9.1.1

Carga, manobra e descarga de tubos metálicos, DN 500 mm,

em caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm.

af_07/2020

101472 -

SINAPI/SC

12/2024

T 19,40 20,39 22,23 24,92 483,45

 

 
6.9.1.2

Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),

 momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana

pavimentada, DMT até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

100952 -

SINAPI/SC

12/2024

TXKM 194,05 2,92 22,23 3,57 692,76

 

 
7 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO (INDICE INCC) 82.074,22

 

 
7.1

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior

ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m. af_03/2024

98529 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 59,00 79,79 22,23 97,53 5.754,27

 

 
7.2

Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior

ou igual a 0,60 m. af_03/2024

98531 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 24,00 394,50 22,23 482,20 11.572,80

 

 
7.3

Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com

diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.

af_03/2024

98526 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 59,00 134,21 22,23 164,04 9.678,36

 

 
7.4

Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com

diâmetro maior ou igual a 0,60 m. af_03/2024

98528 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 24,00 293,56 22,23 358,82 8.611,68

 

  

 

Planilha Orçamentária Sintética SEGOV.UNP 0025078129         SEI 24.0.162034-0 / pg. 16



 

7.5
Acompanhamento da supressão vegetal, elaboração de

relatório final, pgrs, mtr e cdf

C.P.

1312309151865

- Composição

Própria 12/2024

mes 1,00 20.581,63 22,23 25.156,93 25.156,93

 

 
7.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

12/2024

M3XKM 1.617,30 2,52 22,23 3,08 4.981,28

 

 

7.7

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com escavadeira hidráulica

(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3)

- com destinação (ref. SINAPI 100979)

C.P.

1312502201152

- Composição

Própria 12/2024

M3 63,91 44,89 22,23 54,87 3.506,74

 

 
7.8

Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira

salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente da regiao, h= *2* m

359 - SINAPI/SC

12/2024
UN 96,00 109,19 22,23 133,46 12.812,16

 

 
8 ELÉTRICA (INDICE INCC) 3.715.938,77

 

 
8.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.732.676,72

 

 
8.1.1 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS COMUNS 41.466,91

 

 

8.1.1.1 Cadastro de uip

C.P.

1312408172530

- Composição

Própria 12/2024

un 20,00 34,60 22,23 42,29 845,80

 

 

8.1.1.2 Remoção de uip instalada na rede celesc csc

C.P.

1312502200778

- Composição

Própria 12/2024

un 67,00 57,87 22,23 70,73 4.738,91

 

 

8.1.1.3 Montagem de uip - braço 3,5 m - luminária 191 a 250 W

C.P.

1312408172603

- Composição

Própria 12/2024

un 20,00 1.104,03 22,23 1.349,46 26.989,20

 

 

8.1.1.4
Instalação de uip montada - poste cinta circular 301 a 700 mm

- rede isolada

C.P.

1312408172732

- Composição

Própria 12/2024

un 20,00 363,78 22,23 444,65 8.893,00

 

 
8.1.2 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS PÚBLICAS ESPECIAIS 1.691.209,81

 

 

8.1.2.1 Cadastro de uip

C.P.

1312408172530

- Composição

Própria 12/2024

un 415,00 34,60 22,23 42,29 17.550,35

 

 

8.1.2.2 Instalação de caixa de passagem de ip (20 x 20 cm)

C.P.

1312412177516

- Composição

Própria 12/2024

un 44,00 158,65 22,23 193,92 8.532,48

 

 

8.1.2.3 Instalação de caixa de passagem de ip

C.P.

1312408172748

- Composição

Própria 12/2024

un 286,00 414,89 22,23 507,12 145.036,32

 

 

8.1.2.4 Instalação de caixa de passagem de ip (60 x 60 cm)

C.P.

1312412177518

- Composição

Própria 12/2024

un 4,00 552,69 22,23 675,55 2.702,20

 

 

8.1.2.5
Execução de base de poste engastado, de até 7 m de altura

livre

C.P.

1312408172759

- Composição

Própria 12/2024

un 19,00 235,39 22,23 287,72 5.466,68

 

 

8.1.2.6
Execução de base de poste engastado, acima de 7 m de altura

livre

C.P.

1312408172760

- Composição

Própria 12/2024

un 97,00 367,65 22,23 449,38 43.589,86

 

 

8.1.2.7
Montagem de uipe - poste 4 m de altura livre - 1 x luminária

viária 71 a 100 W

C.P.

1312408172989

- Composição

Própria 12/2024

un 19,00 1.555,46 22,23 1.901,24 36.123,56

 

 

8.1.2.8
Montagem de uipe - poste 8 m de altura livre - 4 x luminária

viária 191 a 250 W

C.P.

1312412177606

- Composição

Própria 12/2024

un 14,00 6.956,67 22,23 8.503,14 119.043,96
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8.1.2.9
Montagem de uipe - poste 10 m de altura livre - 1 x luminária

viária 191 a 250 W

C.P.

1312412177601

- Composição

Própria 12/2024

un 11,00 4.202,17 22,23 5.136,31 56.499,41

 

 

8.1.2.10
Montagem de uipe - poste 10 m de altura livre - 2 x luminária

viária 191 a 250 W

C.P.

1312412177604

- Composição

Própria 12/2024

un 11,00 4.957,39 22,23 6.059,42 66.653,62

 

 

8.1.2.11
Montagem de uipe - poste 10 m de altura livre - 4 x luminária

viária 191 a 250 W

C.P.

1312412177605

- Composição

Própria 12/2024

un 61,00 7.426,24 22,23 9.077,09 553.702,49

 

 

8.1.2.12
Instalação de uipe montada - poste engastado até 7 m de

altura livre

C.P.

1312409173065

- Composição

Própria 12/2024

un 19,00 111,96 22,23 136,85 2.600,15

 

 

8.1.2.13
Instalação de uipe montada - poste engastado acima de 7 m

de altura livre

C.P.

1312409173067

- Composição

Própria 12/2024

un 97,00 171,88 22,23 210,09 20.378,73

 

 

8.1.2.14 Montagem e instalação de poste balizador de LED

C.P.

1312412177542

- Composição

Própria 12/2024

un 49,00 125,07 22,23 152,87 7.490,63

 

 

8.1.2.15 Montagem e instalação de spot LED embutido no solo

C.P.

1312412177544

- Composição

Própria 12/2024

un 17,00 498,80 22,23 609,68 10.364,56

 

 

8.1.2.16 Montagem e instalação de refletor LED 50 W no solo

C.P.

1312412177607

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 76,69 22,23 93,74 187,48

 

 

8.1.2.17 Montagem e instalação de refletor LED 150 W no solo

C.P.

1312412177609

- Composição

Própria 12/2024

un 4,00 265,33 22,23 324,31 1.297,24

 

 

8.1.2.18 Conexões subterrâneas em caixas de passagem

C.P.

1312409173790

- Composição

Própria 12/2024

un 334,00 405,13 22,23 495,19 165.393,46

 

 

8.1.2.19 Construção de banco de dutos de ip csc

C.P.

1312502200927

- Composição

Própria 12/2024

m 2.800,00 58,98 22,23 72,09 201.852,00

 

 

8.1.2.20 Construção de banco de dutos de ip (1 duto de 2") csc

C.P.

1312502200790

- Composição

Própria 12/2024

m 60,00 53,48 22,23 65,37 3.922,20

 

 

8.1.2.21 Construção de banco de dutos de ip (3 dutos de 2") csc

C.P.

1312502200907

- Composição

Própria 12/2024

m 15,00 125,08 22,23 152,89 2.293,35

 

 

8.1.2.22
Lançamento de circuitos elétricos de 16 mm² em infra

subterrânea de iluminação pública (por eletroduto) - 1 circuito

C.P.

1312409173787

- Composição

Própria 12/2024

m 1.100,00 11,21 22,23 13,70 15.070,00

 

 

8.1.2.23
Lançamento de circuitos elétricos de 16 mm² em infra

subterrânea de iluminação pública (por eletroduto) - 2 circuitos

C.P.

1312409173788

- Composição

Própria 12/2024

m 450,00 20,42 22,23 24,96 11.232,00

 

 

8.1.2.24
Lançamento de circuitos elétricos de 16 mm² em infra

subterrânea de iluminação pública (por eletroduto) - 3 circuitos

C.P.

1312409173789

- Composição

Própria 12/2024

m 1.300,00 29,63 22,23 36,22 47.086,00

 

 

8.1.2.25
Lançamento de circuitos elétricos de 16 mm² em infra

subterrânea de iluminação pública (por eletroduto) - 4 circuitos

C.P.

1312412177613

- Composição

Própria 12/2024

m 25,00 38,84 22,23 47,47 1.186,75

 

Planilha Orçamentária Sintética SEGOV.UNP 0025078129         SEI 24.0.162034-0 / pg. 18



 

8.1.2.26
Instalação de mureta de comando e medição de ip - trifásico

até 50 A, 6 circuitos de saída de 16 mm²

C.P.

1312412177614

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 10.502,60 22,23 12.837,33 12.837,33

 

 

8.1.2.27
Instalação de mureta de comando e medição de ip - trifásico

até 50 A, 3 circuitos de saída de 16 mm²

C.P.

1312412177615

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 9.558,82 22,23 11.683,75 11.683,75

 

 

8.1.2.28
Instalação de mureta de comando e medição de ip -

monofásico 50 A, 2 circuitos de saída de 16 mm²

C.P.

1312409173437

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 9.023,92 22,23 11.029,94 11.029,94

 

 

8.1.2.29
Instalação de mureta de comando e medição de ip -

monofásico 50 A, 1 circuito de saída de 16 mm²

C.P.

1312409173436

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 7.918,82 22,23 9.679,17 29.037,51

 

 

8.1.2.30
Instalação de kit postinho de comando e medição de ip -

trifásico até 50 A, 3 circuitos de saída de 16 mm²

C.P.

1312412177616

- Composição

Própria 12/2024

un 6,00 6.967,05 22,23 8.515,83 51.094,98

 

 

8.1.2.31
Instalação de kit postinho de comando e medição de ip -

monofásico 50 A, 2 circuitos de saída de 16 mm²

C.P.

1312409173430

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 6.385,52 22,23 7.805,02 7.805,02

 

 

8.1.2.32
Instalação de kit postinho de comando e medição de ip -

monofásico 50 A, 1 circuito de saída de 16 mm²

C.P.

1312409173429

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 6.126,65 22,23 7.488,60 22.465,80

 

 
8.2 DESLOCAMENTO DE REDE 1.983.262,05

 

 
8.2.1 SERVIÇOS EM LINHA VIVA 212.407,51

 

 

8.2.1.1 Apoio l.v. na condução de instalação de poste

C.P.

1312410175630

- Composição

Própria 12/2024

cj 22,00 280,61 22,23 342,99 7.545,78

 

 

8.2.1.2 Conexão em cabo protegido csc

C.P.

1312502200905

- Composição

Própria 12/2024

cj 44,00 232,33 22,23 283,98 12.495,12

 

 

8.2.1.3 Deslocamento de pessoal até o local dos serviços

C.P.

1312410175651

- Composição

Própria 12/2024

km 66,90 8,01 22,23 9,79 654,95

 

 

8.2.1.4 Instalar chave faca - cd

C.P.

1312411176976

- Composição

Própria 12/2024

un 24,00 1.285,53 22,23 1.571,30 37.711,20

 

 

8.2.1.5 Instalar chave faca - cd (serviço)

C.P.

1312412177460

- Composição

Própria 12/2024

un 21,00 215,42 22,23 263,31 5.529,51

 

 

8.2.1.6 Instalar chave fusível - fu

C.P.

1312410175647

- Composição

Própria 12/2024

un 6,00 635,43 22,23 776,69 4.660,14

 

 

8.2.1.7 Instalar chave fusível - fu (serviço)

C.P.

1312412177461

- Composição

Própria 12/2024

un 6,00 200,42 22,23 244,97 1.469,82

 

 

8.2.1.8 Instalar estrut n1, b1, m1, t1, tp5

C.P.

1312410175632

- Composição

Própria 12/2024

un 10,00 1.318,46 22,23 1.611,55 16.115,50

 

 

8.2.1.9 Instalar estrut n3,b3,m3,t3 -2 cruzetas poste circular

C.P.

1312412177222

- Composição

Própria 12/2024

cj 1,00 2.019,28 22,23 2.468,17 2.468,17
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8.2.1.10 Instalar estrut n4,b4,m4,t4 -1 cruzeta poste circular
1312412177226

- Composição

Própria 12/2024

cj 2,00 2.074,71 22,23 2.535,92 5.071,84

 

8.2.1.11 Instalar estrut n4,b4,m4,t4 -2 cruzetas poste circular

C.P.

1312412177224

- Composição

Própria 12/2024

cj 9,00 3.031,92 22,23 3.705,92 33.353,28

 

 

8.2.1.12 Instalar estrutura ce4 su

C.P.

1312412177327

- Composição

Própria 12/2024

cj 2,00 3.039,72 22,23 3.715,45 7.430,90

 

 

8.2.1.13 Instalar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo

C.P.

1312410175645

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 304,70 22,23 372,43 1.117,29

 

 

8.2.1.14 Instalar isolador pino/pilar em tangente

C.P.

1312410175640

- Composição

Própria 12/2024

un 42,00 363,12 22,23 443,84 18.641,28

 

 

8.2.1.15 Instalar pára-raios/mufla

C.P.

1312410175649

- Composição

Própria 12/2024

un 20,00 558,80 22,23 683,02 13.660,40

 

 

8.2.1.16 Limpeza, reaperto, subst. ou inst. conector

C.P.

1312412177230

- Composição

Própria 12/2024

un 40,00 216,74 22,23 264,92 10.596,80

 

 

8.2.1.17 Retensionamento de cabo mensageiro em rdc

C.P.

1312412177232

- Composição

Própria 12/2024

un 6,00 120,16 22,23 146,87 881,22

 

 

8.2.1.18 Retensionamento de condutor coberto (p/cond.)

C.P.

1312412177231

- Composição

Própria 12/2024

un 30,00 160,18 22,23 195,79 5.873,70

 

 

8.2.1.19 Retensionamento de condutor (p/cond.)

C.P.

1312410175644

- Composição

Própria 12/2024

un 51,00 142,52 22,23 174,20 8.884,20

 

 

8.2.1.20 Apoio l.v. na condução de retirada de poste

C.P.

1312410175631

- Composição

Própria 12/2024

un 22,00 200,42 22,23 244,97 5.389,34

 

 

8.2.1.21 Retirar chave faca - cd

C.P.

1312412177233

- Composição

Própria 12/2024

un 18,00 120,16 22,23 146,87 2.643,66

 

 

8.2.1.22 Retirar chave fusível - fu

C.P.

1312410175648

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 120,16 22,23 146,87 440,61

 

 

8.2.1.23 Retirar estrut n1, b1, m1, t1, tp5

C.P.

1312410175633

- Composição

Própria 12/2024

cj 22,00 200,37 22,23 244,91 5.388,02

 

 

8.2.1.24 Retirar estrut n2,b2,m2,t2 - 2 cruzetas

C.P.

1312410175634

- Composição

Própria 12/2024

cj 1,00 360,71 22,23 440,90 440,90

 

 

8.2.1.25 Retirar estrut n3,b3,m3,t3, tp3 - 2 cruzetas

C.P.

1312412177326

- Composição

Própria 12/2024

cj 1,00 440,85 22,23 538,85 538,85

 

 

8.2.1.26 Retirar estrut n4,b4,m4,t4 - 2 cruzetas

C.P.

1312410175637

- Composição

Própria 12/2024

cj 4,00 601,26 22,23 734,92 2.939,68
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8.2.1.27 Retirar flying-tap/ jumper/ cruz. aéreo
1312410175646

- Composição

Própria 12/2024

cj 3,00 76,14 22,23 93,07 279,21

 

8.2.1.28 Retirar isolador pino/pilar em tangente

C.P.

1312410175641

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 76,14 22,23 93,07 186,14

 

 
8.2.2 SERVIÇOS EM LINHA MORTA 1.770.854,54

 

 

8.2.2.1 Aterramento simples, primeira haste

C.P.

1312411176852

- Composição

Própria 12/2024

un 20,00 673,42 22,23 823,12 16.462,40

 

 

8.2.2.2 Aterramento simples, demais hastes, por unidade

C.P.

1312411176853

- Composição

Própria 12/2024

un 46,00 297,71 22,23 363,89 16.738,94

 

 

8.2.2.3 Abertura de cava em terreno normal

C.P.

1312410175653

- Composição

Própria 12/2024

un 40,00 163,61 22,23 199,98 7.999,20

 

 

8.2.2.4 Instalação de caixa tipo A

C.P.

1312411176258

- Composição

Própria 12/2024

un 11,00 868,60 22,23 1.061,69 11.678,59

 

 

8.2.2.5

Construção de engastamento de poste tipo tubulão, com

fornecimento de material de alvenaria (tubulão 1x1m; 2

peças), por unidade

C.P.

1312411176246

- Composição

Própria 12/2024

un 20,00 5.246,44 22,23 6.412,72 128.254,40

 

 

8.2.2.6
Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola maior

ou igual a 1/0

C.P.

1312410175690

- Composição

Própria 12/2024

un 27,00 39,98 22,23 48,87 1.319,49

 

 

8.2.2.7
Emenda de rede com luva em cabos CA e cu com bitola menor

que 1/0

C.P.

1312410175692

- Composição

Própria 12/2024

un 13,00 9,88 22,23 12,08 157,04

 

 

8.2.2.8
Emenda cabo multiplexado bt, por fase, seção de 35 mm² a

120 mm²

C.P.

1312411175740

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 79,48 22,23 97,15 291,45

 

 

8.2.2.9 Escora de subsolo dupla

C.P.

1312411176226

- Composição

Própria 12/2024

un 29,00 452,17 22,23 552,69 16.028,01

 

 

8.2.2.10 Instalação olhal para fixação de rede multiplexada bt

C.P.

1312411175731

- Composição

Própria 12/2024

un 54,00 75,87 22,23 92,74 5.007,96

 

 

8.2.2.11 Instalação de afastador secundário

C.P.

1312410175673

- Composição

Própria 12/2024

un 8,00 370,47 22,23 452,83 3.622,64

 

 

8.2.2.12 Instalação de armação secundária (1 estribo)

C.P.

1312410175671

- Composição

Própria 12/2024

un 28,00 116,68 22,23 142,62 3.993,36

 

 

8.2.2.13 Instalação de armação secundária (2 estribos)

C.P.

1312411176866

- Composição

Própria 12/2024

un 10,00 184,56 22,23 225,59 2.255,90

 

 

8.2.2.14 Instalação de chave unipolar

C.P.

1312410175676

- Composição

Própria 12/2024

un 21,00 571,13 22,23 698,09 14.659,89

 

 

8.2.2.15 Instalação de chave unipolar (chave faca)

C.P.

1312412177234

- Composição
un 6,00 1.196,37 22,23 1.462,32 8.773,92
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8.2.2.16
Instalação de chave unipolar (chave facA / chave fusível - sem

material)

C.P.

1312412177459

- Composição

Própria 12/2024

un 24,00 136,12 22,23 166,38 3.993,12

 

 

8.2.2.17 Instalação de flying-tap primário ou secundário

C.P.

1312410175688

- Composição

Própria 12/2024

un 20,00 360,84 22,23 441,05 8.821,00

 

 

8.2.2.18 Instalação de para-raios, por unidade

C.P.

1312410175680

- Composição

Própria 12/2024

un 45,00 444,50 22,23 543,31 24.448,95

 

 

8.2.2.19 Instalação de estrutura n1, m1, b1 - poste circular

C.P.

1312411176870

- Composição

Própria 12/2024

un 62,00 1.040,12 22,23 1.271,34 78.823,08

 

 

8.2.2.20 Instalação de estrutura n1, m1, b1 - poste dt

C.P.

1312411176871

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 877,21 22,23 1.072,21 1.072,21

 

 

8.2.2.21
Instalação estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta aço ou

polimérica poste circular

C.P.

1312412177243

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 1.054,01 22,23 1.288,32 3.864,96

 

 

8.2.2.22 Instalação de estrutura n3 - poste circular

C.P.

1312411176872

- Composição

Própria 12/2024

un 4,00 1.279,65 22,23 1.564,12 6.256,48

 

 

8.2.2.23 Instalação de estrutura n4 -1 - poste circular - 1 cruzeta

C.P.

1312412177260

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 1.760,22 22,23 2.151,52 2.151,52

 

 

8.2.2.24 Instalação de estrutura n4 - poste circular

C.P.

1312411176874

- Composição

Própria 12/2024

un 11,00 1.853,79 22,23 2.265,89 24.924,79

 

 

8.2.2.25 Instalação de estrutura ce1a (poste circular)

C.P.

1312412177332

- Composição

Própria 12/2024

cj 6,00 783,17 22,23 957,27 5.743,62

 

 

8.2.2.26 Instalação de estrutura ce1a.ce (poste circular)

C.P.

1312412177335

- Composição

Própria 12/2024

cj 2,00 1.200,47 22,23 1.467,33 2.934,66

 

 

8.2.2.27 Instalação de estrutura ce2 (poste circular)

C.P.

1312412177402

- Composição

Própria 12/2024

cj 6,00 1.104,42 22,23 1.349,93 8.099,58

 

 

8.2.2.28 Instalação de estrutura ce2.ce2 (poste circular)

C.P.

1312412177403

- Composição

Própria 12/2024

cj 2,00 1.833,20 22,23 2.240,72 4.481,44

 

 

8.2.2.29 Instalação de estrutura ce2-sh (poste circular)

C.P.

1312412177406

- Composição

Própria 12/2024

cj 4,00 1.130,26 22,23 1.381,52 5.526,08

 

 

8.2.2.30 Instalação de estrutura ce2-3 (poste circular)

C.P.

1312412177409

- Composição

Própria 12/2024

cj 3,00 1.986,22 22,23 2.427,76 7.283,28

 

 

8.2.2.31 Instalação de estrutura ce3 / ce3-pu (poste circular)

C.P.

1312412177416

- Composição

Própria 12/2024

cj 2,00 1.961,53 22,23 2.397,58 4.795,16

 

 

8.2.2.32 Instalação de estrutura ce3.n3 fa (poste circular)

C.P.

1312412177428

- Composição
cj 4,00 3.476,02 22,23 4.248,74 16.994,96
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8.2.2.33 Instalar estrutura ce4 su ( poste circular)

C.P.

1312412177395

- Composição

Própria 12/2024

cj 2,00 2.775,12 22,23 3.392,03 6.784,06

 

 

8.2.2.34 Instalar estrutura ce4 fa (poste circular)

C.P.

1312412177400

- Composição

Própria 12/2024

cj 2,00 3.142,35 22,23 3.840,89 7.681,78

 

 

8.2.2.35
Instalação conjunto grampo de suspensão de cabo multiplexado

de bt

C.P.

1312411176842

- Composição

Própria 12/2024

un 52,00 204,72 22,23 250,23 13.011,96

 

 

8.2.2.36
Instalação de aterramento temporário para rede de AT, por

aterramento

C.P.

1312410175702

- Composição

Própria 12/2024

un 8,00 84,04 22,23 102,72 821,76

 

 

8.2.2.37 Inst. de aterramento temporário bt.

C.P.

1312410175703

- Composição

Própria 12/2024

un 26,00 32,02 22,23 39,14 1.017,64

 

 

8.2.2.38 Instalação de conector cunha em cabo coberto, por conector

C.P.

1312412177235

- Composição

Própria 12/2024

un 21,00 91,60 22,23 111,96 2.351,16

 

 

8.2.2.39 Instalação de poste de concreto dt 11m/ 300dan com guindauto

C.P.

1312411176234

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 1.789,43 22,23 2.187,22 4.374,44

 

 

8.2.2.40
Instalação de poste de concreto circular 11m/ 600dan com

guindauto

C.P.

1312411176232

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 3.479,25 22,23 4.252,69 4.252,69

 

 

8.2.2.41
Instalação de poste de concreto circular 12m/ 300dan com

guindauto

C.P.

1312411176237

- Composição

Própria 12/2024

un 17,00 2.669,94 22,23 3.263,47 55.478,99

 

 

8.2.2.42
Instalação de poste de concreto circular 12m/ 600dan com

guindauto

C.P.

1312411176238

- Composição

Própria 12/2024

un 7,00 4.186,08 22,23 5.116,65 35.816,55

 

 

8.2.2.43
Instalação de poste de concreto circular 12m/ 1000dan com

guindauto

C.P.

1312411176239

- Composição

Própria 12/2024

un 4,00 4.545,10 22,23 5.555,48 22.221,92

 

 

8.2.2.44
Instalação de poste de concreto circular 12m/ 1500dan com

guindauto

C.P.

1312411176992

- Composição

Própria 12/2024

un 8,00 5.798,66 22,23 7.087,70 56.701,60

 

 

8.2.2.45
Instalação de poste de concreto circular 13m/ 600dan com

guindauto

C.P.

1312411176993

- Composição

Própria 12/2024

un 13,00 4.998,16 22,23 6.109,25 79.420,25

 

 

8.2.2.46
Instalação de poste de concreto circular 13m/ 1000dan com

guindauto

C.P.

1312411176994

- Composição

Própria 12/2024

un 4,00 4.609,71 22,23 5.634,45 22.537,80

 

 

8.2.2.47
Instalação de poste de concreto circular 13m/ 1500dan com

guindauto

C.P.

1312411176995

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 5.820,61 22,23 7.114,53 7.114,53

 

 

8.2.2.48
Instalação de poste de concreto circular 13m/ 2000dan com

guindauto

C.P.

1312411176996

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 7.971,18 22,23 9.743,17 29.229,51

 

 

8.2.2.49
Instalação de poste de concreto circular 14m/ 2000dan com

guindauto

C.P.

1312412177474

- Composição
un 2,00 10.277,54 22,23 12.562,24 25.124,48
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8.2.2.50
Instalação de conector de baixa tensão (perfurante ou

ampactinho)

C.P.

1312411175738

- Composição

Própria 12/2024

un 186,00 45,02 22,23 55,03 10.235,58

 

 

8.2.2.51 Instalação de conector cunha em cabo coberto, por conector

C.P.

1312412177235

- Composição

Própria 12/2024

un 94,00 91,60 22,23 111,96 10.524,24

 

 

8.2.2.52 Instalação de emenda de cabo coberto

C.P.

1312412177236

- Composição

Própria 12/2024

un 9,00 190,75 22,23 233,15 2.098,35

 

 

8.2.2.53 Instalação de espaçador vertical ou losangular

C.P.

1312412177551

- Composição

Própria 12/2024

un 112,00 165,94 22,23 202,83 22.716,96

 

 

8.2.2.54 Instalação de suporte horizontal

C.P.

1312412177550

- Composição

Própria 12/2024

un 8,00 236,60 22,23 289,20 2.313,60

 

 

8.2.2.55
Instalação de transformador trifásico (sem transformador -

poste circular)

C.P.

1312411176882

- Composição

Própria 12/2024

un 5,00 5.061,33 22,23 6.186,46 30.932,30

 

 

8.2.2.56
Instalação de transformador trifásico (com transformador 75kva

220/380v - poste circular)

C.P.

1312412177390

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 20.701,33 22,23 25.303,24 25.303,24

 

 

8.2.2.57
Lançamento de cabo coberto cu XLPE 15kv com seção de

16mm², por km

C.P.

1312412177504

- Composição

Própria 12/2024

km 0,50 31.897,34 22,23 38.988,12 19.494,06

 

 

8.2.2.58
Lançamento de cabo coberto al XLPE 15kv com seção de

50mm², por km

C.P.

1312412177502

- Composição

Própria 12/2024

km 0,30 15.707,34 22,23 19.199,08 5.759,72

 

 

8.2.2.59 Lançamento de cabo coberto com seção de 185mm², por km

C.P.

1312412177389

- Composição

Própria 12/2024

km 5,00 37.541,36 22,23 45.886,80 229.434,00

 

 

8.2.2.60 Lançamento de cordoalha de aço (mensageiro), por km

C.P.

1312412177386

- Composição

Própria 12/2024

km 1,50 15.944,94 22,23 19.489,50 29.234,25

 

 

8.2.2.61
Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 50 mm2

por km

C.P.

1312412177371

- Composição

Própria 12/2024

km 0,60 32.890,55 22,23 40.202,12 24.121,27

 

 

8.2.2.62 Lançamento de condutor de aluminio nu CA 19 fios 336,4mcm

C.P.

1312412177488

- Composição

Própria 12/2024

km 4,00 44.488,38 22,23 54.378,15 217.512,60

 

 

8.2.2.63
Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 70 mm2

por km

C.P.

1312411176678

- Composição

Própria 12/2024

km 1,80 35.170,55 22,23 42.988,96 77.380,13

 

 

8.2.2.64
Lançamento condutor multiplexado bt seção igual a 120 mm2

por km

C.P.

1312411176679

- Composição

Própria 12/2024

km 0,70 77.601,30 22,23 94.852,07 66.396,45

 

 

8.2.2.65
Lançamento de condutor ca/caa acima 2/0, cu acima de 1/0

(apenas serviço)

C.P.

1312412177505

- Composição

Própria 12/2024

km 6,00 4.048,38 22,23 4.948,33 29.689,98

 

 

8.2.2.66
Lançamento de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km (apenas

serviço)

C.P.

1312412177510

- Composição
km 0,80 1.883,59 22,23 2.302,31 1.841,85
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8.2.2.67
Lançamento de condutor 2 a 2/0 CA ou caa e cu 4 a 1/0, por

km(apenas serviço)

C.P.

1312412177511

- Composição

Própria 12/2024

km 0,80 2.925,70 22,23 3.576,08 2.860,86

 

 

8.2.2.68 Lançamento de condutor de cobre nu 17 fios 25mm²

C.P.

1312412177509

- Composição

Própria 12/2024

km 0,70 23.328,38 22,23 28.514,28 19.960,00

 

 

8.2.2.69 Lançamento de condutor isolado de cobre 06,/1kv, 70mm²

C.P.

1312412177513

- Composição

Própria 12/2024

km 0,10 65.508,38 22,23 80.070,89 8.007,09

 

 

8.2.2.70
Lançamento condutor duplex bt seção igual a 10 mm2 (neutro

isolado) por km

C.P.

1312412177524

- Composição

Própria 12/2024

km 0,50 6.215,66 22,23 7.597,40 3.798,70

 

 

8.2.2.71
Lançamento condutor triplex bt seção igual a 10 mm2 (neutro

isolado) por km

C.P.

1312412177525

- Composição

Própria 12/2024

km 0,20 8.305,66 22,23 10.152,01 2.030,40

 

 

8.2.2.72
Lançamento condutor quadruplex bt seção igual a 10 mm2

(neutro isolado) por km

C.P.

1312412177526

- Composição

Própria 12/2024

km 0,10 10.195,66 22,23 12.462,16 1.246,22

 

 

8.2.2.73 Operação de chave, por operação

C.P.

1312410175701

- Composição

Própria 12/2024

un 99,00 30,44 22,23 37,21 3.683,79

 

 

8.2.2.74 Retensionamento/reconexão de ramal

C.P.

1312411176887

- Composição

Própria 12/2024

un 23,00 18,03 22,23 22,04 506,92

 

 

8.2.2.75 Readequação de ramal subterrâneo

C.P.

1312412177549

- Composição

Própria 12/2024

un 8,00 104,05 22,23 127,18 1.017,44

 

 

8.2.2.76 Recuperação de calçada - instalação/remoção de poste

C.P.

1312411176888

- Composição

Própria 12/2024

un 121,00 102,28 22,23 125,02 15.127,42

 

 

8.2.2.77 Retensionamento de cabo multiplex bt

C.P.

1312411176890

- Composição

Própria 12/2024

km 1,00 1.971,95 22,23 2.410,31 2.410,31

 

 

8.2.2.78
Transporte de poste, comprimento inferior a 12 metros ou

resistência inferior a 1000 dan, em percurso de até 20 km

C.P.

1312411176892

- Composição

Própria 12/2024

un 13,00 80,13 22,23 97,94 1.273,22

 

 

8.2.2.79 Retirada olhal de fixação de rede multiplexada bt

C.P.

1312411175732

- Composição

Própria 12/2024

un 12,00 16,42 22,23 20,07 240,84

 

 

8.2.2.80 Retirada de afastador secundário

C.P.

1312410175674

- Composição

Própria 12/2024

un 7,00 52,08 22,23 63,66 445,62

 

 

8.2.2.81 Retirada de armação secundária

C.P.

1312410175672

- Composição

Própria 12/2024

un 180,00 24,04 22,23 29,38 5.288,40

 

 

8.2.2.82 Retirada de chave unipolar

C.P.

1312410175677

- Composição

Própria 12/2024

un 36,00 34,46 22,23 42,12 1.516,32

 

 

8.2.2.83 Retirada de conector de baixa tensão, tipo perfurante

C.P.

1312411175739

- Composição
un 15,00 6,81 22,23 8,32 124,80
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8.2.2.84 Retirada de condutor 4 ca/caa e cu 6, por km

C.P.

1312410175685

- Composição

Própria 12/2024

km 2,50 781,45 22,23 955,17 2.387,93

 

 

8.2.2.85
Retirada de condutor 2 a 2/0 CA ou caa e cobre 4 a 1/0, por

km

C.P.

1312410175686

- Composição

Própria 12/2024

km 6,00 1.246,43 22,23 1.523,51 9.141,06

 

 

8.2.2.86
Retirada de condutor com bitola superior a 2/0 ou caa e cobre

acima de 1/0, por km

C.P.

1312412177239

- Composição

Própria 12/2024

km 11,00 1.643,37 22,23 2.008,69 22.095,59

 

 

8.2.2.87 Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 50 mm2

C.P.

1312411175735

- Composição

Própria 12/2024

km 0,30 1.907,92 22,23 2.332,05 699,62

 

 

8.2.2.88 Retirada de condutor multiplexado bt seção igual a 35 mm2

C.P.

1312412177285

- Composição

Própria 12/2024

km 0,05 1.635,36 22,23 1.998,90 99,95

 

 

8.2.2.89
Retirada de conjunto grampo de suspensão de cabo

multiplexado de bt

C.P.

1312411175734

- Composição

Própria 12/2024

un 8,00 34,07 22,23 41,64 333,12

 

 

8.2.2.90 Retirada de espaçador de bt

C.P.

1312410175695

- Composição

Própria 12/2024

un 35,00 19,62 22,23 23,98 839,30

 

 

8.2.2.91 Retirada de flying-tap primário ou secundário

C.P.

1312410175689

- Composição

Própria 12/2024

un 18,00 69,69 22,23 85,18 1.533,24

 

 

8.2.2.92 Retirada de para-raios, por unidade

C.P.

1312411176901

- Composição

Própria 12/2024

un 18,00 32,07 22,23 39,20 705,60

 

 

8.2.2.93 Retirada de transformador trifásico

C.P.

1312410175679

- Composição

Própria 12/2024

un 5,00 444,91 22,23 543,81 2.719,05

 

 

8.2.2.94 Retirada de isolador de disco/bastão, por unidade

C.P.

1312412177552

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 16,01 22,23 19,57 58,71

 

 

8.2.2.95 Retirada estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta aço ou polimérica

C.P.

1312412177237

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 48,08 22,23 58,77 117,54

 

 

8.2.2.96 Retirada de estrutura n1, b1, m1, t1 cruzeta concreto

C.P.

1312410175660

- Composição

Própria 12/2024

un 73,00 94,15 22,23 115,08 8.400,84

 

 

8.2.2.97 Retirada estrutura n2, b2, m2, t2 cruzeta concreto

C.P.

1312410175664

- Composição

Própria 12/2024

un 3,00 164,30 22,23 200,82 602,46

 

 

8.2.2.98 Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta aço ou polimérica

C.P.

1312412177238

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 94,15 22,23 115,08 115,08

 

 

8.2.2.99
Retirada estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta aço ou

polimérica

C.P.

1312412177274

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 52,08 22,23 63,66 63,66

 

 

8.2.2.100 Retirada de estrutura n3-1, b3-1, m3-1, t3-1 cruzeta concreto

C.P.

1312412177275

- Composição
un 1,00 100,15 22,23 122,41 122,41
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8.2.2.101 Retirada estrutura n3, b3, m3, t3 cruzeta concreto

C.P.

1312412177553

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 332,70 22,23 406,66 813,32

 

 

8.2.2.102 Retirada estrutura n4-1, b4-1, m4-1, t4-1 cruzeta concreto

C.P.

1312412177277

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 160,29 22,23 195,92 195,92

 

 

8.2.2.103
Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto sem jumper

(para instalação de chave faca/ramal)

C.P.

1312412177554

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 192,37 22,23 235,13 470,26

 

 

8.2.2.104 Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta aço ou polimérica

C.P.

1312412177278

- Composição

Própria 12/2024

un 4,00 120,22 22,23 146,94 587,76

 

 

8.2.2.105
Retirada estrutura n4, b4, m4, t4 cruzeta concreto sem jumper

(para instalação de chave faca/ramal)

C.P.

1312412177273

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 188,36 22,23 230,23 230,23

 

 

8.2.2.106 Retirada de poste menor que 12m - com guindauto

C.P.

1312410175656

- Composição

Própria 12/2024

un 10,00 172,30 22,23 210,60 2.106,00

 

 

8.2.2.107 Retirada de poste de 12 a 15m - com guindauto

C.P.

1312412177241

- Composição

Própria 12/2024

un 51,00 328,69 22,23 401,76 20.489,76

 

 
9 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO (INDICE INCC) 918.332,13

 

 
9.1 PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO 914.916,80

 

 
9.1.1 PAVIMENTAÇÃO 149.191,14

 

 

9.1.1.1

Piso em concreto 25mpa preparo mecanico, espessura 7 cm,

junta serrada, com armacao em tela soldada de 5,0mm,

inclusive desempeno mecânico (composição SINAPI 72183

abr/2017) csc

C.P.

1312412177329

- Composição

Própria 12/2024

m2 7,70 138,51 22,23 169,30 1.303,61

 

 

9.1.1.2
Execucao de pavimento em piso permeavel, com bloco

drenante em concreto de 40 x 40 cm, espessura 8 cm. csc

C.P.

1312502200726

- Composição

Própria 12/2024

M2 229,65 243,75 22,23 297,94 68.421,92

 

 

9.1.1.3
Execucao de pavimento em piso permeavel, com bloco

drenante em concreto de 40 x 40 cm, espessura 6 cm. csc

C.P.

1312502201488

- Composição

Própria 12/2024

M2 452,63 97,96 22,23 119,74 54.197,92

 

 
9.1.1.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16

faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92404 -

SINAPI/SC

12/2024

M2 268,32 77,04 22,23 94,17 25.267,69

 

 
9.1.2 PISO PODOTÁTIL 11.584,03

 

 

9.1.2.1
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094)acm

C.P.

1312412177318

- Composição

Própria 12/2024

M 135,50 49,19 22,23 60,12 8.146,26

 

 

9.1.2.2
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094) csc

C.P.

1312502201489

- Composição

Própria 12/2024

M 15,20 51,29 22,23 62,69 952,89

 

 

9.1.2.3
Corte em piso de concreto (composição SINAPI 92392

10/2019)_jfc

C.P.

1312408172008

- Composição

Própria 12/2024

M 301,40 4,40 22,23 5,38 1.621,53

 

 
9.1.2.4

Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_09/2023

104789 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 3,17 222,82 22,23 272,35 863,35

 

 
9.1.3 MEIO-FIO NOVO 43.942,19
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9.1.3.1

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 10,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.

1312501200279

- Composição

Própria 12/2024

m 649,36 55,36 22,23 67,67 43.942,19

 

 
9.1.4 PAISAGISMO 591.107,45

 

 

9.1.4.1
Plantio de arachis repens - grama amendoim | fornecimento e

plantio, inclusive preparo do solo

C.P.

1312407170810

- Composição

Própria 12/2024

m² 2.108,27 54,66 22,23 66,81 140.853,52

 

 

9.1.4.2
Plantio de grama preta - ophiapagon japonicus. (ref. SINAPI

85180) csc

C.P.

1312412177387

- Composição

Própria 12/2024

M2 614,86 85,94 22,23 105,04 64.584,89

 

 

9.1.4.3
Moréia (dietes spp), altura 50cm, fornecimento e plantio,

inclusive preparo do solo

C.P.

1312501200295

- Composição

Própria 12/2024

UND 3.705,95 32,65 22,23 39,91 147.904,46

 

 

9.1.4.4
Plantio de muda de forração, espécie do tipo "barba de

serpente" - ref. SINAPI 98504

C.P.

1312311159904

- Composição

Própria 12/2024

UN 12.614,40 5,32 22,23 6,50 81.993,60

 

 

9.1.4.5 Plantio de lantana - SINAPI 98505 csc

C.P.

1312501200297

- Composição

Própria 12/2024

un 2.836,89 16,66 22,23 20,36 57.759,08

 

 

9.1.4.6 Planta - cravina roxa ou rosa , fornecimento e plantio  -  csc

C.P.

1312412177405

- Composição

Própria 12/2024

un 1.018,50 12,72 22,23 15,55 15.837,68

 

 

9.1.4.7 Planta -  iresine verde, fornecimento e plantio  -  csc

C.P.

1312412177422

- Composição

Própria 12/2024

un 1.689,60 12,68 22,23 15,50 26.188,80

 

 

9.1.4.8 Planta - estrelitzia augusta , fornecimento e plantio  -  csc

C.P.

1312412177437

- Composição

Própria 12/2024

un 541,08 52,29 22,23 63,91 34.580,42

 

 

9.1.4.9
Seixo rolado, incluindo carga, transporte e espalhamento

manual

C.P.

1652311154409

- Composição

Própria 12/2024

m³ 3,20 420,16 22,23 513,56 1.643,39

 

 

9.1.4.10
Argila expandida, incluindo carga, transporte e espalhamento

manual csc

C.P.

1312412177583

- Composição

Própria 12/2024

m³ 1,60 799,47 22,23 977,19 1.563,50

 

 

9.1.4.11
Pavimentação em pó de brita compactado (ref. SINAPI 100324 -

06/2023)vgl

C.P.

131210385288 -

Composição

Própria 12/2024

M3 25,74 187,80 22,23 229,55 5.908,62

 

 

9.1.4.12
Pisante de concreto 40x40x5cm em concreto com armação

simples

C.P.

1312412177439

- Composição

Própria 12/2024

UN 15,00 23,20 22,23 28,36 425,40

 

 

9.1.4.13 Limitador separador de grama com borda, altura 10cm csc

C.P.

1312411176924

- Composição

Própria 12/2024

M 1.170,00 8,01 22,23 9,79 11.454,30

 

 

9.1.4.14
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de

1,5 mm (ref sicro 5213408 s/ mão de obra)

C.P.

2752408172321

- Composição

Própria 12/2024

M² 5,50 46,38 22,23 56,69 311,80

 

 

9.1.4.15 Fornecimento e lancamento de brita n. 3

C.P.

1652409173105

- Composição

Própria 12/2024

m³ 0,30 149,36 22,23 182,56 54,77

 

 

9.1.4.16 Distribuição de chip de madeira sobre canteiros

C.P.

1312407171245
M2 1,21 29,22 22,23 35,72 43,22
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9.1.4.16 Distribuição de chip de madeira sobre canteiros
- Composição

Própria 12/2024

M2 1,21 29,22 22,23 35,72 43,22

 
9.1.5 MOBILIÁRIOS URBANOS 119.091,99

 

 

9.1.5.1

Floreira em concreto polido com pintura em resina acrilica

incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões

50x50x70cm, esp de 6cm, flor esculpida no concreto (negativo

de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado

alinhada ao sóculo, dimensões 40x40x20cm (cxlxh) com tela

de 4,2mm em malha de 10x10cm, incluso: impermeabilização

interna,  tela de 4,2mm e cinta de armação na floreira –

fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92799 set/2017)_iw_csc

C.P.

1312412177447

- Composição

Própria 12/2024

UN 21,00 640,19 22,23 782,50 16.432,50

 

 

9.1.5.2

Tótem de informação com dois mastros (fixação com flange no

chão) de 1,80m de altura, diâmetro de 60mm, espessura da

parede de 3mm, CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo,

quadro de 39x20cm com tubo retangular de 25x25mm,

espessura da parede de 3mm, chapa recortada de 34x15cm,

espessura de 3mm, e quadro de 39x50cm, espessura da

parede de 3mm, e perfil l de 25x25mm, espessura de 3mm,

com alça de suporte em chapa espessura 3mm, incluso: solda,

pintura, flange, chumbador parabolt e galvanização a fogo em

todas as peças (ref. sicro 5219544 01/2020)_iw

C.P.

1312203131133

- Composição

Própria 12/2024

un 2,00 2.367,93 22,23 2.894,32 5.788,64

 

 

9.1.5.3

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 150x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm) e encosto (estrutura em perfil

galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular: 20x20mm,

espessura da parede de 3mm  e réguas em madeira itaúba

tratada de 9,5cm largura x 150cm comprimento x 3cm

espessura, envernizada), flor esculpida no concreto (negativo

de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado

alinhada ao sóculo. dimensões 140x40x20cm (cxlxh) com tela

de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e instalação

(c.p. 01417 - 04/2017) iw

C.P.

1312112124820

- Composição

Própria 12/2024

UN 10,00 2.054,30 22,23 2.510,97 25.109,70

 

 

9.1.5.4

Paraciclo em formato de u (fixação chumbado com barabolt)

altura de 75cm, largura 70cm, diâmetro de 60mm, espessura

da parede de 3mm, galvanizado a fogo, incluso: solda, pintura,

flange, chumbador prabolt e galvanização a fogo em todas as

peças (ref. sicro 5219544 01/2020)_iw

C.P.

1312203131091

- Composição

Própria 12/2024

un 5,00 902,10 22,23 1.102,64 5.513,20

 

 

9.1.5.5

Defensa modelo 01 (formato x vazado) – gradil sem os pilares

que são os mesmos que dos balizadores (tubo retangular de

40x20mm, espessura da parede de 3mm, em aço galvanizado

a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas de fixação com

parafuso, espessura da parede de 3mm em aço galvanização a

fogo e pintura eletrostática a pó, chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó, dimensões do gradil: 1,48m de

largura e 1,02m de altura), fornecimento e instalação - padrão

prefeitura joinville. (ref. SINAPI  3806386 - 01/2021 / catalogo:

sinapi_ct_mt1_ guarda_corpo_grade_corrimao_v002.xls

(01.esqv.gcfe.002/01) / sco rio pj 25.25.0060) iw.

C.P.

1312405167301

- Composição

Própria 12/2024

un 16,00 2.110,57 22,23 2.579,75 41.276,00

 

 

9.1.5.6

Balizador modelo 2 – engastado (tubo de diâmetro de 60mm,

espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm, em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó e CAP esférico

em ferro fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostática a

pó, total da altura do balizador de 154cm, chumbado 30cm),

sem bloco (base) de concreto, fornecimento e instalação -

padrão prefeitura joinville.. (ref. c.p. 02781 - 01/2020 / sco rio

pj 25.25.0060) iw

C.P.

1312405167242

- Composição

Própria 12/2024

UN 20,00 766,36 22,23 936,72 18.734,40

 

 

9.1.5.7

Lixeira simples com capacidade para 50l, com suporte para

fixação, fixado em poste metálico - sem poste - (composição

SINAPI 73916) iw_csc

C.P.

1312412177449

- Composição

Própria 12/2024

UN 3,00 422,28 22,23 516,15 1.548,45

 

 Base para mesa (tampo) em concreto polido com pintura em

resina acrilica incolor fosca (forma em madeira e metálica),

dimensões 50x50x70cm, esp de 6cm, flor esculpida no
C.P.
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9.1.5.8

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

pré-fabricado alinhada ao sóculo, dimensões 40x40x20cm

(cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm, incluso:

impermeabilização interna,  tela de 4,2mm e cinta de armação

na floreira – fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92799

set/2017)_iw_csc

C.P.

1312412177450

- Composição

Própria 12/2024

UN 1,00 640,19 22,23 782,50 782,50

 

9.1.5.9

Tampo em concreto polido com pintura em resia acrilica incolor

fosca, dimensões 100x100x6cm (cxlxa)  com tela de 4,2mm

em malha de 10x10cm, tabuleiro de xadrez em granito

 dimensões de 40x40x2cm, fixação do tampo em base de

concreto de 50x50x70cm (cxlxa) – fornecimento e instalação

(ref. orse 12114 – dez 2021)_iw_csc

C.P.

1312412177451

- Composição

Própria 12/2024

un 1,00 847,78 22,23 1.036,24 1.036,24

 

 

9.1.5.10

Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,

dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e metálica)

com assento em réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm

largura x 50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e

perfil galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular:

20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm

x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - fornecimento e

instalação (c.p. 01417 - 04/2017) iw_ csc

C.P.

1312412177453

- Composição

Própria 12/2024

UN 4,00 587,08 22,23 717,59 2.870,36

 

 
9.2 IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA 3.415,33

 

 
9.2.1

Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto,

de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo

em betoneira. af_05/2020

101165 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,36 1.095,52 22,23 1.339,05 482,06

 

 

9.2.2

Canaleta com bloco estrutural de concreto, de 14x19x29cm e

argamassa de assentamento com preparo em betoneira.

af_05/2020

C.P.

1312412177584

- Composição

Própria 12/2024

M3 0,12 1.194,57 22,23 1.460,12 175,21

 

 
9.2.3 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021

89993 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,78 1.134,69 22,23 1.386,93 1.081,81

 

 
9.2.4

Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria

estrutural. af_09/2021

89995 -

SINAPI/SC

12/2024

M3 0,06 1.092,22 22,23 1.335,02 80,10

 

 
9.2.5 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022

92803 -

SINAPI/SC

12/2024

KG 17,62 9,50 22,23 11,61 204,57

 

 
9.2.6

Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com

DN 20 mm - fornecimento e instalação. af_03/2024

95676 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 3,00 140,17 22,23 171,33 513,99

 

 
9.2.7

Tubo, PVC, soldável, de 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

12/2024

M 3,00 26,16 22,23 31,98 95,94

 

 
9.2.8

Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 11,41 22,23 13,95 83,70

 

 
9.2.9

Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 14,67 22,23 17,93 107,58

 

 
9.2.10

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 6,00 10,67 22,23 13,04 78,24

 

 
9.2.11

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 18,00 6,76 22,23 8,26 148,68

 

 
9.2.12

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

12/2024

UN 9,00 13,70 22,23 16,75 150,75

 

 
9.2.13

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

12/2024

M 3,00 28,53 22,23 34,87 104,61

 

 

9.2.14
Torneira de jardim com chave anti-roubo/de bloqueio -

fornecimento e instalação (ref. SINAPI 86913) csc

C.P.

1312502200759

- Composição
UN 1,00 88,43 22,23 108,09 108,09
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Documento assinado eletronicamente por Thiago Soares Molina, Gerente , em
07/04/2025, às 09:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Rodolfo Lauro Weinert, Diretor (a)
Executivo (a), em 07/04/2025, às 10:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0025078129 e o código CRC F1DF12C0.
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