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EDITAL SEI N2 26461320/2025 - SAP.LCT

Joinville, 15 de agosto de 2025.

PREGAO ELETRONICO N¢ 350/2025

PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL N2 90350/2025

O Municipio de Joinville, com sede na Avenida Hermann August Lepper, n? 10, Centro, Joinville/SC - CEP: 89.221-
005, por intermédio da Unidade de Licitag6es da Secretaria de Administracao e Planejamento, inscrita no CNPJ sob
n° 83.169.623/0001-10, torna publico que faré realizar licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, com modo de
disputa aberto, cujo critério de julgamento serd o Menor Preco Global, visando a contratacao de empresa
especializada na prestacao de servicos continuos de outsourcing de impressao, sem fornecimento de papel,
conforme especificacoes do Termo de Referéncia e seus anexos, para unidades administradas pela
Secretaria de Educacao, conforme especificacoes deste edital e seus anexos, a ser regida pela Lei Federal 14.133,
de 12 de abril de 2021, Instrucao Normativa SEGES/ME n? 03, de 26 de abril de 2018, Decreto Municipal n° 28.024,
de 09 de dezembro de 2016, Decreto Municipal n°® 56.185, de 18 de agosto de 2023, Decreto Municipal n° 56.224, de
24 de agosto de 2023, Decreto Municipal n2 64.109, de 18 de dezembro de 2024 e alteragdes posteriores e demais
normas legais federais, estaduais e municipais vigentes.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante deste Pregéo:

Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificagbes Minimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Maximos;
Anexo II - Modelo de Proposta de Precos;

Anexo III - Minuta do Contrato;

Anexo IV - Termo de Referéncia;

Anexo V - Estudo Técnico Preliminar;

Anexo VI - Padrao de Especificagdo Técnica;

Anexo VII - Cronograma, Quantitativo e Locais Para instalacao; e

Anexo VIII - Modelo de Relatoério da Contabilizacdo para Faturamento.

1 - DA LICITACAO
1.1 - Do Objeto do Pregao

1.1.1 - A presente licitagdo tem como objeto a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos
continuos de outsourcing de impressao, sem fornecimento de papel, conforme especificacoes do Termo de
Referéncia e seus anexos, para unidades administradas pela Secretaria de Educacao, de acordo com
especificacoes, quantitativos e condigOes estabelecidas nos Anexos I e IV e nas condicdes previstas neste Edital.

1.1.2 - O valor estimado total para execucdo dos servigos objeto deste pregdo é de R$ 20.348.406,72 (vinte milhoes,
trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e seis reais e setenta e dois centavos) , conforme disposto no Anexo I
deste Edital.

1.2 - Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras/pt-br, UASG 453230

1.3 - Referéncia de Tempo: Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessdo Publica observarao
obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletronico e na
documentacgao relativa ao certame.

1.4 - Data e horario limites para cadastro de propostas e inicio da sessao publica: 15/09/2025 até as 08:30 horas.
1.5 - Modo de disputa: Aberto, nos termos do art. 56, inciso I da Lei Federal 14.133/21.
1.6 - Término da Sessédo Principal: 10 (dez) minutos apds o inicio da sessdo de disputa.

1.7 - Periodo Adicional: A sessao serd prorrogada automaticamente e sucessivamente pelo sistema quando houver



lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessado publica. Na hipdtese de ndo haver novos
lances, a sessdo publica serd encerrada automaticamente.

1.8 - Da Execucgdo da Licitacao: A Unidade de LicitacOes, na qualidade de interveniente Promotora, processara a
presente licitacao, destinando-se o seu objeto a Secretaria de Educacao.

1.9 - O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis no endereco eletrénico identificado no subitem 1.2 e no portal
eletrénico da Prefeitura Municipal de Joinville, na pagina www.joinville.sc.gov.br.

1.10 - Em caso de discordancia existente entre as quantidades e especificacdes do objeto descritas no enderecgo
eletrénico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificagdes constantes deste Edital, prevalecerdo as
constantes do Edital.

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1 - As despesas provenientes do objeto desta licitacdo correrao pelas seguintes dotacoes orcamentarias:
597/2025-0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 (101)

598/2025 -0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 (119)
599/2025-0.6001 .12 .361.4.2.3172.0.339000 (136)
603/2025 -0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 (5432)
639/2025 -0.6001.12.363.4.2.3166.0.339000 (100)
651/2025 -0.6001 .12 .365.4.2.3169.0.339000 (101)
652/2025 -0.6001 .12 .365.4.2.3169.0.339000 (136)
653/2025-0.6001.12.365.4.2.3169.0.339000 (119)
661/2025 -0.6001.12.365.4.2.3170.0.339000 (101)
662/2025 -0 .6001 .12 .365.4.2.3170.0.339000 (119)
663/2025 -0 .6001 .12 .365.4.2.3170.0 . 339000 (136)
929/2025-0.6001.12.122.4.2.3386.0.339000 (100)
930/2025-0.6001.12.122.4.2.3386.0.339000 (101)
932/2025 -0.6001.12.367.4.2.3392.0.339000 (136)
937/2025 -0.6001.12.366.4.2.3391.0.339000 (119)
938/2025 - 0.6001 .12 .366.4.2.3391.0.339000 (136)
963/2025 -0.6001.12.364.4.2.3393.0.339000 (100)
1004/2025 -0 .6001 .12 .122.4.2.3386 .0 . 339000 (136)
1005/2025 -0 .6001 .12 .366.4.2.3391.0.339000 (101)
1068/2025 -0 .6001 .12 .365.4.2.3169. 0. 339000 (336)
1069/2025 - 0.6001 .12 .365.4.2.3170.0.339000 (336)
1070/2025 - 0.6001 .12 .361.4.2.3172.0.339000 (336)
1101/2025-0.6001 .12 .361.4.2.3172.0 . 339000 (2543)
1153/2025-0.6001.12.361.4.2.3172.0. 339000 (2502)

3 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
3.1 - Poderdo participar desta licitacdo os interessados que atenderem as exigéncias estabelecidas neste Edital.

3.2 - Nao serd admitida a participacdo de proponente:
3.2.1 - Em faléncia;

3.2.2 - Em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em dissolugao ou em
liquidagao;

3.2.2.1 - E permitida a participagdo de empresa em recuperacao judicial, desde que amparada em certiddo emitida
pela instancia judicial competente, que certifique que a interessada estd apta econémica e financeiramente a
participar de processo licitatério.

3.2.3 - Punido com suspensao do direito de licitar ou contratar com a Administragdao, durante o prazo estabelecido
para a penalidade;

3.2.4 - Que tenha sido declarado inidoneo por qualquer 6rgédo da Administracdo direta ou indireta, com qualquer
6rgao PUBLICO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL ou do DISTRITO FEDERAL;

3.2.5 - Que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao na licitagcdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.6 - Em consércio;



3.2.7 - Cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel ao objeto licitado.

4 - DO CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DO CERTAME

4.1 - O credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacdo dos interessados
na modalidade licitatéria Pregao, em sua forma eletronica, em conformidade com a Instrucdo Normativa SEGES /ME
n2 03. de 2018.

4.2 - Para participagdo no Pregdo, o proponente deverd assinalar em campo préprio do sistema eletronico, todas as
declaracoes disponiveis, sendo facultada apenas a opgao relativa aos requisitos de enquadramento na Lei 123/2006 e
a participacao como Cooperativa.

4.2.1 - A declaracédo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitard o proponente as sangoes previstas
em lei e neste Edital.

4.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, poderd representar mais de uma empresa no(s) mesmo(s)
item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumaria de ambos os proponentes representados.

5 - DA PARTICIPACAO NO CERTAME

5.1 - A participacdo no certame se dard por meio da digitacdo da senha pessoal e intransferivel do representante
credenciado, e subsequente encaminhamento da proposta de precos e dos documentos de
habilitacao, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico através do site www.gov.br/compras/pt-br, observando a
data e o horério limite estabelecido no item 1 deste Edital para cadastro da proposta.

5.2 - Poderao participar deste Pregdo proponente cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacao,
e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,
conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

5.3 - Caberd ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.4 - No caso de desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema eletronico
poderd permanecer acessivel aos proponentes para a recepgdo dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possivel,
sua atuacdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

5.5 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do Pregao serd suspensa e tera
reinicio somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apés a comunicagdo do fato aos participantes, no sitio eletréonico
utilizado para divulgacao.

6 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRONICO

6.1 - Os proponentes cadastrardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, proposta com a descricao do objeto
ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

6.2 - Ao cadastrar sua proposta pelo sistema eletronico o proponente devera postar apenas o VALOR GLOBAL.

6.3 - O cadastro da proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacao previstas no
Edital e seus Anexos.

6.4 - O proponente serd responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarao na disputa de lance, porém somente
sera classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/méximo.

6.6 - O proponente deverd cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

6.6.1 - valor unitario do item.
6.7 - E vedada a cotacao parcial de itens ou de quantidade inferior & demandada nesta licitacao.

6.8 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao dos servigos.

6.9 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva responsabilidade do
proponente, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

6.10 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentacgédo.

6.11- Incumbird ao proponente acompanhar as operagées no sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregao,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.12 - Até a abertura da sessdo publica, os proponentes poderdo excluir ou alterar a proposta anteriormente
cadastrada no sistema.

7 - DA ABERTURA DA SESSAO ELETRONICA E DA FORMULACAO DE LANCES

7.1 - O modo de disputa se dard na forma prevista no subitem 1.5 do edital.


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018

7.2 - A partir do horario previsto no sistema, tera inicio a sessado publica do Pregdo Eletronico, com a divulgacao das
propostas de precgos recebidas pelo site ja indicado no item 1 deste Edital.

7.3 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos proponentes deverdo estar conectados ao sistema para
participar da sessdo de lances, que ocorrerd exclusivamente por meio do sistema eletronico. A cada lance ofertado o
participante serd imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.

7.3.1 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances é de R$ 100,00 (cem reais).

7.4 - Durante o transcurso da sessdo publica, os participantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado. O sistema nao divulgara o autor dos lances aos demais participantes.

8 - DA FORMA DE ENVIO DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1 - A proposta de precos devera ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotagoes
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal do proponente
devidamente identificado, contendo identificacdao do proponente, endereco, telefone e e-mail.

8.2 - Apos a fase de lances, a proposta atualizada devera ser enviada no prazo maximo de até 04 (quatro)
horas apos a convocacao do pregoeiro.

8.2.1 - Para fins de cumprimento do prazo maximo estabelecido neste item sera considerado o horario de expediente
do setor de licitagoes das 08:00 as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

8.3 - Nao serdo aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.

8.4 - A proposta devera ser apresentada de acordo com o modelo constante do Anexo II deste Edital e devera conter,
sob pena de desclassificacao:

8.4.1 - a identificacdo/descricao do objeto ofertado, de forma a permitir que o Pregoeiro possa facilmente constatar
que as especificagcoes no presente Pregao foram ou nao atendidas, observadas as especificacbes constantes nos
Anexos do presente Edital;

8.4.2 - 0 preco unitério e precgo total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apés a virgula;

8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para
apresentacao da proposta, apds convocagao do Pregoeiro.

8.5 - O nimero do item ofertado devera corresponder exatamente ao do item do Anexo I deste Edital, com suas
respectivas quantidades.

8.6 - Havendo divergéncia entre o valor unitdrio e total, prevalecera o valor unitario.

8.7 - Serao desconsideradas as propostas que apresentarem alternativas de precos ou qualquer outra condicdo nao
prevista neste Edital.

8.8 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a proponente.

8.9 - Se a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso
persista o interesse do Municipio, este podera solicitar a prorrogacédo da validade da proposta por igual prazo.

8.10 - O proponente devera apresentar junto com a proposta atualizada:

8.10.1 - Declaracgéao informando que este dispoe de todos os equipamentos, pessoal técnico e operacional necessarios
ao atendimento do objeto da presente contratagdo, garantindo ainda que ndo haverd qualquer tipo de paralisagao dos
servigos por falta de equipamentos, materiais ou de mao de obra.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO E DO PRAZO DE ENVIO

9.1 - Os documentos de habilitacdo deverao ser enviados exclusivamente via sistema eletrénico, no prazo maximo de
até 02 (duas) horas apds a convocagdo do pregoeiro.

9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo maximo estabelecido neste item sera considerado o horario de expediente
do setor de licitages das 08:00 as 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

9.2 - Serdao aceitos comprovantes obtidos na rede internet, desde que os mesmos tenham sua validade confirmada
pelo Pregoeiro, na fase de habilitacdo.

9.3 - Deverao ser apresentadas Certidoes Negativas ou Positivas com efeito de negativa;

9.4 - Caso atendidas as condigbes de participacao, a habilitagdo do proponente podera ser verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relacdo a habilitacao juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificacao econdmica financeira e habilitagao técnica, conforme o disposto na Instrucdo Normativa SEGES/MP n?
03, de 2018.

9.5 - A documentacao para fins de habilitacdo é constituida de:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por acgbdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores,
com a comprovacao da publicagdo na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alteragoes, caso existam;

b) Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

c) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

d) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais, a Divida Ativa da Unidao e as contribuicoes



previdenciarias e de terceiros;

e) Certiddo Negativa de Débitos Estaduais, da sede do proponente;

f) Certiddo Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente;

g) Certificado de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011;
i) Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

j) Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragoes contdbeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais;

j.-1) Comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
em ambos os exercicios;

j-2) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagcao e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

j-3) Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
h& menos de 2 (dois) anos;

j.4) As empresas que adotam o Livro Didrio, na forma fisica ou eletronica, deverdo apresentar os Balancos
Patrimoniais e demonstragées contdbeis extraidos dos préprios Livros Diadrios, contendo a assinatura do contador e do
titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticacdo na Junta
Comercial ou registrados no Cartério de Registro;

j-4.1) Os Balancos Patrimoniais referentes aos ultimos exercicios sociais serao aceitos somente até 30 de abril do ano
subsequente, conforme art 1.078 da Lei Federal 10.406, de 10 de Janeiro de 2002.

j-3) As empresas que adotam o SPED (Sistema Publico Escrituracao Digital) deverao apresentar Balangos
Patrimoniais e demonstracées contdbeis extraidos do proéprio sistema digital (SPED) e termos de autenticacdo ou
recibos de entrega de escrituracao contabil digital (conforme Decreto Federal n° 8.683/16).

j-5.1) Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped. (conforme o §4°2 do art. 16 da Instrugcdo Normativa
SEGES/MP n? 3, de 2018).

k) Para avaliar a situagao financeira do proponente serao considerados os indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas féormulas abaixo,
cujo calculo poderda ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo representante legal da
empresa.

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
cujo resultado deverd ser superior a 1,00

SG = ATIVO TOTAL
(PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)
cujo resultado devera ser superior a 1,00

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
cujo resultado devera ser superior a 1,00

OBS: Indices justificados de acordo com o § 52 do art. 69 da Lei 14.133/21.

k.1) As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos indices da alinea "k",
deverao comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado total
do item/lote/global, conforme critério de julgamento do edital.

1) Apresentar no minimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, que comprove a execugdo de servigo
compativel com 50% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), ou seja, servico de outsourcing de
impressdo de 138 impressoras e/ou copiadoras e/ou multifuncionais, e coépia/impressao mensal de 1.739.109 (um
milhao, setecentos e trinta e nove e cento e nove) copias, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado.
Para fins de comprovacgdo o atestado devera conter descritivo do servigo e quantidade. Para fins de comprovagao o(s)
atestado(s) devera(ao) conter(em) descritivo(s) do(s) item(ns) e quantidade.

1.1) Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de diferentes
atestados executados.

1.2) O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderdo serem apresentados em nome da matriz ou da filial do(s)
proponente(s).

1.3) O(s) proponente(s) disponibilizarda(ao) todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagéio,
endereco atual da Contratante e local em gue foi-executado o -obieto contratado, dentre outros documentos.



m) Termo de Visita Técnica emitido pela Secretaria de Educacao, adquirido quando da visita técnica
agendada, conforme item 4.6 do Termo de Referéncia, Anexo IV do edital.

m.1) Declaracdo de renuncia ao direito de visita técnica em razdo de considerar o conteudo do Edital e seus Anexos
suficientes para elaboracédo da proposta, para os proponentes que optarem por ndo comparecer para a visita técnica
nos termos do subitem 9.5, alinea "m" do edital.

9.6 - Os comprovantes exigidos, quando for o caso, que ndo constem vigéncia, serd considerado o prazo de 90
(noventa) dias da data da emissao.

9.7 - Sob pena de inabilitagdo, nos documentos a que se refere o subitem 9.5 deste edital deverao constar o
nome/razao social do proponente, o nimero do CNPJ e o respectivo endereco, observado que se o proponente for:

a) matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

b) filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, com excecdo dos documentos conjuntos ou
consolidados, desde que devidamente comprovada a centralizacao;

c) a matriz, e a execucao for realizada pela filial, os documentos exigidos neste Edital deverdo ser apresentados em
nome da matriz e da filial simultaneamente, com excecao dos documentos conjuntos ou consolidados, desde que
devidamente comprovada a centralizagao.

9.8 - O proponente podera apresentar os comprovantes de regularidade relativa a Seguridade Social - INSS e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS centralizados junto a matriz, desde que apresente comprovante da
centralizacdo do recolhimento das contribuicoes e a certiddo em que consta o CNP] da entidade centralizadora.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E HABILITACAO
10.1 - O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
10.2 - A licitacao sera processada e julgada em consonéancia com a legislacao constante no preambulo deste Edital.

10.3 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro encaminhardg, pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao
proponente que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta.

10.3.1 - O proponente deverd se manifestar até o prazo para apresentacdo da proposta, nos termos do subitem 8.2 do
edital.

10.4 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva responsabilidade
do proponente, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer
outro pretexto.

10.5 - O Pregoeiro ird decidir sobre a aceitagdo da proposta, observados prazos para execucgao, especificagoes
técnicas e demais condicbes definidas neste Edital, e verificara a habilitacao do proponente.

10.6 - Apds encerrada a etapa competitiva, e verificada a auséncia da proposta de precos e dos documentos de
habilitagao, conforme o subitem 8.2 e 9.1, serd considerado como desisténcia do lance ofertado, sujeitando-se o
proponente desistente as penalidades constantes no item 18 do Edital.

10.7 - Se a proposta nao atender as especificacbes técnicas, e as condigdes minimas de habilitagdo, o Pregoeiro
convocara a proposta e os documentos de habilitacdao das empresas subsequentes, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitacdo, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

10.8 - O representante legal do proponente que subscrever os documentos apresentados deve estar devidamente
identificado no processo, apresentando documento de identidade.

10.8.1 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, poderd representar mais de uma empresa no(s)
mesmo(s) item(ns)/lote(s) deste processo, sob pena de exclusdo sumdria de ambos os proponentes representados.

10.9 - Serao desclassificadas as propostas:
a) que ndo atenderem as especificagées/descrigdo do objeto desta licitagao;

b) que forem omissas ou se apresentarem incompletas ou nao informarem as caracteristicas do bem cotado,
impedindo sua identificacdao com o item licitado;

c) que conflitarem com a legislacao em vigor;
d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;

e) com valores unitarios ou globais superiores ao limite estabelecido ou com pregos manifestamente inexequiveis,
assim considerados aqueles que nao venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela
Administracao.

10.10 - Se o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao apresentar situagao
regular, estard sujeito as penalidades previstas no item 18 deste Edital. Neste caso, o Pregoeiro Pregoeiro convocara
as propostas e documentos de habilitacdo dos proponentes subsequentes, observada a ordem de classificagdo, até a
apuracao de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente convocado para negociar reducao do preco
ofertado.

10.11 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacao para a contratacao, ficam os proponentes
liberados dos compromissos assumidos.

10.12 - No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de classificacao e habilitacao.



10.13 - O Pregoeiro poderd durante a sessdo verificar a regularidade dos documentos disponiveis para consulta on-
line exigidos no subitem 9.6, que nao forem previamente apresentada(s) pelo(s) proponente(s) ou que forem
apresentados vencidos ou positivos.

10.13.1 - No momento da verificagdo se o sistema estiver indisponivel ficara o(s) proponente(s) com o 6nus de nao
terem apresentado o documento ou ter (em) apresentado com restrigao.

11 - DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 - Qualquer pessoa poderd, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,
impugnar os termos do Edital do Pregao.

11.1.1 - As impugnacgoOes deverao ser protocolizadas através do e-mail sap.lct@joinville.sc.gov.br, em documento
digitalizado (PDF, JPG) devidamente assinado, até o vencimento do prazo, acompanhado da respectiva
representatividade e, quando for o caso, de procuracgao.

11.2 - Nao serao conhecidas as impugnacoes e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente.

11.3 - Cabera a autoridade superior, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do edital, decidir sobre as
eventuais impugnacoes.

11.4 - Acolhida a impugnacdo contra o presente Edital, sera designada nova data para a realizacdo do certame,
exceto quando a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

11.5 - As respostas as impugnacées serao disponibilizadas no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao dltimo dia
util anterior a data da abertura do certame, contados da data de recebimento da impugnacéao e ficardao disponiveis
para todos os interessados nos enderecos eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br.

11.6 - Do Recurso

11.6.1 - A manifestacao da intencao de recorrer, se dard no prazo de 10 minutos, de forma imediata apds o término
do julgamento das propostas, e do ato de habilitacdo ou inabilitagcdo, em campo préprio do sistema, sob pena de
preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

11.6.2 As razoes do recurso deverao ser apresentadas em momento Gnico, em campo proprio no sistema, no prazo de
trés dias uteis, contados a partir da data de intimagéo.

11.6.3 Os demais licitantes ficarao intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazoes, no prazo de trés
dias uteis, contado da data de divulgacdo da interposicao do recurso.

12 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12.1 - A adjudicacao e a homologacao sera realizada pela autoridade competente.

13 - DA CONTRATACAO

13.1 - A contratacao do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregao sera representada pela expedicao do
Termo de Contrato, da qual constard, no minimo, identificagdo da licitacdo, especificagées resumidas do servigo
licitado, quantitativo, preco unitario e total, fornecedor, local e prazo para execugdo dos servigos conforme solicitagao
do Contratante.

13.2 - Convocacdo para assinatura eletronica do contrato:

13.2.1 - Homologado o resultado da licitagao, os vencedores serao convocados para assmatura eletromca do contrato
que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco

Informacao (SEI).

13.2.2 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) recebera(ao) um e-mail no endereco cadastrado informando
a disponibilizacdao do documento para assinatura eletronica, o qual indicara o link para acesso.

13.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usudrio a consulta acerca da disponibilizacdo do documento para
assinatura no seu ambiente virtual.

13.3 - Se o vencedor nao apresentar situacao de habilitacdo regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta,
se recusar a assinar o contrato, podera ser convocado outro proponente. Neste caso, sera observada a ordem de
classificacao, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua habilitacdao e, sucessivamente, até a
apuracdo de um que atenda ao Edital que serd declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco.

13.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por escrito nao
aceita pela Administracao ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-a das sangoes previstas neste
Edital.

13.4 - Para assinatura eletronica do contrato o vencedor devera apresentar:

13.4.1 - Certidoes atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes 6rgdos: Fazenda Federal (conjunta com a
contribuicdo previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante e Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, em atendimento ao art. 92, inciso XVI, da Lei n? 14.133/21 e a Certidao de
Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

13.4.2 Procuracao publica ou particular, com poderes especificos para representar o interessado, caso a assinatura
do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente.



14 - DA ASSINATURA ELETRONICA

14.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, sera realizada eletronicamente,
mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura
eletronica, de acordo com Instrucao Normativa n°® 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 56.185/2023.

14.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitacdo podera(do) providenciar seu
cadastro, com autenticacdo de conta através do login unico "gov.br" para liberagdo da assinatura eletronica, de
acordo com o] que estabelece a carta de servicos disponivel no
seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/

14.2 - Apos declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(do) estar com o seu usuario
externo certificado para efetuar a assinatura eletronica, nos termos do Decreto Municipal n? 56.185/2023, sob pena
de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteracbes, sem prejuizo das sanc¢des previstas no edital.

14.2.1 - E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criacao
de seu cadastro com autenticagdo de conta através do login Unico "gov.br" para liberagao da assinatura eletronica.

15 - DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO

15.1 - O prazo de vigéncia contratual serd de 38 (trinta e oito) meses, contados a partir da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 114 da Lei n° 14.133/21.

15.2 - O prazo da execucao dos servigos serd de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da ultima assinatura
eletronica do representante legal da empresa na ordem de servigo, salvo em casos em que seja estabelecido no
proprio documento data para o inicio dos servigos, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 114 da Lei n®
14.133/21.

15.2.1 -Os servigos serao executados conforme disposto no Termo de Referéncia - Anexo IV do Edital.

15.3 - Na hipétese de eventual prorrogacdo dos contratos decorrentes do presente certame, hipétese prevista nos
itens 15.1 e 15.2 deste edital, o valor da contratagao serd renovado, bem como os quantitativos licitados.

15.4 - Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apds o prazo de um ano, contado da data
base do orcamento estimado, qual seja, 09/05/2025.

15.5 - Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdao do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.6 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do dltimo reajuste.

15.7 - Para fins de contagem dos prazos previstos sera considerado como data de assinatura do contrato a data da
ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatdarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

16 - DA GESTAO DO CONTRATO

16.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Educacao, sendo essa responsavel pelo recebimento e
fiscalizacao do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133/21.

17 - DO PAGAMENTO

17.1 - O pagamento sera efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de precos apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da
licitagao, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condigées de pagamento.

17.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-4& pelo pagamento resultantes de modificagbes contratuais sempre que
devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art 125 da Lei n® 14.133/21.

17.1.2 - O pagamento serd conforme as medigOes realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos, apos
recebimento provisério e definitivo do atendimento das especificagdes do Termo de Referéncia.

17.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em nome do
Municipio, da qual devera constar o nimero desta licitacdo, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal
(conjunta com a contribuigdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddo de Negativa de Débitos
Trabalhistas), conforme Lei n? 12.440, de 07 de julho de 2011.

17.3 - As retengbes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislacoes federais, estaduais e municipais
vigentes.

17.4 - O pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o aceite da medicao/produto, de acordo
com o Processo SEI de Gestao-Certificagcao de Documento Fiscal.

17.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracdo, serd aplicado como indice de
atualizacdo monetéaria o IPCA - Indice de Precos ao Consumidor Amplo.

18 - DAS SANCOES

18.1 - As sancOes que poderao ser aplicadas ao PROPONENTE sao as previstas na Lei Federal n? 14.133, de 19 de
abril de 2021, neste Edital de Licitacdo e no respectivo Contrato, sem prejuizo do disposto na Lei Federal n® 12.846,
de 12 de agosto de 2013 e na Lei Munigipalbn®8.223, de 06/de agosto de 2021,
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18.2 - Sancbes que poderao ser cominadas ao PROPONENTE, garantidos os direitos ao contraditério e a ampla
defesa:

I) Multa, que serad deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:

a) De até 5% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento das condutas previstas
nas alineas "a", "b" e "d" do item 18.3 do Edital;

b) De até 10% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento da conduta prevista
na alinea "c" do item 18.3 do Edital;

c) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento das
condutas previstas nas alineas "e", "f", "g", "h" e "i" do item 18.3 do Edital;

II) Impedimento de licitar e contratar, com o Municipio de Joinville, Administragcdo Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem prejuizo
das demais cominacoes legais e contratuais.

III) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

18.3 - O PROPONENTE sera responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes infracdes:
a) deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, quando devidamente convocado, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado e comprovado;

c) nao celebrar contrato ou nao entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

d) ensejar o retardamento do certame, sem motivo justificado;

e) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacao;

f) fraudar a licitagao;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

18.3.1 - Constituem comportamentos que serao enquadrados na alinea "a" do item 18.3, sem prejuizo de outros que
venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de entregar documentacao exigida no instrumento convocatorio;
IT - entregar documentacdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento convocatdrio;
III - fazer entrega parcial de documentacédo exigida no instrumento convocatorio;

IV - deixar de entregar documentagdo complementar exigida pelo Agente de Contratacdo, necessaria para a
comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de documentacao exigida no edital de licitacao.

V - nado enviar a proposta atualizada quando solicitada;
VI - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel.

18.3.2 - Constituem comportamentos que serao enquadrados na alinea "b" do item 18.3, sem prejuizo de outros que
venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de atender a convocacdes do Agente de Contratacao durante o tramite do certame ou atendé-las de forma
insatisfatdria;

II - deixar de encaminhar ou encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatorio as amostras
solicitadas pelo Agente de Contratacao;

III - abandonar o certame;
IV - solicitar a desclassificagao apds a abertura da sessdo do certame.

18.3.3 - Considera-se a conduta da alinea "f" do item 18.3 como sendo a pratica de qualquer ato destinado a obtengao
de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da Prefeitura Municipal de Joinville, com
excecdo da conduta disposta na alinea "e" do item 18.3.

18.3.4 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 18.3 como sendo a pratica de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do certame, em especial agir em conluio ou em desconformidade com a lei; induzir deliberadamente
a erro no julgamento; apresentar amostra deteriorada ou falsificada, sem prejuizo de outras que venham a ser
verificadas no decorrer da licitagao.

18.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerdao ao regramento previsto na Lei Federal n®
12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n® 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na regulamentacao vigente.

18.5 - As multas deverao ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de pagamento
que o PROPONENTE tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela Unidade Gestora ao PROPONENTE,
ou poderao ser cobradas judicialmente apods 30 (trinta) dias da cientificagao.

18.6 - Nas sangoes previstas neste edital, a Administracao considerard, motivadamente, a natureza e a gravidade da
infragao cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do caso concreto; os danos que dela
provierem para a Administracdo Publica; e a_implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade,



conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle, graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as
justificativas do PROPONENTE, nos termos do que dispde o art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

18.7 - As sancoes aplicadas serao registradas no cadastro do PROPONENTE e, para fins de publicidade, no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

18.8 - Nenhum pagamento serd realizado ao PROPONENTE enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacao
financeira que lhe for imposta em virtude de sancao.

18.9 - O montante de multas aplicadas ao PROPONENTE ndo podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor
global da proposta.

18.10 - As sangbes acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro de
precos que, quando convocados, nao honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

18.11 - A aplicacdo das sangdes podera ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencdo e resolucao de
controvérsias, notadamente a conciliacdo, a mediagdo, o comité de resolucdo de disputas e a arbitragem, conforme
previsto na Lei n 14.133/2021, legislacbes municipais e normativas que regulamentem a matéria no ambito do
Municipio.

19 - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
19.1 - Quanto a instalagdo dos equipamentos, estas sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, apds a finalizagdo de cada instalacdo de cada equipamento nas unidades, pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizacao do Contrato.

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 5 dias corridos, contados apds o recebimento provisério, a
CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrerd somente se o(s) equipamentos(s) estiver(em)
conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificacbes do Termo de Referéncia.

19.2 - O(s) servigos serao recebidos mensalmente para o faturamento:
a) Provisoriamente, quando da apresentacao dos relatdérios de medigcoes mensais;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 5 dias corridos, contados apds o recebimento provisério, a
CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrera somente se o(s) servigos(s) estiver(em) conforme
quantidade solicitada e em conformidade com as especificagdes do Termo de Referéncia.

19.3 - Na hipdtese da verificagdo a que se refere o subitem 19.1, "b"e 19.2, "b" ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

19.4 - O recebimento provisdrio ou definitivo do(s) equipamento(s)/ servigo(s) ndo exclui (em) a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do Contrato.

19.5 - Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s) equipamento(s) /
servigo(s) nao corresponde(m) ao exigido no Termo de Referéncia, ou em quantidade diversa da solicitada, a(s)
CONTRATADA(S) devera(do) providenciar(em) no prazo estipulado no subitem 6.3.7 do Termo de Referéncia, a
substituicdo / reposicao do(s) equipamento(s) / refazer o(s) servicos) visando ao atendimento total das especificacoes,
contidas no presente documento, sem prejuizo da incidéncia das sangoOes previstas no Contrato, no Edital, Lei n°
14.133/2021 e alteracdes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

20 - GARANTIA CONTRATUAL

20.1 - A CONTRATADA devera recolher garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme art. 98, da Lei n°14.133/2021, contemplando todo o periodo de vigéncia contratual.

20.1.1 - Conforme disposto no paragrafo unico do citado artigo, serd utilizado o valor anual do contrato para
recolhimento da garantia.

20.2 -A comprovacao da prestacdo da garantia, devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatério deverao ser enviados ao Pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrénico, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica,
pelo e-mail: sap.lct@joinville.sc.gov.br, conforme estabelece o art. 164 da Lei Federal 14.133/21.

21.1.1 - O Pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 03 (trés) dias uteis, limitado ao
altimo dia 1util anterior a data da abertura do certame, contado da data de recebimento do pedido, e ficarao
disponiveis para todos os interessados nos enderecos eletronicos: www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-
br.

21.2 - Os pedidos de vistas acerca da presente licitacao para os participantes do processo deverao ser realizados pelo
e-mail sap.lct@joinville.sc.gov.br.

21.3 - E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desta licitacdo, promover diligéncia
destinada a esclarecer ou complementar a instrugdao do processo, nos termos do art. 64, da Lein ¢ 14.133/21.

21.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e jad apresentados, o proponente sera convocado a encaminhd-los, via sistema, sob pena de



desclassificagao/inabilitacdo, no prazo minimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento
da convocagao.

21.3.2 - As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa entre os
participantes, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.

21.4 - O proponente que vier a ser contratado ficard obrigado a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os
acréscimos ou supressoes sobre o valor inicial do contrato que se fizerem necessarios, por conveniéncia do
Contratante, dentro do limite permitido pelo art 125 da Lei n® 14.133/21.

21.5 - A Secretaria de Administracdao e Planejamento poderd revogar o presente Pregdo por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou
anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

21.6 - O presente Edital e seus Anexos poderao ser alterados pela Administracao antes de aberta a licitagdo, no
interesse publico, por sua iniciativa ou decorrente de provocacao de terceiros, atendido o que estabelece o art.55, §
19, da Lei 14.133/21, bem como adiar ou prorrogar o prazo para cadastro e/ou a abertura das Propostas.

21.7 - Ficam vinculados a este Edital e seus anexos as propostas de precos e demais documentos constantes dos
presentes autos, dele nao podendo se afastar durante a sua vigéncia;

21.8 - Serdo aplicadas, em caso de vicio ou defeito, além da Lei de LicitagOes, as disposi¢des contidas no Cédigo de
Defesa do Consumidor - Lei n? 8.078/90, inclusive no que concerne a garantia, prazo para atendimento da assisténcia
técnica e demais normas disciplinadoras da matéria.

21.9 - Nenhuma indenizagao sera devida aos proponentes pela elaboracdo ou pela apresentacao de documentacao
referente ao presente Edital.

21.10 - A participacao na presente licitagao implicard na aceitacdo integral e irretratavel dos termos deste Edital,
seus anexos, bem como a observéncia dos regulamentos administrativos.

21.11 - Todas as informacgoes/alteragoes relativas ao presente certame serao postadas nos enderegos eletronicos:
www.joinville.sc.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br, sendo de exclusiva responsabilidade do interessado o seu
acompanhamento.

ANEXO I

Quadro de Quantitativos e Especificacoes Minimas dos Itens e Valores Maximos Estimados:

Ttem Material/Servico n:::liidd.a licitgctlg unitériov(i;:g; Valor t((I):;;
1 19888 - Locagédo de equipqmeniio ml}ltifunci(:)nal, conforme Padrdo de Servico 3.456 145,70 503.539,20
Especificagdo Técnica Tipo 2.

2 19889 - Locacgao de E(Slggzjiafr;zr;’;oo?gitrilfilézgl{?;:lé.conforme Padrdo de Servico 6.444 790,39 5.093.273,16
3 19890 - Locacao de gc;;‘iepcailglczr;%oo?Le}lct;filéggl{?;:z.conforme Padrdo de Servico 36 674,27 24.273,72
4 19891 - Impressao e/ou Cdpia, em formato de papel A4, monocromatica Unidade 91.800.000 0,05 4.590.000,00
5 19892 - Impressao e/ou Copia, em formato de papel A4, policromética Unidade | 32.436.000 0,30 9.730.800,00
6 19893 - Impressao e/ou Copia, em formato de papel A3, monocromatica Unidade 360.000 0,09 32.400,00
7 19894 - Impressao e/ou Copia, em formato de papel A3, policromatica Unidade 612.000 0,54 330.480,00
8 19895 - Impressao, em formato de papel A1, monocromatica Unidade 5.004 5,36 26.821,44
9 19896 - Impressao, em formato de papel Al, policromatica Unidade 2.880 5,84 16.819,20
Total Geral | 20.348.406,72

Observacao I: As descricoes do objeto devem ser observadas em conjunto com as descricoes técnicas
estabelecidas no Termo de Referéncia - Anexo IV.

Observacao II: O quantitativo licitado refere-se a 36 (trinta e seis) meses, conforme constante no subitem
1.2 do Termo de Referéncia - Anexo IV.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

A

Secretaria de Administracao e Planejamento

Itens | Descrigdo | Quantidade | Unidade | Valor Unitério | Valor Total




Preco total em R$ por extenso:

Validade da Proposta:
Garantia (se for o caso):

Dados do proponente:
Razao Social:
Endereco:
Municipio:
Estado:

CEP:

CNPJ:

Fone:

E-mail:

Banco:

Agéncia bancaria:
Conta:

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:
Nome:

CPF:

Cargo/Funcgao:

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condicoes estabelecidas no edital do Pregao
Eletronico e seus anexos.

Local e Data:

Nome, cargo e assinatura

ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO N2 XXX/202X

Termo de Contrato que entre si celebram o MUNICIPIO DE JOINVILLE - Secretaria de Educacao, inscrito
no C.N.P.J. n? 83.169.623/0001-10, ora em diante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
Secretario de xxxxxxX, Sr. XXXXXX, € a empresa xxxxxX, inscrita no C.N.P.J. n® xxX.XXX.XXX/XxxxxX-xX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. xxxxxx, CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, firmam o presente
contrato, oriundo da licitacdo na modalidade Pregao Eletronico n2 350/2025, pelo qual se obriga a executar os
servigos do objeto deste Contrato, na forma e condigoes estabelecidas no edital de licitagdo e nas clausulas seguintes,
a ser regido pela Lei Federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 28.024, de 09 de dezembro de
2016, Decreto Municipal n° 56.185, de 18 de agosto de 2023, Decreto Municipal n° 56.224, de 24 de agosto de
2023, Decreto Municipal n? 64.109, de 18 de dezembro de 2024 e alteragdes posteriores e demais normas legais
federais, estaduais e municipais vigentes.

CLAUSULA PRIMEIRA - Objeto do Contrato

1.1 - Este contrato tem por objeto a contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos continuos
de outsourcing de impressao, sem fornecimento de papel, conforme especificacoes do Termo de
Referéncia e seus anexos, para unidades administradas pela Secretaria de Educacgao, conforme descrigdo
abaixo:

CLAUSUIA SEGUNDA - Regime de Execucao
2.1 - A execucdo do presente Contrato sera pelo regime de execucgdo indireta de empreitada por prego unitario.

2.2 - Fica vinculado este termo contratual as condigcoes do Edital e seus anexos do processo licitatério Pregao



Eletronico n2 350/2025 e a proposta da CONTRATADA.

CLAUSUIA TERCEIRA - Preco
3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orgamentarios é de R$ xx,Xx (XXXXXX reais).

3.2 - Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apds o prazo de um ano, contado da data
base do orcamento estimado, qual seja, 09/05/2025.

3.3 - Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serado
reajustados, mediante a aplicacao do IPCA - Indice de Preco ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as
obrigacodes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

3.4 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

CLAUSUILA QUARTA - Condicoes de Pagamento

4.1 - O pagamento serd efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de pregos apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da
licitagao, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condigoes de pagamento.

4.1.1 - O CONTRATANTE responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificagées contratuais sempre que
devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 125 da Lei n°® 14.133/21.

4.1.2 - O pagamento sera conforme as medicées realizadas de acordo com os prazos/cronograma propostos, apos
recebimento provisério e definitivo do atendimento das especificacées do Termo de Referéncia.

4.2 - O pagamento serd efetivado mediante apresentacao da nota fiscal/fatura que deverd ser emitida em nome
do CONTRATANTE, da qual devera constar o nimero desta licitacdao, empenho e das negativas fiscais regularizadas
(Federal (conjunta com a contribuicdo previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certiddao de Negativa de
Débitos Trabalhistas), conforme Lei n2 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.3 - As retencgoes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislacoes federais, estaduais e municipais vigentes.

4.4 - O pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o aceite da medigdo/produto, de acordo
com o Processo SEI de Gestao-Certificagdao de Documento Fiscal.

4.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracdo, sera aplicado como indice de
atualizacdo monetaria o IPCA - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

CLAUSUIA QUINTA - Prazo e Forma de Execucao do Objeto

5.1 - O prazo de vigéncia contratual serd de 38 (trinta e 0ito) meses, contados a partir da assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado nos termos do artigo 114 da Lei n° 14.133/21.

5.2 - O prazo da execucao dos servicos sera de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da udltima assinatura
eletronica do representante legal da empresa na ordem de servigo, salvo em casos em que seja estabelecido no
proprio documento data para o inicio dos servigos, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 114 da Lei n®
14.133/21.

5.2.1 - Os servigos serdao executados conforme disposto no Termo de Referéncia - Anexo IV do Edital.

5.3 - Na hipotese de eventual prorrogacdo dos contratos decorrentes do presente certame, hipdtese prevista nos
itens 5.1 e 5.2 deste edital, o valor da contratacao sera renovado, bem como os quantitativos licitados.

5.4 - A ordem de servigo eletronica sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até 60
(sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do artigo 172 da Instrucao Normativa
n? 03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, aprovada pelo Decreto Municipal n2 64.109/2024.

5.5 - Para fins de contagem do prazo previsto na clausula 5.1 sera considerado como data de assinatura do contrato a
data da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no preambulo do referido instrumento.

CLAUSULA SEXTA - Garantia do contrato

6.1 - A CONTRATADA devera recolher garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme art. 98, da Lei n°14.133/2021, contemplando todo o periodo de vigéncia contratual.

6.1.1 - Conforme disposto no paragrafo unico do citado artigo, sera utilizado o valor anual do contrato para
recolhimento da garantia.

6.2 -A comprovacdo da prestacdo da garantia, devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

CLAUSUIA SETIMA - Recursos para Atender as Despesas

7.1 - As despesas provenientes do objeto deste contrato correrao pelas seguintes dotacoes orcamentarias:
597/2025-0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 (101)

598/2025 -0.6001 .12 .361.4.2.3172.0.339000 (119)
599/2025-0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 (136)



603/2025 -0.6001.12.361.4.2.3172.0.339000 (5432)
639/2025 -0.6001.12.363.4.2.3166.0.339000 (100)
651/2025 -0 .6001 .12 .365.4.2.3169.0.339000 (101)
652/2025 -0.6001 .12 .365.4.2.3169.0.339000 (136)
653/2025-0.6001.12.365.4.2.3169.0.339000 (119)
661/2025 -0.6001.12.365.4.2.3170.0.339000 (101)
662/2025 -0.6001.12.365.4.2.3170.0.339000 (119)
663/2025 - 0.6001 .12 .365.4.2.3170.0 . 339000 (136)
929/2025-0.6001.12.122.4.2.3386.0.339000 (100)
930/2025-0.6001.12.122.4.2.3386.0.339000 (101)
932/2025 -0.6001.12.367.4.2.3392.0.339000 (136)
937/2025 -0.6001.12.366.4.2.3391.0.339000 (119)
938/2025 - 0.6001 .12 .366.4.2.3391.0.339000 (136)
963/2025 - 0.6001.12.364.4.2.3393.0.339000 (100)
1004/2025-0.6001 .12 .122.4.2.3386.0.339000 (136)
1005/2025 -0 .6001 .12 .366.4.2.3391.0.339000 (101)
1068/2025 -0 .6001 .12 .365.4.2.3169. 0. 339000 (336)
1069/2025 - 0.6001 .12 .365.4.2.3170.0.339000 (336)
1070/2025 - 0.6001 .12 .361.4.2.3172.0.339000 (336)
1101/2025-0.6001.12.361.4.2.3172.0. 339000 (2543)
1153/2025-0.6001.12.361.4.2.3172.0. 339000 (2502)

CLAUSULA OITAVA - Gestio do Contrato

8.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Educacao, sendo a mesma responsavel pelo
recebimento e fiscalizacao do objeto licitado, devendo ser observado o disposto no art. 117 da Lei n? 14.133/21.

8.2 - O modelo de gestdo do contrato sera nos termos do disposto no Termo de Referéncia - Anexo IV.

CLAUSUILA NONA - Direito de Fiscalizacao

9.1 - O CONTRATANTE exercera ampla fiscalizacdo do objeto contratado, o que em nenhuma hipdétese eximira
a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Cédigo Civil e pelo Cédigo de Defesa do Consumidor.

9.2 - A fiscalizagdo do CONTRATANTE transmitird por escrito as instrugoes, ordens e reclamagoes, competindo-lhe
a decisdo nos casos de duvidas que surgirem no decorrer da vigéncia contratual.

CLAUSUILA DECIMA - Responsabilidades do CONTRATANTE
10.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposigoes deste contrato e anexos;

10.2 - Determinar, quando cabivel, as modificagoes consideradas necessarias a execucao do contrato e a tutelar o
interesse publico;

10.3 - Intervir na execucao do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato visando proteger o
interesse publico;

10.4 - Responder aos pedidos de reajuste e de restabelecimento de equilibrio econémico-financeiro em até 03 (trés)
meses, e em caso de repactuagdo o prazo para resposta sera de até 01 (um) més.

10.5 - Conferir, fiscalizar, vistoriar e aprovar o objeto contratado, conforme especificagées técnicas contidas nos
Anexos I e IV do Edital, observando o disposto na Instrucao Normativa 03/2024 da Secretaria de Administracao e
Planejamento

CLAUSUILA DECIMA PRIMEIRA - Responsabilidades da CONTRATADA

11.1 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar acréscimos ou supressoes que o CONTRATANTE realizar, conforme
disposto no artigo 125 da Lei 14.133/2021.

11.2 - Assumir integral responsabilidade pela execucao dos servigos objeto contratual que vir a efetuar, estando
sempre de acordo com o estabelecido nas normas deste contrato e do Edital de Pregao Eletronico n2 350/2025 e
seus anexos;

11.3 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta execugao, inclusive perante terceiros;

11.4 - Devera proceder as corregoes que se tornarem necessarias a execugdo do objeto contratado, executando-o de
acordo com a fiscalizagdo do CONTRATANTE e especificacées técnicas, qualidade e quantidades, constantes
nos Anexos I e IV do Edital;



11.5 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato;

11.6 - Manter, até o cumprimento final de sua obrigagdo, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao, devendo comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer alteragao;

11.7 - O contratado deverd, caso solicitado, apresentar comprovagao do cumprimento da exigéncia de reserva de
cargos previstas em Lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social e para aprendiz;

11.8 - Cumprir todas as obrigacoes, especificacoes técnicas e condicées de garantia dispostas no Anexo IV - Termo
de Referéncia do Edital.

11.9 - A CONTRATADA, quando couber, devera cumprir o disposto na Lei Municipal n°® 8.772/19, que disp0e sobre a
instituicdo do Programa de Integridade nas pessoas juridicas que contratarem com a Administracdo Publica
Municipal.

11.10 - A CONTRATADA devera comunicar qualquer alteragao a CONTRATANTE, especialmente quando se tratar
de alteracao de enderecgo, e-mail e telefone.

CLAUSUILA DECIMA SEGUNDA - Das Sancdes

12.1 - As sangoes que poderao ser aplicadas ao CONTRATADO sao as previstas na Lei Federal n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, neste Edital de Licitacao e no respectivo Contrato, sem prejuizo do disposto na Lei Federal n2 12.846,
de 19 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n? 8.983, de 06 de agosto de 2021.

12.2 - Sancbes que poderao ser cominadas ao CONTRATADO, garantidos os direitos ao contraditério e a ampla
defesa:

I) Adverténcia;
IT) Multa, que sera deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente:

a) De até 5% sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, diante do cometimento das condutas
previstas nas alineas "a", "d" e "e" do item 12.3;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do valor total do contrato ou instrumento equivalente por dia que exceder ao
prazo para execucao dos servigos, até o limite de 10% (dez por cento);

c) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecucao parcial sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em percentual proporcional ao descumprimento e prejuizos sofridos pelo Municipio em decorréncia do
descumprimento, sem prejuizo da apuracado e reparagao do dano que a exceder;

d) De até 15% (quinze por cento) nos casos de inexecucao contratual total sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuracdo e reparacao do dano que a
exceder;

e) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta/contrato ou instrumento equivalente, diante do
cometimento das condutas previstas nas alineas "f", "g", "h", "i" e "j" do item 12.3;

IIT) Impedimento de licitar e contratar, com o Municipio de Joinville, Administracdao Direta e Indireta, e o
descredenciamento do Cadastro de Fornecedor do Municipio de Joinville, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem prejuizo
das demais cominacodes legais e contratuais.

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.

12.3 - O CONTRATADO serd responsabilizado, pelo cometimento das seguintes infracoes:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucgao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao, sem motivo justificado;
e) descumprir as obrigacoes decorrentes do contrato.

f) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para a contratacdo ou prestar declaracao falsa durante a
execucgao do contrato;

g) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.3.1 - Considera-se a conduta prevista na alinea "b" do item 12.3 como sendo o inadimplemento grave ou
inescusavel de obrigacao assumida pela contratada.

12.3.2 - Considera-se a conduta da alinea "e" do item 12.3 como sendo o atraso que importe em consequéncias
graves para o cumprimento das obrigacdes contratuais.

12.3.3 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 12.3 como sendo a pratica de qualquer ato destinado a
obtengdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da Prefeitura Municipal de
Joinville, com excecdo da conduta disposta no inciso "f"' do item 12.3.



12.3.4 - Considera-se a conduta do inciso "h" do item 12.3 como sendo a pratica de atos direcionados a prejudicar o
bom andamento do contrato, sem prejuizo de outras que venham a ser verificadas no decorrer da execugao
contratual.

12.4 -Para a execucao da presente contratacao serad utilizado como critério de afericao os resultados dos Niveis
Minimos de Servigo, conforme item 7.4 do Termo de Referéncia:

12.4.1 - Os indicadores que serdo considerados para a prestacao do servigo, deverdo estar de acordo com a Tabela de
Indicadores de Nivel de Servigo, abaixo, sendo que o Nivel Minimo de Servigo é de 95,0% para cada més civil e para
todos os itens, conforme indicado:

Indicador de Nivel de . . Nivel de Meta a Frequéncia de

A Mecanismo de Calculo . .

Servico Problema Cumprir Medicao
Urgente 95% Mensal

. Muito o
Problemas resolvidos % de problemas resolvidos no prazo em relagéo ao total de Importante 95% Mensal
no prazo problemas resolvidos por nivel

Importante 95% Mensal
Informacao 95% Mensal

12.4.2 - Para atendimento dos Niveis Minimos de Servigos, a CONTRATADA devera respeitar os prazos e metas
descritos abaixo.

12.4.3 - O prazo maximo para atendimento presencial e solugdo definitiva, ap6s a abertura do chamado técnico, sera

de:
Nivel Tabela de Severidade de Chamado - Descricao Prazo
1-Urgente Equipamento parado prejudicando os servigos e/ou atribuigdes da Administragao Publica Municipal 08 horas
2-Muito Equipamento apresentando erros ou problemas reincidentes que impactam nos servigos e/ou atribuicoes da
. y = P L . o . 08 horas
importante Administracao Publica Municipal e solicitacdo de fornecimento de tonner
3- . . . . .
Equipamento precisando ser remanejado, reinstalado ou instalado 16 horas
Importante
4- . Consulta técnica, davidas em geral, dentre outros. 02 horas
Informacao

12.4.4. - A contagem do tempo para o atendimento inicia-se a partir da hora de abertura do chamado, levando em
consideracdo a Tabela de Nivel Minimo de Servico, vinculada ao subitem 12.4.3.

12.4.5 - O descumprimento dos requisitos de atendimento discriminado acima serd considerado penalidade, sujeita
a adverténcia e sangdes, previstas no Termo de Referéncia e no presente Termo de Contrato.

12.4.6 - Na ocorréncia de ndo cumprimento da Meta estabelecida por item, a penalidade atribuida serd de até 1%
(um por cento) do valor da fatura do més anterior as ocorréncias.

12.4.7 - A aplicacdo das sangoOes discriminadas no subitem 12.4.5 e 12.4.6 s6 poderao ser aplicadas apds o devido
processo administrativo, no qual esteja garantido o contraditério e a ampla defesa, nos moldes de Instrucgao
Normativa especifica.

12.4.8 - A CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE, conjuntamente com o pedido de faturamento, os percentuais
efetivamente atingidos em relacao aos indicadores deste acordo de niveis de servicos, em nivel sintético e analitico,
de forma a ser explicitada a base de dados que culminou no relatério apresentado.

12.5 - As multas apliciveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerdao ao regramento previsto na Lei Federal n?
12.846, de 12 de agosto de 2013 e na Lei Municipal n2 8.983, de 06 de agosto de 2021 e na regulamentacao vigente.

12.6 - As multas deverao ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o dia de pagamento
que o CONTRATADO tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela Unidade Gestora ao
CONTRATADO, ou poderao ser cobradas judicialmente apoés 30 (trinta) dias da cientificacao.

12.7 - Nas sangOes previstas neste contrato ou instrumento equivalente, a Administracdo considerar3,
motivadamente, a natureza e a gravidade da infracdao cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as
peculiaridades do caso concreto; os danos que dela provierem para a Administragdo Publica; e a implantagao ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagées dos 6rgdos de controle, graduando-as e
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do CONTRATADO, nos termos do que dispoe o art. 156 da
Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

12.8 - As sancodes aplicadas serao registradas no cadastro do CONTRATADO e, para fins de publicidade, no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

12.9 - Nenhum pagamento serd realizado ao CONTRATADO enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacao
financeira que lhe for imposta em virtude de sancao ou inadimpléncia contratual.

12.10 - O montante de multas aplicadas ao CONTRATADO ndo poderd ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor
global do contrato; caso aconteca o CONTRATANTE terd o direito de rescindir o contrato mediante notificagao.

12.11 - A aplicacdo das sancbes poderd ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencdo e resolucdo de
controvérsias, notadamente a conciliagdao, a mediacao, o comité de resolucdo de disputas e a arbitragem, conforme




previsto na Lei n 14.133/2021, legislagbes municipais e normativas que regulamentem a matéria no ambito do
Municipio.

CLAUSUILA DECIMA TERCEIRA - Extincdo Contratual

13.1 - A extingdo do presente ocorrera nas hipoteses previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo de
eventual penalidade aplicavel, assegurado o contraditorio e ampla defesa.

CLAUSUILA DECIMA QUARTA - Do Recebimento Provisério e Definitivo
14.1 - Quanto a instalagdo dos equipamentos, estas sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, apds a finalizagdo de cada instalacdao de cada equipamento nas unidades, pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizacao do Contrato.

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 5 dias corridos, contados apds o recebimento provisoério, a
CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrera somente se o(s) equipamentos(s) estiver(em)
conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificagdes do Termo de Referéncia.

14.2 - O(s) servigos serao recebidos mensalmente para o faturamento:
a) Provisoriamente, quando da apresentacao dos relatdorios de medi¢gGes mensais;

b) Definitivamente, no prazo maximo de até 5 dias corridos, contados apds o recebimento provisoério, a
CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrera somente se o(s) servigos(s) estiver(em) conforme
quantidade solicitada e em conformidade com as especificagdoes do Termo de Referéncia.

14.3 - Na hipoétese da verificagdo a que se refere o subitem 14.1, "b" e 14.2, "b" ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

14.4 - O recebimento provisdrio ou definitivo do(s) equipamento(s)/ servigo(s) ndo exclui (em) a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato.

14.5 - Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s) equipamento(s) /
servigo(s) nao corresponde(m) ao exigido no Termo de Referéncia, ou em quantidade diversa da solicitada, a(s)
CONTRATADA(S) devera(do) providenciar(em) no prazo estipulado no subitem 6.3.7 do Termo de Referéncia, a
substituicado / reposicao do(s) equipamento(s) / refazer o(s) servigos) visando ao atendimento total das especificacoes,
contidas no presente documento, sem prejuizo da incidéncia das sancbes previstas no Contrato, no Edital, Lei n°
14.133/2021 e alteragbes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

CLAUSULA DECIMA QUINTA- Legislacao Aplicavel

15.1 - Nos termos do previsto no artigo 92, inciso III, da Lei n? 14.133/2021, aplica-se ao presente contrato a
presente legislacao:

a) Lein® 14.133/21;

b) Lei n® 13.709/2018 (LGPD);

c) Cédigo de Defesa do Consumidor;

d) Cdédigo Civil;

e) Cédigo Penal;

f) Cédigo Processo Civil;

g) Cdédigo Processo Penal;

h) Legislagao trabalhista e previdenciaria;
i) Estatuto da Crianca e do Adolescente; e

j) Demais normas aplicéaveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Foro

16.1 - Para dirimir questoes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Joinville, com rentncia
expressa a qualquer outro.

16.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletrénico, através do
Sistema Eletronico de Informacées (SEI) do CONTRATANTE.

ANEXO IV
TERMO DE REFERENCIA - SERVICO SEI N2 25887717/2025 - SED.URC.ARC

1. DEFINICAO DO OBJETO, INCLUIDOS SUA NATUREZA, O0S QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO
E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGACAO

1.1 - Objeto da Contratacao



Contratacao de empresa especializada na prestacdo de servigcos continuos de outsourcing de impressao, sem
fornecimento de papel, conforme especificagbes do Termo de Referéncia e seus anexos, para unidades administradas
pela Secretaria de Educacao.

1.2 - Especificacoes técnicas

Quantidade Unidade de L1 . . ~ -
Item (36 MESES) Medida Cédigo ePublica / Denominacao Descritivo
1 3.456 Servico 19888 - Locacao de equipamento multifuncional, conforme PET
’ ¢ Padrao de Especificagdo Técnica Tipo 2. SEI 0024771564
9 6.444 Servico 19889 - Locacao de equipamento multifuncional, conforme PET
) ¢ Padrao de Especificagdo Técnica Tipo 3. SEI 0024771564
3 36 Servico 19890 - Locagao de equipamento multifuncional, conforme PET
¢ Padrao de Especificagdo Técnica Tipo 4. SEI 0024771564
. 19891 - Impressao e/ou Cdpia, em formato de papel A4,
4 91.800.000 unidade monocromatica
5 32.436.000 unidade 19892 - I,m.pressao e/ou Copia, em formato de papel A4,
policromatica
6 360.000 unidade 19893 - Im,p1_"essao e/ou Copia, em formato de papel A3,
monocromatica
. 19894 - Impressao e/ou Copia, em formato de papel A3,
7 612.000 unidade policromatica
8 5.004 unidade 19895 - Impressao, em formato de papel A1, monocromatica
9 2.880 unidade 19896 - Impressao, em formato de papel Al, policromatica

1.3 - Da natureza
1.3.1 - Os servicos objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns.
1.4 - Do Prazo

1.4.1 - A presente contratacdo sera um servigco continuo, pelo que a execucdo sera de 36 meses, prorrogavel,
observados o artigo 114 da Lei n° 14.133/2021, vez que a contratacao estd prevista no Plano Plurianual.

1.4.2 - O prazo de vigéncia contratual serd de 38 meses, prorrogavel na forma do art. 114 da Lei 14.133/2021, vez
que a contratacdo esta prevista no Plano Plurianual.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 - A fundamentacdo da contratacao e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépicos especificos do
Estudo Técnico Preliminar (ETP) que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras;

2.2 - A contratagdo encontra amparo na Lei n2 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a revisao do PPA -
Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar - ETP (que compbe o presente processo de requisicio de compras), a
melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao interesse publico envolvido é a contratacao, de forma
continua, de servicos de outsourcing de impressao (que engloba o gerenciamento, operacao, manutencao,
fornecimento de insumos, suporte, etc), incluindo a locacao de equipamentos, no caso de impressoras,
multifuncionais, sem fornecimento de papel, através de empresa especializada, com capacidade técnica
suficiente para a prestacao de servicos, através de procedimento licitatorio, para as unidades
administradas pela Secretaria de Educacao.

3.2 - Quanto as especificacbdes, prazos e garantias estao no decorrer do presente documento em seus respectivos
topicos.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1 - Requisitos minimos

Para a adequada satisfacdo da necessidade da Administracdo, devem ser atendidos os seguintes requisitos minimos:

4.1.1 - Das quantidades previstas

4.1.1.1 - Dos quantitativos de equipamentos

N° de Tipo de Quantidade Unidade de Quantidade Total para 36 meses | Unidade de
Ordem Equipamento Mensal Medida (servico) Medida
1 2 96 servigco 3.456 Servigo

2 3 179 servico 6.444 Servico




3 4 1 servigo 36 servigo
276
Total equipamentos
4.1.1.2 - Dos quantitativos de impressao
N° de Tipo da Copia/ Quantidade Unidade de Quantidade Total para 36 | Unidade de
Ordem Impressao Mensal Medida meses Medida
4 A4 PB 2.550.000 unidade 91.800.000 unidade
5 A4 Color 901.000 unidade 32.436.000 unidade
6 A3 PB 10.000 unidade 360.000 unidade
7 A3 Color 17.000 unidade 612.000 unidade
8 Al PB 139 unidade 5.004 unidade
9 Al Color 80 unidade 2.880 unidade
Total 3.478.219

4.1.2 - Das Especificacoes Técnicas dos Equipamentos

Os servigos deverdo ser fornecidos em equipamentos novos e de primeiro uso, com capacidade de impressao, cdpia e
digitalizacao. Os requisitos da solucao a ser contratada, bem como, as especificacdes dos equipamentos sao as
constantes do Padrao de Especificacao Técnica - PET SEI 0024771564 - Anexo VI.

4.1.3 - Das Especificacoes Técnicas da Solugao de OCR

4.1.3.1 - Todos os equipamentos multifuncionais devem ter a capacidade de efetuar/processar o Reconhecimento
Otico de Caracteres (OCR - Optical Character Recognition) e gerar saida no formato PDF pesquisavel.

4.1.3.2 - A solugao de OCR podera ser instalada, executada e processada nos equipamentos multifuncionais ou podera
ser realizada por meio de processamento de documentos em servidor de arquivo e/ou de digitalizacdo e/ou de
impressdao, desde que a solugao apresentada seja sem custos para a CONTRATANTE e atenda as especificagoes
descritas neste Termo de Referéncia.

4.1.4 - Recebimento, Instalacao e Configuracao

4.1.4.1 - Em até 07 dias uteis contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera agendar
reunidao com a CONTRATANTE, objetivando dar inicio ao acompanhamento da execugao do Contrato, bem como
disponibilizar nesta reuniao 01 (um) equipamento de cada tipo para a verificacdo do atendimento ao Padrao de
Especificagdo Técnica - PET SAP.UTI SEI 0024771564~ Anexo VI.

4.1.4.2 - A CONTRATADA, em até 05 dias uteis apds a realizacao da referida reunido, devera iniciar a instalagdo dos
equipamentos em consonancia com os prazos dispostos no documento SEI 0024802408- Anexo VII.

4.1.4.3 - Na referida reuniao, a CONTRATADA e a CONTRATANTE deverao apresentar suas equipes de trabalho, bem
como disponibilizar, as informacoes para que seja elaborada a Lista de Contatos de acompanhamento da execucao do
Contrato e definir as responsabilidades de cada um dos envolvidos.

4.1.4.4 - A contar da 12 reunido, poderao ser realizadas reunides semanalmente, durante a fase de instalacao e
mensalmente durante a execugdo do Termo de Contrato, de forma a serem verificadas as demandas de
acompanhamento e execugdo contratual a critério da CONTRATANTE.

4.1.4.4.1 - A 12 reunido devera ser realizada presencialmente, as demais poderao ser realizadas remotamente, desde
que acordada entre as partes, e sendo feito uso de ferramenta indicada pela CONTRATANTE.

4.1.4.5 - Os equipamentos deverao ser disponibilizados pela CONTRATADA em cada unidade e local definido pela
CONTRATANTE, observado o cronograma e o prazo de instalacao dos equipamentos previstos para esta contratacao
indicado no documento SEI 0024802408 - Anexo VII, considerando-se ainda o subitem 4.1.4.2.

4.1.4.6 - Todos os equipamentos, incluindo seus itens acessérios, componentes e demais recursos associados, deverao
ser novos, de primeiro uso, e entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas, no
local indicado pela CONTRATANTE, sem onus adicional.

4.1.4.7 - Devera ser elaborado e entregue um Plano de Entrega dos Produtos, o qual devera estar em consonancia
com o Cronograma de execucao dos servicos, o qual contemplara as informacoes de transportadoras, logistica de
recebimento, caminhos de passagem e armazenagem no 6rgao ou com as datas programadas, caso a entrega e a
instalagdao ocorram em momentos distintos, desde que observado os prazos estabelecidos.

4.1.4.7.1 - Todas as reunides entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao ser documentadas, a qual, sera de
inteira responsabilidade de responsavel da CONTRATANTE devidamente designado.

4.1.4.8 - A entrega de todos os produtos (seja de hardware e ou de software) devera ser acompanhada de Termo de
Entrega com a descricao do que esta sendo entregue, de forma a permitir a verificacdo das condigcées de
especificacbes e se atestar o recebimento dos mesmos por parte da CONTRATANTE.

4.1.4.9 - O Termo de Entrega devera ser datado e assinado pelo Técnico responsavel da CONTRATADA que efetuou a
entrega e pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizacgao da CONTRATANTE, que acompanhou a entrega.

4.1.4.10 - A CONTRATADA com a supervisao da CONTRATANTE efetuara a instalagdo de drivers e quaisquer outros
recursos necessarios a impressdo, coépia, digitalizacao e ao software de Reconhecimento Otico de Caracteres (OCR-
Optical Character Recognition), inclusive com a instalacao de softwares nos servidores e estacoes de trabalho da
CONTRATANTE, quando necessario.



4.1.4.11 - Todos os produtos em fornecimento e servigos prestados deverdo ser compativeis e serdo integrados pela
CONTRATADA ao ambiente computacional existente na CONTRATANTE. As caracteristicas do ambiente
computacional estdo descritas, em secao especifica, do Padrdao de Especificacdo Técnica - PET
SAP.UTI 0024771564 -Anexo VI.

4.1.4.12 - A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pela implantacdo e instalacdo da solucdo objeto desta
contratacgao nos locais definidos no documento SEI 0024802408 - - Anexo VII.

4.1.4.13 - Toda a implementacdo devera ser realizada de tal forma que as interrupgées no ambiente de Produgao
sejam as minimas possiveis e estritamente necessérias, e, ainda, ndo causem transtornos aos usudrios finais do 6rgao,
devendo sempre ser planejadas e executadas conjuntamente com a CONTRATANTE.

4.1.4.14 - E da responsabilidade da CONTRATADA a instalagdo e configuracdo de todos os produtos, sejam estes de
hardware e ou de software, assim como de qualquer componente necessario ou acessorio aos mesmos.

4.1.4.15 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, quando da instalacao dos produtos, todos os cabos, cordoes,
conectores e acessodrios (todos os elementos passivos, inclusive transformadores) necessarios para a montagem
apropriada dos equipamentos multifuncionais nos locais indicados.

4.1.4.16 - Caso sejam necesséarios transformadores e/ou estabilizadores e/ou fontes de alimentacdo e/ou conversores
para garantia do correto funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverao ser fornecidos pela CONTRATADA
sem Onus para a CONTRATANTE.

4.1.4.17 - O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, material e equipamento de protecdao, bem
como materiais e servicos complementares necessarios a instalacao sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA
e ndo deverd gerar 6nus a CONTRATANTE.

4.1.4.18 - A falta de pecas ou equipamentos nao devera ser alegada como motivo de for¢ca maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que estara sujeita pelo nao cumprimento dos prazos estabelecidos.

4.1.4.19 - Na instalacdo dos produtos (de hardware e de software), a CONTRATADA devera fornecer um Relatério de
Instalacdo, com no minimo:

4.1.4.19.1 - A identificagdo de cada produto (marca, modelo, versdo, numero de licenca e outras informacoes
pertinentes), nome da fila, dia/més/ano da instalacao.

4.1.4.19.2 - Informagodes de contato dos técnicos da CONTRATADA que instalaram os produtos, constando assinatura
dos mesmos.

4.1.4.19.3 - Os locais onde forem executados os servigos deverao ser entregues em perfeitas condigcoées de limpeza e
funcionalidade.

4.1.4.19.4 - E de responsabilidade da CONTRATADA a instalacéo e configuracéo de todos os produtos, assim como de
qualquer componente necessario ou acessorio aos mesmos.

4.1.4.19.5 - O Relatério de Instalacdo devera estar devidamente assinado pela Comissdo de Fiscalizagdo e
Acompanhamento da CONTRATANTE, que executou/acompanhou a execucao dos servigos, bem como pela
CONTRATADA.

4.1.4.20 - A CONTRATADA devera executar uma série de testes funcionais bésicos para verificar e garantir o perfeito
funcionamento dos equipamentos a cada instalagdo, bem como, dos softwares.

4.1.4.21 - Os testes deverao ser realizados nos componentes de hardware e software envolvidos no projeto. Durante a
realizagdao dos testes, a Comissao de Fiscalizagdo e Acompanhamento da CONTRATANTE, participard como
observadora.

4.1.5 - Capacitacao

4.1.5.1 - A CONTRATADA devera ministrar capacitagdo aos usuarios, nas instalagcoes da CONTRATANTE e suas
unidades descentralizadas, conforme os perfis, a seguir:

a) Perfil de Administrador

a.1) Para a utilizagdo e manuseio dos equipamentos e softwares utilizados durante a operacao diaria dos
multifuncionais;

a.2) Para a implantacao, configuracao, parametrizacao, gerenciamento e administracao das funcoes e acessos;

a.3) Para a gestao, administracao e controle da solugao, principalmente, mas nao exclusivamente, a bilhetagem e o
monitoramento dos servigos.

b) Pertil de Facilitador

b.1) Para a utilizacdo e manuseio dos equipamentos e softwares utilizados durante a operagdo diaria dos
multifuncionais.

b.2) A CONTRATADA devera capacitar, no minimo 2 servidores que atuarao com o Perfil de Administrador e 2 dois
servidores, por local de instalacao que atuarao com o Perfil de Facilitador.

b.3) Toda capacitacao e sua pertinente documentacao deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.

b.4) As capacitacoes serao coordenadas pela CONTRATANTE e poderao ser realizadas: centralizadamente em local
Unico, desde que neste sejam disponibilizados todos os tipos de equipamento e infraestrutura necessaria ao
treinamento, ou nos proéprios locais onde as multifuncionais devem ser instaladas, ou de forma remota: por video-aula
ou pela internet, desde que seja possivel o esclarecimento de duvidas pontuais, podendo ser utilizada como
metodologia apresentacao ou explanacao pratica, para as diferentes condigdes da capacitacgao.

b.5) A CONTRATANTE se responsabilizard pelo local, recursos audiovisuais e estagoes de trabalho que se fizerem
necessarias as capacitagdoes quando estas se realizarem em suas dependéncias.



b.6) Caso a CONTRATADA, a critério dela, opte por ministrar a capacitacdo de manuseio em formato de video-aula ou
pela internet deverd ser fornecida infraestrutura de ensino a distadncia provida pela préopria CONTRATADA,
excetuando-se as estacoes de trabalho, que poderdao ser aquelas existentes na CONTRATANTE. Cabendo a
CONTRATADA, providenciar os perfis de acesso, e informar a CONTRATANTE, quais as aplicacdes e configuracoes
que por ventura sejam necessdarias, para o acesso e uso da aplicagdo durante a capacitagao.

b.7) O conteudo programatico da capacitacdo de operagdo para os facilitadores deverd prever todas as funcoes
necessarias para a correta operacao dos servigos de impressdo, cépia e digitalizagao por parte dos usuarios, no
minimo, para as seguintes tarefas:

b.7.1) Instrugdes basicas de operagdo dos equipamentos propostos;
b.7.2) Abastecimento de midias especiais, como papel, transparéncias, envelopes e etiquetas, quando for o caso;

b.7.3) Instrugbes basicas de operacao dos softwares da solugao, principalmente, mas ndo exclusivamente, o OCR e a
digitalizagao de documentos;

b.7.4) Solugao dos principais problemas que poderao ocorrer na utilizagdo do equipamento;

b.7.5) Interpretacdao das mensagens do painel de controle e leds de sinalizacdo dos equipamentos;
b.7.6) Utilizacao da impressao e copia através da bandeja manual;

b.7.7) Principais mensagens de alertas provenientes dos equipamentos, como por exemplo:

b.7.7.1) Atolamentos.

b.7.7.2) Niveis de consumiveis.

b.7.7.3) Tampas de compartimentos abertas.

b.7.7.4) Utilizacdo de bandejas de saida para midias de gramaturas maiores do que as especificadas.
b.7.7.5) Utilizagdo de midia em formatos nao padronizados nos equipamentos.

b.8) O cronograma da capacitacao devera ser executado pari-passu com a conclusao do cronograma de instalacao,
conforme os prazos estabelecidos no documento SEI 0024802408 - Anexo VII, haja vista o previsto no subitem
4.1.5.

4.1.6 - Do Suporte e Assisténcia Técnica

4.1.6.1 -A CONTRATANTE disponibilizard aos usudarios um sistema eletronico proprio para registro de solicitagées
de Suporte e Assisténcia Técnica. Cabe a CONTRATADA integrar seu sistema de atendimento ao da CONTRATANTE,
garantindo que todos os chamados sejam criados exclusivamente pela plataforma da CONTRATANTE;

4.1.6.1.1 - O Suporte Técnico serd remoto, mediante registro de chamados em sistema préprio do CONTRATANTE,
bem como presencial no enderecos indicados no documento SEI 0024802408 - Anexo VII - quando o suporte
remoto nao tenha resolvido o problema relatado.

4.1.6.1.2 - O Suporte e a Assisténcia Técnica deverao estar disponiveis para acionamento pela CONTRATANTE junto a
CONTRATADA no formato 5 X 12 (cinco dias na semana - segunda a sexta -, doze horas por dia das 07:00 horas as
19:00 horas).

4.1.6.2 - A CONTRATADA devera viabilizar, sem 6nus para a CONTRATANTE, a integracao técnica entre o sistema
de chamados da CONTRATANTE e sua plataforma de suporte, observando a forma de integragédo que pode ser através
da utilizacdo de Web Service, API ou outro meio tecnoldgico compativel com o sistema da CONTRATANTE. Os
Sistemas deverao estar integrados de forma a garantir a sincronizacdo em tempo real das atualizacoes
nos chamados (ex.: status, solugoes).

4.1.6.3 - A CONTRATADA devera retornar, os procedimentos realizados para o atendimento das solicitagées, na
ferramenta eletronica disponibilizada pela CONTRATANTE.

4.1.6.4 - A CONTRATADA deverd prestar a assisténcia técnica on-site.

4.1.6.5 - Nos casos em que nao for possivel prestar a assisténcia técnica on-site o equipamento devera ser substituido
por outro de igual modelo e/ou superior durante o periodo da assisténcia técnica.

4.1.6.6 - A CONTRATADA ¢ responsavel por executar as manutencdes preventivas e corretivas necessarias a boa
execucgao contratual.

4.1.6.7 - Durante a vigéncia do Termo de Contrato, deverd ser prestada assisténcia técnica aos equipamentos
instalados, sem custo adicional em relagédo ao prego contratado.

4.1.6.8 - A CONTRATADA devera prestar servigo continuo de reposicao de consumiveis, como tonners, cilindros etc.,
a fim de manter a qualidade do servigo de impressao, de cdpia e de digitalizagdo, quando for o caso, no melhor nivel
possivel. Excetua-se neste item o fornecimento de papel, que serd provido pela CONTRATANTE.

4.1.6.9 - A CONTRATADA devera arcar com as despesas relativas a troca e destinacdo final de todos os consumiveis
necessarios ao fiel cumprimento do objeto contratado.

4.1.6.10 - A manutencao e assisténcia técnica serdo realizadas sempre que solicitada pela CONTRATANTE por meio
da abertura de chamado técnico diretamente a empresa CONTRATADA via ferramenta eletronica disponibilizada.

4.1.6.11 - Na abertura de chamados técnicos, serdo fornecidas informacgbes, como numero de série e cédigo do
equipamento, anormalidade observada, nome do responsavel pela solicitagcdo do servigo técnico e severidade do
chamado.

4.1.6.12 - Os chamados ao serem registrados terao a indicacdo dos seguintes niveis:

Nivel Descricao

1 - Urgente | Equipamento parado preiudicandec 9s serviges e/ou atribuicdes da- CONTRATANTE




2 - Muito Equipamento apresentando erros ou problemas reincidentes que impactam nos servigos e/ou
importante | atribuicoes da CONTRATANTE e solicitacao de fornecimento de tonner

3- Equipamento precisando ser remanejado, reinstalado ou instalado
Importante

4- - Consulta técnica, duvidas em geral, dentre outros.

Informacgao

4.1.6.13 - A CONTRATADA apos a realizacao dos servigos devera registrar um Relatéorio de Visita, contendo
identificacdo do chamado, identificagdo do defeito, identificacdo do equipamento, dia/més/ano, técnico responsavel,
as providéncias adotadas e outras informagdes pertinentes.

4.1.6.13.1 - Os Relatorios de Visita deverao sempre ser assinado pela Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagao
da CONTRATANTE e pela CONTRATADA, e enviado conjuntamente com os pedidos de faturamento.

4.1.6.13.2 - Para a execucdo dos servigos de manutencdo, quando necessario, os equipamentos poderdo ser
transportados para os laboratoérios/oficinas da CONTRATADA, desde que substituidos por outros com a mesma
configuracao ou superior, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE.

4.1.6.14 - Para os servigos descritos neste Termo de Referéncia, a CONTRATANTE permitird o acesso dos técnicos
habilitados e identificados da CONTRATADA as instalagdes onde se encontrarem os equipamentos.

4.1.6.15 - Os técnicos da CONTRATADA ficardo sujeitos a todas as normas internas de seguranca da CONTRATANTE,
inclusive aqueles referentes a identificacao, trajes, transito e permanéncia em suas dependéncias.

4.1.6.16 - E de responsabilidade da CONTRATADA dimensionar e gerenciar a equipe técnica necessaria para o
cumprimento de todos os servigos de instalagao, configuracao, implantacdo e manutengédo necessarios para o perfeito
funcionamento dos equipamentos funcionais e a continuidade dos servicos da CONTRATANTE, nos niveis e na
qualidade de servigos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

4.1.6.17 - A CONTRATADA deverd substituir, em 3 dias uteis, o equipamento utilizado na solugdo, ja instalado, por
um novo, igual ou superior, em caracteristicas técnicas, sem Onus para a CONTRATANTE, quando comprovados
defeitos de fabricacdo do prdprio ou de seus componentes, que comprometerem seu desempenho, nas seguintes
hipoteses:

4.1.6.17.1 - Caso ocorram 3 (trés) ou mais defeitos que comprometam seu uso normal dentro de qualquer intervalo de
30 (trinta) dias.

4.1.6.17.2 - Caso a soma dos tempos de paralisagdo do equipamento ultrapasse 48 (quarenta e oito) horas, dentro de
qualquer intervalo de 30 (trinta) dias.

4.1.6.17.3 - Caso ocorra 1 (um) defeito que comprometa seu uso normal a cada més dentro de qualquer intervalo de 6
(seis) meses.

4.1.7 - Dos Softwares

4.1.7.1 - Os softwares, por ventura necessarios aos funcionamento da solucao, deverdo ser fornecidos em sua versao
mais recente, e se contemplarem licencas de software, as mesmas deverao ser emitidas em nome da CONTRATANTE
ou providenciado documento que possibilite o uso, durante o periodo de vigéncia da contratacao.

4.1.7.2 - A entrega das licencas de softwares devera ocorrer eletronicamente.
4.2 - Critérios e praticas de sustentabilidade
¢ Equipamentos com selo de eficiéncia energética: Priorizar impressoras que possuam classificacbes de
eficiéncia energética, como o selo Procel ou Energy Star.
¢ Modos de economia de energia: Escolher impressoras que oferecam modos de suspensao e hibernacgao.
¢ Toner e cartuchos reciclaveis: Preferir fornecedores que oferecam programas de retorno de cartuchos e toners.
¢ Impressao duplex: Incentivar a impressdao em ambas as faces do papel para reduzir o consumo de papel.

¢ Configuracoes de impressao: Implementar configuragbes que promovam o uso consciente do papel, como
impressao em rascunho quando apropriado.

¢ Equipamentos duraveis: Escolher impressoras com histérico de durabilidade e facil manutencdo, reduzindo a
necessidade de substituigdo frequente.

¢ Suporte técnico eficiente: Garantir que a locagdo inclua um bom suporte técnico para prolongar a vida tutil dos
equipamentos.

¢ Reducao de emissoes de carbono: Avaliar a logistica de entrega e a possibilidade de locacao de equipamentos
de fornecedores locais para minimizar a pegada de carbono.

e Capacitacao dos usuarios: Promover treinamentos para os usudrios sobre praticas de impressao sustentavel e
uso eficiente dos equipamentos.

¢ Papéis reciclados: Priorizar a compra de papel reciclado ou de origem sustentavel.

e Impressao sob demanda: Utilizar sistemas que permitam a impressao sob demanda para evitar a producgio
excessiva de materiais impressos.

¢ Gestao de residuos: A locadora deve apresentar um plano de gestdo de residuos, incluindo a coleta e destinacgao
adequada de residuos de impressao.

¢ Impressao em modo rascunho: A impressao em modo rascunho utiliza menos tinta e energia, sendo ideal para
documentos que nao precisam de alta qualidade de impressao.



e Manutencao preventiva: A manutencgao preventiva dos equipamentos de impressdo evita desperdicios de tinta e
papel, além de prolongar a vida util dos equipamentos.

e Monitoramento do consumo de papel e tinta/tonner: O monitoramento do consumo de papel e tinta/tonner
permite identificar oportunidades de reducao e otimizacao.

e Atender a toda e qualquer legislacao ambiental/sustentabilidade que possa incidir sobre o objeto da presente
contratacao, inclusive quando de sua execucao.

e Promover a destinagdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a legislagdo assim o
exigir.

¢ A CONTRATADA devera cumprir todas as normas especificas vigentes de Logistica Reversa conforme item 17 -
Recomendacgbes sobre Logistica Reversa e Sustentabilidade Ambiental da Portaria SGD/MGI n° 370, de 8 de

marco de 2023, que institui o Modelo de Contratacdo de Servicos de OQutsourcing de Impressdo, no ambito dos

orgaos e das entidades integrantes do Sistema de Administracao dos Recursos de Tecnologia da Informacdo - SISP
do Poder Executivo Federal.

4.3 - Subcontratacao
4.3.1 - Nao serd admitida a subcontratacao do objeto da presente contratacao.
4.4 - Garantia da contratacao

4.4.1 - A CONTRATADA devera recolher garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme art. 98, da Lei n°14.133/2021, contemplando todo o periodo de vigéncia contratual.

4.4.1.1 - Conforme disposto no paragrafo unico do citado artigo, sera utilizado o valor anual do contrato para
recolhimento da garantia.

4.4.2 - A comprovagdo da prestacdo da garantia, devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias tuteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contados da assinatura do contrato.

4.5 - Equipe Minima
4.5.1 - A CONTRATADA devera possuir equipe suficiente para atender o objeto desta contratacgédo.

4.5.2 - Para o acompanhamento dos servigos desta contratagcdo, a CONTRATADA devera disponibilizar equipe de
Suporte Técnico contemplando no minimo um “Responsavel Técnico ou Responsavel de Suporte”, além de Técnicos
Especialistas necessarios aos servigos, os quais deverao ser profissionais capacitados e certificados nos produtos
objeto deste Termo de Referéncia.

4.5.3 - O “Responsavel Técnico ou Responsavel de Suporte” ficard responsavel pelo acompanhamento dos servigos de
manutencgdo e assisténcia técnica (tanto corretiva quanto preventiva) e de toda e qualquer demanda apresentada pela
CONTRATANTE, objeto dos servigos.

4.6 - Vistoria

4.6.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos onde os equipamentos serdao instalados, bem como conhecer os
atuais equipamentos em posse da CONTRATANTE, os interessados poderdo agendar visita técnica através do e-
mail sed.usp.apt@edu.joinville.sc.gov.br ou pelo telefone 3433-1773 (whats).

4.6.2 - A visita técnica sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos.

4.6.3 - A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante da CONTRATANTE nos
locais onde estao instalados os equipamentos contemplados neste Termo de Referéncia.

4.6.4 - Durante a visita técnica ndo serd fornecido pelo representante da CONTRATANTE nenhuma informacéao
técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagao da proposta estdo contidas neste Termo de Referéncia,
nesse sentido, o intuito da visita técnica é proporcionar aos interessados conhecimento dos locais e equipamentos.

4.6.5 - Ao término da visita técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria de Educacgdo, em
2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar dos documentos de habilitacao.

4.6.6 - Caso o(s) interessado(s) opte(m) por ndo realizar(em) a vistoria, devera prestar declaracdao formal assinada
pelo representante da empresa acerca do conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades da contratagao.

4.6.7 - A nao realizacao da vistoria nao poderd embasar posteriores alegacoes de desconhecimento dos locais, duividas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1 - Condicoes de Execucao
A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1 - Os servigos contratados deverao serem executados em regime de 7 X 24 (sete dias na semana, vinte e
quatro horas por dia) e atendimento no sistema 5 X 12 (cinco dias na semana, doze horas por dia) das 07:00
horas as 19:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

5.1.1.1 - A CONTRATADA devera providenciar um sobreaviso para ser acionado no periodo ndao compreendido no
subitem 5.1.1, ou eventualmente em feriados e pontos facultativos.
5.1.2 - Locais de execucao

5.1.2.1 - Os equipamentos deverao ser distribuidos, instalados e os servigos executados nos locais e prazos
estabelecidos pela CONTRATANTE, conforme em anexo, documento SEI 0024802408 - Anexo VII, observadas as
demais condigOes previstas neste Termo de Referéncia, quanto aos prazos.


https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/portaria-sgd-mgi-no-370-de-8-de-marco-de-2023

5.1.2.2 - Caso algum dos enderecos indicados no documento anteriormente indicado, sofra alteracao no lapso
temporal, entre o planejamento e a execucdo da presente contratacdo, a distribuicdo, a instalacdo e os servicos
deverao ser executados no local substituto indicado pela CONTRATANTE, sem custos adicionais. A CONTRATANTE
comunicard a CONTRATADA, via meio formal, desta alteracdo, e do prazo em que tal acao devera sera executada,
considerando o possivel reflexo no cronograma.

5.1.2.3 - O horério de prestacao do servigo de distribuicdo e instalacdo, deverd ocorrer de segunda a sexta-feira
(exceto feriados e pontos facultativos), das 07:00 horas as 17:00 horas, podendo ser alterado, excepcionalmente,
desde que acordado previamente entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

5.1.3 - Cronograma de execucao dos servicos
O cronograma para inicio das atividades ocorrera da seguinte maneira:

Atividade Prazo

Até 07 (sete) dias uteis contados a
partir da emissao da Ordem de
Servigo

1. Reunido com a CONTRATANTE para inicio ao acompanhamento da
execucao do Contrato

2. Inicio da instalacdo dos equipamentos em consonancia com oS prazos
de instalacoes estdo dispostos em anexo, documento SEI 0024802408 -
Anexo VII

Até 05 (cinco) dias tuteis apds a
reuniao do subitem 4.1.4.1

5.2 - Da garantia

5.2.1 - A CONTRATADA devera fornecer garantia minima de 90 (noventa) dias corridos tanto para os
equipamentos, insumos, acessorios quanto para os servigos, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor.

5.2.1.1 - Caso o fabricante dos equipamentos, insumos e acessorios conceda prazo de garantia maior que o hora
estipulado, a garantia do fabricante deverd prevalecer.

5.2.2 - Considerando que a presente contratacdo serd uma prestacao de servico de forma continuada, a garantia se
estende por todo periodo do Termo de Contrato, devendo ser considerado o disposto nos subitens 4.1.6.5,
4.1.6.13.2 , 4.1.6.17, 6.3.7, 6.4.4, bem como observar os subitens 7.3 - Padroes minimos de
qualidade/desempenho e 7.4 - Niveis Minimos de Servigco, de acordo com o art. 92, inc. XII da Lei n°.
14.133/2021.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
6.1 - Da Gestao

6.1.1 - A gestao serd realizada por Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdao conforme previsto na Instrucao
Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento, restando como atores os servidores
nomeados para compor a Comissao;

6.1.1.1 - Caberd a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
CONTRATADA de todas as condi¢oes contratuais;

6.1.1.1.1- Procedimento de verificacdo do cumprimento da obrigacado da CONTRATADA manter todas as condicoes
contratuais:

a) Através de solicitacdao formal junto a CONTRATADA e posterior conferéncia da documentagdo apresentada pela
CONTRATADA durante a execucao da contratagdo, se esta mantém todas as condigcbées de regularidade fiscal e
trabalhista, das demais disposigcdes contratuais, técnicas e legais prevista no Termo de Contrato (ou documento
equivalente);

b) Realizacdo de verificacbes in loco da execucao do(s) servigo(s), se de acordo com o previsto no Termo de
Referéncia e demais anexos;

c) Solicitagdo formal e/ou verificagbes in loco de comprovacgao do cumprimento das demais condigoes ou documentos
exigidos (conforme o caso) na contratacdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando aplicavel.

6.1.1.2 - A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, sera devidamente nomeada
apos o recebimento do Termo de Contrato ou instrumento equivalente;

6.1.2 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos termos da Instrucao Normativa
n.2 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento;

6.1.3 - A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangbes, quando necessario;

6.1.4 - A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.2 - Gestor do Contrato

6.2.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Educacao, sendo a mesma responsavel pela
fiscalizacdo do futuro Termo de Contrato, conforme Instrucao Normativa n° 03/2024 da Secretaria de
Administracdo e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizacgao.

6.3 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto
6.3.1 - Fornecer mdo-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para realizacdo dos



servicos, devidamente uniformizados com a identificacao da empresa;
6.3.1.1 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestacédo do servico;

6.3.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais execugdo dos
servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servicos executados e da inadequagao de materiais e
equipamentos empregados;

6.3.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a prestacao do servico;

6.3.4 - A CONTRATADA deverd arcar, sem O6nus para 0o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de materiais de
consumo que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira aplicacdo, empregados em pequenas
quantidades com relacao ao valor dos servicos.

6.3.5 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o
fornecimento, antes do inicio da execugao dos servigos, dos Equipamentos de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC,
caso necessario a seus funcionérios;

6.3.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondarios, pecas, ferramentas e equipamentos
até as dependéncias da CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar.

6.3.6.1 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalacao/realizacao dos servigos;

6.3.7 - Refazer/ Substituir / Atender nos prazos estimados no subitem 7.4.1.6 (conforme cada caso), bem conforme
procedimento ali disposto, quanto a quaisquer problemas quanto ao(s) equipamento(s) / acessoério(s)/ insumo(s) /
servigos, que apresentarem defeitos/vicios, ocultos ou ndo, e/ou que se tornarem impréprios para uso a que sao
destinados, e/ou, que ndo correspondam com o Termo de Referéncia, sem 6nus para CONTRATANTE, bem como no
caso de fornecimento de tonner ou duvidas;

6.3.7.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucgdo dos servigos por parte
da CONTRATADA, cuja solucdo demande materiais e/ou mao de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE.

6.3.8 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato;

6.3.9 - A CONTRATADA deverd submeter-se as normas e politicas de seguranca da CONTRATANTE e assumir
responsabilidade sobre todos os possiveis danos fisicos e/ou materiais causados a entidade CONTRATANTE ou a
terceiros, advindos de impericia, negligéncia, imprudéncia ou desrespeito as normas de segurancga;

6.3.10 - Promover a destinacao final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a legislagao assim o
exigir.

6.3.11 - A CONTRATADA deverd apresentar, na reunido inicial, relacdo nominal dos profissionais envolvidos na
execucgao do contrato que deverao ter acesso as instalagcoes da CONTRATANTE.

6.3.12 - A CONTRATADA sera responsavel em manter os equipamentos sempre providos de consumiveis (exceto
papel), pecas e acessorios e em condigées de funcionamento pleno e de qualidade, de forma a atender as demandas
estimadas de cada unidade, devendo a cada entrega de "tonner", por equipamento, entregar pelo menos um "tonner"
adicional, para ser mantido como reserva.

6.3.13 - A CONTRATADA ficara responsavel pelo devido recolhimento dos consumiveis (exceto papel) utilizados, bem
como dos residuos dos processos de manutencao e limpeza dos equipamentos, que deverdo ser tratados de forma
ambientalmente adequada, respeitada a legislacao ambiental.

6.3.14 - A reposigdo dos "tonners" devera ser feita sempre que houver necessidade, sendo que a CONTRATADA sera
devidamente informada de tal necessidade por funcionarios designados pela CONTRATANTE.

6.3.15 - E de responsabilidade da CONTRATADA a identificacdo das necessidades de compatibilidade com os sistemas
da CONTRATANTE, bem como pela efetiva entrega das solucdes para a obtencao de dados de gerenciamento e/ou
monitoramento e/ou bilhetagem, integradas a arquitetura tecnolégica da CONTRATANTE, observado o disposto na
secao 4. Arquitetura Tecnolégica do Ambiente do Padrao de Especificacao Técnica - PET
SAP.UTI 0024771564 - Anexo VI.

6.3.16 - Caso seja detectado algum problema na prestacdo dos servicos, este serda levado formalmente ao
conhecimento da CONTRATADA, conforme previsto no subitem 6.1.2.

6.3.17 - A CONTRATADA devera sanar a irregularidade dentro do prazo que for estabelecido ou apresentar
manifestacao no prazo estabelecido na notificacao emitida.

6.3.18 - As planilhas de medicdo e as notas fiscais/faturas deverao ser enviadas formalmente para o setor
administrativo a ser indicado posteriormente, até o primeiro dia util de cada més para serem atestadas.

6.3.19 - A CONTRATADA devera indicar Preposto, representante da CONTRATADA, responsavel por acompanhar a
execugao do contrato e atuar como interlocutor principal junto a CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder as principais questoes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

6.3.20 - A CONTRATADA devera identificar todos os seus equipamentos e acessorios, de maneira que os mesmos nao
sejam confundidos com aqueles que compdem o patrimoénio da CONTRATANTE.

6.3.21 - A CONTRATADA devera cumprir todas as normas especificas vigentes de Logistica Reversa conforme item
17 - Recomendacbes sobre Logistica Reversa e Sustentabilidade Ambiental da Portaria SGD/MGI n? 370, de 8 de
marco de 2023, que institui o Modelo de Contratacao de Servicos de Outsourcing de Impressédo, no ambito dos érgaos
e das entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP do Poder

Executivo Federal. e item 9 do Manual de Boas Praticas orientacdes e vedacOes para contratacdo de Servigos de
Outsourcing de Impressao, promovendo a destinacao final ambientalmente adequada.

6.3.22 - A CONTRATADA devera disponibilizar e configurar sistema de gerenciamento dos servigos de impressao,
copia e digitalizacao, que contemple, no minimo, os requisitos indicados no Padrao de Especificacdao Técnica - PET
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SAP.UTI 0024771564 - Anexo VI.
6.4 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto

6.4.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades, quando da
entrega/instalacao do(s) equipamento(s) e realizacao dos servigos.

6.4.2 - Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, quando
necessarios a prestagao dos servigos.

6.4.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento e/ou realizacao
dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizagao.

6.4.4 - Solicitar a substituicao do(s) equipamento(s)/acessorio(s)/insumo(s)/refazer o(s) servico(s) que apresentarem
defeito(s) ou vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalagdo ou utilizagao.

6.4.5 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Termo de Referéncia.

6.4.6 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) equipamentos(s), acessorio(s), insumo(s) e servigo(s) que estiver(em) em
desacordo com este Termo de Referéncia ou que fora constatado qualquer irregularidade.

6.4.7 - Disponibilizar as instalagdes fisicas e os meios materiais, tais como ponto de rede e de energia elétrica,
necessarios a execugdo dos servigos objeto do presente Termo de Referéncia.

6.4.8 - Encaminhar para pagamento, apds a devida conferéncia dos quantitativos e valores faturados pela
CONTRATADA e comprovacao da respectiva prestagdo de servigos de impressdo e cdpia em atendimento aos
requisitos estabelecidos neste Termo de Referéncia.

6.4.9 - Efetuar os pagamentos referentes aos servigos prestados pela CONTRATADA.
6.4.10 - Quando do pagamento, efetuar a retencgao tributaria prevista na legislagao aplicavel.
6.5 - Das sancoes

6.5.1 - No caso da contratacao, as sancoes administrativas serdao as mesmas dispostas na Lei n? 14.133/2021, Termo
de Contrato ou documento equivalente.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1 - Da medicao

7.1.1 - Do recebimento provisorio/definitivo

7.1.1.1 - Quanto a instalagdo dos equipamentos, estas sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, apds a finalizagdo de cada instalacdao de cada equipamento nas unidades, pela Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizacao do Contrato.

b) Definitivamente, no prazo méaximo de até 5 dias corridos, contados apds o recebimento provisorio, a
CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrerd somente se o(s) equipamentos(s) estiver(em)
conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificagdes do presente Termo de Referéncia.

7.1.1.2 - O(s) servicos serao recebidos mensalmente para o faturamento:
a) Provisoriamente, quando da apresentacao dos relatérios de medigcdes mensais;

b) Definitivamente, no prazo méaximo de até 5 dias corridos, contados apds o recebimento provisorio, a
CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrera somente se o(s) servigos(s) estiver(em) conforme
quantidade solicitada e em conformidade com as especificacoes do presente Termo de Referéncia.

7.1.1.3 - Na hipétese da verificagdo a que se refere o subitem 7.1.1.1, "b"e 7.1.1.2, "b" nao ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.1.1.4 - O recebimento provisorio ou definitivo do(s) equipamento(s)/ servigo(s) ndo exclui (em) a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato.

7.1.1.5 - Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s) equipamento(s)
/ servigo(s) nao corresponde(m) ao exigido no presente Termo de Referéncia, ou em quantidade diversa da
solicitada, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) providenciar(em) no prazo estipulado no subitem 6.3.7, a substituicédo /
reposicao do(s) equipamento(s) / refazer o(s) servigo9s) visando ao atendimento total das especificagoes, contidas no
presente documento, sem prejuizo da incidéncia das sangoes previstas no Contrato, no Edital, Lei n° 14.133/2021 e
alteragoes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

7.1.2 - A medicao para pagamento terd como referéncia o recebimento (provisoério/definitivo) dos servigos (subitem
7.1.1).

7.1.3 - Atendimento das especificacées e demais condigdes dispostas neste Termo de Referéncia;

7.1.4 - O prazo para a solucao, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de saneamento da
nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragcdo durante a andlise prévia a
liquidacdo de despesa, nado serd computado para os fins do recebimento definitivo.

7.2 - Do pagamento
7.2.1 - Sera mensal.

7.2.2 - Considerara as medigOoes quanto ao faturamento (subitem 7.2.6) dos servigos, podendo ocorrer de forma
parcial ou integral.

7.2.3 - Havera a verificacdao se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento. Inclusive considerando os niveis de
servigo previsto no subitem 7.4.



7.2.4 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacgdo da regularidade fiscal, trabalhista,
previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da CONTRATADA nos termos do
art. 92, inc. XVI da Lei 14.133/2021.

7.2.5 - Emitir documentos fiscais em observéncia as regras de retencao dispostas na Instrugcdo Normativa RFB n@
1.234 de 2012, sob pena de nao aceitacao;

7.2.6 - Do faturamento

7.2.6.1 - Para o faturamento dos servigos, serdao sempre considerados os volumes de impressdo e copia registrados
nos contadores dos hardwares, conforme as especificagoes deste Termo de Referéncia e do Padrdo de Especificagéo
Técnica - PET SAP.UTI 0024771564 - Anexo VI.

7.2.6.1.1 - O faturamento dar-se-a considerando o cenario de "fornecimento de equipamentos de impressdo com
pagamento de pdaginas impressas", conforme item 4.5 da Portaria SGD/MGI n? 370, de 8 de marco de 2023, que
institui o Modelo de Contratacdo de Servicos de Outsourcing de Impressdo, no dmbito dos érgaos e das entidades
integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP do Poder Executivo
Federal.

7.2.6.2 - O faturamento dos servigos prestados devera ser mensal;

7.2.6.3 - Compreendera o valor atribuido ao custo relativo ao volume de cdpias e impressoes efetivamente produzidas
(com base nos contadores dos equipamentos) do 12 dia ao ultimo dia do més de referéncia, aprovado pela
CONTRATANTE.

7.2.6.4 - Compreendera o valor atribuido ao custo da locacdo de cada equipamento efetivamente instaladas e em
pleno funcionamento, do 12 dia ao ultimo dia do més de referéncia, aprovado pela CONTRATANTE.

7.2.6.5 - A obtengdo dos dados para a elaboragdo do faturamento, serd de responsabilidade da CONTRATADA,
podendo serem obtidos "on line" e/ou "localmente", observada a infraestrutura caracteristica de cada local.

7.2.6.6 - O formato (layout) do pedido de faturamento (relatério de medicdes) sera acordado entre CONTRATADA e
CONTRATANTE, em virtude, dos tipos de controle necessarios pela CONTRATANTE devendo no minimo
disponibilizado conforme modelo apresentado no documento SEI 0024867321 - Anexo VIII.

7.2.6.6.1 - Conjuntamente ao pedido de faturamento deverao ser enviados todos os Relatdrios de Instalagdo e/ou
Relatério de Visita, com as caracteristicas indicadas, nas se¢bes anteriores.

7.2.6.7 - Da contabilizacao

7.2.6.7.1 - Para fins de contabilizacdo, entende-se por “pagina” 1 (uma) face de 1 (uma) folha; assim, “frente e verso”
corresponde efetivamente a 2 (duas) paginas produzidas.

7.2.6.7.2 - Todos os equipamentos multifuncionais, para efeitos de auditoria, deverao permitir ou fornecer
mecanismos para a contabilizacdo ou o registro dos volumes impressos, copiados e digitalizados pelo préprio
hardware, independentemente do software de gestdao, para confirmacao dos quantitativos informados nos relatérios.

7.2.6.7.3 - O equipamento multifuncional deve suportar a contabilizacdo das impressdes/copias por usudario, data e
hora do servico, tipo de servico e nimero de pdginas, entre outros fatores de gerenciamento presentes neste Termo
de Referéncia e no Padrdo de Especificagao Técnica - PET SAP.UTI 0024771564 - Anexo VI.

7.3 - Padroes minimos de qualidade/desempenho

O(s) método(s) de avaliacdo e conformidade do(s) servigo(s) prestado(s) deverad(dao) observar(em) os padrées minimos
de qualidade e desempenho do(s) itens 1.2, 4, 5e 6 e 7.4.

7.4 - Niveis Minimos de Servico

7.4.1 - Para a execucgdo da presente contratacdo serd utilizado como critério de afericdo os resultados dos Niveis
Minimos de Servigo.

7.4.1.1 - Os Niveis Minimos de Servigos se constituem em critérios objetivos e mensuraveis estabelecidos entre a
CONTRATADA e o CONTRATANTE com a finalidade de aferir e avaliar a prestacao de servigo.

7.4.1.2 - Para mensurar esses fatores serdo utilizados indicadores relacionados com a natureza e caracteristicas dos
servicos a serem contratados, para os quais serao estabelecidas metas quantificdveis a serem cumpridas pela
CONTRATADA.

7.4.1.3 - A apuracgao dos niveis de servigo ndo considerara os periodos de indisponibilidades justificadas, que podem
decorrer de:

a) Periodos de interrupgéo previamente acordados;

b) Interrupgdo de servigos publicos essenciais a plena execucdo das atividades (exemplo: suprimento de energia
elétrica);

c) Motivos de forga maior (exemplo: enchentes, terremotos ou calamidade publica).

7.4.1.4 - Os indicadores que serao considerados para a prestacao do servico, deverao estar de acordo com a Tabela de

Indicadores de Nivel de Servigo, abaixo, sendo que o Nivel Minimo de Servico é de 95,0% para cada més civil e para
todos os itens, conforme indicado:

Indicador de Nivel . . Nivel de Meta a Frequéncia

de Servigo Mecanismo de Calculo Problema Cumprir | de Medigao
Urgente 95% Mensal

Problemas Muito o

resolvidos no % de problemas resolvidos no prazo em relagdo ao total Importante 95% Mensal

prazo de problemas resolvidos por nivel
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Importante | 95% Mensal

Informacao | 95% Mensal

7.4.1.5 - Para atendimento dos Niveis Minimos de Servigos, a CONTRATADA devera respeitar os prazos e metas
descritos abaixo.

7.4.1.6 - O prazo méaximo para atendimento presencial e solucdo definitiva, apés a abertura do chamado técnico, sera
de:

Nivel Tabela de Severidade de Chamado - Descrigao Prazo

1-Urgente Equlpa}mento parado prejudicando os servicos e/ou atribuicoes da Administracao Publica 08 horas
Municipal

2-Muito Equipamento apresentando erros ou problemas reincidentes que impactam nos servigos e/ou 08 horas

importante | atribuicées da Administragao Publica Municipal e solicitagdo de fornecimento de tonner

3- Equipamento precisando ser remanejado, reinstalado ou instalado 16 horas

Importante

;L_ ~ | Consulta técnica, dividas em geral, dentre outros. 02 horas

nformacao

7.4.1.7 - A contagem do tempo para o atendimento inicia-se a partir da hora de abertura do chamado, levando em
consideracao a Tabela de Nivel Minimo de Servigo, vinculada ao subitem 7.4.1.6.

7.4.1.8 - O descumprimento dos requisitos de atendimento discriminado acima sera considerado penalidade, sujeita
a adverténcia e sangbes, previstas no presente Termo de Referéncia e Termo de Contrato.

7.4.1.9 - Na ocorréncia de ndo cumprimento da Meta estabelecida por item, a penalidade atribuida sera de até 1%
(um por cento) do valor da fatura do més anterior as ocorréncias.

7.4.1.10 - A aplicacdo das sangodes discriminadas no subitem 7.4.1.8 e 7.4.1.9 s6 poderdo ser aplicadas apds o
devido processo administrativo, no qual esteja garantido o contraditéorio e a ampla defesa, nos moldes de Instrucao
Normativa especifica.

7.4.1.11 - A CONTRATADA fornecerda a CONTRATANTE, conjuntamente com o pedido de faturamento, os percentuais
efetivamente atingidos em relacdo aos indicadores deste acordo de niveis de servigos, em nivel sintético e analitico,
de forma a ser explicitada a base de dados que culminou no relatério apresentado.

7.4.1.12 - A CONTRATADA sera eximida da aplicagdo das sangOes administrativas para os respectivos chamados em
que sejam descumpridos os prazos de solucao, desde que comprovadas as seguintes situacoes:

a) Quando constatado que o problema estd relacionado a “bug” no produto e que o fabricante ndo possui uma
correcao imediata para tal, sendo este fato declarado pelo préprio.

a.l) Para o caso do subitem 7.4.1.12, "a", a CONTRATADA tem o prazo de até 05 dias uteis para apresentar
Parecer Técnico do motivo do "bug" e qual o prazo proposto pelo fabricante para a correcgéo.

b) Que a CONTRATADA tomou todas as medidas possiveis visando providenciar solucao de contorno, principalmente,
a instalacdo de equipamento de contingéncia para os casos cujo incidente tenha sido registrado e classificado com
severidade 1-Urgente ou 2-Muito importante, conforme Tabela de Severidade de Chamado, do subitem 7.4.1.6.

c) Todas as solugoOes providas, inclusive as solugées de contorno, sao de responsabilidade da CONTRATADA e sem
onus para a CONTRATANTE.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
8.1 - Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O prestador dos servicos sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogdao do critério de julgamento com regime contratacdo de execucgao
indireta por empreitada MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 - Exigéncias de habilitacao
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.2.1 - Qualificacao Economico-Financeira

8.2.1.1 - Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes contdbeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando.

8.2.1.1.1 - Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
conforme metodologia a ser detalhada no Edital, e conforme ja praticado em outros editais no Municipio.

a) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitacdo comprovar o capital minimo
ou o patrimonio liquido minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado total, conforme critério de julgamento do
Edital - nos moldes do art. 69, § 42 da Lei n° 14.133/2021.

8.2.2 - Qualificacao Técnica

8.2.2.1 - Conforme art. 67, inc. II c/c § 22 da Lei n° 14.133/2021 - Comprovacao de aptidao para a prestacao de
servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacao,
por meio da apresentacao de certidées ou atestados de que o proponente possui experiéncia na prestagdo de servigos
de caracteristicas semelhantes, emitido por pessoas juridicas de direito ptublico ou privado.




8.2.2.1.1 - Para fins da comprovacao de que trata este subitem:

a) Apresentar no minimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, que comprove a execucdo de servigo
compativel com 50% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), ou seja, servico de outsourcing de
impressdo de 138 impressoras e/ou copiadoras e/ou multifuncionais, e copia/impressdo mensal de
1.739.109 (um milhao, setecentos e trinta e nove e cento e nove) copias, emitido por pessoa juridica de direito
publico ou privado. Para fins de comprovacgao o atestado devera conter descritivo do servico e quantidade. Para fins
de comprovacao o(s) atestado(s) devera(ao) conter(em) descritivo(s) do(s) item(ns) e quantidade.

a.l) A definicdo do percentual aqui exigido se d4 por necessaria a demonstrar a capacidade técnico-operacional do
futuro prestador dos servigos (Acérddo n® 3.070/2013, Plenério, TCU). E indispensdvel a garantia do futuro
cumprimento da obrigacdo a ser assumida (Acérddao n® 534/2016 - Plenario, o Tribunal de Contas da Unido).
Encontra-se dentro dos parametros previstos no art. 67, § 22 da Lei n° 14.133/2021 (quantidades minimas de até
50%). Demonstrando-se como razoavel, a garantir a futura prestacdo dos servigos e ndo prejudicar a competitividade
futura do certame. Estd dentro dos percentuais de Editais similares da Administracao Publica Municipal.

8.2.2.1.2- Serad admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatodrio de
diferentes atestados executados;

8.2.2.1.3 - O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderao serem apresentados em nome da matriz ou da filial do(s)
proponente(s);

8.2.2.2 - O(s) proponente(s) disponibilizard(do) todas as informagoes necessarias a comprovacgao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo,
endereco atual da Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.2.2.3 - Apresentacdao de Declaracao por parte do(s) proponente(s) informando que estes dispdoe de todos os
equipamentos, pessoal técnico e operacional necessarios ao atendimento do objeto da presente contratacgdo,
garantindo ainda que nao havera qualquer tipo de paralisacao dos servigos por falta de equipamentos, materiais ou de
mao de obra.

8.2.2.4 - Demais critérios conforme ja praticados pela Administragcédo Publica municipal em Editais.
8.3 - Regime de execucao: indireta de empreitada por preco unitario.

8.4 - Do consorcio

8.4.1 - Ndo serd admitida a participacdo de empresas em consorcio.

8.4.1.1 Entende-se pela vedagao da participacdao de empresas em consorcio, isso porque a formagdo de consdrcio
pode gerar risco de dominacdo de mercado e reduzir o universo da disputa. O consorcio, eventualmente, poderia
gerar um acordo entre os interessados em vez da disputa de precos, fulminando com a competitividade que se espera
de um procedimento licitatorio. Assim, entende-se que a formacdo de consdrcio tenderia a cercear as possibilidades
de competigao.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico Preliminar que compde o presente
processo de Requisicdao de Compras;

9.2 - Todavia, o valor estimado da contratacao possui carater sigiloso na fase preparatdria, principalmente com

vistas a garantia a lisura da pesquisa de mercado, bem como a futura competividade do certame
licitatério, desta forma, ndo encontra-se expresso no presente documento, conforme prerrogativa do art. 50, § 22
da IN 03/2024/SAP. Entretanto, este serd tornado publico expressamente quando da publicagao do Edital ou
documento equivalente.

9.2.1 - Quanto aos parametro(s) para o calculo do valor estimado da contratagdo, que estardo de acordo com o
previstos no art. 23 da Lei n° 14.133/2021 e art. 51 da Instrucao Normativa n° 03/2024 da Secretaria de
Administracdo e Planejamento, sendo que a estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memorias de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte, com os parametros utilizados para a
obtencgdo dos precos e para os respectivos calculos fardo parte (em documento préprio) do processo de Requisigdo de
Compras.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
10.1 - Os valores para a presente contratagdo estdao em conformidade com a previsao orgamentaria desta Secretaria;

10.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao, que estdo discriminados junto ao
documento "Requisi¢cdo de Compras";

10.3 - A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Or¢camentdria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento;

10.4 - As despesas para a presente contratacao estao previstas no plano plurianual.

11. DA ASSINATURA ELETRONICA

11.1 - Considerando que a assinatura dos instrumentos contratuais sdo realizados eletronicamente, mediante login e
senha, deverdo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletronica, de
acordo com Instrugao Normativa n°® 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal n? 56.185/2023;

11.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) interessado(s) em participar do certame licitatorio
podera(do) providenciar seu cadastro, com autenticacao de .conta através do login tnico "gov.br" para liberacdo da



assinatura eletronica, de acordo com o que estabelece a carta de servigos disponivel no seguinte link:
https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico

11.2 - Apds declarado o(s) vencedor(es), o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) devera(do) estar com o seu
usudario externo certificado para efetuar a assinatura eletronica, nos termos do Decreto n® 56.185/2023, sob pena de
decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital ou
documento equivalente;11.2.1 - E de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s)
proponente(s)/interessado(s) a criacdo de seu cadastro com autenticacdao de conta através do login Unico "gov.br";
para liberacdo da assinatura eletrénica.

ANEXO V

Estudo Técnico Preliminar - ETP SEI N2 25887715/2025 - SED.URC.ARC

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.
1.1 - Da necessidade

A Secretaria de Educagao necessita prover a seus servidores infraestrutura necessaria para o desempenho das
atividades em prol do interesse publico.

A contratacao destes servigos para as unidades escolares e administrativas da Secretaria de Educacdo é uma solugao
estratégica que visa otimizar recursos, garantir eficiéncia operacional e reduzir custos. Em um cendario onde a
demanda por impressoes, digitalizacbes é constante, mas varidavel em volume, manter uma frota prdpria de
impressoras pode se tornar um fardo financeiro significativo. Além dos custos iniciais de aquisicao dos equipamentos,
hé ainda os gastos com manutencao, reposicdo de suprimentos e suporte técnico especializado. Esses encargos
podem comprometer o orcamento destinado a outras areas prioritarias, como a melhoria da infraestrutura
pedagodgica e o desenvolvimento de programas educacionais.

Outro ponto relevante ¢ a necessidade de modernizacao tecnoldogica das unidades escolares e administrativas.
Impressoras obsoletas ou inadequadas as demandas atuais podem gerar desperdicio de papéis, falhas frequentes e
baixa produtividade. Ao optar pelo outsourcing, a Secretaria de Educacdo garante acesso a equipamentos de ultima
geracao, com tecnologia avangada, maior velocidade e menor impacto ambiental. Além disso, os responsaveis pela
locacao oferecem suporte técnico especializado, assegurando que os equipamentos estejam sempre funcionando de
forma eficiente e minimizando interrupgoées no fluxo de trabalho.

Além da eficiéncia operacional, a terceirizacdo desses servigos também contribui para uma gestdao mais sustentavel.
Muitas empresas de outsourcing adotam praticas voltadas a economia de recursos, como impressoras com funcgoes de
duplex automatico, controle de consumo de toner e reciclagem de cartuchos. Essas iniciativas estao alinhadas aos
principios de responsabilidade socioambiental, promovendo uma cultura de uso consciente de materiais e redugéo de
residuos. Para instituigbes educacionais, que tém o papel fundamental de formar cidadaos conscientes, esse aspecto é
especialmente relevante e serve como exemplo pratico para alunos e colaboradores.

Por fim, a contratagcédo de outsourcing para locacdo de impressoras traz flexibilidade e escalabilidade, caracteristicas
essenciais para lidar com as constantes mudancas nas demandas das unidades escolares e administrativas. Durante
periodos de maior movimento, como matriculas, provas ou eventos. Essa adaptabilidade permite que a Secretaria de
Educacdao mantenha seus processos funcionando sem sobrecarga, evitando gargalos operacionais e garantindo que
todos os setores temham acesso aos recursos necessarios para desempenhar suas atividades com qualidade e
eficiéncia. Assim, a adocdo dessa solugdo representa um investimento estratégico que beneficia tanto a gestao quanto
os usudrios finais do sistema educacional.

A implementacdo de servigos de outsourcing para locagdo de impressoras é uma medida que combina economia,
modernizagdo tecnoldgica, sustentabilidade e flexibilidade, atendendo as necessidades especificas da Secretaria de
Educacéo e contribuindo para a exceléncia na prestagdo de servigos educacionais.

Mais propriamente se tratando do contexto da Secretaria de Educagdo do Municipio, temos que a utilizagao do
Sistema Eletronico de Informacgdes (SEI) entre outros sistemas de processos eletrénicos, justifica a necessidade de
equipamentos capazes de prover a integracao e transferéncia do ambiente material, em papel, para o ambiente
virtual, do processo eletronico. Para tanto, a Secretaria de Educacao necessita dispor de equipamentos e servicos
capazes de atender as necessidades de digitalizacdo, impressao e cépia com eficiéncia.

Outra questao primordial esta interligada a questdes pedagdgicas, no tocante a producdo de materiais para as aulas,
atividades, impressao de provas. Sem ter um bom equipamento, tais atividades podem demandar tempo ou até mesmo
inviabilizar as atividades.

Quanto ao espaco administrativo, o uso dos equipamentos é relevante quanto a impressdo de histérico escolares,
boletins, ficha de avaliagdo, matriculas e demais documentos necessarios para execucgao das atividades.

Esta contratacao visa, portanto, suprir a necessidade por servigos de digitalizacdo, impressao e copia, considerados
essenciais para o desempenho das atividades institucionais desta Secretaria e cuja auséncia ou indisponibilidade,
mesmo que temporaria, produzird um impacto direto no desempenho institucional.

Resumidamente a necessidade a ser atendida é da continuidade da oferta de equipamentos (atualizados e de
qualidade) para impressao, digitalizacao e copias para as unidades administradas pela Secretaria de
Educacao. Servigos estes essenciais para execucao das atividades diarias tanto em ambiente escolar
(pedagogicas e administrativas) como nas unidades administrativas da Secretaria de Educacao.

Considerando que o Termo de Contrato n° 060/2022 (SEI 22.0.015956-5), tem como data de execucao até no
maximo 26/11/2025, faz-se necessaria, uma. contratacdc o,mais breve possivel para que ndo haja interrupcao da
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prestacao desses servicos.
Sendo assim, considerando os prazos, relevante que a contratagdo ocorra até no maximo setembro/2025.
1.2 - Da(s) meta(s) no PME

Destaque-se ainda que, a presente contratacao vém alinhada com as estratégias 7.5, 7.10 e 7.18 da Meta 7 do
Plano Municipal de Educacgao, Lei Municipal n°. 8.043/2015 que estabelece:

7.5. formalizar e executar os planos de agdes articuladas dando cumprimento as metas de qualidade estabelecidas
para a educagdo bdsica publica e as estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas a melhoria da gestdo
educacional, a formacdo de professores e professoras e profissionais de servigos e apoio escolares, a ampliacdao e ao
desenvolvimento de recursos pedagogicos e a melhoria e expansdo da infraestrutura fisica da rede escolar; [...]

7.10. incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a educacdo infantil , o ensino
fundamental e o ensino médio e incentivar praticas pedagogicas inovadoras que possibilitem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagogicas, com preferéncia para
softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de
ensino em que forem aplicadas; [...]

7.18. prover, em regime de colaboragdo com a Unido e o Estado, equipamentos e recursos tecnologicos digitais para a
utilizagcdao pedagogica no ambiente escolar a todas as escolas piblicas da educacdo basica, [...]

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

A Lei ndo impoe a elaboragdo do PCA, pelo contrario, faculta-o. No mesmo sentido, em que pese sua relevancia, ha
apenas recomendacgoes quanto a sua elaboracdo pela doutrina. Em mesmo sentido hd o Memorando PGM.UAD
0020036205.

Ainda, considerando a Instrucao Normativa n? 03/2024 (0023970042), elenca que a elaboragdo do PCA como uma
"alternativa" (uma vez a redacdo conter "podera"), sendo assim relativizada sua elaboracao a partir do
exercicio de 2024:

Art. 92 O Plano de Contratagcées Anual - PCA podera ser exigido a partir do exercicio de 2024, caso em que 0S
Documentos de Formalizacdo de Demanda deverdo ser encaminhados até 01 de abril de 2023. (grifo nosso)

Assim, em que pese nao haver PCA publicado ou até a demanda ndo prevista, ndo se observa ha contrariedade a Lei
ou mesmo empecilhos quanto a continuidade da contratacao.

No mais, informamos que, muito embora nao exista o Plano de Contratagcdes Anual publicado para o ano de 2025, a
contratacgdo esta prevista no plano de agoes desta Secretaria.

Inclusive, a contratacao encontra amparo na Lei n? 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre a revisao do
PPA - Plano Plurianual 2022-2025 do Municipio de Joinville - Processo 21.0.187194-1.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

Para a adequada satisfacdo da necessidade da Administracdao, devem ser atendidos os seguintes requisitos de
contratacao:

- Das Especificacoes Técnicas dos Equipamentos

Os servigos deverdo ser fornecidos em equipamentos novos e de primeiro uso, com capacidade de impressao, cdpia e
digitalizacao. Os requisitos da solucao a ser contratada, bem como, as especificacdes dos equipamentos sao as
constantes do Padrao de Especificacao Técnica - PET SEI 0024771564.

- Das Especificacoes Técnicas da Solucao de OCR

- Todos os equipamentos multifuncionais devem ter a capacidade de efetuar/processar o Reconhecimento Otico de
Caracteres (OCR - Optical Character Recognition) e gerar saida no formato PDF pesquisavel.

- A solucdo de OCR poderd ser instalada, executada e processada nos equipamentos multifuncionais ou podera ser
realizada por meio de processamento de documentos em servidor de arquivo e/ou de digitalizacao e/ou de impressao,
desde que a solucao apresentada seja sem custos para a CONTRATANTE e atenda as especificagbes descritas
no Termo de Referéncia.

- Recebimento, Instalacao e Configuracao

- Em até 07 dias uteis contados a partir da emissao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera agendar reunido
com a CONTRATANTE, objetivando dar inicio ao acompanhamento da execucgédo do Contrato, bem como disponibilizar
nesta reunidao 01 (um) equipamento de cada tipo para a verificacdo do atendimento ao Padrdo de Especificagdo
Técnica - PET SAP.UTI SEI 0024771564

- A CONTRATADA, em até 05 dias uteis apdés a realizacao da referida reunido, deverd iniciar a instalacao dos
equipamentos em consonancia com os prazos dispostos no documento SEI 0024802408

- Na referida reuniao, a CONTRATADA e a CONTRATANTE deverao apresentar suas equipes de trabalho, bem como
disponibilizar, as informacdes para que seja elaborada a Lista de Contatos de acompanhamento da execucao do
Contrato e definir as responsabilidades de cada um dos envolvidos.



- A contar da 12 reuniao, poderao ser realizadas reunidoes semanalmente, durante a fase de instalacao e mensalmente
durante a execucdao do Termo de Contrato, de forma a serem verificadas as demandas de acompanhamento e
execucao contratual a critério da CONTRATANTE.

- A 12 reunido deverd ser realizada presencialmente, as demais poderao ser realizadas remotamente, desde que
acordada entre as partes, e sendo feito uso de ferramenta indicada pela CONTRATANTE.

- Os equipamentos deverao ser disponibilizados pela CONTRATADA em cada unidade e local definido pela
CONTRATANTE, observado o cronograma e o prazo de instalacao dos equipamentos previstos para esta contratacao
indicado no documento SEI 0024802408.

- Todos os equipamentos, incluindo seus itens acessorios, componentes e demais recursos associados, deverao ser
novos, de primeiro uso, e entregues acondicionados adequadamente em suas embalagens originais lacradas, no local
indicado pela CONTRATANTE, sem 6nus adicional.

- Deverd ser elaborado e entregue um Plano de Entrega dos Produtos, o qual devera estar em consonancia com o
Cronograma de execugdo dos servigos, o qual contemplard as informacgbées de transportadoras, logistica de
recebimento, caminhos de passagem e armazenagem no érgdao ou com as datas programadas, caso a entrega e a
instalagdao ocorram em momentos distintos, desde que observado os prazos estabelecidos.

- Todas as reunides entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverao ser documentadas, a qual, serd de inteira
responsabilidade de responsavel da CONTRATANTE devidamente designado.

- A entrega de todos os produtos (seja de hardware e ou de software) deverd ser acompanhada de Termo de
Entrega com a descricdo do que estd sendo entregue, de forma a permitir a verificacdo das condigdes de
especificagbes e se atestar o recebimento dos mesmos por parte da CONTRATANTE.

- O Termo de Entrega devera ser datado e assinado pelo Técnico responsavel da CONTRATADA que efetuou a entrega
e pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao da CONTRATANTE, que acompanhou a entrega.

- A CONTRATADA com a supervisdo da CONTRATANTE efetuara a instalacao de drivers e quaisquer outros recursos
necessarios a impresséo, copia, digitalizacdo e ao software de Reconhecimento Otico de Caracteres (OCR-Optical
Character Recognition), inclusive com a instalacdo de softwares nos servidores e estacdoes de trabalho da
CONTRATANTE, quando necessario.

- Todos os produtos em fornecimento e servigos prestados deverdo ser compativeis e serdo integrados pela
CONTRATADA ao ambiente computacional existente na CONTRATANTE. As caracteristicas do ambiente
computacional estdo descritas, em secdo especifica, do Padrao de Especificaggo Técnica - PET
SAP.UTI 0024771564

- A CONTRATADA ¢ inteiramente responsavel pela implantagdo e instalagdo da solugdo objeto desta contratacdo nos
locais definidos no documento SEI 0024802408.

- Toda a implementagdo deverd ser realizada de tal forma que as interrupgdoes no ambiente de Producdo sejam as
minimas possiveis e estritamente necessarias, e, ainda, ndo causem transtornos aos usudarios finais do 6rgao, devendo
sempre ser planejadas e executadas conjuntamente com a CONTRATANTE.

- E da responsabilidade da CONTRATADA a instalacéo e configuracdo de todos os produtos, sejam estes de hardware
e ou de software, assim como de qualquer componente necessario ou acessorio aos mesmos.

- Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, quando da instalagao dos produtos, todos os cabos, corddes, conectores
e acessorios (todos os elementos passivos, inclusive transformadores) necessarios para a montagem apropriada dos
equipamentos multifuncionais nos locais indicados.

- Caso sejam necessarios transformadores e/ou estabilizadores e/ou fontes de alimentacdo e/ou conversores para
garantia do correto funcionamento dos equipamentos, os mesmos deverao ser fornecidos pela CONTRATADA sem
onus para a CONTRATANTE.

- O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, material e equipamento de protecao, bem como
materiais e servigos complementares necessarios a instalacao sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA e nao
deverda gerar 6nus a CONTRATANTE.

- A falta de pecas ou equipamentos ndo deverda ser alegada como motivo de forca maior e nao eximird a
CONTRATADA das penalidades a que estara sujeita pelo ndo cumprimento dos prazos estabelecidos.

- Na instalacdo dos produtos (de hardware e de software), a CONTRATADA deverd fornecer um Relatério de
Instalacdao, com no minimo:

- A identificagdo de cada produto (marca, modelo, versao, nimero de licenca e outras informacoes pertinentes), nome
da fila, dia/més/ano da instalacao.

- Informacgbes de contato dos técnicos da CONTRATADA que instalaram os produtos, constando assinatura dos
mesmos.

- Os locais onde forem executados os servicos deverdo ser entregues em perfeitas condigcoes de limpeza e
funcionalidade.

- E de responsabilidade da CONTRATADA a instalacéo e configuracdo de todos os produtos, assim como de qualquer
componente necessario ou acessério aos mesmos.

- O Relatorio de Instalagdo devera estar devidamente assinado pela Comisséo de Fiscalizacdo e Acompanhamento da
CONTRATANTE, que executou/acompanhou a execugao dos servigcos, bem como pela CONTRATADA.

- A CONTRATADA devera executar uma série de testes funcionais basicos para verificar e garantir o perfeito
funcionamento dos equipamentos a cada instalagdo, bem como, dos softwares.

- Os testes deverao ser realizados nos componentes de hardware e software envolvidos no projeto. Durante a
realizagdao dos testes, a Comissao de Fiscalizagdo e Acompanhamento da CONTRATANTE, participard como



observadora.
- Capacitacao

- A CONTRATADA devera ministrar capacitacdo aos usudrios, nas instalacbes da CONTRATANTE e suas unidades
descentralizadas, conforme os perfis, a seguir:

a) Perfil de Administrador

a.1) Para a utilizagdo e manuseio dos equipamentos e softwares utilizados durante a operacao diaria dos
multifuncionais;

a.2) Para a implantacao, configuracao, parametrizacao, gerenciamento e administracao das funcoes e acessos;

a.3) Para a gestao, administracao e controle da solucao, principalmente, mas nao exclusivamente, a bilhetagem e o
monitoramento dos servigos.

b) Perfil de Facilitador

b.1) Para a utilizacdo e manuseio dos equipamentos e softwares utilizados durante a operagdo didria dos
multifuncionais.

b.2) A CONTRATADA devera capacitar, no minimo 2 servidores que atuarao com o Perfil de Administrador e 2 dois
servidores, por local de instalagao que atuarao com o Perfil de Facilitador.

b.3) Toda capacitagao e sua pertinente documentacgao deverao ser aprovados pela CONTRATANTE.
4.1.6 - Do Suporte e Assisténcia Técnica

- A CONTRATANTE disponibilizara aos usuarios um sistema eletronico proprio para registro de solicitagoes de
Suporte e Assisténcia Técnica. Cabe a CONTRATADA integrar seu sistema de atendimento ao da CONTRATANTE,
garantindo que todos os chamados sejam criados exclusivamente pela plataforma da CONTRATANTE;

- O Suporte Técnico sera remoto, mediante registro de chamados em sistema préprio do CONTRATANTE, bem como
presencial no enderecos indicados no documento SEI 0024802408, quando o suporte remoto nao tenha resolvido o
problema relatado.

- O Suporte e a Assisténcia Técnica deverao estar disponiveis para acionamento pela CONTRATANTE junto a
CONTRATADA no formato 5 X 12 (cinco dias na semana - segunda a sexta -, doze horas por dia das 07:00 horas as
19:00 horas).

- A CONTRATADA devera viabilizar, sem 6nus para a CONTRATANTE, a integracao técnica entre o sistema de
chamados da CONTRATANTE e sua plataforma de suporte, observando a forma de integracdo que pode ser através
da utilizacdo de Web Service, API ou outro meio tecnoldgico compativel com o sistema da CONTRATANTE. Os
Sistemas deverao estar integrados de forma a garantir a sincronizacao em tempo real das atualizacoes
nos chamados (ex.: status, solucoes).

- Dos Softwares

- Os softwares, por ventura necessarios aos funcionamento da solugdo, deverao ser fornecidos em sua versao mais
recente, e se contemplarem licencas de software, as mesmas deverao ser emitidas em nome da CONTRATANTE ou
providenciado documento que possibilite o uso, durante o periodo de vigéncia da contratacao.

- A entrega das licencgas de softwares devera ocorrer eletronicamente.
- Critérios e praticas de sustentabilidade
¢ Equipamentos com selo de eficiéncia energética: Priorizar impressoras que possuam classificacoes de
eficiéncia energética, como o selo Procel ou Energy Star.
¢ Modos de economia de energia: Escolher impressoras que oferecam modos de suspensao e hibernacao.
¢ Toner e cartuchos reciclaveis: Preferir fornecedores que oferecam programas de retorno de cartuchos e toners.
o Impressao duplex: Incentivar a impressao em ambas as faces do papel para reduzir o consumo de papel.

e Configuracoes de impressao: Implementar configuracbes que promovam o uso consciente do papel, como
impressao em rascunho quando apropriado.

e Equipamentos duraveis: Escolher impressoras com histérico de durabilidade e facil manutencao, reduzindo a
necessidade de substituicao frequente.

¢ Suporte técnico eficiente: Garantir que a locacdo inclua um bom suporte técnico para prolongar a vida util dos
equipamentos.

¢ Reducao de emissoes de carbono: Avaliar a logistica de entrega e a possibilidade de locacao de equipamentos
de fornecedores locais para minimizar a pegada de carbono.

e Capacitacao dos usuarios: Promover treinamentos para os usudrios sobre praticas de impressao sustentavel e
uso eficiente dos equipamentos.

e Papéis reciclados: Priorizar a compra de papel reciclado ou de origem sustentavel.

¢ Impressao sob demanda: Utilizar sistemas que permitam a impressao sob demanda para evitar a producao
excessiva de materiais impressos.

¢ Gestao de residuos: A locadora deve apresentar um plano de gestdo de residuos, incluindo a coleta e destinagao
adequada de residuos de impressao.

e Impressao em modo rascunho: A impressao em modo rascunho utiliza menos tinta e energia, sendo ideal para
documentos que nao precisam de alta qualidade de impressao.



e Manutencao preventiva: A manutencgao preventiva dos equipamentos de impressdo evita desperdicios de tinta e
papel, além de prolongar a vida util dos equipamentos.

e Monitoramento do consumo de papel e tinta/tonner: O monitoramento do consumo de papel e tinta/tonner
permite identificar oportunidades de reducao e otimizacao.

e Atender a toda e qualquer legislacao ambiental/sustentabilidade que possa incidir sobre o objeto da presente
contratacao, inclusive quando de sua execucao.

e Promover a destinagdo final ambientalmente adequada e a logistica reversa, sempre que a legislagdo assim o
exigir.

e A CONTRATADA devera cumprir todas as normas especificas vigentes de Logistica Reversa conforme item 17 -
Recomendacgbes sobre Logistica Reversa e Sustentabilidade Ambiental da Portaria SGD/MGI n° 370, de 8 de

marco de 2023, que institui o Modelo de Contratacdo de Servicos de OQutsourcing de Impressdo, no ambito dos

orgaos e das entidades integrantes do Sistema de Administracao dos Recursos de Tecnologia da Informacdo - SISP
do Poder Executivo Federal.

- Subcontratacao
Nao serd admitida a subcontratacao do objeto da presente contratacao.
- Garantia da contratacao

- A CONTRATADA devera recolher garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme art. 98, da Lei n°14.133/2021, contemplando todo o periodo de vigéncia contratual.

- Caso o(s) interessado(s) opte(m) por ndo realizar(em) a vistoria, deverd prestar declaracao formal assinada pelo
representante da empresa acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratacao.

- A ndo realizacdo da vistoria ndao poderd embasar posteriores alegacées de desconhecimento dos locais, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus decorrentes.

- Vistoria

- Para o devido conhecimento dos enderecos onde os equipamentos serao instalados, bem como conhecer os atuais
equipamentos em posse da CONTRATANTE, os interessados poderao agendar visita técnica através do e-
mail sed.usp.apt@edu.joinville.sc.gov.br ou pelo telefone 3433-1773 (whats)

- Caso o(s) interessado(s) opte(m) por ndo realizar(em) a vistoria, deverd prestar declaracdo formal assinada pelo
representante da empresa acerca do conhecimento pleno das condicOes e peculiaridades da contratacao.

- A ndo realizacao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento dos locais, davidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a CONTRATADA assumir os 6nus decorrentes.

- Das sancgoes

No caso da presente contratagao, as sangoes administrativas serao as mesmas dispostas na Lei n°® 14.133/2021, bem
como as eventualmente contidas no futuro Edital (ou documento equivalente) e Termo de Contrato (ou documento
equivalente).

- Do consoércio
- Ndo sera admitida a participacao de empresas em consorcio.

- Entende-se pela vedacao da participacao de empresas em consoércio, isso porque a formacdo de consdércio pode
gerar risco de dominacdo de mercado e reduzir o universo da disputa. O consdércio, eventualmente, poderia gerar um
acordo entre os interessados em vez da disputa de precos, fulminando com a competitividade que se espera de um
procedimento licitatério. Assim, entende-se que a formacao de consércio tenderia a cercear as possibilidades de
competicao.

- Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O prestador dos servicos sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento com regime contratacdo de execucgdo
indireta por empreitada MENOR PRECO GLOBAL.

- Exigéncias de habilitacao
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
- Qualificacao Economico-Financeira

- Balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, comprovando.

- Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), conforme
metodologia a ser detalhada no Edital, e conforme ja praticado em outros editais no Municipio.

a) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo comprovar o capital minimo
ou o patrimonio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado total, conforme critério de julgamento do
Edital - nos moldes do art. 69, § 42 da Lei n°® 14.133/2021.

- Qualificacao Técnica

- Conforme art. 67, inc. II c/c § 22 da Lei n° 14.133/2021 - Comprovacao de aptidao para a prestacao de servigos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, por
meio da apresentagao de certidoes ou atestados de que o proponente possui experiéncia na prestagao de servigos de
caracteristicas semelhantes, emitido por pessoas juridicas de direito publico ou privado.


https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/portaria-sgd-mgi-no-370-de-8-de-marco-de-2023

- Para fins da comprovacao de que trata este subitem:

a) Apresentar no minimo 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, que comprove a execucdo de servigo
compativel com 50% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), ou seja, servico de outsourcing de
impressédo de 138 impressoras e/ou copiadoras e/ou multifuncionais, e cOpia/impressao mensal
de 1.739.109 (um milhao, setecentos e trinta e nove e cento e nove) copias, emitido por pessoa juridica de
direito publico ou privado. Para fins de comprovacdo o atestado deverd conter descritivo do servico e
quantidade. Para fins de comprovagdo o(s) atestado(s) devera(ao) conter(em) descritivo(s) do(s) item(ns) e
quantidade.

a.1) A definicao do percentual aqui exigido se dd por necessaria a demonstrar a capacidade técnico-operacional do
futuro prestador dos servigos (Acérddo n® 3.070/2013, Plendrio, TCU). E indispensavel & garantia do futuro
cumprimento da obrigagdo a ser assumida (Acorddo n? 534/2016 - Plenario, o Tribunal de Contas da Unido).
Encontra-se dentro dos parametros previstos no art. 67, § 22 da Lei n° 14.133/2021 (quantidades minimas de até
50%). Demonstrando-se como razoavel, a garantir a futura prestacdo dos servigos e ndo prejudicar a competitividade
futura do certame. Esta dentro dos percentuais de Editais similares da Administracao Publica Municipal.

- Quanto aos parametro(s) para o calculo do valor estimado da contratagdo, que estardo de acordo com o previstos
no art. 23 da Lei n° 14.133/2021 e art. 51 da Instrucao Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracéo
e Planejamento, sendo que a estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, com os parametros utilizados para a obtengao dos precos
e para os respectivos calculos fardao parte (em documento proprio) do processo de Requisicdao de Compras.

- Do Prazo

- A presente contratacao sera um servigo continuo, pelo que a execugao sera de 36 meses, prorrogavel, observados o
artigo 114 da Lei n°® 14.133/2021. O prazo de vigéncia contratual serda de 38 meses, prorrogavel na forma do art.
114 da Lei 14.133/2021.

Considerando que o art. 144 da Lei 14.133/2021, trata do prazo previsto para a operacao continuada de sistemas
estruturantes de tecnologia da informacao, e tendo em vista a Instrucao Normativa SGD/ME n® 94/2022, que traz a
definicdo de sistemas estruturantes de tecnologia da informacao, conforme segue:

XXXI - sistemas estruturantes de tecnologia da informacao: sdo sistemas de informacdo desenvolvidos e mantidos
para operacionalizar e sustentar as atividades de pessoal, orcamento, estatistica, administracdo financeira,
contabilidade e auditoria, e servicos gerais, aléem de outras atividades auxiliares comuns a todos os O0rgdos da
Administracdo que, a critério do Poder Executivo, necessitem de coordenacdo central;

Considerando o acima exposto, resta esclarecido que a presente contratacao nao trata de terceirizacao do servico de
impressao, e sim, que o objeto se enquadra como sistema estruturante de tecnologia da informacao, tendo e vista que
0 mesmo se enquadra como uma atividade auxiliar comum a todas as unidades da Administracdao (no caso da
Secretaria de Educagao), caracterizando-se como de extrema importancia e relevancia para a pleno atendimento da
finalidade da Administracao Municipal.

O servigo de outsourcing de impressdo, envolve a implantacao, gestao, monitoramento e manutencao continua
de uma solucao tecnoldgica integrada, composta por:
¢ Equipamentos inteligentes e multifuncionais de impressao;
¢ Sistemas de controle de impressao, autenticacdo de usuarios e gestdo de consumo;
e Software de monitoramento remoto e central de atendimento técnico;
¢ Integracao com o ambiente de rede institucional, com garantias de seguranca da informacao.
Na prética, os sistemas estruturantes abrangem:
e Solucoes de tecnologia da informacao que sao fundamentais para o funcionamento continuo e eficiente do
6rgao;
e Sistemas que integram processos administrativos essenciais, com forte dependéncia tecnoldgica e
interconexao entre unidades;
¢ Infraestruturas que demandam altos investimentos iniciais, com retorno distribuido ao longo de vérios anos.
Ou seja, ao até entdo apresentado, temos que os servicos de outsourcing de impressdo possuem os elementos que
caracterizam um ambiente corporativo tecnolégico, em que o servico é indissociavel da continuidade e

eficiéncia dos processos administrativos, educacionais e demais atividades essenciais da Administracao
Publica.

E inclusive, os servigos de outsourcing de impressao se enquadram como uma implantacao e operacao de um
ecossistema tecnoldagico essencial ao funcionamento integrado e seguro da Administracao Publica.

Orientacao inclusive esta no Parecer Juridico SEI 0021870947/2024 - PGM.UAD, para contratagdo de servigo idéntico.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.
4.1 - Para a presente contratacao, a estimativa das quantidades foi obtida considerando-se:
a) Quantidade de unidades administradas pela Secretaria de Educacao.

b) Contratagao anterior, processo SEI 21.0.181301-1. No qual hd a quantidade necessaria de equipamentos para
cada unidade / espago administrative, bem como guantidade média de copias.


https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/copy_of_legislacao/processo-de-contratacao-de-solucoes-de-tic-regido-pela-lei-ndeg-14-133-de-2021

c) Disponibilidade orcamentdria.
4.2 - Sendo assim definido para a presente contratagao:

Item | Quantidade Un1d_ade de Cédigo ePublica / Denominagao Descritivo
Medida
1 3.600 Servico 19888 - Locacao de equipamento multifuncional, conforme PET
’ ¢ Padrao de Especificagdo Técnica Tipo 2. SEI 0024771564
. 19889 - Locacao de equipamento multifuncional, conforme PET
2 6.732 Servico ~ . ~ P .
Padrao de Especificacao Técnica Tipo 3. SEI 0024771564
3 36 Servico 19890 - Locagao de equipamento multifuncional, conforme PET
¢ Padréo de Especificagdo Técnica Tipo 4. SEI 0024771564
. 19891 - Impressao e/ou Cdpia, em formato de papel A4,
4 91.800.000 | unidade monocromatica

5 32.436.000 | unidade 19892 - Impressao e/ou Cépia, em formato de papel A4,

policromatica
6 360.000 unidade 19893 - Impl_"essao e/ou Copia, em formato de papel A3,
monocromatica
. 19894 - Impressdo e/ou Copia, em formato de papel A3,
7 612.000 unidade policromatica
8 5.004 unidade 19895 - Impressao, em formato de papel A1, monocromatica
9 2.880 unidade 19896 - Impressao, em formato de papel Al, policromatica

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

As solucodes disponiveis no mercado para atender a necessidade da Administragdo sdo:
a) Quanto ao atendimento da necessidade

No mercado ha equipamentos especificos para cada atividade, seja impressoras, copiadoras ou equipamentos de
digitalizacdo. Estes até podem desempenhar melhor as fungdes pois serem especificos para cada atividade. No caso,
se um equipamento falhar os outros podem continuar a serem utilizados. Entretanto, em contrapartida, estes
representariam tanto um acimulo de equipamentos nos locais de trabalho (principalmente em locais pequenos), bem
como um custo a maior para adquirir cada equipamento. Sem contar o fato, da necessidade de maiores custos com
manutencdes futuras. H4 a necessidade de gerenciar mais suprimentos e pecas de reposicdo para diferentes
equipamentos. Bem como haver um maior consumo de energia. Pode ser necessario treinar a equipe em diferentes
maquinas, aumentando o tempo e os custos de treinamento. Equipamentos de diferentes marcas podem ter
dificuldades de integracdo em uma rede, complicando o gerenciamento.

Entretanto, de mesma forma, hd no mercado hoje equipamentos multifuncionais (impressoras) que cumulam todas
essas fungbes em um sé equipamento. Estes ocupam menos espago. Geralmente o custo € menor (se considera a
aquisicao simultanea de equipamentos). Estes possuem uma interface unificada para todas as funcgdes, o que facilita o
uso. AtualizacGes de software e firmware sdo mais simples, j4 que apenas um dispositivo precisa ser atualizado.
Modelos multifuncionais tendem a ser mais compactos e faceis de mover, se necessario.. Em contrapartida, se o
equipamento estragar, nenhuma funcionalidade estaria disponivel e muitas vezes o desempenho pode ndo ser
equivalente ao equipamento com fungdes Unicas.

O atual contrato ja é de uso de equipamentos multifuncionais, que se mostram suficientes para atendimento das
necessidades atuais.

a) Propria Secretaria adquirir os equipamentos

Uma das solugoes para atender a demanda seria a prépria Secretaria adquirir os equipamentos e fazer sua instalagao
e gestao.

Neste sentido, se inclui ai, o fornecimento dos suprimentos também (p. ex. tonner).

Primeiramente hd como questfes a serem superadas seria a aquisicdo junto a processos licitatorios, que demanda
tempo, e nao sao garantia de aquisicao ao final.

Ainda ao se adquirir os equipamentos estes podem representar um alto investimento inicial. Em mesmo sentido ha
que se considerar a necessidade de aquisicao dos suprimentos de forma frequente.

Ha que se considerar ainda a questdo de que a Secretaria seria a responsavel pelas manutengdes preventivas e
corretivas dos equipamentos (0o que pode gerar a necessidade da contratacdo de servigos terceirizados de
manutencao - seja mao-de-obra e pecas de reposicao).

Outro ponto é a questdao da defasagem tecnoldgica, que poderia gerar a necessidade de troca de todo o parque
tecnologica de forma frequente.

Uma outra questao que também ha de ser considerando é o fato da gestdo destes equipamentos, com a necessidade
de equipe técnica, que a Secretaria de Educagao ndo possui atualmente, seja para a instalacdo e manutencgoes.

b) Locacao de equipamentos
A locacao geralmente requer um investimento inicial menor, facilitando a obtencao de equipamentos de qualidade.




A maioria dos contratos de locagdo inclui manutencdo e suporte técnico, o que reduz a responsabilidade da
Secretaria, bem como a necessidade de possuir equipe técnica.

Pode-se ajustar o contrato conforme as necessidades do negdcio mudam, incluindo a possibilidade de adicionar ou
remover equipamentos.

Ha uma maior garantia de continuidade de funcionamento dos equipamentos, considerandos as manutencoes e pleno
funcionamento dos equipamentos ser responsabilidade da Contratada.

Todavia, embora o custo inicial seja menor, a locacdo pode se tornar mais cara ao longo do tempo, especialmente se o
equipamento for usado intensivamente.

Vocé pode se tornar dependente do fornecedor para manutencao e suporte, o que pode ser um problema se o servigo
nao for adequado.

Contratos de locacdao podem incluir restricoes de uso, limites de impressao ou penalidades por danos, o que pode ser
problematico.

No final do contrato, vocé nao possui o equipamento, o que significa que estara sempre em um ciclo de locacgéo.

A locacdo junto a empresa especializada possuem expertise para a prestacdo dos servigos, bem como equipe
capacitada, o que gera uma melhor qualidade e agilidade (quando necessdria) na prestacdao dos servigos.

b.1) Com fornecimento de papel
Vantagens

Conveniéncia: Vocé nao precisa se preocupar em comprar papel regularmente, o que simplifica o gerenciamento de
suprimentos.

Custo Pré-Determinado: Custos fixos tornam o orgamento mais previsivel, evitando surpresas com compras de
papel.

Qualidade Garantida: O fornecedor geralmente fornece papel de qualidade apropriada para a impressora,
garantindo melhores resultados.

Menos Armazenamento Necessario: Reduz a necessidade de espago para estocar grandes quantidades de papel.

Servico Integrado: Muitas vezes, o servico de manutencdo é mais eficiente, pois o fornecedor esta ciente do uso de
papel e pode ajustar o suporte conforme necessario.

Desvantagens

Falta de Controle: Pode haver uma falta de controle sobre os custos pelo uso excessivo de papel, ja que o fornecedor
controla a reposigao.

Desperdicio: Se o contrato nao for bem gerenciado, pode haver excesso de papel fornecido, resultando em
desperdicio.

Custo Adicional: O preco da locagao pode ser mais alto devido ao fornecimento de papel, o que pode nao ser vidvel.

Custo Unitario Mais Alto: O fornecimento de papel embutido no contrato pode aumentar o custo unitario das
impressoes. Em alguns casos, o preco cobrado pelo prestador pode ser maior do que o valor pago se o papel fosse
adquirido diretamente.

Dependéncia do Fornecedor: Vocé se torna dependente do fornecedor para reabastecimento, o que pode causar
atrasos se nao houver um bom gerenciamento.

Limitacao de Tipos de Papel: O fornecedor pode limitar o tipo ou a qualidade do papel que vocé pode utilizar, o que
pode ndo atender a necessidades especificas.

Contratos Rigidos: Pode haver clausulas contratuais que dificultam a alteracdo do acordo, mesmo se suas
necessidades mudarem.

b.2) Sem fornecimento de papel
No caso é o formato atual da contratacdo vigente.
Vantagens

Menos Restricoes: A liberdade de escolher quando e como comprar papel pode ser vantajosa para negdcios que tém
flutuagoes sazonais de demanda.

Adaptacao a Mudancas: Mais facil adaptar-se a mudancas nas necessidades de impressdo, como ajustar o tipo ou a
quantidade de papel.

Custo Inicial Menor: A locacao pode ser mais barata sem a inclusao do fornecimento de papel, permitindo economia
em alguns casos. Ao comprar o papel separadamente, a instituicao pode negociar diretamente com fornecedores de
materiais de escritério, buscando precos mais competitivos. Isso pode resultar em economia, especialmente se
grandes volumes forem adquiridos de uma sé vez.

Flexibilidade: Vocé pode escolher o tipo de papel que melhor se adapta as suas necessidades, incluindo marcas e
qualidades. A instituicdo mantém controle total sobre o estoque de papel, podendo ajustar a quantidade conforme a
demanda real. Isso permite evitar desperdicios e otimizar o uso dos recursos disponiveis.

Autonomia no Fornecimento: Maior controle sobre quando e quanto papel comprar, permitindo compras em massa
quando hé promogoes.

Personalizacao de Suprimentos: Possibilidade de adquirir papéis especiais, como papéis fotograficos ou reciclados,
que podem nao estar disponiveis com o fornecedor.

Desvantagens



Gerenciamento de Suprimentos: Vocé precisa monitorar e gerenciar o estoque de papel, o que pode ser uma tarefa
adicional.

Custo Variavel: Os custos com papel podem variar, tornando o orgamento menos previsivel e aumentando o risco de
surpresas financeiras.

Qualidade do Papel: A qualidade do papel adquirido pode ser inconsistente, afetando a qualidade da impressao se
ndo for escolhida adequadamente.

Necessidade de Armazenamento: Vocé precisa de espaco para armazenar o papel, o que pode ser um problema em
ambientes pequenos.

c) Parcerias / doacoes

Uma das alternativas poderia ser receber doagdoes ou se estabelecer parceria com empresas, fundagbes ou
organizacoes.

Todavia, em contraponto, cria-se uma dependéncia de terceiros para a prestacao dos servigos. Fora o fato de que,
depender apenas e tdo somente da "boa vontade" de terceiros, esta pode cessar a qualquer momento.

O que gera ainda a necessidade de se estabelecer relacionamentos duradouros e soélidos junto aos
potenciais parceiros.

Outro consideracdo é o fato de que, pode-se sofrer limitagées nas opgdes e volume de contratacdes e servigos
prestados, devido as preferéncias dos parceiros, bem como de sua disponibilidade orcamentdria para esta finalidade.

Muitas vezes, inclusive a qualidade e quantidade podem ser incertas.
Pode ainda haver a necessidade de aportes de recursos publicos para garantir o pleno atendimento da necessidade.
d) Compra unificadas e compras compartilhadas em consorcios

Quanto as compras unificadas internas do Municipio, esta poderia ser uma solugao. Entretanto, ndo ha de momento
grupo de compras para este objeto, mesmo porque, por ser muito especifico estando assim prejudicada esta solugao.

Quanto as compras compartilhas, considerando que o Municipio de Joinville optou em participar de licitagoes
compartilhas junto aos Consércio CIM-CATARINA e CIM-AMUNESC, esta também poderiam ser uma alternativa.
Entretanto, ressalte-se que, esta € um prerrogativa, ndo uma obrigacgéao.

Ha como vantagens a participacao, o aumento da economia de escala potencializada pela contratacdo de aquisicao de
bens ou contratacdo de servicos em um unico processo licitatério acompanhado dos custos operacionais, ganho em
escala, padronizacao, entre outros.

Todavia, ha um outro lado, outras questoes a serem abordadas, como p. ex.:

e Complexidade na gestdo: A participacdo em um consdrcio exige uma gestao eficiente e coordenada entre os
membros participantes. Isso pode apresentar desafios adicionais, pois envolve a coordenacdo de interesses,
tomada de decisbes conjuntas e resolucao de conflitos. A falta de uma gestdao adequada pode levar a atrasos e
problemas operacionais.

e Dependéncia de outros membros: Os resultados das licitagcdes podem depender do desempenho e da contribuigdo
de outros membros do consdrcio. Se um ou mais membros ndao cumprirem suas responsabilidades adequadamente,
isso pode afetar negativamente a eficacia e a eficiéncia das licitacoes.

e Menor flexibilidade: Participar de um consércio pode exigir que os érgaos publicos sigam determinadas regras e
regulamentos estabelecidos pelo consorcio. Isso pode resultar em uma menor flexibilidade na conducdo das
licitag6es, impedindo que os 6rgdos publicos adotem abordagens mais personalizadas ou especificas para suas
necessidades individuais.

e Possiveis conflitos de interesse: Dependendo da composi¢do do consorcio, pode haver conflitos de interesse entre
os membros. Isso pode surgir quando os membros tém interesses concorrentes ou diferentes prioridades. Tais
conflitos podem prejudicar a objetividade e a imparcialidade das licitagdes.

e Complexidade na gestao de contratos: A administracao e a gestao de contratos podem se tornar mais complexas
em um consoércio, especialmente quando hd a participacdo de varios membros. Coordenar as obrigacoes
contratuais, as responsabilidades e as expectativas de todos os membros requer uma gestdao eficiente e uma
comunicacgao clara.

¢ Restrigdes de autonomia: Participar de um consdrcio pode implicar em restricdes a autonomia dos 6rgaos publicos.
Isso ocorre porque as decisdes sobre as licitacdes podem precisar ser tomadas de forma conjunta, considerando os
interesses e necessidades de todos os membros. Isso pode limitar a flexibilidade e a independéncia dos 6rgaos
publicos.

¢ Riscos compartilhados: Ao aderir a um consorcio, as entidades participantes compartilham os riscos associados aos
projetos licitados. Isso significa que, se um dos membros do consércio enfrentar problemas financeiros, técnicos ou
legais, todos os outros membros também serdo afetados. E importante realizar uma anélise cuidadosa dos riscos
envolvidos e estabelecer mecanismos adequados para mitiga-los.

e Dependéncia dos membros: Os consodrcios dependem da participagao ativa e comprometimento dos membros para
alcancar seus objetivos. Se um ou mais membros ndo cumprir suas obrigacdes ou retirar-se do consércio, isso pode
afetar negativamente a continuidade e efetividade das licitacdbes em andamento. Portanto, é essencial selecionar
cuidadosamente os membros e estabelecer acordos claros sobre as responsabilidades e obrigacoes de cada um.

e Possiveis atrasos: Devido a natureza colaborativa dos consércios, pode haver atrasos no processo de tomada de
decisdo. A necessidade de consulta e consenso entre os membros pode prolongar o tempo necessario para finalizar
as etapas do processo licitatdrio. Isso pode ser probleméatico em situacées em que é exigida uma resposta rapida
ou quando hé prazos rigidos.



Cabe destacar neste sentido que, o gestor publico dispée de competéncia discriciondria para escolher entre
promover a licitacdo ou aderir a um registro de precgos ja existente. [Adesdao a ARP: “Pegar carona” é recomendavel

ou reprovavel? Acesso em: 10/04/2024. Disponivel em:https://egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Adesao-a-

ARP -Pegar-carona-e-recomendavel-ou-reprovavel.pdf]

Dito isto, por oportuno ressaltar e frisar que, deve-se analisar se a municipalidade possui capacidade tanto de pessoal
como técnica para realizar a contratacdo do objeto em questdo. O que no nosso caso é possivel, sem quaisquer
prejuizos.

Héa de se observar ainda, que, visado nao prejudicar os demais consorciados se o interesse fora antecipado ao
Consoércio quando da construgao do processo licitatério.

Considerando o lapso de tempo, sendo um dos principais fatores a serem observados quanto as contratagdes publicas,
a andlise da vantajosidade a adesao a contratagbes compartilhadas junto aos Consdrcios, sendo estas uma solugao
efetivamente valida ao atendimento a necessidade publica, esta andlise seria valida junto a Atas de Registro de Precos
ou Contratos ja vigentes, pois processos ainda em tramitagdo estaria concorrendo em pé de igualdade a elaboracao
de processo licitatérios internos ao Municipio (ou ndo, pois a municipalidade pode agilizar a construcao conforme sua
necessidade e por ser gestora do processo como um todo, tornando-o assim mais célere em comparacao a licitacao
compartilhada), pois da mesma forma gera incertezas de quando do efetivo atendimento da demanda, de valores
(homologados) e inclusive de prazos de sua disponibilidade, ndo se demonstrando assim vantajosidade ao Municipio.
Sem contar o fato de que, ante a, até entdo, auséncia de facilidade de acesso a essas informagdes antecipadamente,
prejudica a andlise do gestor publico. E o interesse publico ndo pode esperar.

No caso, ainda relevante registrar e se observar o Principio Constitucional da Autonomia Municipal, previsto na
Constituicdo Federal. A Constituicdo Federal, em seu art. 30, confere aos municipios autonomia para legislar e
administrar seus assuntos locais. Essa autonomia implica na capacidade de os municipios decidirem sobre suas
contratacbes de acordo com suas particularidades e necessidades. A adesao irrestrita a Atas de Registro de Precos de
um Consorcio poderia limitar essa autonomia, tornando o municipio dependente de decisdes centralizadas que podem
ndo atender adequadamente a realidade local.

Aliads, a Administragdo Publica deve acima de tudo buscar a eficiéncia em suas contratagdes. Ao analisar a adesdo a
uma Ata de Registro de Pregos de um Consoércio, é necessario avaliar varios fatores que nao somente pregos, bem
como se as condicdes propostas para contratacao, os tipos de objetos contratados, se sao realmente vantajosas para
0 Municipio. Assim, considerando a Nova Lei de LicitagOes, Lei n°® 14.133/2021, o previsto em seu art. 23, § 12, as
contratagbes agora, ndo se resumem ao "menor prego", mas ao "melhor prego", ou seja, a analise nao se fundamenta
apenas na economicidade da contratacao, mas ha um conjunto de outros fatores (prazos, especificagcdes técnicas,
exigéncias documental, dentre outros).

Inclusive pode-se vislumbrar que ha (fora dos Consoércios) mercados mais competitivos ou condigées mais favoraveis,
o que justificaria a ndo adesdo a ata dos Consércios.

Outro ponto que merece ser anotado é que, a adesdo aos Consércios, traz ao Municipio, inclusive, custos adicionais
(contrato de rateio, dentre outras despesas administrativas).

Merece destaque também que, em que pese haver, aparentemente, o cumprimento dos ditames legais por parte dos
Consorcios, estes ndao atendem em sua plenitude ou na maioria das vezes as exigéncias das contratacdes aqui do
Municipio, seja desde o procedimento de estruturacdo, construcdo do processos de compras, bem como da parte
licitatoria (e Edital), o que poderia gerar eventuais insegurancas juridicas. Assim a ndo adesdo a uma Ata de Registro
de Precos de um Consorcio pode ser justificada pelo objetivo de garantir a qualidade e a integridade dos produtos e
servigos contratados pelo Municipio. Por vezes, ainda as contratagbées através dos Consoércios podem englobar uma
ampla gama de fornecedores e produtos, nem sempre passando por rigorosos processos de selecao e avaliacao
conforme é realizado aqui no Municipio. Assim, ao realizar contratagdes independentes, o Municipio pode estabelecer
critérios mais rigorosos de selegao, buscando garantir a qualidade dos produtos e servigos contratados, bem como a
idoneidade das empresas envolvidas.

Em que pese termos a figura do Consércio ser algo "maior" que o Municipio, que poderia angariar maiores vantagens
(principalmente financeira, muito devido as quantidades a contratar) ainda nao se vislumbra dessa forma, no qual os
procedimentos de contratagao merecem um melhor amadurecimento. Justifica-se assim, a ndao adesao uma vez que
ainda se identifica fragilidades, riscos significativos associados a essas contratacdes. Isso pode incluir riscos
relacionados a qualidade dos produtos ou servigos, capacidade dos fornecedores em atender as demandas necessarias
(em tempo) ou até mesmo riscos de imprevistos contratuais. Desta forma, ao realizar contratacées independentes, o
Municipio pode adotar medidas de mitigacdo de riscos mais adequadas a sua realidade e necessidades, protegendo
seus interesses e evitando problemas futuros.

Héa que se notar ainda a questao de inflexibilizar a gestdo do Municipio quanto a gerir suas contratacgoes, pois estas
seriam deixariam de estar no controle da municipalidade, podendo haver prejuizos, principalmente quanto ao
atendimento em tempo das demandas, que muitas vezes sdo imprevisiveis e surgem ao longo do ano. Assim, a nao
adesao a Ata de Registro de Precos de um Consoércio permite que o Municipio tenha mais flexibilidade na gestao de
suas contratagées. A adesdo a uma ata de um consorcio implica em estar vinculado aos fornecedores e condigoes
preestabelecidas no momento da Ata, o que pode limitar a capacidade do municipio de responder a mudancgas e
adaptacdes necessarias ao longo do tempo.

Cabe destacar ainda que, cada Municipio tem necessidades especificas em termos de especificagbes técnicas (dos
produtos e servigos) que deseja adquirir que na maioria das vezes nao é compativel com os demais. Se a Ata de
Registro de Precos do Consoércio ou Termos de Contrato ndo contemplar todas essas especificacdes técnicas
especificas, o Municipio pode justificar sua ndo adesdo com base na necessidade de atender a requisitos técnicos
particulares.

Por sua vez a ndao adesdo a Ata de Registro de Precos e Termos de Contrato pode ser justificada com base na
necessidade de garantir a transparéncia e o controle do processo de contratagao publica. Ao realizar contratagoes
independentes, o Municipio tem maior controle sobre o processo (como um todo, desde seu inicio até sua conclusao),
podendo adotar medidas adicionais- paraassegurar a lisura e atransparéncia em todas as etapas. Isso inclui a


https://egov.df.gov.br/wp-content/uploads/2023/02/Adesao-a-ARP_-Pegar-carona-e-recomendavel-ou-reprovavel.pdf

elaboracao de editais de licitacdo, a realizacao de julgamentos transparentes e a publicidade adequada dos
resultados, fortalecendo a credibilidade e a confianca na Administracao Municipal.

Inclusive a ndo adesao a Ata de Registro de Precos e Termos de Contrato pode ser justificada quando o Municipio
identifica riscos significativos associados a adesdao. Isso pode incluir riscos relacionados a qualidade dos produtos ou
servigos, capacidade dos fornecedores em atender as demandas necessdrias ou até mesmo riscos de imprevistos
contratuais. Ao realizar contratacoes independentes, o Municipio pode adotar outras medidas de mitigacdo de riscos
mais adequadas a sua realidade e necessidades, protegendo seus interesses e evitando problemas futuros.

Ao nao aderir a uma ata de registro de precos de um consércio, o Municipio pode promover a concorréncia entre
fornecedores, principalmente dos locais. Isso pode estimular a economia local, fomentando o desenvolvimento de
empresas e empreendedores locais, além de possibilitar a contratagdo de produtos e servigos com caracteristicas
especificas da regido, o que pode contribuir para a identidade e o crescimento econémico do Municipio. Outro ponto é
que estes (Consércios) podem limitar a concorréncia e reduzir a possibilidade de obter precos mais competitivos,
principalmente junto ao mercado local. Isso pode limitar a capacidade do Municipio de buscar solugbes mais
eficientes e adequadas para suas demandas especificas, especialmente considerando as particularidades
socioeconoOmicas, culturais e geograficas de cada localidade. Alids, a centralizacdo de compras no consoércio
inviabiliza o estimulo a livre concorréncia e a economia regional.

Alids, a ndo adesdo a Atas de Registro de Precos ou Termos de Contrato dos Consoércios permite que o Municipio
busque solugdes mais adequadas e personalizadas, considerando suas particularidades e visando a prestacao de
servicos de maior qualidade aos cidadaos.

Outro ponto que deve-se ter em consideragdo é a autonomia que o(s) Consdrcios possuem, no qual a interferéncia do
Municipio é relativa. Nao tendo qualquer controle, principalmente quanto suas prioridades de contratacdo ou objetos
de contratacdo. Estes sao compostos por vdarios municipios, com demandas diferentes, e que, inclusive,
simultaneamente podem ambos terem Atas ou Contratos para servigos similares, o que, de igual forma, nao se
imagina inflingir o previsto no art. 82, inc. VIII da Lei n°® 14.133/2021. Inclusive aqui um ponto ser ressaltado,
vislumbra-se que a vedacao remeta a contratacdes internas, nao atingindo contratacées de outros entes externos
(como no caso os Consércios). Devemos tomar cuidado na interpretacao literal da Lei.

Ha ainda junto as documentacgOes dos Consorcios, em que nao ha obrigatoriedade de sua participagdo, conforme
Termo de Uso de Licitagdes Partilhadas do CINCATARINA - TU139/01:

[..]
1. ENTE DA FEDERACAO CONSORCIADO
[...] poderdo participar do Projeto de Licitagcbes Compartilhadas do CINCATARINA. (grifo nosso)

Por sua vez o Protocolo de Intengdes do Consércio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA (Segunda
Alteracao e Consolidagao):

Art. 32 - Para o cumprimento de seus objetivos e finalidades o CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA -
CINCATARINA, entre outros, podera:

[..]

XIII - Realizar licitacdo da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por orgdos ou
entidades dos entes da Federagdo consorciados, podendo entre outros:

a) Realizar licitagées compartilhadas em favor dos entes consorciados, acompanhar a execug¢do, bem como proceder a
aquisicdo, administracdo ou gestao compartilhada de bens e servicos de interesse dos entes consorciados, inclusive
para a execucdo de agoes ou programas Federais e Estaduais transferidos ou conveniados com os entes da federacdo;

No caso do Protocolo de Intencoes do CIM-AMUNESC:
Cldusula 14 [...]

Paragrafo tunico: Para a consecu¢do da gestdo associada, os Municipios podem delegar ao Consorcio o exercicio das
competéncias que ensejem o cumprimento de seus ohjetivos, obhjeto e finalidades do Consorcio. (grifo nosso)

Ou seja, em ambos, nao se constata a obrigatoriedade de adesao as contratacdes dos consércios ou que estes tenham
que realizar as contratagbes pelos municipios.

Em regra o Municipio faz parte, porém, isso ndao gera a obrigacdo de participar das licitagoes ou de aderir as suas
Atas de Registro de Precos ou Termo de Contrato.

Da mesma forma, ambos os instrumentos de adesao respeitam a autonomia do entes federativos consorciados em seu
bojo.

Diante do exposto, cumpre registrar que, a participacdo a adesao a contratacoes através dos Consdrcios perpassa
pela andlise de oportunidade e conveniéncia do gestor publico. Principalmente quanto da oportunidade em condicées
principalmente em que o Municipio se veja desabastecido (ou em necessidade urgente e que ja haja Ata ou Termo de
Contrato vigente) ou que nao tenha condigées por si sé de realizar suas contratagdes. O que nao é o caso da presente
contratacao.

e) Registro de Precos x Contratacdo Continua

Considerando o objeto da contratacdo e que o mesmo precisa ser executado de forma continua, pois o eventual
desamparo pode prejudicar as atividades nos locais, a melhor alternativa é a contratacao de forma continua, dentro
dos limites da Lei.

Quanto a modelagem da contratacao, a regra é licitar, desta forma, a realizacdo de certame licitatério é o mais
indicado para o objeto em questao, inclusive para proporcionar competitividade em busca de um melhor valor para a
Administracao Publica.

CONCLUSAO - MELHOR SOLUCAO: Considerando as solu¢des de mercado supra elencadas, e as caracteristicas e
custos de cada opgdo, demonstra-se como.a melhor solugao para atendimento ao interesse publico envolvido é a



locacgao, de forma continua, de equipamentos, no caso de impressoras, multifuncionais, sem fornecimento
de papel, através de empresa especializada, com capacidade técnica suficiente para a prestacao de
servicos, através de procedimento licitatorio, para as unidades administradas pela Secretaria de Educacao.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

6.1 - Os valores estimados para a contratacdo, bem como suas memorias de calculo estdo discriminados no presente
processo, apds a conclusao da pesquisa de precgos, o qual devera estar compativel com o valor de mercado;

6.2 - No entanto, de inicio, estima-se a contratacdo no valor de R$ 20.348.406,72.

6.3 - Quanto ao sigilo do valor estimado da contratacao e dos parametros utilizados para calcular o valor
estimado da contratacao no Termo de Referéncia

De inicio, por oportuno destacar que, o "sigilo" quanto ao valor estimado, bem como quanto as parametros utilizados
para a formacdo do valor, frise-se que é apenas quando de sua fase preparatéria, considerando que, entre os
parametros permitidos para composicdo do valor estimado da contratagdo ha a "pesquisa direta com fornecedores",
que poderdo serem influenciados com qualquer tipo de indicagdo de valor preliminar previsto a contratagdo, podendo
prejudicar a lisura de pesquisa de mercado do processo, e por consequéncia da futura competitividade do certame
licitatdrio.

Assim, o custo estimado da contratacdo ndo devera ser divulgado (constar com "sigilo") em Termo de Referéncia
(conforme o caso) durante a fase preparatéria (interna) da contratagdo, com vistas a garantia da lisura da pesquisa de
mercado (conforme supra ja informado), vez que, em sendo realizada a pesquisa de precos com fornecedores, a
indicacdo do valor maximo que a Administragdo estima que sera a contratagao, poderd haver influencia indireta nos
valores propostos. O valor estimado sera tornado publico apenas quando da fase externa do procedimento, o qual
constara no Edital da licitagdo ou documento equivalente. Alids, tal condi¢do ndo se confunde com o disposto no Art.
18, §12 inciso VI da Lei n° 14.133/2021, vez que o sigilo ndo serd para fins de propostas e lances em licitacdo, e sim,
para fins de pesquisa de precos na fase preparatéria. Na fase externa, havera a divulgacdo do valor estimado em
Edital.

Neste sentido, segundo o Ronny Charles L. Torres "quando uma das partes disponibiliza essa informacao (sobre o
preco maximo que admite pagar ou o preco minimo que admite vender) a parte contraria, esta ultima passa a deter
certa vantagem no processo de negoc1a(;ao " (Orcamento sigiloso e a potencml Vantagem econdémica na Contrata(;ao
Publica. Disponivel em:

contratacao-publica/. Acesso em: 03. Jul 2023).

Sobre o tema, o0 mesmo doutrinador prossegue:

Assim, em uma licitagdo para a contratacdo de determinado servico, quando a Administracdo informa previamente o
preco mdximo que aceita pagar, ela cria um incentivo econémico para que o fornecedor utilize este valor como
referéncia de proposta, mesmo que seu preco real seja inferior. Este comportamento é muito comum, notadamente
quando se adota o procedimento de lances, sem desclassificacdo das propostas com valores mais elevados,
caracteristico do pregao eletrénico. A possibilidade de reduzir, ou ndo, sua proposta através de lances sucessivos, de
acordo com o nivel de competitividade do certame e a necessidade, garante um incentivo a maximizacdo dos precos,
no momento da apresentacao das propostas, sem risco de desclassificacao.

Noutro diapasdo, sem a baliza do preco méaximo estimado, as propostas podem representar, com maior fidedignidade,
o preco que o mercado oferece para tal pretensdo contratual. Assim, com o orgcamento sigiloso, sem a referéncia
maxima informada pela Administragdo, os licitantes tenderiam a apresentar propostas de acordo com suas proprias
estimativas, deixando de usar a referéncia maior para maximizar seus lucros. [...]

Em uma licitagao publica, na qual existe sigilo do orcamento estimado para a contratacao, dependendo da modelagem
do certame, a racionalidade economica do fornecedor é oferecer o preco mais baixo e as melhores condigOes, para
vencer a licitacao, pois ndo hé referéncia de valor disponivel de dispéndio. Noutro prumo, quando a estimativa de
custos é publicizada e a Administracdo indica o maximo que estd disposta a pagar, a racionalidade econdémica do
fornecedor pode se alterar. [...]

Ademais, esse O0nus para que os licitantes estimem seus custos para apresentar suas propostas, antes da licitagao,
pode ser um fator importante para que licitantes deixem de apresentar propostas com precgos inexequiveis, evitando
posteriores frustragoes contratuais, tdo prejudiciais a Administragdo Publica.

Ainda, segundo Renila Lacerda Bragagnoli, "o instituto do orcamento sigiloso tem, via de regra, a funcao de mitigar a
assimetria de informagoes entre o mercado privado e a Administragdo Publica, sendo também uma forma de combater
os cartéis e os conluios entre as licitantes." (Or¢camento sigiloso: quando utilizar e quando nao utilizar? Disponivel em:
https://portal.sollicita.com.br/Noticia/17455. Acesso em 03 jul. 2023). Dentre as vantagens do orgcamento sigiloso, é
referido pela doutrina que, com ele, busca-se equiparar a chamada “assimetria de informagdées”, ou seja, o érgdo nao
sabe o prego minimo do fornecedor e ele também ndo sabe o prego maximo. Isso pode gerar vantagem econémica na
contratacao de modo que o preco maximo estimado pelo érgao nao sirva como um parametro para que os licitantes
ofertarem as suas propostas aplicando apenas um percentual de reducgao de valores, muitas vezes, sem trabalho
técnico e responsavel e sem analisar detidamente todos os elementos do Edital.

Uma grande vantagem é que, quando da adogdo do orcamento sigiloso, as empresas consultadas deverdo apresentar
sua proposta com base em suas proprias estimativas de custos, deixando de usar a referéncia de pregcos que a
Administragdo disponibilizou. Forga-se, assim, que as empresas consultadas a fornecer orcamento tenham uma area
profissional de orcamentacao/custos, capaz de formar o preco de mercado da empresa para aquela realidade de
contratacgao. E o que estimula inclusive os futuros proponentes.

Sua utilizagdo é lastreada no interesse publico de se alcangar a melhor contratagdo, mediante a competitividade em
busca da proposta mais vantajosa.


https://ronnycharles.com.br/orcamento-sigiloso-e-a-potencial-vantagem-economica-na-contratacao-publica/
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No mais, as licitacdes com base na Lei n° 8.666/93 nao terem essa previsao quanto a divulgacao preliminar do valor
estimado da contratagdo, nao se constatou prejuizos as contratacoes realizadas por esta Secretaria até entdo.

Outro ponto a ser exposto é que, conforme ja assentado pelo TCU (Acérddo 3011/2012 - Plenério), a adogdo do
orcamento sigiloso é medida discricionaria, devendo o gestor adotar quando entender que essa restrigao implicara na
obtencdo da proposta mais vantajosa, sendo de igual maneira discricionaria.

E, portanto, recomenddvel sua utilizacdo quando embasada no interesse publico de se alcancar a melhor contratacio,
mediante a competitividade em busca da proposta mais vantajosa.

Como desvantagens de se manter publico o valor estimado da contratacdo (bem como dos parametros que foram
utilizados para sua composigao):

e Limitacdo da concorréncia: a divulgacdo do valor estimado da contratacao pode limitar a concorréncia, uma vez
que os fornecedores podem ajustar seus precos de acordo com o valor divulgado, em vez de oferecerem precos
mais competitivos;

¢ Risco de sobreprecgo: a divulgacdo do valor estimado da contratagdo pode levar a um risco de sobrepreco, uma vez
que os fornecedores podem ajustar seus precos de acordo com o valor divulgado, em vez de oferecerem precos
mais justos em relacao ao mercado;

¢ Dificuldade de ajuste do valor: a divulgacao do valor estimado da contratacdo pode limitar a capacidade da
administragdo publica de ajustar o valor ao longo do tempo, caso haja mudangas nas condi¢gées do mercado ou nas
necessidades da administragao publica;

e Risco de desequilibrio econdémico-financeiro: a divulgacao do valor estimado da contratacao pode levar a um
desequilibrio econémico-financeiro do contrato, uma vez que o preco é fixado previamente e ndo ha garantia de
que o fornecedor sera capaz de cumprir com suas obrigacoes ao longo do tempo.

No Direito Europeu, tal como construido pelo Tribunal de Justica da Unido Europeia, considera-se que o excesso de
transparéncia pode acarretar prejuizos para a licitude da licitagcao (SANCHEZ-GRAELLS, Albert. The difficult balance
between transparency and competition in publicprocurement: some recent trends in the case law of the European
Courts and a look at the new directives University of Leicester School of Law Research Paper No. 13-11. 2013.
Available at SSRN:_https://ssrn.com/abstract=2353005. Access in: 11 Mar. 2017.p. 13), o que torna extremamente
fragil o dito potencial da divulgacdo preliminar do valor estimado da contratagdo. Assim, demonstra-se que os riscos
associados a manutencdo do sigilo mostram-se menos prejudiciais ao Poder Publico.

De acordo com o Acordédo do TCU n2 2080/2012 - Plenario, o Ministro José Jorge afirmou que é firme o entendimento
do TCU de que a administracdo nao estd obrigada a anexar ao edital o orcamento de referéncia da licitacdo e de que
seria necessario apenas constar o documento do respectivo procedimento administrativo, conforme interpretacao da
Lei n? 10.520/2002. Nessa mesma decisao, afirma José Jorge que, embora a ampla publicidade seja imperativa na
administracdo Publica, no caso tratado, de diferimento da publicacdo das informagdes do orgamento estimativo, o
acesso ao orcamento colidiria com outros principios ndo menos importantes, como o da busca da proposta mais
vantajosa para a administracdo e, consequentemente, a reserva do seu contetido nao viola o principio da publicidade,
nem mesmo o seu propodsito de assegurar o controle pela sociedade da legalidade e da legitimidade dos atos
administrativos. No relatério da decisdao ora comentada traz uma justificativa pela qual, nesse caso, o acesso ao
orcamento colidiria com a busca pela proposta mais vantajosa. Trata-se de verificacdo empirica da eficiéncia da
utilizagao do sigilo dos orgcamentos. Conforme informagées apresentadas pelo FNDE, em sintese de resultados de
licitagGes realizadas por meio de pregao com sistema de registro de precgos, a ndao divulgacao do orcamento estimado
na fase interna (ou melhor, sua postergacao) acabou por gerar descontos significativos em relacao ao valor estimado.
(A contribuicdo do orgamento sigiloso para a eficiéncia das licitagdes e contratagées publicas: uma andlise a partir
das decisdbes do TCU. Disponivel em:_ https://periodicos.unichristus.edu.br/opiniaojuridica/article/view/2248/981.
Acesso em: 3 jul. 2023)

De forma semelhante é a justificativa quanto a informar no Termo de Referéncia "qual ou quais dos parametros
elencados no art. 23 da Lei 14.133/21 foi ou foram utilizados para calcular o valor estimado da contratacdo", uma vez
que, os valores estimados para a aquisicdo, bem como suas memorias de calculo estarao discriminados no presente
processo, apdés a conclusao da pesquisa de precos. A disposi¢cdo contida no art. 6°, inc. XXIII, "i", da Lei n°

14.133/2021, fard parte do processo de Requisicdo de Compras, junto ao documento "Orcamentos Planllhados onde
estard previsto a "estimativas do valor da contratacao, acompanhadas dos precgos unitarios referenciais, das memorias
de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, com os parametros utilizados para a obtencgao dos precgos e para os
respectivos calculos". Ou seja, atendendo o previsto em Lei. Ndo ha como tratar do processo de compras como varias
fases individualizadas, pois o resultado final é tinico, entdo, considerando a lisura do mesmo nao se constata ébice
quanto a informacao estar junta o outro documento que compde a contratagdo.

Aliés, a justificativa ainda para que ndo seja elencado, ja no Termo de Referéncia, diga-se no momento da pesquisa de
mercado para a formacgao do valor estimado da contratacao, segue a mesma linha de raciocinio ja exposto acima
quanto ao or¢camento sigiloso que nao é divulgado preliminarmente, para nao influenciar a possivel pesquisa junto ao
mercado fornecedor.

Considerando o bojo trago até entdo, conclui-se que, deve-se tratar o "sigilo" como um instrumento de maior
eficiéncia as contratacOes publicas. A postergacdao da divulgacdo do valor estimado e dos parametros de sua
composicdo, em que pese nao afastar a importancia de sua estimativa (e que sera feito dentro do processo, apds a
pesquisa de mercado), auxilia quanto ao atendimento de uma maior vantajosidade a Administracdo Publica.

Assim, se tratando de uma perspectiva econémica, o “carater sigiloso” do orgcamento, dos parametros de composicao
dos valor(es) estimado(s) pode(m) ter o intuito de induzir melhores propostas, atendendo aos principios da
competitividade, da eficiéncia e da economicidade, buscando evitar que o prego de reserva da Administracdo
influencie um alinhamento das propostas apresentadas.

No mais o processo de compras ele é publico, podendo o interessado a qualquer momento apds sua publicagdo do
Edital solicitar acesso a documentagio que lhe da hase, nao trazendo assim qualquer prejuizo quanto a transparéncia.


https://ssrn.com/abstract=2353005
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No mais nao hé prejuizo a competitividade, considerando que posteriormente, quando da publicacdo do Edital (fase
externa da contratacao), serd publicado juntamente o valor estimado da contratacao.

Para que nao haja interferéncia na pesquisa de precos, que inclusive podera ser realizada junto aos fornecedores, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021 e Instrucao Normativa n° 03/2024 (art. 50, § 22) da Secretaria de Administracao e
Planejamento, optou-se por nao divulgar os valores estimados no Termo de Referéncia, bem como nao se demonstra
vantajoso a divulgacdo dos parametros que irdo serem utilizados para a composicdo do valor médio.

Por fim, cumpre registrar que, tal condicao nao se confunde com o disposto no art. 18, §12 inciso VI da Lei n°
14.133/2021, vez que o sigilo ndo serd para fins de propostas e lances em licitacdo, e sim, para fins de pesquisa de
precos na fase preparatéria. Na fase externa, havera a divulgacao do valor estimado em Edital.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

7.1 - Apos andlise das solugoes de mercado supra elencadas, considerando os elementos dispostos em cada opgao,
demonstra-se como a melhor solugao para atendimento ao interesse publico envolvido é a locacao, de forma
continua, de equipamentos, no caso de impressoras, multifuncionais, sem fornecimento de papel, através
de empresa especializada, com capacidade técnica suficiente para a prestacao de servicos, através de
procedimento licitatorio, para as unidades administradas pela Secretaria de Educacao.

7.2 - Quanto aos detalhamentos, especificagOes, prazos, garantias envolvidas estdo elencados nos demais topicos do
presente ETP.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatério.

Considerando o objeto da presente contratacdo, temos que é inviavel o parcelamento.

A presente solucdo nao é divisivel, visto a natureza do servico a ser contratado.

No caso, considerando o objeto a divisibilidade do quantitativo e objeto poderad prejudicar a execugdo futuramente.
Pois havendo mais de um prestador podera prejudicar a execugao quanto a uniformidade, quanto a tipos de
equipamentos e suporte.

O nao parcelamento traria uma consisténcia (padrdo) nos servigos prestados em todas as unidades.

Havendo apenas um prestador poderda facilitar a gestdo contratual, como hoje ja é assim feita. Reduz inclusive a
complexidade administrativa.

Poderda também com apenas um prestador, evitar que haja diversos tipos de equipamentos, que podera causar
confusdo junto aos servidores.

Nao haveria uma uniformidade de prestacao dos servicos, haveria mais de um tipo de equipamento para os servidores
serem treinados.

Inclusive, a definicdo quanto ao nao parcelamento do objeto fora desta forma definida objetivando-se o melhor preco
para a Administragcdo Publica, devido ao fato de que, o parcelamento podera causar desinteresse do mercado e
consequentemente da competitividade.

Anote-se ainda que, ndo havera perda de economia de escala, bem como de igual forma, nao havera
comprometimento técnico e econémico no caso, pelo contrario, o parcelamento podera prejudicar o resultado final
pretendido, conforme acima ja explicitado.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

Os resultados pretendidos com a presente contratacdo nao estao atrelados apenas a termo de economicidade e de
aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros, mas principalmente ao interesse publico a ser
atendido, que muitas vezes nao esta diretamente interligado a todas essas questdes.

Entretanto, aqui relevante constar que, os resultados pretendidos a todos os niveis (economicidade, aproveitamento
de recursos - seja de qualquer espécie) estdao atrelados ao atendimento da necessidade da existente e da formatacao
da contratagdo, no sentido que estdo previstos nos demais topicos deste documento.

No caso, elencamos abaixo de forma expressa os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis:

1) Melhor aproveitamento de recursos humanos
e Com a locacdao de impressoras multifuncionais, as tarefas de impressdo, coépia e digitalizacdo podem ser
centralizadas, reduzindo a carga de trabalho das equipes.

¢ A implementacdao de novas tecnologias permite que os funcionarios se especializem no uso de equipamentos
modernos, aumentando a eficiéncia e a produtividade.

e Com a diminuicao do tempo gasto em tarefas administrativas, os funcionarios podem se concentrar em atividades
que gerem mais valor para a instituicao.

¢ A locacdo inclui servicos de manutencao, e suporte técnico, liberando os funcionarios para se dedicarem a outras



atividades. A equipe de suporte da locadora se encarrega da manutencao, evitando a necessidade de treinamento
especifico para os funcionarios da escola ou espago administrativo.

e As impressoras multifuncionais oferecem diversas funcionalidades, como impressdo, cdpia, digitalizacdo e fax, o
que agiliza o trabalho e reduz a necessidade de utilizar varios equipamentos.

¢ Reducao do tempo gasto com gestao de estoque de suprimentos.

e Maior produtividade pela disponibilidade constante dos equipamentos.
e Reducdo do estresse da equipe por problemas técnicos recorrentes.

e Redugdo do tempo de inatividade devido a resposta rapida do suporte.

2) Melhor aproveitamento de recursos materiais
¢ A locacao de impressoras multifuncionais permite um controle melhor sobre o uso de papel e insumos, resultando

em menor desperdicio.

¢ Impressoras de locacao geralmente sdao mais novas e eficientes, oferecendo melhor qualidade de impressao e
menores taxas de falha.

e Com a locacao, a manutencdo dos equipamentos é geralmente responsabilidade do fornecedor, garantindo que os
materiais estejam sempre em boas condigdes de uso.

¢ A locacgdo elimina a necessidade de manter um grande nimero de impressoras e copias em estoque, otimizando o
espagco fisico.

e Impressoras mais modernas tendem a ter menor impacto ambiental, utilizando menos energia e recursos,
contribuindo para praticas mais sustentaveis.

e Impressoras multifuncionais podem se integrar a sistemas de gestdo, melhorando o fluxo de trabalho e o
gerenciamento de documentos.

e As impressoras multifuncionais ocupam menos espac¢o do que varios equipamentos separados.
¢ Alocacgao evita o investimento em equipamentos novos, que podem se tornar obsoletos rapidamente.
e Melhor controle do volume de impressées por setor/usudario

3) Melhor aproveitamento de recursos financeiros
¢ A locagao proporciona um modelo de pagamento fixo, facilitando o planejamento orcamentario e evitando despesas

inesperadas com manutengdo e reparos.

e Com a locagdo, é possivel acessar equipamentos de tltima geracdo sem a necessidade de grandes investimentos,
garantindo que a administracao esteja sempre atualizada..A locacdao evita a necessidade de desembolsos
significativos para a compra de equipamentos, permitindo direcionar esses recursos para outras areas prioritarias.

e Menos equipamentos para gerenciar resulta em menos custos indiretos relacionados a espaco, energia e suporte
técnico.

¢ Alocadora se responsabiliza pela manutencao e reparos, evitando gastos inesperados.
¢ Redugao de custos com manutengao corretiva e preventiva.

¢ Eliminacdo de custos com descarte de equipamentos antigos.

¢ Reducao do consumo de energia com equipamentos mais eficientes.

e Eliminacao de custos com infraestrutura de TI dedicada.

Ou seja, tudo isso agrega, quanto a melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais, financeiros e de
economicidade ao final.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

Nao hé necessidade de providéncias adicionais.

A Secretaria de Educacao dispde de corpo técnico capacitado tanto para fiscalizacdo como para a gestdao contratual
da futura contratacgao.

Desta forma, ndo hd, num primeiro momento, agdes que devem ser executadas pela Administracdo antes da
formalizacgdo da futura contratacao, com vistas a correta execugao contratual.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

Nao ha contratacao correlatas e/ou interdependentes ao objeto da presente contratacéo.

Tanto em compras unificadas, a nivel municipal ou a nivel de Atas ou Contratos vigentes com mesmo objeto perante
aos consorcios (CINCATARINA e CIM-AMUNESC) no qual o Municipio faz parte.



12.

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

12.1 - Possiveis impactos ambientais

Descarte de Equipamentos: Impressoras e cartuchos de tinta/tonner podem gerar residuos eletronicos que, se
nao descartados corretamente, podem contaminar o solo e a dgua.

Consumo de Energia: O funcionamento continuo de impressoras pode aumentar o consumo de energia elétrica,
contribuindo para a emissao de gases de efeito estufa.

Uso de Papel: A impressao excessiva pode levar ao consumo de grandes quantidades de papel, o que impacta a
derrubada de arvores e a biodiversidade.

Ruido: Impressoras, especialmente em grande numero, podem gerar niveis de ruido que afetam o ambiente
escolar e administrativo, comprometendo o conforto acustico.

Uso de Recursos Naturais: A producgdo de papel e de componentes eletronicos requer a extragao de recursos
naturais, o que pode levar a degradacdo ambiental e a exploracao excessiva.

Desperdicio de Tinta/tonner: O uso inadequado de cartuchos pode resultar em desperdicio de tinta/tonner e
aumento do custo ambiental associado a sua produgéo.

Transporte dos equipamentos: O transporte dos equipamentos e equipes de manutengao ou de suprimentos,
pode gerar emissoes de gases de efeito estufa.

12.2 - Medidas mitigadoras

13.

Gestao de Residuos: Implementar um programa de descarte adequado para equipamentos e cartuchos,
priorizando a reciclagem e a reutilizacdo. Firmar parcerias com empresas que realizam a coleta e o reciclo de
eletronicos.

Eficiéncia Energética: Optar por impressoras que possuam certificacdes de eficiéncia energética, como o selo
Energy Star. Além disso, incentivar o uso de modos de economia de energia e desligar os equipamentos quando
nao estiverem em uso.

Impressao Consciente: Promover campanhas de conscientizagdo sobre a impressdo responsavel, incentivando a
impressao em frente e verso e a revisao digital de documentos para reduzir o consumo de papel. Estabelecer cotas
de impressdo por setor/usuario

Selecao de Materiais: Optar por cartuchos de tinta/tonner que sejam recicldveis ou reutilizdveis e que
apresentem menor impacto ambiental.

Monitoramento e Avaliacao: Estabelecer indicadores para monitorar o consumo de papel, energia e a geragao
de residuos, permitindo ajustes nas praticas de impressédo ao longo do tempo.

Uso de Papel Sustentavel: Priorizar a compra de papel reciclado ou de fontes certificadas, como o selo FSC
(Forest Stewardship Council), para minimizar o impacto na extragao de recursos naturais.

Treinamento e Capacitacao: Oferecer capacitagdo aos usuarios sobre o uso eficiente das impressoras, incluindo
dicas para evitar desperdicio de tinta e papel, como usar pré-visualizagdo antes de imprimir.

ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria, devem ser abordados os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitacao e a boa execucgao contratual

A - Identificacao de

riscos (processo de busca B - Andlise de C - Avaliacao de riscos (processo que
pr L riscos (compreensao das visa apoiar decisoes sobre como
reconhecimento e descrigao A .
causas e consequéncias responder a riscos e que envolve a

de riscos, que envolve a

imediatas, envolvendo a comparacao de resultados da anadlise

N* | identificagao de suas fontes, Nivel consideracao detalhada de Nivel de riscos com a assuncao deste pela
causas, etc.) - considerar . o N .
todas as fases da contratagdo 1I.1c:ertezas,, fpntes de Admlnlstra'lgao MumclpalA, pqnderando
(planejamento, selecdo do risco, cenarios, controles a probabilidade de ocorréncia e o
! o e sua eficacia) impacto)
fornecedor e execucgao)
Nao previsao no Plano de Impactos de ordem
1 Contratacao Anual e Plano 1 orcamentdria, entretanto, |1 Baixo
Orgamentdrio afetam a contratacao
Considerando todos os
tramites oriundos das Leis
de regéncia das
Morosidade devido aos contratages publicas,
o | trémites burocréticos para 3 podem haver entraves 3 Alto

durante a anélise e



efetivar a contratacao

efetivacdao da contratacgao.
Consequentemente nao
atender ao interesse
publico em tempo

Auséncia de estudos
preliminares e imprecisao das
definicdes na construcao do
processo de compras

Especificacoes
insuficientes ou
incompletas podem
prejudicar a contratacdo.
Com defini¢cdes imprecisas
podera causar
desinteresse do mercado,
nao se contratar o
suficiente ou se contratar
além do necesséario. Nao
se atenderia de forma
plena o interesse publico

Meédio

Servidores em quantidade ou
qualificacao inadequada -
servidores ndo detém as
competéncias
multidisciplinares necessarias

Especificacoes
incompletas ou com
requisitos irrelevantes ou
indevidamente restritivos.
Assim nao alcancar-se-a
os objetivos pretendidos
com a contratagao

Médio

Pesquisa de mercado
insuficiente

Subestimada as opgoes de
mercado, o que podera
causar restritividade no
futuro certame licitatério.
Bem como imprecisao do
valor médio para a
contratacao

Médio

Auséncia de Gerenciamento
de Risco (permite agoes
continuas de planejamento,
organizacao, fiscalizacao dos
riscos que possam
comprometer a execugao do
Contrato)

Imprevisibilidade dos
resultados esperados. O
atendimento aos objetivos
pretendidos é relativizado

Baixo

Cotacoes de precos para
formacao do prego médio da
contratacao elevados ou
demasiadamente baixos

Prejuizo ao erario Publico
ou desinteresse de
mercado

Meédio

Quantitativo subestimado ou
superestimado

Nao atendimento ao
interesse publico pela
insuficiéncia da
quantidade ou disperdicio
de dinheiro publico no
caso de superestimada a
quantidade

Médio

Auséncia de recursos
orcamentarios

Indisponibilidade
or¢camentdria impedindo
contratagao ou
inviabilizando o contrato,
gerando prejuizo a
Administracao.

Alto




10

Falta de interessados no
futuro certame licitatério

Nao atendimento ao
interesse publico em
tempo. Retrabalho quanto
a construcdo de novo
processo e revisao dos
critérios contidos
anteriormente.

11

Impugnacédo do Edital ou
documento equivalente

Suspensao ou revogacao
do certame licitatorio.
Nao atendimento ao
interesse publico no que
se refere a elaboracao do
processo licitatorio.
Dependendo do resultado
final, pode culminar em
retrabalho quanto a
construcao de novo
processo e revisao dos
critérios contidos
anteriormente.

Alto

12

Licitacao fracassada ou
deserta

Nao atendimento ao
interesse publico em
tempo. Retrabalho quanto
a construcgao de novo
processo e revisao dos
critérios contidos
anteriormente.

Médio

13

Apresentacao de recurso
quanto ao resultado final da
licitacao

Nao atendimento ao
interesse publico em
tempo. Dependendo do
resultado, por gerar
retrabalho quanto a
construcao de novo
processo e revisao dos
critérios contidos
anteriormente.

Alto

14

Proposta inexequivel por
parte da(s) Contratada(s)

Atendimento parcial ou
nao atendimento em sua
totalidade ao objeto da
contratagdo. O que pode
inclusive gerar a
necessidade de novo
processo licitatorio

Médio

15

Contratada(s) se recusar(em)
a assinar(em) o Contrato

Impossibilidade de
contratar. Desisténcia
quanto ao atendimento ao
objeto da contratacgdo.
Necessidade de uma nova
contratacao

Médio

Alto




Contratada(s) sem
capacidade técnica para

Atendimento parcial ou
nao atendimento em sua

16 atender(em) ao objeto da totalidade ao objeto da
contratacao contratacao
Atendimento parcial ou
17 | Descumprimento da entrega nao gtendlmentq em sua
totalidade ao objeto da
contratacao
Descumprimento
Falha na prestacao dos contratatual. Nao
18 | servigos - inexecucao parcial atendimento ao interesse
ou total publico, seja de forma
parcial ou total
Auséncia de Distorgées na execucgao do
objeto contratado.
19 acompanhamento e Inexecucdao contratual.

fiscalizacao do futuro
contrato

Nao atendimento de
forma plena a demanda

Responsaveis pela

Nao fiscalizacao adequada
do objeto da contratacao.

Classificagao dos Riscos

Médio

Alto

Alto

Baixo




fiscalizacao e gestao do

Passivel de inexecucao

Baixo

Médio

Alto

Médio

Alto

20 - . ~
contrato nao possuir contratual. Nao
competéncia multidisciplinar atendimento de forma
necessarias para a atividade plena do interesse publico
Contratada(s) nao Falha na pcf estsg aona
manter(em) a regularidade execugao do objeto
21 . ~ contratado (sem receber,
fiscal durante a execucao do
a Contratada pode
contrato .
suspender 0s servicos)
Nao atendimento ao
o interesse publico.
Extincao contratual por oo .
22 descumprimento Paralisacao dos servigos.
b Necessidade de uma nova
contratacao
Descumprimento
Alteracao do escopo da contra}tual. Nao .
23 ~ atendimento ao interesse
contratacao P .
publico, seja de forma
parcial ou total
Al Nao atendimento ao
Faléncia da empresa(s) . P .
24 interesse publico seja
Contratada(s) .
parcial ou total
Divergéncia com a(s) Descumpr1me~nto
contratual. Nao
Contratada(s) sobre a . .
25 atendimento ao interesse

prestacao dos servigos no
momento da execugao

publico, seja de forma
parcial ou total

Baixo




26

Falha técnica nos
equipamentos

Causa: Uso inadequado,
falta de manutencao.
Consequéncia:
Interrupcao das atividades
escolares e
administrativas

Alto

27

Equipamentos inadequados
para o uso. Especificacao
técnica inadequada

Causa: Falta de
especificagoes claras.
Consequéncia:
Insatisfagdo dos usuarios
e baixa produtividade.

Baixo

28

Falta de suprimentos (tinta,
tonner, papel)

Causa: Falta de
planejamento de estoque.
Consequéncia:
Interrupcao do servigo.

Alto

29

Roubo ou vandalismo dos
equipamentos

Causa: Falta de seguranca
nas instalagoes.
Consequéncia: Prejuizos
financeiros e interrupcao
do servigo.

30

Insatisfacdo dos usudarios

Causa: Equipamentos de
baixa qualidade ou
atendimento inadequado.
Consequéncia: Baixa
adesao ao uso.

Médio

Baixo

31

Desgaste rapido dos
equipamentos

Causa: Uso excessivo ou
inadequado.
Consequéncia:
Necessidade de
substituicdo frequente.

Baixo

32

Falta de suporte técnico

Causa: Contrato
inadequado ou fornecedor
nao disponivel.
Consequéncia:
Dificuldades na resolugao
de problemas.

Baixo

33

Problemas de compatibilidade
de software

Causa: Sistemas
operacionais diferentes
nas unidades.
Consequéncia:
Dificuldades na
impressao.

Médio

34

Desinformacéao sobre
procedimentos

Causa: Falta de
treinamento adequado.
Consequéncia: Erros
operacionais e
desperdicio.

Baixo

35

Impacto ambiental do
descarte de equipamentos

Causa: Descarte
inadequado.
Consequéncia: Danos ao
meio ambiente e
possibilidade de multas.

36

Qualidade inadequada das
impressoes

Causas: Uso de
suprimentos de baixa
qualidade; Falta de
manutencao preventiva.
Consequéncias:
Retrabalho; Desperdicio
de material

Baixo

Médio




37

Consumo excessivo

Causas: Falta de controle
de impressoes; Uso
indevido. Consequéncias:
Custos elevados; Impacto
ambiental

38

Descontinuidade na transicao

Causas: Planejamento
inadequado; Falta de
cooperagao.
Consequéncias:
Interrupcao dos servicos;
Perda de dados

39

Indisponibilidade de Pecas de
Reposicao

Fornecedores que nao
mantém estoque
adequado de pecas ou
utilizam tecnologia
obsoleta. Consequéncias:
Prolongamento de
periodos de inatividade
dos equipamentos.

40

Instalacao elétrica
inadequada

Causas: Rede elétrica
antiga; Sobrecarga.
Consequéncias: Danos aos
equipamentos; Risco de
acidentes

41

Problemas de
rede/conectividade

Causas: Infraestrutura
deficiente; Configuracao
incorreta. Consequéncias:
Indisponibilidade do
servico; Lentidao

42

Obsolescéncia tecnoldgica

Causas: Evolugao rapida
do mercado; Contrato
muito longo.
Consequéncias:
Defasagem tecnoldgica;
Perda de eficiéncia

Médio

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Médio

Risco Geral

Médio

Probabilidade (P)

Impacto (I)

Classificagao dos Riscos

Indice Descricao

Nivel

Indice | Descricdo

Nivel

Pontuacao (AxB/Px1I)

Risco

Evento

Acontece
apenas em
situagoes
excepcionais.
Nao ha
historico
conhecido do
evento ou ndo
ha indicios
que sinalizem
sua
ocorréncia.

Raro

extraordinario.

Nao afeta o
objetivo.
Compromete
minimamente o
Muito | atingimento do
Baixo | objetivo. Para fins
praticos, nao
altera o alcance
do

objetivo/resultado.

15a 25

Muito Alto

Evento casual,




inesperado.

Existe Afeta pouco o

histérico de objetivo.

ocorréncia. O Compromete em

histérico alguma medida o
POUC,O conhecido Baixo | alcance do 8al2 Alto
provavel aponta para a objetivo, mas néo

baixa impede o alcance

frequéncia de da maior parte do

ocorréncia no objetivo/resultado.

prazo

associado ao

objetivo.

Evento

esperado de

frequéncia

reduzida.

Histdrico Torna incerto ou

parcialmente .

conhecido. duvidoso o

Repete-se com alqanpe do
Provavel frequéncia Médio objetivo. 3a6 Médio

razoavel no Compromete

razoavelmente o

prazo alcance do

associado ao objetivo/resultado

objetivoo ou J '

ha indicios

que possa

ocorrer nesse

horizonte.

Evento usual

de frequéncia

habitual.

Histoérico

amplamente Torna improvavel

conhecido. o alcance do
Muito Repete-se com objetivo.

. elevada Alto Compromete a le?2 Baixo

provavel A . .

frequéncia no maior parte do

prazo atingimento do

associado ao objetivo/resultado.

objetivo ou ha

indicios que

ocorrera nesse

horizonte.

Evento que se

repete

seguidamente. Capaz de impedir

Interfere no o alcance do

ritmo das objetivo.
Praticamente | atividades. Muito | Compromete 0 Muito Baixo
certo Ocorréncia Alto totalmente ou

quase quase totalmente

garantida no o atingimento do

prazo objetivo/resultado.

associado ao

objetivo.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO
DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatodrio)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

n . i ~ | Observacao /
Parametr nsider im P
arametro considerado S Nao Comentario
1. O modelo adotado para a contratacdo é o mais vantajoso
para a Administracdo, tanto pelo aspecto técnico como pelo X
econdmico?
2. O modelo adotado para a contratacao estd em conformidade <
com o praticado no mercado?
3. O valor estimado da contratagdo estda em conformidade com a <




previsdo orgamentaria?

4. Os resultados pretendidos com a contratagao compensam o0s
investimentos realizados pela Administragédo, em curto, médio e | x
longo prazo?

5. De acordo com a andlise dos riscos para a contratagdo, a
contratacdo é viavel e ndo possui risco de dano ao erario? X Médio
(moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da
execucao, considerando os fatos ocorridos em contratagoes X Vide item 13, acima
anteriores do mesmo objeto ou similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas

P o . X Vide item 13, acima
necessarias para mitigar os riscos? !

CONCLUSAO:

a) Com base nas informacoes levantadas durante este estudo, a Equipe/Comissdao de Planejamento entende ser viavel
a solucao [é a locacao, de forma continua, de equipamentos, no caso de impressoras, multifuncionais, sem
fornecimento de papel, através de empresa especializada, com capacidade técnica suficiente para a
prestacao de servicos, através de procedimento licitatorio, para as unidades administradas pela Secretaria
de Educacao], descrita no presente Estudo Técnico Preliminar para a presente contratagao, vez que se mostrou
tecnicamente a mais adequada a necessidade e fundamentadamente atendendo ao interesse publico.

b) No mais, diante de todas as informagdes colhidas no presente documento demonstra que hé adequagao
(alinhamento) da solucao escolhida frente a necessidade a ser atendida.

ANEXO VI
Anexo em PDF - Documento proveniente do Processo SEI n? 25.0.022172-0
Padrao de Especificacao Técnica - PET, documento SEI n2 0024771564

ANEXO VII

Anexo em PDF - Documento proveniente do Processo SEI n? 25.0.022172-0
Cronograma, Quantitativo E Locais Para Instalacao, documento SEI n° 0024802408

ANEXO VIII

Anexo em PDF - Documento proveniente do Processo SEI n2 25.0.022172-0
Modelo de Relatorio da Contabilizacao para Faturamento, documento SEI n? 0024867321

Justificativa para exigéncia de indices financeiros

A Secretaria de Administracdo e Planejamento do Municipio de Joinville vem, pela presente, justificar a exigéncia dos
indices financeiros previstos no Edital de Pregao Eletronico n2 350/2025.

Item 9 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO, subitem 9.6 alinea “k” - Demonstrativos dos Indices, serdo habilitadas
apenas as proponentes que apresentarem indices que atendam as condigbes abaixo:

Liquidez Geral > 1,00
Solvéncia Geral > 1,00
Liquidez Corrente > 1,00

Verifica-se que o Edital da Licitacao em pauta atende plenamente a prescricao legal, pois a comprovacao da boa
situagdo financeira da empresa estd sendo feita de forma objetiva, através do célculo de indices contdbeis previstos
no subitem 9.6 “k” do Edital, apresentando a férmula na qual devera ser calculado cada um dos indices e o limite
aceitavel de cada um para fins de julgamento.

O indice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em disponibilidade, bens e direitos realizaveis no curso
do exercicio seguinte para liquidar suas obrigagodes, com vencimento neste mesmo periodo.

O indice de Solvéncia Geral indica o grau de garantia que a empresa dispde em Ativos (totais), para pagamento do
total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos, também os permanentes.

O indice de Liquidez Corrente identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto prazo, considerando tudo
que o que se converterd em dinheiro (a curto prazo), relacionando com tudo o que a empresa ja assumiu como divida
(a curto prazo).



Para os trés indices exigidos no Edital em referéncia (LG, SG e LC), o resultado > 1,00 é indispensavel a
comprovacgao da boa situagao financeira da proponente.

Desse modo, os indices estabelecidos para a Licitagdo em pauta ndo ferem o disposto no art. 69, da Lei n® 14.133/21 e
em conformidade com a Instrucdao Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de abril de 2018, bem como foram estabelecidos
no seu patamar minimo aceitavel para avaliar a satde financeira do proponente.

Da mesma forma a alinea "k.1" do subitem 9.6, a qual prevé: "k.1) As empresas que apresentarem resultado igual ou
menor que 1 (um), em qualquer dos indices da alinea "k", deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido
minimo de 5% (cinco por cento) do valor estimado total do item/lote/global, conforme critério de julgamento do
edital."”

Estd pautada na Instrucdo Normativa SEGES/MP n¢ 3, de 26 de abril de 2018, a qual exige que tal possibilidade
esteja regrada em Edital, através de seu art. 24, estando em consonancia com a legislagao vigente.

-

eil . Documento assinado eletronicamente por Silvia Cristina Bello, Diretor (a) Executivo (a), em
;;?inm'a L‘?_l| oy 18/08/2025, as 14:20, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
| clewronica ey n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n2 21.863, de 30/01/2014.
eil . R ' . Documento assinado eletronicamente por Ricardo Mafra, Secretario (a), em 18/08/2025, as 14:46,
;;?imm'& lell if;* L‘lll conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n®8.539, de 08/10/2015 e o
| sletrénica ST Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.

o A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo
e verificador 26461320 e o cédigo CRC 6E549971.
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