
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0019144240/2023 - SED.UIN

Joinville, 16 de novembro de 2023.

OBRA: 1195 - Ampliação - Construção de ambientes da EM Carlos Heins Funke

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 07/2023, SINAPI/SC 07/2023, Cotação 07/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Roseli da Maia - CREA 097042-4

ART:

OBRA: 1195 - Ampliação - Construção de ambientes da EM Carlos Heins Funke

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 120.761,62

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 120.761,62

1.1.1 Placa de obra em chapa de aço

C.P.

1312112125366

- Composição

Própria 07/2023

m² 8,00 382,79 22,23 467,88 3.743,04

1.1.2

Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas -

ref. SINAPI 10775

C.P.

1312206136618

- Composição

Própria 07/2023

mes 5,00 900,46 22,23 1.100,63 5.503,15

1.1.3

Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para

almoxarifado, sem divisórias internas e sem sanitário  -

fornecimento e instalação - (sinapi 10776) [o.t]

C.P.

1312207137138

- Composição

Própria 07/2023

mês 5,00 702,43 22,23 858,58 4.292,90

1.1.4

Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório -

ref. SINAPI 10777

C.P.

1312206136617

- Composição

Própria 07/2023

mes 5,00 1.021,65 22,23 1.248,76 6.243,80

1.1.5

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93210 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 12,00 743,52 22,23 908,80 10.905,60

1.1.6 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 220,00 195,92 22,23 239,47 52.683,40

1.1.7
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

07/2023

M 285,12 81,52 22,23 99,64 28.409,36

1.1.8 Ligação provisória de água

C.P.

1312205134303

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 178,19 22,23 217,80 217,80

1.1.9 Ligação provisória de esgoto

C.P.

131200776910 -
un 1,00 1.014,65 22,23 1.240,21 1.240,21
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1.1.9 Ligação provisória de esgoto
Composição

Própria 07/2023

un 1,00 1.014,65 22,23 1.240,21 1.240,21

1.1.10

Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de

sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o

poste de concreto). af_07/2020_ps

101490 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 1.641,79 22,23 2.006,76 2.006,76

1.1.11 Mobilização e desmobilização  de canteiro de obra

C.P.

1312209141193

- Composição

Própria 07/2023

DIA 4,00 1.128,12 22,23 1.378,90 5.515,60

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 65.934,78

2.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

90777 -

SINAPI/SC

07/2023

H 120,00 113,51 22,23 138,74 16.648,80

2.2
Técnico em segurança do trabalho com encargos

complementares

100309 -

SINAPI/SC

07/2023

H 120,00 41,44 22,23 50,65 6.078,00

2.3 Encarregado geral de obras com encargos complementares

93572 -

SINAPI/SC

07/2023

MES 5,00 6.796,87 22,23 8.307,81 41.539,05

2.4 As built

C.P.

1312302145026

- Composição

Própria 07/2023

m² 471,45 2,90 22,23 3,54 1.668,93

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 59.477,53

3.1 AVIÁRIO E CASA DE APOIO 12.719,42

3.1.1
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97625 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 5,94 62,50 22,23 76,39 453,76

3.1.2
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97647 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 88,24 3,72 22,23 4,55 401,49

3.1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97644 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3,36 10,01 22,23 12,24 41,13

3.1.4
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97645 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 1,40 37,08 22,23 45,32 63,45

3.1.5
Remoção de tesouras de madeira,  de forma manual, com

reaproveitamento. af_12/2017

C.P.

1312308151358

- Composição

Própria 07/2023

UN 15,00 88,66 22,23 108,37 1.625,55

3.1.6
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma

manual, com reaproveitamento. af_12/2017

C.P.

1312308151356

- Composição

Própria 07/2023

M2 88,24 11,16 22,23 13,64 1.203,59

3.1.7
Demolição de pisos/calçacas de concreto, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629

C.P.

1312204133032

- Composição

Própria 07/2023

M3 9,98 135,47 22,23 165,58 1.652,49

3.1.8
Remoção de tela metálica fixada em alvenaria e madeira, com

reaproveitamento da tela metálica

C.P.

1312308151339

- Composição

Própria 07/2023

m² 66,15 27,11 22,23 33,14 2.192,21

3.1.9 Remoção de pilares de madeira, sem reaproveitamento

C.P.

1312308151340

- Composição

Própria 07/2023

UN 6,00 27,11 22,23 33,14 198,84

3.1.10
Remocão de madeira em geral (paredes, forros e

acabamentos) - sem aproveitamento

C.P.

1312309152695

- Composição

Própria 07/2023

M2 58,83 26,91 22,23 32,89 1.934,92

3.1.11 Remoção de caixa d'água e instalações hidráulicas existentes

C.P.

1312308151353

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 62,43 22,23 76,31 76,31

C.P.
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3.1.12

Remoção de interruptores/tomadas elétricas, cabos elétricos,

luminárias e quadros elétricos de forma manual, sem

reaproveitamento.

C.P.

1312308151448

- Composição

Própria 07/2023

M2 66,56 3,27 22,23 4,00 266,24

3.1.13
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97660 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 15,00 0,77 22,23 0,94 14,10

3.1.14

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 27,55 8,36 22,23 10,22 281,56

3.1.15
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 826,35 2,29 22,23 2,80 2.313,78

3.2 CUNICULTURA 23.824,00

3.2.1
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97625 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 45,62 62,50 22,23 76,39 3.484,91

3.2.2
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97647 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 194,50 3,72 22,23 4,55 884,98

3.2.3
Demolição de pisos/calçacas de concreto, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629

C.P.

1312204133032

- Composição

Própria 07/2023

M3 15,98 135,47 22,23 165,58 2.645,97

3.2.4
Remoção de tela metálica fixada em alvenaria e madeira, com

reaproveitamento da tela metálica

C.P.

1312308151339

- Composição

Própria 07/2023

m² 87,92 27,11 22,23 33,14 2.913,67

3.2.5
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97644 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 9,60 10,01 22,23 12,24 117,50

3.2.6
Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de

forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017

97653 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 10,00 125,89 22,23 153,88 1.538,80

3.2.7
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97650 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 185,27 8,01 22,23 9,79 1.813,79

3.2.8
Remocão de madeira em geral (paredes, forros e

acabamentos) - sem aproveitamento

C.P.

1312309152695

- Composição

Própria 07/2023

M2 7,54 26,91 22,23 32,89 247,99

3.2.9
Remoção de bancada de granito, incluindo 3  cubas e 3

torneiras- fornecimento e instalação.

C.P.

1312308151388

- Composição

Própria 07/2023

M 4,00 32,79 22,23 40,08 160,32

3.2.10
Remoção dos armário de madeira com reaproveitamento-

nichos dos coelhos

C.P.

1312308151392

- Composição

Própria 07/2023

M² 19,25 27,02 22,23 33,03 635,83

3.2.11 Remoção de gaiolas com reaproveitamento

C.P.

1312308151393

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 26,73 22,23 32,67 65,34

3.2.12
Remoção de grade de divisória para coelhos com

reaproveitamento

C.P.

1312308151395

- Composição

Própria 07/2023

m² 58,46 10,69 22,23 13,07 764,07

3.2.13
Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97660 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 30,00 0,77 22,23 0,94 28,20

3.2.14
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97661 -

SINAPI/SC

07/2023

M 100,00 0,77 22,23 0,94 94,00

3.2.15
Remoção de luminárias, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97665 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 10,00 1,49 22,23 1,82 18,20

C.P.
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3.2.16
Remoção de calhas e condutores de aguas pluviais, com

reaproveitamento.

1312307150878

- Composição

Própria 07/2023

M 32,20 4,56 22,23 5,57 179,35

3.2.17

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 81,48 8,36 22,23 10,22 832,73

3.2.18
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 2.444,40 2,29 22,23 2,80 6.844,32

3.2.19
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97662 -

SINAPI/SC

07/2023

M 60,00 0,53 22,23 0,65 39,00

3.2.20
Desmonte e remoção de tubulação e conexões de PVC para

esgoto diversos diâmetros, sem reaproveitamento.

C.P.

131190629895 -

Composição

Própria 07/2023

M 32,00 11,22 22,23 13,71 438,72

3.2.21
Remoção de caixa d'água e instalações hidráulicas existentes.

(sem reaproveitamento)

C.P.

1312308151353

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 62,43 22,23 76,31 76,31

3.3 BOVINOCULTURA 18.288,82

3.3.1
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97625 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 24,43 62,50 22,23 76,39 1.866,21

3.3.2
Demolição de pisos/calçacas de concreto, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629

C.P.

1312204133032

- Composição

Própria 07/2023

M3 22,15 135,47 22,23 165,58 3.667,60

3.3.3
Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97651 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 88,64 22,23 108,34 866,72

3.3.4
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97650 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 110,75 8,01 22,23 9,79 1.084,24

3.3.5
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97647 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 110,75 3,72 22,23 4,55 503,91

3.3.6
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97644 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 5,04 10,01 22,23 12,24 61,69

3.3.7

Remoção de interruptores/tomadas elétricas, cabos elétricos,

luminárias e quadros elétricos de forma manual, sem

reaproveitamento.

C.P.

1312112123938

- Composição

Própria 07/2023

M2 90,00 4,57 22,23 5,59 503,10

3.3.8
Remocão de madeira em geral (paredes, forros e

acabamentos) - sem aproveitamento

C.P.

1312309152695

- Composição

Própria 07/2023

M2 55,21 26,91 22,23 32,89 1.815,86

3.3.9
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97645 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 2,16 37,08 22,23 45,32 97,89

3.3.10 Remoção de portas em aluminio com aproveitamento

C.P.

1312308151500

- Composição

Própria 07/2023

M2 1,68 5,49 22,23 6,71 11,27

3.3.11 Remoção manual de guarda-corpo metálico.

C.P.

1312309152706

- Composição

Própria 07/2023

M 10,50 12,88 22,23 15,74 165,27

3.3.12 Remoção manual de guarda-corpo de madeira.

C.P.

1312309152707

- Composição

Própria 07/2023

M 35,98 9,19 22,23 11,23 404,06

3.3.13

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 63,44 8,36 22,23 10,22 648,36
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af_07/2020
07/2023

3.3.14
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 1.903,34 2,29 22,23 2,80 5.329,35

3.3.15
Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97663 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 13,30 22,23 16,26 48,78

3.3.16
Remoção de metais sanitários, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97666 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 9,69 22,23 11,84 35,52

3.3.17
Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97662 -

SINAPI/SC

07/2023

M 30,00 0,53 22,23 0,65 19,50

3.3.18
Desmonte e remoção de tubulação e conexões de PVC para

esgoto diversos diâmetros.

C.P.

131190629895 -

Composição

Própria 07/2023

M 50,00 11,22 22,23 13,71 685,50

3.3.19 Remoção de caixa d'água e instalações hidráulicas existentes

C.P.

1312308151353

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 62,43 22,23 76,31 76,31

3.3.20
Remoção de grelha de ferro fundido para canaleta. (sem

reaproveitamento)

C.P.

1732204133114

- Composição

Própria 07/2023

M 12,00 27,11 22,23 33,14 397,68

3.4 MINHOCULTURA 4.645,29

3.4.1
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97625 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 4,61 62,50 22,23 76,39 352,16

3.4.2
Demolição de pisos/calçacas de concreto, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629

C.P.

1312204133032

- Composição

Própria 07/2023

M3 4,00 135,47 22,23 165,58 662,32

3.4.3
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97647 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 51,83 3,72 22,23 4,55 235,83

3.4.4
Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8m, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97651 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 88,64 22,23 108,34 866,72

3.4.5
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma

manual, sem aproveitamento. af_12/2017

C.P.

1312308151356

- Composição

Própria 07/2023

M2 51,83 11,16 22,23 13,64 706,96

3.4.6

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 16,95 8,36 22,23 10,22 173,23

3.4.7
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 508,74 2,29 22,23 2,80 1.424,47

3.4.8

Remoção de interruptores/tomadas elétricas, cabos elétricos,

luminárias e quadros elétricos de forma manual, sem

reaproveitamento.

C.P.

1312112123938

- Composição

Própria 07/2023

M2 40,00 4,57 22,23 5,59 223,60

4 CONSTRUÇÃO 1.192.007,67

4.1 AVIÁRIO E CASA DE OVOS 316.385,65

4.1.1 ESTRUTURAL 126.131,86

4.1.1.1 FUNDAÇÃO 9.506,89

4.1.1.1.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 15,93 45,38 22,23 55,47 883,64

4.1.1.1.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 0,75 717,16 22,23 876,58 657,44
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4.1.1.1.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações.

af_06/2017

96531 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 11,10 206,41 22,23 252,29 2.800,42

4.1.1.1.4
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 2,80 19,52 22,23 23,86 66,81

4.1.1.1.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 29,70 16,26 22,23 19,87 590,14

4.1.1.1.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 87,20 14,35 22,23 17,54 1.529,49

4.1.1.1.7

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 7,10 8,36 22,23 10,22 72,56

4.1.1.1.8
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 213,00 2,29 22,23 2,80 596,40

4.1.1.1.9
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 10,89 34,52 22,23 42,19 459,45

4.1.1.1.10
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 2,37 638,81 22,23 780,82 1.850,54

4.1.1.2 INFRAESTRUTURA (ARRANQUES+VIGAS BALDRAMES+PISO) 50.353,10

4.1.1.2.1
Montagem e desmontagem de fôrma para arranques de pilares

retangulares , em madeira serrada. af_09/2020

C.P.

1312309152057

- Composição

Própria 07/2023

M2 6,24 233,04 22,23 284,84 1.777,40

4.1.1.2.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização.

af_06/2017

96530 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 60,52 320,93 22,23 392,27 23.740,18

4.1.1.2.3
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 80,30 19,52 22,23 23,86 1.915,96

4.1.1.2.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 56,80 17,80 22,23 21,76 1.235,97

4.1.1.2.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 1,00 16,26 22,23 19,87 19,87

4.1.1.2.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 121,70 14,35 22,23 17,54 2.134,62

4.1.1.2.7
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos af_06/2018

98557 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 23,74 49,47 22,23 60,47 1.435,56

4.1.1.2.8
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 3,58 638,81 22,23 780,82 2.795,34

4.1.1.2.9
Piso em concreto 25mpa preparo mecanico, espessura 10 cm,

com armacao em tela soldada de 4,2mm, desempeno manual

C.P.

1312308151687

- Composição

Própria 07/2023

m2 76,21 134,97 22,23 164,97 12.572,36

4.1.1.2.10

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10

cm*. af_07/2019

100324 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 7,62 161,63 22,23 197,56 1.505,41

4.1.1.2.11

Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-

escavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96524 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 3,28 207,87 22,23 254,08 833,38

4.1.1.2.12
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 1,64 34,52 22,23 42,19 69,19

C.P.

Planilha Orçamentária Sintética SED.UIN 0019144240         SEI 23.0.198583-5 / pg. 6



4.1.1.2.13 Espalhamento de material manual
1312309152797

- Composição

Própria 07/2023

M3 2,46 15,00 22,23 18,33 45,09

4.1.1.2.14
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de

concreto. af_04/2022

97113 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 76,62 2,91 22,23 3,56 272,77

4.1.1.3 SUPRAESTRUTURA 66.271,87

4.1.1.3.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1

utilização. af_09/2020

92409 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 31,20 245,57 22,23 300,16 9.364,99

4.1.1.3.2

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada, 1 utilização. af_09/2020

92446 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 79,56 483,71 22,23 591,24 47.039,05

4.1.1.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 103,00 15,63 22,23 19,10 1.967,30

4.1.1.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 27,40 14,73 22,23 18,00 493,20

4.1.1.3.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 12,70 13,80 22,23 16,87 214,25

4.1.1.3.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 231,20 12,33 22,23 15,07 3.484,18

4.1.1.3.7
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 4,75 638,81 22,23 780,82 3.708,90

4.1.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 30.228,30

4.1.2.1 AGUA FRIA 7.480,00

4.1.2.1.1

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN  25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94656 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 7,03 22,23 8,59 51,54

4.1.2.1.2

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94658 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 8,02 22,23 9,80 19,60

4.1.2.1.3

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103948 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 8,48 22,23 10,37 20,74

4.1.2.1.4
CAP PVC, soldavel, 25mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022.

C.P.

1312308151574

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 6,37 22,23 7,79 15,58

4.1.2.1.5
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 10,00 10,27 22,23 12,55 125,50

4.1.2.1.6
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 10,00 14,13 22,23 17,27 172,70

4.1.2.1.7

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 17,60 22,23 21,51 129,06

4.1.2.1.8

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 21,54 22,23 26,33 52,66

4.1.2.1.9
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 14,15 22,23 17,30 51,90

4.1.2.1.10
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89398 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 19,71 22,23 24,09 96,36

4.1.2.1.11
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento

94792 -

SINAPI/SC UN 1,00 111,63 22,23 136,45 136,45
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4.1.2.1.11
e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 111,63 22,23 136,45 136,45

4.1.2.1.12

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 91,69 22,23 112,07 336,21

4.1.2.1.13
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 47,53 22,23 58,10 116,20

4.1.2.1.14
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94795 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 37,14 22,23 45,40 90,80

4.1.2.1.15
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

07/2023

M 39,50 25,71 22,23 31,43 1.241,49

4.1.2.1.16
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

07/2023

M 21,36 35,27 22,23 43,11 920,83

4.1.2.1.17
Adaptador PVC soldavel com flanges e anel para caixa d'agua

32mm -fornecimento e instalacao

C.P.

1312308151609

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 31,76 22,23 38,82 155,28

4.1.2.1.18
Caixa d´água em polietileno, 310 litros - fornecimento e

instalação. af_06/2021

C.P.

1312308151735

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 253,66 22,23 310,05 620,10

4.1.2.1.19
Adaptador soldavel com anel para caixa de agua com registro

32 mm -  fornecimento e instalação.

C.P.

1312308151612

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 125,90 22,23 153,89 615,56

4.1.2.1.20
Adaptador soldavel com anel para caixa de agua com registro

25 mm -  fornecimento e instalação.

C.P.

1312308151707

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 109,02 22,23 133,26 133,26

4.1.2.1.21
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

07/2023

M 39,50 25,71 22,23 31,43 1.241,49

4.1.2.1.22
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 -

SINAPI/SC

07/2023

M 21,36 20,74 22,23 25,35 541,48

4.1.2.1.23

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 -

SINAPI/SC

07/2023

M 60,86 8,00 22,23 9,78 595,21

4.1.2.2 ESGOTO 4.273,72

4.1.2.2.1 Caixa sifonada c/grelha quadrada 100x150x50

C.P.

1312202129461

- Composição

Própria 07/2023

un 5,00 57,64 22,23 70,45 352,25

4.1.2.2.2

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 5,00 16,54 22,23 20,22 101,10

4.1.2.2.3

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 15,82 22,23 19,34 154,72

4.1.2.2.4

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 17,00 9,73 22,23 11,89 202,13

4.1.2.2.5

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104348 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 11,07 22,23 13,53 27,06

4.1.2.2.6

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

89825 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 5,00 17,87 22,23 21,84 109,20

4.1.2.2.7

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 18,35 22,23 22,43 89,72

4.1.2.2.8

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 53,05 22,23 64,84 259,36
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4.1.2.2.9

Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104345 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 44,39 22,23 54,26 108,52

4.1.2.2.10

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 28,85 22,23 35,26 35,26

4.1.2.2.11

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 10,87 22,23 13,29 53,16

4.1.2.2.12

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 29,68 22,23 36,28 36,28

4.1.2.2.13

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89726 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 11,10 22,23 13,57 27,14

4.1.2.2.14
Adaptador saída para vaso sanitário 100mm - fornecimento e

instalação

C.P.

1312308151751

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 74,91 22,23 91,56 91,56

4.1.2.2.15

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

07/2023

M 2,17 22,83 22,23 27,91 60,56

4.1.2.2.16

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

07/2023

M 14,92 28,66 22,23 35,03 522,65

4.1.2.2.17

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89848 -

SINAPI/SC

07/2023

M 13,05 28,74 22,23 35,13 458,45

4.1.2.2.18
Caixa de inspeção em concreto armado DN 60cm, h-70cm-

fornecimento e execução

C.P.

1312309152420

- Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 432,14 22,23 528,20 1.584,60

4.1.2.3 PLUVIAL 11.943,12

4.1.2.3.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

07/2023

M 29,70 57,95 22,23 70,83 2.103,65

4.1.2.3.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150

mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo

de esgoto sanitário. af_08/2022

89854 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 24,00 108,44 22,23 132,55 3.181,20

4.1.2.3.3

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de

esgoto sanitário. af_08/2022

95693 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 22,00 51,82 22,23 63,34 1.393,48

4.1.2.3.4

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.

af_07/2019

94228 -

SINAPI/SC

07/2023

M 46,48 92,67 22,23 113,27 5.264,79

4.1.2.4 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 6.531,46

4.1.2.4.1

Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente,

padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate

flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de

mesa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

86941 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 752,15 22,23 919,35 2.758,05

4.1.2.4.2
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação

C.P.

1312309151872

- Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 57,40 22,23 70,16 210,48

4.1.2.4.3

Fornecimento e instalacao de vaso sanitario sifonado com caixa

acoplada louca branca, incluso engate flexivel em plastico

branco 1/2  x 40cm, parafuso latão acabamento cromado,

bucha s-10, assento convencional, rejunte e anel de vedação.

C.P.

1312309151876

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 483,75 22,23 591,29 591,29

4.1.2.4.4
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

fornecimento e instalação. af_01/2020

100860 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 92,78 22,23 113,40 113,40

4.1.2.4.5
Bancada de granito cinza polido, de 2,50 x 0,60 m, com pia

inox 50x40x30 - fornecimento e instalação. af_01/2020

C.P.

1312309152325

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 2.092,68 22,23 2.557,88 2.557,88

C.P.

1312112123709
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4.1.2.4.6 Papeleira para papel higiênico de rolo
1312112123709

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 59,81 22,23 73,11 73,11

4.1.2.4.7
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 61,97 22,23 75,75 227,25

4.1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 41.583,98

4.1.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 83,60 24,85 22,23 30,37 2.538,93

4.1.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, na cor branca, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 83,60 24,85 22,23 30,37 2.538,93

4.1.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 83,60 24,85 22,23 30,37 2.538,93

4.1.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 83,60 24,85 22,23 30,37 2.538,93

4.1.3.5

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 83,60 24,85 22,23 30,37 2.538,93

4.1.3.6
Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12

C.P.

1312309152415

- Composição

Própria 07/2023

UN 10,00 25,08 22,23 30,66 306,60

4.1.3.7

Cabo de cobre flexível isolado, na cor branca , 10 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91933 -

SINAPI/SC

07/2023

M 38,00 15,90 22,23 19,43 738,34

4.1.3.8

Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 10 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91933 -

SINAPI/SC

07/2023

M 38,00 15,90 22,23 19,43 738,34

4.1.3.9

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 10 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91933 -

SINAPI/SC

07/2023

M 38,00 15,90 22,23 19,43 738,34

4.1.3.10
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91933 -

SINAPI/SC

07/2023

M 38,00 15,90 22,23 19,43 738,34

4.1.3.11
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91933 -

SINAPI/SC

07/2023

M 38,00 15,90 22,23 19,43 738,34

4.1.3.12
Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8

C.P.

1312309152458

- Composição

Própria 07/2023

UN 10,00 25,18 22,23 30,78 307,80

4.1.3.13

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 6 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

07/2023

M 4,00 10,01 22,23 12,24 48,96

4.1.3.14

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 6 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

07/2023

M 4,00 10,01 22,23 12,24 48,96

4.1.3.15

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 6 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

07/2023

M 4,00 10,01 22,23 12,24 48,96

4.1.3.16

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2,

1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 -

(c10.76.50.30.060)

C.P.

131190328732 -

Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 6,99 22,23 8,54 25,62

4.1.3.17

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 18,00 7,15 22,23 8,74 157,32

4.1.3.18

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 18,00 7,15 22,23 8,74 157,32

4.1.3.19

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 18,00 7,15 22,23 8,74 157,32

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 2,5 mm², anti- 91927 -
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4.1.3.20 chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

SINAPI/SC

07/2023

M 21,00 4,89 22,23 5,98 125,58

4.1.3.21

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 21,00 4,89 22,23 5,98 125,58

4.1.3.22

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 21,00 4,89 22,23 5,98 125,58

4.1.3.23

Cabo de cobre flexível isolado, na cor amarela, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 15,00 4,89 22,23 5,98 89,70

4.1.3.24
Luminária hermética 120cm ,para lâmpada ts t8 LED 2x18 32

W 40w 28w 54w tcw063 ip65.

C.P.

1312112124734

- Composição

Própria 07/2023

un 9,00 122,28 22,23 149,46 1.345,14

4.1.3.25
Lâmpada LED tubo t8 g13 18w 4000k luz branco neutro 1850lm

120cm bivolt

1312309152741

- Cotação

07/2023

UN 18,00 18,00 22,23 22,00 396,00

4.1.3.26 Refletor  LED 138w - 220V - 60hz - fornecimento e instalação

C.P.

1312308151701

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 594,92 22,23 727,17 727,17

4.1.3.27

Quadro de distribuicao - qd1.1, de sobrepor, em chapa de aco

galvanizado, para 18 disjuntores DIN, padrão tta fornecimento

e instalação

C.P.

1312303146665

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 631,26 22,23 771,59 771,59

4.1.3.28

Quadro de distribuicao - qd1.2, de sobrepor, em chapa de aco

galvanizado, para 18 disjuntores DIN, padrão tta fornecimento

e instalação

C.P.

1312311154408

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 631,26 22,23 771,59 771,59

4.1.3.29
Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor

4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144842

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 41,80 22,23 51,09 204,36

4.1.3.30
Tomada para condulete, 2p+t 20 A, incluindo tampa -

fornecimento e instalação

C.P.

1312306150150

- Composição

Própria 07/2023

UN 11,00 37,52 22,23 45,86 504,46

4.1.3.31

Caixa enterrada inst. elétricas, alvenaria com bl de concreto,

dim internas: 0,35x0,60x0,40 m, com tampão fofo (alt. larg.

compr.)

C.P.

1312308151371

- Composição

Própria 07/2023

UN 5,00 843,08 22,23 1.030,50 5.152,50

4.1.3.32
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 12,00 57,43 22,23 70,20 842,40

4.1.3.33
Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 2", para eletroduto

flexivel corrugado (fornecimento e instalação)

C.P.

131210284459 -

Composição

Própria 07/2023

UN 15,00 7,75 22,23 9,47 142,05

4.1.3.34

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91836 -

SINAPI/SC

07/2023

M 19,00 14,74 22,23 18,02 342,38

4.1.3.35

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91864 -

SINAPI/SC

07/2023

M 31,00 16,76 22,23 20,49 635,19

4.1.3.36
Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147150

- Composição

Própria 07/2023

UN 9,00 11,26 22,23 13,76 123,84

4.1.3.37
Sensor de presenca bivolt com fotocelula  - fornecimento e

instalação.

C.P.

1312308151703

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 90,51 22,23 110,63 110,63

4.1.3.38
Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema

condulete de 1’’

C.P.

1312112124661

- Composição

Própria 07/2023

pç 30,00 11,63 22,23 14,22 426,60

C.P.

1312203132250
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4.1.3.39 Eletroduto PVC rígido roscável 2" - fornecimento e instalação
1312203132250

- Composição

Própria 07/2023

M 56,90 28,30 22,23 34,59 1.968,17

4.1.3.40 Disjuntor termomagnetico tripolar 50 a

C.P.

1312307150925

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 253,34 22,23 309,66 1.238,64

4.1.3.41
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 15,88 22,23 19,41 19,41

4.1.3.42
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 14,00 22,23 17,11 34,22

4.1.3.43
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 14,00 22,23 17,11 34,22

4.1.3.44
Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30

ma - fornecimento e instalacao

C.P.

1312302145038

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 177,27 22,23 216,68 216,68

4.1.3.45
Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma –

32A bipolar

C.P.

1312302145043

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 115,70 22,23 141,42 141,42

4.1.3.46
Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30

ma - fornecimento e instalacao

C.P.

1312306148982

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 149,04 22,23 182,17 364,34

4.1.3.47
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93659 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 26,79 22,23 32,75 65,50

4.1.3.48

Programador horario timer digital, min/seg - tensão de

operação 220V - corrente nominal 20A - trilho DIN (bwt40hr) -

 fornecimento e instalação. -  (mg-ele-104 magnus pc)

C.P.

1312304147250

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 224,39 22,23 274,27 274,27

4.1.3.49
DPS - dispositivo de proteção contra surtos 40ka - 275v -

fornecimento e instalação

C.P.

1312309152693

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 155,78 22,23 190,41 761,64

4.1.3.50
Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor

4" x 2" (caixa + 2 módulos) - fornecimento e instalação

C.P.

1312309152689

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 44,79 22,23 54,75 54,75

4.1.3.51
Fornecimento e instalação de  02 PEAD 2" por metro -

escavação, reaterro manual, fita subterrânea e selo concreto.

C.P.

1312308151342

- Composição

Própria 07/2023

M 57,00 83,29 22,23 101,81 5.803,17

4.1.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 16.656,55

4.1.4.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical

de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 132,82 96,44 22,23 117,88 15.656,82

4.1.4.2 Fechamento com tabuas de madeira .(ref af_11/2017)

C.P.

1312309152283

- Composição

Própria 07/2023

M2 1,56 524,30 22,23 640,85 999,73

4.1.5 REVESTIMENTOS 31.635,27

4.1.5.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 23.769,14

4.1.5.1.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 257,55 4,82 22,23 5,89 1.516,97

4.1.5.1.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 257,55 58,37 22,23 71,35 18.376,19

4.1.5.1.3

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo

esmaltada dimensoes 30x60 cm. aplicadas  na altura inteira

C.P.

1312309152194
M2 45,81 69,22 22,23 84,61 3.875,98
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4.1.5.1.3 esmaltada dimensoes 30x60 cm. aplicadas  na altura inteira

das paredes
- Composição

Própria 07/2023

M2 45,81 69,22 22,23 84,61 3.875,98

4.1.5.2 REVESTIMENTO DE PISO 7.866,13

4.1.5.2.1

Execução de passeio (calcada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, junta serrada, espessura 12

cm, armado, inclusive desempeno mecânico (ref. SINAPI 94999

fev/2021 e 84212 06/2016)vgl

C.P.

131210485536 -

Composição

Própria 07/2023

M2 41,81 153,92 22,23 188,14 7.866,13

4.1.6 ESQUADRIAS E TELAS 30.321,45

4.1.6.1
Tela de arame galvanizado revestida em PVC quadrangular,

malha 7,5 x 7,5 cm - fornecimento e instalacao

C.P.

1312309152260

- Composição

Própria 07/2023

M² 66,69 90,05 22,23 110,07 7.340,57

4.1.6.2

J01- janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens. inclusive contramarco. fornecimento e instalação.

af_12/2019

C.P.

1312309151866

- Composição

Própria 07/2023

M2 5,60 1.049,91 22,23 1.283,30 7.186,48

4.1.6.3 J02-janela maxim-ar 60x60cm alumínio branco

C.P.

1312309151966

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 454,97 22,23 556,11 556,11

4.1.6.4
P03-porta com estrutura de madeira e tela de arame revestido

em PVC, com uma folha de abrir.

C.P.

1312309152284

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 324,02 22,23 396,05 396,05

4.1.6.5
P01 (0,80x2,10m), porta de giro c/ 1 folha em madeira maciça

mexicana vertical E =3cm/ pintura em esmalte sintético

C.P.

1312311154459

- Composição

Própria 07/2023

un 7,00 1.734,70 22,23 2.120,32 14.842,24

4.1.7 COBERTURA, FORRO E PROTEÇÃO 18.171,98

4.1.7.1

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 89,25 45,72 22,23 55,88 4.987,29

4.1.7.2

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira

não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e

menores que 6,0 m, incluso içamento. af_07/2019

92259 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 788,47 22,23 963,75 5.782,50

4.1.7.3
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com

até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

94442 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 89,25 37,43 22,23 45,75 4.083,19

4.1.7.4

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço

1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas,

incluso transporte vertical. af_07/2019

94221 -

SINAPI/SC

07/2023

M 16,84 27,70 22,23 33,86 570,20

4.1.7.5
Forro em réguas de PVC, liso, para ambientes residenciais,

inclusive estrutura de fixação. af_05/2017_ps

96485 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 30,19 74,49 22,23 91,05 2.748,80

4.1.8 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 16.706,48

4.1.8.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 211,74 3,93 22,23 4,80 1.016,35

4.1.8.2
Aplicação manual de massa acrílica em parede internas e

externas, duas demãos. af_05/2017

C.P.

1312309152280

- Composição

Própria 07/2023

M2 211,74 33,23 22,23 40,62 8.600,88

4.1.8.3
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 211,74 12,72 22,23 15,55 3.292,56

4.1.8.4 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021

102233 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 89,25 13,00 22,23 15,89 1.418,18

4.1.8.5
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos. af_01/2021

102213 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 89,25 21,80 22,23 26,65 2.378,51

4.1.9 PAVIMENTAÇÃO 4.949,78

4.1.9.1

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

92396 -

SINAPI/SC M2 55,41 73,08 22,23 89,33 4.949,78

Planilha Orçamentária Sintética SED.UIN 0019144240         SEI 23.0.198583-5 / pg. 13



af_10/2022 07/2023

4.2 BOVINOCULTURA 493.010,02

4.2.1 ESTRUTURAL 224.157,95

4.2.1.1 FUNDAÇÃO 19.653,75

4.2.1.1.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 18,63 45,38 22,23 55,47 1.033,41

4.2.1.1.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 1,94 717,16 22,23 876,58 1.700,57

4.2.1.1.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações.

af_06/2017

96531 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 20,72 206,41 22,23 252,29 5.227,45

4.2.1.1.4
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 5,80 19,52 22,23 23,86 138,39

4.2.1.1.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 89,10 16,26 22,23 19,87 1.770,42

4.2.1.1.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 176,60 14,35 22,23 17,54 3.097,56

4.2.1.1.7
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 11,73 34,52 22,23 42,19 494,89

4.2.1.1.8

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 10,35 8,36 22,23 10,22 105,78

4.2.1.1.9
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 310,50 2,29 22,23 2,80 869,40

4.2.1.1.10
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 6,68 638,81 22,23 780,82 5.215,88

4.2.1.2 INFRAESTRUTURA (ARRANQUES+VIGAS BALDRAMES+PISO) 96.327,71

4.2.1.2.1
Montagem e desmontagem de fôrma para arranques de pilares

retangulares , em madeira serrada. af_09/2020

C.P.

1312309152057

- Composição

Própria 07/2023

M2 2,94 233,04 22,23 284,84 837,43

4.2.1.2.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização.

af_06/2017

96530 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 96,05 320,93 22,23 392,27 37.677,53

4.2.1.2.3
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 134,20 19,52 22,23 23,86 3.202,01

4.2.1.2.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 3,60 17,80 22,23 21,76 78,34

4.2.1.2.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 298,90 16,26 22,23 19,87 5.939,14

4.2.1.2.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 151,00 14,35 22,23 17,54 2.648,54

4.2.1.2.7
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 14,70 12,05 22,23 14,73 216,53

4.2.1.2.8
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 7,75 638,81 22,23 780,82 6.051,36

C.P.
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4.2.1.2.9
Piso em concreto 25mpa preparo mecanico, espessura 10 cm,

com armacao em tela soldada de 4,2mm, desempeno manual

1312308151687

- Composição

Própria 07/2023

m2 151,74 134,97 22,23 164,97 25.032,55

4.2.1.2.10
Execução de piso de concreto com concreto usinado, espessura

12 cm, armado, inclusive desempeno mecânico

C.P.

1312309152662

- Composição

Própria 07/2023

M2 43,84 153,92 22,23 188,14 8.248,06

4.2.1.2.11

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10

cm*. af_07/2019

100324 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 21,00 161,63 22,23 197,56 4.148,76

4.2.1.2.12

Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-

escavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96524 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 5,91 207,87 22,23 254,08 1.501,61

4.2.1.2.13
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 2,95 34,52 22,23 42,19 124,46

4.2.1.2.14 Espalhamento de material manual

C.P.

1312309152797

- Composição

Própria 07/2023

M3 4,43 15,00 22,23 18,33 81,20

4.2.1.2.15
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de

concreto. af_04/2022

97113 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 151,74 2,91 22,23 3,56 540,19

4.2.1.3 SUPRAESTRUTURA 108.176,49

4.2.1.3.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1

utilização. af_09/2020

92409 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 49,88 245,57 22,23 300,16 14.971,98

4.2.1.3.2

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada, 1 utilização. af_09/2020

92446 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 78,98 483,71 22,23 591,24 46.696,14

4.2.1.3.3
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito

simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_09/2020

92482 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 24,07 564,14 22,23 689,55 16.597,47

4.2.1.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 168,50 15,63 22,23 19,10 3.218,35

4.2.1.3.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 219,00 13,80 22,23 16,87 3.694,53

4.2.1.3.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 312,10 12,33 22,23 15,07 4.703,35

4.2.1.3.7

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 39,20 10,04 22,23 12,27 480,98

4.2.1.3.8
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 78,90 14,12 22,23 17,26 1.361,81

4.2.1.3.9
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 21,07 638,81 22,23 780,82 16.451,88

4.2.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 30.382,69

4.2.2.1 ÁGUA FRIA 3.486,72

4.2.2.1.1

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN  25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94656 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 7,03 22,23 8,59 8,59

4.2.2.1.2

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94658 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 8,02 22,23 9,80 19,60

4.2.2.1.3

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103948 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 8,48 22,23 10,37 31,11

89362 -
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4.2.2.1.4
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 10,27 22,23 12,55 75,30

4.2.2.1.5
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 14,13 22,23 17,27 103,62

4.2.2.1.6

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 14,04 22,23 17,16 34,32

4.2.2.1.7

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 17,60 22,23 21,51 21,51

4.2.2.1.8

Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89381 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 13,36 22,23 16,33 16,33

4.2.2.1.9

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 21,54 22,23 26,33 26,33

4.2.2.1.10
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 14,15 22,23 17,30 69,20

4.2.2.1.11
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 11,01 22,23 13,46 13,46

4.2.2.1.12
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94795 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 37,14 22,23 45,40 45,40

4.2.2.1.13
Torneira plástica 1/2" para jardim- fornecimento e instalação.

af_01/2020

C.P.

1312308151758

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 22,16 22,23 27,09 27,09

4.2.2.1.14
Torneira de mesa para lavatório com regulador de tempo

bacteria-free 1/2".

C.P.

1312308151766

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 566,14 22,23 691,99 691,99

4.2.2.1.15
Adaptador PVC soldavel com flanges e anel para caixa d'agua

32mm -fornecimento e instalacao

C.P.

1312308151609

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 31,76 22,23 38,82 77,64

4.2.2.1.16
Adaptador soldavel com anel para caixa de agua com registro

32 mm -  fornecimento e instalação.

C.P.

1312308151612

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 125,90 22,23 153,89 307,78

4.2.2.1.17
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento

e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

94792 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 111,63 22,23 136,45 136,45

4.2.2.1.18

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89985 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 87,17 22,23 106,55 106,55

4.2.2.1.19
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 32,14 22,23 39,28 39,28

4.2.2.1.20
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 47,53 22,23 58,10 58,10

4.2.2.1.21
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

07/2023

M 12,45 25,71 22,23 31,43 391,30

4.2.2.1.22
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 -

SINAPI/SC

07/2023

M 3,40 20,74 22,23 25,35 86,19

4.2.2.1.23
Caixa d´água em polietileno, 310 litros - fornecimento e

instalação. af_06/2021

C.P.

1312308151735

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 253,66 22,23 310,05 620,10

4.2.2.1.24

Fixação de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros

menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida

tipo  D  1/2" , fixada diretamente na laje. af_05/2015

91179 -

SINAPI/SC

07/2023

M 15,85 8,00 22,23 9,78 155,01

100860 -
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4.2.2.1.25
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

fornecimento e instalação. af_01/2020

100860 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 92,78 22,23 113,40 113,40

4.2.2.1.26 Torneira elétrica de parede - fornecimento e instalação

C.P.

1312309152469

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 172,68 22,23 211,07 211,07

4.2.2.2 ESGOTO 8.517,90

4.2.2.2.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

07/2023

M 2,27 22,83 22,23 27,91 63,36

4.2.2.2.2

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

07/2023

M 16,42 28,66 22,23 35,03 575,19

4.2.2.2.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89848 -

SINAPI/SC

07/2023

M 53,13 28,74 22,23 35,13 1.866,46

4.2.2.2.4 Caixa sifonada c/grelha quadrada 100x150x50

C.P.

1312202129461

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 57,64 22,23 70,45 140,90

4.2.2.2.5 Prolongador para caixa sifonada esgoto 100mmx100mm

C.P.

1312112124663

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 15,22 22,23 18,60 37,20

4.2.2.2.6

Ralo linear, largura 20cm, executada com canaleta de concreto

simples, tipo meia cana e grelha  (20x100cm) em ferro fundido

- fornecimento e instalação

C.P.

1312309152745

- Composição

Própria 07/2023

M 18,35 89,61 22,23 109,53 2.009,88

4.2.2.2.7

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

89825 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 17,87 22,23 21,84 131,04

4.2.2.2.8

Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

104344 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 42,33 22,23 51,74 155,22

4.2.2.2.9

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104348 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 11,07 22,23 13,53 13,53

4.2.2.2.10

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 15,00 18,35 22,23 22,43 336,45

4.2.2.2.11

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 15,00 9,73 22,23 11,89 178,35

4.2.2.2.12

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 53,05 22,23 64,84 194,52

4.2.2.2.13

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 28,85 22,23 35,26 35,26

4.2.2.2.14

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 15,82 22,23 19,34 154,72

4.2.2.2.15

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 10,87 22,23 13,29 53,16

4.2.2.2.16

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 29,68 22,23 36,28 290,24

4.2.2.2.17

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 16,54 22,23 20,22 40,44

4.2.2.2.18

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89726 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 11,10 22,23 13,57 13,57

4.2.2.2.19
Adaptador saída para vaso sanitário 100mm - fornecimento e

instalação

C.P.

1312308151751

- Composição
UN 1,00 74,91 22,23 91,56 91,56
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Própria 07/2023

4.2.2.2.20
Caixa de inspeção em concreto armado DN 60cm, h-50cm-

fornecimento e execução

C.P.

1312309152390

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 358,23 22,23 437,86 437,86

4.2.2.2.21
Caixa de inspeção em concreto armado DN 60cm, h-70cm-

fornecimento e execução

C.P.

1312309152420

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 432,14 22,23 528,20 528,20

4.2.2.2.22
Caixa de inspeção em concreto armado DN 60cm, h-80cm-

fornecimento e execução

C.P.

1312309152421

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 455,53 22,23 556,79 556,79

4.2.2.2.23
Caixa de inspeção em concreto armado DN 60cm, h-90cm-

fornecimento e execução

C.P.

1312309152418

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 502,33 22,23 614,00 614,00

4.2.2.3 PLUVIAL 7.776,75

4.2.2.3.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

07/2023

M 19,00 57,95 22,23 70,83 1.345,77

4.2.2.3.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150

mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo

de esgoto sanitário. af_08/2022

89854 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 10,00 108,44 22,23 132,55 1.325,50

4.2.2.3.3

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de

esgoto sanitário. af_08/2022

95693 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 51,82 22,23 63,34 506,72

4.2.2.3.4

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.

af_07/2019

94228 -

SINAPI/SC

07/2023

M 40,60 92,67 22,23 113,27 4.598,76

4.2.2.4 BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 10.601,32

4.2.2.4.1

Tanque em aço inoxidável com esfregador de 50x40

suspenso(incluso válvula, engate flexivel e sifão ) -

fornecimento e instalação

C.P.

1312309152333

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 1.113,38 22,23 1.360,88 1.360,88

4.2.2.4.2 Mesa em aço inoxidável lisa - fornecimento e instalação

C.P.

1312309152341

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 887,33 22,23 1.084,58 1.084,58

4.2.2.4.3
Lavatório louca branca com coluna suspensa - fornecimento e

instalação

C.P.

1312309152747

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 431,23 22,23 527,09 527,09

4.2.2.4.4
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

fornecimento e instalação. af_01/2020

100860 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 92,78 22,23 113,40 113,40

4.2.2.4.5

Fornecimento e instalacao de vaso sanitario sifonado com caixa

acoplada louca branca, incluso engate flexivel em plastico

branco 1/2  x 40cm, parafuso latão acabamento cromado,

bucha s-10, assento convencional, rejunte e anel de vedação.

C.P.

1312309151876

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 483,75 22,23 591,29 591,29

4.2.2.4.6
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação

C.P.

1312309151872

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 57,40 22,23 70,16 140,32

4.2.2.4.7 Papeleira para papel higiênico de rolo

C.P.

1312112123709

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 59,81 22,23 73,11 73,11

4.2.2.4.8
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 359,07 22,23 438,89 877,78

4.2.2.4.9

Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox

polido, fixada na parede - fornecimento e instalação.

af_01/2020

100865 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 586,97 22,23 717,45 2.152,35

4.2.2.4.10
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

C.P.

1312309152748
un 1,00 183,47 22,23 224,26 224,26
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4.2.2.4.10
sem moldura - Composição

Própria 07/2023

un 1,00 183,47 22,23 224,26 224,26

4.2.2.4.11
Banco articulado em alumínio, pintado em branco, com

dimensões de 70x45cm (pcd)

C.P.

1312309152764

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 467,61 22,23 571,56 571,56

4.2.2.4.12
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 61,97 22,23 75,75 151,50

4.2.2.4.13
Comedouro para animais em concreto armado - moldado in

loco

C.P.

1312309152810

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 804,71 22,23 983,60 1.967,20

4.2.2.4.14

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40cm,

diametro minimo 3cm - fornecimento e instalação (composição

SINAPI 95543 abr/2017)

C.P.

131201281259 -

Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 217,15 22,23 265,42 530,84

4.2.2.4.15
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm,

diametro minimo 3 cm. fornecimento e instalação.

C.P.

131200776208 -

Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 192,39 22,23 235,16 235,16

4.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 34.568,74

4.2.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 58,60 24,85 22,23 30,37 1.779,68

4.2.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, na cor branca, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 58,60 24,85 22,23 30,37 1.779,68

4.2.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 58,60 24,85 22,23 30,37 1.779,68

4.2.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 58,60 24,85 22,23 30,37 1.779,68

4.2.3.5

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 58,60 24,85 22,23 30,37 1.779,68

4.2.3.6
Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12

C.P.

1312309152415

- Composição

Própria 07/2023

UN 10,00 25,08 22,23 30,66 306,60

4.2.3.7

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 6 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

07/2023

M 11,00 10,01 22,23 12,24 134,64

4.2.3.8

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 6 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

07/2023

M 11,00 10,01 22,23 12,24 134,64

4.2.3.9

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 6 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

07/2023

M 11,00 10,01 22,23 12,24 134,64

4.2.3.10

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 6 mm2,

1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 -

(c10.76.50.30.060)

C.P.

131190328732 -

Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 6,99 22,23 8,54 25,62

4.2.3.11

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 78,30 7,15 22,23 8,74 684,34

4.2.3.12

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 78,30 7,15 22,23 8,74 684,34

4.2.3.13

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 78,30 7,15 22,23 8,74 684,34

4.2.3.14

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 93,00 4,89 22,23 5,98 556,14

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 2,5 mm², anti- 91927 -
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4.2.3.15 chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

SINAPI/SC

07/2023

M 93,00 4,89 22,23 5,98 556,14

4.2.3.16

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 93,00 4,89 22,23 5,98 556,14

4.2.3.17

Cabo de cobre flexível isolado, na cor amarela, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 40,00 4,89 22,23 5,98 239,20

4.2.3.18
Luminária hermética 120cm ,para lâmpada ts t8 LED 2x18 32

W 40w 28w 54w tcw063 ip65.

C.P.

1312112124734

- Composição

Própria 07/2023

un 12,00 122,28 22,23 149,46 1.793,52

4.2.3.19
Lâmpada LED tubo t8 g13 18w 4000k luz branco neutro 1850lm

120cm bivolt

1312309152741

- Cotação

07/2023

UN 24,00 18,00 22,23 22,00 528,00

4.2.3.20 Refletor  LED 138w - 220V - 60hz - fornecimento e instalação

C.P.

1312308151701

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 594,92 22,23 727,17 2.908,68

4.2.3.21

Quadro de distribuicao - qd02, de sobrepor, em chapa de aco

galvanizado, para 18 disjuntores DIN, padrão tta fornecimento

e instalação

C.P.

1312311154452

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 631,26 22,23 771,59 771,59

4.2.3.22 Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150451

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 146,91 22,23 179,57 359,14

4.2.3.23
Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147713

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 51,12 22,23 62,48 124,96

4.2.3.24
Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor

4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144842

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 41,80 22,23 51,09 204,36

4.2.3.25
Tomada para condulete, 2p+t 20 A, incluindo tampa -

fornecimento e instalação

C.P.

1312306150150

- Composição

Própria 07/2023

UN 15,00 37,52 22,23 45,86 687,90

4.2.3.26

Caixa enterrada inst. elétricas, alvenaria com bl de concreto,

dim internas: 0,35x0,60x0,40 m, com tampão fofo (alt. larg.

compr.)

C.P.

1312308151371

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 843,08 22,23 1.030,50 1.030,50

4.2.3.27
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 33,00 57,43 22,23 70,20 2.316,60

4.2.3.28
Caixa de passagem, em PVC, de 4" x 2", para eletroduto

flexivel corrugado (fornecimento e instalação)

C.P.

131210284459 -

Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 7,75 22,23 9,47 28,41

4.2.3.29

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91836 -

SINAPI/SC

07/2023

M 3,10 14,74 22,23 18,02 55,86

4.2.3.30

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91864 -

SINAPI/SC

07/2023

M 78,50 16,76 22,23 20,49 1.608,47

4.2.3.31
Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147150

- Composição

Própria 07/2023

UN 25,00 11,26 22,23 13,76 344,00

4.2.3.32
Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema

condulete de 1’’

C.P.

1312112124661

- Composição

Própria 07/2023

pç 42,00 11,63 22,23 14,22 597,24

4.2.3.33 Disjuntor termomagnetico tripolar 50 a

C.P.

1312307150925

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 253,34 22,23 309,66 619,32

93657 -
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4.2.3.34
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 15,88 22,23 19,41 19,41

4.2.3.35
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 14,00 22,23 17,11 34,22

4.2.3.36
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 14,00 22,23 17,11 68,44

4.2.3.37
Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30

ma - fornecimento e instalacao

C.P.

1312302145038

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 177,27 22,23 216,68 866,72

4.2.3.38
Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma –

32A bipolar

C.P.

1312302145043

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 115,70 22,23 141,42 141,42

4.2.3.39
Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma –

32A bipolar

C.P.

1312302145043

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 115,70 22,23 141,42 282,84

4.2.3.40
DPS - dispositivo de proteção contra surtos 40ka - 275v -

fornecimento e instalação

C.P.

1312309152693

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 155,78 22,23 190,41 761,64

4.2.3.41
Haste de aterramento 5/8"x3,0m, conector tipo grampo  -

fornecimento e instalação

C.P.

1312309152690

- Composição

Própria 07/2023

und 3,00 81,65 22,23 99,80 299,40

4.2.3.42
Cabo de cobre nu 25 mm² - fornecimento e instalação.- SINAPI

101562 (amunesc)

C.P.

1312209140220

- Composição

Própria 07/2023

m 5,00 28,21 22,23 34,48 172,40

4.2.3.43
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

fornecimento e instalação. af_01/2020

100860 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 92,78 22,23 113,40 113,40

4.2.3.44
Fornecimento e instalação de  04 PEAD 2" por metro -

escavação, reaterro manual, fita subterrânea e selo concreto.

C.P.

1312311154383

- Composição

Própria 07/2023

M 2,70 107,73 22,23 131,68 355,54

4.2.3.45
Fornecimento e instalação de  03 PEAD 2" por metro -

escavação, reaterro manual, fita subterrânea e selo concreto.

C.P.

1312308151341

- Composição

Própria 07/2023

M 28,00 95,51 22,23 116,74 3.268,72

4.2.3.46
Fornecimento e instalação de  02 PEAD 2" por metro -

escavação, reaterro manual, fita subterrânea e selo concreto.

C.P.

1312308151342

- Composição

Própria 07/2023

M 6,00 83,29 22,23 101,81 610,86

4.2.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 33.768,94

4.2.4.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical

de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 155,55 96,44 22,23 117,88 18.336,23

4.2.4.2 Cerca com trama de madeira . fornecimento e execução

C.P.

1312309152716

- Composição

Própria 07/2023

M² 40,81 309,38 22,23 378,16 15.432,71

4.2.5 REVESTIMENTOS 60.525,16

4.2.5.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 34.519,32

4.2.5.1.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 311,10 4,82 22,23 5,89 1.832,38

4.2.5.1.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 311,10 58,37 22,23 71,35 22.196,99

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo
C.P.
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4.2.5.1.3

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo

esmaltada dimensoes 30x60 cm. aplicadas  na altura inteira

das paredes

1312309152194

- Composição

Própria 07/2023

M2 123,98 69,22 22,23 84,61 10.489,95

4.2.5.2 REVESTIMENTO DE PISO 22.854,45

4.2.5.2.1

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada

extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área

maior que 10 m2. af_02/2023_pe

87257 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 35,15 79,74 22,23 97,47 3.426,07

4.2.5.2.2

Execução de passeio (calcada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, junta serrada, espessura 12

cm, armado, inclusive desempeno mecânico (ref. SINAPI 94999

fev/2021 e 84212 06/2016)vgl

C.P.

131210485536 -

Composição

Própria 07/2023

M2 43,84 153,92 22,23 188,14 8.248,06

4.2.5.2.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022

94994 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 90,86 100,67 22,23 123,05 11.180,32

4.2.5.3 REVESTIMENTO DE TETO 3.151,39

4.2.5.3.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 40,80 4,82 22,23 5,89 240,31

4.2.5.3.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 40,80 58,37 22,23 71,35 2.911,08

4.2.6 ESQUADRIAS 19.471,40

4.2.6.1

J01- janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com

vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens. inclusive contramarco. fornecimento e instalação.

af_12/2019

C.P.

1312309151866

- Composição

Própria 07/2023

M2 4,20 1.049,91 22,23 1.283,30 5.389,86

4.2.6.2 J02-janela maxim-ar 60x60cm alumínio branco

C.P.

1312309151966

- Composição

Própria 07/2023

un 1,00 454,97 22,23 556,11 556,11

4.2.6.3
P01 (0,80x2,10m), porta de giro c/ 1 folha em madeira maciça

mexicana vertical E =3cm/ pintura em esmalte sintético

C.P.

1312311154459

- Composição

Própria 07/2023

un 4,00 1.734,70 22,23 2.120,32 8.481,28

4.2.6.4 P001- portao com trama de madeira . fornecimento e execução

C.P.

1312309152719

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 855,90 22,23 1.046,17 1.046,17

4.2.6.5 P002- portao com trama de madeira . fornecimento e execução

C.P.

1312309152721

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 1.143,50 22,23 1.397,70 1.397,70

4.2.6.6

Pm01- portão de aço galvanizado de 1,20m de altura,

montantes tubulares de 1.1/2 , travessa superior de 2 , gradil

formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com

chumbador mecânico. af_04/2019_ps

C.P.

1312309152722

- Composição

Própria 07/2023

M 1,10 469,21 22,23 573,52 630,87

4.2.6.7
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

91341 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 1,68 959,07 22,23 1.172,27 1.969,41

4.2.7 COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES 40.923,45

4.2.7.1

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 339,01 45,72 22,23 55,88 18.943,88

4.2.7.2

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira

não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e

menores que 6,0 m, incluso içamento. af_07/2019

92259 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 788,47 22,23 963,75 5.782,50

4.2.7.3

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço

1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas,

incluso transporte vertical. af_07/2019

94221 -

SINAPI/SC

07/2023

M 20,30 27,70 22,23 33,86 687,36

4.2.7.4
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com

até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

94442 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 339,01 37,43 22,23 45,75 15.509,71

4.2.8 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 28.317,78
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4.2.8.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 227,92 3,93 22,23 4,80 1.094,02

4.2.8.2
Aplicação manual de massa acrílica em parede internas e

externas, duas demãos. af_05/2017

C.P.

1312309152280

- Composição

Própria 07/2023

M2 227,92 33,23 22,23 40,62 9.258,11

4.2.8.3
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 227,92 12,72 22,23 15,55 3.544,16

4.2.8.4 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021

102233 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 339,01 13,00 22,23 15,89 5.386,87

4.2.8.5
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos. af_01/2021

102213 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 339,01 21,80 22,23 26,65 9.034,62

4.2.9 PAVIMENTAÇÃO 11.541,44

4.2.9.1

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 129,20 73,08 22,23 89,33 11.541,44

4.2.10 GUARDA CORPO 9.352,47

4.2.10.1

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura,

montantes tubulares de 1.1/2  espaçados de 1,20m, travessa

superior de 2 , gradil formado por barras chatas em ferro de

32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. af_04/2019_ps

99839 -

SINAPI/SC

07/2023

M 14,60 524,08 22,23 640,58 9.352,47

4.3 CUNICULTURA 296.345,77

4.3.1 ESTRUTURAL 105.288,86

4.3.1.1 FUNDAÇÃO 13.000,38

4.3.1.1.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 23,80 45,38 22,23 55,47 1.320,19

4.3.1.1.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 2,55 717,16 22,23 876,58 2.235,28

4.3.1.1.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações.

af_06/2017

96531 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 13,10 206,41 22,23 252,29 3.305,00

4.3.1.1.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 90,40 16,26 22,23 19,87 1.796,25

4.3.1.1.5
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos af_06/2018

98557 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 17,00 49,47 22,23 60,47 1.027,99

4.3.1.1.6
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 17,00 34,52 22,23 42,19 717,23

4.3.1.1.7

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 6,50 8,36 22,23 10,22 66,43

4.3.1.1.8
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 165,30 2,29 22,23 2,80 462,84

4.3.1.1.9
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 2,65 638,81 22,23 780,82 2.069,17

4.3.1.2 INFRAESTRUTURA (ARRANQUES+VIGAS BALDRAMES+PISO) 57.011,68

4.3.1.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização.

af_06/2017

96530 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 62,34 320,93 22,23 392,27 24.454,11

4.3.1.2.2
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

96543 -

SINAPI/SC KG 32,00 19,52 22,23 23,86 763,52
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4.3.1.2.2
de 5 mm - montagem. af_06/2017

SINAPI/SC

07/2023

KG 32,00 19,52 22,23 23,86 763,52

4.3.1.2.3
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 123,00 16,26 22,23 19,87 2.444,01

4.3.1.2.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 287,00 14,35 22,23 17,54 5.033,98

4.3.1.2.5
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos af_06/2018

98557 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 16,92 49,47 22,23 60,47 1.023,15

4.3.1.2.6
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 3,78 638,81 22,23 780,82 2.951,50

4.3.1.2.7
Piso em concreto 25mpa preparo mecanico, espessura 10 cm,

com armacao em tela soldada de 4,2mm, desempeno manual

C.P.

1312308151687

- Composição

Própria 07/2023

m2 102,42 134,97 22,23 164,97 16.896,23

4.3.1.2.8

Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-

escavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96524 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 3,66 207,87 22,23 254,08 929,93

4.3.1.2.9
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 1,83 34,52 22,23 42,19 77,21

4.3.1.2.10 Espalhamento de material manual

C.P.

1312309152797

- Composição

Própria 07/2023

M3 2,75 15,00 22,23 18,33 50,41

4.3.1.2.11

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10

cm*. af_07/2019

100324 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 10,24 161,63 22,23 197,56 2.023,01

4.3.1.2.12
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de

concreto. af_04/2022

97113 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 102,42 2,91 22,23 3,56 364,62

4.3.1.3 SUPRAESTRUTURA 35.276,80

4.3.1.3.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2

utilizações. af_09/2020

92452 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 50,87 199,84 22,23 244,26 12.425,51

4.3.1.3.2

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

92415 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 48,83 153,49 22,23 187,61 9.161,00

4.3.1.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 72,80 15,63 22,23 19,10 1.390,48

4.3.1.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 216,80 13,80 22,23 16,87 3.657,42

4.3.1.3.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 217,35 12,33 22,23 15,07 3.275,46

4.3.1.3.6
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos af_06/2018

98557 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 16,96 49,47 22,23 60,47 1.025,57

4.3.1.3.7
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 5,56 638,81 22,23 780,82 4.341,36

4.3.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 15.216,43

4.3.2.1 ÁGUA FRIA 6.693,80

4.3.2.1.1

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94658 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 8,02 22,23 9,80 19,60

4.3.2.1.2

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

103948 -

SINAPI/SC UN 1,00 8,48 22,23 10,37 10,37

Planilha Orçamentária Sintética SED.UIN 0019144240         SEI 23.0.198583-5 / pg. 24



instalação. af_06/2022 07/2023

4.3.2.1.3
CAP PVC, soldavel, 25mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022.

C.P.

1312308151574

- Composição

Própria 07/2023

UN 5,00 6,37 22,23 7,79 38,95

4.3.2.1.4
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 13,00 10,27 22,23 12,55 163,15

4.3.2.1.5
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 14,13 22,23 17,27 103,62

4.3.2.1.6

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 17,60 22,23 21,51 129,06

4.3.2.1.7

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 21,54 22,23 26,33 52,66

4.3.2.1.8
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 9,00 14,15 22,23 17,30 155,70

4.3.2.1.9
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89398 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 19,71 22,23 24,09 72,27

4.3.2.1.10
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento

e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

94792 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 111,63 22,23 136,45 136,45

4.3.2.1.11

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 91,69 22,23 112,07 336,21

4.3.2.1.12
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 47,53 22,23 58,10 58,10

4.3.2.1.13
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94795 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 37,14 22,23 45,40 45,40

4.3.2.1.14
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

07/2023

M 13,35 35,27 22,23 43,11 575,52

4.3.2.1.15
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

07/2023

M 57,31 25,71 22,23 31,43 1.801,25

4.3.2.1.16
Adaptador PVC soldavel com flanges e anel para caixa d'agua

32mm -fornecimento e instalacao

C.P.

1312308151609

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 31,76 22,23 38,82 77,64

4.3.2.1.17
Caixa d´água em polietileno, 310 litros - fornecimento e

instalação. af_06/2021

C.P.

1312308151735

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 253,66 22,23 310,05 310,05

4.3.2.1.18
Adaptador soldavel com anel para caixa de agua com registro

32 mm -  fornecimento e instalação.

C.P.

1312308151612

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 125,90 22,23 153,89 307,78

4.3.2.1.19
Adaptador soldavel com anel para caixa de agua com registro

25 mm -  fornecimento e instalação.

C.P.

1312308151707

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 109,02 22,23 133,26 133,26

4.3.2.1.20
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

07/2023

M 57,31 25,71 22,23 31,43 1.801,25

4.3.2.1.21
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 -

SINAPI/SC

07/2023

M 13,35 20,74 22,23 25,35 338,42

4.3.2.1.22
Torneira plástica 1/2" para jardim- fornecimento e instalação.

af_01/2020

C.P.

1312308151758

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 22,16 22,23 27,09 27,09

4.3.2.2 ESGOTO 2.236,60
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4.3.2.2.1 Caixa sifonada c/grelha quadrada 100x150x50

C.P.

1312202129461

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 57,64 22,23 70,45 140,90

4.3.2.2.2

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 16,54 22,23 20,22 80,88

4.3.2.2.3

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 15,82 22,23 19,34 154,72

4.3.2.2.4

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 12,00 9,73 22,23 11,89 142,68

4.3.2.2.5

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104348 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 11,07 22,23 13,53 13,53

4.3.2.2.6

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 18,35 22,23 22,43 134,58

4.3.2.2.7

Junção de redução invertida, PVC, série normal, esgoto predial,

DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104345 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 44,39 22,23 54,26 217,04

4.3.2.2.8

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89848 -

SINAPI/SC

07/2023

M 9,43 28,74 22,23 35,13 331,28

4.3.2.2.9

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

07/2023

M 0,44 35,66 22,23 43,59 19,18

4.3.2.2.10

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

07/2023

M 13,52 28,66 22,23 35,03 473,61

4.3.2.2.11
Caixa de inspeção em concreto armado DN 60cm, h-70cm-

fornecimento e execução

C.P.

1312309152420

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 432,14 22,23 528,20 528,20

4.3.2.3 PLUVIAL 6.286,03

4.3.2.3.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

07/2023

M 15,16 57,95 22,23 70,83 1.073,78

4.3.2.3.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150

mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo

de esgoto sanitário. af_08/2022

89854 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 12,00 108,44 22,23 132,55 1.590,60

4.3.2.3.3

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de

esgoto sanitário. af_08/2022

95693 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 51,82 22,23 63,34 506,72

4.3.2.3.4

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.

af_07/2019

94228 -

SINAPI/SC

07/2023

M 27,50 92,67 22,23 113,27 3.114,93

4.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.666,20

4.3.3.1

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 70,30 24,85 22,23 30,37 2.135,01

4.3.3.2

Cabo de cobre flexível isolado, na cor branca, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 70,30 24,85 22,23 30,37 2.135,01

4.3.3.3

Cabo de cobre flexível isolado, na cor vermelha, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 70,30 24,85 22,23 30,37 2.135,01

4.3.3.4

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 70,30 24,85 22,23 30,37 2.135,01

4.3.3.5

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 16 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91935 -

SINAPI/SC

07/2023

M 70,30 24,85 22,23 30,37 2.135,01

4.3.3.6
Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16

C.P.

1312309152415
UN 10,00 25,08 22,23 30,66 306,60
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4.3.3.6
mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12 - Composição

Própria 07/2023

UN 10,00 25,08 22,23 30,66 306,60

4.3.3.7

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 35,00 7,15 22,23 8,74 305,90

4.3.3.8

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 35,00 7,15 22,23 8,74 305,90

4.3.3.9

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 35,00 7,15 22,23 8,74 305,90

4.3.3.10

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 50,00 4,89 22,23 5,98 299,00

4.3.3.11

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 50,00 4,89 22,23 5,98 299,00

4.3.3.12

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 50,00 4,89 22,23 5,98 299,00

4.3.3.13

Cabo de cobre flexível isolado, na cor amarela, 2,5 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91927 -

SINAPI/SC

07/2023

M 30,00 4,89 22,23 5,98 179,40

4.3.3.14
Luminária hermética 120cm ,para lâmpada ts t8 LED 2x18 32

W 40w 28w 54w tcw063 ip65.

C.P.

1312112124734

- Composição

Própria 07/2023

un 13,00 122,28 22,23 149,46 1.942,98

4.3.3.15
Lâmpada LED tubo t8 g13 18w 4000k luz branco neutro 1850lm

120cm bivolt

1312309152741

- Cotação

07/2023

UN 26,00 18,00 22,23 22,00 572,00

4.3.3.16 Refletor  LED 138w - 220V - 60hz - fornecimento e instalação

C.P.

1312308151701

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 594,92 22,23 727,17 1.454,34

4.3.3.17

Quadro de distribuicao - qd03, de sobrepor, em chapa de aco

galvanizado, para 18 disjuntores DIN, padrão tta fornecimento

e instalação

C.P.

1312311154453

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 631,26 22,23 771,59 771,59

4.3.3.18 Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150451

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 146,91 22,23 179,57 359,14

4.3.3.19
Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147713

- Composição

Própria 07/2023

un 2,00 51,12 22,23 62,48 124,96

4.3.3.20
Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor

4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144842

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 41,80 22,23 51,09 102,18

4.3.3.21
Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor

4" x 2" (caixa + 2 módulos) - fornecimento e instalação

C.P.

1312309152689

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 44,79 22,23 54,75 109,50

4.3.3.22
Tomada para condulete, 2p+t 20 A, incluindo tampa -

fornecimento e instalação

C.P.

1312306150150

- Composição

Própria 07/2023

UN 12,00 37,52 22,23 45,86 550,32

4.3.3.23

Caixa enterrada inst. elétricas, alvenaria com bl de concreto,

dim internas: 0,35x0,60x0,40 m, com tampão fofo (alt. larg.

compr.)

C.P.

1312308151371

- Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 843,08 22,23 1.030,50 3.091,50

4.3.3.24
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 36,00 57,43 22,23 70,20 2.527,20

4.3.3.25

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91864 -

SINAPI/SC

07/2023

M 42,00 16,76 22,23 20,49 860,58
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4.3.3.26
Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147150

- Composição

Própria 07/2023

UN 20,00 11,26 22,23 13,76 275,20

4.3.3.27
Sensor de presenca bivolt com fotocelula  - fornecimento e

instalação.

C.P.

1312308151703

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 90,51 22,23 110,63 110,63

4.3.3.28
Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema

condulete de 1’’

C.P.

1312112124661

- Composição

Própria 07/2023

pç 50,00 11,63 22,23 14,22 711,00

4.3.3.29 Disjuntor termomagnetico tripolar 50 a

C.P.

1312307150925

- Composição

Própria 07/2023

UN 2,00 253,34 22,23 309,66 619,32

4.3.3.30
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 1,00 14,00 22,23 17,11 17,11

4.3.3.31
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 5,00 14,00 22,23 17,11 85,55

4.3.3.32
Interruptor diferencial residual bipolar 20 a , sensibilidade 30

ma - fornecimento e instalacao

C.P.

1312302145038

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 177,27 22,23 216,68 216,68

4.3.3.33
Interruptor diferencial residual bipolar 25 a , sensibilidade 30

ma - fornecimento e instalacao

C.P.

1312306148982

- Composição

Própria 07/2023

UN 5,00 149,04 22,23 182,17 910,85

4.3.3.34
DPS - dispositivo de proteção contra surtos 40ka - 275v -

fornecimento e instalação

C.P.

1312309152693

- Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 155,78 22,23 190,41 761,64

4.3.3.35
Fornecimento e instalação de  04 PEAD 2" por metro -

escavação, reaterro manual, fita subterrânea e selo concreto.

C.P.

1312311154383

- Composição

Própria 07/2023

M 3,00 107,73 22,23 131,68 395,04

4.3.3.36
Fornecimento e instalação de  03 PEAD 2" por metro -

escavação, reaterro manual, fita subterrânea e selo concreto.

C.P.

1312308151341

- Composição

Própria 07/2023

M 61,00 95,51 22,23 116,74 7.121,14

4.3.4 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 13.214,64

4.3.4.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical

de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 89,30 96,44 22,23 117,88 10.526,68

4.3.4.2

Alvenaria de vedação com elemento vazado de concreto

(cobogó) de 7x50x50cm e argamassa de assentamento com

preparo em betoneira. af_05/2020

101161 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 9,25 237,74 22,23 290,59 2.687,96

4.3.5 REVESTIMENTOS 39.858,03

4.3.5.1 REVESTIMENTO DE PAREDE 20.103,33

4.3.5.1.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 178,06 4,82 22,23 5,89 1.048,77

4.3.5.1.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 178,06 58,37 22,23 71,35 12.704,58

4.3.5.1.3

Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo

esmaltada dimensoes 30x60 cm. aplicadas  na altura inteira

das paredes

C.P.

1312309152194

- Composição

Própria 07/2023

M2 75,05 69,22 22,23 84,61 6.349,98

4.3.5.2 REVESTIMENTO DE PISO 19.754,70

Execução de passeio (calcada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, junta serrada, espessura 12

C.P.

131210485536 -
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4.3.5.2.1
concreto moldado in loco, usinado, junta serrada, espessura 12

cm, armado, inclusive desempeno mecânico (ref. SINAPI 94999

fev/2021 e 84212 06/2016)vgl

131210485536 -

Composição

Própria 07/2023

M2 105,00 153,92 22,23 188,14 19.754,70

4.3.6 ESQUADRIAS E TELAS 16.796,54

4.3.6.1
P01 (0,80x2,10m), porta de giro c/ 1 folha em madeira maciça

mexicana vertical E =3cm/ pintura em esmalte sintético

C.P.

1312311154459

- Composição

Própria 07/2023

un 5,00 1.734,70 22,23 2.120,32 10.601,60

4.3.6.2
Tela de arame galvanizado revestida em PVC quadrangular,

malha 7,5 x 7,5 cm - fornecimento e instalacao

C.P.

1312309152260

- Composição

Própria 07/2023

M² 21,15 90,05 22,23 110,07 2.327,98

4.3.6.3 J04-janela, estrutura de madeira, uma folha fixa

C.P.

1312309152315

- Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 299,21 22,23 365,72 1.097,16

4.3.6.4
Batente para porta de madeira, fixação com argamassa,

padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019

90806 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 5,00 453,21 22,23 553,96 2.769,80

4.3.7 COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES 37.237,83

4.3.7.1

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 196,63 45,72 22,23 55,88 10.987,68

4.3.7.2

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira

não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e

menores que 6,0 m, incluso içamento. af_07/2019

92259 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 6,00 788,47 22,23 963,75 5.782,50

4.3.7.3
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com

até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

94442 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 253,22 37,43 22,23 45,75 11.584,82

4.3.7.4

Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço

1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas,

incluso transporte vertical. af_07/2019

94221 -

SINAPI/SC

07/2023

M 15,75 27,70 22,23 33,86 533,30

4.3.7.5 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021

102233 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 196,63 13,00 22,23 15,89 3.124,45

4.3.7.6
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos. af_01/2021

102213 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 196,06 21,80 22,23 26,65 5.225,08

4.3.8 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 27.895,53

4.3.8.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 372,20 3,93 22,23 4,80 1.786,56

4.3.8.2
Aplicação manual de massa acrílica em parede internas e

externas, duas demãos. af_05/2017

C.P.

1312309152280

- Composição

Própria 07/2023

M2 372,72 33,23 22,23 40,62 15.139,89

4.3.8.3
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 372,20 12,72 22,23 15,55 5.787,71

4.3.8.4 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021

102233 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 121,80 13,00 22,23 15,89 1.935,40

4.3.8.5
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos. af_01/2021

102213 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 121,80 21,80 22,23 26,65 3.245,97

4.3.9 PAVIMENTAÇÃO 4.171,71

4.3.9.1

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 46,70 73,08 22,23 89,33 4.171,71

4.4 MINHOCULTURA 86.266,23

4.4.1 ESTRUTURAL 50.714,13

4.4.1.1 FUNDAÇÃO 6.227,69
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4.4.1.1.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 14,23 45,38 22,23 55,47 789,34

4.4.1.1.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 0,19 717,16 22,23 876,58 166,55

4.4.1.1.3
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização. af_06/2017

96529 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3,84 526,32 22,23 643,32 2.470,35

4.4.1.1.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 27,80 16,26 22,23 19,87 552,39

4.4.1.1.5
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 9,92 34,52 22,23 42,19 418,52

4.4.1.1.6

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100982 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 4,31 8,36 22,23 10,22 44,05

4.4.1.1.7
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

07/2023

M3XKM 375,90 2,29 22,23 2,80 1.052,52

4.4.1.1.8
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 0,94 638,81 22,23 780,82 733,97

4.4.1.2 INFRAESTRUTURA (ARRANQUES+VIGAS BALDRAMES+PISO) 26.316,67

4.4.1.2.1

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 1 utilização.

af_06/2017

96530 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 20,32 320,93 22,23 392,27 7.970,93

4.4.1.2.2
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 25,40 19,52 22,23 23,86 606,04

4.4.1.2.3
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 51,70 16,26 22,23 19,87 1.027,28

4.4.1.2.4
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos af_06/2018

98557 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 10,72 49,47 22,23 60,47 648,24

4.4.1.2.5
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 1,52 638,81 22,23 780,82 1.186,85

4.4.1.2.6
Piso em concreto 25mpa preparo mecanico, espessura 10 cm,

com armacao em tela soldada de 4,2mm, desempeno manual

C.P.

1312308151687

- Composição

Própria 07/2023

m2 77,17 134,97 22,23 164,97 12.730,73

4.4.1.2.7

Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-

escavadeira (sem escavação para colocação de fôrmas).

af_06/2017

96524 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 1,20 207,87 22,23 254,08 304,90

4.4.1.2.8
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 0,60 34,52 22,23 42,19 25,31

4.4.1.2.9 Espalhamento de material manual

C.P.

1312309152797

- Composição

Própria 07/2023

M3 0,90 15,00 22,23 18,33 16,50

4.4.1.2.10

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10

cm*. af_07/2019

100324 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 7,72 161,63 22,23 197,56 1.525,16

4.4.1.2.11
Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de

concreto. af_04/2022

97113 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 77,17 2,91 22,23 3,56 274,73

4.4.1.3 SUPRAESTRUTURA 18.169,77

4.4.1.3.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2

92452 -

SINAPI/SC M2 20,32 199,84 22,23 244,26 4.963,36
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utilizações. af_09/2020 07/2023

4.4.1.3.2

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020

92415 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 13,73 153,49 22,23 187,61 2.575,89

4.4.1.3.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 43,70 15,63 22,23 19,10 834,67

4.4.1.3.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 23,00 13,80 22,23 16,87 388,01

4.4.1.3.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

07/2023

KG 90,40 12,33 22,23 15,07 1.362,33

4.4.1.3.6
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos af_06/2018- divisórias e parte interno do minhocario.

C.P.

1312308151695

- Composição

Própria 07/2023

M2 30,38 49,50 22,23 60,50 1.837,99

4.4.1.3.7
Concreto usinado fck 25 MPa, com uso de bomba incluso

lançamento, adensamento e acabamento

C.P.

1312306149424

- Composição

Própria 07/2023

M3 7,95 638,81 22,23 780,82 6.207,52

4.4.2 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 1.969,16

4.4.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical

de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 12,60 96,44 22,23 117,88 1.485,29

4.4.2.2

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de

19x19x39 cm (espessura 19 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

103320 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3,18 124,49 22,23 152,16 483,87

4.4.3 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 5.271,20

4.4.3.1 PLUVIAL 5.271,20

4.4.3.1.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

07/2023

M 14,65 57,95 22,23 70,83 1.037,66

4.4.3.1.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150

mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo

de esgoto sanitário. af_08/2022

89854 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 10,00 108,44 22,23 132,55 1.325,50

4.4.3.1.3

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de

esgoto sanitário. af_08/2022

95693 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 51,82 22,23 63,34 506,72

4.4.3.1.4

Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical.

af_07/2019

94228 -

SINAPI/SC

07/2023

M 21,20 92,67 22,23 113,27 2.401,32

4.4.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.765,23

4.4.4.1 Refletor  LED 138w - 220V - 60hz - fornecimento e instalação

C.P.

1312308151701

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 594,92 22,23 727,17 727,17

4.4.4.2
Luminária hermética 120cm ,para lâmpada ts t8 LED 2x18 32

W 40w 28w 54w tcw063 ip65.

C.P.

1312112124734

- Composição

Própria 07/2023

un 3,00 122,28 22,23 149,46 448,38

4.4.4.3
Lâmpada LED tubo t8 g13 18w 4000k luz branco neutro 1850lm

120cm bivolt

1312309152741

- Cotação

07/2023

UN 6,00 18,00 22,23 22,00 132,00

4.4.4.4
Sensor de presenca bivolt com fotocelula  - fornecimento e

instalação.

C.P.

1312308151703

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 90,51 22,23 110,63 110,63

4.4.4.5
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95818 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 8,00 57,43 22,23 70,20 561,60

4.4.4.6 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1", sem luva

C.P.

1312202129347

- Composição

Própria 07/2023

M 12,00 22,02 22,23 26,92 323,04
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4.4.4.7

Caixa enterrada inst. elétricas, alvenaria com bl de concreto,

dim internas: 0,35x0,60x0,40 m, com tampão fofo (alt. larg.

compr.)

C.P.

1312308151371

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 843,08 22,23 1.030,50 1.030,50

4.4.4.8
Abraçadeira tipo encaixe, em PVC antichama, para sistema

condulete de 1’’

C.P.

1312112124661

- Composição

Própria 07/2023

pç 15,00 11,63 22,23 14,22 213,30

4.4.4.9
Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147150

- Composição

Própria 07/2023

UN 5,00 11,26 22,23 13,76 68,80

4.4.4.10

Cabo de cobre flexível isolado, na cor azul-claro, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 43,00 7,15 22,23 8,74 375,82

4.4.4.11

Cabo de cobre flexível isolado, na cor verde, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 43,00 7,15 22,23 8,74 375,82

4.4.4.12

Cabo de cobre flexível isolado, na cor preta, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 43,00 7,15 22,23 8,74 375,82

4.4.4.13

Cabo de cobre flexível isoladona cor amarela, 4 mm², anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91929 -

SINAPI/SC

07/2023

M 10,00 7,15 22,23 8,74 87,40

4.4.4.14
Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor

4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144842

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 41,80 22,23 51,09 51,09

4.4.4.15 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 2 ", sem luva

C.P.

1312202129344

- Composição

Própria 07/2023

M 17,90 32,52 22,23 39,75 711,53

4.4.4.16

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 60 mm (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

93014 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 2,00 21,44 22,23 26,21 52,42

4.4.4.17
Fornecimento e instalação de  02 PEAD 2" por metro -

escavação, reaterro manual, fita subterrânea e selo concreto.

C.P.

1312308151342

- Composição

Própria 07/2023

M 11,00 83,29 22,23 101,81 1.119,91

4.4.5 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 3.166,16

4.4.5.1

Chapisco aplicado  em alvenarias internas externas, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_06/2014

C.P.

1312304147352

- Composição

Própria 07/2023

M2 28,38 13,82 22,23 16,89 479,34

4.4.5.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas e externas de paredes,

espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

C.P.

1312304147353

- Composição

Própria 07/2023

M2 25,20 87,23 22,23 106,62 2.686,82

4.4.6 PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS 3.017,60

4.4.6.1 PINTURAS DE PAREDES 3.017,60

4.4.6.1.1
Aplicação manual de massa acrílica em parede, duas demãos.

af_05/2017

C.P.

1312308151688

- Composição

Própria 07/2023

M2 60,57 24,11 22,23 29,47 1.785,00

4.4.6.1.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 60,57 3,93 22,23 4,80 290,74

4.4.6.1.3
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 60,57 12,72 22,23 15,55 941,86

4.4.7 COBERTURA, FORROS E PROTEÇÕES 12.690,00

4.4.7.1

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 57,66 45,72 22,23 55,88 3.222,04
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4.4.7.2

Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira

não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e

menores que 6,0 m, incluso içamento. af_07/2019

92259 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 3,00 788,47 22,23 963,75 2.891,25

4.4.7.3

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm,

com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com

inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

af_07/2019

94207 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 57,66 44,61 22,23 54,53 3.144,20

4.4.7.4
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E = 6 mm,

incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019

94223 -

SINAPI/SC

07/2023

M 10,60 75,61 22,23 92,42 979,65

4.4.7.5 Pintura imunizante para madeira, 1 demão. af_01/2021

102233 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 57,66 13,00 22,23 15,89 916,22

4.4.7.6
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos. af_01/2021

102213 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 57,66 21,80 22,23 26,65 1.536,64

4.4.8 PAVIMENTAÇÃO 2.672,75

4.4.8.1

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 29,92 73,08 22,23 89,33 2.672,75

5 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO 4.839,60

5.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 4,00 211,44 22,23 258,44 1.033,76

5.2

Placa de sinalizacao, para extintor de incêndio, *13x26*cm -

fornecimento e colocacao (composição SINAPI 95543

abr/2017)_ssb

C.P.

131181225854 -

Composição

Própria 07/2023

UN 4,00 34,00 22,23 41,56 166,24

5.3
Pintura acrilica de faixas de demarcacao 5 cm de largura

(estacionamento)

C.P.

1312112123572

- Composição

Própria 07/2023

M2 180,00 16,54 22,23 20,22 3.639,60

6 PAVIMENTAÇÃO 1.452,36

6.1
Base para pavimentacao com brita graduada, inclusive

compactacao (ref. SINAPI 73710 - 08/2017) iw

C.P.

1312110120665

- Composição

Própria 07/2023

M3 6,50 182,80 22,23 223,44 1.452,36

7 SERVIÇOS FINAIS 8.610,18

7.1
Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97637 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 220,00 2,86 22,23 3,50 770,00

7.2
Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana em leito

natural (unidade: txkm). af_07/2020

100945 -

SINAPI/SC

07/2023

TXKM 40,50 2,63 22,23 3,21 130,01

7.3 Limpeza final da obra

C.P.

1312112124770

- Composição

Própria 07/2023

m² 471,45 4,03 22,23 4,93 2.324,25

7.4
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312205134384

- Composição

Própria 07/2023

UN 8,00 550,80 22,23 673,24 5.385,92

8 SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 47.900,64

8.1
Conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbio - fornecimento e

execução

C.P.

1312309152485

- Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 8.237,52 22,23 10.068,72 30.206,16

8.2 Sumidouro DN 200cm - fornecimento e execução

C.P.

1312309152620

- Composição

Própria 07/2023

UN 3,00 4.279,43 22,23 5.230,75 15.692,25

8.3
Clorador em concreto  DN 60cm, h-100cm- fornecimento e

execução

C.P.

1312309152622

- Composição
UN 3,00 546,03 22,23 667,41 2.002,23
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Própria 07/2023

TOTAL 1.500.984,38
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