

Pregão Eletrônico

453230.1582020 .21704 .4667 .2218404753



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00158/2020

Às 08:30 horas do dia 21 de julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 083/2020 de 14/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 158/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00158/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**Descrição Complementar:** Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 291.589,3600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 19.970,0000 .**Histórico****Item: 1 - Elaboração / Análise Projeto - Engenharia**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.813.114/0001-20	ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 111.541,2900	R\$ 111.541,2900	17/07/2020 14:40:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.							
27.864.977/0001-03	MF ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 122.925,0300	R\$ 122.925,0300	21/07/2020 08:19:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.							
02.340.036/0001-40	CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 146.180,4200	R\$ 146.180,4200	20/07/2020 20:53:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
23.777.163/0001-80	URBE ATELIE DE ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 222.128,4200	R\$ 222.128,4200	19/07/2020 19:28:05
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
32.862.324/0001-25	JHRIZZO ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 266.514,1800	R\$ 266.514,1800	19/07/2020 19:23:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 272.797,2300	R\$ 272.797,2300	13/07/2020 13:57:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
23.421.490/0001-03	LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 276.544,7100	R\$ 276.544,7100	17/07/2020 15:04:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços,							

orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.

20.218.170/0001-54	ORLA ESTRUTURACAO IMOBILIARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 277.009,8500	R\$ 277.009,8500	15/07/2020 15:53:46
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.							
17.481.655/0001-21	CONSTRUTEC ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 277.009,8700	R\$ 277.009,8700	20/07/2020 12:22:23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
15.861.644/0001-41	MAURO SERGIO DANNA ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 289.323,2000	R\$ 289.323,2000	20/07/2020 19:59:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.							
34.431.168/0001-73	ZITRI ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 290.906,5200	R\$ 290.906,5200	20/07/2020 21:30:35
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL CARLOS HEINS FUNKE.							
31.765.943/0001-39	M A PEREIRA ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 291.000,0000	R\$ 291.000,0000	21/07/2020 08:00:31
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
01.154.345/0001-62	ADOBE ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.579,3200	R\$ 291.579,3200	17/07/2020 16:58:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke, conforme disposto em Edital de SEI Nº 6626448/2020 - SAP.UPR e seus anexos.							
14.025.783/0001-72	OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,0000	R\$ 291.589,0000	20/07/2020 22:29:38
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
* 19.504.306/0001-03	HTC BRASIL - PROJETOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,0000	R\$ 291.589,0000	20/07/2020 23:52:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Elaboração de projetos estruturais e fundações para diversas instalações do Tribunal Regional do Trabalho - 4a Região							
11.454.795/0001-24	JM PJ - CONSTRUTORA E TELECOMUNICACOES EIRELI -	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,2700	R\$ 291.589,2700	21/07/2020 07:25:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
04.660.166/0001-95	UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3200	R\$ 291.589,3200	15/07/2020 11:41:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
11.033.054/0001-70	SOUZA,FLORIANO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3200	R\$ 291.589,3200	20/07/2020 16:49:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke, de acordo com o edital 158/2020 e seus anexos.							
20.008.729/0001-11	O M M LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3200	R\$ 291.589,3200	21/07/2020 07:04:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
29.087.136/0001-62	JESSICA STRACK SALES PEPLOV	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	16/07/2020 10:41:53
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
06.200.718/0001-08	FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	16/07/2020 10:57:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços,							

orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke

19.257.473/0001-05	LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	19/07/2020 23:56:20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.							
30.807.380/0001-31	EDIFICA ENGENHARIA, ARQUITETURA E MEIO AMBIENTE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	20/07/2020 16:51:06
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
26.068.936/0001-48	PLANICON ENGENHARIA LTDA,	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	20/07/2020 18:00:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.							
31.483.566/0001-45	MB ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	20/07/2020 19:25:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
23.852.594/0001-64	DIEDRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	20/07/2020 23:24:21
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke.							
66.679.697/0001-87	FABRICA CIVIL - ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	21/07/2020 08:02:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							
21.843.424/0001-98	ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 291.589,3600	R\$ 291.589,3600	21/07/2020 08:20:49
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para elaboração de estudos, projetos, memoriais, especificações técnicas de serviços, orçamentos e cronogramas destinados a reforma e ampliação da Escola Agrícola Municipal Carlos Heins Funke							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 291.589,3600	29.087.136/0001-62	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	06.200.718/0001-08	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	19.257.473/0001-05	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	30.807.380/0001-31	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	26.068.936/0001-48	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	31.483.566/0001-45	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	23.852.594/0001-64	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	21.843.424/0001-98	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3600	66.679.697/0001-87	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3200	20.008.729/0001-11	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3200	11.033.054/0001-70	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,3200	04.660.166/0001-95	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,2700	11.454.795/0001-24	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.589,0000	14.025.783/0001-72	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.579,3200	01.154.345/0001-62	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 291.000,0000	31.765.943/0001-39	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 290.906,5200	34.431.168/0001-73	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 289.323,2000	15.861.644/0001-41	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 277.009,8700	17.481.655/0001-21	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 277.009,8500	20.218.170/0001-54	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 276.544,7100	23.421.490/0001-03	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 272.797,2300	09.019.058/0001-51	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 266.514,1800	32.862.324/0001-25	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 222.128,4200	23.777.163/0001-80	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 146.180,4200	02.340.036/0001-40	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 122.925,0300	27.864.977/0001-03	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 111.541,2900	21.813.114/0001-20	21/07/2020 08:30:54:400
R\$ 110.000,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:13:15:410

R\$ 109.999,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:14:30:477
R\$ 109.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:15:11:807
R\$ 109.699,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:15:30:220
R\$ 222.129,0000	23.852.594/0001-64	21/07/2020 10:16:28:543
R\$ 108.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:16:35:540
R\$ 167.671,7600	11.033.054/0001-70	21/07/2020 10:16:45:170
R\$ 108.699,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:17:00:693
R\$ 107.000,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:18:19:217
R\$ 106.999,9900	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:18:37:437
R\$ 106.998,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:18:52:347
R\$ 106.999,9800	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:19:05:390
R\$ 106.997,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:19:12:807
R\$ 106.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:19:15:723
R\$ 139.000,0000	66.679.697/0001-87	21/07/2020 10:19:25:767
R\$ 106.699,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:19:33:717
R\$ 106.698,0000	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:19:48:267
R\$ 106.690,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:19:48:763
R\$ 106.698,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:19:56:650
R\$ 106.689,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:20:05:613
R\$ 106.689,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:20:08:443
R\$ 174.370,0000	23.852.594/0001-64	21/07/2020 10:20:13:917
R\$ 227.539,1100	15.861.644/0001-41	21/07/2020 10:20:14:087
R\$ 106.687,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:20:19:893
R\$ 106.686,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:20:33:077
R\$ 106.685,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:20:47:323
R\$ 106.666,6600	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:20:52:537
R\$ 249.774,0900	29.087.136/0001-62	21/07/2020 10:20:53:627
R\$ 200.000,0000	17.481.655/0001-21	21/07/2020 10:21:05:177
R\$ 105.000,0000	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:21:05:787
R\$ 105.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:21:14:543
R\$ 104.999,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:21:20:343
R\$ 104.998,0000	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:21:35:487
R\$ 104.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:21:37:343
R\$ 104.600,0000	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:21:49:643
R\$ 104.550,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:22:05:383
R\$ 103.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:22:05:910
R\$ 225.788,9600	06.200.718/0001-08	21/07/2020 10:22:16:920
R\$ 103.699,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:22:17:237
R\$ 103.600,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:22:27:330
R\$ 150.000,0000	20.008.729/0001-11	21/07/2020 10:22:35:067
R\$ 103.599,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:22:40:950
R\$ 108.000,0000	11.454.795/0001-24	21/07/2020 10:22:42:067
R\$ 103.200,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:22:43:373
R\$ 103.199,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:22:53:317
R\$ 103.100,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:22:55:730
R\$ 103.099,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:23:06:903
R\$ 103.050,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:23:18:823
R\$ 103.049,9900	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:23:28:340
R\$ 102.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:23:33:623
R\$ 100.000,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:23:37:750
R\$ 102.000,0000	11.454.795/0001-24	21/07/2020 10:23:46:860
R\$ 99.770,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:23:51:937
R\$ 99.000,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:23:59:783
R\$ 90.000,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:24:02:593
R\$ 101.999,9900	29.087.136/0001-62	21/07/2020 10:24:03:700
R\$ 87.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:24:16:147
R\$ 165.000,0000	01.154.345/0001-62	21/07/2020 10:24:21:973
R\$ 85.000,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:24:25:410
R\$ 80.000,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:24:27:847
R\$ 85.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:24:33:063
R\$ 77.770,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:24:45:207
R\$ 70.000,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:24:54:847
R\$ 67.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:24:59:387
R\$ 67.600,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:25:10:503

R\$ 65.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:25:33:160
R\$ 65.000,0000	32.862.324/0001-25	21/07/2020 10:25:37:157
R\$ 63.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:25:47:830
R\$ 62.000,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:25:48:823
R\$ 75.000,0000	11.454.795/0001-24	21/07/2020 10:25:52:353
R\$ 61.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:25:58:473
R\$ 61.600,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:26:07:430
R\$ 40.000,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:26:07:937
R\$ 59.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:26:11:440
R\$ 101.674,0900	29.087.136/0001-62	21/07/2020 10:26:12:217
R\$ 57.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:26:27:443
R\$ 39.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:26:41:223
R\$ 39.699,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:28:17:963
R\$ 39.699,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:28:35:740
R\$ 39.670,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:28:40:330
R\$ 230.000,0000	19.257.473/0001-05	21/07/2020 10:28:48:213
R\$ 39.660,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:28:56:577
R\$ 180.000,0000	19.257.473/0001-05	21/07/2020 10:29:02:570
R\$ 38.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:29:09:353
R\$ 33.170,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:29:20:867
R\$ 95.000,0000	04.660.166/0001-95	21/07/2020 10:29:35:350
R\$ 55.490,0000	19.257.473/0001-05	21/07/2020 10:29:37:673
R\$ 32.770,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:29:43:803
R\$ 32.670,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:29:59:293
R\$ 32.570,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:30:13:530
R\$ 156.502,7800	15.861.644/0001-41	21/07/2020 10:30:26:903
R\$ 32.569,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:30:58:483
R\$ 103.000,0000	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:31:14:430
R\$ 32.470,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:31:19:670
R\$ 32.469,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:31:55:577
R\$ 32.467,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:32:26:793
R\$ 32.370,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:32:28:263
R\$ 32.360,0000	21.843.424/0001-98	21/07/2020 10:32:36:807
R\$ 102.000,0000	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:32:47:430
R\$ 32.359,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:32:56:170
R\$ 29.900,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:32:58:870
R\$ 32.349,9900	21.843.424/0001-98	21/07/2020 10:33:01:773
R\$ 29.890,0000	21.843.424/0001-98	21/07/2020 10:33:28:770
R\$ 27.000,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:33:38:910
R\$ 26.990,0000	21.843.424/0001-98	21/07/2020 10:33:56:710
R\$ 29.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:34:02:377
R\$ 26.700,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:34:12:903
R\$ 26.690,0000	21.843.424/0001-98	21/07/2020 10:34:19:730
R\$ 26.659,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:34:29:090
R\$ 26.670,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:34:31:050
R\$ 26.649,9900	21.843.424/0001-98	21/07/2020 10:34:33:693
R\$ 26.570,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:34:42:613
R\$ 26.560,0000	21.843.424/0001-98	21/07/2020 10:34:47:673
R\$ 22.000,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:34:56:943
R\$ 26.559,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:34:57:367
R\$ 21.970,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:35:12:690
R\$ 21.969,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:35:24:103
R\$ 21.957,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:35:57:493
R\$ 21.956,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:36:11:987
R\$ 21.357,0000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:36:16:197
R\$ 21.356,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:36:47:870
R\$ 21.356,7000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:37:26:770
R\$ 21.355,9900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:37:38:543
R\$ 21.355,7700	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:37:56:220
R\$ 21.355,7600	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:38:10:957
R\$ 21.352,7700	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:38:28:900
R\$ 21.352,7600	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:38:50:447
R\$ 21.352,7500	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:39:22:217
R\$ 100.000,0000	34.431.168/0001-73	21/07/2020 10:40:55:433

R\$ 21.352,7400	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:40:58:637
R\$ 21.352,7300	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:41:16:880
R\$ 21.352,7200	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:41:31:977
R\$ 21.352,7100	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:41:48:567
R\$ 21.352,6000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:42:06:700
R\$ 21.351,7000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:42:39:567
R\$ 21.351,6900	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:43:11:353
R\$ 21.277,7000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:43:36:213
R\$ 21.250,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:44:08:137
R\$ 21.177,7000	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:44:54:347
R\$ 21.176,6000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:45:54:477
R\$ 21.175,7700	02.340.036/0001-40	21/07/2020 10:46:08:500
R\$ 21.175,7600	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:46:23:537
R\$ 19.970,0000	21.813.114/0001-20	21/07/2020 10:47:03:737
R\$ 19.900,0000	27.864.977/0001-03	21/07/2020 10:47:23:590

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	21/07/2020 10:12:37	Desclassificação da proposta de R\$ 291.589,0000. A proposta foi desclassificada por não atender às especificações do Anexo I do edital, descumprindo assim o subitem 7.5.1 do edital, diante do registro de objeto diverso do solicitado.
Aberto	21/07/2020 10:12:52	Item Aberto.
Encerrado	21/07/2020 10:49:23	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	21/07/2020 10:49:23	Item teve empate real para o valor 291.589,3600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2020 08:34:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2020 10:28:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2020 11:06:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2020 12:56:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2020 13:24:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	29/07/2020 15:30:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 08:39:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 12:00:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03.
Recusa	24/08/2020 12:10:58	Recusa da proposta. Fornecedor: MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 19.900,0000. Motivo: Diante da ausência de manifestação da empresa pelo ajuste solicitado nos termos do subitem 11.14 do edital, a empresa foi desclassificada nos termos do subitem 11.9 alínea "d" do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 12:24:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/08/2020 13:31:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2020 11:05:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	25/08/2020 11:25:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20.
Aceite	25/08/2020 13:16:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.970,0000. Motivo: A empresa foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 08 do edital.
Habilitado	25/08/2020 13:16:54	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 19.970,0000. Motivo: A empresa foi habilitada por atender as condições de habilitação estabelecidas no item 10 do edital.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	21/07/2020 10:09:04	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão!
Pregoeiro	21/07/2020 10:10:50	Devido a problemas técnicos na Plataforma, daremos continuidade ao processo agora!
Pregoeiro	21/07/2020 10:12:52	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	21/07/2020 10:13:13	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	21/07/2020 10:13:22	Conforme subitem 7.3 do edital "O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances."
Pregoeiro	21/07/2020 10:14:02	Senhores, aguardo lances!
Pregoeiro	21/07/2020 10:21:01	Senhores, vamos melhorar o preço ofertado!
Pregoeiro	21/07/2020 10:30:02	Reforço que conforme subitem 7.3 do edital "O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances."
Pregoeiro	21/07/2020 10:42:38	Senhores, deem seus melhores lances a fim de finalizar a disputa do item!
Sistema	21/07/2020 10:49:23	O item 1 está encerrado.
Sistema	21/07/2020 10:49:23	O item 1 teve empate real para o valor 291.589,3600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	21/07/2020 10:49:24	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	21/07/2020 10:57:34	Senhores, procederei com a análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante. Retornarei amanhã, dia 22/07/2020 às 11h, para continuidade do julgamento do processo. Estejam conectados!
Pregoeiro	22/07/2020 11:58:30	Senhores, bom dia! A continuidade do processo será marcada após a análise das documentações. As datas serão informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	23/07/2020 13:10:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do processo será realizada no dia 29 de julho de 2020 às 08:30 horas, na plataforma do processo, no site www.comprasgovernamentais.gov.br .
Pregoeiro	29/07/2020 08:31:14	Bom dia Senhores! Darei continuidade ao julgamento do processo!
Pregoeiro	29/07/2020 08:31:59	Para MF ENGENHARIA LTDA - Bom dia! A empresa está conectada?
27.864.977/0001-03	29/07/2020 08:32:44	Sim, estamos.
27.864.977/0001-03	29/07/2020 08:32:58	Bom dia!
Pregoeiro	29/07/2020 08:33:52	Para MF ENGENHARIA LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	29/07/2020 08:33:58	Para MF ENGENHARIA LTDA - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	29/07/2020 08:34:07	Para MF ENGENHARIA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total do item máximo estimado.
Pregoeiro	29/07/2020 08:34:15	Para MF ENGENHARIA LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e descrição estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	29/07/2020 08:34:30	Para MF ENGENHARIA LTDA - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita e cronograma físico-financeiro, no prazo de 02 (duas) horas.

27.864.977/0001-03	29/07/2020 08:34:50	Ok, estaremos encaminhando.
Sistema	29/07/2020 08:34:52	Senhor fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/07/2020 08:35:15	Para MF ENGENHARIA LTDA - Certo, fico no aguardo! Obrigada!
Pregoeiro	29/07/2020 08:35:48	Senhores, retornarei às 11h de hoje para continuidade no julgamento do processo!
Sistema	29/07/2020 10:28:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/07/2020 11:01:13	Para MF ENGENHARIA LTDA - Em atendimento ao subitem 11.14 do edital solicita-se:
Pregoeiro	29/07/2020 11:02:12	Para MF ENGENHARIA LTDA - Em análise a proposta de preços apresentada, está registrado na proposta o valor global de R\$ 19.900,00. Entretanto, constatou-se que o valor total do subitem 1.14 que compõe o serviço ofertado, não corresponde ao produto da multiplicação do valor unitário pela referida quantidade, resultando no valor total de R\$ 19.885,81.
Pregoeiro	29/07/2020 11:02:25	Para MF ENGENHARIA LTDA - Solicita-se a retificação da proposta de preços apresentada, com a correção do valor total do subitem 1.14, bem como do valor global do serviço ofertado, implicando ainda na retificação do cronograma financeiro.
Pregoeiro	29/07/2020 11:02:37	Para MF ENGENHARIA LTDA - Referente ao cronograma físico-financeiro apresentado, constatou-se que os valores e percentuais registrados no campo "Total Simples" não correspondem ao somatório e percentual de cada mês.
Pregoeiro	29/07/2020 11:02:49	Para MF ENGENHARIA LTDA - Observou-se que a empresa utilizou-se dos percentuais registrados no cronograma físico-financeiro do edital, não sendo estes os percentuais correspondentes aos valores totais do item da sua proposta.
Pregoeiro	29/07/2020 11:03:04	Para MF ENGENHARIA LTDA - No mês 01, o total registrado pela empresa foi de R\$ 4.567,05, entretanto, o somatório dos subitens é de R\$ 4.349,33. Assim como o percentual registrado para o mês é de 22,95%, sendo que o correto é 21,86%. Estas diferenças ocorrem em todos os meses.
Pregoeiro	29/07/2020 11:03:13	Para MF ENGENHARIA LTDA - Deste modo, solicita-se o ajuste do cronograma físico-financeiro referente aos valores totais e percentuais de cada mês.
Pregoeiro	29/07/2020 11:03:29	Para MF ENGENHARIA LTDA - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita e cronograma físico-financeiro, no prazo de 02 (duas) horas.
Pregoeiro	29/07/2020 11:04:13	Para MF ENGENHARIA LTDA - Estão conectados?
Pregoeiro	29/07/2020 11:05:54	Para MF ENGENHARIA LTDA - Aguardo o envio da proposta e cronograma físico-financeiro conforme solicitado.
Sistema	29/07/2020 11:06:12	Senhor fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/07/2020 11:07:25	Senhores, retornarei às 13:15h de hoje para continuidade do julgamento do processo.
Sistema	29/07/2020 12:56:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/07/2020 13:21:04	Para MF ENGENHARIA LTDA - Boa Tarde! Estão conectados?
27.864.977/0001-03	29/07/2020 13:21:34	Boa tarde! Estamos presentes.
Pregoeiro	29/07/2020 13:22:26	Para MF ENGENHARIA LTDA - Em atendimento ao subitem 11.14 do edital solicita-se:
Pregoeiro	29/07/2020 13:22:41	Para MF ENGENHARIA LTDA - -Em análise a proposta de preços apresentada, está registrado na proposta escrita o valor global de R\$ 19.900,00. Entretanto, constatou-se que o valor total do subitem 1.7 que compõe o serviço ofertado, não corresponde ao produto da multiplicação do valor unitário pela referida quantidade, resultando no valor total de R\$ 19.885,85.
Pregoeiro	29/07/2020 13:22:52	Para MF ENGENHARIA LTDA - Solicita-se a retificação da proposta de preços apresentada, com a correção do valor total do subitem 1.7, bem como do valor global do serviço ofertado, implicando ainda na retificação do cronograma financeiro.
Pregoeiro	29/07/2020 13:23:36	Para MF ENGENHARIA LTDA - Reitera-se que: Referente ao cronograma físico-financeiro apresentado, constatou-se que os valores e percentuais registrados no campo "Total Simples" não correspondem ao somatório e percentual de cada mês.
Pregoeiro	29/07/2020 13:23:41	Para MF ENGENHARIA LTDA - Observou-se que a empresa utilizou-se dos percentuais registrados no cronograma físico-financeiro do edital, não sendo estes os percentuais correspondentes aos valores totais do item da sua proposta.
Pregoeiro	29/07/2020 13:23:47	Para MF ENGENHARIA LTDA - No mês 01, o total registrado pela empresa foi de R\$ 4.567,05, entretanto, o somatório dos subitens é de R\$ 4.349,33. Assim como o percentual registrado para o mês é de 22,95%, sendo que o correto é 21,86%. Estas diferenças ocorrem em todos os meses.
Pregoeiro	29/07/2020 13:23:51	Para MF ENGENHARIA LTDA - Deste modo, solicita-se o ajuste do cronograma físico-financeiro referente aos valores totais e percentuais de cada mês.
27.864.977/0001-03	29/07/2020 13:24:18	Ok, faremos as devidas alterações.
Pregoeiro	29/07/2020 13:24:20	Para MF ENGENHARIA LTDA - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita e cronograma físico-financeiro, no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	29/07/2020 13:24:47	Senhor fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	29/07/2020	Senhores, retornarei amanhã, dia 30/07/2020 às 10h para continuidade do julgamento do

	13:26:23	processo. Estejam conectados!
Sistema	29/07/2020 15:30:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/08/2020 10:38:56	Informa-se que, devido a problemas técnicos nos sistemas da Prefeitura Municipal de Joinville, não foi possível realizar o julgamento do Pregão Eletrônico nº 158/2020, UASG nº 453230, agendado para 30 de julho de 2020, assim, fica prorrogado o julgamento para 24 de agosto de 2020, às 08:30 horas, no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br
Pregoeiro	24/08/2020 08:31:23	Bom dia Senhores! Darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	24/08/2020 08:31:43	Para MF ENGENHARIA LTDA - Bom dia! A empresa está conectada? Favor se manifestar!
Pregoeiro	24/08/2020 08:36:53	Para MF ENGENHARIA LTDA - Em atendimento ao subitem 11.14 do edital solicita-se:
Pregoeiro	24/08/2020 08:37:01	Para MF ENGENHARIA LTDA - Em análise a proposta de preços apresentada, está registrado na proposta escrita o valor global de R\$ 19.900,00. Entretanto, constatou-se que o somatório de todos os subitens, resulta no valor total de R\$ 19.900,01.
Pregoeiro	24/08/2020 08:37:15	Para MF ENGENHARIA LTDA - Solicita-se a retificação da proposta de preços apresentada, de modo que se mantenha o valor total arrematado ou valor inferior a este, implicando ainda na retificação do cronograma financeiro.
Pregoeiro	24/08/2020 08:37:40	Para MF ENGENHARIA LTDA - Reforço que a forma de arredondamento utilizada na proposta de preços, deverá também ser utilizada no cronograma físico-financeiro. Sendo assim, alguns valores que compõem o cronograma sofrerão alteração, visto que não foi aplicada a forma de arredondamento solicitada no edital.
Pregoeiro	24/08/2020 08:38:16	Para MF ENGENHARIA LTDA - Ainda referente o cronograma físico-financeiro, constatou-se que os valores registrados no campo "Total Simples" não correspondem ao somatório de cada mês.
Pregoeiro	24/08/2020 08:38:29	Para MF ENGENHARIA LTDA - No mês 01, o total registrado pela empresa foi de R\$ 4.350,14, entretanto, o somatório dos subitens é de R\$ 4.349,33. Estas diferenças ocorrem em todos os meses.
Pregoeiro	24/08/2020 08:38:37	Para MF ENGENHARIA LTDA - Deste modo, solicita-se o ajuste do cronograma físico-financeiro referente aos valores totais de cada mês, após o ajuste dos valores que compõem o cronograma físico-financeiro de acordo com a forma de arredondamento solicitada no edital.
Pregoeiro	24/08/2020 08:38:55	Para MF ENGENHARIA LTDA - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita e cronograma físico-financeiro, no prazo de 02 (duas) horas.
Sistema	24/08/2020 08:39:14	Senhor fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	24/08/2020 08:42:46	Senhores, retornarei às 11:30h de hoje para continuidade do processo. Estejam conectados!
Sistema	24/08/2020 12:00:53	Senhor fornecedor MF ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 27.864.977/0001-03, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/08/2020 12:11:26	Bom dia Senhores, darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	24/08/2020 12:12:19	Diante da desclassificação da empresa MF Engenharia, será convocada a proposta subsequente na ordem de classificação.
Pregoeiro	24/08/2020 12:12:37	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A empresa está conectada?
Pregoeiro	24/08/2020 12:13:11	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Favor se manifestar!
Pregoeiro	24/08/2020 12:16:49	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Aguardo manifestação!
21.813.114/0001-20	24/08/2020 12:17:04	Sim, estamos conectados.
21.813.114/0001-20	24/08/2020 12:17:11	Boa tarde!
Pregoeiro	24/08/2020 12:18:58	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - É possível melhorar o valor igual ao do primeiro colocado?
21.813.114/0001-20	24/08/2020 12:20:27	infelizmente não é possível.
Pregoeiro	24/08/2020 12:21:53	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Certo. Caso seja possível melhorar um pouco o valor ofertado, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	24/08/2020 12:22:00	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total do item máximo estimado.
Pregoeiro	24/08/2020 12:22:08	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e descrição estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	24/08/2020 12:22:11	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Deverá ser observado o subitem 8.4.2.1 do edital quanto a regra de arredondamento.
Pregoeiro	24/08/2020 12:22:20	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Solicita-se ainda, documento de identificação de fé pública do responsável técnico e do sócio administrador para comprovar as assinaturas dos documentos apresentados.
Pregoeiro	24/08/2020 12:23:07	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, cronograma físico-financeiro e documento de identificação de fé pública do responsável técnico e do sócio administrador, no prazo de 02 (duas) horas.

Pregoeiro	24/08/2020 12:23:59	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Considerando o intervalo de almoço, o início da contagem de prazo se dará a partir das 13:30h.
Sistema	24/08/2020 12:24:16	Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	24/08/2020 12:26:15	Senhores, retornarei amanhã, dia 25/08/2020 às 11h para continuidade do processo.
Sistema	24/08/2020 13:31:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/08/2020 11:02:46	Bom dia senhores! Darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	25/08/2020 11:03:02	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Em atendimento ao subitem 11.14 do edital solicita-se:
Pregoeiro	25/08/2020 11:03:18	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Em análise a proposta de preços apresentada, está registrado na proposta escrita o valor global de R\$ 19.970,00. Entretanto, constatou-se que o somatório de todos os subitens, resulta no valor total de R\$ 19.978,12.
Pregoeiro	25/08/2020 11:03:28	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - No subitem 1.17, o resultado da multiplicação da quantidade pelo valor unitário está incorreto.
Pregoeiro	25/08/2020 11:03:38	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Solicita-se a retificação da proposta de preços apresentada, de modo que se mantenha o valor total arrematado ou valor inferior a este, implicando ainda na retificação do cronograma financeiro, se for o caso.
Pregoeiro	25/08/2020 11:03:54	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A empresa está conectada?
Pregoeiro	25/08/2020 11:04:14	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Favor se manifestar!
21.813.114/0001-20	25/08/2020 11:04:52	ok, já procederemos com a revisão da planilha e cronograma.
Pregoeiro	25/08/2020 11:05:23	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Ante o exposto, procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita e cronograma físico-financeiro, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de desclassificação.
Sistema	25/08/2020 11:05:34	Senhor fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	25/08/2020 11:06:16	Senhores, retornarei às 13:15 de hoje para continuidade do processo. Agradeço a atenção!
Sistema	25/08/2020 11:25:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ/CPF: 21.813.114/0001-20, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	25/08/2020 13:15:00	Boa Tarde Senhores! Procederei com o julgamento do processo.
Pregoeiro	25/08/2020 13:15:10	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A empresa enviou proposta e cronograma físico-financeiro devidamente retificado quanto aos valores. Bem como, os documentos de identificação de fé pública do sócio administrador e responsável técnico.
Pregoeiro	25/08/2020 13:15:16	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Quanto a proposta e o cronograma físico financeiro, por atenderem aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a empresa foi classificada.
Pregoeiro	25/08/2020 13:15:37	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação da empresa: Quanto ao Balanço Patrimonial, apresentado em cumprimento ao subitem 10.6 alínea "h" do edital, observou-se que o documento é relativo ao exercício social de 2018. Considerando a vigência da Medida Provisória nº 931/2020, na data de abertura deste certame, o balanço foi considerado para análise, (...)
Pregoeiro	25/08/2020 13:15:49	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - restando válido e regularizado. Quanto aos demais documentos de habilitação, considerando a data de convocação supracitada, para fins de critério de avaliação, se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados.
Pregoeiro	25/08/2020 13:15:53	Para ENGEDER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - A empresa foi habilitada por atender as condições de habilitação estabelecidas no item 10 do edital.
Sistema	25/08/2020 13:16:54	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/08/2020 13:17:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/08/2020 às 13:47:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	25/08/2020 13:16:54	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	25/08/2020 13:17:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/08/2020 às 13:47:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:49 horas do dia 25 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA
Equipe de Apoio



Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 25 dias de agosto de 2020, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Pregoeira Aline Mirany Venturi e a Sra. Daniela Mezalira, membro da equipe de apoio, ambas designadas pela Portaria nº 083/2020, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 6998731.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Mirany Venturi, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2020, às 13:51, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 25/08/2020, às 13:55, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6998737** e o código CRC **624B9B97**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.048946-4

6998737v2

6998737v2