

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Levantamento das Fachadas Externas do Hospital Municipal São José

Localização: Av. Getúlio Vargas, 238 - Anita Garibaldi

Data: 07/2025

Prédio Frontal



Fachada frontal (01) - Vista da Rua Getúlio Vargas



Fachada lateral (02) - Em frente à Lanchonete do Hospital



Fachada lateral (03) - Em frente à Lanchonete do Hospital



Fachada lateral (04) - Em frente ao muro de divisa com o terreno vizinho (Estacionamento)



Fachada lateral (05) - Em frente ao muro de divisa com o terreno vizinho (Estacionamento)



Fachada posterior (06) - Junto à Ligação do Prédio Frontal com o Prédio Central

Prédio Central



Fachada lateral (07) - Atrás do Prédio Frontal



Fachada frontal (08) - Em frente a passarela que liga ao prédio de apoio



Fachada lateral (09) - Em frente à Praça central



Fachada lateral (10) - Em frente à Praça central

Prédio Antigo



Fachada frontal(11) - Em frente à praça central



Fachada lateral (12) - Ligação Ala B e Prédio central



Fachada lateral (13) - Em frente à praça central



Fachada lateral (14) - Ligação Ala B e Prédio Central



Fachada lateral (15) - Em frente a praça que dá acesso ao estacionamento do administrativo



Fachada (16) - Jardim entre a Ala A



Fachada posterior (17) - Jardim entre Ala A e Prédio Internação Oncologia



Fachada posterior (18) - Jardim entre Ala A e Prédio Internação Oncologia



Fachada posterior (19) - Jardim entre Ala A e Prédio Internação Oncologia



Fachada porterior (20) - Prédio Internação Oncologia



Fachada lateral (21) - UIG

Prédio CEDUG



Fachada frontal (22) - Pronto Socorro



Fachada frontal (23) - Em frente à Lanchonete e Pronto Socorro



Fachada lateral (24) - Em frente à Entrada e Saída de Ambulâncias (Pronto Socorro)



Fachada lateral (25) - Heliponto



Fachada lateral (26) - Em frente à Entrada e Saída de Ambulâncias (Pronto Socorro)



Fachada posterior (27) - Subestação próxima à entrada Travessa São José



Fachada (28) - Fachada Heliponto



Fachada lateral (29) - Ligação do Prédio Frontal com o CEDUG

Lanchonete



Fachada Frontal (30) - Vista em frente ao pronto socorro



Fachada lateral (31) - Vista ao lado prédio frontal



Fachada lateral (32) - Vista ao lado do HEMOSC



Fachada posterior (33) - Vista acima do estacionamento coberto

Prédio de Apoio



Fachada frontal (34) - Vista da Rua Dr. Plácido Gomes





Fachada lateral (35) - Vista do estacionamento do administrativo



Fachada lateral (36) - Vista da Rua Dr. Plácido Gomes



Fachada posterior (37) - Ligação para o Hospital

Oncologia



Fachada frontal (38) - Em frente ao Prédio Antigo



Fachada frontal (39) - Em frente ao Prédio Antigo



Fachada lateral (40) - Em frente ao prédio de interligação



Fachada lateral (41) - Em frente ao prédio de interligação



Fachada posterior (42) - Em frente ao Galpão

Galpão



Fachada frontal (43) - Em frente à Oncologia



Fachada posterior (44) - Atrás do Galpão


Manutenção



Fachada frontal (45) - Em frente á central de resíduos



Fachada (46) - Vista de cima do prédio



Fachada lateral (47) - Ao lado dos fundos da oncologia

Central de Resíduos e CO₂



Fachada frontal (48) - Ao lado do Galpão e em frente à Manutenção



Fachada frontal (49) - Ao lado do Galpão e em frente à Manutenção

Prédio Administrativo



Fachada frontal (50) - Vista da Rua Dr. Plácido Gomes



Fachada lateral (51) - Vista do Estacionamento de Funcionários da Rua Dr. Plácido Gomes



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ



Fachada lateral (52) - Em frente à Oncologia

Prédio de Interligação



Fachada (53) - Em frente ao estacionamento do administrativo


Geral



Fachada (54) - Gerador: ao lado da guarita da oncologia



Fachada (55) - Guarita da Oncologia



Fachada (56) - Guarita: Vista para a Rua Getúlio Vargas



Fachada (57) - Guarita: Vista para a Rua Getúlio Vargas



Fachada (58) - Unidade de Climatização: Atrás do galpão



Fachada (59) - Estabilizador: Atrás da oncologia



Fachada (60) - Central de Ar Comprimido: na praça central ao lado do prédio central



Fachada (61) - Casa de Bombas: junto á cisterna da praça central



Fachada (62) - Central de Vácuo: na praça central ao lado do prédio central



Fachada (63) - Guarita: em frente ao prédio de apoio

Seq.	Secretaria	Unidade	Logradouro	Horário de funcionamento	Quantidade de lavação a cada 12 meses (1 ou 2 vezes)	Fachada Externa a ser lavada: TÉRREO (m²)	Fachada Externa a ser lavada: 1º PISO (m²)	Fachada Externa a ser lavada: 2º PISO (m²)	Fachada Externa a ser lavada: 3º PISO (m²)	Fachada Externa a ser lavada: 4º PISO (m²)	Fachada Externa a ser lavada: 5º PISO (m²)	Fachada Externa a ser lavada: 6º PISO (m²)	Fachada Externa a ser lavada: Cobertura (m²)	Fachada Externa a ser lavada: Reservatório (m²)	Fachada Externa a ser lavada: TOTAL (m²) - (POR LAVAÇÃO)	Fachada Externa a ser lavada: TOTAL (m²) - (EM 12 MESES)
1	HMSJ	Prédio Frontal	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	774,21	694,44	491,04					268,92	57,50	2286,11	4572,22
2	HMSJ	Prédio Central	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	664,00	688,00	688,00	698,00	698,00			141,70	280,80	3858,50	7717,00
3	HMSJ	Prédio Antigo	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	3454,45	601,50								4055,95	8111,90
4	HMSJ	Galpão	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	668,50									668,50	1337,00
5	HMSJ	Manutenção	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	465,50									465,50	931,00
6	HMSJ	Abrigo de Resíduos e O2	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	685,55									685,55	1371,10
7	HMSJ	Administrativo	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	393,51	286,75	313,10	331,85						1325,21	2650,42
8	HMSJ	Oncologia	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	644,60	388,50						128,70		1161,80	2323,60
9	HMSJ	Prédio de Apoio	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	232,15	409,50	684,80	390,70	381,90			230,30	98,00	2427,35	4854,70
10	HMSJ	CEDUG	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	273,45	1122,83	1728,15	1323,50	419,00	423,97	521,09		123,25	5935,23	11870,46
11	HMSJ	Guaritas e Centrais	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	475,15							40,80		515,95	1031,90
12	HMSJ	Prédio de Interligação	Av. Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi	24 h – Todos os dias	2	321,50							10,00		331,50	663,00
TOTAL HMSJ					24	9.052,57	4.191,52	3.905,09	2.744,05	1.498,90	423,97	521,09	820,42	559,55	23.717,15	47.434,30

1. FRONTAL



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

1. FRONTAL



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

2. CENTRAL



3. ANTIGO



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

3. ANTIGO



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

4. GALPÃO



5. MANUTENÇÃO



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

6. RESÍDUOS



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

7. ADMINISTRATIVO



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

7. ADMINISTRATIVO



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

8. ONCOLOGIA



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ


9. APOIO



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

10. CEDUG



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

10. CEDUG



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

10. CEDUG



11. GUARITAS E CENTRAIS



11. GUARITAS E CENTRAIS



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ


12. INTERLIGAÇÃO



1. FRONTAL



1. FRONTAL



2. CENTRAL



3. ANTIGO



3. ANTIGO



4. GALPÃO



5. MANUTENÇÃO



6. RESÍDUOS



7. ADMINISTRATIVO



Prefeitura de
Joinville

HOSPITAL
SÃO JOSÉ

7. ADMINISTRATIVO




8. ONCOLOGIA



9. APOIO



10. CEDUG



10. CEDUG



10. CEDUG



11. GUARITAS E CENTRAIS



11. GUARITAS E CENTRAIS



12. INTERLIGAÇÃO

