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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 29269338/2026 - SECULT.UPR.AEN

1-Objeto para a contratacao:

Construcao de estruturas de comunicacéao visual na orla da Vigorelli.

2-Dados gerais da obra:

A obra compreende: 21,42 metros quadrados em estruturas de comunicacao visual, localizado na orla da
regido conhecida como Vigorelli, no Bairro Vila Cubatdo - CEP: 89226-831 (Joinville - SC).

A descricao detalhada da obra consta nos documentos a seguir relacionados:
@ Projeto Executivo de Comunicagao Visual Urbanitica (28245138)

A presente contratacdo é enquadrada como obra comum de engenharia.

3-Equipe técnica:
3.1 - A contratada devera ter equipe suficiente para atender o objeto desta contratacdo.
3.2 - A CONTRATADA devera dispor de responsavel técnico para acompanhamento da execugdo dos servigos.

3.3 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA deverda ser corretamente dimensionada para atender ao
Cronograma de Execucédo, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario.

3.4 - Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessarios para a
execucao satisfatéria dos servigos, respeitando sempre o cronograma previsto.

3.5 - Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser comunicados
por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para que a fiscalizacdo acompanhe os
servigos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao preposto ou representante legal da CONTRATADA,
para que esta tome as devidas providéncias, nos casos em dque seja constatado pela Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta imprdpria, negligéncia ou incapacidade técnica de funciondario da
CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a acdo da fiscalizacdo ou cuja presenca seja prejudicial ao
andamento dos trabalhos.

4 - Identificacao e descricao dos servicos (especificacao), de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, em conformidade com a planilha:

4.1 - IDENTIFICACAO DA OBRA
Obra: Duas estruturas de comunicacgao visual.
4.2 - OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo apresentar as caracteristicas do projeto e orientar a
execucao e instalacao dos painéis ACM e sua infraestrutura. Este Memorial Descritivo compreende um
conjunto de técnicas, critérios, condigbes e procedimentos estabelecidos para a execucao.

Toda execucgdo devera obedecer rigorosamente a todos os projetos fornecidos, prescrigdes descritas neste
memorial e normas técnicas da ABNT. Em caso de divergéncias constatadas entre as documentacdes do
projeto, deve-se solicitar ao autor do projeto e a Fiscalizacao os esclarecimentos necessarios.

4.2.1 - Descricao do objeto

Sdo previstos dois modelos diferentes de elementos de comunicacdo gréafica, a serem instalados na Vigorelli,
em Joinville. Essa é uma regiao gastrondémica, a beira da Baia da Babitonga, muito conhecida pelos frutos do
mar e pela diversidade da fauna local.

O modelo 01 possui dimensao de 2,5m de largura e 2,3m de altura, composta pelo material ACM. O painel
tera uma base aparente de 54cm de altura e geometria retangular de 1,0m por 3,0m de comprimento, o qual
terda revestimento em cimento queimado. Serd feito um bloco para infraestrutura da base e painel, com
espessura de 20cm.



O modelo 02 possui dimensao de 1,2m de largura e 2,0m de altura, composta pelo material ACM. O painel
terd uma base aparente de 24cm de altura e geometria retangular de 0,50m por 1,50m de comprimento, o
qual terd revestimento em cimento queimado. Serd feito um bloco para infraestrutura da base e painel, com
espessura de 20cm.

4.3 - MATERIAIS E ESPECIFICACOES

Essa secdo pontua os principais elementos da infraestrutura dos elementos de comunicagdo grafica,
determinando as caracteristicas minimas dos materiais utilizados e estabelece diretrizes minimas de
instalacao.

4.3.1 - Canteiro de obras

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a responsabilidade técnica para
execucao da obra.

O canteiro de obras sera delimitado por cerquite, a qual deve ser estruturada através de sarrafos de madeira.
O deposito e escritério serdo instalados em container de 2,3x6,0xc2,5. O espago funcionard como espago para
guarda de ferramentas e material de obra. O escritdério servird para reunides de projeto, documentacdo da
obra e uso coletivo dos funcionarios. Devera ser locado um banheiro quimico de 1,20x1,20 cabine Unica que
devera ser posicionado ao lado do container.

A execucdo da obra sera dividida em 1 més para fabricacao do elemento de comunicagao visual e 1 més para
execucgdo da infraestrutura. Dessa forma, o aluguel dos dispositivos do canteiro de obra sera limitado em 1
més.

4.3.1.1 - Diario de obra
Devera estar disponivel na obra para anotagdes diversas, tanto pela CONTRATADA, como pela
FISCALIZACAOQ, devendo ser preenchido diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

Data da anotacdo;

Nome do responséavel pela anotagdo (Engenheiro ou Arquiteto);

Condicoes meteoroldgicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada, etc.);
Etapa da obra em curso;

Recebimento de materiais;

Atividades realizadas e medicoes parciais;

Numero de profissionais alocados;

Intercorréncias e nao conformidades;

Outras informacdes que se demonstrarem necessarias.

4.3.1.2 - Placa de obra

Devera constar na obra, placa contendo identificacdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que
a legislacdo fiscal exigir e CREA ou CAU/SC. A Placa deverd apresentar também todas as informacdes
previstas pela SECOM (Secretaria de Comunicacao de Joinville). Especificacao: em chapa de aco galvanizado.

4.3.1.3 - Transportes e despesas iniciais.
As despesas relativas aos itens abaixo deverao ocorrer por conta da CONTRATADA:
e Documentagao que comprove a responsabilidade técnica da execugao das obras e servigos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico;
e Transporte de materiais e equipamentos;
¢ Estadia e alimentacgao de pessoal da CONTRATADA;
¢ Equipamentos necessarios para a execugdo dos servigos;
e Protecdes e demais dispositivos de seguranca necessdarios a execugao dos servigos;
e Equipe técnica e administrativa;
¢ Controle tecnoldgico/ensaio dos materiais/teste estanqueidade ou vedacao;
e Alvaras e licengas necessarias para regularizacées e aprovacées nos 6rgaos competentes.

4.3.2 - Bloco de infraestrutura

O bloco servira como apoio para base aparente dos painéis, como também recebera a fixacdo da estrutura
interna de sustentacdo e dos elementos graficos em ACM. Serd executado em concreto armado, sendo
instalado enterrado.

Sua execucgdo seguird os seguintes procedimentos:



a) Remocao dos blocos de concreto intertravado da calgada;

b) Escavacao manual para execucao do bloco;

c) Compactagdo da superficie com compactador de solos a percussao;

d) Preenchimento do fundo com lastro de brita com espessura de 10cm;
e) Colocacao de lona plastica sobre o lastro de brita e as laterais do bloco;
f) Fabricacao e instalacao das formas em madeira serrada;

g) Posicionamento da armadura com tela Q159, utilizando espacadores;
h) Concretagem do bloco, com espessura de 20cm;

i) Aguardar 14 dias para a retirada das formas. Durante esse periodo deve-se atentar aos cuidados para
garantia da cura do concreto, através do espalhamento de dgua pela superficie da estrutura.

4.3.3 - Base aparente

A base aparente tera sua execucdo com alvenaria ceramica com blocos de 14x19x39, acompanhando as
extremidades do bloco de infraestrutura. O assentamento da alvenaria pode ser realizado com argamassa
pronta e aplicada com bisnaga.

A parte central da base serd preenchida com material granular ou areia, visando permitir possiveis
manutencgoes posteriores. Devera haver a compactagdo com soquete, de forma cuidadosa para ndo danificar o
painel ACM.

Na superficie superior do bloco, haverd a execucdo de camada de concreto com 4cm de espessura, garantindo
protecdo mecéanica. O bloco receberd o revestimento de argamassa colorida decorativa, com acabamento tipo
"cimento queimado" em toda estrutura. Para isso, deve-se ser executado o chapisco, massa Unica em toda
base, selador e aplicado o revestimento em cimento queimado.

O revestimento em cimento queimado deve ser adequado para o ambiente externo e deve-se seguir todos os
procedimentos recomendados pelo fabricante. Antes da aplicacao deve-se garantir a secagem completa do
substrato. Para garantir uma boa regularizacdo, deve-se usar uma desempenadeira lisa, aplicando duas
demaos da massa.

4.3.4 - Estrutura interna de sustentacao

Para a estrutura interna de sustentacdo e fixagao, deverd ser executado um esqueleto interno de perfis de
aluminio estrutural anodizado, que forme uma "gaiola" com travamentos diagonais para evitar torcao e flexao,
suportando o ACM e transferindo os esforcos do vento para a fundacgao/base.

Para o formato dos galhos (protuberancias), cada “galho” precisa ter continuidade da estrutura interna até a
base.

Posicionar e fixar a chapa de base estrutural ao bloco de concreto utilizando chumbadores do tipo parabolt.
Verificar alinhamento e apuro.

Montar a estrutura interna de sustentacdao em perfis de aluminio estrutural anodizado, com travamentos
diagonais, formando um esqueleto rigido para receber o ACM.

4.3.5 - Aplicar painéis de ACM fixados.

A conexdo com a peca de ACM sera feita através de cantoneira de parafuso sextavado de aco, com porca e
rosca, fitas de montagem de dupla face para partes planas e rebites nos cantos. Deve-se utilizar chapa de
aluminio na base, a fim de reforcar os perfis na regidao de contato com a cantoneira.

1) Verificagdo das distancias e posi¢cbes para inser¢cao dos chumbadores;
2) Realizacgao de furo na base de concreto, com diametro correspondente ao parafuso;
3) Limpeza do furo;

4) Inser¢ao mecanica do parabolt com porca e arruela, com o auxilio de martelete, até que o chumbador
esteja alinhado a superficie;

5) Antes de apertar, posicione a cantoneira, que sera utilizada para conexao com a estrutura em ACM;

6) Posicionamento da estrutura (esqueleto) em aluminio anodizado e as chapas de ACM entre os perfis de
cantoneira e fixagao com parafuso sextavado, com porca e rosca.

4.3.6 - Elementos graficos de comunicacao

Os elementos graficos de comunicagdo serao executados em ACM ou material similar. Todo processo deve ser
realizado em fabrica, inclusive a pintura do material, através de tinta epoxidica com duas demaos, as cores
serao conforme apresenta nas figuras 1 e 2 abaixo:



FIGURA 1. Modelo 1

FIGURA 2. Modelo 2

Para composicao cromatica, deve seguir as seguintes especificacoes:

¢ A tonalidade vermelha possui o cédigo RGB 217, 52, 44 (#d9342c).

¢ A tonalidade azul corresponde ao cédigo RGB 9, 52, 77 (#09344d).

¢ A tonalidade da escrita "Vigorelli" estd definida na cor bege, com o cédigo RGB 247, 239, 224 (#f7efe0).

¢ O texto "Joinville" apresenta-se na cor RGB 255, 251, 245 (#{ffbf5).

Como auxilio para composi¢cdo adequada da comunicac¢do visual, anexam-se ao processo os manuais da marca
"Joinville" e "Vigorelli".



4.4 - LIMPEZA FINAL

Serdo removidos todos os entulhos das areas de reforma e transportados para confinamento de lixo e
cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos de modo a se evitar acidentes. Todos os elementos de
alvenaria de modo a ndo danificar outras partes da obra por estes servigos de limpeza. Devera ter um especial
cuidado em se remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superficies. Todas as
manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos. Sera vedado o uso de acido para remocgdo de
manchas, o que devera ser feito por outros meios que ndo venham a atacar os materiais.

4.5 - CONSIDERACOES FINAIS

Todos os critérios técnicos de engenharia adotados estdo baseados em normas brasileiras editadas pela ABNT
(Associagao Brasileira de Normas Técnicas). A execugdo da obra devera seguir conforme projeto, ndo podendo
haver alteragbées sem que haja o conhecimento e aceitacao do profissional responsavel.

As instalagbes serdo consideradas aceitas apos a execugao, aprovagdo das estruturas instaladas e atendimento
a todas as especificagOes apresentadas, além de ndo restarem entulhos ou restos de materiais inutilizados.

5-Condicoes gerais:
5.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

5.1.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Cultura e Turismo por meio da Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizacao ou Comissao de Recebimento, conforme Instrucao Normativa n°® 03/2024 da
Secretaria de Administracdo e Planejamento, Capitulo VI, Secdo IV, V e VI, restando como atores os
servidores nomeados para compor a Comissao;

5.1.1.1 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o cumprimento pela
contratada de todas as condigdes contratuais.

5.1.1.2 A Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, serd nomeada em
até10 dias tuteis, contados da publicacdo do Contrato e/ou Ata de Registro de Precos;

5.1.2 - Prazo para inicio dos servigos - O servigo devera ser iniciado em até 10 dias uteis apds emissdo da
Ordem de Servico;

5.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servicos a serem apresentados, bem como rotinas de
execucgao deverao ser realizadas conforme o previsto no memorial descritivo e demais pecas técnicas;

5.1.4 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excecgdo de feriados e ponto
facultativos/aos finais de semana e feriados;

5.1.5 - Horério:as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 17:00 horas;
5.1.6 - Locais de prestacao dos servicos - conforme indicado no item 2 do Memorial Descritivo;

5.1.7 - Cronograma Fisico-Financeiro 29300890.

5.1.7.1 - O prazo de execugao da obra serd de 2 (dois) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servico.

5.1.7.2 - O prazo de vigéncia da contratacao sera de 6 meses, contados a partir do recebimento da Ordem de
Servico.

5.1.7.3 - A contratagdo é por escopo, os prazos de execucdo da obra e de vigéncia da contratacdo sao
prorrogaveis na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

5.1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

5.1.8.1 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para
realizacao dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacao da empresa.

5.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execucgao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequagéao
de materiais e equipamentos empregados.

5.1.8.3 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execucgao da obra.
5.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por
sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucao dos servigos, dos Equipamentos de Protecao Individual-
EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

5.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas, ferramentas e
equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando livre de
restos/entulhos os locais ao final da obra.

5.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucgdo dos servigos
por parte da CONTRATADA, cuja solugao demande materiais e/ou mao de obra, estas serdao fornecidas pela
CONTRATADA sem Onus para a CONTRATANTE;

5.1.8.7 - A CONTRATADA deverd isolar as areas onde serao realizados os trabalhos, proibindo a entrada e
passagem de pessoas nao autorizadas.

5.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo.

5.1.8.9 - Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do
contrato;

5.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de servicos, inclusive



perante terceiros.

5.1.8.11 - A CONTRATADA devera arcar, sem Oonus para o CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira aplicagdo, empregados em
pequenas quantidades com relagao ao valor dos servicos.

5.1.8.12 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo de no maximo 10
(dez) dias tuteis, apds notificada, o(s) servigo(s) que porventura venham a apresentar algum defeito ou vicio ou
que nao estejam de acordo com as especificacoes contidas neste Memorial Descritivo ou proceder as
correcoes (refazer) os servigos que apresentarem qualquer irregularidade ou que estejam em desacordo com
o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizagdo da CONTRATANTE.

5.1.8.13 - Deixar livre de restos/entulhos os locais ao final da instalacao/realizagao dos servigos. Devendo-se
deixar as instalacdes nas mesmas condicoes de seguranca e funcionalidade que se encontravam, quando do
encerramento do prazo contratual;

5.1.8.14 - Apresentar documento comprobatério de que todos os funcionarios realizaram o curso de NR-
35 para trabalho em altura antes de iniciar a execucao do servigo contratado.

5.1.8.15 - Realizar os servigos objeto deste memorial descritivo dentro da boa técnica e conformidade legal e
com NR-18, e fornecer sempre que solicitado informacoes e documentos necessarios ao desenvolvimento do
trabalho;

5.1.8.16 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de
execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacgéo
de materiais e equipamentos empregados, recompondo, de forma a manter as caracteristicas originais, todos
os elementos que por ventura venham a ser danificados ao longo dos trabalhos;.

5.1.8.17 - Repor, sem Onus para a CONTRATANTE, qualquer material ou sistema danificado em
decorréncia dos servicos objeto deste Memorial Descritivo, devendo o bem reposto possuir as mesmas
caracteristicas iniciais do substituido, inclusive os elementos relativos a estrutura da presente cobertura onde
terdo as telhas removidas que deverao ser substituidas sem interferir na integridade da estrutura do telhado
existente;

5.1.8.18 - A CONTRATADA devera assumir inteira responsabilidade civil e administrativa pela execucao dos
servigos, correndo por sua conta e 6nus os encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, tributdrios, de
licencas e férias concernentes ao contrato, de seguro contra acidentes de trabalho, devendo indenizar todo e
qualquer dano ou prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, no exercicio de suas
atividades que possam ser causados por seus prepostos ao CONTRATANTE, aos usuarios dos locais ou ainda a
terceiros.

5.1.8.19 - A CONTRATADA sera responsavel, ainda, pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato,
inclusive por seus fornecedores.

5.1.8.20 - A CONTRATADA devera cumprir as Normas Referentes a Saude e Seguranca do Trabalho
seguindo Legislagbes vigentes de ambito federal, estadual e municipal.

5.1.8.21 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 deverd a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, somente os documentos necessarios para execucao dos servicos, antes do inicio das
atividades, os documentos abaixo indicados para comprovacdo de regularidade da empresa e de seus
empregados quanto a observancia das normas de prevencgao de seguranca e medicina do trabalho:

a) Dos Empregados:

e Documento de registro do funciondrio;
e ASO (atestado de satde ocupacional);

¢ Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco, conforme citados no
LTCAT da Empresa;

e Certificado de treinamentos:

1) NR 06 - Equipamento de Protecao Individual - EPI;

2) NR 10 - Instalacdes e Servicos em Eletricidade (Quando couber);

3) NR 12 - Méaquinas e Equipamentos (Quando couber);

4) NR 35 - Trabalho em Altura (Quando couber);

5) NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;
6) E qualquer outro que for julgado pertinente para a realizacao do servico;

b) Do Empregador:

¢ Laudo de condigOes ambientais do trabalho (LTCAT);
¢ Documentagao que comprove a responsabilidade técnica do profissional que atuara na execucgdo do servigo;
e Programa de prevencao de riscos (PGR) do ano vigente da contratacao;

e Programa de Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao Civil (PCMAT) - Caso
tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugao do servigo, conforme o item 18.5 da NR 18;

¢ Programa de controle médico e satide ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento varia com grau
de risco e nimero de funcionarios, podendo contratar empresa especializada para este fim;



¢ Documentacao de constituicao da CIPA (Comissao interna de prevencao de acidentes);
e Manifesto de Transporte de Residuos (MTR);

e E qualquer outra documentacao referente a seguranca do trabalho que possa ser requerida pela
CONTRATANTE.

5.1.8.22 - A CONTRATADA devera apresentar, no maximo até o 102 (décimo) dia apds o inicio da prestagao
dos servigos, sob pena de rescisao unilateral do contrato administrativo:

I. Relacao de colaboradores envolvidos diretamente no servico/obra com as suas respectivas
fungoes, acompanhada das copias dos contratos de trabalho em CTPS;

II. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR) vigentes e especificos para as atividades objeto do contrato;

III. Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizagdo de exame
médico admissional, periddico ou demissional, dependendo da situagdo, conforme exigido pela legislagdo e
previsto no PCMSO, e informando, conforme a fungao, a aptidao para trabalho em altura e/ou aptidao para
trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

IV. Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a funcdo, quando exigido pela legislacao e
previsto no PGR;

V. Todas as Anélises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo servigo/obra;

VI. Cépias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protecdo individual a todos os empregados,
quando exigido pela legislacao e previsto no PGR e especificados nas APR, com verificacao da validade dos
certificados de aprovagao (CA);

VII. Laudo Técnico das Condigbes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) sobre o laudo;

VIII. Constituicao do SESMT e relacao dos profissionais designados as atividades de Seguranca e Medicina do
Trabalho, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n® 04, do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX. Constituicdo da CIPA e relagdo dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma
Regulamentadora n2 05, do Ministério do Trabalho e Emprego.

X. Exame admissional;
XI. Convencao Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII. Guia de Recolhimento de FGTS e Informacoes a Previdéncia Social - GFIP;

XIII. Anotacgdo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(d) a execugdo da obra/servigo.
Na hipétese em que a ART seja condigao para assinatura da Ordem de Servico, devera ser apresentada
previamente, nos termos do artigo 176 § 12, da Instrucdao Normativa n2 03/2024.

5.1.8.23 - A contratada tem obrigacao legal de manter comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista
durante todo o contrato, estando sujeita sancoes administrativas, conforme disposto na IN 03/2024.

5.1.8.24 - Apo6s a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos os
retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagéao.

5.1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

5.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para realizagdo da obra.

5.1.9.2 - Prestar as informacodes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA,
quando necessarios ao fornecimento;

5.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na realizacao dos
servigcos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

5.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

5.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em desacordo com este
Memorial Descritivo e demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer irregularidade.
5.1.9.6 - Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e de saude e seguranca do trabalho, documentando os respectivos atos de fiscalizagao.

5.1.9.7 - Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formacao ou qualificacao ou capacitacao
que englobe, especificamente, conhecimentos acerca da analise e acompanhamento do cumprimento das
obrigacgodes trabalhistas, previdenciarias e de satde e segurancga do trabalho.

5.1.9.8 - Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente, todas
as ocorréncias relacionadas ao cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdencidrias e de saude e
seguranca do trabalho.

5.1.9.9 - Instaurar processo administrativo destinado a aplicagdo das penalidades previstas contratualmente,
acaso constatado o inadimplemento ou atraso de qualquer obrigagao trabalhista e previdenciaria em relagéo
aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de saude e seguranca do trabalho, devendo ainda
proceder, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a comunicacdo do fato ao Ministério Publico do Trabalho e
ao Ministério do Trabalho.

5.1.10 - Define-se como forma de comunicacdo com a CONTRATADA a formal, nos termos
da Instrucdo Normativa n° 03/2024 da Secretaria de Administracao e Planejamento;

5.1.11- Da garantia dos servicos e Materiais Empregados
5.1.11.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela



seguranca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcao, da reforma, da
recuperacao ou da ampliagdo do bem imédvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecgao identificados, devendo
o contratado ser responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrugcdo ou pela substituicdo
necessarias.

5.1.12 - O(s) servico(s) sera(ao) recebido(s):

a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servico(s);

b) Definitivamente, apds 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apds observagdo e/ou vistoria
do atendimento das especificagoes e requisitos da contratagao;

c) Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o subitem 5.1.12, "b" ndo ser procedida dentro do fixado,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto no subitem subitem
5.1.12, "b";

d) O recebimento provisério ou definitivo do(s) servigo(s) ndo exclui(lem) a responsabilidade da(s)
CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execucgao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo, que o(s)
servico(s) prestado(s) nao corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e demais documentos que
compbe o processo, a(s) CONTRATADA(S) deverd(dao) realizar no ato, o(s) ajustes(s)/refazer o(s)
servigo(s) visando ao atendimento total das especificagdes, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas
no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragoOes posteriores e no Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lein®. 8.078/90).

5.1.13 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) servigo(s), (ou) parcialmente de
acordo com as medigoes;

5.1.14 - DAS SANCOES
5.1.14.1 - No caso da presente contratacao, as sancoes administrativas serdao as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade dispostos neste memorial.

5.1.15 - DA VISITA TECNICA

5.1.15.1 - A CONTRATADA, ainda na condigdo de proponente, tera procedido a prévia visita ao local onde
serd realizada o servigo a fim de tomar ciéncia das condigbes atuais existentes. Nos Termos apresentado na
Instrugdo Normativa 03/2024, conforme disposto no Art. 75. A avaliagdo prévia do local de execucao dos
servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicées e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacédo de vistoria prévia.

5.1.15.1.1 - Para o devido conhecimento dos enderecos e equipamentos atuais da CONTRATANTE, os
interessados poderdo agendar visita técnica através do e-mail secult.upr.aen@joinville.sc.gov.br.

5.1.15.1.2 - A visita serd realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos.
5.1.15.1.3 - A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante do Municipio,
nos locais onde estdo instalados os equipamentos contemplados neste Memorial Descritivo.

5.1.15.1.4 - Durante a visita nao sera fornecido pelo representante do Municipio nenhuma informacao
técnica, visto que as informacgbes necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial
Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento dos locais
e equipamentos.

5.1.15.1.5 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela Secretaria de
Cultura e Turismo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual deverd constar dos
documentos de habilitacao.

5.1.15.1.6 - Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo.
5.1.15.1.7 - A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalagoes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o
contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.2.1 - O pagamento serd conforme as medicoes mensais realizadas de acordo com os prazos/cronograma
propostos, e apds recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdbes do Memorial
Descritivo e demais condigoes.

5.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacao da regularidade
trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada
nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei n° 14.133/2021.

5.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
5.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os demais requisitos
dispostos no Edital.

5.3.2 - O regime de empreitada da contratacao serd o de execucao indireta por empreitada por preco unitdrio,
observados os demais requisitos dispostos no Edital.

5.3.3 - No que se refere aos critérios de habilitacdo técnica, a contratada devera apresentar:

5.3.3.1 - A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-
operacional.



5.3.3.2 - Indicacao de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

5.3.3.2.1 - Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente.

5.3.3.2.2 - Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucgao de obra/servigo de caracteristicas
semelhantes aquele a ser contratado, ou seja: estruturas de comunicacao visual.

5.3.3.2.3 - Os profissionais indicados pelo licitante deverao participar da obra ou servigo objeto da licitacao, e
serd admitida a sua substituigao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracao.

5.3.3.3 - Apresentar certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que
demonstrem capacidade operacional na execugdo de obra/servicos similares de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitacdao, que corresponda a 50% (cinquenta por
cento) do total a ser executado, ou seja: 1,97 metros quadrados relativos a estruturas de comunicacao visual.

5.3.3.3.1 - 1,97 m? de estruturas de comunicagao visual.
5.3.3.3.2 - Sera permitido o somatorio de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido.
5.3.4 - Registro ou Inscricao da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.

5.3.5 - Ainda, para esse servico essa equipe técnica entende como necessaria a solicitagdo das seguintes
garantias para a contratacao:

5.3.5.1 - O proponente devera apresentar garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo percentual
indicado é de 10% sobre o valor inicial do contrato diante da qualidade técnica envolvida, conforme previsto
no art. 98 da Lei n°® 14.133/2021.

5.3.5.2 - O proponente deverd apresentar capital minimo ou de patrimonio liquido minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacao, conforme o Art. 69, §42 da Lei 14.133/2021.

5.3.5.3 - O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85% do valor
orcado pela Administragao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021.

5.3.6 - Tais requisitos (comprovacdo da capacidade técnica e garantias), sdo necessarios diante da
complexidade técnica da obra, o qual envolve a implementacdo de sistema com finalidade de preservacao do
patriménio publico do Municipio, promover acessibilidade e atividades que potencializem o uso do espago em
beneficio da comunidade.

5.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

5.4.1 - Serd admitida a subcontratacao dos seguintes servigos/itens: demoligdo/limpeza dentre outros desde
que devidamente autorizados pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao;

5.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada deverd apresentar
a comprovacgao de que a subcontratada ja executou o servigo em percentual minimo de 50%;

5.4.3 - Serd admitida a participacdao de empresas em consorcio, observados os requisitos legais e regras
previstas no Edital.

5.5 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

5.5.1 - Estima-se a contratacao no importe de R$29.451,96 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e um
reais e noventa e seis centavos) .

5.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

5.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdao orgamentaria desta
Secretaria;

5.6.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao, que estao discriminados junto ao
documento "Requisi¢cdo de Compras" que fard parte do presente processo e estarao dispostos posteriormente
no Edital.

5.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

5.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugao encontrada de momento, para atendimento ao
interesse publico envolvido, é a contratacdo de empresas especializadas para Construcao de estruturas de
comunicacao visual, com comprovagao de capacidade técnica, bem como fornecimento de médo-de-obra e
material adequado.

5.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO
5.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentagédo o Estudo Técnico Preliminar correspondente, que
compode o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

5.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE
5.9.1 - Devera apresentar relatério ambiental detalhando as agles realizadas no periodo para atender as
exigéncias e condicionantes da licenca ambiental da obra (quando for o caso), apresentando os documentos e



evidéncias necessarios.

5.9.2 - No relatério deve constar planilha de destinacdo dos residuos gerados pela obra, indicando o tipo de
residuo, a quantidade, o local de destino e o respectivo nimero da licenca, data do transporte e o numero do
Manifesto de Transporte e, quando obrigatdrio, o nimero do certificado de destinacao final.

5.10 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

5.10.1 - Deverao ser atendidos, neste sentido os seguintes padroes minimos:

5.10.1.1 - Com relacao ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto
e com a qualidade esperada, essa equipe técnica propdoe que sejam deverdao ser atendidos os seguintes
critérios minimos de produtividade.

5.10.2 - Em caso de suspeita ou davida pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo podera solicitar a
realizacao de ensaios, testes e demais provas para afericao da boa execucao do objeto, cujos custos deverao
ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da Lei 14.133/2021.

5.10.3 - Relatério de Progresso
5.10.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reuniao inicial, a CONTRATADA devera
apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado resulte 40%
abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a CONTRATADA
devera apresentar plano de recuperacao para atingimento do prazo previsto, ndo isentando as penalidades
previstas;

b) Programacéo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as providéncias corretivas
e revisoes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom andamento
da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

5.10.3.2 - Desempenho do Cronograma

5.10.3.2.1- A execucgdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro 29300890,
considerando o cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade minima esperada.

5.10.3.2.2 - O atraso execucgdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitard a contratada a
glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do ultimo més de execucdo da obra, calculados sobre o valor do
percentual a ser executado ndo entregues no més conforme Cronograma Fisico-Financeiro 29300890.
5.10.3.2.2.1 - Na medigdo do ultimo més, para fins de aferigdo da produtividade, serd considerado o
percentual acumulado da execucdo do inicio da obra até a referida medigdo.

5.10.3.2.3 - O nao cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor financeiro da
extensao nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato.

5.10.3.2.4 - Em caso de alteracOes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao ser
reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovacao por parte da CONTRATANTE.
5.10.3.2.5 - Outras nao conformidades que ndo previstas sancOes especificas serdo encaminhadas para
Comissdo de Aplicacdo de Penalidade que ird avaliar as sancdes nos termos da lei, considerando a gravidade
do evento.

5.10.4 - Controle da Qualidade de Concreto

5.10.4.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando volume previsto, tipo
de cimento, aditivo (caso houve), fator agua/cimento, slump, fornecedor, traco do concreto, data, horario
prevista de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada pela CONTRATADA. Realizar a
caracterizacdo dos agregados, necessidade de correcao alcali-agregados ou adicao de polimeros.

5.10.4.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a CONTRATADA devera
apresentar a fiscalizagdo check list de controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a
conformidade quanto as dimensodes, alinhamentos, quantidades, espacamentos, cobrimentos, limpeza,
preparacao das juntas de concretagem.

5.10.4.3 - Apés a concretagem devera ser apresentado a fiscalizacao relatério de controle do slump (teste de
abatimento do tronco de cone), indicando o resultado do teste, com foto, numero lote e da nota fiscal, local e
camada de aplicacao (mapeamento da concretagem).

5.10.4.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de prova de concreto.
Os corpos de prova deverao ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser apresentados a
fiscalizacao em até 40 dias apos a respectiva concretagem.

5.10.4.5 - Caso haja necessidade de alteracao, a CONTRATADA devera elaborar um traco de concreto e
submeter a aprovacdo da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes. O trago devera ser
aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

5.10.5 - Controle de qualidade da galvanizacao

5.10.5.1 Considerando que as estruturas metdlicas serdo instaladas nos corrimées e demais barras de apoio,
a classe de agressividade ambiental é categorizada como classe III NBR 6118 (risco de deterioracdo da
estrutura grande e agressividade forte) as estruturas deverao ter cuidado maior na sua fabricacgéao.

5.10.5.2 Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides litoraneas ou outros
locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas deverdo apresentar certificagao da galvanizacao
a fogo, emitido pela empresa galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da
estrutura.



5.10.5.3 Assim, antes da pintura final, as estruturas metélicas deverao receber galvanizacdo a fogo e
galvanizacao a frio conforme descrito:

5.10.5.3.1 Galvanizacdo a Fogo: toda a estrutura metélica deverd ser submetida a processo anticorrosivo
(galvanizacdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%,
formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323.

5.10.5.3.2 Galvanizacao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em
superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente, quando submetidos a processos de solda ou
eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

5.10.5.4 O processo de tratamento de galvanizacdao a fogo deverd contemplar no minimo os seguintes
cuidados:

a) limpeza por imersao em banhos alcalinos, para remocao de éleos, graxas, dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersao em banhos acidos, para remocgdo de eventuais pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdao em banho de cloretos, para ativacdao superficial, melhorando a aderéncia do zinco
fundido;

d) imersao a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 4302 C a 4702 C, formando-se a camada
de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos de solda, deverao
ser tratados com galvanizacao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem
ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa /escova de ago ou jato abrasivo
grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizacdo a frio.

g) em componentes galvanizados, deverao ser utilizados rebites de aco inox ou parafusos de ago galvanizado,
como acessorios de fixacao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por embaladas
(envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a integridade do produto
entregue).

5.10.6 Controle de qualidade da pintura metalica

5.10.6.1 Antes de executar a pintura de acabamento deverdao ser cumpridos, no que couber, para exceléncia
da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisito das normas PETROBRAS (N-0013/2011 -
Requisitos Técnicos para Servicos de Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos, a
Base de Tintas em P06, Sobre Superficies Galvanizadas).
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