

Pregão Eletrônico

453230.3412022 .5804 .4491 .2046332675259



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00341/2022 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 18 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 322/2021 de 18/10/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 341/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00341/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada em reparos (retirada/installação) e fornecimento de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Manutenção de Silos e Calhas**Descrição Complementar:** Contratação de empresa especializada em reparos (retirada/installação) e fornecimento de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.397.406,7000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2.455.787,8100 e com valor negociado a R\$ 2.455.787,8000 e a quantidade de 1 UNIDADE .**

Histórico**Item: 1 - Manutenção de Silos e Calhas****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.372.929/0001-19	W. R. SERVICES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.397.406,7000	R\$ 3.397.406,7000	05/05/2022 18:22:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em reparos (retirada/installação) e fornecimento de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios.							
Porte da empresa: ME/EPP							
07.613.018/0001-08	MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 3.397.406,7000	R\$ 3.397.406,7000	12/05/2022 10:42:42
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME ANEXO I e V DO EDITAL							
Porte da empresa: ME/EPP							
10.783.598/0001-96	LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA .	Sim	Sim	1	R\$ 3.397.406,7000	R\$ 3.397.406,7000	17/05/2022 21:40:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa especializada em reparos (retirada/installação) e fornecimento de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios. CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. MARCA E FABRICAÇÃO PROPRIA. DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO E NOS SUBMETEMOS ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL.							
Porte da empresa: ME/EPP							
35.020.578/0001-94	FINDER SERVICOS DE MONTAGEM METALICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 3.868.568,4000	R\$ 3.868.568,4000	17/05/2022 17:53:43
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Reparos (retirada/installação) e fornecimento de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)**Valor do Lance****CNPJ/CPF****Data/Hora Registro**

R\$ 3.868.568,4000	35.020.578/0001-94	18/05/2022 08:30:00:370
R\$ 3.397.406,7000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 08:30:00:370
R\$ 3.397.406,7000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:30:00:370
R\$ 3.397.406,7000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:30:00:370
R\$ 3.397.400,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:31:07:563
R\$ 3.397.406,0000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 08:32:11:650
R\$ 3.397.399,0000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 08:38:00:303
R\$ 3.397.350,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:38:15:123
R\$ 3.397.347,1000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:38:44:423
R\$ 3.397.300,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:39:19:317
R\$ 3.397.297,2200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:39:48:560
R\$ 3.397.200,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:39:52:413
R\$ 3.397.197,3500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:40:21:620
R\$ 3.397.160,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:40:35:393
R\$ 3.397.158,3600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:41:04:823
R\$ 3.397.050,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:41:09:773
R\$ 3.397.049,9100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 08:41:34:887
R\$ 3.397.040,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:41:51:490
R\$ 3.397.039,9700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 08:42:13:173
R\$ 3.397.038,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:42:22:800
R\$ 3.397.037,9800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 08:42:45:310
R\$ 3.397.035,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:42:51:033
R\$ 3.397.033,4800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:43:20:530
R\$ 3.397.033,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:43:24:190
R\$ 3.397.031,9500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:43:53:537
R\$ 3.397.031,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:44:03:570
R\$ 3.397.028,0400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:44:33:113
R\$ 3.397.028,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:44:40:213
R\$ 3.397.026,7800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:45:09:663
R\$ 3.397.026,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:45:14:800
R\$ 3.396.926,0000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:45:44:103
R\$ 3.396.925,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:46:05:283
R\$ 3.396.833,5000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:46:34:967
R\$ 3.396.830,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:46:53:523
R\$ 3.396.738,1100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:47:22:693
R\$ 3.396.738,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:47:58:520
R\$ 3.396.639,9700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:48:27:723
R\$ 3.396.639,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:48:36:463
R\$ 3.396.542,7500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:49:05:810
R\$ 3.396.542,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:49:15:450
R\$ 3.396.442,3300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:49:44:883
R\$ 3.396.442,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:49:52:110
R\$ 3.396.351,5100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:50:21:550
R\$ 3.396.351,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:50:32:857
R\$ 3.396.255,6800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:51:02:377
R\$ 3.396.255,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:51:10:260
R\$ 3.396.155,8500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:51:39:463
R\$ 3.396.155,7900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 08:52:10:643
R\$ 3.396.155,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:52:16:170
R\$ 3.396.055,0200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:52:45:557
R\$ 3.396.055,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:52:52:520
R\$ 3.395.958,4400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:53:22:433
R\$ 3.395.958,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:53:33:730
R\$ 3.395.859,8900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:54:03:250
R\$ 3.395.859,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:54:10:847
R\$ 3.395.759,6600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:54:40:533
R\$ 3.395.759,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:54:49:127
R\$ 3.395.341,8800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:55:18:663
R\$ 3.395.341,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:55:26:723
R\$ 3.394.885,9200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:55:56:430
R\$ 3.394.885,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:56:06:553
R\$ 3.394.439,1900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:56:36:217

R\$ 3.394.439,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:56:43:777
R\$ 3.393.997,9600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:57:13:390
R\$ 3.393.997,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:57:24:680
R\$ 3.393.563,4100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:57:54:067
R\$ 3.393.563,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:58:01:380
R\$ 3.393.158,7500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:58:30:743
R\$ 3.393.158,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:58:40:277
R\$ 3.392.727,8000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:59:09:923
R\$ 3.392.727,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:59:20:497
R\$ 3.392.234,4000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 08:59:50:303
R\$ 3.392.234,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 08:59:57:807
R\$ 3.391.817,8200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:00:27:627
R\$ 3.391.817,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:00:41:600
R\$ 3.390.905,5900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:01:11:117
R\$ 3.390.905,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:01:22:823
R\$ 3.389.926,4600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:01:52:333
R\$ 3.389.926,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:02:06:610
R\$ 3.388.953,8000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:02:36:103
R\$ 3.388.953,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:02:47:647
R\$ 3.387.998,0000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:03:17:443
R\$ 3.387.997,9500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:03:48:803
R\$ 3.387.997,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:04:08:810
R\$ 3.387.996,9700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:04:25:070
R\$ 3.387.996,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:04:35:870
R\$ 3.387.995,9800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:04:49:277
R\$ 3.387.995,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:04:56:980
R\$ 3.387.994,9400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:05:07:377
R\$ 3.387.994,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:05:16:460
R\$ 3.387.993,9700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:05:25:443
R\$ 3.387.993,9600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:05:38:703
R\$ 3.387.993,9100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:05:45:593
R\$ 3.387.993,9000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:05:58:010
R\$ 3.387.993,8300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:06:05:750
R\$ 3.387.993,8200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:06:18:630
R\$ 3.387.993,7500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:06:25:847
R\$ 3.387.993,7400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:06:38:167
R\$ 3.387.993,6900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:06:45:977
R\$ 3.387.993,6800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:06:51:787
R\$ 3.387.993,6100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:06:58:047
R\$ 3.387.993,6000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:07:05:277
R\$ 3.387.993,5200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:07:12:133
R\$ 3.387.993,5100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:07:30:040
R\$ 3.387.993,4100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:07:36:337
R\$ 3.387.993,4000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:07:42:977
R\$ 3.387.993,3500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:07:50:313
R\$ 3.387.993,3400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:08:04:793
R\$ 3.387.993,2700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:08:12:380
R\$ 3.387.993,2600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:08:19:927
R\$ 3.387.993,1700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:08:26:440
R\$ 3.387.993,1600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:08:37:633
R\$ 3.387.993,0900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:08:44:503
R\$ 3.387.993,0800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:08:52:947
R\$ 3.387.993,0400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:08:58:563
R\$ 3.387.993,0300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:09:08:507
R\$ 3.387.992,9900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:09:16:630
R\$ 3.387.992,9800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:09:27:553
R\$ 3.387.992,9600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:09:32:703
R\$ 3.387.992,9500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:09:40:423
R\$ 3.387.992,8800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:09:44:743
R\$ 3.387.992,8700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:09:50:790
R\$ 3.387.992,8200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:09:54:800
R\$ 3.387.992,8100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:10:01:327

R\$ 3.387.992,7400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:10:05:070
R\$ 3.387.992,7300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:10:10:197
R\$ 3.387.992,6300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:10:12:887
R\$ 3.387.992,6200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:10:20:463
R\$ 3.387.992,5700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:10:22:920
R\$ 3.387.992,5600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:10:29:847
R\$ 3.387.992,5200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:10:32:967
R\$ 3.387.992,5100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:10:39:140
R\$ 3.387.992,4500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:10:40:983
R\$ 3.387.992,4400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:10:48:133
R\$ 3.387.992,3400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:10:51:037
R\$ 3.387.992,3300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:10:56:793
R\$ 3.387.992,2500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:10:59:070
R\$ 3.387.992,2400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:11:04:437
R\$ 3.387.992,1900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:11:07:100
R\$ 3.387.992,1800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:11:12:917
R\$ 3.387.992,0800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:11:15:130
R\$ 3.387.992,0700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:11:24:940
R\$ 3.387.991,9900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:11:27:187
R\$ 3.387.991,9800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:11:36:923
R\$ 3.387.991,8800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:11:39:243
R\$ 3.387.991,8700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:11:57:810
R\$ 3.387.991,8300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:11:59:337
R\$ 3.387.991,8200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:12:06:723
R\$ 3.387.991,7700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:12:09:387
R\$ 3.387.991,7600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:12:15:700
R\$ 3.387.002,6800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:12:45:283
R\$ 3.387.002,6700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:13:02:560
R\$ 3.386.098,6300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:13:32:293
R\$ 3.386.098,6200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:13:43:660
R\$ 3.386.098,6100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:14:07:890
R\$ 3.386.098,6000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:14:17:607
R\$ 3.386.098,5900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:14:42:050
R\$ 3.386.098,5800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:14:50:653
R\$ 3.386.098,5700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:15:14:140
R\$ 3.386.098,5600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:15:22:130
R\$ 3.386.098,5500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:15:48:257
R\$ 3.386.098,5400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:15:54:853
R\$ 3.386.098,5300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:16:20:410
R\$ 3.386.098,5200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:16:26:383
R\$ 3.386.098,5100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:16:50:533
R\$ 3.386.098,5000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:17:03:373
R\$ 3.386.098,4900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:17:28:690
R\$ 3.386.098,4800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:17:36:270
R\$ 3.386.098,4700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:18:00:830
R\$ 3.386.098,4600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:18:08:070
R\$ 3.386.098,4500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:18:32:970
R\$ 3.386.098,4400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:18:37:267
R\$ 3.386.098,4300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:19:03:083
R\$ 3.385.146,9500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:19:32:857
R\$ 3.385.146,9400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:19:57:443
R\$ 3.385.146,9300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:20:14:187
R\$ 3.385.146,9200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:20:37:527
R\$ 3.385.146,9100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:20:47:377
R\$ 3.385.146,9000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:21:13:680
R\$ 3.385.146,8900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:21:19:487
R\$ 3.385.146,8800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:21:43:773
R\$ 3.382.220,2700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:21:48:083
R\$ 3.382.220,2600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:22:02:820
R\$ 3.379.970,7600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:03:390
R\$ 3.379.970,7500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:22:17:227
R\$ 3.377.557,7500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:17:633

R\$ 3.377.557,7400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:22:25:593
R\$ 3.374.882,5000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:25:773
R\$ 3.374.882,4900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:22:36:367
R\$ 3.372.352,8100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:36:947
R\$ 3.372.352,8000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:22:42:020
R\$ 3.369.543,8600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:42:540
R\$ 3.369.543,8500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:22:44:013
R\$ 3.366.756,8200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:44:563
R\$ 3.366.756,8100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:22:48:043
R\$ 3.364.144,7100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:48:620
R\$ 3.364.144,7000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:22:52:110
R\$ 3.361.884,9900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:52:783
R\$ 3.361.884,9800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:22:54:047
R\$ 3.359.481,6100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:54:290
R\$ 3.359.481,6000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:22:56:057
R\$ 3.357.104,6300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:56:303
R\$ 3.357.104,6200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:22:58:057
R\$ 3.354.832,5500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:22:58:300
R\$ 3.354.832,5400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:00:083
R\$ 3.352.678,0800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:00:300
R\$ 3.352.678,0700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:02:067
R\$ 3.349.839,6700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:02:303
R\$ 3.349.839,6600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:04:070
R\$ 3.347.174,6500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:04:343
R\$ 3.347.174,6400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:06:103
R\$ 3.344.708,3000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:06:383
R\$ 3.344.708,2900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:08:100
R\$ 3.342.000,7900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:08:443
R\$ 3.342.000,7800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:10:113
R\$ 3.339.929,5000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:10:457
R\$ 3.339.929,4900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:12:110
R\$ 3.337.291,6300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:12:463
R\$ 3.337.291,6200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:14:113
R\$ 3.335.048,5800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:14:510
R\$ 3.335.048,5700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:16:127
R\$ 3.332.084,9000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:23:16:520
R\$ 3.332.084,8900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:18:130
R\$ 3.332.064,8800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:23:34:650
R\$ 3.332.064,8700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:38:243
R\$ 3.332.064,8600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:23:50:067
R\$ 3.332.064,8500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:23:52:353
R\$ 3.332.064,8400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:24:01:003
R\$ 3.332.064,8300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:24:04:443
R\$ 3.332.064,8200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:24:19:840
R\$ 3.332.064,8100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:24:22:433
R\$ 3.332.064,8000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:24:33:450
R\$ 3.332.064,7900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:24:36:477
R\$ 3.332.064,7800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:24:43:720
R\$ 3.332.064,7700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:24:46:513
R\$ 3.332.064,7600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:24:52:000
R\$ 3.332.064,7500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:24:54:537
R\$ 3.332.064,7400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:25:06:060
R\$ 3.332.064,7300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:25:08:580
R\$ 3.332.064,7200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:25:13:727
R\$ 3.332.064,7100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:25:16:613
R\$ 3.332.064,7000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:25:21:073
R\$ 3.332.064,6900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:25:22:630
R\$ 3.332.064,6800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:25:35:697
R\$ 3.332.064,6700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:25:38:713
R\$ 3.329.955,8100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:26:08:090
R\$ 3.329.955,8000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:26:10:953
R\$ 3.329.955,7900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:26:21:503

R\$ 3.329.955,7800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:26:22:937
R\$ 3.329.955,7700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:26:30:923
R\$ 3.329.955,7600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:26:35:040
R\$ 3.329.955,7500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:26:40:890
R\$ 3.329.955,7400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:26:57:187
R\$ 3.329.955,7300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:27:04:253
R\$ 3.329.955,7200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:27:19:320
R\$ 3.329.955,7100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:27:25:637
R\$ 3.327.104,3100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:27:55:263
R\$ 3.327.104,3000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:28:19:943
R\$ 3.324.593,0500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:28:49:690
R\$ 3.324.593,0400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:29:06:027
R\$ 3.321.658,5500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:29:35:407
R\$ 3.321.658,5400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:29:47:687
R\$ 3.318.824,0600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:30:17:153
R\$ 3.318.658,5300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:30:29:857
R\$ 3.315.895,5400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:30:59:447
R\$ 3.315.895,5300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:31:11:137
R\$ 3.313.249,1400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:31:16:583
R\$ 3.313.249,1300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:31:34:273
R\$ 3.310.922,6000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:31:34:863
R\$ 3.310.922,5900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:31:54:620
R\$ 3.307.973,8400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:31:55:143
R\$ 3.307.973,8300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:32:06:047
R\$ 3.305.890,2400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:32:06:330
R\$ 3.305.890,2300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:32:17:793
R\$ 3.303.401,3300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:32:18:050
R\$ 3.303.401,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:32:25:637
R\$ 3.300.921,0100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:32:26:200
R\$ 3.300.921,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:32:34:170
R\$ 3.298.885,9500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:32:34:353
R\$ 3.298.855,9400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:32:46:323
R\$ 3.296.553,4900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:32:46:570
R\$ 3.296.553,4800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:32:53:243
R\$ 3.293.699,5800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:32:53:707
R\$ 3.296.553,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:32:54:417
R\$ 3.293.699,5700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:32:57:237
R\$ 3.291.698,6400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:32:57:727
R\$ 3.291.698,6300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:33:01:253
R\$ 3.293.698,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:33:05:580
R\$ 3.291.698,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:33:14:980
R\$ 3.291.697,9900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:33:17:327
R\$ 3.291.697,9800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:33:32:227
R\$ 3.291.697,9700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:33:35:443
R\$ 3.291.697,9600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:33:42:077
R\$ 3.291.697,9500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:33:45:527
R\$ 3.291.697,9400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:33:51:790
R\$ 3.291.697,9300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:33:55:580
R\$ 3.291.697,9200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:34:00:150
R\$ 3.291.697,9100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:34:03:617
R\$ 3.291.697,9000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:34:09:277
R\$ 3.291.697,8900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:34:11:680
R\$ 3.291.697,8800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:34:17:837
R\$ 3.291.697,8700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:34:21:753
R\$ 3.291.697,8600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:34:26:230
R\$ 3.291.697,8500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:34:29:813
R\$ 3.291.697,8400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:34:34:387
R\$ 3.291.697,8300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:34:37:880
R\$ 3.291.697,8200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:34:41:810
R\$ 3.291.697,8100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:34:43:903
R\$ 3.291.697,8000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:34:55:763
R\$ 3.291.697,7900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:34:58:007

R\$ 3.291.697,7800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:35:07:127
R\$ 3.291.697,7700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:35:10:110
R\$ 3.291.697,7600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:35:17:460
R\$ 3.291.697,7500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:35:20:150
R\$ 3.291.697,7400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:35:26:233
R\$ 3.291.697,7300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:35:40:267
R\$ 3.291.697,7200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:35:45:763
R\$ 3.291.697,7100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:36:00:353
R\$ 3.291.697,7000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:36:04:193
R\$ 3.291.697,6900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:36:18:493
R\$ 3.291.697,6800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:36:23:937
R\$ 3.291.697,6700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:36:38:640
R\$ 3.291.697,6600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:36:44:300
R\$ 3.291.697,6500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:36:58:773
R\$ 3.291.697,6400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:37:04:133
R\$ 3.289.432,8400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:37:33:763
R\$ 3.289.432,8300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:37:50:730
R\$ 3.286.903,9700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:38:20:127
R\$ 3.286.903,9600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:38:32:770
R\$ 3.284.759,4700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:39:02:330
R\$ 3.284.759,4600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:39:17:343
R\$ 3.281.800,0600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:39:47:057
R\$ 3.281.800,0500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:39:58:340
R\$ 3.279.353,8200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:40:27:893
R\$ 3.279.353,8100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:40:44:547
R\$ 3.279.353,8000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:41:10:540
R\$ 3.276.750,2400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:41:40:063
R\$ 3.276.750,2300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:42:04:880
R\$ 3.274.242,7900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:42:34:677
R\$ 3.274.242,7800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:42:51:370
R\$ 3.274.242,7700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:43:15:337
R\$ 3.274.242,7600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:43:42:257
R\$ 3.274.242,7500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:44:05:597
R\$ 3.274.242,7400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:44:13:883
R\$ 3.274.242,7300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:44:39:817
R\$ 3.274.242,7200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:44:50:590
R\$ 3.274.242,7100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:45:16:013
R\$ 3.274.242,7000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:45:21:820
R\$ 3.274.242,6900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:45:46:253
R\$ 3.274.242,6800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:45:53:837
R\$ 3.274.242,6700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:46:18:493
R\$ 3.274.242,6600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:46:24:323
R\$ 3.274.242,6500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:46:48:567
R\$ 3.274.242,6400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:46:52:580
R\$ 3.274.242,6300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:47:16:697
R\$ 3.274.242,6200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:47:21:623
R\$ 3.274.242,6100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:47:46:810
R\$ 3.274.242,6000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:47:53:577
R\$ 3.274.242,5900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:48:16:980
R\$ 3.274.242,5800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:48:20:667
R\$ 3.274.242,5700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:48:47:083
R\$ 3.274.242,5600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:48:52:707
R\$ 3.274.242,5500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:49:17:243
R\$ 3.274.242,5400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:49:21:173
R\$ 3.274.242,5300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:49:47:437
R\$ 3.274.242,5200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:49:52:130
R\$ 3.274.242,5100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:50:17:620
R\$ 3.274.242,5000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:50:30:257
R\$ 3.274.242,4900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:50:55:860
R\$ 3.274.242,4800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:50:59:220
R\$ 3.274.242,4700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:51:24:017
R\$ 3.274.242,4600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:51:44:033

R\$ 3.264.814,5400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:52:02:667
R\$ 3.264.814,5300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:52:20:580
R\$ 3.254.890,4100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:52:20:977
R\$ 3.254.890,4000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:52:32:250
R\$ 3.245.387,2600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:52:32:643
R\$ 3.245.387,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:52:41:440
R\$ 3.235.634,9000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:52:41:807
R\$ 3.235.634,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:52:55:570
R\$ 3.226.123,9000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:52:56:020
R\$ 3.226.123,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:53:05:783
R\$ 3.216.418,7100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:53:06:167
R\$ 3.216.418,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:53:14:167
R\$ 3.206.648,4300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:53:14:797
R\$ 3.206.648,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:53:22:627
R\$ 3.197.519,0700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:53:22:957
R\$ 3.197.519,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:53:30:873
R\$ 3.188.206,2500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:53:31:113
R\$ 3.188.206,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:53:38:600
R\$ 3.178.234,8700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:53:39:233
R\$ 3.178.234,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:53:47:747
R\$ 3.168.550,8100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:53:48:373
R\$ 3.168.550,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:53:54:963
R\$ 3.158.789,9100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:53:55:547
R\$ 3.158.789,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:54:03:000
R\$ 3.149.322,0300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:54:03:190
R\$ 3.149.322,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:54:09:910
R\$ 3.139.644,2200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:54:10:343
R\$ 3.139.644,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:54:21:713
R\$ 3.129.856,6000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:54:22:040
R\$ 3.129.856,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:54:38:450
R\$ 3.120.546,2600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:54:38:880
R\$ 3.120.546,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:54:46:077
R\$ 3.111.298,6800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:54:46:527
R\$ 3.111.298,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:54:54:667
R\$ 3.101.880,1500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:54:55:173
R\$ 3.101.880,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:55:03:280
R\$ 3.092.217,1300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:55:03:837
R\$ 3.092.217,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:55:19:680
R\$ 3.083.211,9400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:55:20:157
R\$ 3.083.211,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:55:26:593
R\$ 3.073.398,7200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:55:26:803
R\$ 3.073.398,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:55:36:677
R\$ 3.064.303,1300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:55:36:980
R\$ 3.064.303,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:55:49:463
R\$ 3.054.753,2200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:55:49:710
R\$ 3.054.753,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:55:56:773
R\$ 3.045.469,7100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:55:57:327
R\$ 3.045.469,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:56:06:833
R\$ 3.036.205,0600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:56:07:080
R\$ 3.036.205,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:56:12:673
R\$ 3.026.320,6800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:56:13:197
R\$ 3.026.320,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:56:18:950
R\$ 3.016.586,9100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:56:19:377
R\$ 3.016.586,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:56:30:263
R\$ 3.006.931,0500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:56:30:557
R\$ 3.006.931,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:56:47:213
R\$ 2.997.529,9200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 09:56:47:343
R\$ 2.997.529,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:56:55:817
R\$ 2.997.528,9900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:57:21:863
R\$ 2.997.528,9800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:57:44:310
R\$ 2.997.528,9700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:58:10:153
R\$ 2.997.528,9600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:58:13:583

R\$ 2.997.528,9500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:58:38:303
R\$ 2.997.528,9400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:58:41:713
R\$ 2.997.528,9300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:59:06:463
R\$ 2.997.528,9200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:59:23:657
R\$ 2.997.528,9100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 09:59:48:690
R\$ 2.997.528,9000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 09:59:52:013
R\$ 2.997.528,8900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:00:16:827
R\$ 2.997.528,8800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:00:20:793
R\$ 2.997.528,8700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:00:45:123
R\$ 2.997.528,8600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:00:50:267
R\$ 2.996.820,5200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:01:20:017
R\$ 2.996.820,5100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:01:35:350
R\$ 2.996.261,4400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:02:05:010
R\$ 2.996.261,4300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:02:25:053
R\$ 2.995.276,8400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:02:54:590
R\$ 2.995.276,8300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:03:25:490
R\$ 2.994.664,7900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:03:55:117
R\$ 2.994.664,7800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:04:20:007
R\$ 2.993.752,5600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:04:49:503
R\$ 2.993.752,5500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:05:02:593
R\$ 2.993.028,6400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:05:32:177
R\$ 2.993.028,6300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:05:55:803
R\$ 2.992.406,4400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:06:25:667
R\$ 2.992.406,4300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:06:35:613
R\$ 2.991.502,8000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:07:05:397
R\$ 2.991.502,7900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:07:18:370
R\$ 2.990.847,2000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:07:48:160
R\$ 2.990.847,1900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:08:02:017
R\$ 2.990.188,1400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:08:31:360
R\$ 2.990.188,1300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:08:43:817
R\$ 2.989.609,3300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:09:13:687
R\$ 2.989.609,3200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:09:30:360
R\$ 2.988.666,3500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:09:59:950
R\$ 2.988.666,3400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:10:15:280
R\$ 2.988.131,6100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:10:44:813
R\$ 2.988.131,6000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:10:55:757
R\$ 2.987.257,7700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:11:25:537
R\$ 2.987.257,7800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:11:38:320
R\$ 2.987.257,7600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:12:02:503
R\$ 2.986.644,4800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:12:32:160
R\$ 2.986.644,4700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:12:41:997
R\$ 2.985.754,7300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:13:11:410
R\$ 2.985.754,7200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:13:26:003
R\$ 2.984.935,0400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:13:55:870
R\$ 2.984.935,0300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:14:14:627
R\$ 2.984.040,7000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:14:44:403
R\$ 2.984.040,6900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:14:54:023
R\$ 2.983.298,6700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:15:03:917
R\$ 2.983.298,6600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:15:18:243
R\$ 2.982.398,9200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:15:18:730
R\$ 2.982.398,9100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:15:32:323
R\$ 2.981.457,5600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:15:32:530
R\$ 2.981.457,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:15:41:947
R\$ 2.980.461,8000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:15:42:200
R\$ 2.980.461,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:15:49:297
R\$ 2.979.577,4400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:15:49:947
R\$ 2.979.577,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:15:55:820
R\$ 2.978.863,7000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:15:56:037
R\$ 2.978.863,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:16:03:733
R\$ 2.978.347,2900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:16:04:223
R\$ 2.978.347,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:16:11:557
R\$ 2.977.645,2400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:16:12:040

R\$ 2.977.645,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:16:18:373
R\$ 2.976.804,5500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:16:18:663
R\$ 2.976.804,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:16:25:083
R\$ 2.976.072,7500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:16:25:263
R\$ 2.976.072,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:16:32:473
R\$ 2.975.400,7900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:16:32:880
R\$ 2.975.400,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:16:40:477
R\$ 2.974.861,2700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:16:41:027
R\$ 2.974.861,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:16:48:800
R\$ 2.973.920,5500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:16:49:163
R\$ 2.973.920,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:17:15:043
R\$ 2.973.116,5500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:17:15:663
R\$ 2.973.116,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:17:23:310
R\$ 2.972.437,1200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:17:23:827
R\$ 2.972.437,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:17:30:717
R\$ 2.971.669,7700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:17:30:937
R\$ 2.971.669,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:17:37:950
R\$ 2.970.711,3900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:17:38:563
R\$ 2.970.711,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:17:43:957
R\$ 2.970.197,9400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:17:44:220
R\$ 2.970.197,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:17:55:530
R\$ 2.969.269,4500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:17:55:937
R\$ 2.969.269,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:18:03:170
R\$ 2.968.672,9000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:18:03:550
R\$ 2.968.672,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:18:11:783
R\$ 2.967.889,6200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:18:41:200
R\$ 2.967.889,6100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:18:57:873
R\$ 2.967.370,1900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:19:27:497
R\$ 2.967.370,1800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:19:38:430
R\$ 2.967.370,1700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:19:55:587
R\$ 2.967.370,1600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:20:06:590
R\$ 2.967.370,1500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:20:14:727
R\$ 2.967.370,1400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:20:24:667
R\$ 2.967.370,1300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:20:27:083
R\$ 2.967.370,1200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:20:36:790
R\$ 2.967.370,1100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:20:38:890
R\$ 2.967.370,1000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:20:48:863
R\$ 2.967.370,0900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:20:57:010
R\$ 2.967.370,0800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:21:07:020
R\$ 2.967.370,0700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:21:18:680
R\$ 2.967.370,0600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:21:29:273
R\$ 2.967.370,0500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:21:32:380
R\$ 2.967.370,0400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:21:41:220
R\$ 2.967.370,0300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:21:44:897
R\$ 2.967.370,0200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:21:55:283
R\$ 2.967.370,0100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:21:57:650
R\$ 2.967.370,0000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:22:07:323
R\$ 2.967.369,9900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:22:21:043
R\$ 2.967.369,9800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:22:31:460
R\$ 2.967.369,9700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:22:36:023
R\$ 2.967.369,9600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:22:45:540
R\$ 2.967.369,9500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:22:48:247
R\$ 2.967.369,9400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:22:57:627
R\$ 2.967.369,9300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:23:07:110
R\$ 2.967.369,9200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:23:15:720
R\$ 2.967.369,9100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:23:21:217
R\$ 2.967.369,9000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:23:29:990
R\$ 2.967.369,8900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:23:45:253
R\$ 2.967.369,8800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:23:54:043
R\$ 2.967.369,8700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:23:59:437
R\$ 2.967.369,8600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:24:08:050
R\$ 2.967.369,8500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:24:13:047

R\$ 2.967.369,8400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:24:22:130
R\$ 2.967.369,8300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:24:24:450
R\$ 2.967.369,8200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:24:34:233
R\$ 2.967.369,8100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:24:36:290
R\$ 2.967.369,8000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:24:46:317
R\$ 2.967.369,7900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:24:49:430
R\$ 2.966.418,4500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:24:53:357
R\$ 2.966.418,4400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:25:04:410
R\$ 2.965.774,8700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:25:05:033
R\$ 2.965.774,8600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:25:14:490
R\$ 2.964.905,6600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:25:16:677
R\$ 2.964.905,6500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:25:26:570
R\$ 2.963.975,7300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:25:26:837
R\$ 2.963.975,7200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:25:36:647
R\$ 2.963.975,7100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:25:46:333
R\$ 2.963.975,7000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:25:56:840
R\$ 2.963.975,6900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:26:05:877
R\$ 2.963.975,6800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:26:14:890
R\$ 2.963.975,6700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:26:18:560
R\$ 2.963.975,6600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:26:29:007
R\$ 2.963.975,6500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:26:31:457
R\$ 2.963.975,6400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:26:41:090
R\$ 2.963.975,6300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:26:52:520
R\$ 2.963.975,6200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:27:03:243
R\$ 2.963.975,6100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:27:05:477
R\$ 2.963.975,6000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:27:15:330
R\$ 2.963.975,5900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:27:18:283
R\$ 2.963.975,5800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:27:27:410
R\$ 2.963.975,5700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:27:32:103
R\$ 2.963.975,5600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:27:41:473
R\$ 2.963.975,5500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:28:00:050
R\$ 2.963.975,5400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:28:09:693
R\$ 2.963.975,5300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:28:20:123
R\$ 2.963.975,5200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:28:29:787
R\$ 2.963.975,5100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:28:33:610
R\$ 2.963.975,5000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:28:43:847
R\$ 2.963.975,4900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:28:46:363
R\$ 2.963.975,4800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:28:55:970
R\$ 2.963.975,4700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:28:58:507
R\$ 2.963.975,4600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:29:08:060
R\$ 2.963.975,4500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:29:12:550
R\$ 2.963.975,4400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:29:22:157
R\$ 2.963.975,4300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:29:25:553
R\$ 2.963.975,4200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:29:34:217
R\$ 2.963.975,4100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:29:36:657
R\$ 2.963.975,4000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:29:48:317
R\$ 2.963.975,3900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:29:51:517
R\$ 2.963.975,3800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:30:04:397
R\$ 2.963.975,3700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:30:07:200
R\$ 2.963.975,3600	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:30:20:503
R\$ 2.963.975,3500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:30:28:060
R\$ 2.963.975,3400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:30:46:667
R\$ 2.963.975,3300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:30:55:513
R\$ 2.963.975,3200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:31:12:853
R\$ 2.963.975,3100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:31:21:347
R\$ 2.963.975,3000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:31:51:057
R\$ 2.963.975,2900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:31:55:487
R\$ 2.963.975,2800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:32:25:227
R\$ 2.963.329,4300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:32:25:307
R\$ 2.963.329,4200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:32:40:960
R\$ 2.963.329,4100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:33:09:503
R\$ 2.963.329,4000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:33:32:413

R\$ 2.963.329,3900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:34:01:790
R\$ 2.959.089,4100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:34:31:760
R\$ 2.959.089,4000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:35:00:117
R\$ 2.959.089,3900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:35:26:853
R\$ 2.959.089,3800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:35:54:373
R\$ 2.954.543,9700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:36:24:383
R\$ 2.954.543,9600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:36:40:963
R\$ 2.949.698,3800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:37:00:990
R\$ 2.949.698,3700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:37:30:947
R\$ 2.945.120,3300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:37:31:537
R\$ 2.949.698,3700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:37:32:327
R\$ 2.945.120,3200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:37:42:813
R\$ 2.940.879,8500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:37:43:227
R\$ 2.940.897,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:37:50:587
R\$ 2.940.879,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:38:06:980
R\$ 2.936.062,6000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:38:07:163
R\$ 2.936.062,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:38:13:700
R\$ 2.931.683,8600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:38:14:270
R\$ 2.931.683,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:38:23:483
R\$ 2.926.805,7800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:38:23:970
R\$ 2.926.805,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:38:44:957
R\$ 2.922.287,1400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:38:45:357
R\$ 2.922.287,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:38:52:153
R\$ 2.917.787,0000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:38:52:467
R\$ 2.917.786,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:39:20:073
R\$ 2.913.215,6100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:39:20:390
R\$ 2.913.215,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:39:29:757
R\$ 2.908.406,5100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:39:30:037
R\$ 2.908.406,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:39:37:550
R\$ 2.903.633,6100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:39:38:193
R\$ 2.903.633,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:39:44:403
R\$ 2.898.837,5900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:39:44:763
R\$ 2.898.837,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:39:52:503
R\$ 2.894.067,0900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:40:21:967
R\$ 2.894.067,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:40:35:357
R\$ 2.894.066,9900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:41:04:227
R\$ 2.894.066,9800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:41:24:567
R\$ 2.889.471,7300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:41:54:007
R\$ 2.889.471,7200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:42:14:213
R\$ 2.889.471,7100	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:42:42:697
R\$ 2.884.802,2100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:43:12:213
R\$ 2.889.471,7000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:43:20:120
R\$ 2.884.802,2000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:43:33:263
R\$ 2.884.802,1900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:44:01:133
R\$ 2.884.802,1800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:44:16:827
R\$ 2.884.802,1700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:44:45:420
R\$ 2.884.802,1600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:44:52:557
R\$ 2.884.802,1500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:45:21:673
R\$ 2.880.459,0900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:45:51:673
R\$ 2.884.802,1400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:46:02:037
R\$ 2.880.459,0800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:46:27:113
R\$ 2.880.459,0700	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:46:56:333
R\$ 2.880.459,0600	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:47:08:810
R\$ 2.875.627,5400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:47:38:613
R\$ 2.880.459,0500	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:47:38:630
R\$ 2.875.627,5300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:48:06:677
R\$ 2.875.627,5200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:48:35:083
R\$ 2.875.627,5100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:48:45:633
R\$ 2.875.627,5000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:49:13:407
R\$ 2.875.627,4900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:49:28:927
R\$ 2.875.627,4800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:49:57:660
R\$ 2.875.627,4700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:50:04:027

R\$ 2.871.135,6200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:50:33:830
R\$ 2.871.135,6100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:50:52:367
R\$ 2.866.802,7400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:51:22:227
R\$ 2.871.135,6000	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:51:22:250
R\$ 2.866.802,7300	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:51:50:400
R\$ 2.862.762,3600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:52:20:250
R\$ 2.862.762,3500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:52:36:573
R\$ 2.862.762,3400	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:53:04:920
R\$ 2.862.762,3300	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:53:20:110
R\$ 2.862.762,3200	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:53:49:310
R\$ 2.858.183,4900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:53:56:147
R\$ 2.858.183,4800	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:54:25:357
R\$ 2.853.449,8500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:54:25:787
R\$ 2.853.449,8400	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:54:42:840
R\$ 2.848.595,2000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:54:43:080
R\$ 2.848.595,1900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:54:58:973
R\$ 2.844.175,7600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:54:59:403
R\$ 2.844.175,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:55:10:197
R\$ 2.839.670,0600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:55:10:607
R\$ 2.839.670,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:55:31:743
R\$ 2.834.926,1200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:55:32:040
R\$ 2.834.926,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:55:43:943
R\$ 2.830.814,2300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:55:44:247
R\$ 2.830.814,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:55:53:317
R\$ 2.826.406,6800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:55:53:930
R\$ 2.826.406,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:02:673
R\$ 2.822.190,5900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:56:03:077
R\$ 2.822.190,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:09:037
R\$ 2.817.323,1500	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:56:09:713
R\$ 2.817.323,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:15:797
R\$ 2.813.197,5900	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:56:16:327
R\$ 2.813.197,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:22:997
R\$ 2.808.969,0600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:56:23:417
R\$ 2.808.969,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:33:043
R\$ 2.804.826,2400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:56:33:577
R\$ 2.804.826,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:42:090
R\$ 2.799.909,0400	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:56:42:680
R\$ 2.799.909,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:48:667
R\$ 2.795.174,6700	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:56:49:327
R\$ 2.795.174,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:56:55:353
R\$ 2.795.173,9900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:57:24:183
R\$ 2.791.003,4300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:57:54:260
R\$ 2.795.173,9800	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:57:55:433
R\$ 2.791.003,0000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:58:05:730
R\$ 2.791.002,9900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 10:58:34:453
R\$ 2.786.262,0200	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:59:03:943
R\$ 2.786.262,0100	15.372.929/0001-19	18/05/2022 10:59:21:527
R\$ 2.781.948,2100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 10:59:51:347
R\$ 2.781.948,2000	15.372.929/0001-19	18/05/2022 11:00:05:080
R\$ 2.777.934,2600	07.613.018/0001-08	18/05/2022 11:00:35:130
R\$ 2.777.934,2500	15.372.929/0001-19	18/05/2022 11:00:54:320
R\$ 2.773.475,9800	07.613.018/0001-08	18/05/2022 11:01:23:927
R\$ 2.773.475,9700	15.372.929/0001-19	18/05/2022 11:01:49:710
R\$ 2.769.083,1000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 11:02:19:547
R\$ 2.469.083,0900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 11:02:31:230
R\$ 2.769.083,0900	10.783.598/0001-96	18/05/2022 11:03:28:347
R\$ 2.464.765,1000	07.613.018/0001-08	18/05/2022 11:03:58:193
R\$ 2.464.765,0900	15.372.929/0001-19	18/05/2022 11:04:10:823
R\$ 2.460.165,7300	07.613.018/0001-08	18/05/2022 11:04:40:370
R\$ 2.460.165,7200	15.372.929/0001-19	18/05/2022 11:04:55:733
R\$ 2.455.787,8100	07.613.018/0001-08	18/05/2022 11:05:25:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	18/05/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento	18/05/2022 11:07:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	18/05/2022 11:07:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2022 11:13:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/05/2022 11:55:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/05/2022 15:08:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/05/2022 15:22:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08.
Aceite de proposta	18/05/2022 15:28:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 2.455.787,8100 e com valor negociado a R\$ 2.455.787,8000. Motivo: Valor negociado através de chat.
Habilitação de fornecedor	18/05/2022 15:28:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/05/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/05/2022 08:30:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/05/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	18/05/2022 08:30:19	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	18/05/2022 08:30:24	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.
Pregoeiro	18/05/2022 08:30:29	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 11.1 do Edital.
Pregoeiro	18/05/2022 08:30:38	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do MENOR PREÇO GLOBAL, conforme subitem 11.1 do Edital.
Sistema	18/05/2022 11:07:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/05/2022 11:07:29	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	18/05/2022 11:10:06	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.
07.613.018/0001-08	18/05/2022 11:12:46	Sim estamos
Pregoeiro	18/05/2022 11:13:07	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado.
Pregoeiro	18/05/2022 11:13:13	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	18/05/2022 11:13:20	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	18/05/2022 11:13:26	Senhor fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Pregoeiro	18/05/2022 11:14:15	Informo que retornarei hoje, 18/05/2022, às 15:00 para continuidade do processo. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	18/05/2022 11:55:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/05/2022 15:00:07	Senhores licitantes, darei continuidade ao processo.
Pregoeiro	18/05/2022 15:00:39	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.
07.613.018/0001-08	18/05/2022 15:05:35	Sim estamos
Pregoeiro	18/05/2022 15:05:55	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - Considerando que, não possível verificar a autenticidade da assinatura digital do Sr. Rodrigo Reinert, ora denominado representante legal, na proposta de preços encaminhada, visto que o documento foi impresso para assinatura manuscrita do responsável técnico, Sr. Ewandro José de Souza.
Pregoeiro	18/05/2022 15:06:06	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - Em atendimento ao subitem 28.3 do Edital, o pregoeiro promove diligência solicitando o envio de proposta cujas assinaturas possam ser autenticadas, sendo eletrônicas ou não.
Pregoeiro	18/05/2022 15:06:49	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - É possível enviar a proposta na presente sessão ou será necessário concessão do prazo de 02 (duas) horas?
Sistema	18/05/2022 15:08:15	Senhor fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	18/05/2022 15:22:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI, CNPJ/CPF: 07.613.018/0001-08, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	18/05/2022 15:27:20	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - Atendida a diligência, a proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Pregoeiro	18/05/2022 15:27:26	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - A empresa apresentou os Índices Financeiros, exigência do subitem 10.6, alínea "i" o Edital, apresentando para o ISG= 7,50, no entanto, após aferição através do Balanço Patrimonial, em formato SPED, obteve-se o ISG= 7,70, permanecendo o atendimento as regras do Edital.
Pregoeiro	18/05/2022 15:27:33	Para MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI - Sendo assim, a empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6 do edital.
Sistema	18/05/2022 15:28:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	18/05/2022 15:28:39	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/05/2022 às 15:58:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	11/05/2022 08:58:24	
Abertura da sessão pública	18/05/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	18/05/2022 11:07:29	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	18/05/2022 15:28:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	18/05/2022 15:28:39	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/05/2022 às 15:58:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:58 horas do dia 18 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VITOR MACHADO DE ARAUJO
Pregoeiro Oficial

STEPHANIE PEREIRA PETRELLI
Equipe de Apoio



Voltar





ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 18 dias de maio de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Vitor Machado de Araujo e sua Equipe de Apoio, Sra. Stephanie Pereira Petrelli, de acordo com a **Portaria nº 322/2021**, documento SEI nº 0010775931, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0012950063, do **Pregão Eletrônico nº. 341/2022**, destinado a **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **contratação de empresa especializada em reparos (retirada/instalação) e fornecimento de calhas, rufos, pingadeiras, condutores em alumínio e demais acessórios.**



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Machado de Araujo, Servidor(a) Público(a)**, em 18/05/2022, às 15:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Stephanie Pereira Petrelli, Servidor(a) Público(a)**, em 18/05/2022, às 16:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012950076** e o código CRC **747C24FC**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br