
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021636972/2024 - SED.UIN

Joinville, 11 de junho de 2024.

OBRA: 1346 - Contratação de empresa especializada para construção de uma pista de skate na Escola Municipal João

ENDEREÇO: R. Monsenhor Gercino, 3900 - João Costa

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 04/2024, Composição Própria 04/2024, Cotação 04/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Erico Rafael da Silva - CREA SC/ 186605-1

ART: 9271685-2

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.536,54

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 35.238,87

1.1.1 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

90777 -

SINAPI/SC

04/2024

H 72,00 117,69 22,23 143,85 10.357,20

1.1.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares

93572 -

SINAPI/SC

04/2024

MES 3,00 6.785,48 22,23 8.293,89 24.881,67

1.2 CANTEIRO DE OBRAS 24.297,67

1.2.1
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016

C.P.

1312406169261

- Composição

Própria 04/2024

M2 4,00 930,63 22,23 1.137,51 4.550,04

1.2.2

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

04/2024

MES 3,00 832,50 22,23 1.017,56 3.052,68

1.2.3 Mobilização e desmobilização

C.P.

1312112124725

- Composição

Própria 04/2024

DIA 1,00 519,00 22,23 634,37 634,37

1.2.4 Placa de obra em chapa de aco galvanizado

C.P.

1312112123036

- Composição

Própria 04/2024

M2 3,00 385,35 22,23 471,01 1.413,03

1.2.5
Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_03/2024

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 46,00 90,24 22,23 110,30 5.073,80

1.2.6 Tapume com telha metálica. af_03/2024

98459 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 35,00 89,79 22,23 109,75 3.841,25

1.2.7

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de

embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o

poste de concreto). af_07/2020_ps

101511 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 2.136,96 22,23 2.612,01 2.612,01

1.2.8

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada,

em PVC DN 32 mm (1"), para 1 medidor - fornecimento e

95644 -

SINAPI/SC UN 1,00 226,14 22,23 276,41 276,41
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instalação (exclusive hidrômetro). af_03/2024 04/2024

1.2.9
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312405167320

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 581,71 22,23 711,02 2.844,08

2 INFRAESTRUTURA - RAMPA 22.626,19

2.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 20,48 89,32 22,23 109,18 2.236,01

2.2

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a

percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 37,55 3,56 22,23 4,35 163,34

2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4

utilizações. af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 37,55 176,57 22,23 215,82 8.104,04

2.4

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94962 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,24 450,65 22,23 550,83 683,03

2.5
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 44,46 3,42 22,23 4,18 185,84

2.6
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021

97092 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 170,43 12,59 22,23 15,39 2.622,92

2.7
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 9,17 662,92 22,23 810,29 7.430,36

2.8
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 3,78 27,19 22,23 33,23 125,61

2.9 Aco CA-25, 20,0 mm, barra de transferencia

42403 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 56,96 10,28 22,23 12,57 715,99

2.10
Aplicação de graxa em barras de transferência para execução

de pavimento de concreto. af_04/2022

97115 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 5,00 58,75 22,23 71,81 359,05

3 SUPERESTRUTURA - RAMPA 9.734,43

3.1
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm,

(espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa. ref. SINAPI 89454

C.P.

1312405167234

- Composição

Própria 04/2024

M2 20,87 90,95 22,23 111,17 2.320,12

3.2
Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0 mm.

af_09/2021

89996 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 47,80 10,67 22,23 13,04 623,31

3.3
Armação de cinta de alvenaria estrutural; diâmetro de 10,0

mm. af_09/2021

89998 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 34,34 10,07 22,23 12,31 422,73

3.4 Grauteamento vertical em alvenaria estrutural. af_09/2021

89993 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,16 1.123,08 22,23 1.372,74 1.592,38

3.5
Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria

estrutural. af_09/2021

89995 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,40 1.082,55 22,23 1.323,20 529,28

3.6

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo manual. af_10/2022

87878 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 20,87 5,34 22,23 6,53 136,28

3.7

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em panos de fachada com

presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022

87777 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 20,87 62,08 22,23 75,88 1.583,62

3.8 Tubo de aço galvanizado D=2" E = 3,5 mm (instalado)

C.P.

1312404167038

- Composição

Própria 04/2024

m 25,30 81,71 22,23 99,87 2.526,71

4 SISTEMA DE DRENAGEM 4.552,32

4.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

93358 -

SINAPI/SC M3 3,12 89,32 22,23 109,18 340,64
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4.1
1,30 m. af_02/2021

SINAPI/SC

04/2024

M3 3,12 89,32 22,23 109,18 340,64

4.2
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89512 -

SINAPI/SC

04/2024

M 10,50 45,94 22,23 56,15 589,58

4.3
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e

instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89580 -

SINAPI/SC

04/2024

M 17,05 57,46 22,23 70,23 1.197,42

4.4

Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido

e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial.

af_06/2022

89495 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 19,18 22,23 23,44 46,88

4.5
Caixa de inspecao em concreto pre-moldado 60x60cm, com

tampa, altura 50 cm - fornecimento e instalacao.

C.P.

1312405167244

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 648,45 22,23 792,60 2.377,80

5 PINTURAS E ACABAMENTOS 8.773,27

5.1
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 44,46 40,53 22,23 49,54 2.202,55

5.2
Manta geotêxtil - fornecimento e execução - ref. 03083/orse -

bha

C.P.

131210586117 -

Composição

Própria 04/2024

M2 44,46 37,95 22,23 46,39 2.062,50

5.3 Juntas de dilatação elástica à base de poliuretano

C.P.

1312404167077

- Composição

Própria 04/2024

m 32,00 20,32 22,23 24,84 794,88

5.4
Pintura hidrofugante com silicone, aplicação manual, 2 demãos.

af_05/2021

102489 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 20,87 30,07 22,23 36,75 766,97

5.5
Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza.

af_05/2021

102488 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 44,46 3,93 22,23 4,80 213,41

5.6
Impermeabilização de superfície com membrana à base de

resina acrílica, 3 demãos. af_09/2023

98554 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 44,46 50,29 22,23 61,47 2.732,96

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12.301,77

6.1
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 21,14 89,32 22,23 109,18 2.308,07

6.2

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a

percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 70,46 3,56 22,23 4,35 306,50

6.3 Plantio de grama em pavimento concregrama. af_05/2018

98503 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,13 19,99 22,23 24,43 27,61

6.4
Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que

2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018

98511 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 138,82 22,23 169,68 169,68

6.5
Banco em madeira plástica sem encosto com dimensões de

150cm de comprimento e 35cm de profundidade

1312404167236

- Cotação

04/2024

un 2,00 561,50 22,23 686,32 1.372,64

6.6

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022

94992 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 70,46 80,78 22,23 98,74 6.957,22

6.7 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 105,73 2,02 22,23 2,47 261,15

6.8
Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

97637 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 35,00 3,03 22,23 3,70 129,50

6.9 Carga manual de entulho em caminhão basculante 10 m3

C.P.

1312404167082

- Composição

Própria 04/2024

M3 10,00 33,74 22,23 41,24 412,40

6.10

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

93590 -

SINAPI/SC M3XKM 300,00 0,97 22,23 1,19 357,00
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m3xkm). af_07/2020 04/2024

TOTAL 117.524,52
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