?nr} Prefeitura de
222 Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0023029305/2024 - SED.UIN

1-Objeto para a contratagio:

Contratagao de empresa especializada na construcao de pista de Skate da Escola Municipal
Jodo Costa para a Secretaria de Educacao de Joinville.

2-Dados gerais da obra:
2.1 -LOCAL
Escola Municipal Jodo Costa
Endere¢o: R. Monsenhor Gercino, 3900 — Joao Costa, Joinville - SC.

2.2 AREA TOTAL DE INTERVENCAO: 105,73 m?

Essa contratagao tem como finalidade a construgdo de uma pista de skate na Escola
Municipal Jodo Costa. A area mencionada (105,73 m?) contempla uma pista de skate no
formato Bowl, e também a execugao do nivelamento e calgamento no perimetro da pista,
assim como o plantio de arvore e implantagao de bancos para convivéncia entre os
usuarios.

A descrigao detalhada da obra consta nos documentos a seguir relacionados:
e Memorial Descritivo;

¢ Planilhas Orgamentarias;
o Projetos Técnicos.

Os servigos a serem realizados nestas areas, encontram-se descritos de forma breve abaixo

e podem ser melhor observados em sua totalidade ao longo deste memorial descritivo.
2.3 -DO PRAZO
2.3.1 - O servigo objeto desta contratagédo € caracterizado um servigo por escopo;

2.3.1.1 - O prazo de execugéo sera de 3 (frés) meses, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo;

2.3.1.2 - O prazo de execucgdo/vigéncia da contratacéo é prorrogavel, na forma do art. 111
daLein®14.133, de 2021

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro um

responsavel técnico com atribuicdes devidamente registrado em 6rgao competente (CREA ou

CAU) para desempenhar as atividades correspondentes ao referido objeto a ser contratado. A
mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execucao das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario.

4 - Identificagdo e descri¢cao dos servigos (especificagdao), de materiais e equipamentos a
incorporar a obra, em conformidade com a planilha:

Na Figura 1 ¢é ilustrado o local onde sera construida a Pista de Skate, conforme projeto
Arquiteténico, com indicagado da suas respectiva area.
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Figura 1 - Implantagao.

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descri¢des e definigdes do presente Memorial Descritivo estdo de acordo
com o Projeto Arquitetdnico e demais Projetos de Engenharia e definidos pela
CONTRATANTE;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a
empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugéo dos servigos na obra;

4.1.3 - A execugao da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto(s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial
Descritivo;

4.1.4 - Todos os materiais deverao atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos
adiante, serao inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,;

4.1.5 - A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugéo das obras, além de tecnicamente
qualificada e especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em
domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao ser comunicados por escrito com
antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para que a fiscalizagdo de obras
acompanhe os servigos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao preposto ou
representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos
casos em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta
imprépria, negligéncia ou incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja,
que embarace e/ou dificulte a agao da fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e precgo e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protegéo individual a todos que
trabalham ou que, por qualquer motivo, permanegam na obra;

4.1.8 - Serao impugnados pela Fiscalizagéo todos os trabalhos que nao satisfagcam as
condigbes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos
impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra devera, pelo aspectos de acessibilidade, atender ao Decreto Federal n°
5.296/2004 e estar em conformidade com ABNT NBR 9050/2021 - Acessibilidade a
edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos;

4.1.10 - A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigco
pelas partes e liberagao da construgao por parte da comissao Fiscalizadora da



CONTRATANTE;

4.1.11 - Os detalhes de servigos constantes e ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos
desenhos, serao interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagao
podera ser feita sem o consentimento, por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e
qualquer alteracao devera ter a aprovacgao por escrito do profissional responsavel pelo
projeto especifico a ser alterado;

4.1.12 - Quando da apresentac¢do do orgamento, fica subentendido que a CONTRATADA
nao teve qualquer duvida relacionada com a interpretacao dos projetos e demais elementos
fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido
que a realizagao, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou seg¢ao de servigos implicara
na tacita aceitacao e ratificagao, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos
adotados e preconizados nestas especificagdes e orgcamento, para o elemento ou seg¢ao de
servigos executados;

4.1.13 - As despesas relativas aos itens abaixo deverado ocorrer por conta da
CONTRATADA:

o Documentagao que comprove a responsabilidade técnica da execugéo das obras e
Servigos;

Transporte de pessoal administrativo e técnico;

Transporte de materiais e equipamentos;

Estadia e alimentagido de pessoal da CONTRATADA,;

Andaimes e plataformas necessarias para a execugao dos servigos;

Protegdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servigos;
Equipe técnica e administrativa;

Controle tecnoldgico/ensaio dos materiais;

Alvaras e licengas necessarias para regularizagdes e aprovagdes nos 6rgaos
competentes.

4.2 - DA NATUREZA

4.2.1 - A construgao da pista de skate, objeto desta contratagéo, possui técnica de execugao
plenamente conhecida pelo mercado de engenharia. Possui baixa complexidade e
apresenta procedimentos de execugao bem definidos, inclusive quanto aos aspectos de
qualidade e de desempenho;

4.2.2 - Tendo em vista o potencial de inovagéo do espaco fisico, além disso, verificado o
baixo grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do processo em tela exige,
fica evidenciado que o mesmo trata-se de uma contratagdo de uma obra comum de
engenharia, conforme previsto no art. 6°, inc. XXlda Lei n° 14.133/2021;

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO AO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢gdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela
CONTRATANTE. Os memoriais serao parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugado dos servigos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a
Fiscalizagao;

4.2.3 - Nenhuma modificagao podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito, da
Fiscalizagao e/ou do(s) autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensao de alguns sistemas, sao apenas
ilustrativas;

4.2.5 - A CONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra cépias de todos os
projetos, bem como dos memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servigcos serdo executados em total e restrita observancia das indicacdes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para
solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:



e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e 0os desenhos dos projetos,
prevalecerao sempre estes ultimos;

¢ Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensbes, medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;

¢ Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerao
sempre os de maior escala;

¢ Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

¢ Em caso de divergéncia entre 0 quadro-resumo de esquadrias e as localizagdes
destas nos desenhos, prevalecerdo sempre essas ultimas;

e Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagées assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificagdes que ndo constarem dos desenhos, serao interpretados como fazendo
parte do projeto.

o Em casos de divergéncias entre detalhes e estas especificagdes, prevalecerao
sempre 0s primeiros;

¢ Em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, orgamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, a
CONTRATANTE devera ser consultada.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagao de projetos, a
CONTRATADA da obra providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projetos -
submetendo a solugao encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima
palavra a respeito do assunto, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera: Apresentar a CONTRATANTE, a relagdo nominal dos
empregados que adentrardo na unidade escolar para a execugéo do servi¢o antes do inicio
da obra. Deverao manter a relagdo nominal sempre atualizada, conforme o andar da obra;

¢ Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagéo do
servigos para representa-la na execugcao do Contrato com capacidade para tomar
decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

¢ Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela CONTRATANTE ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

o Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros;

o Elaborar cronograma fisico conforme as atividades a serem realizadas na obra e
apresenta-la a CONTRATANTE;

o Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteorolégicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizacao e situagao das atividades em relagado ao cronograma
previsto;

e Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execugao dos
servigos contidos neste Memorial Descritivo até a emissdo do Termo Circunstanciado
de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos da CONTRATADA,
considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais, equipamentos,
canteiro de obras e responsabilidade civil.

4.3 - FISCALIZAGAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagao periddica na obra, desde o inicio dos
servigos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagao devera realizar, dentre outras, as
seguintes atividades:

e Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissbes constatadas nos desenhos, especificacdes e demais elemento(s)
dos projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugao da obra;
Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer
disposicao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

¢ Ordenar a substituicao de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

¢ Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca aos elementos



de projeto e demais disposigdes contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes da corregao realizada;
e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.

4.3.2 - A presenca da Fiscalizagdo durante a execugéo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fungdes, ndo implica solidariedade ou
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera Unica e integralmente pela
execucao dos servigos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na
forma da legislacdo em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - ACONTRATADA devera submeter a apreciacao da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no
processo de verificagao;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de
qualidade compativel com o servigo respectivo. Ndo sera admitido o emprego de materiais
usados ou de materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacédo da Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu emprego,
quando em desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer pega, elemento ou parte da construgéo, podendo rejeita-las, observadas as normas
e especificagdes da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA;

4.4.5 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagao, serao
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a
facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais
fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substitui¢ao, instruindo-a
com as razdes determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na
substituicao da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva
para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato: Cabera a parte
interessada na substituicdo o 6nus da apresentacdo de toda a documentagéo necessaria a
analise; A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugao de
qualquer modificag&o ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e
aceitos pela CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), incluindo eventuais
consequéncias destas modificagbes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANGCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de
protecao coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo
com o previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n°3.214 do Ministério
do Trabalho, bem como nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.5.2 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protec¢ao individual (EPI) necessarios e
adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme
previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislagéo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPIs adequados e de forma correta na execugao dos servigos. Caso a
CONTRATADA nao obedeca a legislagéo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades
de higiene e seguranca do trabalho, conforme o estabelecido nas normas regulamentadoras
do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAO, podera
paralisar os servigos até que sejam sanadas as irregularidades. A paralisagao nesse caso,



nao implicara em aumento do prazo estabelecido para a execugao do dos servigos, nao
cabendo a CONTRATADA apelagao de qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer
por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

454 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para
comprovacgao de regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia
das normas de prevengao de seguranga e medicina do trabalho:

a) Dos Empregados:

e Documento de registro do funcionario;

¢ ASO (atestado de saude ocupacional);

¢ Ficha de entrega dos equipamentos de seguranga individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa;

¢ Certificado de treinamentos:

1. NR 06 - Equipamento de Protecao Individual - EPI;

2.NR 10 - Instalagbes e Servicos em Eletricidade (Quando couber);

3. NR 12 - Maquinas e Equipamentos (Quando couber);

4. NR 35 - Trabalho em Altura (Quando couber);

5.NR 18 - Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
6. E qualquer outro que for julgado pertinente para a realizagédo da obra.

b) Do Empregador: Documentagdo que comprove a responsabilidade técnica do
profissional que atuara na execugao da obra/servigo;

¢ Laudo de condi¢gdes ambientais do trabalho (LTCAT);

o Programa de prevencao de riscos (PGR) do ano vigente da contratacao;

e Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
Civil (PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugéo do
servico, conforme o item 18.5 da NR 18;

e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servigco Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e nimero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

o Documentagéo de constituicdo da CIPA (Comisséo interna de prevengéo de
acidentes);

¢ Manifesto de Transporte de Residuos (MTR);

o E qualquer outra documentagéo referente a seguranca do trabalho que possa ser
requerida pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugéo da obra ou servico sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentacado que comprove a responsabilidade
técnica para execugao da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Ap0ds a conclusao dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar todos
os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagao.

4.9 - MODELO DE EXECUGAO

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratacdo, conforme



segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverao ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execugdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverao ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegao
de feriados e pontos facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagao especial;

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.9.5 - Cronograma, conforme documento SE| 0021637038.

4.9.6 - Local de execugao da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigagdes das partes:

4.9.7.1 - Obrigagoes da CONTRATANTE especificas do objeto

4.9.7.1.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;
4.9.7.1.2 - Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade encontrada;

4.9.7.1.3 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execugao da obra;

4.9.7.1.4 - Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessario;

4.9.7.1.5 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execugdo da obra, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

4.9.7.1.6 - Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra.
4.9.7.2 - Obrigag6es da CONTRATADA especificas do objeto

4.9.7.2.1 - Fornecer mao de obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagao dos servigos;

4.9.7.2.2 - Apresentar Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), para a emissdo da Ordem de Servigo;

4.9.7.2.3 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugao dos servigos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servigos executados e da inadequacgao de materiais e equipamentos
empregados;

4.9.7.2.4 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias
para a execugao da obra;

4.9.7.2.5 - Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugao dos servigos,
dos Equipamentos de Protecao Individual e coletiva, caso necessario a seus funcionarios;

4.9.7.2.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde
atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

4.9.7.2.7 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execugao dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou
mao de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a
CONTRATANTE;

4.9.7.2.8 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serao realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas nao autorizadas;

4.9.7.2.9 - ldentificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do
servigo;

4.9.7.2.10 - Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o



cumprimento do contrato;

4.9.7.2.11 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de
servigos, inclusive perante terceiros.

4.9.7.2.12 - O (a) Contratado (a) devera cumprir as Normas Referentes a Saude e
Seguranga do Trabalho seguindo Legislagbes vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, em conformidade com a orientagdo da Circular SGP.USS.SMT (SEI
n°0020163960).

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratagéo:

4.10.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria da Educagao por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissao de Recebimento, conforme
Instrugdo Normativa n® 04/2022 da Secretaria de Administragao e Planejamento, Capitulo VI,
Secgao IV, V e VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

4.10.2 Cabera a Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagado designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢gdes contratuais;

4.10.3 - Define-se como forma de comunicagcdo com a CONTRATADA a formal, nos termos
do art. 49, inc. VI, "b" da Instrugcdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragéo e
Planejamento;

4.10.4 - Critérios de medicao e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.5 - Com relagédo ao método de avaliagdo da conformidade do(s) servigo(s)/ obra(s),
com relagao as especificagdes técnicas e com a proposta da CONTRATADA, este sera
realizada através do procedimento do recebimento (provisério/definitivo):

4.10.5.1 - A(s) obra(s) serd(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE que a(s)
obra(s) se encontram em condi¢des de recebimento provisorio pela Comissao de
Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da comunicagao, a
CONTRATANTE tera o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados dessa
comunicagao, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apds o
recebimento provisério, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo, que
ocorrera somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em conformidade
com as especificagbes do presente Memorial Descritivo;

¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.5.1, "b" nio ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisério ou definitivo da obra(s) ndo exclui(em) a responsabilidade
da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo,
que a obra realizada nao corresponde ao exigido no presente Memorial Descritivo, a
CONTRATADA devera providenciar o(s) ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, visando ao atendimento
total das especificagdes deste Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das
sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragbes
posteriores e no Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078/90).

4.10.6 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medigdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.7 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo
de Contrato (ou documento equivalente), durante todo o seu periodo de execugéo;

4.10.7.1 - Procedimento de verificagdo do cumprimento da obrigagdo da
CONTRATADA manter(em) todas as condicées contratuais:



a) Através de solicitagdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior conferéncia
da documentacao apresentada(s) pela(s) CONTRATADA(S) durante a execugéo da
contratagao, se esta mantém todas as condi¢gdes de habilitagéo juridica, a
regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémica financeira e habilitacao
técnica, das demais disposigdes contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou
documento equivalente);

b) Realizagao de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspegbes para verificar a
qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos prestados de acordo com o
previsto neste Memorial Descritivo e demais anexos (quando aplicavel);

c) Solicitagao formal e/ou verificagdes in loco de comprovagédo do cumprimento das
demais condi¢bes ou documentos exigidos (conforme o caso) na contratagao, além
dos previstos nos subitens anteriores, quando aplicavel.

4.10.8 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagao), estas estdo dispostas no subitem
4.20 do presente Memorial Descritivo;

4.10.9 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.10 - A proponente devera apresentar garantia de execugao contratual (nos moldes do
art. 96 e ss. da Lei n° 14.133/2021), antes do inicio de execugéo do servigos, no importe de
5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lei n°
14.133/2021.

a) O percentual fora definido com base no dispositivo da Lei e visa garantr o
cumprimento das obrigagdes a serem assumidas pela futura CONTRATADA.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medicao

4.11.1.1 - Através da(s) medicao(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com
0s prazos/cronograma propostos;

4.11.1.2 -Atendimento das especificagdes e demais condigdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

4.11.2 - Pagamento

4.11.2.1 - O pagamento sera mensal apds a realizagdo da(s) medi¢do(des) do(s) servigo(s)
executados, de acordo com os prazos/cronogramas propostos;

4.11.2.2 - Verificagado se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

4.11.2.3 - Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) apresentar(em) a
comprovacgao da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros
documentos que comprovem a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVIda
Lei n® 14.133/2021.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor preco para a
Administragado Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em
que pese ser a regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como
quanto a um melhor aproveitamento de mercado (parcelamento podera causar um
desinteresse) ou inclusive de competitividade;

4.12.3 - Do regime de execucédo: regime de execugao indireta de empreitada por prego
unitario, do tipo menor preco global;

4.12 4 - A proponente devera apresentar:

a) A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional,



b) Conforme art. 67, § 2°da Lei n° 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica
comprovando que o proponente tenha executado obras de caracteristicas compativeis
com o objeto dessa licitagédo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a
ser executado, ou seja, 52,87 m? de Execugao de Edificagdo de Alvenaria para Fins
Especiais.

c¢) Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4°da Lei n° 14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital;
e) Garantias de execugdo contratual.
4.12.5 - Do regime de execugéo: indireta de empreitada por prego unitario;

4.12.6 - Caso a proposta do proponente seja inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragao, devera ser apresentada garantia
adicional do licitante vencedor, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei. (art. 59, § 5°
da Lein® 14.133/2021)

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da
construcao e dos equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados,
devendo o contratado ser responsavel pela reparagéo, pela corregéo, pela reconstrugdo ou
pela substituicdes necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO

Deverao ser atendidos, no minimo o previsto:
4.14 1 - Nos subitens/ itens: 4.1,4.2,4.5,4.6,4.7,4.8, e 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatério de Progresso

4.14.3.1 - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatério de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado
acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto
acumulado nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de
recuperagao para atingimento do prazo previsto, ndo isentando as penalidades
previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as
providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam
prejudicar o bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias
tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execugédo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-
Financeiro (subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de
afericdo da produtividade minima esperada;



b) O atraso execugéo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara a
CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de
execucgao da obra, calculados sobre o valor do percentual a ser executado nao
entregues no més conforme cronograma fisico-financeiro.

¢) Na medigéo do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, sera
considerado o percentual acumulado da execugéo do inicio da obra até a referida
medigao;

d) O ndo cumprimento da produtividade prevista ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extenséo nédo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderao ser reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua analise e
aprovagao por parte da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que nao previstas sangdes especificas serdo

encaminhadas para apuragéo em Processo de Administrativo que ira avaliar as
sangdes nos termos da lei, considerando a gravidade do evento.

4.14.5 - Controle da Qualidade de Concreto

4.14.5.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando
volume previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houver), fator agua/cimento, slump,
fornecedor, trago do concreto, data, horario previsto de inicio e término, equipe e
equipamentos e area a ser isolada pela CONTRATADA;

4.14.5.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a
CONTRATADA devera apresentar a fiscalizagdo check list de controle de qualidade das
formas e armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos,
quantidades, espagamentos, cobrimentos, limpeza, preparagao das juntas de concretagem;

4.14.5.3 - Ap6s a concretagem devera ser apresentado a fiscalizagéo relatério de controle
do slump test, indicando o resultado do teste, com foto, nimero lote e da nota fiscal, local e
mapeamento da concretagem;

4.14.5.4 - Deverao ser apresentados os laudos dos ensaios de compressao dos corpos de
prova de concreto. Os corpos de prova deverao ser rompidos com 28 dias de idade,
devendo os laudos ser apresentados a fiscalizacdo em até 40 dias apds a respectiva
concretagem;

4.14.5.5 - Caso haja necessidade de alteragdo, a CONTRATADA devera elaborar um trago

de concreto e submeter a aprovagao da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas
pertinentes. O trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugio.

4.15 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.15.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsédo
orcamentaria desta Secretaria;

4.15.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratagéo. Estes estarao
devidamente discriminados junto ao documento "Requisi¢cdo de Compras" que fara parte do
presente processo e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente.
Sendo para o presente caso assim previsto:

4.16 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.16.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico Preliminar
que compde o presente processo de Requisi¢gdo de Compras;

4.16.2 - Para a presente contratagao, ha como valor estimado a importancia de
R$ 117.524,52. Conforme disposto na Planilha Orgamentaria Sintética que compde o
presente processo de Requisicao de Compras.



4.17 -DA MELHOR SOLUGCAO ENCONTRADA

4.17.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para
atendlmento ao interesse publico envolvido é a contratagao de empresa(s)
d devid te habilitad

construcao de uma pista de Skate.

4.18 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratagdo possui como fundamentagao o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisigao
de Compras.

4.19 - SUBCONTRATACAO

4.19.1 - E permitida a subcontratagao parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condi¢oes:

4.19.1.1 - E vedada a subcontratagédo completa ou da parcela principal da obrigagao;

4.19.2 - A subcontratagao depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucéo do objeto.

4.19.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugao contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

4.20 - DAS SANCOES

4.20.1 - No caso da presente contratacao, as sancdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lei n° 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e
Termo de Contrato.

4.21 -DO CONSOCIO

4.21.1 - Nao se vislumbra impedimentos a participagao de empresas em consércio para a
presente contratacao.

4.22 - VISITATECNICA

4.22.1 - ACONTRATADA, ainda na condigao de proponente, tera procedido a prévia visita
ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢gdes hoje existentes.

4.22.2 - Para o devido conhecimento do local da execugao dos servigos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderao agendar, com os responsaveis pela unidade,
visita técnica, que ocorrera no local indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 h
as11hedas 14 has 17 h.

4.22.3 - As informagdes de contato para agendamento da visita técnica sdo as que seguem:
Ademar Stringari Junior - Gerente de Infraestrutura da Secretaria de Educagao

Telefone: (47) 3453-2555

Email: ademar.stringari@edu.joinville.sc.gov.br

4.22 .4 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

4.22.5 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante



da CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo.

4.23.6 - Durante a visita nao sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE nenhuma
informacgao técnica, visto que as informagdes necessarias para formulacdo da proposta
estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é
proporcionar aos interessados conhecimento do local.

4.23.7 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educacéo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual
devera constar dos documentos de habilitagao.

4.23 - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.23.1 - O préprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos
necessarios para a presente contratagao. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem
destaque os previstos nos subitens/itens 4.1,4.2,4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial
Descritivo.

5-Condicoes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de
transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e opera¢do;

NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construg¢do civil e residuos inertes -
Aterros - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo;

NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construgdo civil - Areas de reciclagem -
Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo,

NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil -
Execucgdo de camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

NBR 15575-3:2021 - Edificagoes habitacionais - Desempenho - Parte 3:
Regquisitos para os sistemas de pisos.

5.1.1 - Administraciao Local

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Orcamentaria, dispor de
profissional técnico devidamente habilitado para o acompanhamento dos servicos a serem executados, além
disso, um encarregado de obras para acompanhamento didrio da obra. que reportardo a fiscalizagdo o
andamento dos servigos.

5.1.2 - Canteiro de Obras
NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

NR-18 - Condigoes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgdo.

As instalagdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos pelas
normas reguladoras pertinentes (NR-18 — Condices ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284/1991 — Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras).

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de
pessoas nao autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipétese, o livre transito ¢ a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecdo dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA
devera apresentar um projeto das areas de vivéncia para aprovacdo da fiscalizagio da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdo de residuos da
construcao civil (Resolugio CONAMA 307 e suas respectivas alteragdes pelas Resolugoes n° 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015).

A boa pratica de limpeza permanente e organizagdo do canteiro de obras propiciam:

e Otimizagao dos trabalhos;
e Reducéo das distancias entre estocagem e emprego do material,
e Reducéo dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:



e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

o Desobstruir as vias de circulagao, passagens e escadarias;

e Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

e Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogao de
entulhos em diferentes niveis;

o Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calgados de seguranga
para a remocao de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

o Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remocgao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito
no Conselho Regional de Engenharia — CREA, ou Conselhos de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU, da regido
sob a qual esteja jurisdicionada a obra. A conducdo do trabalho de construcdo serd exercida de maneira
efetiva, com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA serd, de preferéncia,
procedido através do referido profissional.

5.1.2.1 - Execucdo de Almoxarifado (Montagem e desmontagem)

Construgdo de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de madeira
revestida com chapas de compensado de madeira, pintado com tinta latex PVA, com cobertura e revestimento
de piso adequado as condi¢des de temperatura ¢ umidade do local para garantir o bom acondicionamento dos
materiais a serem utilizados na obra, inclusive materiais elétricos e hidraulicos, bem como garantir a seguranca
dos mesmos.

5.1.2.2 - Locacdo de Container (Escritorio)

Locagdo de container para escritério, com 1 sanitario, completo, sem divisérias internas,
com largura de 2,30 m, comprimento de 6,00 m e altura de 2,50 m.

5.1.2.3 - Mobilizacdo e Desmobilizacdo

Mobilizagdo e desmobilizacdo do canteiro de obras. Apds a conclusdo da obra todas as
instala¢Ges do canteiro de obras deverdo ser desmontadas e retiradas.

5.1.2.4 - Placa da Obra

A empresa CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apés a
assinatura do Contrato, a colocagdo da placa metalica de identificagdo da obra. A placa devera conter
identificacdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que o CREA/SC, CAU/SC ou legislagéo
fiscal exigi. A Placa devera apresentar também todas as informagdes que a CONTRATANTE julgar
necessario.

Especificagdo: Uma placa de 1,50 x 2,00 m em chapa de ago galvanizado

5.1.2.5 - Locacdo de Obra

A CONTRATADA executara a locagdo levando em consideragdo as plantas dos projetos
de Fundagoes e Arquitetonico, sendo a area a ser locada - correspondente a construg@o da pista de Skate.

Na ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada, implicara a CONTRATADA a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolicdes e reposicdes que
se tornarem necessarias.

Alocagdo da obra devera considerar itens de levantamentos e medicdes com equipamentos
especificos para sua locagdo utilizando-se gabarito de tdbuas corridas pontaletadas a cada 2,00m.

5.1.2.6 - Tapume (Montagem e desmontagem)

O canteiro das obras deverd ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de
pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipétese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecao dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

Sendo assim, no intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres,
deverdo ser colocados tapumes de telhas metalicas, com altura de 2,20 m, na extensdo e espago necessarios
para o canteiro de obras e atendimento as exigéncias da Prefeitura Municipal de Jomville.



5.1.2.7 - Entrada Provisoria de Energia Elétrica

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a ligagdo de energia elétrica
provisoria, atendendo as exigéncias da concessionaria local

5.1.2.8 - Ligaciio Provisoria de Agua

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a ligagdo de agua provisoria,
atendendo as exigéncias da concessionaria local.

5.1.2.9 - Locacdo de Cacamba Estaciondria

Conforme especificado na planilha orgamentaria, a CONTRATADA deverd prever a
locacdo de cagambas com capacidade para 5 n?, de modo a continuamente coletar os eventuais residuos
gerados na obra.

5.2- INFRAESTRUTURA - RAMPA

A infraestrutura da pista de skate tem area em planta correspondente a 34,14 n?, somados
aos demais itens a serem executados, a area total de interferéncia corresponde a 105,75 m?. que devera estar
em consonancia com as seguintes normas:

NBR 6118:2023 - Projeto de Estruturas de Concreto;

NBR 61202019 - A¢des para o calculo de estruturas de edificagdes;
NBR 6122:2022- Projeto e Execucdo de Fundagdes;

NBR 6123:2013 - Forgas devidas ao vento em edificagdes;

NBR 8681:22004 - Acdes e seguranga nas estruturas - Procedimento;

5.2.1 - Escavacdao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m

Na escavagdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados
métodos de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacdo oriundas dos fendmenos de
deslocamento, tais como: - escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes, - descompressio do terreno da
fundacdo, - descompressdo do terreno pela dgua. As valas escavadas devem ser suficientes tanto em
comprimento, largura e profundidade capazes para atender as findagdes previstas em projetos. Caso seja feita
escavagdo manual devera ser usadas ferramentas apropriadas como: enxada, pa, cavadeira, picareta entre
outras ferramentas de golpe.

5.2.2 - Compactacio mecinica de solo para execucdio de radier, piso de concreto ou
laje sobre solo, com compactador de solos a percussio

O local onde serd realizado o servico compactado antes do inicio da execugdo das
pavimentagdes, atendendo aos niveis e declividades especificadas no projeto.

5.2.3 - Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira
serrada, 4 utilizacées

As formas em tabuas de madeira e/ou maderite/compensado serdo executadas de modo a
proporcionar um concreto sem imperfeicdes e falhas, sendo limpas e preparadas com substincia que impega
aderéncia e possiveis danos ao concreto. Observar o prazo minimo de 48 horas para retirada de painéis e dos
escoramentos.

5.2.4 - Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo mecdnico com betoneira 4001

Sob as findagdes em, especial o radier, e também trechos pavimentados devera ser
executado lastro de concreto magro com altura de 3cm com preparo mecanico com uso de betoneira de 400
L. O trago devera ser usado 1:4, 5:4,5 (cimento/ areia média/ Brita 1).

5.2.5 - Camada separadora para execucio de radier, piso de concreto ou laje sobre
solo, em lona pldstica

Sobre o lastro, dispor a lona (manta retardadora) com espessura minima de 200 micra,
garantindo sobreposi¢cdo de, no minimo, 30 cm das emendas para impedir o escoamento da nata de cimento e
a umidade ascendente.



5.2.6 - Armacgdo para execucdo de radier, piso de concreto ou laje sobre solo com
uso de tela Q-196

Deverdo ser posicionadas armaduras simples (apenas uma camada), em tela de aco eletro
soldada composta por malha Q196 (bitola 5 mm com espagamento 10x10cm), modelada de acordo com os
planos horizontais e curvos especificados pelo projeto arquitetonico. As armacgdes deverdo atender um
recobrimento minimo de 4 cm, para isso deverdo ser usados espagadores de para garantir o cobrimento
conforme especificado em projeto.

5.2.7 - Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 MPa, lan¢camento,
adensamento e acabamento

A infraestrutura de fundagoes superficiais sera composta por radiers de 15 cm de espessura
em concreto armado, com Fck = 30MPa e ferragens em ago CA50 e CA60, e radiers, destinados aos
obstaculos pré-moldados em concreto armado, compostos por armadura em malha metalica Q196 (10x10cm
Smm) e concreto usinado bombeavel com Fck=30MPa. A execugdo da concretagem devera obedecer as
dimensdes, esquadro, nivel e prumo, ndo sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas. O
adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com vibrador de imersdo.

5.2.8 - Reaterro manual de valas, com compactador de solos a percussio

Iniciar o reaterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em
camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura. Prever o caimento lateral ou longitudinal para rapido escoamento das
aguas pluviais, evitando-se o seu acumulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo ¢ realizado com soquete
de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm.
Observar a umidade de compactagio do solo.

5.2.9-Aco CA-50, 10mm, barra de transferéncia

Como reforgo estrutural, deverdo ser previstas barras de transferéncia do tipo CA-
50 bitola=10mm com 0,50m de comprimento a cada 0,50m nas juntas de concretagem, principalmente em
todos os planos/rampas curvos e inclinados com os patamares horizontais, inferiores e superiores, a fim de
evitar os empenamentos das lajes.

5.2.10 - Aplicacdo de graxa em barras de transferéncia para execug¢do de pavimento
de concreto

As Barras de Transferéncia devem ser instaladas de modo que fiquem absolutamente
paralelas entre si e exatamente no meio da laje, ou seja o seu centro deve estar a 7,5cm do solo e 7,5cm da
superficie, para os casos de laje com 15cm. Elas devem ser isoladas com aplicagdo de uma camada de graxa
de um s6 lado em 30 centimetros do seu comprimento para que se movimentem longitudinalmente no concreto.

5.3 - SUPERESTRUTURA - RAMPA

5.3.1 - Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14 cm),
Fbk = 3,0 MPa, para paredes com drea liquida menor que 6m?, sem vdos, utilizando palheta.

As alvenarias serdo executadas em blocos de concreto ESTRUTURAL, em
conformidade com a norma NBR 6136/2007, com dimensdes de 14x19x39cm e de 14x19x19cm, de primeira
qualidade. O assentamento sera com argamassa de cimento e areia na propor¢do de 1:2:9, sobre as vigas de
fundacdo (40x20cm), devendo as juntas verticais serem contrafiadas. A tltima fiada devera ser composta por
bloco canaleta de concreto, de primeira qualidade, com sua respectiva armadura, conforme apresentado no
projeto.

5.3.2 - Armacao vertical de alvenaria estrutural, diametro de 10,0 mm

As alvenarias deverdo ser preenchidas com ferragens em ago CA-50. Nao exceder o
comprimento maximo de 40 cm entre os espagamentos das barras metdlicas verticais de bitola 10mm,
conforme detalhe de ancoragem do projeto.

5.3.3 - Armacdo de cinta de alvenaria estrutural; diametro de 10,0 mm

Serdo executadas as armaduras das vigas utilizando 02 barras horizontais de aco CAS50 de
bitola = 10mm, em blocos canaleta, fazendo a fingdo de vigas de travamento. Serdo executados arranques e



travamentos verticais nas alvenarias, os arranques devem vir engastados nas vigas baldrame/fuindacdo e os
travamentos verticais devem percorrer toda a altura da alvenaria, conforme projeto. As ferragens deverdo ser
corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao final da concretagem, com um recobrimento minimo de
3cm, a fim de proteger a armadura e permitir um perfeito acabamento.

5.3.4 - Grauteamento vertical em alvenaria estrutural

Serdo executados blocos preenchidos com concreto com Fck minimo de 20 Mpa e
armadura conforme projeto. As ferragens deverdo ser corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao
final da concretagem, com um recobrimento minimo de 3cm, a fim de proteger a armadura ¢ permitir um
perfeito acabamento. A execucdo da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel e prumo,
ndo sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas.

5.3.5 - Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural

Serdo executados blocos canaletas preenchidos com concreto com Fck minimo de 20 Mpa
e armadura conforme projeto. As ferragens deverdo ser corretamente posicionadas e conferidas, ficando, ao
final da concretagem, com um recobrimento minimo de 3cm, a fim de proteger a armadura e permitir um
perfeito acabamento. A execucdo da concretagem devera obedecer as dimensdes, esquadro, nivel € prumo,
ndo sendo admitidas falhas no concreto ou ferragens expostas.

5.3.6 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
colher de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual.

Camada mais grossa e aspera aplicada diretamente nos blocos e tem como fungdo de
deixar a parede com maior aderéncia para receber as proximas camadas. Esta etapa deve ser aplicada com
uma massa em propor¢ao de areia X cimento em 3 x 1 — 3 partes de areia para cada parte de cimento;

5.3.7 - Embogo ou massa unica em argamassa trago 1:2:8 preparo manual, aplicada
manualmente em panos de fachada com presenca de vios espessura de 25mm.

O embogo ¢ a etapa intermediaria do acabamento. Ele faz com que a superficie da parede
se torne mais nivelada apos o chapisco, permitindo a correta aplicagdo do reboco. Além disso, suas fungdes
também se relacionam a impermeabilizacdo da parede, impedindo a penetragdo de agua e outros agentes
nocivos. Feito com areia grossa € com aspereza, para aderir ao reboco, o embogo deverd ser composto
basicamente por agua, cimento, areia e cal. Devera ser utilizada tela de ago soldada galvanizada/zincada para
alvenaria com didmetro de 1,24mm e argamassa com traco de 1:2:8. Possui ainda variagdes de acordo com a
regido em que se aplica, e também versdes industrializadas se for mais viavel;

5.3.8 - Tubo de aco galvanizado D=2" ¢=3,65mm

Nas bordas da pista, deverdo ser instalados tubos metalicos galvanizados com didmetro de
2" e espessura de 3,65 mm, os denominados coping. Tais barras deverdo ser fixadas a estrutura de concreto
através de chumbadores em barras de ago CAS50 soldado e dobrado cujas dimensdes deverdo obedecer o
especificado em projeto (100x50mm e d = 3/8"). A fixacdo se dard base através de solda as esperas em
chapa metdlica previamente posicionadas a concretagem e engastadas nas lajes em concreto armado com
barras de ferro. Todos os tubos deverdo ser tamponados em suas extremidades expostas.

5.4 - SISTEMA DE DRENAGEM

A drenagem na pista de skate devera ser realizada através de caimentos no piso da ordem
de 1% nas 4reas "planas”, direcionando ao escoamento para 2 pontos diferentes de coleta de dgua (ralos) ao
longo da pista. As vazdes provenientes destes pontos sdo reunidas em uma caixa de coleta e posteriormente
escoadas por tubos de PVD, até chegar a rede publica de coleta. As caixas de coleta (areia) deverdo ter
tampa de concreto confeccionadas in loco conforme os detalhamento especifico, visando maior resisténcia
para suportar as cargas atuantes.

5.4.1 - Escavacdao manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.

As valas serdo abertas de acordo com as cotas necessarias, ¢ largura suficiente para o
manuseio, assentamento € o rejuntamento nos trechos das tubulagdes de se¢des circulares. Segundo a NBR
9061, escavagdes com até 1,50 m de profundidade pode, em geral, ser executadas sem especial seguranca
com paredes verticais, desde que, as condi¢des do solo e da vizinhanga permitirem.

A regularizagdo devera atender as cotas topograficas, e o apiloamento do findo das valas



com o proprio material escavado, livre de materiais organicos e/ou detritos.

5.4.2 - Tubo de PVC, série R, agua pluvial, DN 100 mm, fornecimento e instalado
em ramal de encaminhamento.

Os tubos serdo de PVC com didmetro de 100 mm com a finalidade de captar a agua pluvial
e conduzi-la a rede publica de drenagem. Os didmetros deverdo seguir o especificado em projeto, assim como
a declividade dos tubos, favorecendo o escoamento do fluido.

5.4.3 - Tubo de PVC, série R, dagua pluvial, DN 150 mm, fornecimento e instalado
em ramal de encaminhamento.

Os tubos serdo de PVC com didmetro de 150 mm com a finalidade de captar a agua pluvial
e conduzi-la a rede publica de drenagem. Os didmetros deverdo seguir o especificado em projeto, assim como
a declividade dos tubos, favorecendo o escoamento do fluido.

5.4.4 - Ralo sifonado, PVC, DN 100x40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado
em ramais de encaminhamento de dgua pluvial.

A pista de skate devera contar com no minimo 2 ralos sifonados para o escoamento da
agua proveniente das chuvas e/ou da limpeza/manuteng@o.

5.4.5 - Caixa de inspecdao em concreto pré-moldado DN 60 cm, com tampa, altura
variavel conforme projeto.

Nas mudangas de direcdo deverdo ser previstas a instalacdo de caixas de areia, conforme
projeto. As mesmas deverdo ser executadas em concreto, com dimensdes de 60x60 e altura variavel. A tampa
das caixas deverdo ser executadas em concreto moldado in loco e com resisténcia minima compativel. As
caixas deverdo ser revestida com argamassa e a aplicagdo de impermeabilizante a base de resina acrilica.

5.5 - PINTURAS E ACABAMENTOS

5.5.1 - Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre o solo de alta
resisténcia.

O piso devera ter o acabamento Polido, com aplicagdo mecanica (desempenadeira de
concreto) nas areas planas, e, com acabamento manual (com desempenadeira de ago) nas rampas, sempre
buscando o acabamento final liso, similar ao de cimento queimado.

5.5.2 - Manta geotéxtil tecido para cura umida de laminites de polipropileno,
resisténcia a tracdo = 25kN/m (fornecimento e execugdo).

E imprescindivel a cura adequada logo que se inicie a “pega” do cimento, que, sendo bem
executada, evitara o empenamento dos painéis e seu consequente deslocamento, bem como a ocorréncia de
microfissuras. Este procedimento deve ser iniciado logo ap6s concluido o acabamento superficial, cobrindo-se
0 piso com manta geotéxtil por no minimo 21 dias, e mantendo o revestimento permanentemente umedecido,
molhando em intervalos de 2 a 4 horas, conforme as circunstincias locais.

5.5.3 - Juntas de dilatacdio elastica a base de poliuretano.

As juntas de dilatagdo deverdo serem executadas/serradas capaz de penetrar em
aproximadamente 3 cm da superficie. Essas juntas deverdo respeitar o projeto de juntos com sua respectiva
paginagdo. As juntas também devem estar atendendo o alinhamento, evitando fazer tracados desnecessarios.

5.5.4 - Pintura hidrofugante com silicone, aplicacdo manual, duas demdaos.

As alvenarias e vigas, aparentes ¢ rebocadas, deverdo receber pintura hidrofugante com
silicone uniforme na cor branca sobre pintura de fundo. Considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque,
além das duas deméos. A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes
de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante. Aplicar duas demaos de tinta com
rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

5.5.5 - Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza.

Toda area da pista de skate devera ser previamente preparada e limpa antes do processo
de pintura



5.5.6 - Impermeabilizacdo de superficie com membrana a base de resina acrilica.

A impermeabilizagdo do piso devera ser feita através de pintura uniforme com resina acrilica
a base de solvente (3 demaos) aplicada com um rolo de espuma/esponja, sem excesso.

5.6 - SERVICOS COMPLEMENTARES

5.6.1 - Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m.

Na escavagdo efetuada nas proximidades de prédios ou vias publicas, serdo empregados
métodos de trabalho que evitem ocorréncias de qualquer perturbacdo oriundas dos fendmenos de
deslocamento, tais como: - escoamento ou ruptura do terreno das fundagdes, - descompressdo do terreno da
fundagdo, - descompressdo do terreno pela agua. As valas escavadas devem ser suficientes tanto em
comprimento, largura e profundidade capazes para atender as fundagdes previstas em projetos. Caso seja feita
escavagdo manual devera ser usadas ferramentas apropriadas como: enxada, pa, cavadeira, picareta entre
outras ferramentas de golpe.

5.6.2 - Compactacdo mecinica de solo para execucdio de radier, piso de concreto ou
laje sobre solo, com compactador de solos a percussdo.

O local em que sera realizado o servico devera ser rigorosamente compactado antes do
inicio da execucdo das pavimentagdes, atendendo aos niveis e declividades especificadas no projeto.

5.6.3 - Plantio de grama em pavimento concregrama.

O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada
de 20 centimetros de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5
centimetros de terra fértil O terreno devera ser regularizado ¢ nivelado antes da colocagdo das placas de
grama. As placas de grama devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa
qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no minimo 0,90n? de grama por n? de solo. O terreno
devera ser abundantemente irrigado apds o plantio.

5.6.4 - Plantio de arvore.

O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada
de 1,00 metros de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 8 centimetros
de terra fértil. Usando-se muda de maior que 2,00 e menor que 4,00m?.

5.6.5 - Banco em madeira plastica.

No que se refere ao mobilidrio urbano, deverdo ser instalados bancos de madeira plastica,
cor marrom, com capacidade de suporte minimo de 400 kg, As dimensdes devem seguir as especificagcdes do
detalhe existente no projeto arquitetonico, devendo ser de tr€s lugares, possuir comprimento de 150 cm e
profundidade 35cm sem assento.

5.6.6 - Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado
in loco.

Feito em obra, concreto Fck = 20 MPa com aplicagao de tela soldada nervurada Q-196.
Acabamento convencional com espessura minima de 6¢cm.

5.6.7 - Limpeza de superficie com jato de alta pressio (limpeza final)

A Obra devera ser entregue completamente limpa, tanto interna quanto externamente. Serao
removidas manchas, salpiques de argamassa, tinta ¢ outros, com produtos quimicos adequados a cada caso.
Entulhos, depositos, telheiros, andaimes etc., deverdo ser retirados do local, ficando o entorno em perfeitas
condi¢des de utilizacao.

5.6.8 - Remocdo de tapume/chapas metdlicas e de madeira de forma manual sem
reaproveitamento

Sera feita a remogao dos tapumes durante a obra.



5.6.9 - Carga manual de entulho em caminhdo basculante 10m?

Todo residuo gerado durante a execucdo da obra deverd ser acomodado em meio de
transporte adequado e dada a devida destinacdo.

5.6.10 - Transporte com caminhdo basculante 10m?

Sera feito o transporte dos entulhos gerados durante a obra, com um caminhdo de 10n?,
em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30km.

Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Servidor(a)
Publico(a), em 02/10/2024, as 12:53, conforme a Medida Proviséria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Ademar Stringari Junior, Gerente, em
02/10/2024, as 13:55, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Diego Calegari Feldhaus, Secretario
(a), em 02/10/2024, as 16:40, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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