
 

ANEXO SEI Nº 9994810/2021 - SAP.UAO

 
 
SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE

ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE
 
GRUPO 2 – UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS –

SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36
SUBGRUPO 2.1 – Serviço de Limpeza - Escala 12x36 - Estação Rodoviária ​
 
a) Identificação das Unidades:

UNIDADE
GESTORA Nº UNIDADE LOGRADOURO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

SAP 1 Estação
Rodoviária

Rua Paraíba, 769 – Anita
Garibaldi 24 horas - todos os dias

 
b) Áreas Internas:

Nº

1.1 - Pisos Frios/acarpetados 1.2 – Laboratórios 1.3 – Almoxarifados/galpões

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
dia) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
dia) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
dia) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários por
parâmetro (=c/d)

1 2.151,00 2 4.302,00 800 5,38 0,00 0 0,00 450 0,00 0,00 0 0,00 2500 0,00
TOTAL 2.151,00  4.302,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 
 

Nº

1.4 – Oficinas 1.5 - Área com espaços livres 1.6 - Banheiros

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
dia) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
dia) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
dia) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários por
parâmetro (=c/d)

1 1.300,00 0 260,00 1.800 0,14 3.000,00 1 600,00 1500 0,40 104,00 3 312,00 300 1,04
TOTAL 1.300,00  260,00  3.000,00  600,00  104,00  149,00  

 

c) Áreas externas:

Nº

2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (=T) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (=P) (a)

Frequência (a cada
quantos dias) (b)

Área convertida
(m²) (=a/b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0 0,00 2700 0,00 0,00 0 0,00 9000 0,00 0,00 0 0,00 2700 0,00

TOTAL 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

d) Esquadrias externas:

Nº

3.1 - Face externa com exposição a situação de risco 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco 3.3 - Face interna

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/ mês) (b)
considerando 22 dias úteis

Área convertida
(m²) (=a/b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
mês) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b/22) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/
mês) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b/22) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários por
parâmetro (=c/d)

1 40,00 1 1,82 160 0,01 50,00 2 4,55 380 0,01 85,00 2 7,73 380 0,02
TOTAL 40,00  1,82  50,00  4,55  85,00  7,73  

 

e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

Nº

4.1- Fachadas envidraçadas  
Quantidade de Postos

de Servente de
Limpeza  – escala

12x36

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(a cada

180 dias)
(b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por parâmetro
(=c/d)

1 0,00 0 0,00 160 0,00 7
TOTAL 0,00  0,00  7

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 13/08/2021, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
16/08/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/08/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9994810 e o código CRC 5AA606B8.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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ANEXO SEI Nº 9994818/2021 - SAP.UAO

 
SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE

ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE
 
GRUPO 2 – UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS –

SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36
SUBGRUPO 2.2 – Serviço de Limpeza - Escala 12x36 - Terminais de Ônibus

Central e Norte
 
a) Identificação das Unidades:
UNIDADE
GESTORA Nº UNIDADE LOGRADOURO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

SAP
1 Terminal de Ônibus Central –

Deputado Aderbal Tavares Lopes
Rua Nove de Março,

1.351 – centro 03:50 às 01:30hs –
todos os dias

2 Terminal de Ônibus Norte (João
Colin)

Rua Dr. João Colin –
Bom Retiro

 
b) Áreas Internas:

Nº

1.1 - Pisos Frios/acarpetados 1.2 – Laboratórios 1.3 – Almoxarifados/galpões

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 92,51 1 92,51 800 0,12 0,00 0 0,00 450 0,00 3,00 0,20 0,60 2.500,00 0,00
2 54,02 1 54,02 800 0,07 0,00 0 0,00 450 0,00 0,00 0 0,00 2.500,00 0,00

TOTAL 146,53  146,53   0,00  0,00   3,00  0,60   
 

Nº

1.4 – Oficinas 1.5 - Área com espaços livres 1.6 - Banheiros

Área
Real

(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0 0,00 1.800 0,00 0,00 0 0,00 1.500 0,00 51,55 4 206,20 300 0,69
2 0,00 0 0,00 1.800 0,00 0,00 0 0,00 1.500 0,00 22,57 3 67,71 300 0,30

 TOTAL 0,00  0,00   0,00  0,00   74,12  273,91   
 
c) Áreas externas:

Nº

2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência

Área
Real

(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real

(m²) (=T)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(=P)
(a)

Frequência
(a cada
quantos
dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 1.832,70 1,50 2.749,05 900,00 2,04 3.542,21 1 3.542,21 2.800,00 1,27 310,00 3 31,00 1.800 0,02
2 1.192,50 1 1.192,50 900,00 1,33 2.490,00 1 2.490,00 2.800,00 0,89 0,00 0 0,00 1.800 0,00

TOTAL 3.025,20  3.025,20   6.032,21  6.032,21   310,00  31,00   
 
d) Esquadrias externas:

Nº

3.1 - Face externa com exposição a situação de risco 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco 3.3 - Face interna

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

considerando
22 dias úteis

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 11,00 1 0,50 160 0,00 12,00 2 1,09 380 0,00 23,00 2 2,09 380 0,01
2 12,00 1 0,55 160 0,00 34,00 2 3,09 380 0,01 46,00 2 4,18 380 0,01

TOTAL 23,00  1,05   46,00  4,18   69,00  6,27   
 
e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

Nº

4.1- Fachadas envidraçadas
Quantidade de Postos

de Servente de
Limpeza  – escala

12x36

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(a cada 180

dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por parâmetro
(=c/d)

1 0,00 0 0,00 180 0,00 4
2 0,00 0 0,00 180 0,00 3

TOTAL 0,00  0,00   7

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 13/08/2021, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
16/08/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/08/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9994818 e o código CRC F698B4BE.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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ANEXO SEI Nº 9994824/2021 - SAP.UAO

 
 
GRUPO 2 – UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS –

SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36
SUBGRUPO 2.3 – Serviço de Limpeza - Escala 12x36 - Terminais de Ônibus Nova

Brasília, Pirabeiraba, Sul, Tupy e Vila Nova ​
 
a) Identificação das Unidades:
UNIDADE
GESTORA Nº UNIDADE LOGRADOURO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

SAP

1
Terminal de Ônibus Nova Brasília
(Abílio Bello) e Subprefeitura da

Região Sudoeste – Adm.

Rua Minas Gerais,
2.310 – Nova Brasília

03:50 às 01:30hs –
todos os dias

2 Terminal de Ônibus Pirabeiraba (Max
Lukter)

Rua Pastor Dommel
(Praça Caetano) –

Pirabeiraba

03:50 às 01:30hs –
todos os dias

3 CRAS Pirabeiraba
Rua Pastor Dommel
(Praça Caetano) –

Pirabeiraba

08 ás 17hs –
segunda a sexta-

feira

4 Terminal de Ônibus Sul Rua Santa Catarina –
Floresta

08 ás 17hs –
segunda a sexta-

feira

5 Terminal de ônibus Tupy Rua Albano Schmidt
– Boa Vista

03:50 às 01:30hs –
todos os dias

6
Terminal de Ônibus Vila Nova (Profº

Bueno Harger) e UDR Posto de
Atendimento Vila Nova

Rua XV de
Novembro, 7.000 –

Vila Nova

03:50 às 01:30hs –
todos os dias

 
b) Áreas Internas:

N°

1.1 - Pisos Frios/acarpetados 1.2 – Laboratórios 1.3 – Almoxarifados/galpões

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 169,42 1,00 169,42 800,00 0,21 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 31,24 0,20 6,25 2.500,00 0,00
2 229,58 1,00 229,58 800,00 0,29 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 2,00 0,20 0,40 2.500,00 0,00
3 127,06 1,00 127,06 800,00 0,16 0,00  0,00 450,00 0,00 4,60  0,92 2.500,00 0,00
4 83,38 1,00 83,38 800,00 0,10 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 6,00 0,20 1,20 2.500,00 0,00
5 50,91 1,00 50,91 800,00 0,06 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
6 91,25 1,00 91,25 800,00 0,11 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

TOTAL 751,60  751,60   0,00  0,00   43,84  8,77   

 

N°

1.4 – Oficinas 1.5 - Área com espaços livres 1.6 - Banheiros

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 36,70 3,00 110,10 300,00 0,37
2 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 33,61 3,00 100,83 300,00 0,34
3 0,00  0,00 1.800,00 0,00 19,43 1,00 19,43 1.500,00 0,00 5,25 3,00 15,75 300,00 0,00
4 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 36,78 3,00 110,34 300,00 0,37
5 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 35,92 4,00 143,68 300,00 0,48
6 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 52,93 3,00 158,79 300,00 0,53

TOTAL 0,00  0,00   19,43  19,43   201,19  603,57   

 
c) Áreas externas:

N°

2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência

Área
Real

(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área Real
(m²) (=T)

(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real

(m²) (=P)
(a)

Frequência
(a cada
quantos
dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 1.766,41 1,00 1.766,41 1.500,00 0,65 2.465,00 1,00 2.465,00 6.000,00 0,27 588,05 10,00 58,81 1.800,00 0,02
2 377,13 1,00 377,13 1.500,00 0,14 1.285,00 1,00 1.285,00 6.000,00 0,14 0,00 10,00 0,00 1.800,00 0,00
3 0,00 1,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1.800,00 0,00
4 1.691,07 1,00 1.691,07 1.500,00 0,63 3.635,00 1,00 3.635,00 6.000,00 0,40 1.097,70 10,00 109,77 1.800,00 0,04
5 1.020,39 1,00 2.040,78 1.500,00 0,38 4.065,39 1,00 4.065,39 6.000,00 0,45 0,00 10,00 0,00 1.800,00 0,00
6 1.573,31 1,00 1.573,31 1.500,00 0,58 3.442,95 1,00 3.442,95 6.000,00 0,38 310,00 10,00 31,00 1.800,00 0,01

TOTAL 6.428,31  7.448,70   14.893,34  14.893,34   1.995,75  199,58   

 
d) Esquadrias externas:

N°

3.1 - Face externa com exposição a situação de risco 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco 3.3 - Face interna

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

considerando
22 dias úteis

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 60,00 1,00 2,73 160,00 0,02 110,80 2,00 10,07 380,00 0,03 170,80 2,00 15,53 380,00 0,04
2 27,00 1,00 1,23 160,00 0,01 17,00 2,00 1,55 380,00 0,00 44,00 2,00 4,00 380,00 0,01
3 0,00 1,00 0,00 160,00 0,00 21,22 2,00 1,93 380,00 0,00 21,22 1,00 0,96 380,00 0,00
4 10,00 1,00 0,45 160,00 0,00 24,00 2,00 2,18 380,00 0,01 34,00 2,00 3,09 380,00 0,01
5 6,00 1,00 0,27 160,00 0,00 12,00 2,00 1,09 380,00 0,00 18,00 2,00 1,64 380,00 0,00
6 8,00 1,00 0,36 160,00 0,00 15,00 2,00 1,36 380,00 0,00 23,00 2,00 2,09 380,00 0,01

TOTAL 111,00  5,05   200,02  18,18   311,02  27,31   

 
e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

Nº
4.1- Fachadas envidraçadas Quantidade de Postos de

Servente de Limpeza  – Escala
12x36Área Real (m²) (a) Frequência (a cada 180 dias) (b) Área convertida (m²) (=a/b) (c) Produtividade Adotada (m²) (d) Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d)

1 0,00 0 0,00 160 0,00 2
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2 0,00 0 0,00 160 0,00
1

3 0,00 0 0,00 160 0,00
4 0,00 0 0,00 160 0,00 2
5 0,00 0 0,00 160 0,00 2
6 0,00 0 0,00 160 0,00 2

TOTAL 0,00  0,00   9

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 13/08/2021, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
16/08/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/08/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9994824 e o código CRC 5D0D57F4.
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ANEXO SEI Nº 9994828/2021 - SAP.UAO

 
 
SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE

ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE
 
GRUPO 2 – UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS –

SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36
SUBGRUPO 2.4 – Serviço de Limpeza - Escala 12x36 - Terminal de Ônibus

Guanabara
 
a) Identificação das Unidades:

UNIDADE
GESTORA Nº UNIDADE LOGRADOURO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

SAP 1 Terminal de ônibus Guanabara
(Deputado Nagib Zattar)

Rua Guanabara, 2.013
– Guanabara

03:50 às 01:30hs –
todos os dias

 
b) Áreas Internas:

Nº

1.1 - Pisos Frios/acarpetados 1.2 – Laboratórios 1.3 – Almoxarifados/galpões

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 46,03 1 46,03 800 0,06 0,00 0 0,00 450 0,00 3,00 0,2 0,60 2500 0,00

TOTAL 46,03  46,03   0,00  0,00   3,00  0,60   
 

Nº

1.4 – Oficinas 1.5 - Área com espaços livres 1.6 - Banheiros

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0 0,00 1.800 0,00 0,00 0 0,00 1500 0,00 46,53 3 139,59 300 0,47

TOTAL 0,00  0,00   0,00  0,00   46,53  139,59 ​   
 
c) Áreas externas:

Nº

2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência

Área
Real

(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real

(m²) (=T)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(=P)
(a)

Frequência
(a cada
quantos
dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 1.832,70 1 1.832,70 1.500,00 1,22 5.058,87 1 5.058,87 9000 0,56 310,00 3 103,33 2700 0,04

TOTAL 1.832,70  1.832,70   5.058,87  5.058,87   310,00  103,33   
 
d) Esquadrias externas:

Nº

3.1 - Face externa com exposição a situação de risco 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco 3.3 - Face interna

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

considerando
22 dias úteis

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 13,00 1 0,59 160 0,00 20,00 2 1,82 380 0,00 33,00 2 3,00 380 0,01

TOTAL 13,00  0,59   20,00  1,82   33,00  3,00   
 
e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

Nº

4.1- Fachadas envidraçadas  
Quantidade de Postos

de Servente de
Limpeza  – escala

12x36

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(a cada 180

dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por parâmetro
(=c/d)

1 0,00 0 0,00 160 0,00 2
TOTAL 0,00  0,00   2

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 13/08/2021, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
16/08/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/08/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9994828 e o código CRC 3B0E515E.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.118709-7
9994828v6

Anexo SAP.UAO 9994828         SEI 20.0.118709-7 / pg. 7



 

ANEXO SEI Nº 9994837/2021 - SAP.UAO

 
 
SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE

ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE
 
GRUPO 2 – UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS –

SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36
SUBGRUPO 2.5 – Serviço de Limpeza - Escala 12x36 - Terminais de ônibus Iririú e

Itaum
 
a) Identificação das Unidades:
UNIDADE
GESTORA Nº UNIDADE LOGRADOURO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

SAP

1 Terminal de Ônibus Iririú (Osvaldo
Roberto Colin)

Rua Iririú, 1.770 –
Iririú

03:50 às 01:30hs –
todos os dias

2 Terminal de Ônibus Itaum (Governador
Pedro Ivo Figueiredo de Campos)

Rua Monsenhor
Gercino, 3.875 –

Itaum
 
b) Áreas Internas:

Nº

1.1 - Pisos Frios/acarpetados 1.2 – Laboratórios

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 217,76 1 217,76 800 0,27 0,00 0 0,00 450 0,00
2 35,06 1 35,06 800 0,04 0,00 0 0,00 450 0,00

TOTAL 252,82  252,82   0,00  0,00   
 

Nº 

1.3 – Almoxarifados/galpões
Área

Real (m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários
por parâmetro (=c/d)

1 5,00 0,20 1,00 2500 0,00
2 82,00 0,20 16,40 2500 0,01

TOTAL 87,00  17,40   
 

Nº

1.4 – Oficinas 1.5 - Área com espaços livres 1.6 - Banheiros

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0 0,00 1.800 0,00 0,00 0 0,00 1500 0,00 39,71 3 119,13 300 0,40
2 0,00 0 0,00 1.800 0,00 0,00 0 0,00 1500 0,00 56,24 3 168,72 300 0,56

TOTAL 0,00  0,00   0,00  0,00   95,95  287,85   
 
c) Áreas externas:

Nº

2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência

Área
Real

(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real

(m²) (=T)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real

(m²) (=P)
(a)

Frequência
(a cada
quantos
dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 2.744,71 1 2.744,71 1500 1,83 2.663,19 1 2.663,19 6000 0,44 310,00 3 103,33 2700 0,04
2 1.952,20 1 1.952,20 1500 1,30 2.838,77 1 2.838,77 6000 0,47 816,00 3 272,00 2700 0,10

TOTAL 4.696,91  4.696,91   5.501,96  5.501,96   1.126,00  375,33   
 

d) Esquadrias externas:

Nº

3.1 - Face externa com exposição a situação de risco 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco 3.3 - Face interna

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

considerando
22 dias úteis

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 9,00 1 0,41 160 0,00 86,00 2 7,82 380 0,02 95,00 2 8,64 380 0,02
2 3,00 1 0,14 160 0,00 67,00 2 6,09 380 0,02 70,00 2 6,36 380 0,02

TOTAL 12,00  0,55   153,00  13,91   165,00  15,00   
 
e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

Nº

4.1- Fachadas envidraçadas
Quantidade de Postos

de Servente de
Limpeza - escala

12x36

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(a cada 180

dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários por
parâmetro (=c/d)

1 0,00 180 0,00 160 0,00 3
2 0,00 180 0,00 160 0,00 3

TOTAL 0,00  0,00   6

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 13/08/2021, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
16/08/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/08/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9994837 e o código CRC 3FC8A334.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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ANEXO SEI Nº 9994853/2021 - SAP.UAO

 
SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE

ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE
 
GRUPO 2 – UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS –

SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36
SUBGRUPO 2.6 – Serviço de Limpeza - Escala 12x36 - Mirante e Parques
 
a) Identificação das Unidades:
UNIDADE
GESTORA Nº UNIDADE LOGRADOURO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

SAMA

1 Mirante Morro da Boa
Vista

Rua Pastor Guilherme Rau, s/n –
Saguaçú

07 ás 19hs - de
segunda a segunda-

feira

2
Parque Zoobotânico e

Central de Atendimento ao
Turista

Rua Pastor Guilherme Rau, s/n –
Saguaçú

08 às 17hs – terça à
domingo

3 Parque Caieiras Rua Waldomiro Rosa, 1.636 –
Adhemar Garcia

08 às 18hs – todos
os dias da semana

4 Parque São Francisco
Rua Alwino Hansen c/ Engen.

Eugênio Junqueira, s/nº –
Adhemar Garcia

Diariamente – sem
horário estabelecido

 
b) Áreas Internas:

Nº

1.1 - Pisos Frios/acarpetados
 

1.2 – Laboratórios
 

1.3 – Almoxarifados/galpões
 

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 200,00 1 200,00 800 0,25 0,00 0 0,00 450 0,00 0,00 0 0,00 2500 0,00
2 295,00 1 295,00 800 0,37 0,00 0 0,00 450 0,00 0,00 0 0,00 2500 0,00
3 170,00 1 170,00 800 0,36 0,00 0 0,00 450 0,00 0,00 0 0,00 2500 0,00
4 120,00 1 120,00 800 0,00 0,00 0 0,00 450 0,00 0,00 0 0,00 2500 0,00

TOTAL 785,00  785,00   0,00  0,00   0,00  0,00   
 

Nº

1.4 – Oficinas 1.5 - Área com espaços livres 1.6 - Banheiros

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0 0,00 1.800 0,00 0,00 0 0,00 1500 0,00 30,00 1 30,00 300 0,10
2 0,00 0 0,00 1.800 0,00 120,00 1 120,00 1500 0,08 72,00 2 144,00 300 0,48
3 0,00 0 0,00 1.800 0,00 180,00 1 180,00 1500 0,12 20,00 1 20,00 300 0,07
4 0,00 0 0,00 1.800 0,00 0,00 0 0,00 1500 0,00 22,00 1 22,00 300 0,07

TOTAL 0,00  0,00   300,00  300,00   144,00  144,00   

 
c) Áreas externas:

Nº

2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real

(m²) (=T)
(a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real

(m²) (=P)
(a)

Frequência
(a cada
quantos
dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0 0,00 2700 0,00 1.800,00 1 1.800,00 9000 0,20 1.100,00 3 366,67 2700 0,14
2 0,00 0 0,00 2700 0,00 0,00 0 0,00 9000 0,00 0,00 0 0,00 2700 0,00
3 0,00 0 0,00 2700 0,00 0,00 0 0,00 9000 0,00 0,00 0 0,00 2700 0,00
4 0,00 0 0,00 2700 0,00 0,00 0 0,00 9000 0,00 0,00 0 0,00 2700 0,00

TOTAL 120,00  120,00   2.400,00  2.400,00   3.000,00  1.000,00   

 
d) Esquadrias externas:

Nº

3.1 - Face externa com exposição a situação de risco 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco 3.3 - Face interna

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

considerando
22 dias úteis

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área
convertida

(m²)
(=a*b/22)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 0 0,00 160 0,00 26,00 2 2,36 380 0,01 26,00 2 2,36 380 0,01
2 0,00 0 0,00 160 0,00 50,00 2 4,55 380 0,01 50,00 2 4,55 380 0,01
3 0,00 0 0,00 160 0,00 48,00 2 4,36 380 0,01 48,00 2 4,36 380 0,01
4 0,00 0 0,00 160 0,00 20,00 2 1,82 380 0,00 20,00 2 1,82 380 0,00

TOTAL 0,00  0,00   144,00  13,09   144,00  13,09   

 
e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

Nº

4.1- Fachadas envidraçadas  
Quantidade de Postos

de Servente de
Limpeza  – escala

12x36

Área
Real
(m²)
(a)

Frequência
(a cada 180 

dias) (b)

Área
convertida
(m²) (=a/b)

(c)

Produtividade
Adotada (m²)

(d)

Quantidade
funcionários

por parâmetro
(=c/d)

1 0,00 0 0,00 160 0,00 1
2 0,00 0 0,00 160 0,00 1
3 0,00 0 0,00 160 0,00
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3 0,00 0 0,00 160 0,00
1

4 0,00 0 0,00 160 0,00
TOTAL 0,00  0,00   3

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 13/08/2021, às 16:25, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
16/08/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/08/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9994853 e o código CRC C72C6D3C.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

20.0.118709-7
9994853v6
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ANEXO SEI Nº 9994860/2021 - SAP.UAO

 
SERVIÇO DE LIMPEZA - RELAÇÃO DAS UNIDADES COM DESCRIÇÃO DE

ÁREA, FREQUÊNCIA E PRODUTIVIDADE
 
GRUPO 2 – UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS –

SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36
SUBGRUPO 2.7 – Serviço de Limpeza - Escala 12x36 - Unidades SECULT
 
a) Identificação das Unidades:

UNIDADE
GESTORA Nº UNIDADE LOGRADOURO HORÁRIO DE

FUNCIONAMENTO

SAP

1 Teatro Juarez Machado Avenida José Vieira, 315,
América

07 às 23hs – todos os
dias da semana

2 CAT Pórtico Geovah
Amarante

Rua XV de Novembro, BR
101, Vila Nova

07 às 19hs – todos os
dias

3 Estação da Memória Rua Leite Ribeiro, s/n –
Anita Garibaldi

07 às 19hs todos os
dias

4 Museu Nacional de Imigração
e Colonização

Rua Rio Branco, 229 –
Centro

07 às 19hs – todos os
dias da semana

5 Casa da Memória – Cemitério
do Imigrante

Rua XV de Novembro,
1.000 – Centro

07 às 19hs todos os
dias

6 Museu Casa Fritz Rua Aubé, s/n – Boa
Vista

07 às 19hs todos os
dias

7 Museu Arqueológico de
Sambaqui de Joinville

Rua Dona Francisca, 600
– Centro

07 às 19hs todos os
dias

8 Museu de Arte de Joinville Rua XV de Novembro,
1.400 – América

07 às 19hs todos os
dias

 
b) Áreas Internas:

Nº
 

1.1 - Pisos Frios/acarpetados 1.2 – Laboratórios 1.3 – Almoxarifados/galpões

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 990,00 1,00 990,00 1.200,00 0,83 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 97,00 1,00 97,00 2.500,00 0,04
2 35,69 1,00 35,69 800,00 0,04 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2.500,00 0,00
3 670,00 1,00 670,00 800,00 0,84 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
4 1.014,07 1,00 1.014,07 1.200,00 0,85 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
5 80,00 1,00 80,00 800,00 0,51 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
6 234,00 1,00 234,00 800,00 0,29 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
7 625,13 1,00 625,13 800,00 0,78 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00
8 329,95 1,00 329,95 800,00 0,41 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00

TOTAL 2.953,15  3.978,84  0,00  0,00  97,00  97,00  

 
 

Nº

1.4 – Oficinas 1.5 - Área com espaços livres 1.6 - Banheiros

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 1,00 0,00 1.800,00 0,00 1.260,00 1,00 1.260,00 1.500,00 0,84 93,00 1,00 93,00 300,00 0,31
2 0,00 1,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1,00 0,00 300,00 0,00
3 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 55,07 1,00 55,07 300,00 0,18
4 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 400,00 2,00 800,00 1.500,00 0,53 17,47 2,00 34,94 300,00 0,12
5 0,00  0,00 1.800,00 0,00 0,00  0,00 1.500,00 0,00 4,00 1,00 4,00 300,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 8,47 1,00 8,47 300,00 0,03
7 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 91,93 1,00 91,93 1.500,00 0,06 19,92 1,00 19,92 300,00 0,07
8 0,00  0,00 1.800,00 0,00 59,48 1,00 59,48 1.500,00 0,04 13,49 1,00 13,49 300,00 0,04

TOTAL 0,00  0,00  1.811,41  2.211,41  211,42  228,89  

 
 
c) Áreas externas:

Nº

2.1 - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.2 - Varrição de passeios e arruamentos 2.3 - Pátios e áreas verdes com média frequência

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (=T) (a)

Frequência
(p/ dia) (b)

Área convertida
(m²) (=a*b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários por
parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (=P) (a)

Frequência (a cada
quantos dias) (b)

Área convertida
(m²) (=a/b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 1,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 1,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2.700,00 0,00
2 0,00 1,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 1,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2.700,00 0,00
3 200,00 1,00 200,00 2.700,00 0,07 1.300,00 0,33 429,00 9.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
4 0,00 1,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 10,00 0,00 2.700,00 0,00
5 0,00  0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00
7 0,00 0,33 0,00 2.700,00 0,00 800,00 0,33 264,00 9.000,00 0,03 1.370,79 10,00 137,08 2.700,00 0,05
8 0,00 0,20 0,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00

TOTAL 200,00  200,00  2.100,00  693,00  1.370,79  137,08  
 

 
d) Esquadrias externas:

Nº

3.1 - Face externa com exposição a situação de risco 3.2 - Face externa sem exposição a situação de risco 3.3 - Face interna

Área Real
(m²) (a)

Frequência (p/ mês) (b)
considerando 22 dias úteis

Área convertida
(m²) (=a/b) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários
por parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b/22) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade funcionários
por parâmetro (=c/d)

Área Real
(m²) (a)

Frequência
(p/ mês) (b)

Área convertida (m²)
(=a*b/22) (c)

Produtividade
Adotada (m²) (d)

Quantidade
funcionários

por
parâmetro

(=c/d)
1 0,00 1,00 0,00 160,00 0,00 13,20 2,00 1,20 380,00 0,00 13,20 2,00 1,20 380,00 0,00
2 0,00 1,00 0,00 160,00 0,00 0,00 2,00 0,00 380,00 0,00 0,00 2,00 0,00 380,00 0,00
3 298,67 1,00 13,58 160,00 0,08 54,85 2,00 4,99 380,00 0,01 54,85 2,00 4,99 380,00 0,01
4 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 322,84 2,00 29,35 380,00 0,08 322,84 2,00 29,35 380,00 0,08
5 2,14 0,00 0,00 160,00 0,00 5,98 0,00 0,00 380,00 0,00 8,12 0,00 0,00 380,00 0,00
6 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 34,98 2,00 3,18 380,00 0,01 34,98 2,00 3,18 380,00 0,01
7 4,37 1,00 0,20 160,00 0,00 90,73 2,00 8,25 380,00 0,02 95,10 2,00 8,65 380,00 0,02
8 80,33 1,00 3,65 160,00 0,02 44,02 1,00 2,00 380,00 0,01 124,46 2,00 11,31 380,00 0,03

TOTAL 385,51  17,43  566,60  48,96  653,55  58,68  

 
e) Fachadas envidraçadas e quantidade estimada de postos de servente de limpeza:

Nº 4.1- Fachadas envidraçadas Quantidade de Postos de Servente de
Limpeza  – escala 12x36Área Real (m²) (a) Frequência (a cada ___ dias) (b) Área convertida (m²) (=a/b) (c) Produtividade Adotada (m²) (d) Quantidade funcionários por parâmetro (=c/d)

1 0,00 180,00 0,00 160,00 0,00 2
2  180,00 0,00 160,00 0,00
3 0,00 180,00 0,00 160,00 0,00 1
4 0,00 180,00 0,00 160,00 0,00 2
5 0,00 180,00 0,00 160,00 0,00 1
6 0,00 180,00 0,00 160,00 0,00 1
7 0,00 180,00 0,00 160,00 0,00 1
8 0,00 180,00 0,00 160,00 0,00 1

TOTAL 0,00  0,00  9
 

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 12:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 13/08/2021, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 13/08/2021, às 16:26, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
16/08/2021, às 09:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 16/08/2021, às 10:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
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21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 9994860 e o código CRC B5F8B544.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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ANEXO SEI Nº 0010195877/2021 - SAP.UAO

 
SERVIÇO DE LIMPEZA
 
1 -  RELAÇÃO DAS ÁREAS CONSOLIDADAS ​ POR GRUPO E SUBGRUPO
1.1 - GRUPO 2 - UNIDADES PREDOMINANTEMENTE ADMINISTRATIVAS

– SERVENTE DE LIMPEZA ESCALA 12x36:

1 - ÁREAS
INTERNAS

SUBGRUPO 2.1 –
Serviço de Limpeza -

Escala 12x36 - Estação
Rodoviária

SUBGRUPO 2.2 –
Serviço de Limpeza -

Escala 12x36 - Terminais
de Ônibus Central e

Norte

SUBGRUPO 2.3 – Serviço
de Limpeza - Escala 12x36
- Terminal de Ônibus Nova
Brasília e Subprefeitura da

Região Sudoeste - ADM,
Terminal de ônibus de
Pirabeiraba e CRAS

Pirabeiraba, Terminal de
ônibus Sul, Terminal de

ônibus Tupy e Terminal de
ônibus Vila Nova e Posto de
Atendimento da UDR Vila

Nova

SUBGRUPO 2.4 –
Serviço de Limpeza -

Escala 12x36 - Terminal
de Ônibus Guanabara

SUBGRUPO 2.5 – Serviço
de Limpeza - Escala 12x36

- Terminais de ônibus
Iririú e Itaum

SUBGRUPO 2.6 –
Serviço de Limpeza -

Escala 12x36 - Mirante e
Parques

SUBGRUPO 2.7 –
Serviço de Limpeza -

Escala 12x36 - Unidades
SECULT

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)
1.1 - Pisos

Frios/acarpetados 2.151,00 4.302,00 146,53 146,53 751,60 751,60 46,03 46,03 252,82 252,82 785,00 785,00 215,00 3.978,84

1.2 – Laboratórios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 –

Almoxarifados/galpões 0,00 0,00 3,00 0,60 43,84 8,77 3,00 0,60 87,00 17,40 0,00 0,00 97,00 97,00

1.4 – Oficinas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 - Área com espaços

livres 3.000,00 600,00 0,00 0,00 19,43 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 1.811,41 2.211,41

1.6 - Banheiros 104,00 312,00 74,12 273,91 201,19 603,57 46,53 139,59 95,95 287,85 144,00 216,00 211,42 228,89
TOTAL ÁREAS

INTERNAS 5.255,00 5.214,00 223,65 421,04 1.016,06 1.383,37 95,56 186,22 435,77 558,07 1.229,00 1.301,00 2.237,83 6.516,14

             

2 - ÁREAS
EXTERNAS

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)
2.1 - Pisos

pavimentados
adjacentes/contíguos

às edificações

0,00 0,00 3.025,20 3.025,20 6.428,31 7.448,70 1.832,70 1.832,70 4.696,91 4.696,91 0,00 0,00 200,00 200,00

2.2 - Varrição de
passeios e

arruamentos
0,00 0,00 6.032,21 6.032,21 14.893,34 14.893,34 5.058,87 5.058,87 5.501,96 5.501,96 1.800,00 1.800,00 2.100,00 693,00

2.3 - Pátios e áreas
verdes com média

frequência
0,00 0,00 310,00 31,00 1.995,75 199,58 310,00 103,33 1.126,00 375,33 1.100,00 366,67 1.370,79 137,08

TOTAL ÁREAS
EXTERNAS 0,00 0,00 9.367,41 9.088,41 23.317,40 22.541,62 7.201,57 6.994,90 11.324,87 10.574,20 2.900,00 2.166,67 3.670,79 1.030,08

             

3 -  ESQUADRIAS
EXTERNAS

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)
3.1 - Face externa com
exposição a situação

de risco
40,00 1,82 23,00 1,05 111,00 5,05 13,00 0,59 12,00 0,55 0,00 0,00 385,51 17,43

3.2 - Face externa sem
exposição a situação

de risco
50,00 4,55 46,00 4,18 200,02 18,18 20,00 1,82 153,00 13,91 144,00 13,09 566,60 48,96

3.3 - Face interna 85,00 7,73 69,00 6,27 311,02 27,31 33,00 3,00 165,00 15,00 144,00 13,09 653,55 58,68
TOTAL DE

ESQUADRIAS
EXTERNAS

175,00 14,09 138,00 11,50 622,04 50,54 66,00 5,41 330,00 29,45 288,00 26,18 1.605,66 125,07

             

4 – FACHADAS
ENVIDRAÇADAS

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)

ÁREA
REAL
(m²)

ÁREA
CONVERTIDA

(m²)
4.1- Fachadas
envidraçadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÁREA TOTAL (M²) 5.430,00 5.228,09 9.729,06 9.520,95 24.955,50 23.975,52 7.363,13 7.186,53 12.090,64 11.161,73 4.417,00 3.493,85 7.514,28 7.671,28
ÁREA A SER

CONTRATADA POR
SUBGRUPO (M²)

5.389,00 9.647,45 24.547,02 7.247,12 11.462,27 3.755,67 9.151,88

ÁREA TOTAL A SER
CONTRATADA POR

GRUPO (M²)
71.200,42

 

Documento assinado eletronicamente por Andre da Silva Barros , Servidor(a)
Público(a), em 23/08/2021, às 11:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Soares , Coordenador (a), em
23/08/2021, às 11:04, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Patricia Amaral Wernke Nunes ,
Servidor(a) Público(a), em 23/08/2021, às 11:58, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Polidoro, Servidor(a)
Público(a), em 23/08/2021, às 12:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Elvis Laureano Ricardo, Diretor (a)
Executivo (a), em 23/08/2021, às 12:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0010195877 e o código CRC 03CBDD63.
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