
distância (km)

Vogelsanger 16,2

Rudnick 15,1

Fortunato 55,1

Média 28,8

Anexo DMT e Localização (britagem e asfalto) (0015771356)         SEI 23.0.028245-8 / pg. 1



distância (km)

Ambientis 19,2

Aterro Sanitário 16,7

Média 18,0
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PLANILHA DE QUANTITATIVO DA RUA OTTOKAR DOERFFEL - 1 ETAPA - 1 PARTE- ABRIL 2023

Demolições e Retiradas
Área (m²) / 

Comprimento (m)
Volume (m³)

Paver (8 cm) 209,33 16,75                                           

Meio fio (15x30x100 cm) 974,21 43,84                                           

Petit Pave (8 cm) 348,65 27,89                                           

Paralelepipedo (20 cm) 501,74 100,35                                         

Calçada de concreto (7 cm) 691,17 48,38                                           

Gramado retirar dos canteiros (5 cm) 611,11 30,56                                           

Demolição de asfalto  (10cm) 2380,31 238,03                                         

Remoção de muro (15x150 cm) 74,39 16,74                                           

Remoção de cerca (40 mourões / (0,05 m³ por mourão) 105,42 2,00                                             

Transporte de demolição - m3 x 1,10 de empolamento 543,37                                         

Distancia para destinação - 18 km 9.780,73                                      

Tapume - 2,2x200m 440,00                                         

Demolição de ponto de onibus 1

Poste remoção e relocação 6

Remoção e relocação de semaforo 2

Remoção de arvore 7

Remoção de placa de sinalização (0,20 m² por placa) 13 2,6

recapeamento do asfalto existente (m²) 1.746,00                  cbuq 6cm (m³) 104,76 7.241,01     

fresagem - 4cm 1.746,00                  

carga e manobra de asfalto fresado = 1746,00*0,04 69,84                       

volume de transporte = 69,84 * 18 km 1.257,12                  

ASFALTO NOVO - area de trabalho 3125,26 AREA DE TRABALHO (incluindo 
bordos abaixo do meio fio)

3.528,29                                          M²

area de revestimento 3125,26 ESCAVAÇÃO - area de trabalho x 
0,70

2.469,80                                          M³ Resumo interface do pavimento de concreto

CAMADAS DO PAVIMENTO TRANSPORTE DE MATERIAL 
ESCAVADO - 18km 

44.456,45                                        M3XKM distancia de 15km area 48,5 m²

cbuq- 6cm 187,5156 CBUQ- 6CM CONSIDERADO NO REVESTIMENTO ASFALTICO

TRANSPORTE DE CBUQ x 2,4 
t/m³ x 28,8 km

12961,07827 TXKM distancia de 28,8km PINTURA DE LIGAÇÃO 
(camada final CBUQ)

CONSIDERADO NO REVESTIMENTO ASFALTICO

bgs - 20cm 705,66 PLACA DE CONCRETO -15CM 48,5 7,275

ms-15cm 529,24 Pintura de ligação e imprimação 3125,26 PINTURA DE LIGAÇÃO (entre 
CCR e concreto)

48,5

rachão - 20cm 705,66
TRANSPORTE DE MATERIAL 
GRANULAR - somatorio das 
volumes com empolamento

71130,3264 M³XKM distancia 28,8km CCR 4,85

areia grossa - 15cm 529,24

manta de geogrelha 4977,50 m² fundo da area de trabalho+ perimetro da escavação x 0,25m + 1m de ancoragem 

manta geotextil 3528,29 m² fundo da area de trabalho

SOMATORIOS DOS M³ DOS MATERIAIS DA DEMOLIÇÃO

transporte - 2,4t/m³, distancia 28,8km
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PAVIMENTO DE CONCRETO SINALIZAÇÃO horizontal

PLACA DE CONCRETO -20CM 75 m² branca - 0,10 1585,74 181,67 m²

CCR - 10CM 12,35 m³ branca - 0,4m 220,37 94,55 m²

PLACA DE CONCRETO -15CM 48,5 m² branca - 0,30m 7,94 2,38 m²

PINTURA DE LIGAÇÃO 123,5 m² branca - 0,20m 31,68 6,34 m²

BARRA DE AÇO 12 kg QTDADE M2 TOTAL (m²)

seta siga em frente 12 1,08 12,96

Guia de meio fio 1.213,48                  m seta siga em frente e entrada a esquerda/direita 3 1,87 5,61

Compactação de aterro de calçada e ciclovia 2.485,14                  m² seta entrada a direita e esquerda 6 1,36 8,16

Calçada de Concreto (10 cm) 1.469,95                  m² pare 2 1,73 3,46

Ciclovia (10 cm) 638,50                     m² bike e seta 5 0,47 2,35

Lastro de brita (5 cm) 124,26                     m³ onibus 1 2,60 2,60

Rebaixo 259,15                     m² amarela 70,52 0,10 7,05

Grama 1.093,12                  m² vermelha 1 121,80 121,80

Podotátil direcional 382,06                     m pintura 3mm 129,69

Podotátil alterta 44,05                       m pintura 1,5mm 319,24

117,54                     m² tacha - 10x10 128

tachao 47

Árvore 25,00                       und

Grama amendoim 396,70                     m² SINALIZAÇÃO VERTICALUND METRAGEM QUADARADA TOTAL

Hemerocalis e Lantana 133,50                     m² R1 2 0,46 0,92

Aterro de canteiro - grama e hemerocalis (10 cm) 162,33                     m³ R4a 2 0,2 0,4

Terra adubada (5cm + cova das árvores) 86,57                       m³ nome de rua - multiplicar por 2 4 0,16 0,64

Paraciclo 6,00                         und R34 2 0,2 0,4

Lixeira 3,00                         und R19 4 0,2 0,8

R25d 2 0,2 0,4

A30b 2 0,2 0,4

R25a 1 0,2 0,2

R6b 1 0,2 0,2

MP-3 1 0,12 0,12

TOTAL 4,48

SUPORTE

3 metros 8

2 placas juntas 2

bifurcação 1

3,5 metros 4

total 15
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