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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realizacao do Pregao Eletronico
N© 00287/2021 (SRP)

As 08:30 horas do dia 22 de setembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Org&o e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 277/2021 de 27/08/2021, em atendimento as disposicdes contidas na Lei n® 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo n® 287/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregao n® 00287/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratagdo de servigos de reparos em redes de drenagem,
preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Sul. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as disposicGes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificacdo dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Item: 1

Descrigao: Obras civis de saneamento - sistema de drenagem pluvial e industrial

Descricdo Complementar: Contratacdo de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Sul

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Maximo Aceitavel: R$ 7.561.252,8000 Situagao: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo
Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, pelo melhor lance de R$ 7.090.000,0000 e com valor negociado a R$ 7.087.741,7600 e a quantidade de 1 Unidade .

Historico
Item: 1 - Obras civis de saneamento - sistema de drenagem pluvial e industrial
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)
CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Declaracéo Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora Registro
Equiparada ME/EPP
03.574.370/0001-20 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA Nao Nao 1 R$ 7.294.984,0000 R$ 7.294.984,0000 20/09/2021 13:29:34

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contratacdo de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Sul.Validade de Proposta 60 dias
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

02.063.876/0001-02 CCT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Ndo Ndo 1 R$ 7.561.252,8000 R$ 7.561.252,8000 21/09/2021 10:35:38

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Contratagdo de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da subprefeitura Sul
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.361.172/0001-65 COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE Sim Ndo 1 R$ 7.561.252,8000 R$ 7.561.252,8000 21/09/2021 10:55:40

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contratacdo de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Sul.
Porte da empresa: ME/EPP

03.094.645/0001-29 INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Ndo Ndo 1 R$ 7.561.252,8000 R$ 7.561.252,8000 21/09/2021 18:18:36

Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado: Contratagdo de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Sul
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

15.735.135/0001-72 MCORP EMPREENDIMENTOS LTDA Ndo Ndo 1 R$ 7.561.252,8000 R$ 7.561.252,8000 21/09/2021 20:27:07

Descrigcdo Detalhada do Objeto Ofertado: Contratacdo de servigos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Sul
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

36.453.963/0001-98 FX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA Sim Sim 1 R$ 7.661.252,8000 R$ 7.661.252,8000 21/09/2021 18:44:33
Descricao Detalhada do Objeto Ofertado: Servicos de reparos em redes de drenagem, preferencialmente na area de abrangéncia da Subprefeitura Sul do Municipio de Joinville/SC.
Porte da empresa: ME/EPP
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluidos pelo pregoeiro)
Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 7.661.252,8000 36.453.963/0001-98 22/09/2021 08:30:00:320
R$ 7.561.252,8000 15.735.135/0001-72 22/09/2021 08:30:00:320
R$ 7.561.252,8000 03.094.645/0001-29 22/09/2021 08:30:00:320
R$ 7.561.252,8000 02.063.876/0001-02 22/09/2021 08:30:00:320
R$ 7.561.252,8000 09.361.172/0001-65 22/09/2021 08:30:00:320
R$ 7.294.984,0000 03.574.370/0001-20 22/09/2021 08:30:00:320
R$ 7.293.000,0000 09.361.172/0001-65 22/09/2021 08:40:59:203
R$ 7.292.900,0000 03.094.645/0001-29 22/09/2021 08:42:31:957
R$ 7.292.500,0000 02.063.876/0001-02 22/09/2021 08:43:06:893
R$ 7.292.300,0000 09.361.172/0001-65 22/09/2021 08:43:34:463
R$ 7.292.000,0000 02.063.876/0001-02 22/09/2021 08:46:32:640
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N&ao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observacoes
Encerramento analise de 22/09/2021 ‘) . T
propostas 08:32:12 Analise de propostas do item finalizada.
22/09/2021
Abertura 08:40:00 Item aberto.
Encerramento etapa 22/09/2021 .
aberta 09:34:32 Encerrada etapa aberta do item.
22/09/2021
Encerramento 09:34:32 Item encerrado.
Abertura do prazo - 30/09/2021 .\ ocado para envio de anexo o fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65.
Convocagao anexo 10:03:20
Encerramento do prazo - 30/09/2021 g o 1246 o prazo de Convocaciio de Anexo pelo fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65.
Convocagao anexo 15:06:53
Abertura do prazo - 01/10/2021 .\ 6cado para envio de anexo o fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65.
Convocagao anexo 15:08:10
Encerramento do prazo - 04/10/2021 ¢ o 1246 o prazo de Convocacio de Anexo pelo fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65.
Convocacdo anexo 11:35:28

05/10/2021 Aceite individual da proposta. Fornecedor: COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65, pelo melhor lance de R$ 7.090.000,0000 e com valor negociado a R$ 7.087.741,7600.
15:02:57 Motivo: a empresa ajustou o valor total, diminuindo para R$ 7.087.741,76 . E por estar em conformidade com o disposto no item 8 do edital, a empresa esta classificada.

Habilitagdo de 05/10/2021
fornecedor 15:03:12

Aceite de proposta
Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65

Nao existem inteng6es de recurso para o item

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 22/09/2021 08:30:00 A sessdo publica esta aberta. Nesta compra havera um periodo para a realizagcdo da analise de propostas e apds este periodo os itens serdo disponibilizados para o inicio dos lances. Até 1

itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o periodo de abertura para disputa sera entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.

Pregoeiro 22/09/2021 08:36:31 Srs. Licitantes, bom dia! Logo tera inicio a disputa de lances!

Pregoeiro 22/09/2021 08:36:39 Atentem-se para a digitacdao correta dos valores ofertados.

Pregoeiro 22/09/2021 08:36:47 Os lances ofertados serao de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 7.3 e 7.9 do edital:

Pregoeiro 22/09/2021 08:36:53 7.3 - O proponente sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Pregoeiro 22/09/2021 08:37:06 7.9 - Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva responsabilidade do proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteracao, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

Pregoeiro 22/09/2021 08:37:14 A disputa de lance ocorrera pelo VALOR GLOBAL , conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital.

Pregoeiro 22/09/2021 08:37:22 O valor global estimado no edital é de R$ 7.561.252,80 (sete milhdes, quinhentos e sessenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos).

Pregoeiro 22/09/2021 08:37:56 Importante ainda informar que, conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordancia existente entre as quantidades e especificagdes do objeto descritas no endereco eletrénico
www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificagdes constantes deste Edital, prevalecerao as constantes do Edital.

Sistema 22/09/2021 08:40:00 Etapa de analise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa sera iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 22/09/2021 08:40:01 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 22/09/2021 09:23:33 Prezados, déem seus melhores lances, visando a classificagdo e o encerramento da disputa.

Sistema 22/09/2021 09:34:32 O item 1 esta encerrado.

Sistema 22/09/2021 09:34:36 Sera iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitacdo/admissibilidade.

Pregoeiro 22/09/2021 09:35:02 Por gentileza, aguardem alguns instantes. Permanegam conectados.

Pregoeiro 22/09/2021 09:40:25 Obrigada por aguardarem!

Pregoeiro 22/09/2021 09:40:55 Informo a todos que, devido a necessidade de andlise dos anexos enviados pela atual arrematante, esta sessdo sera suspensa.

Pregoeiro 22/09/2021 09:41:55 Deste modo, sera agendada nova sessdo publica para a continuidade deste processo, que sera comunicada, com no minimo 24(vinte e quatro) horas de antecedéncia, neste chat, nos
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avisos deste processo e no site da Prefeitura Municipal de Joinville.
Estejam atentos aos comunicados.
Sem mais, encerra-se a presente sessdo.

Comunica-se que, a sessdo publica eletrénica para continuidade deste processo licitatério, sera realizada no dia 30 de setembro de 2021 as 10:00 horas no Portal de Compras do Governo
Federal: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 453230.

Bom dia aos licitantes presentes!
Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatério, na presente data e horario.
Ressalto que, o acompanhamento deste processo licitatorio é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - A empresa esta presente na sessdo?
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Por gentileza, manifestar a presenca!
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - A proposta inicial da empresa atende ao disposto no Item 6 do edital.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto n° 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira
convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redugao do prego ofertado.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - A contraproposta tem o intuito de melhorar o prego ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro
do valor global maximo estimado no edital. Caso afirmativo, j@ encaminhar a proposta com a redugdo do valor ofertado.

Prezado Sr. Pregoeiro, bom dia. Estamos presentes.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente assinada pelo(s) representante(s)
legal(is) da empresa e responsavel técnico, constando corretamente, os nimeros dos itens que compdem o objeto e suas descrigées, quantidades e unidades de medida, estabelecidos no
Anexo I do presente edital, ...

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ...como também, as demais informagdes exigidas no item 08 do edital(planilha orcamentaria, etc).

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Favor atentar-se as disposicOes do edital, referentes a apresentagdo da proposta final, principalmente as dispostas
em todo o item 8 e seus subitens.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Sera concedido o prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas, contados da convocacdo do sistema, para o
envio da proposta atualizada.

Senhor fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Atente-se ao cumprimento do prazo maximo concedido.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Bem como, das disposicGes do edital quanto a apresentagdo da proposta final e planilha orgamentaria.
Diante do prazo concedido, informo a todos que este processo tera continuidade amanhd, 1° de outubro de 2021, as 15:00 horas.
Estejam conectados!
Sem mais, encerra-se a presente sessao.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Boa tarde aos licitantes presentes!
Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatério, na presente data e horario.
Ressalto que, o acompanhamento deste processo licitatorio é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - A empresa esta presente na sessdo?
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Por gentileza, manifestar a presenga!
Boa tarde, sim estamos presentes.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Inicialmente, informa-se que, a empresa atendeu a convocacgao, enviando sua proposta final no prazo concedido.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Quanto aos valores da proposta, observou-se que, os valores totais dos itens 25 e 27 que compdem o objeto, ndo
correspondem ao produto da multiplicacdo de seus valores unitarios por suas respectivas quantidades.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - No item 25, a quantidade licitada de 24000 metros, multiplicada pelo valor unitario registrado pela empresa, em
R$16,04, apresenta o valor total erroneamente registrado em R$ 384.872,52.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - No entanto, o resultado correto desta multiplicagdo é R$ 384.960,00.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - No item 27, a quantidade licitada de 14.400 metros quadrados, multiplicada pelo valor unitério registrado pela
empresa, em R$27,76, apresenta o valor total erroneamente registrado em R$ 399.697,88.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - No entanto, o resultado correto desta multiplicacdo é R$ 399.744,00.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Ocorre ainda que, considerando os resultados corretos para os itens mencionados, o valor global do objeto resulta
em R$7.090.113,60, ou seja, acima do arrematado pela empresa em R$ 7.090.000,00
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Considerando o disposto no subitem 8.4.2.2 do edital, que regra:
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - 8.4.2.2 - o valor total de cada item indicado na proposta devera ser o produto da multiplicagdo do precgo unitario
pela respectiva quantidade.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Deste modo, € necessario ajustar a proposta para que os resultados dos calculos de cada item correspondam
exatamente ao produto da multiplicacdo de seus valores unitarios pelas respectivas quantidades, MANTENDO OU REDUZINDO O VALOR GLOBAL ARREMATADO NA LICITACAO(JAMAIS
ULTRAPASSANDO O VALOR GLOBAL ARREMATADO).

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Consequentemente, os valores da planilha orgamentaria também deverdo ser ajustados de acordo com os ajustes
da proposta.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - No tocante a planilha orgamentaria, observou-se que, o Item 1.1 "Limpeza manual de caixa de passagem ou pogo
de visita registra o custo unitario no valor de R$72,72, no entanto, na composicdo dos custos o item correspondente registra o valor de R$ 77,72.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Diante da divergéncia, é necessario corrigir os valores para que sejam correspondentes em ambas as planilhas,
refletindo o calculo com o BDI registrado.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Ainda, os itens 1.4, 1,5, 1.12, 1.19, 1,20, 1.22, 1.24, 1.25 e 1.27 da planilha orgamentaria, apresentam
divergéncias nos resultados dos valores apos a aplicacao do BDI calculado pela empresa.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Como exemplo, no item 1.4 o calculo do custo unitario (R$513,45), aplicando-se o percentual do BDI informado
pela empresa(28,35%), resulta no valor unitario de R$ 659,01 e valor total de R$210.553,20.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - No entanto a empresa registrou incorretamente o preco unitario de R$ 659,02 e preco total de R$ 210.886,40.
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Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - O mesmo ocorre com os outros itens mencionados(1.4, 1,5, 1.12, 1.19, 1,20, 1.22, 1.24, 1.25 e 1.27), devendo
ser corrigido para que os resultados correspondam exatamente aos célculos efetuados, nos termos do j@ mencionado item 8.4.2.2 do edital.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Observar ainda os termos dos subitens 8.4.2 e 8.4.2.1 do edital:

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - 8.4.2 - 0 prego unitario e preco total cotados em reais, com no maximo 02 (dois) algarismos decimais apds a
virgula;

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - 8.4.2.1 - referente a forma de arredondamento devera ser observado: se o terceiro digito apos a virgula estiver
entre 0 e 4, o segundo digito apds a virgula ndo é alterado; se o terceiro digito apds a virgula estiver entre 5 e 9, o segundo digito apds a virgula é arredondado para cima.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Contudo, nos termos do subitem 11.14 do edital que regra:

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - 11.14 - No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de classificagdo e habilitagdo.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Deste modo, a Pregoeira solicita manifestacdao da empresa quanto aos erros apontados na proposta final e
planilha orcamentaria apresentadas, sendo o caso, apresentando-as devidamente retificadas.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ATENTAR-SE AOS CALCULOS EFETUADOS PARA QUE OS RESULTADOS CORRESPONDAM EXATAMENTE A
OPERACAO EFETUADA (MULTIPLICACAO, SOMA, PORCENTAGEM APLICADA, ETC), RESPEITANDO OS VALORES ESTIMADOS NO EDITAL, BEM COMO, DENTRO DO VALOR GLOBAL
ARREMATADO PELA EMPRESA, NAO PODENDO ULTRAPASSA-LO.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - A empresa compreendeu os apontamentos feitos?
Sim, compreendemos. Iremos fazer as corregdes necessarias.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Sera concedido o prazo de 24(vinte e quatro) horas, contados da convocagdo a seguir, para a apresentagdo da
proposta e planilha orcamentaria retificadas. Importante lembrar que este prazo considera apenas os dias Uteis.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Favor atentar-se ao prazo, bem como ao que foi apontado.
Senhor fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sr. Pregoeiro, o prazo se encerra na segunda feira?
Diante do prazo concedido, bem como da analise a ser realizada, informo a todos que este processo tera continuidade na terca-feira, 05/10/2021, as 15:00 horas.
Estejam conectados!
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Sim, o prazo encerra segunda - feira, considerando as 24 horas da convocacdo ja efetuada pelo sistema.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Sistema informa: (01/10/2021 15:08:10) Senhor fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Este é o prazo a ser contado.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Sdo 24h a contar das 15:08:10 da convocagao do sistema, certo! Excluindo os dias ndo uteis (sabado e domingo).
Ok. Obrigada.
Ressalto a todos que a continuidade deste processo sera na terga-feira, 05/10/2021, as 15:00 horas.
Sem mais, encerra-se a presente sessdo.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CNPJ/CPF: 09.361.172/0001-65, enviou o anexo para o item 1.
Boa tarde aos licitantes presentes!
Conforme previamente comunicado, daremos continuidade a este processo licitatorio, na presente data e horario.
Ressalto que, o acompanhamento deste processo licitatorio € de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Inicialmente, informa-se que, a empresa enviou sua proposta final retificada no prazo concedido.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Quanto a proposta e planilha orcamentaria, foram devidamente retificadas quanto aos apontamentos feitos na
sessdo publica anterior. Ainda, a empresa ajustou o valor total, diminuindo para R$ 7.087.741,76 . E por estar em conformidade com o disposto no item 8 do edital, a empresa esta
classificada.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Quanto aos documentos de habilitagdo, no tocante as certidGes de acervo técnico e os atestados de capacidade
técnica, cumpre informar que foram analisados em conjunto com a area técnica de engenharia da Secretaria de Administragdo e Planejamento e, ...

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ...conforme Parecer Técnico, documento SEI n® 0010566076, a empresa atende ao disposto no subitem 10.6,
alineas "j" e "k" do edital.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Quanto aos demais documentos de habilitacdo apresentados pela empresa, encontram-se validos e regularizados.

Para COIMA - CONSTRUTORA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - Assim, por atender ao disposto no item 10 do edital, a empresa esta habilitada, sendo, portanto declarada
vencedora do certame.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os itens/grupos na situacdo de “aceito e habilitado” ou “cancelado no julgamento .
Foi informado o prazo final para registro de intencdo de recursos: 05/10/2021 as 15:34:00.

Eventos do Pregdo
Evento
Abertura da sessdo publica
Encerramento da analise de propostas
Julgamento de propostas
Abertura do prazo
Fechamento do prazo

Data/Hora
22/09/2021 08:30:00
22/09/2021 08:40:00
22/09/2021 09:34:36
05/10/2021 15:03:14
05/10/2021 15:03:23

Observagoes
Abertura da sessdo publica
Etapa de analise de propostas encerrada.
Inicio da etapa de julgamento de propostas
Abertura de prazo para intengdo de recurso
Fechamento de prazo para registro de intencao de recurso: 05/10/2021 as 15:34:00.

Apos encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 15:34 horas do dia 05 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.
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ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 05 dias de outubro de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administracao e
Planejamento, a Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragdo e a Sra. Stephanie Pereira Petrelli, membro da equipe
de apoio, ambas designadas pela Portaria n® 277/2021, para validar as informagdes constantes na Ata de
Julgamento - Comprasnet, documento SEI n° 0010669392, referente ao Pregdo Eletronico n® 287/2021.

it 5 Documento assinado eletronicamente por Renata da Silva Aragao, Servidor(a)
A i H Publico(a), em 05/10/2021, as 15:39, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
2 b 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
TS 21,863, de 30/01/2014.
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it 5 Documento assinado eletronicamente por Stephanie Pereira Petrelli, Servidor(a)
A i H Publico(a), em 05/10/2021, as 15:40, conforme a Medida Proviséria n° 2.200-2, de
2 b 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
FEREEE 21,863, de 30/01/2014.

sell o

eletrbnica

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.177622-1
0010669396v2
0010669396v2



	Ata de Julgamento Comprasnet - 05/10/2021 (0010669392)
	Ata de Julgamento SAP.UPR 0010669396

