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NOTAS DE PROTENSAO

1) Forga de protens@io aplicada nos cabos

P mdx. = 2945 kN (15815,2mm)

2) Tabela de alongamentos: VER DESENHO |-OAESV—X—R1/16—159—Iv (ANTES DA CRAVAGAO DOS CONES)

3) Sequéncia de protensdo :

Na tabela de alongamentos, os cabos estdo ordenados segundo a sequéncia em que serdo
protendidos, sendo que cada cabo deverd ser puxado quando o anterior o tiver sido
nas duas vigas da segdo transversal;

4) Médulo de elasticidade do ago
5) Coeficiente de atrito Cabo/Bainha = 0,20;
6) Coeficiente de atrito Linear — K=0,010rad/m;

= 195GPaq;

7) Recuo das ancoragens no encunhamento — A=6mm;

8) Bainhas metdlicas, corrugadas, semi—rigidas, galvanizadas com #=90mm para cabos 15815,2mm;

9) Apbs a operaglo de protensdo dos cabos e antes do corte de suas pontas e injego das bainhas,
os resultados dos alongamentos reais obtidas deverdo ser submetidos a fiscalizagdo para aprovagdo.

10) Protender em 3 dias, desde que fcj » 30MPq;
11) A injecdo das bainhas com calda de cimento deve ser realizada no méximo 30 dias apds a protensdo;
12) Ancoragens de modelo compacto com placa reduzida e corpo em ago (ver detalhe);
13) Os cabos de protensdo foram numerados segundo a ordem de tensionamento;
14) N&o existe caixa de protensfo entre as se¢des S29 e S30;
15) Os blocos de ancoragem podem se projetar para fora da aduela sendo envolvidos na concretagem
na concretagem da aduela seguinte;
16) A disposicdo dos cabos em ancoragens dos cabos da familia 100 s&o simétricos entre ambos
os lados do balango.
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