NOTAS DE PROTENSAO

1) Forga de protensdio aplicada nos cabos P max. = 2945 kN (15615,2mm)
2) Tabela de alongamentos: VER DESENHO |—OAESV—X—R1/16—159—Iv (ANTES DA CRAVAGAO DOS CONES)

3) Sequéncia de protensdo :
Na tabela de alongamentos, os cabos estdo ordenados segundo a sequéncia em que serdo
protendidos, sendo que cada cabo deverd ser puxado quando o anterior o tiver sido
nas duas vigas da segdo transversal;
4) Médulo de elasticidade do ago = 195GPa;
5) Coeficiente de atrito Cabo/Bainha = 0,20;
6) Coeficiente de atrito Linear — K=0,010rad/m;
7) Recuo das ancoragens no encunhamento — A=6mm;
8) Bainhas metdlicas, corrugadas, semi—rigidas, galvanizadas com #=90mm para cabos 15815,2mm;
9) Apbs a operaglo de protensdo dos cabos e antes do corte de suas pontas e injego das bainhas,
os resultados dos alongamentos reais obtidas deverdo ser submetidos a fiscalizagdo para aprovagdo.
10) Protender em 3 dias, desde que fcj » 30MPq;

11) A injecdo das bainhas com calda de cimento deve ser realizada no méximo 30 dias apds a protensdo;
12) Ancoragens de modelo compacto com placa reduzida e corpo em ago (ver detalhe);

13) Os cabos de protensdo foram numerados segundo a ordem de tensionamento;

14) N&o existe caixa de protensfo entre as se¢des S29 e S30;

15) Os blocos de ancoragem podem se projetar para fora da aduela sendo envolvidos na concretagem
na concretagem da aduela seguinte;

16) A disposicdo dos cabos em ancoragens dos cabos da familia 100 s&o simétricos entre ambos
os lados do balango.

LEVACAO DOS CABOS

ESCALA=1:25
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EMPREENDIMENTO:

OBRA DE ARTE ESPECIAL E READEQUAGAO DO SISTEMA VIARIO

TuLe: PROJETO EXECUTIVO — OBRA DE ARTE ESPECIAL
DISPOSI(;AO DOS CABOS DE PROTENSAO
TRECHO EM BALANCO -— ELEVAQAO — PARTE 5
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