
PROJETO:

01 SERVIÇOS INICIAIS

01.01 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 8,00          m² 343,46R$              24,98% 429,26R$               R$        3.434,05 

 SUBTOTAL  R$        3.434,05 

02 SALA DE SERVIÇO SOCIAL

02.01 85376 Demolição de Piso Vinilico 12,56        m² 4,15R$                  24,98% 5,19R$                   R$             65,14 

02.02 85413 Remoção de rodapé vinilico 14,20        m 2,03R$                  24,98% 2,54R$                   R$             36,03 

02.03 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

02.04 85415 Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido 10,00        und 7,24R$                  24,98% 9,05R$                   R$             90,49 

02.05 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,88          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             43,91 

02.06 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

02.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

02.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

02.09 87071 Regularização de piso 12,56        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           373,44 

02.10 72185 Placa vinilica 13,82        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        1.533,33 

02.11 84188 Rodapé vinilico 14,20        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           591,69 

02.12 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
2,36          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           184,81 

02.13 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
4,73          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             32,74 

02.14 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

4,73          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             92,06 

02.15 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
42,60        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           150,14 

02.16 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
42,60        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           462,67 

02.17 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 12,56        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           942,95 

02.18 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 12,56        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           210,50 

02.19 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 12,56        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             48,03 

02.20 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 12,56        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           154,78 

02.21

Composição 

37+7101+913

07

Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso 

aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com 

laminado melaminico - PV3

1,00          und 1.356,24R$           24,98% 1.695,03R$            R$        1.695,03 

02.22
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

02.23 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51          m² 190,51R$              24,98% 238,10R$               R$           121,43 

02.24 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

02.25 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

02.26
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,39 

02.27 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

02.28
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

02.29
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           383,94 

02.30
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

02.31
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

 SUBTOTAL  R$        8.460,29 

Data de referência dos custos: Outubro de 2015

CUSTO BDI PreçoITEM

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

MUNICÍPIO: JOINVILLE

PA SUL - Reforma

LOCALIZAÇÃO: Rua João Costa, esq Rua Monsenhor Gercino, Bairro João Costa

SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 

ORÇAMENTO DAS INTERVENÇÕES POR AMBIENTES

TOTAL COM BDI

1



CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

03 SALA DE TRIAGEM ADULTO

03.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 8,82          m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           201,84 

03.02 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 35,70        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.542,89 

03.03 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

03.04 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

03.05 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

03.06 85417 Retirada de tubulação hidrossanitária aparente 1,00          m 2,88R$                  24,98% 3,60R$                   R$               3,60 

03.07 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,44          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             21,96 

03.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

03.09 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
1,30          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           101,78 

03.10 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
2,60          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             18,03 

03.11 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

35,70        m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           695,15 

03.12 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 35,70        m² 114,94R$              24,98% 143,65R$               R$        5.128,38 

03.13 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 8,82          m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           662,17 

03.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 8,82          m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           147,82 

03.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 8,82          m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             33,73 

03.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 8,82          m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           108,69 

03.17
Composição 

04
Bancada de aço inoxidavel com 1 cuba 1,00          und 1.462,87R$           24,98% 1.828,30R$            R$        1.828,30 

03.18 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00          und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

03.19
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

03.20
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

03.21 87071 Regularização de piso 8,82          m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           262,24 

03.22 72186 Piso Vinilico 9,70          m² 143,86R$              24,98% 179,80R$               R$        1.744,38 

03.23 84188 Rodapé vinilico 11,90        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           495,85 

03.24 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
0,55          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           224,06 

03.25 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             44,42 

03.26
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           109,70 

03.27

Composição 

37+7101+913

07

Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso 

aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com 

laminado melaminico - PV3

1,00          und 1.356,24R$           24,98% 1.695,03R$            R$        1.695,03 

03.28 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51          m² 190,51R$              24,98% 238,10R$               R$           121,43 

03.29
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

03.30 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

SUBTOTAL  R$      15.478,55 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

04 BWC FEMININO

04.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 15,52        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           355,06 

04.02 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 34,2 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.478,06 

04.03 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,12          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             32,39 

04.04 85333 Retirada de aparelhos sanitários 4,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             71,09 

04.05 72142 Retirada de folhas de porta 2,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             20,05 

04.06 85416
Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado - 

conforto motoristas)
1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

04.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

04.08 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 3,24          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           280,09 

04.09 72223 Retirada de divisória em chapas 8,84          m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           141,75 

04.10 87071 Regularização de piso 10,81        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           321,41 

04.11
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 10,81        m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        1.478,67 

04.12 87509
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 15cm
2,70          m² 95,49R$                24,98% 119,34R$               R$           322,23 

04.13 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
5,40          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             37,39 

04.14 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

5,40          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           105,15 

04.15
Composição 

40
Porcelanato (parede) 41,10        m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        5.621,95 

04.16 88495 Aplicação e lixamento de massa acrilica 10,81        m² 7,81R$                  24,98% 9,76R$                   R$           105,52 

04.17 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 10,81        m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             41,48 

04.18 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
10,81        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           133,21 

04.19
Composição 

05
Divisória em laminado melaminíco estrutural TS 1,00          und 1.555,57R$           24,98% 1.944,15R$            R$        1.944,15 

04.20
74139/001+74

046/002

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 

compensada, revestido com laminado texturizado (0,8x1,6m), 

incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre e ocupado - PD1

4,00          und 292,55R$              24,98% 365,63R$               R$        1.462,52 

04.21

90822+90816

+7101+91307

+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico e mola fecha porta - P4

1,00          und 729,50R$              24,98% 911,73R$               R$           911,73 

04.22 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,50          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               8,21 

04.23
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

04.24 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,00mx0,5m) - J7
1,00          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           407,38 

04.25 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,80          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             80,77 

04.26
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,12          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           200,48 

04.27 6021 Vaso sanitário 4,00          und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           996,14 

04.28
Composição 

41
Assento sanitário 4,00          und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$           146,08 

04.29
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 4,00          und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$           257,75 

04.30
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 4,00          und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$           166,97 

04.31
Composição 

02
Dispenser papel toalha 2,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             82,55 

04.32
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 2,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$           121,04 

04.33 74125/002
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
1,20          m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           466,11 

04.34
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 3,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           888,29 

04.35
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 3,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$        1.151,81 

04.36
Composição 

35
Torneira cromada para jardim com chave para uso restrito 1,00          und 126,73R$              24,98% 158,38R$               R$           158,38 

SUBTOTAL  R$      20.061,79 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

05 BWC MASCULINO

05.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 6,97          m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           159,51 

05.02 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 33,90        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.465,09 

05.03 85334 Retirada de esquadrias metálicas 0,68          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             10,44 

05.04 85333 Retirada de aparelhos sanitários 3,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             53,32 

05.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

05.06 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 1,26          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           108,93 

05.07 72223 Retirada de divisória em chapas 8,84          m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           141,75 

05.08 87071 Regularização de piso 9,79          m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           291,08 

05.09
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 9,79          m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        1.339,14 

05.10 87509
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 15cm
20,91        m² 95,49R$                24,98% 119,34R$               R$        2.495,47 

05.11 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
41,82        m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$           289,56 

05.12 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

41,82        m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           814,31 

05.13
Composição 

40
Porcelanato (parede) 41,10        m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        5.621,95 

05.14 88495 Aplicação e lixamento de massa acrilica 9,79          m² 7,81R$                  24,98% 9,76R$                   R$             95,56 

05.15 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 9,79          m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             37,56 

05.16 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
9,79          m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           120,64 

05.17
Composição 

07
Divisória em laminado melaminíco estrutural TS 1,00          und 1.303,12R$           24,98% 1.628,64R$            R$        1.628,64 

05.18
74139/001+74

046/002

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 

compensada, revestido com laminado texturizado (0,8x1,6m), 

incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre e ocupado - PD1

2,00          und 292,55R$              24,98% 365,63R$               R$           731,26 

05.19

90822+90816

+7101+91307

+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico e mola fecha porta - P4

1,00          und 729,50R$              24,98% 911,73R$               R$           911,73 

05.20 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,50          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               8,21 

05.21
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

05.22 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,00mx0,5m) - J7
1,00          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           407,38 

05.23 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,80          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             80,77 

05.24
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,12          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           200,48 

05.25 6021 Vaso sanitário 2,00          und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           498,07 

05.26
Composição 

41
Assento sanitário 2,00          und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             73,04 

05.27
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 2,00          und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$           128,88 

05.28 74234/001 Mictorio 3,00          und 415,54R$              24,98% 519,34R$               R$        1.558,03 

05.29
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 2,00          und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             83,49 

05.30
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

05.31
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

05.32 74125/002
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
0,80          m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           310,74 

05.33
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 2,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           592,19 

05.34
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 2,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           767,87 

05.35
Composição 

35
Torneira cromada para jardim com chave para uso restrito 1,00          und 126,73R$              24,98% 158,38R$               R$           158,38 

SUBTOTAL  R$      21.336,98 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

06 ESPERA PEDIATRIA

06.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 19,91        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           455,62 

06.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 15,30        m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             49,72 

06.03 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,64          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             40,25 

06.04 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ventilador) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

06.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 4,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             25,05 

06.06 87071 Regularização de piso 19,91        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           591,98 

06.07 72185 Placa vinilica 21,90        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        2.430,62 

06.08 84188 Rodapé vinilico 15,30        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           637,53 

06.09 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,99          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             77,39 

06.10 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
1,98          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             13,71 

06.11 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

1,98          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             38,55 

06.12 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
45,90        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           161,77 

06.13 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
45,90        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           498,51 

06.14 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 19,91        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        1.494,75 

06.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 19,91        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           333,69 

06.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 19,91        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             76,14 

06.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 19,91        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           245,35 

06.18 74067/002
Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, instalada, com 

vidro liso incolor incluso- (1,10mx1,20m) - J4
3,96          m² 389,25R$              24,98% 486,48R$               R$        1.926,48 

06.19
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 3,48          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           329,09 

SUBTOTAL  R$        9.440,41 

07 CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO 1

07.01 85376 Demolição de Piso Vinilico 13,09        m² 4,15R$                  24,98% 5,19R$                   R$             67,89 

07.02 85413 Remoção de rodapé vinilico 14,50        m 2,03R$                  24,98% 2,54R$                   R$             36,79 

07.03 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,32          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             20,13 

07.04 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

07.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

07.06 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

07.07 72142 Retirada de folhas de porta 3,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             30,07 

07.08 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00          und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             96,86 

07.09 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,81          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             63,32 

07.10 87509
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 15cm
1,89          m² 95,49R$                24,98% 119,34R$               R$           225,56 

07.11 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
5,40          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             37,39 

07.12 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

5,40          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           105,15 

07.13 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
43,50        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           153,31 

07.14 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
43,50        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           472,44 

07.15 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 13,09        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           982,74 

07.16 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 13,09        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           219,39 

07.17 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 13,09        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             50,06 

07.18 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 13,09        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           161,31 

07.19
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

07.20
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              124,98% 383,94R$               R$           383,94 

07.21
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

07.22
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

07.23 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

07.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

07.25
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,39 

07.26
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

1,00          und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$           635,17 

07.27 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               6,16 

07.28
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

SUBTOTAL  R$        4.979,36 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

08 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1

08.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 12,16        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           278,27 

08.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 14,10        m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             45,82 

08.03 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

08.04 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

08.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

08.06 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,88          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             43,91 

08.07 72223 Retirada de divisória em chapas 10,20        m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           163,56 

08.08
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 

painéis de 12,5mm, estruturada em

perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 

instalação.

9,60          m² 70,00R$                24,98% 87,49R$                 R$           839,87 

08.09 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
19,20        m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$           260,36 

08.10 87071 Regularização de piso 12,16        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           361,55 

08.11 72185 Placa vinilica 13,38        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        1.484,50 

08.12 84188 Rodapé vinilico 14,10        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           587,52 

08.13 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 12,16        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           912,92 

08.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 12,16        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           203,80 

08.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 12,16        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             46,50 

08.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 12,16        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           149,85 

08.17
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

1,00          und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$           635,17 

08.18 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               6,16 

08.19
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

08.20 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

08.21 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

08.22
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,39 

08.23 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
42,30        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           149,08 

08.24 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
42,30        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           459,41 

08.25
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

08.26
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           383,94 

08.27
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

08.28
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

SUBTOTAL  R$        8.243,87 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

09 ESPERA ADULTOS

09.01 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 8,24          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           712,16 

09.02 72223 Retirada de divisória em chapas 17,22        m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           276,12 

09.03 85333 Retirada de aparelhos sanitários 3,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             53,32 

09.04 85417 Retirada de tubulação hidrossanitária aparente 1,00          m 2,88R$                  24,98% 3,60R$                   R$               3,60 

09.05 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos 2,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             28,42 

09.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 7,00          und 5,01R$                  24,98%

09.07 85334 Retirada de esquadrias metálicas 3,56          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             54,35 

09.08 72142 Retirada de folhas de porta 2,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             20,05 

09.09 73801/001 Demolição de piso cerâmico 49,87        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$        1.141,22 

09.10 87071 Regularização de piso 49,87        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$        1.482,77 

09.11 72185 Placa vinilica 46,11        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        5.117,61 

09.12 84188 Rodapé vinilico 32,40        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$        1.350,05 

09.13
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 6,46          m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$           883,64 

09.14 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
4,50          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           351,79 

09.15 87509
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 15cm
28,92        m² 95,49R$                24,98% 119,34R$               R$        3.451,41 

09.16 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
66,84        m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$           462,79 

09.17 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

66,84        m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$        1.301,50 

09.18
Composição 

40
Porcelanato (parede) 97,20        m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$      13.295,69 

09.19 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
97,20        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           342,58 

09.20 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
97,20        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$        1.055,67 

09.21 88495 Aplicação e lixamento de massa acrilica 6,46          m² 7,81R$                  24,98% 9,76R$                   R$             63,06 

09.22 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 6,46          m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             24,79 

09.23 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
6,46          m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             79,61 

09.24 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 41,92        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        3.147,16 

09.25 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 41,92        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           702,57 

09.26 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 41,92        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$           160,32 

09.27 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 41,92        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           516,58 

09.28

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura tipo livre/ocupado, revestida 

com laminado melaminico e mola fecha porta - P4

2,00          und 657,80R$              24,98% 822,12R$               R$        1.644,24 

09.29 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 1,01          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             16,43 

09.30 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,00mx0,5m) - J7
1,00          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           407,38 

09.31 74067/002
Janela correr em alumínio anodizado com ferragens, instalada, com 

vidro liso incolor incluso- (1,10mx1,20m) - J4
2,64          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$        1.075,50 

09.32 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,80          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             80,77 

09.33
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 4,44          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           419,88 

09.34 6021 Vaso sanitário 2,00          und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           498,07 

09.35
Composição 

41
Assento sanitário 2,00          und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             73,04 

09.36
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 2,00          und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$           128,88 

09.37
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 2,00          und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             83,49 

09.38
Composição 

02
Dispenser papel toalha 2,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             82,55 

09.39
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 2,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$           121,04 

09.40 74125/002
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
0,80          m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           310,74 

09.41
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 2,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           592,19 

09.42
Composição 

36

Torneira de alavanca pressmatic – para portadores de 

necessidades especiais
2,00          und 536,00R$              24,98% 669,89R$               R$        1.339,78 

09.43
Composição 

09
Cj de Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede 2,00          cj 313,48R$              24,98% 391,79R$               R$           783,57 

SUBTOTAL  R$      43.736,38 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

10 SALA DE REUNIÕES

10.01 85376 Demolição de Piso Vinilico 21,37        m² 4,15R$                  24,98% 5,19R$                   R$           110,91 

10.02 85413 Remoção de rodapé vinilico 20,60        m 2,03R$                  24,98% 2,54R$                   R$             52,32 

10.03 73801/001 Demolição de piso cerâmico 2,76          m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$             63,15 

10.04 85334 Retirada de esquadrias metálicas 3,00          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             45,75 

10.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 4,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             25,04 

10.06 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,42          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$             36,31 

10.07 85334 Retirada do box (banheiro) 2,07          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             31,57 

10.08 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 21,30        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$           920,59 

10.09 85333 Retirada de aparelhos sanitários 3,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             53,31 

10.10 72142 Retirada de folhas de porta 2,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             20,04 

10.11 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00          und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             48,43 

10.12 87071 Regularização de piso 24,13        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           717,38 

10.13 72185 Placa vinilica 23,51        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        2.608,81 

10.14 84188 Rodapé vinilico 20,60        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           858,40 

10.15
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 2,76          m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$           377,54 

10.16
Composição 

40
Porcelanato (parede) 21,30        m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        2.913,63 

10.17
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado para áreas úmidas (chapa verde), 

constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados 

metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.

3,60          m² 110,00R$              24,98% 137,48R$               R$           494,93 

10.18 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
7,20          m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$             97,63 

10.19 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 21,37        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        1.604,46 

10.20 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 21,37        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           358,16 

10.21 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 21,37        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             81,63 

10.22 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 21,37        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           263,28 

10.23
Composição 

33
Forro de PVC com estrutura metálica de fixação 2,76          m² 56,62R$                24,98% 70,77R$                 R$           195,33 

10.24 6021 Vaso sanitário 1,00          und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           249,04 

10.25
Composição 

41
Assento sanitário 1,00          und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             36,52 

10.26
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 1,00          und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$             64,44 

10.27
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 1,00          und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             41,74 

10.28
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

10.29
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

10.30 74125/002
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
0,40          m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           155,37 

10.31
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

10.32
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              124,98% 383,94R$               R$           383,94 

10.33
Composição 

09
Divisória em laminado melaminíco estrutural TS 1,00          und 341,64R$              24,98% 426,99R$               R$           426,99 

10.34
90822+90802

+7101

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00 x 2,1m, 

incluso aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P2

1,00          und 536,97R$              24,98% 671,11R$               R$           671,11 

10.35

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00          und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

10.36 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 1,30          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             21,22 

10.37
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 2,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             65,88 

10.38 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

10.39 73809/001 Janela basculante de aluminio (sanitário) 0,36          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           146,66 

10.40 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 2,69          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$           271,58 

10.41
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,98          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           281,82 

10.42 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
61,80        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           217,54 

10.43 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
61,80        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           671,15 

SUBTOTAL  R$      17.108,22 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

11 CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

11.01 85376 Demolição de Piso Vinilico 14,40        m² 4,15R$                  24,98% 5,19R$                   R$             74,74 

11.02 85413 Remoção de rodapé vinilico 15,18        m 2,03R$                  24,98% 2,54R$                   R$             38,56 

11.03 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

11.04 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

11.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 4,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             25,04 

11.06 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,40          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             36,60 

11.07 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

11.08 87071 Regularização de piso 14,40        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           428,11 

11.09 72185 Placa vinilica 15,84        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        1.757,92 

11.10 84188 Rodapé vinilico 15,18        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           632,55 

11.11 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
45,54        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           160,30 

11.12 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
45,54        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           494,56 

11.13 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 14,40        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        1.081,15 

11.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 14,40        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           241,34 

11.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 14,40        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             55,01 

11.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 14,40        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           177,41 

11.17
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

11.18
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           383,94 

11.19
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

11.20
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

11.21
Composição 

18
Bancada de aço inoxidavel com 1 cuba 1,00          und 1.525,53R$           24,98% 1.906,61R$            R$        1.906,61 

11.22 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00          und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

11.23 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

11.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

11.25
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,40 

11.26
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

1,00          und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$           635,17 

11.27 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               6,16 

11.28
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

SUBTOTAL  R$        9.456,73 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

12 CONSULTORIO DIFERENCIADO

12.01 85376 Demolição de Piso Vinilico 12,43        m² 4,15R$                  24,98% 5,19R$                   R$             64,51 

12.02 85413 Remoção de rodapé vinilico 15,04        m 2,03R$                  24,98% 2,54R$                   R$             38,20 

12.03 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,40          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             36,60 

12.04 72223 Retirada de divisória em chapas 3,53          m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$             56,55 

12.05 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

12.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

12.07 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

12.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

12.09 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,66          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             51,59 

12.10 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
1,32          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$               9,13 

12.11 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

1,32          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             25,70 

12.12
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado para áreas úmidas (chapa verde), 

constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados 

metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.

7,50          m² 110,00R$              24,98% 137,48R$               R$        1.031,10 

12.13 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
15,00        m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$           203,40 

12.14 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 12,43        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           933,24 

12.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 12,43        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           208,33 

12.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 12,43        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             47,48 

12.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 12,43        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           153,14 

12.18 88495 Aplicação e lixamento de massa acrilica 1,44          m² 7,81R$                  24,98% 9,76R$                   R$             14,05 

12.19 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 1,44          m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$               5,53 

12.20 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
1,44          m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             17,74 

12.21 87071 Regularização de piso 12,43        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           369,54 

12.22 72185 Placa vinilica 13,68        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        1.518,65 

12.23 84188 Rodapé vinilico 15,04        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           626,72 

12.24
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 1,44          m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$           196,98 

12.25
Composição 

40
Porcelanato (parede) 14,40        m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        1.969,78 

12.26
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 2,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           592,20 

12.27
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 2,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           767,88 

12.28
Composição 

02
Dispenser papel toalha 2,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             82,54 

12.29
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 2,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$           121,04 

12.30 6021 Vaso sanitário 1,00          und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           249,04 

12.31
Composição 

41
Assento sanitário 1,00          und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             36,52 

12.32
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 1,00          und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$             64,44 

12.33
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 1,00          und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             41,74 

12.34 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
0,55          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           224,06 

12.35 68052
Janela basculante em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(0,50m x 0,50m) - J9
0,25          m² 306,58R$              24,98% 383,16R$               R$             95,79 

12.36 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,19          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             19,18 

12.37
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,72          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           162,66 

12.38 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
45,12        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           158,82 

12.39 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
45,12        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           490,00 

12.40
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

1,00          und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$           635,17 

12.41

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00          und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

12.42 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,71          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             11,64 

12.43
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 2,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             65,88 

SUBTOTAL  R$      12.035,95 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

13 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3

13.01 85376 Demolição de Piso Vinilico 13,13        m² 4,15R$                  24,98% 5,19R$                   R$             68,14 

13.02 85413 Remoção de rodapé vinilico 14,52        m 2,03R$                  24,98% 2,54R$                   R$             36,88 

13.03 72223 Retirada de divisória em chapas 3,53          m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$             56,55 

13.04 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,40          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             36,60 

13.05 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

13.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

13.07 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

13.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

13.09 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,24          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             18,76 

13.10 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
0,48          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$               3,32 

13.11 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

0,48          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$               9,35 

13.12 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 13,13        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           985,80 

13.13 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 13,13        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           220,06 

13.14 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 13,13        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             50,16 

13.15 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 13,13        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           161,76 

13.16 87071 Regularização de piso 13,13        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           390,35 

13.17 72185 Placa vinilica 14,44        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        1.602,88 

13.18 84188 Rodapé vinilico 14,52        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           605,05 

13.19 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
43,56        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           153,33 

13.20 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
43,56        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           473,06 

13.21
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

13.22
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 2,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           767,88 

13.23
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

13.24
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

13.25 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

13.26 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

13.27
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,40 

13.28
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

1,00          und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$           635,17 

13.29 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               6,16 

13.30
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

SUBTOTAL  R$        7.490,03 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

14 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2/ CONSULTORIO PEDIÁTRICO 2

14.01 85376 Demolição de Piso Vinilico 19,39        m² 4,15R$                  24,98% 5,19R$                   R$           100,63 

14.02 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 53,34        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        2.305,35 

14.03 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

14.04 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

14.05 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

14.06 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,19          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$             16,34 

14.07 85334 Retirada de esquadrias metálicas 3,60          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             54,90 

14.08 85333 Remoção de lavatório 2,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             35,54 

14.09
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 

painéis de 12,5mm, estruturada em

perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 

instalação.

11,52        m² 70,00R$                24,98% 87,49R$                 R$        1.007,88 

14.10 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
23,04        m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$           312,42 

14.11 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
1,44          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           112,56 

14.12 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
2,88          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             19,93 

14.13 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

2,88          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             56,07 

14.14 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 18,80        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        1.411,50 

14.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 18,80        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           315,09 

14.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 18,80        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             71,82 

14.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 18,80        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           231,62 

14.18 87071 Regularização de piso 18,80        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           558,92 

14.19 72185 Placa vinilica 20,68        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        2.295,07 

14.20 84188 Rodapé vinilico 25,26        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$        1.052,58 

14.21 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
75,78        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           266,75 

14.22 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
75,78        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           822,97 

14.23
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

2,00          und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$        1.270,34 

14.24 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,76          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             12,32 

14.25
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 2,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             65,88 

14.26
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 2,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           592,20 

14.27
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 2,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           767,88 

14.28
Composição 

02
Dispenser papel toalha 2,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             82,54 

14.29
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 2,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$           121,04 

14.30 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          und 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

14.31 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

14.32
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,40 

SUBTOTAL  R$      14.753,25 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

15 SALA DE COLETA

15.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 4,84          m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           110,74 

15.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 4,29          m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             13,94 

15.03 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

15.04 87071 Regularização de piso 4,40          m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           130,81 

15.05 72185 Placa vinilica 4,84          m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$           537,14 

15.06 84188 Rodapé vinilico 8,58          m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           357,53 

15.07
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 

painéis de 12,5mm, estruturada em

perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 

instalação.

13,17        m² 70,00R$                24,98% 87,49R$                 R$        1.152,24 

15.08 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
26,34        m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$           357,17 

15.09 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
25,74        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$             90,60 

15.10 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
25,74        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           279,54 

15.11 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 4,40          m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           330,35 

15.12 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 4,40          m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$             73,74 

15.13 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 4,40          m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             16,81 

15.14 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 4,40          m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             54,21 

15.15
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

1,00          und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$           635,17 

15.16 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               6,16 

15.17
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

15.18
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

15.19
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              124,98% 383,94R$               R$           383,94 

15.20
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

15.21
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

SUBTOTAL  R$        4.978,69 

16 SALA DE TRIAGEM INFANTIL

16.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 10,11        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           231,32 

16.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 9,23          m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             30,00 

16.03 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,88          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             43,92 

16.04 72142 Retirada de folhas de porta 2,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             20,04 

16.05 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00          und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             48,43 

16.06 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

16.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

16.08 72223 Retirada de divisória em chapas 11,04        m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           176,97 

16.09 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 10cm
5,43          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           424,16 

16.10 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
10,85        m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             75,10 

16.11 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

10,85        m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           211,29 

16.12
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 

painéis de 12,5mm, estruturada em

perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 

instalação.

11,04        m² 70,00R$                24,98% 87,49R$                 R$           965,89 

16.13 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
22,08        m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$           299,40 

16.14 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 10,11        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           759,06 

16.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 10,11        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           169,44 

16.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 10,11        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             38,62 

16.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 10,11        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           124,56 

16.18 87071 Regularização de piso 10,11        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           300,57 

16.19 72186 Piso Vinilico 10,11        m² 143,86R$              24,98% 179,80R$               R$        1.817,78 

16.20 84188 Rodapé vinilico 12,91        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           537,96 

16.21 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 38,73        m² 114,94R$              24,98% 143,65R$               R$        5.563,56 

16.22

Composição 

37+7101+913

07

Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso 

aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com 

laminado melaminico - PV3

1,00          und 1.356,24R$           24,98% 1.695,03R$            R$        1.695,03 

16.23 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51          m² 190,51R$              24,98% 238,10R$               R$           121,43 

16.24 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               6,16 

16.25
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

16.26
Composição 

20
Bancada de aço inoxidavel com 1 cuba 1,00          und 2.318,04R$           24,98% 2.897,08R$            R$        2.897,08 

16.27 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00          und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

16.28
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

16.29
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

SUBTOTAL  R$      16.815,16 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

17 APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO E REIDRATAÇÃO

17.01 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 2,01          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           173,76 

17.02 72223 Retirada de divisória em chapas 17,10        m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           274,11 

17.03 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 34,38        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.485,90 

17.04 72142 Retirada de folhas de porta 3,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             30,06 

17.05 72143 Retirada de batentes de madeira 3,00          und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$           145,29 

17.06 73801/001 Demolição de piso cerâmico 37,02        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           847,02 

17.07 85411 Remoção de rodapé cerâmico 19,54        m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             63,51 

17.08 85334 Retirada de esquadrias metálicas 7,94          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$           121,15 

17.09 85333 Remoção de lavatório 2,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             35,54 

17.10 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 4,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             56,84 

17.11 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 5,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             31,30 

17.12 87071 Regularização de piso 37,02        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$        1.100,60 

17.13 72186 Piso Vinilico 37,02        m² 143,86R$              24,98% 179,80R$               R$        6.656,20 

17.14 84188 Rodapé vinilico 27,53        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$        1.147,18 

17.15 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
3,22          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           251,71 

17.16 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
6,44          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             44,56 

17.17 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

6,44          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           125,39 

17.18 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 82,59        m² 114,94R$              24,98% 143,65R$               R$      11.864,05 

17.19 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 37,02        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        2.779,46 

17.20 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 37,02        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           620,46 

17.21 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 37,02        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$           141,42 

17.22 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 37,02        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           456,09 

17.23
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 2,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           592,20 

17.24
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 2,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           767,88 

17.25
Composição 

02
Dispenser papel toalha 2,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             82,54 

17.26
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 2,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$           121,04 

17.27

Composição 

38+7101+913

07

Porta de madeira, 100x210x3,5cm, com previsão para vidro, 

incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechadura, revestida 

com laminado melaminico - PV2

1,00          und 1.459,74R$           24,98% 1.824,38R$            R$        1.824,38 

17.28 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51          m² 190,51R$              24,98% 238,10R$               R$           121,43 

17.29 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,84          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             13,69 

17.30
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

17.31 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,15mx0,5m) - J3
2,30          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           936,97 

17.32 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 1,84          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$           185,77 

17.33
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 4,84          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           457,72 

SUBTOTAL  R$      33.588,16 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

18 SALA DE SUTURAS/CURAT. 1

18.01 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 41,10        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.776,34 

18.02 73801/001 Demolição de piso cerâmico 11,70        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           267,70 

18.03 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

18.04 85415 Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido 2,00          und 7,24R$                  24,98% 9,05R$                   R$             18,10 

18.05 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

18.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

18.07 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,64          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             40,26 

18.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

18.09 87071 Regularização de piso 11,70        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           347,84 

18.10 72186 Piso Vinilico 11,70        m² 143,86R$              24,98% 179,80R$               R$        2.103,66 

18.11 84188 Rodapé vinilico 13,70        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           570,88 

18.12 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
1,98          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           154,78 

18.13 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
3,96          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             27,40 

18.14 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

3,96          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             77,10 

18.15 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 41,10        m² 114,94R$              24,98% 143,65R$               R$        5.904,02 

18.16 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 11,70        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           878,44 

18.17 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 11,70        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           196,09 

18.18 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 11,70        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             44,69 

18.19 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 11,70        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           144,14 

18.20

Composição 

37+7101+913

07

Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso 

aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com 

laminado melaminico - PV3

1,00          und 1.462,87R$           24,98% 1.828,30R$            R$        1.828,30 

18.21 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51          m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$             15,16 

18.22
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

18.23 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

18.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

18.25
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,40 

18.26 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           153,99 

18.27
Composição 

10
Bancada de aço inoxidavel com 1 cuba 1,00          und 3.046,37R$           24,98% 3.807,35R$            R$        3.807,35 

18.28 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00          und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

18.29
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

18.30
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           383,94 

18.31
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

18.32
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

SUBTOTAL  R$      20.080,52 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

19 SALA DE SUTURAS/CURAT. 2

19.01 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 37,20        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.607,78 

19.02 73801/001 Demolição de piso cerâmico 9,48          m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           216,90 

19.03 85333 Remoção de lavatório 1,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

19.04 85415 Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido 1,00          und 7,24R$                  24,98% 9,05R$                   R$               9,05 

19.05 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

19.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

19.07 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,32          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             20,13 

19.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

19.09 87071 Regularização de piso 9,48          m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           281,84 

19.10 72186 Piso Vinilico 9,48          m² 143,86R$              24,98% 179,80R$               R$        1.704,50 

19.11 84188 Rodapé vinilico 12,40        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           516,71 

19.12 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,99          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             77,39 

19.13 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
1,98          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             13,70 

19.14 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

1,98          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             38,55 

19.15 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 37,20        m² 114,94R$              24,98% 143,65R$               R$        5.343,78 

19.16 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 9,48          m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           711,76 

19.17 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 9,48          m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           158,88 

19.18 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 9,48          m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             36,21 

19.19 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 9,48          m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           116,79 

19.20

Composição 

37+7101+913

07

Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previsão para vidro, incluso 

aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechaduras, revestida com 

laminado melaminico - PV3

1,00          und 1.356,24R$           24,98% 1.695,03R$            R$        1.695,03 

19.21 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51          m² 190,51R$              24,98% 238,10R$               R$           121,43 

19.22
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

19.23 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
0,55          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           224,06 

19.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             44,42 

19.25
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           109,70 

19.26 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,38          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               6,16 

19.27
Composição 

11
Bancada de aço inoxidavel com 1 cuba 1,00          und 2.326,70R$           24,98% 2.907,91R$            R$        2.907,91 

19.28 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00          und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

19.29
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

19.30
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              124,98% 383,94R$               R$           383,94 

19.31
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

19.32
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

SUBTOTAL  R$      16.930,60 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

20 FARMACIA

20.01 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 1,51          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           130,89 

20.02 73801/001 Demolição de piso cerâmico 18,83        m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           430,83 

20.03 85411 Remoção de rodapé cerâmico 24,58        m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             79,89 

20.04 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 63,84        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        2.759,16 

20.05 85334 Retirada de esquadrias metálicas 2,40          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             36,60 

20.06 72142 Retirada de folhas de porta 2,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             20,04 

20.07 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00          und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             96,86 

20.08 85415 Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido 2,00          und 7,24R$                  24,98% 9,05R$                   R$             18,10 

20.09 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 4,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             25,04 

20.10 85333 Retirada de aparelhos sanitários 3,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             53,31 

20.11 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,24          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             18,76 

20.12 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 10cm
3,78          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           295,48 

20.13 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
8,04          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             55,64 

20.14 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

8,04          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           156,54 

20.15 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 18,83        m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        1.413,76 

20.16 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 18,83        m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           315,59 

20.17 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 18,83        m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             71,93 

20.18 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 18,83        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           231,99 

20.19 87071 Regularização de piso 18,83        m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           559,82 

20.20 72185 Placa vinilica 18,83        m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$        2.089,75 

20.21 84188 Rodapé vinilico 17,74        m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           739,23 

20.22 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
53,22        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           187,33 

20.23 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
53,22        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           577,97 

20.24
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

20.25
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           383,94 

20.26
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

20.27
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

20.28

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00          und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

20.29 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

20.30
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00          und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

20.31 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

20.32 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

20.33
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,40 

20.34
Composição 

12

Guichê de aluminio (1,30x1,0 m) 2 folhas de correr, sem vidro, 

incluso guarnições - G1
1,30          m² 381,66R$              24,98% 477,00R$               R$           620,10 

20.35 85010 Caixilho fixo de aluminio, para vidro - G3 1,10          m² 270,55R$              24,98% 338,13R$               R$           371,94 

20.36 72120
Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e 

instalação, inclusive massa para vedação. Guichês.
2,20          m² 215,28R$              24,98% 269,06R$               R$           591,93 

20.37
Composição 

32
Peitoril em aço inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm) 0,33          m² 174,98R$              24,98% 218,69R$               R$             72,17 

SUBTOTAL  R$      14.175,87 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

21 FARMACIA CONTROLADOS

21.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 5,10          m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           116,69 

21.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 9,94          m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             32,31 

21.03 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,26          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$             22,30 

21.04 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00          und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

21.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 1,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$               6,26 

21.06 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,20          m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             18,30 

21.07 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

21.08 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00          und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             48,43 

21.09 87071 Regularização de piso 5,10          m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           151,62 

21.10 72185 Placa vinilica 5,10          m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$           566,00 

21.11 84188 Rodapé vinilico 9,94          m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           414,20 

21.12 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,24          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             18,76 

21.13 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 10cm
1,89          m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           147,74 

21.14 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
4,26          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             29,48 

21.15 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

4,26          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             82,94 

21.16 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
29,82        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           104,97 

21.17 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
29,82        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           323,85 

21.18 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 5,10          m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           382,91 

21.19 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 5,10          m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$             85,48 

21.20 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 5,10          m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             19,48 

21.21 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 5,10          m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             62,83 

21.22 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
0,55          m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           224,06 

21.23 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44          m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             44,42 

21.24
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16          m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           109,70 

21.25

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00          und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

21.26 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

21.28
Composição 

12

Guichê de aluminio (0,9x1,0 m) 2 folhas de correr, sem vidro, 

incluso guarnições - G4
0,90          m² 381,66R$              24,98% 477,00R$               R$           429,30 

21.29 72120
Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e 

instalação, inclusive massa para vedação. Guichês.
0,80          m² 215,28R$              24,98% 269,06R$               R$           215,25 

21.30
Composição 

32
Peitoril em aço inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm) 0,19          m² 174,98R$              24,98% 218,69R$               R$             41,55 

SUBTOTAL  R$        4.307,15 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

22 SANIT. VEST. FUNC. FEM.

22.01 72223 Retirada de divisória em chapas 16,32 m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           261,56 

22.02 85334 Retirada de esquadrias metálicas 0,60 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$               9,15 

22.03 85334 Retirada do box (banheiro) 7,27 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$           110,90 

22.04 73801/001 Demolição de piso cerâmico 9,68 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           221,48 

22.05 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 37,62 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.625,94 

22.06 85333 Retirada de aparelhos sanitários 6,00 und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$           106,62 

22.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

22.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

22.09 87071 Regularização de piso 9,68 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           287,79 

22.10
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 9,68 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        1.324,13 

22.11
Composição 

40
Porcelanato (parede) 37,62 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        5.146,04 

22.12 88495 Aplicação e lixamento de massa acrilica 9,68 m² 7,81R$                  24,98% 9,76R$                   R$             94,48 

22.13 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 9,68 m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             37,17 

22.14 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
9,68 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           119,26 

22.15
Composição 

13
Divisória em laminado melaminíco estrutural TS 1,00 und 1.732,83R$           24,98% 2.165,69R$            R$        2.165,69 

22.16

74139/001+11

560+74046/00

2

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 

compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,8m), 

incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD3

2,00 und 483,34R$              24,98% 604,08R$               R$        1.208,16 

22.17

74139/001+11

560+74046/00

2

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 

compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,65m), 

incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD2

2,00 und 462,08R$              24,98% 577,51R$               R$        1.155,02 

22.18

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

22.19 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

22.20
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

22.21 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
0,55 m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           224,06 

22.22 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44 m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             44,42 

22.23
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16 m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           109,70 

22.24 6021 Vaso sanitário 2,00 und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           498,08 

22.25
Composição 

41
Assento sanitário 2,00 und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             73,04 

22.26
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 2,00 und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$           128,88 

22.27
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 2,00 und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             83,48 

22.28
Composição 

02
Dispenser papel toalha 2,00 und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             82,54 

22.29
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 2,00 und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$           121,04 

22.30 74125/002
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
0,80 m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           310,74 

22.31
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 2,00 und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           767,88 

22.32
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 2,00 und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           592,20 

22.33 9535 Chuveiro elétrico, plastico tipo ducha - Fornecimento e instalação 2,00 und 47,67R$                24,98% 59,58R$                 R$           119,16 

SUBTOTAL  R$      17.674,44 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

23 SANIT. VEST. FUNC. MASC.

23.01 72223 Retirada de divisória em chapas 8,23 m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           131,86 

23.02 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,20 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             18,30 

23.03 85334 Retirada do box (banheiro) 10,33 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$           157,56 

23.04 73801/001 Demolição de piso cerâmico 9,68 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           221,48 

23.05 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 37,62 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.625,94 

23.06 85333 Retirada de aparelhos sanitários 6,00 und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$           106,62 

23.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

23.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

23.09 87071 Regularização de piso 9,68 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           287,79 

23.10
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 9,68 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        1.324,13 

23.11
Composição 

40
Porcelanato (parede) 37,62 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        5.146,04 

23.12 88495 Aplicação e lixamento de massa acrilica 9,68 m² 7,81R$                  24,98% 9,76R$                   R$             94,48 

23.13 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 9,68 m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             37,17 

23.14 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
9,68 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           119,26 

23.15
Composição 

14
Divisória em laminado melaminíco estrutural TS 1,00 und 2.052,55R$           24,98% 2.565,28R$            R$        2.565,28 

23.16

74139/001+11

560+74046/00

2

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 

compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,8m), 

incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD3

2,00 und 483,34R$              24,98% 604,08R$               R$        1.208,16 

23.17

74139/001+11

560+74046/00

2

Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira 

compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,65m), 

incluso marco e dobradiças, fechadura tipo livre/ocupado - PD2

2,00 und 462,08R$              24,98% 577,51R$               R$        1.155,02 

23.18

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

23.19 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

23.20
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

23.21 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
1,10 m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           448,12 

23.22 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             88,84 

23.23
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32 m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           219,40 

23.24 6021 Vaso sanitário 2,00 und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           498,08 

23.25
Composição 

41
Assento sanitário 2,00 und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             73,04 

23.26
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 2,00 und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$           128,88 

23.27 74234/001 Mictorio 1,00 und 415,54R$              24,98% 519,34R$               R$           519,34 

23.28
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 2,00 und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             83,48 

23.29
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00 und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

23.30
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00 und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

23.31 74125/002
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
0,40 m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           155,37 

23.32
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00 und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           383,94 

23.33
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00 und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

23.34 9535 Chuveiro elétrico, plastico tipo ducha - Fornecimento e instalação 2,00 und 47,67R$                24,98% 59,58R$                 R$           119,16 

SUBTOTAL  R$      17.960,46 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

24 EXPURGO

24.01 85334 Retirada de esquadrias metálicas 3,12 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             47,58 

24.02 73801/001 Demolição de piso cerâmico 7,45 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           170,46 

24.03 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 34,62 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.496,28 

24.04 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,14 m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$             12,45 

24.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 1,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$               6,26 

24.06 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

24.07 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
1,10 m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             85,99 

24.08 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
2,20 m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             15,22 

24.09 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

2,20 m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             42,83 

24.10 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 7,45 m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           559,35 

24.11 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 7,45 m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           124,86 

24.12 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 7,45 m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             28,46 

24.13 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 7,45 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             91,78 

24.14 87071 Regularização de piso 7,45 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           221,49 

24.15
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 7,45 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        1.019,09 

24.16
Composição 

40
Porcelanato (parede) 34,62 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        4.735,67 

24.17 73809/001
Janela Maxi-ar em alumínio anodizado com ferragens, instalada- 

(1,10mx0,5m) - J5
0,55 m² 325,96R$              24,98% 407,38R$               R$           224,06 

24.18 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44 m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$             44,42 

24.19
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16 m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           109,70 

24.20
Composição 

15
Pia de expurgo 1,00 und 1.283,85R$           24,98% 1.604,56R$            R$        1.604,56 

24.21
Composição 

16
Acabamento de válvula de descarga para expurgo 1,00 und 55,78R$                24,98% 69,71R$                 R$             69,71 

24.22
Composição 

20
Bancada de aço inoxidavel com 1 cuba 1,00 und 1.804,69R$           24,98% 2.255,50R$            R$        2.255,50 

24.23 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00 und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

24.24
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00 und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

24.25
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00 und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

24.26
90823+90803

+7101+91307

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35, 

incluso aduela, alizar e dobradiças e fechadura, revestida com 

laminado melaminico - P3

1,00 und 508,22R$              24,98% 635,17R$               R$           635,17 

24.27

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

24.28 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 1,05 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             17,12 

24.29 84161 Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm) 0,80 m 63,28R$                24,98% 79,09R$                 R$             63,27 

24.30
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 2,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             65,88 

SUBTOTAL  R$      14.529,95 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

25 DML

25.01 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,20 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             18,30 

25.02 73801/001 Demolição de piso cerâmico 6,30 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           144,14 

25.03 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 32,82 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.418,48 

25.04 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

25.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 1,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$               6,26 

25.06 85333 Retirada de aparelhos sanitários 1,00 und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             17,77 

25.07 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
1,20 m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             93,80 

25.08 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
2,40 m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             16,61 

25.09 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

2,40 m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             46,73 

25.10 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 6,30 m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           473,00 

25.11 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 6,30 m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           105,59 

25.12 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 6,30 m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             24,07 

25.13 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 6,30 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             77,62 

25.14 87071 Regularização de piso 6,30 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           187,30 

25.15
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 6,30 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$           861,78 

25.16
Composição 

40
Porcelanato (parede) 32,82 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        4.489,45 

25.17
Composição 

17
Tanque inox 30 litros, com esfregador inclinado 1,00 und 419,05R$              24,98% 523,73R$               R$           523,73 

25.18 86909 Torneira cromada tubo móvel, de mesa - Fornecimento e instalação 1,00 und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

25.19

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

25.20 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

25.21
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

SUBTOTAL  R$        9.224,05 

26 GUARDA DE EQUIPAMENTOS

26.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 5,92 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           135,45 

26.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 10,74 m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             34,91 

26.03 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,20 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             18,30 

26.04 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

26.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 1,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$               6,26 

26.06 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ventilador) 1,00 und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$             14,21 

26.07 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

26.08 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
1,44 m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           112,56 

26.09 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
2,88 m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             19,93 

26.10 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

2,88 m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             56,07 

26.11 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
32,22 m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           113,41 

26.12 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
32,22 m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           349,91 

26.13 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 5,92 m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           444,47 

26.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 5,92 m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$             99,22 

26.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 5,92 m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             22,61 

26.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 5,92 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             72,93 

26.17 87071 Regularização de piso 5,92 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           176,00 

26.18 72185 Placa vinilica 5,92 m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$           657,00 

26.19 84188 Rodapé vinilico 10,74 m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           447,54 

26.20

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

26.21 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               5,48 

26.22
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

SUBTOTAL  R$        3.422,04 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

27 SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

27.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 19,37 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           443,19 

27.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 14,55 m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$             47,29 

27.03 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 31,62 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.366,62 

27.04 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 1,87 m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           161,59 

27.05 85333 Retirada de aparelhos sanitários 3,00 und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             53,31 

27.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 3,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             18,78 

27.07 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             20,04 

27.08 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00 und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             48,43 

27.09 85334 Retirada de esquadrias metálicas 4,08 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             62,22 

27.10 85415 Remoção dos pontos de oxigênio e ar comprimido 2,00 und 7,24R$                  24,98% 9,05R$                   R$             18,10 

27.11 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
3,48 m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$           272,03 

27.12 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
6,96 m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             48,16 

27.13 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

6,96 m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           135,51 

27.14 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 53,34 m² 114,94R$              24,98% 143,65R$               R$        7.662,29 

27.15 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 19,37 m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$        1.454,30 

27.16 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 19,37 m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           324,64 

27.17 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 19,37 m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             73,99 

27.18 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 19,37 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           238,64 

27.19 87071 Regularização de piso 19,37 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           575,87 

27.20 72186 Piso Vinilico 19,37 m² 143,86R$              24,98% 179,80R$               R$        3.482,73 

27.21 84188 Rodapé vinilico 17,78 m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$           740,89 

27.22 85010 Caixilho fixo de aluminio, para vidro - G3 2,20 m² 270,55R$              24,98% 338,13R$               R$           743,89 

27.23
Composição 

32
Peitoril em aço inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm) 0,30 m² 174,98R$              24,98% 218,69R$               R$             65,61 

27.24 72120
Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fornecimento e 

instalação, inclusive massa para vedação. Guichês.
2,04 m² 215,28R$              24,98% 269,06R$               R$           548,88 

27.25

Composição 

38+7101+913

07

Porta de madeira, 100x210x3,5cm, com previsão para vidro, 

incluso aduela, alizar e dobradiças com aneis, fechadura, revestida 

com laminado melaminico - PV2

1,00 und 1.459,74R$           24,98% 1.824,38R$            R$        1.824,38 

27.26 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,50 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               8,22 

27.27 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m² 190,51R$              24,98% 238,10R$               R$           121,43 

27.28
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

27.29
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00 und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

27.30
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00 und 307,20R$              124,98% 383,94R$               R$           383,94 

27.31
Composição 

21
Bancada de aço inoxidavel com 1 cuba 1,00 und 1.769,14R$           24,98% 2.211,07R$            R$        2.211,07 

27.32 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00 und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

27.33
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00 und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

27.34
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00 und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

SUBTOTAL  R$      23.679,24 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

28 CONFORTO MOTORISTAS

28.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico (sanitário) 1,98 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$             45,30 

28.02 85406
Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 

(sanitário)
15,95 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$           689,36 

28.03 85333 Retirada de aparelhos sanitários 3,00 und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             53,31 

28.04 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

28.05 87071 Regularização de piso 1,98 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$             58,87 

28.06 87248 Piso cerâmico 30x30cm 1,98 m² 22,82R$                24,98% 28,52R$                 R$             56,47 

28.07
Composição 

40
Porcelanato (parede) 15,95 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        2.181,80 

28.08 6021 Vaso sanitário 1,00 und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           249,04 

28.09
Composição 

41
Assento sanitário 1,00 und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             36,52 

28.10
Composição 

31
Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 1,00 und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$             64,44 

28.11
Composição 

06
Dispenser para papel higienico em louça 1,00 und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             41,74 

28.12
Composição 

34
Torneira de fechamento automático 1,00 und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           383,94 

28.13
Composição 

01
Lavatório louça branca semi-coluna 1,00 und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           296,10 

28.14
Composição 

02
Dispenser papel toalha 1,00 und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             41,27 

28.15
Composição 

03
Dipenser sabonete liquido 1,00 und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$             60,52 

28.16 74125/002
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
0,40 m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           155,37 

28.17 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
41,70 m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           146,78 

28.18 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
41,70 m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           452,86 

28.19 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 11,51 m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             44,20 

28.20 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
11,51 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           141,80 

SUBTOTAL  R$        5.212,21 

29 ALMOXARIFADO

29.01 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 1,71 m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           147,87 

29.02 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             20,04 

29.03 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00 und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             96,86 

29.04 73801/001 Demolição de piso cerâmico 24,47 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           559,87 

29.05 85334 Retirada de esquadrias metálicas 1,35 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$             20,59 

29.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 4,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             25,04 

29.07 87509
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 15cm
6,19 m² 95,49R$                24,98% 119,34R$               R$           738,42 

29.08 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
12,38 m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             85,64 

29.09 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

12,38 m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           240,94 

29.10 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
55,99 m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           197,08 

29.11 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
55,99 m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           608,05 

29.12 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 24,47 m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             93,96 

29.13 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
24,47 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           301,47 

29.14 87071 Regularização de piso 24,47 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           727,49 

29.15 87248 Piso cerâmico 30x30cm 24,47 m² 22,82R$                24,98% 28,52R$                 R$           697,88 

29.16 88649

Rodapé em cerâmica padrão medio PEI-4 altura 8 cm assentado 

sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento 

branco

20,36 m 6,19R$                  24,98% 7,74R$                   R$           157,59 

29.17

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

29.19 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,50 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               8,22 

SUBTOTAL  R$        5.305,62 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

30 SALA DIREÇÃO ADMINISTRAÇÃO (SAN. FEM. E MASC.)

30.01 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,34          m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$             29,05 

30.02 73801/001 Demolição de piso cerâmico 5,14          m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           117,60 

30.03 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 35,26        m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        1.523,72 

30.04 72142 Retirada de folhas de porta 1,00          und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

30.05 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00          und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             48,43 

30.06 85333 Retirada de aparelhos sanitários 3,00          und 14,22R$                24,98% 17,77R$                 R$             53,31 

30.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00          und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

30.08 87509
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 15cm
3,71          m² 95,49R$                24,98% 119,34R$               R$           443,05 

30.09 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
7,43          m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             51,38 

30.10 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

7,43          m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           144,56 

30.11
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado para áreas úmidas (chapa verde), 

constituído por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados 

metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalação.

3,71          m² 110,00R$              24,98% 137,48R$               R$           510,39 

30.12 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
7,43          m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$           100,68 

30.13 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 21,81        m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             83,75 

30.14 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
21,81        m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           268,70 

30.15 87071 Regularização de piso 4,96          m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           147,46 

30.16
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 4,96          m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$           678,48 

30.17
Composição 

40
Porcelanato (parede) 35,26        m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        4.822,53 

30.18 88495 Vaso sanitário 2,00          und 199,26R$              24,98% 249,04R$               R$           498,08 

30.19 88484 Assento sanitário 2,00          und 29,22R$                24,98% 36,52R$                 R$             73,04 

30.20 88488 Acabamento de Válvula de Descarga com dois estágios, cromado 2,00          und 51,56R$                24,98% 64,44R$                 R$           128,88 

30.21
Composição 

05
Dispenser para papel higienico em louça 2,00          und 33,40R$                24,98% 41,74R$                 R$             83,48 

30.22
74139/001+74

046/002
Dispenser papel toalha 2,00          und 33,03R$                24,98% 41,27R$                 R$             82,54 

30.23

90822+90816

+7101+91307

+11560

Dipenser sabonete liquido 2,00          und 48,43R$                24,98% 60,52R$                 R$           121,04 

30.24 73739/001
Espelho cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 

colado
0,72          m² 310,79R$              24,98% 388,43R$               R$           279,67 

30.25
Cotação de 

Mercado
Lavatório louça branca semi-coluna 2,00          und 236,91R$              24,98% 296,10R$               R$           592,20 

30.26 73809/001 Torneira de fechamento automático 2,00          und 307,20R$              24,98% 383,94R$               R$           767,88 

30.27

90822+90816

+7101+91307

+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico e mola fecha porta - P4

2,00          und 729,50R$              24,98% 911,73R$               R$        1.823,46 

30.28

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00          und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

30.29 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 1,18          m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             19,17 

30.30 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
45,35        m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           159,62 

30.31 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
45,35        m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           492,47 

SUBTOTAL  R$      14.745,77 

31 REFEITORIO

31.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 16,80 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           384,38 

31.02 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

31.03 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

31.04 87071 Regularização de piso 16,80 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           499,46 

31.05
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 16,80 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        2.298,07 

31.06 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 16,80 m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             64,51 

31.07 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
16,80 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$           206,98 

31.08

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

31.09 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 3,36 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             54,77 

31.10
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 1,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             32,94 

SUBTOTAL  R$        4.142,26 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

32 CIRCULAÇÃO INTERNA/RECEPÇÃO/ESPERA

32.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 160,35 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$        3.668,81 

32.02 85411 Remoção de rodapé cerâmico 87,06 m 2,60R$                  24,98% 3,25R$                   R$           282,95 

32.03 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 1,93 m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$           166,50 

32.04 72223 Retirada do balcão da recepção 7,05 m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$           113,03 

32.05 85334 Retirada de esquadrias metálicas 23,85 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$           363,71 

32.06 72142 Retirada de folhas de porta 3,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             30,06 

32.07 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00 und 38,75R$                24,98% 48,43R$                 R$             96,86 

32.08 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 21,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$           131,46 

32.09 85416 Remoção de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 9,00 und 11,37R$                24,98% 14,21R$                 R$           127,89 

32.10
Composição 

22
Piso de concreto fck=20 Mpa, preencimento recepção 15,90 m² 81,03R$                24,98% 101,28R$               R$        1.610,35 

32.11 87071 Regularização de piso 160,35 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$        4.767,21 

32.12 72185 Placa vinilica 160,35 m² 88,80R$                24,98% 110,98R$               R$      17.795,64 

32.13 84188 Rodapé vinilico 87,06 m 33,34R$                24,98% 41,67R$                 R$        3.627,79 

32.14
Composição 

23
Bancada - Recepção/Espera 1,00 und 2.435,00R$           24,98% 3.043,26R$            R$        3.043,26 

32.15
Cotação de 

Mercado

Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituída por 2 

painéis de 12,5mm, estruturada em

perfilados metálicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 

instalação.

5,88 m² 70,00R$                24,98% 87,49R$                 R$           514,44 

32.16 88497
Massa corrida PVA 2 demão, rendimento 0,90 l/m² - Paredes de 

gesso acartonado
11,76 m² 10,85R$                24,98% 13,56R$                 R$           159,47 

32.17 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
272,94 m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           960,75 

32.18 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
272,94 m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$        2.964,13 

32.19 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 160,35 m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$      12.039,08 

32.20 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 160,35 m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$        2.687,47 

32.21 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 160,35 m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$           612,54 

32.22 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 160,35 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$        1.975,51 

32.23
Composição 

24

Porta de madeira semi-oca 120x210x3 cm, duas folhas, incluso 

aduela, alizar e dobradiças com aneis com previsão para vidro
3,00 und 1.659,45R$           24,98% 2.073,98R$            R$        6.221,94 

32.24
90822+90802

+7101

Porta de madeira almofada semioca 1A, 100X210X3 cm, incluso 

aduela, alizar e dobradiças com aneis, revestida com laminado 

melaminico e fechaduras

1,00 und 536,97R$              24,98% 671,11R$               R$           671,11 

32.25

Composição 

39+91307+71

01

Porta de madeira, 160x210x3,5 cm, com bandeira para vidro, 

incluso caixilho, vistas e ferragens, fechadura, revestida com 

laminado melaminico- PJ1

1,00 und 2.458,96R$           24,98% 3.073,21R$            R$        3.073,21 

32.26
Composição 

25
Porta janela recepção - PJ9 1,00 und 11.038,74R$         24,98% 13.796,21R$          R$      13.796,21 

32.27 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 3,28 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$             53,40 

32.28 84161 Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm) 9,55 m 63,28R$                24,98% 79,09R$                 R$           755,31 

32.29
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 5,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$           164,70 

32.30
Cotação de 

Mercado

Bate maca - Protetor de Parede em PVC com acabamento nos 

cantos externos
153,04 m 70,88R$                24,98% 88,59R$                 R$      13.557,81 

32.31
Composição 

26
Cantoneira em PVC, h=2m 34,00 m 21,68R$                24,98% 27,09R$                 R$           921,06 

SUBTOTAL  R$      96.032,60 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

33 CIRCULAÇÃO EXTERNA

33.01 72223 Retirada de divisória em chapas 2,75 m² 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$             44,15 

33.02 73801/001 Demolição de piso cerâmico 24,46 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           559,64 

33.03 73616 Demolição de concreto simples 26,14 m³ 179,84R$              24,98% 224,76R$               R$        5.875,23 

33.04 73899/002 Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,27 m³ 69,17R$                24,98% 86,45R$                 R$             23,34 

33.05 55835 Aterro interno compactado manualmente 13,36 m³ 42,73R$                24,98% 53,40R$                 R$           713,22 

33.06 68053
Fornecimento e instalação de lona plástica preta para 

impermeabilização
102,74 m² 4,11R$                  24,98% 5,14R$                   R$           528,08 

33.07
Composição 

22
Piso de concreto fck=20 Mpa 102,74 m² 81,03R$                24,98% 101,28R$               R$      10.405,51 

33.08
Composição 

27
Piso cerâmico 30x30cm, com rejunte epóxi 102,74 m² 30,96R$                24,98% 38,69R$                 R$        3.975,01 

33.09
Composição 

28
Rampa - Piso cerâmica, contrapiso fck 20 mpa e aterro 1,00 und 593,38R$              24,98% 741,61R$               R$           741,61 

33.10 73631
Guarda corpo em aço galvanizado pré pintado na cor branco, 

h=1,05m
4,89 m² 293,82R$              24,98% 367,22R$               R$        1.795,71 

33.11 74072/003 Corrimão em aço galvanizado pré pintado na cor branco 9,57 m 77,73R$                24,98% 97,15R$                 R$           929,73 

33.12 73865/001
Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, 

uma demão, espessura 25 micra
9,78 m² 7,52R$                  24,98% 9,40R$                   R$             91,93 

33.13 73924/001 Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superficie metálica 9,78 m² 20,08R$                24,98% 25,10R$                 R$           245,48 

33.14
Composição 

33
Forro de PVC com estrutura metálica de fixação 109,07 m² 56,62R$                24,98% 70,77R$                 R$        7.718,88 

33.15 74238/002
Portão em tela arame galvanizado n. 12 malha 2" e moldura em 

tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens
2,16 m² 729,39R$              24,98% 911,59R$               R$        1.969,03 

33.16 73787/001

Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, 

diâmetro 2", altura 3 m, fixados a cada 2 m em blocos de concreto, 

com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e 

malha 7,5X7,5 cm

8,26 m² 154,21R$              24,98% 192,73R$               R$        1.591,18 

SUBTOTAL  R$      37.207,73 

34 EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULÂNCIA

34.01 73801/001 Demolição de piso cerâmico 13,79 m² 18,31R$                22,34% 22,88R$                 R$           315,52 

34.02 73616 Demolição de concreto simples 146,33 m³ 179,84R$              24,98% 224,76R$               R$      32.888,68 

34.03 85335 Retirada de meio fio 77,85 m 5,97R$                  24,98% 7,46R$                   R$           580,76 

34.04 84115 Limpeza de estrutura metalica sem andaime 150,07 m² 2,26R$                  24,98% 2,82R$                   R$           423,20 

34.05 73618
Locação mensal de andaime metalico, tipo fachadeiro, inclusive 

montagem
163,63 m² 10,42R$                24,98% 13,02R$                 R$        2.130,47 

34.06 6067
Pintura esmalte sintético (2 demãos) sobre superficie metálica, 

inclusive proteção com zarcão (1 demão)
150,07 m² 29,16R$                24,98% 36,44R$                 R$        5.468,55 

34.07
Composição 

22
Piso de concreto fck=20 Mpa 250,53 m² 81,03R$                24,98% 101,28R$               R$      25.373,68 

34.08 74223/001

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12X15X30X100 cm 

(face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ 

argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro

77,85 m 34,71R$                24,98% 43,38R$                 R$        3.377,13 

SUBTOTAL  R$      70.557,99 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

35 NECROTÉRIO/DEPÓSITO/DML

35.01 85334 Retirada de esquadrias metálicas 12,42 m² 12,20R$                24,98% 15,25R$                 R$           189,41 

35.02 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und 8,02R$                  24,98% 10,02R$                 R$             10,02 

35.03 85332 Retirada de aparelhos de iluminação 2,00 und 5,01R$                  24,98% 6,26R$                   R$             12,52 

35.04 73801/001 Demolição de piso cerâmico 12,88 m² 18,31R$                24,98% 22,88R$                 R$           294,69 

35.05 85406 Remoção de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 68,31 m² 34,58R$                24,98% 43,22R$                 R$        2.952,36 

35.06 87509
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 15cm
4,10 m² 95,49R$                24,98% 119,34R$               R$           489,77 

35.07 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 20cm
0,66 m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             51,59 

35.08 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
9,53 m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             65,93 

35.09 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

9,53 m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$           185,51 

35.10 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicação 6,57 m² 60,07R$                24,98% 75,08R$                 R$           493,28 

35.11 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 6,57 m² 13,41R$                24,98% 16,76R$                 R$           110,11 

35.12 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 6,57 m² 3,06R$                  24,98% 3,82R$                   R$             25,10 

35.13 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 6,57 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             80,94 

35.14 88495 Aplicação e lixamento de massa acrilica 6,31 m² 7,81R$                  24,98% 9,76R$                   R$             61,59 

35.15 88484 Aplicação de fundo selador acrilico em teto, uma demão 6,31 m² 3,07R$                  24,98% 3,84R$                   R$             24,23 

35.16 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 

demãos
6,31 m² 9,86R$                  24,98% 12,32R$                 R$             77,74 

35.17 87071 Regularização de piso 12,88 m² 23,79R$                24,98% 29,73R$                 R$           382,92 

35.18
Composição 

40
Piso Porcelanato, com rejunte epóxi 12,88 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$        1.761,86 

35.19
Composição 

40
Porcelanato (parede) 75,71 m² 109,45R$              24,98% 136,79R$               R$      10.356,10 

35.20 91341 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnição (PJ7) 6,30 m² 558,77R$              24,98% 698,35R$               R$        4.399,61 

35.21

90822+90802

+7101+74046/

002+11560

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso 

aduela, alizar, dobradiças e fechadura, revestida com laminado 

melaminico - P4

1,00 und 462,96R$              24,98% 578,61R$               R$           578,61 

35.22 73739/001 Pintura em madeira, duas demãos - pintura de caixilhos e vista 0,50 m² 13,04R$                24,98% 16,30R$                 R$               8,22 

35.23 84161 Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm) 3,80 m 63,28R$                24,98% 79,09R$                 R$           300,54 

35.24
Cotação de 

Mercado
Amortecedor de latão para porta 2,00 und 26,36R$                24,98% 32,94R$                 R$             65,88 

35.25 68052 Janela basculante de aluminio (necrotério) 1,32 m² 306,58R$              24,98% 383,16R$               R$           505,77 

35.26 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 1,08 m² 80,78R$                24,98% 100,96R$               R$           109,04 

35.27
Composição 

30
Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 3,38 m 75,67R$                24,98% 94,57R$                 R$           319,65 

35.28
Composição 

29
Bancada de aço inoxidável - 1 cuba 1,00 und 1.246,64R$           24,98% 1.558,04R$            R$        1.558,04 

35.29 86909
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, para pia de cozinha - 

fornecimento e instalação
1,00 und 73,91R$                24,98% 92,37R$                 R$             92,37 

SUBTOTAL  R$      25.563,40 
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36 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

36.01 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
550,05 m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$        1.936,18 

36.02 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
550,05 m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$        5.973,54 

36.03

36.03.01 73935/002
Alvenaria com tijolo cerâmico furado espessura final da parede com 

acabamento de 10cm
0,84 m² 62,55R$                24,98% 78,17R$                 R$             65,66 

36.03.02 87906
Chapisco c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 

novas
1,68 m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$             11,63 

36.03.03 87548

Emboço massa única, para paredes internas e externas, traço 1:2:8 

(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecânico 

da argamassa

1,68 m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$             32,71 

36.03.04 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos, interna e externa, rendimento 

0,24 litros/
1,68 m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$               5,91 

36.03.05 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
1,68 m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$             18,24 

36.03.06 91341 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnição (PJ6) 0,90 m² 558,77R$              24,98% 698,35R$               R$           628,52 

SUBTOTAL  R$        8.672,39 

37 COBERTURA

37.01 72225 Demolição de telhas onduladas 990,32 m² 3,05R$                  24,98% 3,81R$                   R$        3.773,12 

37.02 72227
Retirada de estrutura de madeira pontaleteada para telhas 

onduladas
990,32 m² 5,65R$                  24,98% 7,06R$                   R$        6.991,66 

37.03 73931/001
Estrutura em madeira aparelhada, para telha de metálica, apoiada 

em laje ou parede
990,32 m² 40,85R$                24,98% 51,05R$                 R$      50.555,84 

37.04 84039

Telha metálica ondulada em aluminio, esp= 0,7 mm, inclusive 

elementos de fixação, pré-pintadas em ambas as faces 

(fornecimento e montagem)

762,97 m² 55,94R$                24,98% 69,91R$                 R$      53.339,23 

37.05 ippuj Cobertura com telha termoacustica 65,96 m² 87,60R$                24,98% 109,49R$               R$        7.221,96 

37.06 75220 Cumeeira para telha em aluminio 93,16 m 32,98R$                24,98% 41,22R$                 R$        3.840,06 

37.07 72105 Calha em aluminio 132,94 m 40,95R$                24,98% 51,18R$                 R$        6.803,87 

37.08

37.08.01 2P Projeto estrutura metálica 1,00 und 5.687,85R$           24,98% 7.108,67R$            R$        7.108,67 

37.08.02 74138/004
Concreto fck- 30MPa, inclui lançameno e aplicação do concreto em 

obra
1,10 m³ 377,45R$              24,98% 471,74R$               R$           517,26 

37.08.03 84214 Forma de chapa de madeira compensada - 12mm - 12m²/m³ 13,16 m² 44,91R$                24,98% 56,13R$                 R$           738,56 

37.08.04 74254/002 Armadura CA-50 - 100kg/m³ 109,65 kg 7,62R$                  24,98% 9,52R$                   R$        1.043,87 

37.08.05 87501 Alvenaria  com tijolo cerâmico, espessura de 15cm 36,19        m² 104,55R$              24,98% 130,67R$               R$        4.728,95 

37.08.06 87906 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 1:3 (espessura:5 mm) 72,38        m² 5,54R$                  24,98% 6,92R$                   R$           500,87 

37.08.07 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) 72,38        m² 15,58R$                24,98% 19,47R$                 R$        1.409,24 

37.08.08 88485
Fundo preparador acrílico 1 demãos,interna e externa, rendimento 

0,24 litros/m2
72,38 m² 2,82R$                  24,98% 3,52R$                   R$           254,78 

37.08.09 88489
Tinta acrílica, paredes internas e externas, 2 demãos, rendimento 

0,16 litros/m2
72,38 m² 8,69R$                  24,98% 10,86R$                 R$           786,05 

37.08.10 72110 Estrutura metálica - considerando coluna 177,00 m² 61,26R$                24,98% 76,56R$                 R$      13.551,12 

37.08.11 73970/001
Colunas para sustentação de cobertura em chapa metálica de Aço 

Carbono ASTM-A36, e=3/16" - 40kg/m²
1695,20 kg 8,00R$                  24,98% 10,00R$                 R$      16.952,00 

37.08.12 6067
Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, 

inclusive proteção com zarcão (1 demão)
619,50 m² 29,16R$                24,98% 36,44R$                 R$      22.574,58 

37.08.13 84039

Telha metálica ondulada em alumínio, esp = 0,7mm, inclusive 

elementos de fixação, pré-pintadas em ambas as faces 

(fornecimento e montagem)

177,00 m² 55,94R$                24,98% 69,91R$                 R$      12.374,07 

37.08.14 72105 Chapa metálica de fechamento, com largura de 40cm 79,00 m 40,95R$                24,98% 51,18R$                 R$        4.043,22 

37.08.15 75220 Cumeeira para telha em alumínio 24,50 m 32,98R$                24,98% 41,22R$                 R$        1.009,89 

37.08.16 72107 Rufo e contra-rufo, em alumínio 57,70 m 20,11R$                24,98% 25,13R$                 R$        1.450,00 

37.08.17 72105 Calhas em alumínio 57,50 m 40,95R$                24,98% 51,18R$                 R$        2.942,85 

37.08.18 09053/ORSE
Veneziana industrial de pvc rígido, translúcido e montantes em 

alúminio
16,92 m² 118,90R$              24,98% 148,60R$               R$        2.514,31 

SUBTOTAL  R$    227.026,03 

Abrigo Compressor Odontológico

Cobertura

Cobertura Estrutura Metálica - Circulação Externa

Estrutura de concreto armado - pilares de 0,15*0,30*4,70 e viga cinta 0,15*0,4*7,70

Alvenaria de vedação

Acabamento

Pintura
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38 ESGOTO

38.01
Cotação de 

Mercado
Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm 16,00 und 2,21R$                  24,98% 2,76R$                   R$             44,16 

38.02 74104/001 Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm 10,00 und 122,06R$              24,98% 152,55R$               R$        1.525,50 

38.03 1964/Insumo Curva 45 curta 100 mm - PVC 2,00 und 14,94R$                24,98% 18,67R$                 R$             37,34 

38.04
Cotação de 

Mercado
Curva 45 longa 150 mm- PVC 1,00 und 46,90R$                24,98% 58,62R$                 R$             58,62 

38.05 89748 Curva 90 curta 100 mm- PVC 8,00 und 20,13R$                24,98% 25,16R$                 R$           201,28 

38.06 89728 Curva 90 curta 40 mm- PVC 25,00 und 6,04R$                  24,98% 7,55R$                   R$           188,75 

38.07 89746 Joelho 45 - 100 mm- PVC 8,00 und 12,79R$                24,98% 15,98R$                 R$           127,84 

38.08 89726 Joelho 45 - 40 mm- PVC 13,00 und 4,69R$                  24,98% 5,86R$                   R$             76,18 

38.09 89732 Joelho 45 - 50 mm- PVC 32,00 und 6,33R$                  24,98% 7,91R$                   R$           253,12 

38.10 89744 Joelho 90 - 100 mm- PVC 13,00 und 13,07R$                24,98% 16,33R$                 R$           212,29 

38.11 89731 Joelho 90 - 50 mm- PVC 32,00 und 6,01R$                  24,98% 7,51R$                   R$           240,32 

38.12 89737 Joelho 90 - 75 mm- PVC 3,00 und 9,82R$                  24,98% 12,27R$                 R$             36,81 

38.13
Cotação de 

Mercado
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário - 40 mm - 1.1/2"- PVC 29,00 und 2,90R$                  24,98% 3,62R$                   R$           104,98 

38.14
Cotação de 

Mercado
Junção simples - 100 mm - 50 mm- PVC 10,00 und 16,29R$                24,98% 20,36R$                 R$           203,60 

38.15 89834 Junção simples - 100 mm- 100 mm- PVC 3,00 und 17,92R$                24,98% 22,40R$                 R$             67,20 

38.16
Cotação de 

Mercado
Junção simples - 150 mm - 100 mm- PVC 3,00 und 57,90R$                24,98% 72,36R$                 R$           217,08 

38.17 89785 Junção simples - 50 mm - 50 mm- PVC 4,00 und 10,61R$                24,98% 13,26R$                 R$             53,04 

38.18
Cotação de 

Mercado
Luva - 150 mm- PVC 4,00 und 26,90R$                24,98% 33,62R$                 R$           134,48 

38.19 89778 Luva simples - 100 mm- PVC 51,00 und 10,30R$                24,98% 12,87R$                 R$           656,37 

38.20 89753 Luva simples - 50 mm- PVC 49,00 und 4,94R$                  24,98% 6,17R$                   R$           302,33 

38.21 89774 Luva simples - 75 mm- PVC 4,00 und 8,15R$                  24,98% 10,19R$                 R$             40,76 

38.22
Cotação de 

Mercado
Redução excêntrica - 100 mm - 50 mm- PVC 3,00 und 7,07R$                  24,98% 8,84R$                   R$             26,52 

38.23
Cotação de 

Mercado
Sifão de copo p/ pia e lavatório -1" - 1.1/2" 25,00 und 14,90R$                24,98% 18,62R$                 R$           465,50 

38.24
Cotação de 

Mercado
Sifão de copo p/ pia e lavatório - 1" - 2" 8,00 und 11,90R$                24,98% 14,87R$                 R$           118,96 

38.25 86882 Sifão flexível c/ Adaptador - 1.1/4" - 2" 2,00 und 11,72R$                24,98% 14,65R$                 R$             29,30 

38.26
Cotação de 

Mercado
Tê 45 - 40 mm- PVC 1,00 und 2,90R$                  24,98% 3,62R$                   R$               3,62 

38.27 11655/insumo Tê sanitário - 100 mm - 50 mm- PVC 1,00 und 7,89R$                  24,98% 9,86R$                   R$               9,86 

38.28 89784 Tê sanitário - 50 mm -50 mm- PVC 4,00 und 11,15R$                24,98% 13,94R$                 R$             55,76 

38.29 89786 Tê sanitário - 75 mm - 75 mm- PVC 1,00 und 18,30R$                24,98% 22,87R$                 R$             22,87 

38.30 89800 Tubo rígido c/ ponta lisa - 100 mm - 4"- PVC 76,59 m 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$        1.227,74 

38.31 89849 Tubo rígido c/ ponta lisa - 150 mm - 6"- PVC 25,46 m 29,13R$                24,98% 36,41R$                 R$           927,00 

38.32 89711 Tubo rígido c/ ponta lisa - 40 mm- PVC 64,90 m 11,43R$                24,98% 14,29R$                 R$           927,42 

38.33 89712 Tubo rígido c/ ponta lisa - 50 mm - 2"- PVC 83,79 m 16,69R$                24,98% 20,86R$                 R$        1.747,86 

38.34 89799 Tubo rígido c/ ponta lisa - 75 mm - 3"- PVC 10,73 m 10,15R$                24,98% 12,69R$                 R$           136,16 

38.35 86879 Válvula p/ lavatório e tanque - 1"- PVC 24,00 und 4,30R$                  24,98% 5,37R$                   R$           128,88 

38.36 86879 Válvula p/ pia - 1"- PVC 9,00 und 4,30R$                  24,98% 5,37R$                   R$             48,33 

38.37 86879 Válvula p/ tanque - 40 mm- PVC 2,00 und 4,26R$                  24,98% 5,32R$                   R$             10,64 

SUBTOTAL  R$      10.668,47 

39 HIDRAULICO

39.01 89383
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - PVC rígido soldável 25 

mm - 3/4"
79,00 und 4,00R$                  24,98% 5,00R$                   R$           395,00 

39.02 89570
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - PVC rígido soldável 40 

mm - 1.1/2"
22,00 und 5,04R$                  24,98% 6,30R$                   R$           138,60 

39.03 83647 Bomba de recalque 1CV 2,00 und 949,23R$              24,98% 1.186,35R$            R$        2.372,70 

39.04 6140/Insumo Bolsa de ligação p/ vaso sanitário - PVC 1.1/2" 18,00 und 1,90R$                  24,98% 2,37R$                   R$             42,66 

39.05 813/insumo
Bucha de redução sold. Longa - PVC rígido soldável 50 mm - 25 

mm
1,00 und 2,69R$                  24,98% 3,36R$                   R$               3,36 

39.06 86884 Engate flexível plástico - PVC 1/2 - 30cm 36,00 und 5,30R$                  24,98% 6,62R$                   R$           238,32 

39.07
Cotação de 

Mercado
Joelho 90 - CPVC 22 mm 3,00 und 3,40R$                  24,98% 4,25R$                   R$             12,75 

39.08 89481 Joelho 90º PVC rígido soldável  25 mm 77,00 und 2,63R$                  24,98% 3,29R$                   R$           253,33 

39.09 89366
Joelho 90º soldável com  bucha de latão PVC soldável azul c/ 

bucha latão 25 mm - 3/4"
4,00 und 8,15R$                  24,98% 10,19R$                 R$             40,76 

39.10 89501 Joelho 90º soldável -PVC rígido soldável 50 mm 2,00 und 6,85R$                  24,98% 8,56R$                   R$             17,12 

39.11 90373
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão PVC soldável 

azul c/ bucha latão 25 mm- 1/2"
49,00 und 7,64R$                  24,98% 9,55R$                   R$           467,95 

39.12 89534 Luva soldável c/ rosca - PVC 25 mm -3/4" 4,00 und 2,46R$                  24,98% 3,07R$                   R$             12,28 

39.13 37105 Reservatório em fibra de vidro Cap. 5.000 litros 3,00 und 1.503,03R$           24,98% 1.878,49R$            R$        5.635,47 

39.14
Cotação de 

Mercado
Reservatório em fibra de vidro Cap. 7.500 litros 1,00 und 3.589,08R$           24,98% 4.485,63R$            R$        4.485,63 

39.15 6005/insumo Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples 36,00 und 56,61R$                24,98% 70,75R$                 R$        2.547,00 

39.16 89985 Registro de pressão c/ canopla cromada - 3/4" 4,00 und 61,30R$                24,98% 76,61R$                 R$           306,44 

39.17 89440 Tê 90  PVC rígido soldável 25 mm 24,00 und 5,14R$                  24,98% 6,42R$                   R$           154,08 

39.18 89625 Tê 90  PVC rígido soldável 50 mm 7,00 und 11,91R$                24,98% 14,89R$                 R$           104,23 

39.19 89627 Tê de redução 90  PVC rígido soldável 50 mm - 25 mm 3,00 und 11,73R$                24,98% 14,66R$                 R$             43,98 

39.20
Cotação de 

Mercado
Tê de transição - CPVC 22 x 3/4" 10,00 und 8,78R$                  24,98% 10,97R$                 R$           109,70 

39.21 89634 Tubo CPVC 3 Mts 22 mm 0,94 m 20,84R$                24,98% 26,05R$                 R$             24,49 

39.22 89446 Tubos PVC rígido soldável 25 mm 146,59 m 2,96R$                  24,98% 3,70R$                   R$           542,38 

39.23 89448 Tubos PVC rígido soldável 40 mm 6,85 m 8,50R$                  24,98% 10,62R$                 R$             72,75 

39.24 89449 Tubos PVC rígido soldável 50 mm 34,13 m 10,52R$                24,98% 13,15R$                 R$           448,81 

39.25
Cotação de 

Mercado
Válvula de descarga p/ mictório - 3/4" 7,00 und 215,23R$              24,98% 268,99R$               R$        1.882,93 

39.26 40729 Válvula de descarga baixa pressão - 1.1/2" 19,00 und 188,17R$              24,98% 235,17R$               R$        4.468,23 

SUBTOTAL  R$      24.820,95 
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
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40 DRENAGEM

40.01 74104/001 Caixa de areia pluvial sem grelha 60X60cm 10,00 und 122,06R$              24,98% 152,55R$               R$        1.525,50 

40.02
Cotação de 

Mercado
Curva 45 longa PVC Esgoto 150 mm 12,00 und 46,90R$                24,98% 58,62R$                 R$           703,44 

40.03 1965/Insumo Curva 45 longa PVC Esgoto 100mm 7,00 und 19,61R$                24,98% 24,51R$                 R$           171,57 

40.04 89748 Curva 90 curta PVC Esgoto 100mm 21,00 und 20,13R$                24,98% 25,16R$                 R$           528,36 

40.05
Cotação de 

Mercado
Curva 90 longa PVC Esgoto 150mm 6,00 und 39,90R$                24,98% 49,87R$                 R$           299,22 

40.06 89746 Joelho 45 PVC Esgoto 100mm 14,00 und 12,79R$                24,98% 15,98R$                 R$           223,72 

40.07
Cotação de 

Mercado
Joelho 45 PVC Esgoto 150mm  2,00 und 34,90R$                24,98% 43,62R$                 R$             87,24 

40.08
Cotação de 

Mercado
Junção simples - 150 mm - 100 mm- PVC 7,00 und 57,90R$                24,98% 72,36R$                 R$           506,52 

40.09 89778 Luva simples PVC Esgoto 100mm 64,00 und 10,30R$                24,98% 12,87R$                 R$           823,68 

40.10
Cotação de 

Mercado
Luva - 150 mm- PVC 26,00 und 26,90R$                24,98% 33,62R$                 R$           874,12 

40.11 89800 Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 100mm - 4" 127,97 m 12,83R$                24,98% 16,03R$                 R$        2.051,36 

40.12 89849 Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 150mm - 6" 132,40 m 29,13R$                24,98% 36,41R$                 R$        4.820,68 

40.13 9819/Insumo Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 200mm - 8" 38,06 m 35,65R$                24,98% 44,56R$                 R$        1.695,95 

40.14

40.14.01 89404 Joelho 90º soldável PVC rígido soldável 20 mm 40,00 und 2,95R$                  24,98% 3,69R$                   R$           147,60 

40.14.02 89438 Tê 90 soldável PVC rígido soldável 20 mm 2,00 und 4,25R$                  24,98% 5,31R$                   R$             10,62 

40.14.03 89401 Tubos PVC rígido soldável 20 mm 179,03 m 4,71R$                  24,98% 5,89R$                   R$        1.054,49 

SUBTOTAL  R$      15.524,07 

41 HIDRAULICO PREVENTIVO

41.01 83633
Caixa em alvenaria para hidrante de recalque c/ tampão fofo 

40x50cm c/ inscrição "incêndio"
1,00 und 2.165,14R$           24,98% 2.705,99R$            R$        2.705,99 

41.02 72283

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 

2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 15m, 

redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e 

instalação

2,00 und 603,51R$              24,98% 754,27R$               R$        1.508,54 

41.03 72284

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 

2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, 

redução 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - Fornecimento e 

instalação

1,00 und 690,58R$              24,98% 863,09R$               R$           863,09 

41.04 72302 Cotovelo 90 - Ferro maleável classe 10- 2.1/2" 9,00 und 75,60R$                24,98% 94,48R$                 R$           850,32 

41.05 10902 Esguicho játo sólido 1 1/2" 13 mm 3,00 und 30,11R$                24,98% 37,63R$                 R$           112,89 

41.06 72554 Extintor gás carbônico 6Kg - fornecimento e instalação 5,00 und 350,38R$              24,98% 437,90R$               R$        2.189,50 

41.07 83635 Extintor pó químico 6Kg tipo BC - fornecimento e instalação 2,00 und 128,02R$              24,98% 160,00R$               R$           320,00 

41.08 72615 Luva Ferro maleável 2.1/2" 10,00 und 48,20R$                24,98% 60,24R$                 R$           602,40 

41.09 21029 Mangueiras 1.1/2" 15m 4,00 und 148,00R$              24,98% 184,97R$               R$           739,88 

41.10 21030 Mangueiras 1.1/2" 20m 1,00 und 182,43R$              24,98% 228,00R$               R$           228,00 

41.11 72677 Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2" 3,00 und 41,25R$                24,98% 51,55R$                 R$           154,65 

41.12
Cotação de 

Mercado

Placa balizamento de saída (325x110x112mm) com lâmpada 

compacta 8w
7,00 und 59,40R$                24,98% 74,24R$                 R$           519,68 

41.13 74169/001 Registro globo 2 1/2" 45º 3,00 und 138,87R$              24,98% 173,56R$               R$           520,68 

41.14 73976/008 Tubo de aço galvanizado - Ferro maleável classe 10 - 65mm 2.1/2" 62,17 m 134,26R$              24,98% 167,80R$               R$      10.432,13 

SUBTOTAL  R$      21.747,75 

42 PARA RAIO

42.01

42.01.01 55866 Eletroduto Ø2' - Barra 3 metros 2,00 und 22,90R$                24,98% 28,62R$                 R$             57,24 

42.02

42.02.01 72254 Cabo de Cobre Seção 50mm² 170,00 m 32,56R$                24,98% 40,69R$                 R$        6.917,30 

42.02.02 72253 Cabo de Cobre Seção 35mm² 45,00 m 22,97R$                24,98% 28,71R$                 R$        1.291,95 

42.02.03
Cotação de 

Mercado
Barra Alumínio 7/8' x 1/8' x 6000mm 16,00 und 29,10R$                24,98% 36,37R$                 R$           581,92 

42.03

42.03.01 68069 Haste de Aterramento Ø5/8'x 2400mm 21,00 und 45,46R$                24,98% 56,82R$                 R$        1.193,22 

42.03.02 83446
Caixa de Passagem de Concreto 330x350x400mm com Tampa de 

Concreto
9,00 und 126,70R$              24,98% 158,35R$               R$        1.425,15 

42.04

42.04.01 72262 Conector Duplo de Aterramento 35mm² 9,00 und 13,49R$                24,98% 16,86R$                 R$           151,74 

42.04.02 72263 Conector Duplo de Aterramento 50mm² 21,00 und 17,86R$                24,98% 22,32R$                 R$           468,72 

42.04.03
Cotação de 

Mercado
Terminal "Parafuso Fendido sem Sapata" 125mm² 4,00 und 18,04R$                24,98% 22,55R$                 R$             90,20 

42.04.04 72272 Terminal "Parafuso Fendido com Sapata" 35mm² - Latão 21,00 und 10,09R$                24,98% 12,61R$                 R$           264,81 

42.04.05 72263 Terminal "Parafuso Fendido com Sapata" 50mm² - Latão 21,00 und 17,86R$                24,98% 22,32R$                 R$           468,72 

42.05

42.05.01
Cotação de 

Mercado
Abraçadeira Ø2' 52,00 und 1,20R$                  24,98% 1,50R$                   R$             78,00 

42.05.02 4350/Insumo
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata 

Fenda Simples 4,8 X 75mm
150,00 und 0,44R$                  24,98% 0,55R$                   R$             82,50 

42.05.03 73310 Eletroduto NBR-5598 Ø1'1/2" x 6000mm 1,00 und 26,97R$                24,98% 33,71R$                 R$             33,71 

42.06

42.06.01 68070 Pára-raio tipo Franklin em Latão Cromado 300mm 3,00 m 49,79R$                24,98% 62,23R$                 R$           186,69 

42.06.02 72315 Captor Barra Alumínio 3/4' x 1/4' x 500mm 8,00 und 24,15R$                24,98% 30,18R$                 R$           241,44 

DRENO AR CONDICIONADO

Eletroduto NBR-6150 PVC Rígido

Condutor Elétrico - Sem Isolação ou Cobertura

Dispositivos de Aterramento e Acessórios

Conectores e Acessórios

Parafusos, Abraçadeiras e Acessórios

Para - Raios
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42.07

42.07.01
Cotação de 

Mercado
Central de Alarme Endereçável Classe B - 10 Laços - 220V 1,00 und 1.407,00R$           24,98% 1.758,47R$            R$        1.758,47 

42.07.02
Cotação de 

Mercado
Acionador Quebra-Vidro Endereçável 24Vcc 2,00 und 105,00R$              24,98% 131,23R$               R$           262,46 

42.07.03
Cotação de 

Mercado
Detector de Fumaça Óptico Endereçável 24Vcc 15,00 und 126,00R$              24,98% 157,47R$               R$        2.362,05 

42.07.04
Cotação de 

Mercado
Anunciador Audio Visual 24Vcc 2,00 und 184,00R$              24,98% 229,96R$               R$           459,92 

42.08

42.08.01
Cotação de 

Mercado
Central de Iluminação Emergência 1000W- Saída 24Vcc 1,00 und 359,00R$              24,98% 448,68R$               R$           448,68 

42.08.02
Cotação de 

Mercado
Luminárias Aclareamento Led ou Fluorescente 9W/24Vcc 32,00 und 53,40R$                24,98% 66,74R$                 R$        2.135,68 

42.08.03 74130/001
Unipolar 127/220V Corrente nominal 10A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In
6,00 und 11,22R$                24,98% 14,02R$                 R$             84,12 

42.08.04 74130/002
Unipolar 127/220V Corrente nominal 40A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In
1,00 und 17,13R$                24,98% 21,41R$                 R$             21,41 

42.08.05 74131/004 Caixa Sobrepor Metálica para Até 18 Disjuntores 1,00 und 337,32R$              24,98% 421,58R$               R$           421,58 

42.08.06 73860/009 Condutor Anti-chama 750V Seção 4,00mm² Preto 220,00 m 4,23R$                  24,98% 5,29R$                   R$        1.163,80 

42.08.07 73860/009 Condutor Anti-chama 750V Seção 4,00mm² Vermelho 220,00 m 4,23R$                  24,98% 5,29R$                   R$        1.163,80 

42.09

42.09.01
Cotação de 

Mercado
Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 28,00 und 38,00R$                24,98% 47,49R$                 R$        1.329,72 

42.09.02
Cotação de 

Mercado
Junção "T" Interna 38x38mm 5,00 und 2,80R$                  24,98% 3,50R$                   R$             17,50 

42.09.03
Cotação de 

Mercado
Junção "I" Interna 38x38 28,00 und 1,45R$                  24,98% 1,81R$                   R$             50,68 

42.09.04
Cotação de 

Mercado
Junção "L" Interna 38x38 4,00 und 3,00R$                  24,98% 3,75R$                   R$             15,00 

42.09.05
Cotação de 

Mercado
Parafuso Cabeça Lentilha  1/4' x 5/8' Rosca Total com Porca 200,00 und 0,20R$                  24,98% 0,25R$                   R$             50,00 

42.09.06
Cotação de 

Mercado
Arruela Lisa 1/4' 300,00 und 0,10R$                  24,98% 0,12R$                   R$             36,00 

42.09.07
Cotação de 

Mercado
Arruela Pressão 1/4' 300,00 und 0,07R$                  24,98% 0,09R$                   R$             27,00 

42.09.08
Cotação de 

Mercado
Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm 8,00 und 3,66R$                  24,98% 4,57R$                   R$             36,56 

42.09.09 4350
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata 

Fenda Simples 4,8 X 75mm
132,00 und 0,53R$                  24,98% 0,66R$                   R$             87,12 

42.09.10
Cotação de 

Mercado
Gancho Curto para Perfilado 38mm 100,00 und 2,24R$                  24,98% 2,80R$                   R$           280,00 

42.09.11
Cotação de 

Mercado
Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão 100,00 und 3,56R$                  24,98% 4,45R$                   R$           445,00 

42.09.12
Cotação de 

Mercado
Vergalhão Rosca Total 1/4', barra 1m 60,00 und 4,50R$                  24,98% 5,62R$                   R$           337,20 

42.09.13 14148/Insumo Porca Sextavada 1/4' 100,00 und 1,08R$                  24,98% 1,35R$                   R$           135,00 

42.09.14
Cotação de 

Mercado
Saída Horizontal para Eletroduto Ø3/4' 60,00 und 2,41R$                  24,98% 3,01R$                   R$           180,60 

42.09.15 851/Insumo Bucha e Arruela Alumínio  Ø3/4' 60,00 cj 1,61R$                  24,98% 2,01R$                   R$           120,60 

42.10

42.10.01 72934 Diâmetro 3/4' 200,00 m 5,17 24,98% 6,46R$                   R$        1.292,00 

42.11

42.11.01
Cotação de 

Mercado
Seção 2x0,75 mm² + 2x1,50 mm² 270,00 m 5,88R$                  24,98% 7,35R$                   R$        1.984,50 

SUBTOTAL  R$      30.239,76 

Equipamentos Ativos da Central de Iluminação Emergência

Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de 320N/5cm

Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galavanização Eletrolítica NBR-10476, Chapa 18

Equipamentos Ativos da Central de Alarme

Cabo Blindado, Isolado, Antichama, 750V, VERMELHO, Tempera mole, Blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno estanhado 

(secção 0,50mm²), Cobertura em PVC / E classe 105ºC anti-chama na cor vermelha
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43 ELÉTRICO

43.01

43.01.01 83431 Bitola 95,00mm² Azul 40,00 m 52,83R$                24,98% 66,03R$                 R$        2.641,20 

43.01.02 83431 Bitola 95,00mm² Branco 40,00 m 52,83R$                24,98% 66,03R$                 R$        2.641,20 

43.01.03 83431 Bitola 95,00mm² Preto 40,00 m 52,83R$                24,98% 66,03R$                 R$        2.641,20 

43.01.04 83431 Bitola 95,00mm² Vermelho 40,00 m 52,83R$                24,98% 66,03R$                 R$        2.641,20 

43.01.05 83424 Bitola 50,00mm² Verde - Amarelo 40,00 m 28,50R$                24,98% 35,62R$                 R$        1.424,80 

43.01.06 83425 Bitola 70,00mm² Azul 45,00 m 38,87R$                24,98% 48,58R$                 R$        2.186,10 

43.01.07 83425 Bitola 70,00mm² Branco 45,00 m 38,87R$                24,98% 48,58R$                 R$        2.186,10 

43.01.08 83425 Bitola 70,00mm² Preto 45,00 m 38,87R$                24,98% 48,58R$                 R$        2.186,10 

43.01.09 83423 Bitola 35,00mm² Verde - Amarelo 45,00 m 21,11R$                24,98% 26,38R$                 R$        1.187,10 

43.01.10 83419 Bitola 6,00mm² Azul 30,00 m 5,76R$                  24,98% 7,20R$                   R$           216,00 

43.01.11 83419 Bitola 6,00mm² Branco 30,00 m 5,76R$                  24,98% 7,20R$                   R$           216,00 

43.01.12 83419 Bitola 6,00mm² Preto 30,00 m 5,76R$                  24,98% 7,20R$                   R$           216,00 

43.01.13 83419 Bitola 6,00mm² Verde - Amarelo 30,00 m 5,76R$                  24,98% 7,20R$                   R$           216,00 

43.01.14 83419 Bitola 6,00mm² Vermelho 30,00 m 5,76R$                  24,98% 7,20R$                   R$           216,00 

43.02

43.02.01 73860/008 Bitola 2,50mm² Amarelo 1.100,00 m 2,94R$                  24,98% 3,67R$                   R$        4.037,00 

43.02.02 73860/008 Bitola 2,50mm² Azul 3.900,00 m 2,94R$                  24,98% 3,67R$                   R$      14.313,00 

43.02.03 73860/008 Bitola 2,50mm² Branco 1.300,00 m 2,94R$                  24,98% 3,67R$                   R$        4.771,00 

43.02.04 73860/008 Bitola 2,50mm² Preto 1.000,00 m 2,94R$                  24,98% 3,67R$                   R$        3.670,00 

43.02.05 73860/008 Bitola 2,50mm² Verde - Amarelo 1.100,00 m 2,94R$                  24,98% 3,67R$                   R$        4.037,00 

43.02.06 73860/008 Bitola 2,50mm² Vermelho 1.250,00 m 2,94R$                  24,98% 3,67R$                   R$        4.587,50 

43.02.07 73860/009 Bitola 4,00mm² Azul 450,00 m 4,23R$                  24,98% 5,29R$                   R$        2.380,50 

43.02.08 73860/009 Bitola 4,00mm² Branco 100,00 m 4,23R$                  24,98% 5,29R$                   R$           529,00 

43.02.09 73860/009 Bitola 4,00mm² Preto 100,00 m 4,23R$                  24,98% 5,29R$                   R$           529,00 

43.02.10 73860/009 Bitola 4,00mm² Verde - Amarelo 200,00 m 4,23R$                  24,98% 5,29R$                   R$        1.058,00 

43.02.11 73860/009 Bitola 4,00mm² Vermelho 220,00 m 4,23R$                  24,98% 5,29R$                   R$        1.163,80 

43.02.12 73860/010 Bitola 6,00mm² Azul 700,00 m 5,64R$                  24,98% 7,05R$                   R$        4.935,00 

43.02.13 73860/010 Bitola 6,00mm² Branco 200,00 m 5,64R$                  24,98% 7,05R$                   R$        1.410,00 

43.02.14 73860/010 Bitola 6,00mm² Preto 450,00 m 5,64R$                  24,98% 7,05R$                   R$        3.172,50 

43.02.15 73860/010 Bitola 6,00mm² Verde - Amarelo 270,00 m 5,64R$                  24,98% 7,05R$                   R$        1.903,50 

43.02.16 73860/010 Bitola 6,00mm² Vermelho 200,00 m 5,64R$                  24,98% 7,05R$                   R$        1.410,00 

43.03

43.03.01 72934 Diâmetro 3/4' 1.400,00 m 5,17R$                  24,98% 6,46R$                   R$        9.044,00 

43.03.02
Cotação de 

Mercado
Diâmetro PEAD 4' 180,00 m 12,75R$                24,98% 15,93R$                 R$        2.867,40 

43.04

43.04.01 74130/001
Unipolar 127/220V Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In
90,00 und 11,22R$                24,98% 14,02R$                 R$        1.261,80 

43.04.02 74130/001
Unipolar 127/220V Corrente nominal 20A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In
7,00 und 11,22R$                24,98% 14,02R$                 R$             98,14 

43.04.03 74130/002
Unipolar 127/220V Corrente nominal 32A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In
9,00 und 17,13R$                24,98% 21,41R$                 R$           192,69 

43.04.04 74130/004 Tripolar 220/380V Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 10 In 1,00 und 71,53R$                24,98% 89,40R$                 R$             89,40 

43.04.05 74130/006
Tripolar 220/380V Corrente nominal 100A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In (Caixa Moldada)
2,00 und 270,91R$              24,98% 338,58R$               R$           677,16 

43.04.06 74130/006
Tripolar 220/380V Corrente nominal 125A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In (Caixa Moldada)
2,00 und 270,91R$              24,98% 338,58R$               R$           677,16 

43.04.07 74130/007
Tripolar 220/380V Corrente nominal 225A - Faixa de ajuste 5 a 10 

In (Caixa Moldada)
2,00 und 700,66R$              24,98% 875,68R$               R$        1.751,36 

43.05

43.05.01
Cotação de 

Mercado
Bipolar 220/380V Corrente nominal 25A - 30mA 49,00 und 87,30R$                24,98% 109,11R$               R$        5.346,39 

43.05.02
Cotação de 

Mercado
Bipolar 220/380V Corrente Nominal 40A - 30mA 9,00 und 93,00R$                24,98% 116,23R$               R$        1.046,07 

43.06

43.06.01
Cotação de 

Mercado
Protetor de surto unipolar 12,5kA, UP 1,2kV TIPO 2 12,00 und 47,55R$                24,98% 59,43R$                 R$           713,16 

Cabo de cobre unipolar isolado para 1kV, Isolação com Composto Termofixo em Dupla Camada de Borracha (EPR),  Não Propagante de FOGO, Auto-

Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com enchimento em Composto Poliolefínico Não Halogenado, com cobertura com Composto 

Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V,  Não Propagante de FOGO, Auto-Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com isolamento em 

Dupla Camada Poliolefínico Não Halogenado, conectores,  terminais, etc

Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de 320N/5cm

Disjuntores termomagnéticos, trilho din 35mm - Classe de isolação 440Vca - Norma DIN - Certicados Conforme Norma NBR NM 60898:2004

Disjuntores diferencial termomagnéticos, tipo curva “C”, trilho din 35mm, Norma IEC - 61008-2-1

Dispositivo de Proteção Contra Surto - DPS
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

43.07

43.07.01 73953/002

Luminária de sobrepor  lâmpada Tubular T5 2x36W, alumínio, 

branca, refletor parabólico, com V central, alojamento para reator, 

com aletas trasnversais planas na cor branca 1200x245x45mm, 

com 4 Terminais G-13 com Lâmpadas

116,00 und 92,02R$                24,98% 115,01R$               R$      13.341,16 

43.07.02 74041/001
Luminária de sobrepor 1x26W Compacta, Metálica, branca, 

fechada com vidro jateado, base E-27, com Lâmpada
33,00 und 53,92R$                24,98% 67,39R$                 R$        2.223,87 

43.08

43.08.01 72334 Interruptor Paralelo - 1 Tecla 10A, com espelho 4,00 und 12,06R$                24,98% 15,07R$                 R$             60,28 

43.08.02 72331 Interruptor Simples - 1 Tecla 10A, com espelho 38,00 und 10,41R$                24,98% 13,01R$                 R$           494,38 

43.08.03 72332 Interruptor Simples - 2 Teclas 10A, com espelho 2,00 und 19,01R$                24,98% 23,76R$                 R$             47,52 

43.08.04 83467 Interruptor Simples - 3 Teclas 10A, com espelho 2,00 und 29,47R$                24,98% 36,83R$                 R$             73,66 

43.08.05 83465 Interruptor Intermediário - 10A, com espelho 1,00 und 34,21R$                24,98% 42,76R$                 R$             42,76 

43.08.06 72335 Espelho Plástico 4x2 50,00 und 2,89R$                  24,98% 3,61R$                   R$           180,50 

43.08.07 83466
Conjunto Interruptor Simples - 1 Tecla 10A + Tomada Hexagonal - 

1 Função 10A, com espelho
10,00 und 21,87R$                24,98% 27,33R$                 R$           273,30 

43.08.08
Cotação de 

Mercado

Interruptor Automático por Presença - 220V - 10A  - Tecla Três 

Posições (Autom./Desligado/Ligado)-Parede
1,00 und 50,31R$                24,98% 62,88R$                 R$             62,88 

43.08.09 83399 Rele Fotoeletrônico, 1000VA, 220V, com Base, para uso externo 3,00 und 39,93R$                24,98% 49,90R$                 R$           149,70 

43.09

43.09.01 83566 Tomada Hexagonal - 1 Função 20A - com espelho 170,00 und 19,34R$                24,98% 24,17R$                 R$        4.108,90 

43.09.02 83555 Tomada Hexagonal - 2 Funções 2x10A - com espelho 27,00 und 21,40R$                24,98% 26,75R$                 R$           722,25 

43.09.03 83540
Tomada Hexagonal - 1 Função 10A - com espelho (Alimentação 

Balizamento)
17,00 und 11,98R$                24,98% 14,97R$                 R$           254,49 

43.09.04
Cotação de 

Mercado
Plugue IP44 - 32A - 5 Pólos - Uso Industrial 1,00 und 22,73R$                24,98% 28,41R$                 R$             28,41 

43.09.05
Cotação de 

Mercado
Tomada de Sobrepor IP44 - 32A - 5 Pólos - Uso Industrial 1,00 und 32,37R$                24,98% 40,46R$                 R$             40,46 

43.09.06
Cotação de 

Mercado

Conector Cerâmico de Emenda para Ligação de equipamentos de 

aquecimento (Chuveiros/Torneiras)
8,00 und 3,56R$                  24,98% 4,45R$                   R$             35,60 

43.10

43.10.01 83387 Caixa de PVC 2x4 370,00 und 6,17R$                  24,98% 7,71R$                   R$        2.852,70 

43.10.02 83386 Caixa de PVC 4x4 6,00 und 6,94R$                  24,98% 8,67R$                   R$             52,02 

43.11

43.11.01 83449 65x40x80cm Alvenaria Embutida no Piso 7,00 und 294,80R$              24,98% 368,44R$               R$        2.579,08 

43.11.02
Cotação de 

Mercado

Tampa Ferro Nodular 70x46cm com ARO para caixa de Passagem 

65x40x80cm - 125kN
7,00 und 269,00R$              24,98% 336,20R$               R$        2.353,40 

43.11.03 83371 140x150x75 cm PVC Branca 1,00 und 107,29R$              24,98% 134,09R$               R$           134,09 

43.11.04 83388 3'x3' Octogonal de teto 10,00 und 8,40R$                  24,98% 10,50R$                 R$           105,00 

43.12

43.12.01
Cotação de 

Mercado
Quadro de distribuição de energia 1900x800x400mm 1,00 und 2.500,00R$           24,98% 3.124,50R$            R$        3.124,50 

43.12.02
Cotação de 

Mercado
Quadro de distribuição de energia 1200x800x250mm 2,00 und 570,00R$              24,98% 712,39R$               R$        1.424,78 

43.12.03
Cotação de 

Mercado
Barramento de Cobre 20x5x3000mm (0,805 kg/m) 3,00 kg 45,00R$                24,98% 56,24R$                 R$           168,72 

43.12.04
Cotação de 

Mercado
Isolador Baixa Tensão Epoxi Ø20 x 40 x 7 mm - M16 35,00 und 3,69R$                  24,98% 4,61R$                   R$           161,35 

43.12.05
Cotação de 

Mercado
Parafuso M6 x 1/4' 500,00 und 0,09R$                  24,98% 0,11R$                   R$             55,00 

43.13

43.13.01 72265 Terminal Olhal de Compressão 95,00mm² 8,00 und 19,73R$                24,98% 24,66R$                 R$           197,28 

43.13.02 72263 Terminal Olhal de Compressão 50,00mm² 2,00 und 17,86R$                24,98% 22,32R$                 R$             44,64 

43.13.03 72264 Terminal Olhal de Compressão 70,00mm² 8,00 und 17,86R$                24,98% 22,32R$                 R$           178,56 

43.13.04 72262 Terminal Olhal de Compressão 35,00mm² 2,00 und 13,49R$                24,98% 16,86R$                 R$             33,72 

43.13.05 72259 Terminal Olhal de Compressão 2,50mm² 300,00 und 11,68R$                24,98% 14,60R$                 R$        4.380,00 

43.13.06 72259 Terminal Olhal de Compressão 4,00mm² 50,00 und 11,68R$                24,98% 14,60R$                 R$           730,00 

43.13.07 72259 Terminal Olhal de Compressão 6,00mm² 50,00 und 11,68R$                24,98% 14,60R$                 R$           730,00 

Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136

Quadro de Distribuição

Caixa de Passagem para Interruptores e Tomadas

Caixa de Passagem

Luminárias

Interruptores com espelhos e demais acessórios

Terminais Elétricos
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

43.14

43.14.01
Cotação de 

Mercado
Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x50mm, barra 3000mm 90,00 und 27,30R$                24,98% 34,12R$                 R$        3.070,80 

43.14.02
Cotação de 

Mercado
Tampa Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x50mm, barra 3000mm 90,00 und 11,55R$                24,98% 14,44R$                 R$        1.299,60 

43.14.03
Cotação de 

Mercado
Cruzeta Horizontal 200x50mm - Raio Seccionado 1,00 und 45,00R$                24,98% 56,24R$                 R$             56,24 

43.14.04
Cotação de 

Mercado
Curva Horizontal 45° - 200x50mm - Raio Seccionado 2,00 und 22,84R$                24,98% 28,55R$                 R$             57,10 

43.14.05
Cotação de 

Mercado
TE Horizontal 90° - 200x50mm - Raio Seccionado 10,00 und 25,94R$                24,98% 32,42R$                 R$           324,20 

43.14.06
Cotação de 

Mercado
Emenda Interna "I" 200x50mm 100,00 und 4,60R$                  24,98% 5,75R$                   R$           575,00 

43.14.07
Cotação de 

Mercado
Tampa Cruzeta Horizontal 200x50mm - Raio Seccionado 1,00 und 48,69R$                24,98% 60,85R$                 R$             60,85 

43.14.08
Cotação de 

Mercado
Tampa Curva Horizontal 45° - 200x50mm - Raio Seccionado 2,00 und 9,80R$                  24,98% 12,25R$                 R$             24,50 

43.14.09
Cotação de 

Mercado
Tampa TE Horizontal 90° - 200x50mm - Raio Seccionado 10,00 und 24,00R$                24,98% 30,00R$                 R$           300,00 

43.14.10
Cotação de 

Mercado
Flange para Quadro de Distribuição 200mm 3,00 und 20,00R$                24,98% 25,00R$                 R$             75,00 

43.14.11
Cotação de 

Mercado
Curva Inversão Externa 90° - 200x50mm - Raio Seccionado 3,00 und 20,37R$                24,98% 25,46R$                 R$             76,38 

43.14.12
Cotação de 

Mercado
Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 75,00 und 37,50R$                24,98% 46,87R$                 R$        3.515,25 

43.14.13
Cotação de 

Mercado
Tampa Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 75,00 und 6,55R$                  24,98% 8,19R$                   R$           614,25 

43.14.14
Cotação de 

Mercado
Gancho Curto para Perfilado 38mm 900,00 und 2,24R$                  24,98% 2,80R$                   R$        2.520,00 

43.14.15
Cotação de 

Mercado
Acoplamento Perfilado Eletrocalha 30,00 und 2,45R$                  24,98% 3,06R$                   R$             91,80 

43.14.16
Cotação de 

Mercado
Junção "L" Interna 38x38 8,00 und 3,23R$                  24,98% 4,04R$                   R$             32,32 

43.14.17
Cotação de 

Mercado
Junção "X" Interna 38x38 4,00 und 5,20R$                  24,98% 6,50R$                   R$             26,00 

43.14.18
Cotação de 

Mercado
Junção "T" Interna 38x38mm 6,00 und 3,66R$                  24,98% 4,57R$                   R$             27,42 

43.14.19
Cotação de 

Mercado
Junção "I" Interna 38x38mm 75,00 und 1,75R$                  24,98% 2,19R$                   R$           164,25 

43.14.20
Cotação de 

Mercado
Gancho Curto para Luminária em Perfilado 38mm 20,00 und 1,50R$                  24,98% 1,87R$                   R$             37,40 

43.14.21
Cotação de 

Mercado
Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm 50,00 und 5,62R$                  24,98% 7,02R$                   R$           351,00 

43.14.22
Cotação de 

Mercado
Saída Horizontal de Perfilado para Eletroduto Ø3/4' 400,00 und 2,41R$                  24,98% 3,01R$                   R$        1.204,00 

43.14.23 851/Insumo Bucha e Arruela Alumínio  Ø3/4' 400,00 cj 1,61R$                  24,98% 2,01R$                   R$           804,00 

43.14.24 11976/Insumo Chumbador Rosca Interna Ø1/4' 900,00 und 5,48R$                  24,98% 6,85R$                   R$        6.165,00 

43.14.25
Cotação de 

Mercado
Vergalhão Galvanizado Rosca Total Ø1/4' x 1000mm 700,00 und 4,50R$                  24,98% 5,62R$                   R$        3.934,00 

43.14.26
Cotação de 

Mercado
Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão 500,00 und 3,56R$                  24,98% 4,45R$                   R$        2.225,00 

43.14.27 4350/Insumo
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata 

Fenda Simples 4,8 X 75mm
1.000,00 und 0,44R$                  24,98% 0,55R$                   R$           550,00 

43.14.28 14148/Insumo Porca Sextavada 1/4' 3.300,00 und 1,08R$                  24,98% 1,35R$                   R$        4.455,00 

43.14.29
Cotação de 

Mercado
Arruela Lisa 1/4' 6.600,00 und 0,10R$                  24,98% 0,12R$                   R$           792,00 

43.14.30
Cotação de 

Mercado
Arruela Pressao 1/4' 3.300,00 und 0,07R$                  24,98% 0,09R$                   R$           297,00 

43.14.31
Cotação de 

Mercado
Parafuso Cabeça Lentilha  1/4' x 1/2' Rosca Total com Porca 1.200,00 cj 0,20R$                  24,98% 0,25R$                   R$           300,00 

43.14.32
Cotação de 

Mercado
Parafuso Cabeça Lentilha  3/8' x 1/2' Rosca Total com Porca 510,00 cj 0,35R$                  24,98% 0,44R$                   R$           224,40 

43.15

43.15.01
Cotação de 

Mercado
Abraçadeira Metálica 3/4' 500,00 und 0,65R$                  24,98% 0,81R$                   R$           405,00 

SUBTOTAL  R$    174.586,25 

Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galavanização Eletrolítica NBR-10476, Chapa 18

Abraçadeiras
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

44 COMUNICAÇÃO

44.01

44.01.01 55866 Diâmetro 2' 30,00 und 22,90R$                24,98% 28,62R$                 R$           858,60 

44.02

44.02.01 72934 Diâmetro 3/4' 100,00 m 5,17R$                  24,98% 6,46R$                   R$           646,00 

44.03

44.03.01
Cotação de 

Mercado
Tomada Coaxial para Cabo 75Ohms utilizado para TV 4,00 und 16,68R$                24,98% 20,85R$                 R$             83,40 

44.03.02
Cotação de 

Mercado
Tomada 3 x RJ-45 para Telefonia/Dados com Espelho 18,00 und 43,00R$                24,98% 53,74R$                 R$           967,32 

44.04

44.04.01 83387 Caixa de PVC 2x4 58,00 und 6,17R$                  24,98% 7,71R$                   R$           447,18 

44.05

44.05.01
Cotação de 

Mercado
46x70x80cm com tampa de Ferro Nodular 125kN - Telefone 3,00 und 269,00R$              24,98% 336,20R$               R$        1.008,60 

44.06

44.06.01 83370 Quadro Embutir para Telefonia 400x400x120mm 1,00 und 167,57R$              24,98% 209,43R$               R$           209,43 

44.06.2
Cotação de 

Mercado

Mini Rack Sobrepor 12U x 470mm, 19', Preto, Porta Transparente 

em Acrílico, com Fechadura e Chave
2,00 und 484,21R$              24,98% 605,17R$               R$        1.210,34 

44.07

44.07.01 73688 Cabo CTP-APL 50 30 pares - Uso Aéreo 30,00 m 15,89R$                24,98% 19,86R$                 R$           595,80 

44.07.02
Cotação de 

Mercado
Cabo UTP 4 Pares - CAT5e 1.500,00 m 2,11R$                  24,98% 2,64R$                   R$        3.960,00 

44.07.03
Cotação de 

Mercado
Conetor RJ-45 Fêmea 94,00 und 14,74R$                24,98% 18,42R$                 R$        1.731,48 

44.07.04
Cotação de 

Mercado
Patch Cord 2,5m Cat 5e 60,00 und 9,99R$                  24,98% 12,49R$                 R$           749,40 

44.07.05
Cotação de 

Mercado
Patch Panel 24xRJ45 Cat 5e 2,00 und 286,43R$              24,98% 357,98R$               R$           715,96 

44.07.06
Cotação de 

Mercado
Patch Panel 48xRJ45 Cat 5e 1,00 und 329,00R$              24,98% 411,18R$               R$           411,18 

44.07.07
Cotação de 

Mercado
Cabo Coaxial 75 Ohms 220,00 m 0,99R$                  24,98% 1,24R$                   R$           272,80 

44.07.08
Cotação de 

Mercado
Bloco de Conexão 110 - IDC 50 Pares com Conect Block 2,00 und 235,00R$              24,98% 293,70R$               R$           587,40 

44.07.09 73768/010 Cabo CCI 2 Pares - Uso Interno 500,00 m 1,23R$                  24,98% 1,54R$                   R$           770,00 

44.08

44.08.01
Cotação de 

Mercado
Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm 18,00 und 5,62R$                  24,98% 7,02R$                   R$           126,36 

44.08.02
Cotação de 

Mercado
Junção "T" Interna 38x38mm 4,00 und 3,66R$                  24,98% 4,57R$                   R$             18,28 

44.08.03
Cotação de 

Mercado
Junção "I" Interna 38x38 16,00 und 1,75R$                  24,98% 2,19R$                   R$             35,04 

44.08.04
Cotação de 

Mercado
Acoplamento Perfilado 38mm para Eletrocalha 13,00 und 2,45R$                  24,98% 3,06R$                   R$             39,78 

44.08.05
Cotação de 

Mercado
Saída Horizontal para Eletroduto Ø3/4' 25,00 und 2,41R$                  24,98% 3,01R$                   R$             75,25 

44.08.06 851/Insumo Bucha e Arruela em Alumínio  Ø3/4' 25,00 und 1,61R$                  24,98% 2,01R$                   R$             50,25 

44.08.07
Cotação de 

Mercado
TE Vertical de Descida 90° com Raio Seccionado 100mm 2,00 und 16,00R$                24,98% 20,00R$                 R$             40,00 

44.08.08
Cotação de 

Mercado
Curva Horizontal com Raio Seccionado 100mm 2,00 und 15,45R$                24,98% 19,31R$                 R$             38,62 

44.08.09
Cotação de 

Mercado
Curva Vertical 45° Externa 100mm 4,00 und 4,90R$                  24,98% 6,12R$                   R$             24,48 

44.08.10
Cotação de 

Mercado
Curva Vertical 45° Interna 100mm 4,00 und 5,09R$                  24,98% 6,36R$                   R$             25,44 

44.08.11
Cotação de 

Mercado
TE Horizontal 90° com Raio Seccionado 100mm 2,00 und 16,25R$                24,98% 20,31R$                 R$             40,62 

44.08.12
Cotação de 

Mercado
Parafuso Cabeça Lentilha  3/8' x 1/2' Rosca Total com Porca 150,00 und 0,35R$                  24,98% 0,44R$                   R$             66,00 

44.08.13
Cotação de 

Mercado
Eletrocalha Perfurada Tipo C 100x50mm, barra 3000mm 28,00 und 27,30R$                24,98% 34,12R$                 R$           955,36 

44.08.14
Cotação de 

Mercado
Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 8,00 und 37,50R$                24,98% 46,87R$                 R$           374,96 

Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Segurança NBR-15465, Com resistência de compressão de 320N/5cm

Quadros de Telefone

Cabo para Telefonia e Acessórios

Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galavanização Eletrolítica NBR-10476, Chapa 18

Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136

Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136

Caixa de alvenaria nas dimensões.

Eletroduto PVC Rígido NBR-6150, anti-chama, barra 3m
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CUSTO BDI PreçoITEM SERVIÇO QUANT. UNID.
CÓDIGO (SINAPI 

/ SICRO) 
TOTAL COM BDI

44.08.15
Cotação de 

Mercado
Gancho Curto para Perfilado 38mm 24,00 und 2,24R$                  24,98% 2,80R$                   R$             67,20 

44.08.16
Cotação de 

Mercado
Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão 600,00 und 3,56R$                  24,98% 4,45R$                   R$        2.670,00 

44.08.17
Cotação de 

Mercado
Suporte Duplo para Eletrocalha 100mm 198,00 und 4,11R$                  24,98% 5,14R$                   R$        1.017,72 

44.08.18
Cotação de 

Mercado
Vergalhão Rosca Total 3/8', barra 1m 110,00 und 5,57R$                  24,98% 6,96R$                   R$           765,60 

44.08.19
Cotação de 

Mercado
Porca Sextavada 3/8' 1.250,00 und 0,15R$                  24,98% 0,19R$                   R$           237,50 

44.08.20
Cotação de 

Mercado
Arruela Lisa 3/8' 1.174,00 und 0,06R$                  24,98% 0,07R$                   R$             82,18 

44.08.21
Cotação de 

Mercado
Arruela Pressao 3/8' 1.174,00 und 0,07R$                  24,98% 0,09R$                   R$           105,66 

44.08.22 4350/Insumo
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aço Zincado C. Chata 

Fenda Simples 4,8 X 75mm
1.000,00 und 0,44R$                  24,98% 0,55R$                   R$           550,00 

44.08.23
Cotação de 

Mercado
Parafuso Cabeça Lentilha  1/4' x 1/2' Rosca Total com Porca 466,00 und 0,20R$                  24,98% 0,25R$                   R$           116,50 

44.08.24
Cotação de 

Mercado
Arruela Lisa 1/4' 466,00 und 0,10R$                  24,98% 0,12R$                   R$             55,92 

44.08.25
Cotação de 

Mercado
Arruela Pressao 1/4' 466,00 und 0,07R$                  24,98% 0,09R$                   R$             41,94 

44.08.26
Cotação de 

Mercado
Emenda Interna "I" 100x50mm 40,00 und 2,52R$                  24,98% 3,15R$                   R$           126,00 

44.08.27
Cotação de 

Mercado
Tampa para Perfilado 38x38mm, barra 6m 8,00 und 6,55R$                  24,98% 8,19R$                   R$             65,52 

44.08.28
Cotação de 

Mercado
Tampa para Eletrocalha 100mm, barra 3m 28,00 und 15,28R$                24,98% 19,10R$                 R$           534,80 

44.08.29
Cotação de 

Mercado
Cabo de Aço 1/8' 30,00 m 2,05R$                  24,98% 2,56R$                   R$             76,80 

44.08.30
Cotação de 

Mercado
Esticador Gancho /Gancho 1/2' (675kg) 20,00 und 3,15R$                  24,98% 3,94R$                   R$             78,80 

44.08.31
Cotação de 

Mercado
Conector de Pressão para Cabo de Aço 1/8' 20,00 und 0,45R$                  24,98% 0,56R$                   R$             11,20 

44.09

44.09.01
Cotação de 

Mercado
Abraçadeira Plástica 3/4' 600,00 und 0,65R$                  24,98% 0,81R$                   R$           486,00 

44.10

44.10.01
Cotação de 

Mercado

Central de Chamada Enfermagem Convencional Compacta até 20 

pontos
1,00 und 790,00R$              24,98% 987,34R$               R$           987,34 

44.10.02
Cotação de 

Mercado
Estação de Chamada ENFERMAGEM com Pêra 8,00 und 87,00R$                24,98% 108,73R$               R$           869,84 

44.10.03
Cotação de 

Mercado
Sinaleiro de Porta 5,00 und 87,00R$                24,98% 108,73R$               R$           543,65 

SUBTOTAL  R$      26.625,50 

45 LIMPEZA - FINAL DA OBRA

45.01 9537 Limpeza final de obra e remoção de entulho 810,20 m² 1,90R$                  24,98% 2,37R$                   R$        1.920,17 

SUBTOTAL  R$        1.920,17 

TOTAL  R$ 1.193.981,11 

OBS.:  Os preços Unitários foram consultados na Tabela de Preços do SINAPI de outubro de 2015 c/ desoneração.

BDI: 24,98 %

Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (mês)

DATA: NOVEMBRO 2015      NOME:  Nadia Werner   ASSINATURA:      

Nº CREA : 086.016-4                                      ART Nº: 5522387-8 
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