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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE ORCAMENTO

MUNICIPIO: Joinville

PROJETO:

Ampliagdo do P. A. 24Hrs Sul

DATA - novembro de 2015

LOCALIZAGAO:

Rua Jodo Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa

Data de referéncia dos custos: Outubro de 2015

CODIGO (SINAPI/

CUSTO

BDI (%) -

PREGO DO

ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO 24.98% PRECO UNITARIO SERVICO
1.0 Servigos Técnhicos
11 2706 Engenheiro Janior h 2.400,00 | R$ 52,97 24,98% R$ 66,20 R$ 158.880,00
1.2 4069 Mestre de Obra h 3.840,00 | R$ 46,33 24,98% R$ 57,90 R$ 222.336,00
SUBTOTAL R$ 381.216,00
2.0 SERVICOS INICIAIS
2.1 74209/001 Placa de obra em chapa de ago mz 800 | RS 34346 | 24,98% R$ 429,26 R$ 3.434,08
galvanizado
2.2 73903/001 Limpeza de terreno m?2 2.356,00 | R$ 0,42 24,98% R$ 0,52 R$ 1.225,12
Escavacgdo subsolo - Escavacdo vertical a
céu aberto, incluindo carga, descarga e
transporte, em solo de 12 categoria com
23 89887 escavadeira hidraulica (cagamba: 0,8 m3¥/ m3 1.354,00 | R$ 7,09 24,98% R$ 8,86 R$ 11.996,44
111 hp), frota de 3 caminhdes
basculantes de 14 m3, DMT de 0,6 km e
velocidade média 10 km/h.
24 79473 Material excedente (bota fora) m 600,00 | R$ 6,70 24,98% R$ 8,37 R$ 5.022,00
25 74077/001 Locacgéo de Obra m?2 1.091,50 | R$ 6,04 24,98% R$ 7,55 R$ 8.240,83
2.6 73805/001 Galpéo e escritério de obra m? 12,00 | R$ 288,60 24,98% R$ 360,69 R$ 4.328,28
2.7 74220/001 Tapume de Obra - 2,20m de altura m? 257,40 | R$ 40,36 24,98% R$ 50,44 R$ 12.983,26
SUBTOTAL R$ 47.230,01
3.0 DEMOLIGAO
31 73801/002 Demoligdo de camada de contrapiso com |, 137,68 | R$ 1831 |  2498%| RS 22,88 | R$  3.150,12
uso de ponteiro - calgadas
3.2 73899/002 Demolicdo de alvenaria de tiolos furados | s 41,64 | R$ 69,17 |  24,98%| R$ 86,45 | R$  3.599,65
s/reaproveitamento
Demolicdo manual concreto armado (pilar
33 84152 / viga / laje) - incl empilhacéo lateral no m? 8,81 | R$ 235,18 24,98%| R$ 293,93 | R$ 2.589,52
canteiro
34 72231 Remogdo de telhas onduladas de m2 331,00 | R$ 427|  2498%| RS 534 | R$ 176754
fibrocimento
35 85367 Remocao de piso ceramico m? 124,60 | R$ 11,66 24,98%| R$ 14,57 | R$ 1.815,42
3.6 85406 Remocao de azulejo m?2 38,02 | R$ 34,58 24,98%| R$ 43,22 | R$ 1.643,31
3.7 85383 Remocéo de calha m 59,00 | R$ 2,44 24,98%| R$ 3,05 | R$ 179,95
3.8 85334 Retirada de gradil m? 56,00 | R$ 12,20 24,98%| R$ 15,25 | R$ 854,00
3.9 85333 Retirada de aparelhos sanitarios und 2,00 [ R$ 14,22 24,98%| R$ 17,77 | R$ 35,54
3.10 85332 Remocéo de Luminarias und 15,00 | R$ 5,01 24,98%| R$ 6,26 | R$ 93,90
Carga manual e remocéo e entulho com
311 |72807 transporte em caminhao basculante, me | 1.026,00 | RS 18,03 |  24,98%| R$ 2253 | R$ 2311578

encaminhado ao aterro para residuos da
construcao civil

SUBTOTAL

R$  38.844,73
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PLANILHA DE ORCAMENTO

MUNICIPIO: Joinville

PROJETO:

Ampliagdo do P. A. 24Hrs Sul

DATA - novembro de 2015

LOCALIZACAO:

Rua Jodo Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa

Data de referéncia dos custos: Outubro de 2015

ITEM

CODIGO (SINAPI /
SICRO)

DISCRIMINAGAO

UNID.

QUANT.

cusTO
UNITARIO

BDI (%) -
24,98%

PREGO UNITARIO

PREGO DO
SERVIGO

4.0

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4.1

79517/001

Escavagdo manual de vala profundidade
até 2m

me

182,25

R$ 24,41

24,98%

R$ 30,51

R$ 5.560,45

4.2

73964/004

Reaterro com material escavado
(manualmente)

me

160,15

R$ 25,64

24,98%

R$ 32,04

R$ 5.131,21

4.3

74164/004

Lastro de brita, com 10cm de espessura

19,25

R$ 82,16

24,98%

R$ 102,68

R$ 1.976,59

4.4

79475

Escavacdo em campo aberto para tubuldo
(estaca escavada)

m?

4,44

R$ 293,82

24,98%

R$ 367,22

R$ 1.629,02

45

90808

Estaqueamento Fundagéo tipo Helice
Continua - Estacas @ 300mm
comprimento de 10m

560,00

R$ 59,63

24,98%

R$ 74,53

R$  41.736,80

4.6

84217

Forma para estruturas de concreto (pilar,
viga, laje) em chapa de madeira
compensada plastificada, 1,10 x 2,20,
espessura 12mm - 2 utilizagdes -
fabricacdo, montagem, desmontagem e
escoramento

m?2

835,95

R$ 45,97

24,98%

R$ 57,45

R$  48.025,33

4.7

74007/002

Formas de tadbuas de madeira 32 para
pecas de concreto armado,
reaproveitamento 2x incluindo montagem
e desmontagem

m?2

354,00

R$ 50,13

24,98%

R$ 62,65

R$  22.178,10

48

73942/002

Armadura de ago CA-60 diametro 5.0,
fornecimento corte, dobra e colocagdo
(Com perda de 10%)

kg

2.201,00

R$ 7,42

24,98%

R$ 9,27

R$  20.403,27

49

74254/002

Armadura de aco CA-50, diametro 6,3mm,
fornecimento corte, dobra e colocacédo
(Com perda de 10%)

kg

1.174,00

R$ 7,62

24,98%

R$ 9,52

R$ 11.176,48

4.10

74254/002

Armadura de aco CA-50, diametro 8,0mm,
fornecimento corte, dobra e colocacédo
(Com perda de 10%)

kg

3.902,00

R$ 7,62

24,98%

R$ 9,52

R$  37.147,04

411

74254/002

Armadura de aco CA-50, diametro
10,0mm, fornecimento corte, dobra e
colocacéo (Com perda de 10%)

kg

3.349,00

R$ 7,62

24,98%

R$ 9,52

R$  31.882,48

4.12

74254/002

Armadura de aco CA-50, diametro
12,5mm, fornecimento corte, dobra e
colocacéo (Com perda de 10%)

kg

3.353,00

R$ 7,62

24,98%

R$ 9,52

R$  31.920,56

4.13

74254/001

Armadura de ago CA-50, diametro 16mm,
fornecimento corte, dobra e colocacédo
(Com perda de 10%)

kg

1.306,00

R$ 6,24

24,98%

R$ 7,80

R$  10.186,80

4.14

74138/002

Concreto usinado bombeado fck 20 Mpa,
Inclusive lancamento e adensamento -
Concreto magro

m3

4,00

R$ 353,94

24,98%

R$ 442,35

R$ 1.769,40

4.15

74138/004

Concreto usinado bombeado fck 30 Mpa,
Inclusive lancamento e adensamento

271,90

R$ 377,45

24,98%

R$ 471,74

R$ 128.266,11

4.16

74138/003

Concreto usinado bombeado fck 25 Mpa,
Inclusive lancamento e adensamento

m3

93,00

R$ 366,76

24,98%

R$ 458,38

R$  42.629,34

4.17

74107/001

Escoramento de Laje

m?

174,00

R$ 24,33

24,98%

R$ 30,41

R$ 5.291,34

4.18

74141/002

Laje trelicada 1 D, incl vigotas tijolos
armadura negativa capeamento,
escoramento, material e m&o de obra.

m?

332,00

R$ 75,87

24,98%

R$ 94,82

R$  31.480,24

4.19

74141/004

Laje trelicada 2 D, incl vigotas tijolos
armadura negativa capeamento,
escoramento, material e m&o de obra

m?

614,00

R$ 109,86

24,98%

R$ 137,30

R$  84.302,20

4.20

6225

Impermeabilizagdo de calhas/lajes
descobertas, com emulséo asfaltica com
elastémeros, 3 demaos

m2

155,13

R$ 30,29

24,98%

R$ 37,86

R$ 5.873,32

4.21

74106/001

Impermeabilizacéo de fundacdes/
baldrames/ alicerces e revest.em contato
c/solo - utilizando tinta betuminosa tipo
neutrolin / 2 deméos

m2

470,05

R$ 8,31

24,98%

R$ 10,39

R$ 4.883,82
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PLANILHA DE ORCAMENTO
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PROJETO: |Ampliagéo do P. A. 24Hrs Sul

DATA - novembro de 2015

LOCALIZAGAO:

Rua Jodo Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa

Data de referéncia dos custos: Outubro de 2015

CODIGO (SINAPI / X CUSTO BDI (%) - < PRECO DO

ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO 24.98% PRECO UNITARIO SERVICO
Drenagem do Cortina de Concreto

4.22
Armado

4221 738g1/002 | Onecimento/assentamento de  manta| ., | 12540 | Rg 851 | 2498%| R$ 1064 | R$ 129914
geotextil 300 G/M2

4222 73902/001 Camada drenante com brita num 3 m? 24,42 | R$ 91,30 24,98%| R$ 114,11 | R$ 2.786,57

4223 g3es1 | 1ubo pve comugado perfurado 100 mm¢/) 44,00 | R$ 2750 | 24.98%| R$ 3437 | R$ 151228
junta elastica para drenagem
Impermeabilizac&o de cortina de concreto |

4224 83741 Impermeabilizagdo de  superficie com| ., 122,10 | R$ 7456 | 24,98%| R$ 9319 | R$  11.378,50
manta asfaltica (com polimeros tipo app),
e=4 mm

SUBTOTAL

R$ 590.426,39




AMUNESC

NORDE

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE ORCAMENTO

MUNICIPIO: Joinville

DATA - novembro de 2015

PROJETO: |Ampliagédo do P. A. 24Hrs Sul

LOCALIZAGAO: Rua Jodo Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa
Data de referéncia dos custos: Outubro de 2015
CODIGO (SINAPI / X CUSTO BDI (%) - < PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO 24.98% PRECO UNITARIO SERVICO
5.0 COBERTURA
5.1 72084 Ejgl'fé:ﬁ‘eem madeira de lei, de primeira | -, | 71740 | Rs 10056 24,98%| R$ 125,68 | R$  90.162,83
5.2 55960 Imunizacéo da madeira da cobertura m?2 717,40 R$ 5,24 24,98%| R$ 6,55 | R$ 4.698,97
53 84039 Telha metalica ondulada em aluminio, esp| 1, | 71749 | Rg 55,94 24,98%| R$ 69,91 | R$  50.15343
= 0,7mm (fornecimento e montagem)
5.4 75220 Cumeeira para telha em aluminio m 55,30 R$ 32,98 24,98%| R$ 41,22 | R$ 2.279,47
5.5 72107 Rufo e contra-rufo, em aluminio m 182,50 R$ 20,11 24,98%| R$ 25,13 | R$ 4.586,23
5.6 72105 Calhas em aluminio m 136,75 R$ 40,95 24,98%| R$ 51,18 | R$ 6.998,87
Forro de gesso acartonado, FGE - forro
gypsum estruturado, em chapa gypsum
5.7 73792/001 drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou m?2 578,00 R$ 60,07 24,98%| R$ 75,08 | R$  43.396,24
similar -considerando estrutura de fixagcéo
- fornecimento e aplicagdo
11587+(73792/00 |Forro de PVC com estrutura metdlica de 2 0
5.8 1-73986/001) fixagdo. m 10,18 R$ 66,08 24,98%| R$ 82,59 | R$ 840,77
SUBTOTAL R$ 203.116,81
6.0 ALVENARIA DE VEDAGAO
6.1 87495 gg’igir’:‘a com tijolo ceramico, espessura | -, 216,00 | R$ 55,81 24,98%| R$ 69,75 | R$  15.066,00
6.2 87501 ’d*'e"igi‘;a com tijolo ceramico, espessura |, | 46800 | R$ 10523 |  2498%| RS 131,52 | R$  61.551,36
6.3 73935/002 ﬁ'e"ggi‘;a com tijolo ceramico, espessura | ., 431,15 | R$ 6159 |  24,98%| R$ 7698 | R$  33.189,93
Parede divisorias duplas em gesso
acartonado, espessura final 10cm
6.4 cotagéo composta por dois painéis RU (espessura | -, 179,00 | R$ 121,00 24,98%| R$ 151,23 | R$  27.070,17
dos painéis 12,5mm), aparafusados em
perfis de ago galvanizado espacados a
cada 60cm. Incluso la de vidro interno.
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MUNICIPIO: Joinville

PROJETO:

Ampliacdo do P. A. 24Hrs Sul

DATA - novembro de 2015

LOCALIZAGAO:

Rua Jodo Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa

Data de referéncia dos custos: Outubro de 2015

ITEM

CODIGO (SINAPI/
SICRO)

DISCRIMINAGAO

UNID.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

BDI (%) -
24,98%

PREGO UNITARIO

PREGO DO
SERVIGO

6.5

cotacao

Parede divisérias duplas em gesso
acartonado, espessura final 10cm
composta por dois painéis Standard
(espessura dos painéis 12,5mm),
aparafusados em perfis de ago
galvanizado espacados a cada 60cm.
Incluso la de vidro interno.

m?2

113,00

R$ 110,00

24,98%

R$

137,48

R$  15.535,24

6.6

74200/001

Vergas e contravergas - Concreto armado

18,00

R$ 11,81

24,98%

R$

14,76

R$ 265,68

6.7

composicdo 01

Bancada do Posto de Enfermagem e
Prescricdo Médica - A= 9,66m?2 -
considerando bancada e cuba em inox

und

1,00

R$  1.675,42

24,98%

R$

2.093,94

R$ 2.093,94

6.8

composicdo 02

Bancada do Posto de Enfermagem e
Prescricdo Médica - A= 11,04m2 -
considerando bancada e cuba em inox

und

1,00

R$  1.487,06

24,98%

R$

1.858,53

R$ 1.858,53

6.9

composi¢ao03

Bancada do Posto Policial - A= 1,40m2

und

1,00

R$ 273,90

24,98%

R$

342,33

R$ 342,33

6.10

composicao04

Peitoril em ago inox (largura:16 cm/
espessura:2 cm)

m2

1,02

R$ 512,55

24,98%

R$

640,58

R$ 651,85

6.11

composi¢do05

Peitoril em granito cinza andorinha de
2,5cm de espessura

9,00

R$ 75,67

24,98%

R$

94,57

R$ 851,13

6.12

composicao06

Soleira de granito espessura:2,5 cm

5,40

R$ 73,31

24,98%

R$

91,62

R$ 494,75

SUBTOTAL

R$ 158.970,91

7.0

INSTALACAO DE SISTEMA DE GASES
MEDICINAIS

7.1

cotagao

Bucha de reducédo Ponta x bolsa, em
bronze, 22 x 15

p¢

15,00

R$ 2,49

24,98%

R$

3,11

R$ 46,65

7.2

cotacao

Bucha de reducéo em latéo, 1/2" x 1/4"
rosca NPT

pe

1,00

R$ 5,83

24,98%

R$

7,29

R$ 7,29

7.3

cotacao

Bucha de reducédo em latéo, 1/2" x 3/8"
rosca NPT

p¢

1,00

R$ 6,24

24,98%

R$

7,80

R$ 7,80

7.4

cotacao

Chicote flexivel em cobre-latdo 5/16" com
retengédo para Ar Medicinal

p¢

4,00

R$ 187,44

24,98%

R$

234,26

R$ 937,04

7.5

cotagao

Chicote flexivel em cobre-latdo 5/16" com
reteng&o para oxigénio

pe

6,00

R$ 187,44

24,98%

R$

234,26

R$ 1.405,56

7.6

cotagao

Caixa para Valvula de seccéo, com os
dizeres na tampa de acesso "Gases
Medicinais, Nao Feche" (sem valvula)

p¢

2,00

R$ 276,10

24,98%

R$

345,07

R$ 690,14

7.7

cotagao

Compressor de ar medicinal, tipo
alternativo de pistdes, isento de 6leo,
reservatorio 180litros, deslocamento 20
pés3/min (340l/min), Pressdo max. 120
PSI, demanda elétrica 2 x0,75 KW,
monofésico 220V.

p¢

1,00

R$  7.493,00

24,98%

R$

9.364,75

R$ 9.364,75

7.8

cotagao

Secador de ar por adsorgéo, tipo
regenerativo sem aquecimento,
capacidade 12m3/h, presséo de trabalho
6Kgf/cmz, sistema automatico equipado
com pré-filtro, pés filtro e filtro de carvéo
ativado.

p¢

R$ 23.519,00

24,98%

R$

29.394,05

R$  29.394,05
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BDI (%) -
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PREGO UNITARIO

PREGO DO
SERVIGO

7.9

cotacao

Extensdo compacta 3 Pontos em latédo
para uso com oxigénio e ar comprimido

pe

4,00

R$ 108,42

24,98%

R$ 135,50

R$ 542,00

7.10

cotacao

Conector Macho Bolsa x Ponta, em
bronze, 15mm x 1/2"

p¢

7,00

R$ 4,73

24,98%

R$ 5,91

R$ 41,37

7.11

cotacao

Conector Macho Bolsa x Ponta, em
bronze, 22mm x 3/4"

pe

11,00

R$ 6,49

24,98%

R$ 8,11

R$ 89,21

7.12

cotacao

Conector fémea Bolsa x Bolsa, em
bronze, 15mm x 1/2"

pe

1,00

R$ 6,32

24,98%

R$ 7,90

R$ 7,90

7.13

cotacao

Cotovelo 90° Bolsa x Bolsa, em cobre,
sem anel, Diametro 15mm

p¢

192,00

R$ 2,54

24,98%

R$ 3,17

R$ 608,64

7.14

cotacéo

Cotovelo 90° Bolsa x Bolsa, em cobre,
sem anel, Diametro 22mm

pe

69,00

R$ 4,95

24,98%

R$ 6,19

R$ 427,11

7.15

cotagao

Luva Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel,
Diam. 15mm

p¢

59,00

R$ 1,33

24,98%

R$ 1,66

R$ 97,94

7.16

cotacao

Luva Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel,
Diam. 22mm

pe

43,00

R$ 2,20

24,98%

R$ 2,75

R$ 118,25

7.17

cotacao

Manifold s/ regulador para central de
cilindros reserva de ar comprimido

pe

1,00

R$  1.348,60

24,98%

R$ 1.685,48

R$ 1.685,48

7.18

cotagao

Manifold com reguladores para central de
oxigénio semi automatica, com vélvula de
seguranga calibrada.

pe

1,00

R$  3.547,50

24,98%

R$ 4.433,67

R$ 4.433,67

7.19

cotacao

Niple duplo em latéo, rosca 1/4"NPT

p¢

1,00

R$ 14,60

24,98%

R$ 18,25

R$ 18,25

7.20

cotagao

Niple duplo em latéo, rosca 3/8"NPT

pe

1,00

R$ 16,30

24,98%

R$ 20,37

R$ 20,37

7.21

cotacao

Painel de alarme operacional para
oxigénio, com manémetro indicador de
presséo, sinalizador sonoro e luminoso,
interligado a rede de distribuigéo através
de posto de consumo

p¢

1,00

R$ 418,00

24,98%

R$ 522,42

R$ 522,42

7.22

cotacao

Painel de alarme operacional para ar
medicinal, com manémetro indicador de
presséo, sinalizador sonoro e luminoso,
interligado a rede de distribui¢do através
de posto de consumo

pe

1,00

R$ 418,00

24,98%

R$ 522,42

R$ 522,42

7.23

cotacéo

Posto de consumo de ar medicinal, tipo
embutido, canopla de acabamento e
etiqueta de identificacéo do fluido

p¢

40,00

R$ 121,75

24,98%

R$ 152,16

R$ 6.086,40

7.24

cotagao

Posto de consumo de oxigénio, tipo
embutido, canopla de acabamento e
etiqueta de identificacdo do fluido

p¢

37,00

R$ 121,75

24,98%

R$ 152,16

R$ 5.629,92

7.25

cotagao

Regulador de presséo para ar comprimido
com mandmetros, conexdes 1/2" NPTF
(Painel de AR Medicinal) presséo de
entrada 5 a 10 Kgf/cm?, vazdo 20m3/h.

p¢

2,00

R$ 648,00

24,98%

R$ 809,87

R$ 1.619,74
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ITEM

CODIGO (SINAPI/
SICRO)

DISCRIMINAGAO

UNID.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

BDI (%) -
24,98%

PREGO UNITARIO

PREGO DO
SERVIGO

7.26

cotacao

Regulador de presséo para central de
cilindros de ar medicinal, pressdo de
entrada 200Kgf/cm?, presséo de saida
6Kgf/cm2, conexado entrada ABNT218-1,
de saida 1/2" NPT macho

pe

1,00

R$ 496,96

24,98%

R$

621,10

R$ 621,10

7.27

cotacao

Suporte para capacete cilindro de alta
presséo (Oxigénio/AR Med.).

p¢

10,00

R$ 32,45

24,98%

R$

40,56

R$ 405,60

7.28

cotacao

Suporte para cilindro de alta presséo
(Oxigénio/AR Med.)

pe

10,00

R$ 118,36

24,98%

R$

147,93

R$ 1.479,30

7.29

cotacao

Té Bolsa x Bolsa x Bolsa, em cobre, sem
anel, Diam. 15mm

pe

9,00

R$ 2,81

24,98%

R$

3,51

R$ 31,59

7.30

cotacao

Té Bolsa x Bolsa x Bolsa, em cobre, sem
anel, Diam. 22mm

pe

9,00

R$ 5,45

24,98%

R$

6,81

R$ 61,29

7.31

cotacao

Té com redugdo central Bolsa x Bolsa x
Bolsa, em cobre, sem anel, diametro
22mm x15mm

pe

31,00

R$ 11,72

24,98%

R$

14,65

R$ 454,15

7.32

cotacéo

Tubo de cobre rigido sem costura tipo
hidrolar; CLASSE "A"; Conforme NBR
13206;Diametro 15mm -(barra de 5m)

p¢

59,00

R$ 124,19

24,98%

R$

155,21

R$ 9.157,39

7.33

cotacéo

Tubo de cobre rigido sem costura tipo
hidrolar; CLASSE "A"; Conforme NBR
13206;Diametro 22mm - (Barra de 5m)

pe

43,00

R$ 175,84

24,98%

R$

219,76

R$ 9.449,68

7.34

cotacao

Unido de bronze diametro 22mm

p¢

6,00

R$ 15,73

24,98%

R$

19,66

R$ 117,96

7.35

cotacéo

Valvula de alivio e seguranca diametro
1/2" x 3/4".

pe

1,00

R$  1.163,80

24,98%

R$

1.454,52

R$ 1.454,52

7.36

cotacao

Vélvula de bloqueio tipo esfera, limpa
para uso com oxigénio gas, corpo em inox
ou latdo tripartida, esfera em inox,
vedacdo em Teflon, extremidades rosca
fémea 1/2"NPT; classe250

p¢

3,00

R$ 65,30

24,98%

R$

81,61

R$ 244,83

7.37

cotacéo

Vélvula de bloqueio tipo esfera, limpa
para uso com oxigénio gas, corpo em inox
ou latéo tripartida, esfera em inox,
vedacdo em Teflon, extremidades rosca
fémea 3/4"NPT; classe250#

p¢

5,00

R$ 85,00

24,98%

R$

106,23

R$ 531,15

7.38

cotagao

Materiais para solda (aprox. 1,0kg prata +
gas e combustiveis)

cj

1,00

R$  1.760,00

24,98%

R$

2.199,65

R$ 2.199,65

7.39

cotacéo

Materiais de consumo e limpeza, gas para
purga e teste, fixadores, abragadeiras,
seguros, etc.

¢j

1,00

R$  3.500,00

24,98%

R$

4.374,30

R$ 4.374,30

SUBTOTAL

R$  94.906,88
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ITEM COD"SBE,;S(;’)“AP” DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. UE:JTSATR?O Bz?tl,é?o;o- PREGO UNITARIO PSR:EVOI (;Doo
8.0 INSTALACAO DE CLIMATIZACAO E VENTILAGCAO
8.1 cotagdo Split 9.000 btus s frio hi wall 220v o] 16,00 | R$  1.081,25 24,98%| R$ 1.351,35 | R$  21.621,60
8.2 cotagao Split 18.000 btus s6 frio hi wall 220v ci 4,00 | R$__ 1.785,00 24.98%| R$ 2.230,89 | R$ __ 8.923,56
8.3 cotagio Split 18.000 btus s frio dutada 220v ¢j 2,00 | R$  3.260,00 24,98%| R$ 407435 | R$  8.148,70
8.4 cotacdo Snlit 20 0NN htiis < frin ditada 220v ci 1.00 | RS 4.140.00 24.98%| RS 517417 | RS 5174.17
8.5 cotacao Split 36.000 btus s6 frio dutada 220v cj 1,00 [ R$ 4.691,00 24,98%| R$ 5.862,81 | R$ 5.862,81
8.6 cotagao Split 36.000 btus s6 frio cassete 220v G 3,00 | R$ 693,00 24,98%| R$ 866,11 | R$  2.598,33
8.7 cotagio Split 24.000 btus so frio cassete 220v ¢j 1,00 | R$  4.613,00 24,98%| R$ 5.76533 | R$  5.765,33
8.8 cotagdo Split 36.000 btus s6 frio piso teto 220v G 2,00 | R$  4.631,00 24,98%| R$ 5.787,82 | RS  11.575,64
8.9 cotagao Cobre 1/4 0,123 m 54,00 | R$ 83,02 24,98%| R$ 103,76 | R$ 5.603,04
8.10 cotagéo Cobre 3/8 0,194 m 111,00 | R$ 83,02 24,98%| R$ 103,76 | R$  11.517,36
8.11 cotagao Cobre 1/2 0,263 m 15,80 | R$ 83,02 24,98%| R$ 103,76 | R$ 1.639,41
8.12 cotagéo Cobre 5/8 0,333 m 67,00 | R$ 83,02 24,98%| R$ 103,76 | R$  6.951,92
8.13 cotagao Cobre 3/4 0,403 m 9,00 | R$ 78,54 24,98%| R$ 98,16 | R$ 883,44
8.14 cotagéo Cobre 7/8 0,473 barra 5mt m 95,00 | R$ 90,56 24,98%| R$ 113,18 | R$  10.752,10
8.15 cotagio Isolamento ac blindado 1/2 m 60,00 | R$ 4,28 24,98%| R$ 535 | R$ 321,00
8.16 cotagéo Isolamento ac blindado 1/4 m 435,00 | R$ 1,45 24,98%| R$ 1,81 | R$ 787,35
8.17 cotagio Isolamento ac blindado 3/8 m 570,00 | R$ 3,53 24,98%| R$ 441 | R$ 251370
8.18 cotagéo Isolamento ac blindado 5/8 m 205,00 | R$ 2,38 24,98%| R$ 2,97 | R$ 608,85
8.19 cotagio Isolamento ac blindado 3/4 m 20,00 | R$ 5,48 24,98%| R$ 6,85 | R$ 137,00
8.20 cotagéo Isolamento ac blindado 7/8 m 200,00 | R$ 4,00 24,98%| R$ 5,00 [ RS  1.000,00
8.21 cotagdo Curva cobre 90° 7/8 pg 100,00 | R$ 11,34 24,98%| R$ 14,17 | RS 1.417,00
8.22 cotagéo Cabo pp 5x2,5mm pt m 900,00 | R$ 13,30 24,98%| R$ 16,62 | R$  14.958,00
8.23 cotagdo Difusor dq 4v+rg 400x400 pg 9,00 | R$ 176,24 24,98%| R$ 220,26 | R$  1.982,34
8.24 cotagdo Difusor dg 4v+rg 300x300 pg 2,00 | R$ 95,29 24,98%| R$ 119,09 | R$ 238,18
8.25 cotagdo Difusor dq 3v+rg 300x200 PG 1,00 | R$ 153,93 24,98%| R$ 192,38 | R$ 192,38
8.26 cotagdo Grelha ret gr 1025x250 branco pg 4,00 | R$ 178,22 24,98%| R$ 222,74 | R$ 890,96
8.27 cotagdo Difusor ventidec/rva 125mm PG 33,00 | R$ 68,05 24,98%| R$ 8505 | R$  2.806,65
8.28 cotagéo Junta flexivel 70 100 ¢ 25mt m 16,00 | R$ 31,10 24,98%| R$ 38,87 | R$ 621,92
8.29 cotagio Chapa aco 0,65x1200x2000 13.560kg kg | 2.000,00 | R$ 8,46 24,98%| R$ 10,57 | R$  21.140,00
8.30 cotagéo Duto flexivel s/isol. 125mm 5"x10mt m 180,00 | R$ 10,93 24,98%| R$ 13,66 | RS 2.458,80
8.31 cotagdo Colarinho PG 44,00 | R$ 97,00 24,98%| R$ 121,23 | R$  5.334,12
8.32 cotagdo Exaustor 220v pg 27,00 | R$ 775,60 24,98%| R$ 969,34 | R$  26.172,18
8.33 cotacdo Exaustor 1000m? pg 1,00 | R$  3.000,00 24,98%| R$ 374940 | R$  3.749,40
8.34 cotagao Exaustor 4200 m*h pg 2,00 | R$  3.800,00 24,98%| R$ 474924 | RS 9.498,48
8.35 cotacdo Exaustor 500 meh pg 1,00 | R$  2.100,00 24,98%| R$ 2.624,58 | R$  2.624,58
836 |cotagdo Automagio contro. Temp. & umidade ne 1,00 | R$ 16.00000 |  24,98%| R$ 19.996,80 | R$  19.996,80
8.37 cotacdo Filtragem cfme norma nbr 7256 und 1,00 [ R$  7.800,00 24,98%| R$ 9.748,44 | R$  9.748,44
8.39 cotagio Manta la de vidro 1,20mtx38mmx25m m 50,00 | R$ 21,10 24,98%| R$ 26,37 | R$  1.318,50
8.40 cotacdo Recolha/revisdo de cortinas de ar o] 2,00 | R$ 150,00 24,98%| R$ 187,47 | R$ 374,94
8.41 cotagao Recolha/reviséo de splits G 15,00 | R$ 250,00 24,98%| R$ 31245 | R$  4.686,75
8.42 cotacéo Preparagio de infra estruturas mo 80,00 | R$ 75,00 24,98%| R$ 93,74 | R$ 7.499,20
8.43 cotagio Instalagao dos equipamentos mo 90,00 | R$ 75,00 24,98%| R$ 93,74 | R$  8.436,60
8.44 cotacdo Montagem dutos/calderaria leve mo 70,00 | R$ 60,00 24,98%| R$ 7499 | R$  5.249,30
8.45 cotagio Instalagao de dutos mo 180,00 | R$ 70,00 24,98%| R$ 87,49 | R$  15.748,20
Méo de obra para montagem de grelhas
8.46 cotagéo mo 63,00 | R$ 70,00 24,98%| R$ 87,49 | R$ 5.511,87
SUBTOTAL R$ 285.040,90
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ITEM COD'EE;S(;TAP” DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UE:JTSATR?O 323";“8/”0}0' PREGO UNITARIO Pg:s\ﬁc'joo
9.0 Instalagédo de Eletricidade
Cabo de cobre unipolar isolado para 1kV, Isolagdo com Composto Termofixo em
Dupla Camada de Borracha (EPR), N&o Propagante de FOGO, Auto-Extinguivel,
Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com enchimento em Composto Poliolefinico
9.1 Nao Halogenado, com cobertura com Composto Termoplastico com base
Poliolefinica ndo Halogenado , conectores, terminais, etc
9.1.1 83432 Bitola 120,00mm?2 Azul m 35,00 | R$ 61,16 24,98%| R$ 76,44 | R$ 2.675,40
9.1.2 83432 Bitola 120,00mm?2 Branco m 35,00 | R$ 61,16 24,98%| R$ 76,44 | R$ 2.675,40
9.1.3 83432 Bitola 120,00mm? Preto m 35,00 | R$ 61,16 24,98%| R$ 76,44 | R$ 2.675,40
9.1.4 83432 Bitola 120,00mm?2 Vermelho m 35,00 | R$ 61,16 24,98%| R$ 76,44 | R$ 2.675,40
9.1.5 83425 Bitola 70,00mm? Verde - Amarelo m 35,00 | R$ 38,87 24,98%| R$ 48,58 | R$ 1.700,30
9.1.6 83424 Bitola 50,00mm?2 Azul m 30,00 | R$ 28,50 24,98%| R$ 35,62 | R$ 1.068,60
9.1.7 83424 Bitola 50,00mm?2 Branco m 30,00 | R$ 28,50 24,98%| R$ 35,62 | R$ 1.068,60
9.1.8 83424 Bitola 50,00mm2 Preto m 30,00 | R$ 28,50 24,98%| R$ 35,62 | R$ 1.068,60
9.1.9 83424 Bitola 50,00mm?2 Vermelho m 30,00 | R$ 28,50 24,98%| R$ 35,62 | R$ 1.068,60
9.1.10 83422 Bitola 25,00mm?2 Verde - Amarelo m 30,00 | R$ 15,58 24,98%| R$ 19,47 | R$ 584,10
9.1.11 83433 Bitola 150,00mm?2 Azul m 50,00 | R$ 76,24 24,98%| R$ 95,28 | R$ 4.764,00
9.1.12 83433 Bitola 150,00mm?2 Branco m 50,00 | R$ 76,24 24,98%| R$ 95,28 | R$ 4.764,00
9.1.13 83433 Bitola 150,00mm? Preto m 50,00 | R$ 76,24 24,98%| R$ 95,28 | R$ 4.764,00
9.1.14 83433 Bitola 150,00mm? Vermelho m 50,00 | R$ 76,24 24,98%| R$ 95,28 | R$ 4.764,00
9.1.15 83431 Bitola 95,00mm? Verde - Amarelo m 50,00 | R$ 52,83 24,98%| R$ 66,03 | R$ 3.301,50
Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V, N&o Propagante de FOGO, Auto-
Extinguivel, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com isolamento em Dupla
9.2 Camada Poliolefinico N&do Halogenado, conectores, terminais, etc
9.2.1 73860/008 Bitola 2,50mm?2 Amarelo m 650,00 | R$ 2,94 24,98%| R$ 3,67 | R$ 2.385,50
9.2.2 73860/008 Bitola 2,50mm2 Azul m 2.000,00 | R$ 2,94 24,98%| R$ 3,67 | R$ 7.340,00
9.2.3 73860/008 Bitola 2,50mm? Branco m 650,00 | R$ 2,94 24,98%| R$ 3,67 | R$ 2.385,50
9.24 73860/008 Bitola 2,50mm? Preto m 650,00 | R$ 2,94 24,98%| R$ 3,67 | R$ 2.385,50
9.2.5 73860/008 Bitola 2,50mm? Verde - Amarelo m 700,00 | R$ 2,94 24,98%| R$ 3,67 | R$ 2.569,00
9.2.6 73860/008 Bitola 2,50mm? Vermelho m 650,00 | R$ 2,94 24,98%| R$ 3,67 | R$ 2.385,50
9.2.7 73860/009 Bitola 4,00mm? Azul m 450,00 [ R$ 4,23 24,98%| R$ 529 | R$ 2.380,50
9.2.8 73860/009 Bitola 4,00mm? Branco m 100,00 | R$ 4,23 24,98%| R$ 529 | R$ 529,00
9.2.9 73860/009 Bitola 4,00mm2 Preto m 100,00 | R$ 4,23 24,98%| R$ 529 | R$ 529,00
9.2.10 73860/009 Bitola 4,00mm? Verde - Amarelo m 200,00 | R$ 4,23 24,98%| R$ 529 | R$ 1.058,00
9.2.11 73860/009 Bitola 4,00mm? Vermelho m 220,00 | R$ 4,23 24,98%| R$ 529 | R$ 1.163,80
9.2.12 73860/010 Bitola 6,00mm2 Azul m 700,00 | R$ 5,64 24,98%| R$ 7,05 | R$ 4.935,00
9.2.13 73860/010 Bitola 6,00mm? Branco m 200,00 | R$ 5,64 24,98%| R$ 7,05 | R$ 1.410,00
9.2.14 73860/010 Bitola 6,00mm? Preto m 450,00 | R$ 5,64 24,98%| R$ 7,05 | R$ 3.172,50
9.2.15 73860/010 Bitola 6,00mm2 Verde - Amarelo m 270,00 | R$ 5,64 24,98%| R$ 7,05 | R$ 1.903,50
9.2.16 73860/010 Bitola 6,00mm? Vermelho m 200,00 | R$ 5,64 24,98%| R$ 7,05 | R$ 1.410,00
Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama,
9.217 72934 ?tsTsd; ‘ég‘g’g;gﬁiﬁg‘é’e"“zga ’:2’;50 m 700,00 | RS 517 |  2498%| R$ 646 | R$  4.522,00
de 320N/5cm -Diametro 3/4'
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ITEM

CODIGO (SINAPI /
SICRO)

DISCRIMINAGAO

UNID.

QUANT.

CUSTO

UNITARIO

BDI (%) -
24,98%

PREGO UNITARIO

PRECO DO

SERVIGO

@3

Disjuntores termomagnéticos, trilho din 35mm - Classe de isolagéo 440Vca -

Norma DIN - Certicados Conforme Norma NBR NM 60898:2004

9.3.1

74130/001

Unipolar 127/220V Corrente nominal 16A -
Faixa de ajuste 5a 10 In

pe

39,00

R$

11,22

24,98%

R$

14,02

R$

546,78

9.3.2

74130/001

Unipolar 127/220V Corrente nominal 20A -
Faixa de ajuste 5a 10 In

p¢

6,00

R$

10,65

24,98%

R$

13,31

R$

79,86

9.3.3

74130/002

Unipolar 127/220V Corrente nominal 32A -
Faixa de ajuste 5a 10 In

pe

13,00

R$

17,13

24,98%

R$

21,41

R$

278,33

9.34

74130/004

Tripolar 220/380V Corrente nominal 25A -
Faixa de ajuste 5a 10 In

p¢

1,00

R$

71,53

24,98%

R$

89,40

R$

89,40

9.35

74130/006

Tripolar 220/380V Corrente nominal 100A
Faixa de ajuste 5 a 10 In (Caixa Moldada)

pe

1,00

R$

270,91

24,98%

R$

338,58

R$

338,58

9.3.6

74130/006

Tripolar 220/380V Corrente nominal 150A |
Faixa de ajuste 5 a 10 In (Caixa Moldada)

p¢

2,00

R$

270,91

24,98%

R$

338,58

R$

677,16

9.4

Disjuntores diferencial termomagnéticos, tipo curva “C”, trilho di

n 35mm, Norma IEC - 61008-2

5

9.4.1

cotacéo

Bipolar 220/380V Corrente nominal 25A -
30mA

pe

26,00

R$

87,30

24,98%

R$

109,11

R$

2.836,86

9.4.2

cotacao

Bipolar 220/380V Corrente Nominal 40A -
30mA

p¢

13,00

R$

93,00

24,98%

R$

116,23

R$

1.510,99

9.4.3

cotacéo

Tetrapolar 220/380V Corrente nominal
25A - 30mA

pe

1,00

R$

123,00

24,98%

R$

153,73

R$

153,73

9.5

Dispositivo de Protecdo Contra Surto - DPS

951

cotacao

Protetor de surto unipolar 12,5kA, UP
1,2kV TIPO 2

pe

12,00

R$

40,32

24,98%

R$

50,39

R$

604,68

9.5.2

73953/005

Luminaria de sobrepor lampada Tubular
T5 2x54W, aluminio, branca, refletor
parabélico, com V central, alojamento
para reator, com aletas trasnversais
planas na cor branca 1200x245x45mm,
com 4 Terminais G-5 com Lampadas

pe

16,00

R$

73,24

24,98%

R$

91,54

R$

1.464,64

953

73953/006

Luminaria de sobrepor lampada Tubular
T5 2x36W, aluminio, branca, refletor
parabélico, com V central, alojamento
para reator, com aletas trasnversais
planas na cor branca 1200x245x45mm,
com 4 Terminais G-13 com Lampadas

pe

61,00

R$

100,23

24,98%

R$

125,27

R$

7.641,47

954

74041/001

Luminaria de sobrepor 1x26W Compacta,
Metadlica, branca, fechada com vidro
jateado, base E-27, com Lampada

p¢

16,00

R$

53,92

24,98%

R$

67,39

R$

1.078,24

955

74246/001

Projetor Retangular para Lampada HQI
de até 400W, uso externo, refletor de
vidro temperado ransparente resistente a
raios UV com base E-40 com todos os
acessorios de partida e lampada 250W
vapor metélico

p¢

5,00

R$

270,26

24,98%

R$

337,77

R$

1.688,85

9.6

Interruptores com espelhos e demais acessorios

9.6.1

72334

Interruptor Paralelo - 1 Tecla 10A, com
espelho

p¢

12,00

R$

12,06

24,98%

R$

15,07

R$

180,84

9.6.2

84542

Interruptor Paralelo - 2 Teclas 10A, com
espelho

p¢

2,00

R$

29,57

24,98%

R$

36,96

R$

73,92

9.6.3

72331

Interruptor Simples - 1 Tecla 10A, com
espelho

p¢

21,00

R$

10,41

24,98%

R$

13,01

R$

273,21

9.6.4

72332

Interruptor Simples - 2 Teclas 10A, com
espelho

p¢

5,00

R$

19,01

24,98%

R$

23,76

R$

118,80




A

NORI

MU

NESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE ORCAMENTO

MUNICIPIO: Joinville

PROJETO:

Ampliacdo do P. A. 24Hrs Sul

DATA - novembro de 2015

LOCALIZACAO:

Rua Jodo Costa esq. Rua Monsenhor Gercino, Bairro: Jodo Costa

Data de referéncia dos custos: Outubro de 2015

CODIGO (SINAPI / X CUSTO BDI (%) - . PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO 24,98% PRECO UNITARIO SERVICO
9.6.5 83467 L”S‘S;‘Iigmr Simples - 3 Teclas 10A, com pc 1,00 | R$ 29,47 24,98%| R$ 36,83 | R$ 36,83
9.6.6 72335 Espelho Plastico 4x2 pe 30,26 | R$ 2,89 24,98%| R$ 3,61 | R$ 109,24
Conjunto Interruptor Simples - 1 Tecla
9.6.7 83466 10A + Tomada Hexagonal - 1 Fungdo p¢ 7,00 [ R$ 21,87 24,98%| R$ 27,33 | R$ 191,31
10A, com espelho
9.6.8 83399 Rele Fotoeletronico, 1000VA, 220V, com | 1,00 | R$ 39,93 24,98%)| R$ 49,90 | R$ 49,90
Base, para uso externo
9.7 Tomadas com espelhos e demais acessérios NBR-14136
9.7.1 83566 :gg‘l‘r?;‘ Hexagonal - 1 Fungdo 20A - com | 189,00 | R$ 19,34 24,98%)| R$ 2417 | R$  4.568,13
9.7.2 83555 Igmz‘i;gﬁ:ag"”a' -2 Funcdes 2x10A- | 4,00 | R$ 21,40 24,98%| R$ 26,75 | R$ 107,00
9.7.3 83540 Tomada Hexagonal - 1 Fungao 10A - com | 6,00 | R$ 11,98 24,98%)| R$ 14,97 | R$ 89,82
espelho (Alimentag&o Balizamento)
Conector Ceramico de Emenda para
9.7.4 cotacéo Ligacdo de equipamentos de pe 13,00 [ R$ 3,56 24,98%| R$ 4,45 | R$ 57,85
aguecimento (Chuveiros/Torneiras)
9.8 Caixa de Passagem para Interruptores e Tomadas
9.8.1 83387 Caixa de PVC 2x4 pc 250,00 | R$ 6,17 24,98%| R$ 7,71 | R$ 1.927,50
9.8.2 83386 Caixa de PVC 4x4 pe 2,00 [ R$ 6,94 24,98%| R$ 8,67 | R$ 17,34
9.9 Caixa de Passagem
9.9.1 83371 140x150x75 cm PVC Branca p¢ 3,00 | R$ 107,29 24,98%| R$ 134,09 | R$ 402,27
9.9.2 83388 3'x3' Octogonal de teto pc 26,00 | R$ 8,40 24,98%| R$ 10,50 | R$ 273,00
9.9.3 83450 85x65x80cm Alvenaria Embutida no Piso pe 3,00 [ R$ 351,56 24,98%| R$ 439,38 [ R$ 1.318,14
Tampa Ferro Nodular 90x70cm com ARO
9.9.4 250499102 |para caixa de Passagem 85x65x80cm - pe 2,00 | R$ 233,36 24,98%| R$ 291,65 | R$ 583,30
125kN
Tampa Ferro Nodular 90x70cm com ARO
9.9.5 cotacao para caixa de Passagem 85x65x80cm - pc 1,00 | R$ 947,50 24,98%| R$ 1.184,19 | R$ 1.184,19
400kN
9.10 Quadro de Distribuicao
9.10.1 cotagéo ?;gg;g&ii‘%&bm“'ca" de energia pc 1,00 | R$  2.500,00 24,98%| R$ 312450 | R$  3.12450
9.10.2 cotagio Barramento de Cobre 20x5x3000mm kg 7,50 | R$ 45,00 24,98%)| R$ 56,24 | R$ 421,80
(0,805kg/m)
9.10.3 12365 ';‘r’r:a_d;’l'za'xa Tenséo Epoxi 920 x40x 7| o 20,00 | R$ 4,09 24,98%| R$ 511 | R$ 102,20
9.10.4 4333 Parafuso M6 x 1/4' pe 250,00 | R$ 0,18 24,98%| R$ 0,22 | R$ 55,00
9.11 Terminais Elétricos
9.11.1 72265 Terminal Olhal de Compressédo 95,00mm? pc 2,00 [ R$ 19,73 24,98%| R$ 24,66 | R$ 49,32
9.11.2 72263 Terminal Olhal de Compress&do 50,00mm? pc 8,00 [ R$ 17,86 24,98%| R$ 22,32 | R$ 178,56
9.11.3 72264 Terminal Olhal de Compressédo 70,00mm? pc 2,00 [ R$ 17,86 24,98%| R$ 2232 | R$ 44,64
9.11.4 72261 Terminal Olhal de Compress&o 25,00mm? pc 1,00 | R$ 13,49 24,98%| R$ 16,86 | R$ 16,86
9.11.5 72266 I;g”gg;':"z'ha' de Compresséo pe 8,00 | R$ 25,23 24,98%| R$ 31,53 | R$ 252,24
9116 72267 Igg"ggﬂn?z'ha' de Compressao pe 8,00 | RS 2523 |  24.98%| R$ 31,53 | R$ 252,24
9.11.7 72259 Terminal Olhal de Compresséo 2,50mm? pc 130,00 | R$ 11,68 24,98%| R$ 14,60 | R$ 1.898,00
9.11.8 72259 Terminal Olhal de Compressdo 4,00mm? pc 25,00 | R$ 11,68 24,98%| R$ 14,60 | R$ 365,00
9.11.9 72259 Terminal Olhal de Compressao 6,00mm? pc 40,00 | R$ 11,68 24,98%| R$ 14,60 | R$ 584,00
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912 Eletrocalhas, Perfilados, Juncdes Suportes e Acessorios com Galavanizagao
. Eletrolitica NBR-10476, Chapa 18
9.12.1 cotagéo Eﬁg’;gg‘gf:;”“’ada Tipo € 200x50mm, | 32,00 | R$ 59,28 24,98%| R$ 74,09 | R$  2.370,88
= Tampa Eletrocalha Perfurada Tipo C o
9.12.2 cotagao |50 . barra 3000mm PG 32,00 | R$ 12,05 24,98%| R$ 15,06 | R$ 481,92
9.12.3 cotagéo g;‘iz?;i;%”mma' 200x50mm - Raio pe 2,00 | R$ 15,45 24,98%| R$ 19,31 | R$ 38,62
9.12.4 cotagao g“r"i‘ H°;iz°“ta' 457 - 200x50mm - Raio | ¢ 2,00 | R$ 1475 | 24,98%| R$ 18,43 | R$ 36,86
ecclionado
9.125 cotagdo ;E HF’”ZZ”‘H' 90° - 200x50mm - Raio pe 11,00 | R$ 16,25 |  24,98%| R$ 20,31 | R$ 22341
eccionado
9.12.6 cotacao Emenda Interna "I' 200x50mm pc 35,00 | R$ 4,30 24,98%| R$ 537 | R$ 187,95
9.12.7 cotagdo ;2?;";‘922;;:;?0”10”‘3' 200x50mm - pe 2,00 | R$ 510 |  24,98%| R$ 6,37 | R$ 12,74
9.12.8 cotagao T:m_pascu“_’a Hg”m”‘a' 457 - 200x50mm |- e 2,00 | R$ 555 |  24,98%| R$ 6,94 | R$ 13,88
- Ralo Seccionado
N o . pe
9.12.9 cotaggo | 1@mpa TE Horizontal 90" - 200x50mm - 11,00 | R$ 6,90 24,98%| R$ 8,62 | R$ 94,82
Raio Seccionado
T pc
9.12.10 cotacdo g&”ﬁfﬂpa’a Quadro de Distribuicao 2,00 | R$ 546 |  24.98%| RS 682 | RS 13,64
~ . pe
9.12.11 cotagao |Curva Inversdo Externa 90° - 200x50mm - 2,00 | R$ 20,37 24,98%| R$ 2546 | R$ 50,92
Raio Seccionado
i i pe
9.12.12 cotagio E:::;a:gogg:;"ad" Tipo C 38x38mm, 27,00 | R$ 37,50 24,98%)| R$ 46,87 | R$  1.26549
% Tampa Perfilado Perfurado Tipo C pe o
9.12.13 cotagio |y ot e 6000mmM 27,00 | R$ 6,55 24,98%| R$ 8,19 | R$ 221,13
9.12.14 cotagdo Gancho Curto para Perfilado 38mm p¢ 90,00 | R$ 2,24 24,98%| R$ 2,80 | R$ 252,00
9.12.15 cotagéo Acoplamento Perfilado Eletrocalha pe 17,00 | R$ 2,45 24,98%| R$ 3,06 | R$ 52,02
9.12.16 cotagéo Jungdo "X" Interna 38x38 p¢ 1,00 [ R$ 5,20 24,98%| R$ 6,50 | R$ 6,50
9.12.17 cotagio  |Jungdo "T Interna 38x38mm PG 3,00 | R$ 3,66 24,98%| R$ 457 | R$ 13,71
9.12.18 cotagéo Juncdo "I" Interna 38x38mm pe 27,00 | R$ 1,75 24,98%| R$ 2,19 | R$ 59,13
9.12.19 cotacdo ?grﬁa Externa 4 furos para perfilado pe 12,00 | R$ 562 |  2498%| RS 7,02 | R$ 84,24
9.12.20 cotagéo Saida Horizontal de Perfilado para pe 150,00 | R$ 2,41 24,98%| R$ 3,01 | R$ 451,50
Eletroduto @3/4
9.12.21 851 Bucha e Arruela Aluminio @3/4' cj 150,00 | R$ 1,45 24,98%| R$ 1,81 | R$ 271,50
9.12.22 11976 Chumbador Rosca Interna @¢1/4' p¢ 90,00 | R$ 6,58 24,98%| R$ 8,22 | R$ 739,80
3 i | pe
9.12.23 cotacio Xi?&ﬁ?ﬁ Galvanizado Rosca Total 1/4 93,00 | R$ 450 | 2498%| RS 562 | RS 522,66
9.12.24 cotacéo Cantoneira 'ZZ' para Vergalhdo pe 96,00 | R$ 3,56 24,98%| R$ 4,45 | R$ 427,20
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba | P&
9.12.25 4350 Aco Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 240,00 | R$ 0,53 24,98%| R$ 0,66 | R$ 158,40
X 75mm
9.12.26 14148 Porca Sextavada 1/4' PG 872,00 | R$ 112 24,98%| R$ 1,40 | R$  1.220,80
9.12.27 cotagéo Arruela Lisa 1/4' p¢ 1.744,00 | R$ 0,10 24,98%| R$ 0,12 | R$ 209,28
9.12.28 cotagio  |Arruela Pressao 1/4' PG 872,00 | R$ 0,07 24,98%| R$ 0,09 | R$ 78,48
y — p"
9.12.29 cotagio | arafuso Cabeca Lentiha 1/4'x 1/2 1 554,00 | R$ 020 |  2498%| RS 025 | R$ 138,50
Rosca Total com Porca
- — P
9.12.30 cotagéo Parafuso Cabega Lentiha 3/8" x 1/2 ! 314,00 | R$ 0,35 24,98%| R$ 0,44 | R$ 138,16
Rosca Total com Porca
9.12.31 cotagio  |Abragadeira Metalica 3/4' pe 500,00 | R$ 0,65 24,98%| R$ 081 | R$ 405,00
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9.13 Materiais para Subestagédo de Energia
9.13.1 73783/011  |Poste de Concreto DT 11/1000daN ne 1,00 | R$  2.626,99 24,98%| R$ 328321 | R$  3.28321
9.13.2 34519 Cruzeta de Concreto com 2400mm pc 1,00 | R$ 102,05 24,98%| R$ 127,54 | R$ 127,54
9.13.3 Caixa Para Inspegéo de Aterramento 1,00 | R$ 165,33 24,98%| R$ 206,63 | R$ 206,63
72287 33x35x40cm pg
9.13.4 37591 Mo Francesa Perfilada 726mm ne 1,00 | R$ 20,66 24,98%| R$ 25,82 | R$ 25,82
9.13.5 379 Arruela Quadrada 38x38x16mm pc 5,00 [ R$ 0,42 24,98%| R$ 052 | R$ 2,60
9.136 431 Zg(r]amf“m” de Cabeca Quadrada @16mm x 2,00 | R$ 422 24,98%| R$ 527 | R$ 10,54
p¢
9.13.7 429 :g(r]amf“m” de Cabeca Quadrada @16mm x 1,00 | R$ 6,28 24,98%| R$ 785 | R$ 7,85
p¢
9.13.8 430 T;‘;‘;‘::j" de Cabega Quadrada @16mm x o 2,00 | R$ 3,18 24,98%)| R$ 3,97 | R$ 7,94
9.13.9 12362 Porca Olhal ou Olhal para Parafuso pc 3,00 | R$ 8,99 24,98%| R$ 11,24 | R$ 33,72
9.13.10 73767/002 Alca Pré-Formada de distribuicdo 2 AWG 4,00 | R$ 9,41 24,98%| R$ 11,76 | R$ 47,04
pe
9.13.11 7581 Manilha Sapatilha ne 3,00 | R$ 2,37 24,98%| R$ 2,96 | R$ 8,88
9.13.12 7576 Suporte Tipo “L” para Chave/Para-Raio pe 3,00 [ R$ 97,40 24,98%| R$ 121,73 | R$ 365,19
9.13.13 Suporte para Transformador em Poste de 2,00 | R$ 71,09 24,98%| R$ 88,85 | R$ 177,70
73624 Concreto DT pg
9.13.14 Armag&o Secundaria para 1 Estribo e 1,00 | R$ 106,01 24,98%| R$ 132,49 | R$ 132,49
88544 Isolador Roldana 1,3kV pg
9.13.15 73781/003 'f;if/dm Bastao em material Polimérico 3,00 | R$ 67,37 24,98%| R$ 84,20 | R$ 252,60
p¢
9.13.16 ssoa |roerdoea” Distiouieo Polmérico o 300 | R$ 38963 |  2498%| R$ 48696 | RS 1.460,88
91317 Eletroduto PVC Rigido NBR-6150 12,00 | R$ 5140 |  24,98%| R$ 64,24 | RS 770,88
@100mm (4’) com acessorios
55868 m
9.13.18 1805 E%aopm’rf'af)"d“m PVC Rigido NBR-6150 oo 6,00 | R$ 2770 | 24,98%| R$ 3462 | RS 207,72
9.13.19 1878 Curva 90° PVC Rigido @100mm (4') ne 2,00 | R$ 33,83 24,98%| R$ 42,28 | R$ 84,56
9.13.20 2485 Conector Box Aluminio @4’ pe 2,00 [ R$ 29,95 24,98%| R$ 37,43 | R$ 74,86
9.13.21 cotagéo Cabegote @100mm (4’) pe 1,00 | R$ 21,50 24,98%| R$ 26,87 | R$ 26,87
9.13.22 845 Bucha e Arruela de aluminio @100mm (4’) o 1,00 | R$ 19,44 24,98%| R$ 24,30 | R$ 24,30
9.13.23 843 Bucha e Arruela de aluminio @50mm (2’) o 1,00 | R$ 5,33 24,98%| R$ 6,66 | R$ 6,66
9.13.24 855 Bucha e Arruela de aluminio @25mm (1’) 4,00 | R$ 2,38 24,98%| R$ 2,97 | R$ 11,88
pe
9.13.25 S5865 :51',9)"""”‘0 PVC Rigido NBR-6150 &25mm " 12,00 | R$ 21,06 24,98%)| R$ 26,32 | R$ 315,84
Luva p/ Eletroduto PVC Rigido NBR-6150 o
9.13.26 1892 225 (1) e 4,00 | R$ 1,26 24,98%| R$ 157 | R$ 6,28
9.13.27 1884 Curva 90° PVC Rigido @25mm (1) ne 1,00 | R$ 2,83 24,98%| R$ 3,54 | R$ 3,54
9.13.28 1600 Conector Box Aluminio @1’ pe 2,00 | R$ 6,76 24,98%| R$ 8,45 [ R$ 16,90
9.13.29 72934 Eletroduto PVC Corrugado @20mm (3/4’) m 10,00 | R$ 517 24,98%| R$ 6,46 | R$ 64,60
9.13.30 1590 Conector Box Aluminio @3/4’ 1,00 | R$ 5,32 24,98%| R$ 6,65 | R$ 6,65
pe
Caixa para TC'’s 750x680x250 mm /
9.13.31 Caixa para MDR 550x680x250 mm - em 100 | R$ 977,23 24,98%| R$ 122134 | R$  1.221,34
83372+83367 |Fermo g
91332 83367 ggg;aegg;‘;g)'i‘;:m Principal 100| RS 347,16 |  2498%| R$ 43388 | RS 43388
p¢
9.13.33 68066 Caixa BEP 500x350x200mm em Aluminio | 1,00 | R$ 10599 24,98%| R$ 132,47 | R$ 132,47
9.13.34 cotagéo Tampa de Ferro Nodular 70x30cm-125kN 1,00 | R$ 947,50 24,98%| R$ 1.184,19 | R$  1.184,19
para caixa de Passagem Subterranea
p¢
9.13.35 Disjunto Unipolar Termomagnético 10A 1,00 | R$ 11,22 24,98%| R$ 14,02 | R$ 14,02
74130/001 pe
9.13.36 72254 Cabo #50mm? cobre nu 35,00 | R$ 32,56 24,98%| R$ 40,69 | R$ 1.424,15
9.13.37 72253 Cabo #35mm? cobre nu 9,00 | R$ 22,97 24,98%| R$ 28,71 | R$ 258,39
9.13.38 72252 Cabo #25mm? cobre nu 20,00 | R$ 17,21 24,98%| R$ 21,51 | R$ 430,20
9.13.39 25003 Cabo #2AWG CA a 500 | R$ 18,36 24,98%| R$ 22,95 | R$ 114,75
Cabo #95mm? 1KV — 90°C — PRETO,
9.13.40 83431 Isolagéo/Cobertura EPR/XLPE — Classe m 12,00 | R$ 52,83 24,98%| R$ 66,03 | R$ 792,36

de ENCORDOAMENTO -5
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Cabo #950mm? 1kV — 90°C — BRANCO ,
9.13.41 83431 Isolagéo/Cobertura EPR/XLPE — Classe m 12,00 | R$ 52,83 24,98%| R$ 66,03 | R$ 792,36
de ENCORDOAMENTO -5
Cabo #95mm? 1kV — 90°C — VERMELHO,
9.13.42 83431 Isolagdo/Cobertura EPR/XLPE — Classe m 12,00 | R$ 52,83 24,98%| R$ 66,03 | R$ 792,36
de ENCORDOAMENTO -5
Cabo #95mm? 1kV — 90°C — AZUL,
9.13.43 83431 Isolagéo/Cobertura EPR/XLPE — Classe m 12,00 | R$ 52,83 24,98%| R$ 66,03 | R$ 792,36
de ENCORDOAMENTO -5
9.13.44 Cabo #35mm? - 750V — extra flexivel m 2,00 [ R$ 26,71 24,98%| R$ 33,38 | R$ 66,76
961
2_ _70°C _ _
9.13.45 Cabo #25mm? - 750V - 70°C - VERDE m 6,00 | R$ 13,89 24,98%| R$ 17,36 | R$ 104,16
Aterramento das Caixas Met.
73860/013
Cabo #1,50mm?2 750V Preto,
9.13.46 73860/007 Isolag&o/Cobertura PVC Classe de m 3,00 [ R$ 2,25 24,98%| R$ 281 | R$ 8,43
ENCORDOAMENTO — 1/4
Cabo #1,50mm2 750V Azul,
9.13.47 73860/007 Isolag@o/Cobertura PVC Classe de m 6,00 [ R$ 2,25 24,98%| R$ 281 | R$ 16,86
ENCORDOAMENTO - 1/4
Cabo #1,50mm2 750V Amarelo,
9.13.48 73860/007 Isolag&o/Cobertura PVC Classe de m 3,00 [ R$ 2,25 24,98%| R$ 2,81 | R$ 8,43
ENCORDOAMENTO - 1/4
9.13.49 72315 Barramento de Cobre 20x5x3000mm kg 1,00 | R$ 24,15 24,98%| R$ 30,18 | R$ 30,18
(0,805kg/m)
9.13.50 68069 Haste de aterramento @5/8'x 2400mm pc 6,00 [ R$ 45,46 24,98%| R$ 56,82 | R$ 340,92
9.13.51 11857 Conector Tipo “parafuso fendido” para pe 6,00 | R$ 12,21 24,98%)| R$ 15,26 | R$ 91,56
cabo #120mm?
9.13.52 1563 Conector Cunha 2AWG x 2AWG pe 4,00 | R$ 7,78 24,98%| R$ 9,72 | R$ 38,88
9.13.53 Conector Olhal de Compress&o p/ cabo pe 14,00 | R$ 25,23 24,98%| R$ 31,53 | R$ 441,42
#150mm?
72267
9.13.54 Conector fipo "parafuso fendido com pe 3,00 | R$ 17,86 24,98%| R$ 22,32 | R$ 66,96
72264 sapata” #70mm
9.13.55 :ggrif;‘z" Ofhal de Compressdo p/ cabo pe 18,00 | R$ 19,73 24,98%)| R$ 24,66 | R$ 443,88
72265
9.13.56 11862 Conector tipo “parafuso fendido” #50mm? pc 1,00 | R$ 5,04 24,98%| R$ 6,30 | R$ 6,30
9.13.57 Conector fipo “parafuso fendido com pe 6,00 | RS 1349 | 24,98%| R$ 16,86 | R$ 101,16
72261 sapata” #25mm
9.13.58 Interruptor Simples com Espelho 4x2 pe 1,00 | R$ 19,01 24,98%| R$ 23,76 | R$ 23,76
72332
9.13.59 83387 Caixa PVC 4x2 pe 2,00 [ R$ 6,17 24,98%| R$ 7,71 | R$ 15,42
9.13.60 73953/009 Luminaria Tipo “Tartaruga” pc 1,00 | R$ 56,20 24,98%| R$ 70,24 | R$ 70,24
Transformador distribuicao 150kva
9.13.61 trifasico 60hz classe 15kv imerso em 6leo | p¢ 1,00 | R$ 9.938,26 24,98%| R$ 12.420,84 | R$  12.420,84
73gs7/003 | Mner@
Grupo Motor Gerador 230kVA, 380/220V,
Alternador Trifasico, Regime de
Funcionamento PRIME, Sistema de
Transferéncia ISOLADA com
Intertravamento Elétrico e Mecanico;
Carcaca em Conteiner com Isolamento
9.13.62 cotagéo Acustico Alto;Tanque de Combustivel de pc 1,00 | R$ 199.274,80 24,98%| R$ 249.053,65 | R$ 249.053,65
400 litros; Entrada de Abastecimento
Automatico por Valvula Solenéide;
Conjunto de Apois
Elasticos;Desumidificacéo para
painel;Caixa de Comando e Transferéncia
Incorporado a Carcaga do Gerador
SUBTOTAL R$ 409.724,67
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10 INSTALACAO DE COMUNICAGAO
Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama,
10.1 72934 atende a Norma de Seguranga NBR- m 120,00 | R$ 5,17 24,98%| R$ 6,46 | R$ 775,20
15465, Com resisténcia de compressao
de 320N/5cm - Diametro 3/4'
- Tomadas com espelhos e demais
10.2 COTACAO acessorios NBR-14136 - Tomada 3 x RJ- pe 2,00 [ R$ 59,90 24,98%| R$ 74,86 | R$ 149,72
45 para Telefonia/Dados com Espelho
10.3 83387 Caixa de PVC 2x4 37,00 | R$ 6,17 24,98%| R$ 7,71 | R$ 285,27
10.4 Cabo para Telefonia e Acessorios
10.4.1 73768/012 Cabo UTP 4 Pares - CAT5e m 200,00 | R$ 2,13 24,98%| R$ 2,66 | R$ 532,00
10.4.2 cotacao Conetor RJ-45 Fémea pe 6,00 [ R$ 14,74 24,98%| R$ 18,42 | R$ 110,52
10.4.3 73768/010 Cabo CCI 2 Pares - Uso Interno m 350,00 | R$ 1,23 24,98%| R$ 154 | R$ 539,00
Eletrocalhas, Perfilados, Juncdes
105 Suportes e Acessérios com
. Galavanizacéo Eletrolitica NBR-10476,
Chapa 18
1051  |cotagdo ?gﬁamta Externa 4 furos para perfilado pc 2,00 | R$ 5,62 24,98%| R$ 702 | R$ 14,04
10.5.2 cotagdo Juncdo "I" Interna 38x38 pe 4,00 | R$ 1,75 24,98%| R$ 2,19 | R$ 8,76
1053  |cotacdo éﬁ;f('igﬁgm Perfilado 38mm para pe 2,00 | R$ 245 |  24.98%| R$ 3,06 | RS 6,12
10.5.4 cotacéo Saida Horizontal para Eletroduto @3/4' pc 26,00 | R$ 2,41 24,98%| R$ 3,01 | R$ 78,26
10.5.5 00000851 Bucha e Arruela em Aluminio @3/4' pc 26,00 | R$ 1,45 24,98%| R$ 1,81 | R$ 47,06
1056  |cotacdo Parafuso Cabega Lentilha 3/8" x 1/2 pe 100,00 | R$ 0,35 24,98%)| R$ 0,44 | R$ 44,00
Rosca Total com Porca
1057  |cotacdo E;‘ig’ggg‘g{:{ﬁ”“’ada Tipo € 100x50mm, | 5,00 | R$ 59,28 24,98%)| R$ 74,09 | R$ 370,45
1058  |cotacdo E:::;a:gogi’::'ad" Tipo C 38x38mm, pe 5,00 | R$ 37,50 24,98%)| R$ 46,87 | R$ 234,35
10.5.9 cotacéo Gancho Curto para Perfilado 38mm pc 15,00 | R$ 2,24 24,98%| R$ 2,80 | R$ 42,00
10.5.10 cotacdo Cantoneira 'ZZ' para Vergalhdo pe 45,00 | R$ 3,56 24,98%| R$ 4,45 | R$ 200,25
10.5.11 cotacao Vergalhdo Rosca Total 3/8', barra 1m pc 15,00 [ R$ 4,50 24,98%| R$ 562 | R$ 84,30
10.5.12 cotagéo Porca Sextavada 3/8' pc 250,00 | R$ 1,12 24,98%| R$ 1,40 | R$ 350,00
10.5.13 cotacdo Arruela Lisa 3/8' pe 100,00 | R$ 0,10 24,98%| R$ 0,12 | R$ 12,00
10.5.14 cotagéo Arruela Pressao 3/8' pc 100,00 | R$ 0,07 24,98%| R$ 0,09 | R$ 9,00
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba
10.5.15 00004350 Aco Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 pc 300,00 | R$ 0,44 24,98%| R$ 0,55 | R$ 165,00
X 75mm
= Parafuso Cabeca Lentilha 1/4' x 1/2' "
10.5.16 cotacao Rosca Total com Porca pc 100,00 | R$ 0,20 24,98%| R$ 0,25 | R$ 25,00
10.5.17 cotacdo Arruela Lisa 1/4' pc 100,00 | R$ 0,10 24,98%| R$ 0,12 | R$ 12,00
10.5.18 cotacéo Arruela Pressao 1/4' pc 100,00 | R$ 0,07 24,98%| R$ 0,09 | R$ 9,00
10.5.19 cotacdo Emenda Interna "I" 100x50mm pe 5,00 [ R$ 4,30 24,98%| R$ 537 | R$ 26,85
10520 |cotagdo g;mpa para Perfilado 38x38mm, barra pe 500 | R$ 655|  2498%| RS 819 | RS 40,95
10.5.21 cotacéo Tampa para Eletrocalha 100mm, barra 3m| p¢ 5,00 [ R$ 15,28 24,98%| R$ 19,10 | R$ 95,50
10.5.22 cotacéo Abragadeira METALICA 3/4' pc 100,00 | R$ 0,65 24,98%| R$ 081 | R$ 81,00
Central de Chamada Emergéncia e
10.6 o
Periféricos
1061  |cotacdo Central de Chamada Enfermagem pe 1,00 | R$ 790,00 |  24.98%| RS 987,34 | R$ 987,34
Convencional Compacta até 20 pontos
1062  |cotacdo E;;f‘f;:e Chamada ENFERMAGEM pe 25,00 | R$ 87,00 |  24,98%| R$ 10873 | R$ 271825
1063  |cotagdo Sinaleiro de Porta pe 500 | R$ 87,00 |  24,98%| R$ 108,73 | R$ 543,65
SUBTOTAL R$ 8.596,84
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11.0 INSTALAGAO DE PARA RAIO
11.1 Condutor Elétrico - Sem Isolag&o ou Cobertura
11.1.1 72254 Cabo de Cobre Segdo 50mm? m 118,00 R$ 32,56 24,98%| R$ 40,69 | R$ 4.801,42
11.1.2 72253 Cabo de Cobre Segéo 35mm? m 9,00 R$ 22,97 24,98%| R$ 28,71 | R$ 258,39
11.1.3 cotacao Barra Aluminio 7/8' x 1/8' x 6000mm pc 4,00 R$ 27,92 24,98%| R$ 34,89 | R$ 139,56
11.2 Dispositivos de Aterramento e Acessorios
11.2.1 68069 Haste de Aterramento @5/8'x 2400mm pc 9,00 R$ 45,46 24,98%| R$ 56,82 | R$ 511,38
Caixa de Passagem de Concreto
11.2.2 83446 330x350x400mm com Tampa de pe 4,00 R$ 126,70 24,98%| R$ 158,35 | R$ 633,40
Concreto
11.3 Conectores e Acessorios
11.3.1 72262 Conector Duplo de Aterramento 35mm? pe 4,00 R$ 13,49 24,98%| R$ 16,86 | R$ 67,44
11.3.2 72263 Conector Duplo de Aterramento 50mm?2 pc 9,00 R$ 17,86 24,98%| R$ 22,32 | R$ 200,88
11.33 72272 Terminal "Parafuso Fendido com Sapata” | - 400 | RS 10,09 |  2498%| R$ 12,61 | R$ 50,44
35mm? - Latdo
11.4 Equipamentos Ativos da Central de Alarme
. Central de Alarme Enderecével Classe B - o
11.4.1 cotacao 10 Lagos - 220V pc 1,00 R$ 1.407,00 24,98%| R$ 1.758,47 | R$ 1.758,47
11.42 cotacdo ’;Z{?C”C”‘dor Quebra-Vidro Enderecavel pe 200 | RS 10500 | 2498%| R$ 131,23 | R$ 262,46
11.43 cotacdo sz\‘/eCCC“” de Fumaga Optico Enderecavel | . 800 | RS 12600 | 2498%| R$ 157,47 | R$  1.259,76
11.4.4 cotacéo Anunciador Audio Visual 24Vcc pe 2,00 R$ 184,00 24,98%| R$ 229,96 | R$ 459,92
115 Dispositivos de Fixagao
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba
11.5.1 4350 Aco Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 pe 30,00 R$ 0,44 24,98%| R$ 0,55 | R$ 16,50
X 75mm
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116 Equipamentos Ativos da Central de
: lluminacdo Emergéncia
5 Luminarias Aclareamento Led ou
0/
11.6.1 cotagéo Fluorescente SW/advec p 14,00 | R$ 53,40 24,98%| R$ 66,74 | R$ 934,36
11.6.2 74130/001  |Unipolar 127/220V Corrente nominal 104+ - 1,00 | R$ 11,22 24,98%)| R$ 14,02 | R$ 14,02
Faixa de ajuste 5a 10 In
11.6.3 74130/002  |Unipolar 127/220V Corrente nominal 40A - 1,00 | R$ 17,13 24,98%)| R$ 21,41 | R$ 21,41
Faixa de ajuste 5a 10 In
11.6.4 74131/004 | CAXa Sobrepor Metdlica para Até 18 pg 1,00 |R$ 337,32 24,98%)| R$ 421,58 | R$ 421,58
Disjuntores
1165 73860/009 | CONAutor Anti-chama 750V Sedo m | 3000 |Rs 423  2498%| R$ 529 | R$ 158,70
4,00mm? Preto
11.6.6 73860/009 | CONdutor Anti-chama 750V Secdo m 30,00 | R$ 4,23 24,98%)| R$ 5,29 | R$ 158,70
4,00mm?2 Vermelho
Bloco Autdnomo 220V 2x55W -
11.6.7 cotacéo Autonomia 2 horas com bateria pc 2,00 R$ 485,00 24,98%| R$ 606,15 | R$ 1.212,30
estacionéria

Eletrocalhas, Perfilados, Juncdes Suportes e
11.7 Acessorios com Galavanizag&o Eletrolitica NBR-
10476, Chapa 18

Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm,

a 0,
11.7.1 cotacéo barra 6000mm pe 5,00 R$ 37,50 24,98%| R$ 46,87 | R$ 234,35
11.7.2 cotagéo Jungédo "T" Interna 38x38mm pe 1,00 R$ 3,66 24,98%| R$ 4,57 | R$ 4,57
11.7.3 cotacéo Juncéo “I" Interna 38x38 pc 5,00 R$ 1,75 24,98%| R$ 2,19 | R$ 10,95
11.7.4 cotagao | Farafuso Cabeca Lentilha 1/4'x 5/8 pc | 4000 |Rs 020 |  2498%| R$ 025 | R$ 10,00
Rosca Total com Porca
11.7.5 cotacéo Arruela Lisa 1/4' pe 40,00 R$ 0,10 24,98%| R$ 0,12 | R$ 4,80
11.7.6 cotacéo Arruela Presséo 1/4 pc 40,00 R$ 0,07 24,98%| R$ 0,09 | R$ 3,60
11.7.7 cotagao ?grﬁ’]?;a Externa 4 furos para perfilado pe 2,00 | R$ 5,62 24,98%)| R$ 7,02 | R$ 14,04
Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba
11.7.8 4350 Aco Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 pe 30,00 R$ 0,44 24,98%| R$ 0,55 | R$ 16,50
X 75mm
11.7.9 cotagéo Gancho Curto para Perfilado 38mm pe 15,00 R$ 2,24 24,98%| R$ 2,80 | R$ 42,00
11.7.10 cotacéo Cantoneira 'ZZ' para Vergalh&o pe 15,00 R$ 3,56 24,98%| R$ 4,45 | R$ 66,75
11.7.11 cotacéo Vergalh&o Rosca Total 1/4', barra 1m pe 10,00 R$ 4,50 24,98%| R$ 562 | R$ 56,20
11.7.12 14148 Porca Sextavada 1/4' pc 20,00 R$ 1,08 24,98%| R$ 1,35 | R$ 27,00
11.7.13 cotacéo Saida Horizontal para Eletroduto @3/4' pe 10,00 R$ 2,41 24,98%| R$ 3,01 | R$ 30,10

11.7.14 851 Bucha e Arruela Aluminio @3/4 cj 10,00 R$ 1,61 24,98%| R$ 2,01 | R$ 20,10
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CODIGO (SINAPI / X CUSTO BDI (%) - B PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO 24.98% PRECO UNITARIO SERVICO
Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Seguran¢a NBR-15465, Com
118 resisténcia de compresséo de 320N/5cm
11.8.1 72934 Diametro 3/4° | m | 100,00 | R$ 5,17 24,98%| R$ 6,46 | R$ 646,00
Cabo Blindado, Isolado, Antichama, 750V, VERMELHO, Tempera mole, Blindagem com fita de
11.8.2 poliéster ini: + dreno (secgdo 0,50mm?), Coberturaem PVC / E
classe 105°C anti-chama na cor vermelha
11.8.2.1 cotacéo Secao 2x0,75 mm? + 2x1,50 mm? m 30,00 R$ 5,88 24,98%| R$ 735 | R$ 220,50
SUBTOTAL R$ 14.748,55
12 INSTALAQAO HIDROSSANITARIA - HIDRAULICO PREVENTIVO
Adapt. p/ cx. d’agua mm - .
12.1 10899 . " unid 1,00 | R$ 36,79 24,98%| R$ 45,98 | R$ 45,98
Ferro maleavel classe 10 - 2.1/2'
12.2 83645 Bomba de incéndio 3 CV unid 1,00 | R$ 980,44 24,98%| R$ 1.22535 | R$ 1.225,35
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com
registro globo angular 45°2.1/2 ",
adaptador storz 2.1/2", mangueira de . o
12.3 72283 incéndio 15m, redugao 2.1/2x1.1/2" e unid 2,00 | R$ 603,51 24,98%| R$ 754,27 | R$ 1.508,54
esguicho em latdo 1.1/2" - fornecimento e
instalagédo
12.4 72302 g‘f/;‘,’,e"’ 90 - Ferro maledvel classe 10- | 6,00 | R$ 75,60 24,98%| R$ 94,48 | R$ 566,88
125 10902 Esguicho jato sélido 1 1/2" 13 mm unid 2,00 | R$ 30,11 24,98%| R$ 37,63 | R$ 75,26
Extintor gas carbonico 6Kg - fornecimento
12.6 72554 € instalagao, considerando placa unid 5,00 | R$ 350,38 24,98%| R$ 437,90 | R$  2.189,50
sinalizadora, suporte de parede e pintura
de piso
Extintor pé quimico 6Kg tipo BC -
12.7 83635 fornecimento e instalagdlo, considerando | 1,00 | R$ 128,02 |  2498%| R$ 160,00 | R$ 160,00
placa sinalizadora, suporte de parede e
pintura de piso
12.8 72615 Luva Ferro maleavel 2.1/2" unid 6,00 | R$ 48,20 24,98%| R$ 60,24 | R$ 361,44
12,9 21029 Mangueiras 1.1/2" 15m unid 4,00 [ R$ 148,00 24,98%| R$ 184,97 | R$ 739,88
12.10 72677 Niple paralelo em ferro maleavel 2.1/2" unid 15,00 | R$ 41,25 24,98%| R$ 51,55 | R$ 773,25
Placa balizamento de saida
12.11 cotacéo (325x110x112mm) com lampada unid 5,00 | R$ 98,41 24,98%| R$ 122,99 | R$ 614,95
compacta 8w
12.12 74180/001 Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" unid 1,00 | R$ 216,01 24,98%| R$ 269,97 | R$ 269,97
12.13 74169/001 Registro globo 2 1/2" 45° unid 2,00 | R$ 138,87 24,98%| R$ 173,56 | R$ 347,12
12.14 72715 Té - Ferro maleavel classe 10 - 2.1/2" unid 3,00 | R$ 89,79 24,98%| R$ 112,22 | R$ 336,66
12.15 73976/008 I;dedioa?gsgrixagliﬁo - Ferro maleavel | 3423 | R$ 13426 |  2498%| RS 167,80 | R$  5.743,79
12.16 73795/013 Valvula de retencdo Horizontal 2.1/2" unid 1,00 | R$ 264,54 24,98%| R$ 330,62 | R$ 330,62
SUBTOTAL R$ 15.289,19
iz INSTALAGAO HIDROSSANITARIA - ESGOTO
13.1 cotagéo Bucha de reducéo longa 50 mm - 40 mm | unid 11,00 | R$ 1,93 24,98%| R$ 2,41 | R$ 26,51
13.2 74104/001 gg)‘(’é%dc?n'”s"e@” esgoto simples CE- unid 200 | R$ 12206 |  2498%| R$ 152,55 | R$ 305,10
133 5103 Caixa sifonada 100x100x50 unid 500 | R$ 8,24 24,98%| R$ 10,30 | R$ 51,50
13.4 11712 Caixa sifonada 150x150x50 unid 3,00 | R$ 19,20 24,98%| R$ 24,00 | R$ 72,00
135 72303 gf’m"ek’ 90 - Ferro maledvel classe 10- | g 4,00 | R$ 48,09 24,98%| R$ 60,10 | R$ 240,40
13.6 89748 Curva 90 curta 100 mm- PVC unid 7,00 | R$ 20,13 24,98%| R$ 25,16 | R$ 176,12
13.7 89728 Curva 90 curta 40 mm- PVC unid 22,00 | R$ 6,04 24,98%| R$ 7,55 | R$ 166,10
13.8 89733 Curva 90 curta 50 mm- PVC unid 1,00 | R$ 9,91 24,98%| R$ 12,39 [ R$ 12,39
139 11885 +mo ggg‘;g‘;’ tanque séptico para 200 unid 1,00 | R$ 746518 |  2498%| R$ 932998 | R$  9.329,98
13.10 89746 Joelho 45 - 100 mm- PVC unid 12,00 | R$ 12,79 24,98%| R$ 15,98 | R$ 191,76
13.11 89726 Joelho 45 - 40 mm- PVC unid 6,00 | R$ 4,69 24,98%| R$ 586 | R$ 35,16
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13.12 89732 Joelho 45 - 50 mm- PVC unid 13,00 | R$ 6,33 24,98%| R$ 791 | R$ 102,83

13.13 89724 Joelho 90 - 40 mm- PVC unid 31,00 | R$ 4,56 24,98%| R$ 570 | R$ 176,70

13.14 89731 Joelho 90 - 50 mm- PVC unid 13,00 | R$ 6,01 24,98%| R$ 751 | R$ 97,63
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario - . o

13.15 10835 40 mm - 1.1/2" PVC unid 23,00 | R$ 1,34 24,98%| R$ 167 | R$ 38,41

13.16 cotagdo Jungéo simples - 100 mm - 50 mm- PVC unid 14,00 | R$ 24,81 24,98%| R$ 31,01 | R$ 434,14

13.17 89567 Juncéo simples - 100 mm- 100 mm- PVC unid 11,00 | R$ 34,18 24,98%| R$ 42,72 | R$ 469,92

13.18 89785 Juncéo simples - 50 mm - 50 mm- PVC unid 9,00 | R$ 10,61 24,98%| R$ 13,26 | R$ 119,34

13.19 20171 Luva - 150 mm- PVC unid 3,00 | R$ 21,06 24,98%| R$ 26,32 | R$ 78,96

13.20 89778 Luva simples - 100 mm- PVC unid 61,00 | R$ 10,30 24,98%| R$ 12,87 | R$ 785,07

13.21 89753 Luva simples - 50 mm- PVC unid 28,00 | R$ 4,94 24,98%| R$ 6,17 | R$ 172,76

13.22 20043 E\e/‘é”‘?ao excéntrica - 100 mm - 50 mm- |, 4 1,00 | R$ 1,52 24,98%| R$ 1,90 | R$ 1,90

13.23 6136 Sifdo de copo p/ pia e lavatério -1" - 1.1/2"| unid 21,00 | R$ 130,00 24,98%| R$ 162,47 | R$ 3.411,87

13.24 6150 Siféo de copo p/ pia e lavatério - 1" - 2" unid 6,00 | R$ 161,63 24,98%| R$ 202,01 | R$ 1.212,06

13.25 73612 Clorador diam. 40cm unid 1,00 | R$ 323,17 24,98%| R$ 403,90 | R$ 403,90

13.26 89782 Té 45 - 40 mm- PVC unid 1,00 | R$ 6,85 24,98%| R$ 8,56 | R$ 8,56

13.27 11655 Té sanitario - 100 mm - 50 mm- PVC unid 1,00 | R$ 7,89 24,98%| R$ 9,86 | R$ 9,86

13.28 89784 Té sanitario - 50 mm -50 mm- PVC unid 1,00 | R$ 11,15 24,98%| R$ 13,94 | R$ 13,94

13.29 73976/007 | 1UbO de aco galvanizado - Ferro maleavel | 35,60 | R$ 108,44 24,98%| R$ 13553 | R$  4.824,87
classe 10 - 50mm 2!

13.30 20072 :,‘\‘/bc" rigido ¢/ ponta fisa - 100 mm - 4- m 59,09 | R$ 1334 |  24.98%| R$ 1667 | R$ 98503

1331 20073 :,‘\‘/bc" rigido ¢/ ponta fisa - 150 mm - 6" m 418 | R$ 2760 | 24.98%| R$ 3449 | R$ 144,17

13.32 20069 Tubo rigido ¢/ ponta lisa - 40 mm- PVC m 40,57 | R$ 4,91 24,98%| R$ 6,14 | R$ 249,10

13.33 20070 K}? rigido c/ ponta lisa - 50 mm - 2'- m 48,05 | R$ 6,22 24,98%| R$ 7,77 | R$ 373,35

13.34 86877 Vélvula p/ lavatério e tanque - 1"- PVC unid 22,00 | R$ 19,25 24,98%| R$ 24,06 | R$ 529,32

13.35 86878 Vélvula p/ pia - 1"-cromada unid 5,00 | R$ 58,98 24,98%| R$ 73,71 | R$ 368,55

SUBTOTAL R$ 25.619,26
14 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA -

AGUA

14.1 72788 Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d’agua - | unid 1,00 | R$ 27,06 24,98%| R$ 33,82 | R$ 33,82
PVC rigido soldavel 60 mm - 2"

14.2 89383 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - | unid 66,00 | R$ 4,00 24,98%| R$ 500 | R$ 330,00
PVC rigido soldavel 25 mm - 3/4"

14.3 89570 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - | unid 7,00 | R$ 5,04 24,98%| R$ 6,30 | R$ 44,10
PVC rigido soldavel 40 mm - 1.1/2"

14.4 89610 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - | unid 1,00 | R$ 10,11 24,98%| R$ 12,64 | R$ 12,64
PVC rigido soldavel 60 mm - 2"

145 83647 Bomba de recalque 10V unid 1,00 [ R$ 771,26 24,98%| R$ 963,92 | R$ 963,92

14.6 72708 Bucha de redugao sold. Curta - PVC unid 2,00 | R$ 18,12 24,98%| R$ 22,65 | R$ 45,30
rigido soldavel 60 mm - 50 mm

14.7 818 Bucha de redugéo sold. Longa - PVC unid 2,00 | R$ 3,98 24,98%| R$ 4,97 | R$ 9,94
rigido soldavel 60 mm - 50 mm

14.8 86884 . L unid 23,00 | R$ 5,30 24,98%| R$ 6,62 | R$ 152,26
Engate flexivel plastico - PVC 1/2 - 30cm

14.9 38679 Joelho 90 - CPVC 22 mm unid 1,00 | R$ 2,26 24,98%| R$ 282 | R$ 2,82

14.10 89481 Joelho 90° PVC rigido soldavel 25 mm unid 77,00 | R$ 2,63 24,98%| R$ 329 | R$ 253,33
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14.11 89505 é‘éer:':n‘: 90° soldavel - PVC rigido soldavel | ;g 1,00 | R$ 16,45 24,98%| R$ 20,56 | R$ 20,56
Joelho 90° soldavel com bucha de latédo .
. A 3 - ) ’ 3 0 i 8
14.12 3524 PVC soldavel azul ¢/ bucha latio 25 mm - | unid 6,00 | R$ 3,19 24,98%| R$ 3,99 | R$ 23,94
3/4"
14.13 89503 Joelho 90° soldavel -PVC rigido soldavel | unid 7,00 | R$ 10,98 24,98%| R$ 13,72 | R$ 96,04
50 mm
Joelho de redugéao 90° soldavel com .
14.14 3515 bucha de latio PVC soldavel azul ¢/ unid 41,00 | R$ 2,47 24,98%| R$ 3,09 | R$ 126,69
bucha latdo 25 mm- 1/2"
14.15 89534 i unid 8,00 | R$ 2,46 24,98%| R$ 3,07 | R$ 24,56
Luva soldavel ¢/ rosca - PVC 25 mm -3/4"
14.16 89353 Registro gaveta 3/4" com canopla unid 29,00 | R$ 29,11 24,98%| R$ 36,38 | R$  1.055,02
acabamento cromado simples
14.17 6028 Registro gaveta 2" bruto latéo unid 1,00 | R$ 87,78 24,98%| R$ 109,71 | R$ 109,71
14.18 6005 ?/iﬁism de press&o c/ canopla cromada - | ynjg 8,00 | R$ 56,61 24,98%| R$ 70,75 | R$ 566,00
14.19 89440 Té 90 PVC rigido soldavel 25 mm unid 30,00 | R$ 5,14 24,98%| R$ 6,42 | R$ 192,60
14.20 7142 Té 90 PVC rigido soldavel 50 mm unid 4,00 | R$ 5,48 24,98%| R$ 6,85 | R$ 27,40
14.21 7143 Té 90 PVC rigido soldavel 60 mm unid 3,00 | R$ 15,73 24,98%| R$ 19,66 | R$ 58,98
14.22 7129 T2 de redugéio 90 PVC rigido soldavel 50 | iy 9,00 | R$ 5,30 24,98%| R$ 662 | R$ 59,58
mm - 25 mm
14.23 cotagdo Té de redugdo 90 PVC rigido soldavel 60 | pig 500 | R$ 12,90 24,98%| R$ 16,12 | R$ 80,60
mm - 25 mm
14.24 cotagao Té de transicso - CPVC 22 x 3/4" unid 5,00 [ R$ 27,90 24,98%| R$ 34,87 | R$ 174,35
14.25 21124 Tubo CPVC 3 Mts 22 mm m 3,80 | R$ 10,37 24,98%| R$ 12,96 | R$ 49,25
14.26 9868 Tubos PVC rigido soldavel 25 mm m 197,26 | R$ 2,35 24,98%| R$ 2,94 | R$ 579,94
14.27 9874 Tubos PVC rigido soldavel 40 mm m 3,26 | R$ 7,35 24,98%| R$ 9,19 | R$ 29,96
14.28 9875 Tubos PVC rigido soldével 50 mm m 49,58 | R$ 9,11 24,98%| R$ 11,39 | R$ 564,72
14.29 9873 Tubos PVC rigido soldavel 60 mm m 18,89 | R$ 14,21 24,98%| R$ 17,76 | R$ 335,49
14.30 40729 Valvula de descarga baixa presséo - 1.1/2'| p¢ 10,00 | R$ 188,17 24,98%| R$ 235,17 | R$ 2.351,70
SUBTOTAL R$ 837522
15 Captagéo de Agua da Chuva -
DRENAGEM
15.1 72286 Caixa de areia pluvial sem grelha unid 400 | RS 137,73 24,98%| R$ 172,13 | R$ 688,52
60X60cm
15.2 89737 Joelho 45 PVC Esgoto75mm und 1,00 | R$ 9,82 24,98%| R$ 12,27 | R$ 12,27
15.3 89513 Joelho 90 PVC Soldavel 75mm und 1,00 | R$ 42,49 24,98%| R$ 53,10 | R$ 53,10
15.4 89746 Joelho 45 PVC Esgoto 100mm unid 5,00 | R$ 12,79 24,98%| R$ 15,98 | R$ 79,90
155 20152 Joelho 45 PVC Esgoto 150mm unid 2,00 | R$ 33,91 24,98%| R$ 42,38 | R$ 84,76
15.6 89744 Joelho 90 PVC Esgoto 100mm unid 5,00 | R$ 13,07 24,98%| R$ 16,33 [ R$ 81,65
15.7 20145 Juncao simples - 150 mm - 100 mm- PVC | unid 1,00 | R$ 63,16 24,98%| R$ 78,94 | R$ 78,94
15.8 89554 Luva simples PVC Esgoto 100mm unid 21,00 | R$ 13,57 24,98%| R$ 16,96 | R$ 356,16
15.9 20171 Luva - 150 mm- PVC unid 8,00 | R$ 21,06 24,98%| R$ 26,32 | R$ 210,56
15.10 89451 Tubo PVC Rigido Soldavel 75mm m 1,28 | R$ 22,38 24,98%| R$ 27,97 | R$ 35,80
15.11 89799 ;g‘aom”g'do ¢/ ponta lisa PVC Esgoto m 635 | RS 1015 | 24,98%| R$ 12,60 | RS 80,58
15.12 20072 Tubo rigido cf ponta lisa PVC Esgoto m 55,14 | R$ 13,34 24,98%| R$ 16,67 | R$ 919,18
100mm - 4'
15.13 20073 Tubo rigido cf ponta lisa PVC Esgoto m 19,36 | R$ 27,60 24,98%| R$ 34,49 | R$ 667,73
150mm - 6'
Caixa de inspecdo em concreto pré-
15.14 74166/001  |moldado 60 mm com tampa h= 60 cm - und 2,00 [ R$ 176,12 24,98%| R$ 220,11 | R$ 440,22
Fornecimento e Instalacdo
Caixa de inspecdo em anel de concreto
pré moldado, com 950mm de altura total.
15.15 74166/002  |Aneis com esp=50mm, diam.=600mm. und 1,00 | R$ 201,29 24,98%| R$ 251,57 | R$ 251,57
Exclusive tampéo e escavagio
- Fornecimento e Instalagéo
SUBTOTAL R$  4.040,94
16 Dreno Ar condicionado
16.1 89359 Jmome"w 45 soldavel PVC rigido soldavel 20| 1,00 457|  24,98%| R$ 571 | R$ 5,71
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CODIGO (SINAPI/ % CUSTO BDI (%) - < PRECO DO
ITEM A DISCRIMINACAO UND. | QUANT. | i | 2agsw | PREGO UNITARIO il e
— — -
16.2 89358 iﬁen'?; 90° soldavel PVC rigido soldavel | g 23,00 448|  2498%| RS 560 | R$ 128,80
163 7104 Té de redugdo 90 soldavel PVC rigido unid 2,00 1,79  24,98%| R$ 224 | R$ 4,48
soldavel 25mm - 20mm

16.4 89401 Tubos PVC rigido soldavel 20 mm m 36,49 471|  2498%| R$ 589 | R$ 214,93
16.5 89402 Tubos PVC rigido soldavel 25 mm m 21,46 580| 2498%| RS 725 | R$ 155,59
SUBTOTAL R$ 509,51
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CODIGO (SINAPI/ % CUSTO BDI (%) - " PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO 24.98% PRECO UNITARIO SERVICO

17.0 PAVIMENTAGAO

17.1 5622 Regularizagdo e compactacéo do aterro m?2 679,00 R$ 4,02 24,98%| R$ 502 | R$ 3.408,58

17.2 68053 Fomecimento/instalagao lona plastica m2 | 679,00 | R$ 411  2498%| R$ 514 | R$  3.490,06
preta, para impermeabilizacao
Contrapiso de Concreto Armado,

17.3 composigio 07 |[ck=20Mpa, e=10cm, sobre lastro de brita | -, | 41105 | Rg 81,03 24,98%| R$ 101,28 | R$  41.628,11
3 e 4, e=5cm, e armado com tela de ago
CA-60, considerando junta de dilatacéo.

Piso cimentado trago 1:3 (cimento e areia)

174 |73991/004 com acabamento liso espessura 1.5em, |, | 45605 | R$ 3561 |  24,98%| R$ 4451 | R$  47.218.43
preparo manual da argamassa incluso ! ! ! ! '
aditivo impermeabilizante
Regularizagdo de piso/base em

175 composigdo 0g | 29amassa trago '3 (cimento e areia), m | 14921 | R$ 12,88 | 2498%| RS 16,10 | R$  2.402,23
espessura 2,0cm, com aditivo
impermeabilizante - parte interna reforma

176 72185 :r':;em placa vinilica 30x30cm, esp.: m2 | 193,00 | R$ 88,80 24,98%| R$ 110,98 | R$  21.419,14

177 72186 Piso em Manta Vinilica Soldada me | 43150 | R$ 14386 |  2498%| R$ 17980 | R$  77.583,70
Hospitalar, esp.: 2mm, colada
Piso em Manta Vinilica Soldada

17.8 72186 Hospitalar antiderrapante, esp.: 2mm, m2 35,50 R$ 143,86 24,98%| R$ 179,80 | R$ 6.382,90
colada

17.9 84188 lef;pje";'rl'L':f; comborda arredondada - | -, | 63500 | Rg 3334 |  24,98%| R$ 4167 | R 26.502,12
Piso porcelanato assentado sobre

17.10 composi¢do 09  |argamassa de cimento colante e m2 23,50 R$ 88,49 24,98%| R$ 110,59 | R$ 2.598,87
rejuntado epoxi

17.11 composigao 10 eR:gzpe porcelanato, 10cm, com rejunte |, 10,10 | R$ 15,35 24,98%| R$ 19,18 | R$ 193,72

17.12 composigdo 11 | F1S0 Ceramico antiderrapante ¢/ absor¢do | p | 1509 | Rg 30,51 24,98%| R$ 38,13 | R$ 457,56
max de 4% e rejunte epoxi

17.13 83689 Canaleta de concreto m 8,50 R$ 26,71 24,98%| R$ 33,38 | R$ 283,73

17.14 83624 Grelha de ferro fundido para canaleta larg | -, 8,50 R$ 155,63 24,98%| R$ 194,51 | R$  1.653,34
=30 cm, fornecimento e assentamento

SUBTOTAL

R$ 235.222,49
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ITEM

CODIGO (SINAPI/
SICRO)

DISCRIMINAGAO

UNID.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO

BDI (%) -
24,98%

PREGO UNITARIO

PREGO DO

SERVICO

18.0

ACABAMENTOS

18.1

87906

Chapisco p/ parede c/ cimento e areia,
trago 1:3 (espessura:5 mm)

m?2

3.606,00

R$

5,54

24,98%

R$

6,92

R$

24.953,52

18.2

87548

Reboco, massa Unica, trago 1:2:8
(cimento:cal:areia)

m?2

3.606,00

R$

15,58

24,98%

R$

19,47

R$

70.208,82

18.3

87273

Revestimento em Porcelanato com
absorgdo maxima de 4% e rejunte epoxi

m?2

60,50

R$

35,61

24,98%

R$

44,51

R$

2.692,86

18.4

cotacao

Protecdo Radiol6gica de Paredes com
Argamassa Baritada de alta densidade,
espessura de 2cm - 40 kg/m?

kg

3.560,00

R$

0,79

24,98%

R$

0,99

R$

3.524,40

SUBTOTAL

R$

101.379,60

i)

ESQUADRIAS -Portas e Janelas

19.1

Portas

19.1.1

cotacao

PJ14- Porta Radiolégica completa - folha
da porta com laminado de chumbo
embutido de 2,0mm e acabamento em
laminado melaminico liso e fosco,
considerando dobradicas 3.1/2x3 em ferro
polido com anéis reforgados, fechadura
refor¢ada de tambor-autoblocante,batedor
e ferrolho - 1 folha de 80cm e 1 folha de
40cm

und

2,00

R$

2.646,20

24,98%

R$

3.307,22

R$

6.614,44

12760

Bate maca Chapa ago inox e = 6mm
(48kg / m2)

1,20

R$

766,01

24,98%

R$

957,36

R$

1.148,83

11572

Amortecedor de latdo para porta - batedor

und

2,00

R$

17,59

24,98%

R$

21,98

R$

43,96

19.1.2

composicéo 12

Porta de madeira com bandeira para
vidro, 100x210x3,5cm, incluso caixilho,
vistas e ferragens -PV2

und

6,00

R$

1.247,00

24,98%

R$

1.558,51

R$

9.351,06

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para
revestimento de chapa compensada de
madeira, espessura 1,3mm, fixado com
cola

26,50

R$

36,50

24,98%

R$

45,62

R$

1.209,02

72123

Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm

3,06

R$

190,51

24,98%

R$

238,10

R$

728,59

84866

Fechadura de embutir completa, para
portas internas, padrdo de acabamento
superior

und

6,00

R$

187,52

24,98%

R$

234,36

R$

1.406,16

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo
nivelador- duas demaos - nas vistas e
caixilhos de itauba

m2

R$

19,60

24,98%

R$

24,50

R$

114,66

11572

Amortecedor de latdo para porta - batedor

und

6,00

R$

17,59

24,98%

R$

21,98

R$

131,88

19.1.3

90849

Porta de madeira, 80x210x3,5cm, incluso
caixilho, vistas e ferragens -P4

und

3,00

R$

412,44

24,98%

R$

515,47

R$

1.546,41

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para
revestimento de chapa compensada de
madeira, espessura 1,3mm, fixado com
cola

m2

10,69

R$

36,50

24,98%

R$

45,62

R$

487,63

84866

Fechadura de embutir completa, para
portas internas, padrdo de acabamento
superior

und

3,00

R$

187,52

24,98%

R$

234,36

R$

703,08

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo
nivelador- duas demaos - nas vistas e
caixilhos de itauba

m2

2,25

R$

19,60

24,98%

R$

24,50

R$

55,13

11572

Amortecedor de latdo para porta - batedor

und

3,00

R$

17,59

24,98%

R$

21,98

R$

65,94
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CODIGO (SINAPI/ % CUSTO BDI (%) - " PRECO DO
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. | QUANT. UNITARIO 24.98% PRECO UNITARIO SERVICO
Porta de madeira, 120x210x3,5cm, com
composicéo 13 |bandeira para vidro, incluso caixilho, und 1,00 | R$ 1.435,88 24,98%| R$ 1.794,56 | R$ 1.794,56
vistas e ferragens -PJ5
Laminado melaminico liso e fosco, para
7101 revestimento de chapa compensada de m2 527 | R$ 36,50 24,98%| R$ 45,62 | R$ 240,46
madeira, espessura 1,3mm, fixado com
cola
12760 Chapa ago inox e = 6mm (48kg / m2) m?2 0,60 | R$ 766,01 24,98%| R$ 957,36 | R$ 574,42
19.14 Fechadura de embutir completa, para
84866 portas internas, padrdo de acabamento und 1,00 | R$ 187,52 24,98%| R$ 234,36 | R$ 234,36
superior
72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m?2 0,51 | R$ 190,51 24,98%| R$ 238,10 | R$ 121,43
Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo
74065/003 nivelador- duas demé&os - nas vistas e m?2 0,81 | R$ 19,60 24,98%| R$ 24,50 | R$ 19,85
caixilhos de itauba
11572 Amortecedor de latdo para porta - batedor | und 1,00 [ R$ 17,59 24,98%| R$ 21,98 | R$ 21,98
90850 Porta de madeira, 90x210x3,5¢m, incluso |y 1300 | R$ 43563 |  2498%| R$ 54445 | R$  7.077,85
caixilho, vistas e ferragens -P3
Laminado melaminico liso e fosco, para
7101 revestimento de chapa compensada de me 51,87 | R$ 36,50 24,98%| R$ 4562 | R$  2.366,31
madeira, espessura 1,3mm, fixado com
cola
Fechadura de embutir completa, para
19.15 84866 portas internas, padrdo de acabamento und 13,00 [ R$ 187,52 24,98%| R$ 234,36 | R$ 3.046,68
superior
11560 Mola aérea regulavel und 5,00 | R$ 194,84 24,98%| R$ 243,51 | R$ 1.217,55
Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo
74065/003 nivelador- duas demaos - nas vistas e m2 9,95 | R$ 19,60 24,98%| R$ 24,50 | R$ 243,65
caixilhos de itauba
11572 Amortecedor de latdo para porta - batedor | und 13,00 | R$ 17,59 24,98%| R$ 21,98 | R$ 285,74
Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com
composicédo 14 |bandeira para vidro, incluso caixilho, und 3,00 [ R$ 1.158,84 24,98%| R$ 1.448,32 | R$ 4.344,96
vistas e ferragens -PV3
Laminado melaminico liso e fosco, para
7101 revestimento de chapa compensada de |, 11,97 | R$ 36,50 | 24,98%| R$ 4562 | R$ 546,07

madeira, espessura 1,3mm, fixado com
cola
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Fechadura de embutir completa, para
19.1.6 74070/001 portas internas, padrdo de acabamento und 3,00 [ R$ 187,52 24,98%| R$ 234,36 | R$ 703,08
superior
72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m2 1,53 | R$ 190,51 24,98%| R$ 238,10 | R$ 364,29
Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo
74065/003 nivelador- duas demaos - nas vistas e m?2 153 | R$ 19,60 24,98%| R$ 24,50 | R$ 37,49
caixilhos de itauba
11572 Amortecedor de latdo para porta - batedor | und 3,00 [ R$ 17,59 24,98%| R$ 21,98 | R$ 65,94
Porta de madeira, 160x210x3,5cm, com
composicéo 15 |bandeira para vidro, incluso caixilho, und 500 | R$ 1.788,54 24,98%| R$ 223532 | R$ 11.176,60
vistas e ferragens -PJ1
Laminado melaminico liso e fosco, para
7101 revestimento de chapa compensadade |, 34,90 | R$ 36550 | 24,98%| R$ 4562 | R$ 159191
madeira, espessura 1,3mm, fixado com
cola
12760 Chapa ago inox e = 6mm (48kg / m2) m? 4,00 | R$ 766,01 24,98%| R$ 957,36 | R$ 3.829,44
19.17 Fechadura de embutir completa, para
74070/001 portas internas, padrdo de acabamento und 5,00 [ R$ 187,52 24,98%| R$ 234,36 | R$ 1.171,80
superior
72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m2 2,55 | R$ 190,51 24,98%| R$ 238,10 | R$ 607,16
Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo
74065/003 nivelador- duas demaos - nas vistas e m2 435 | R$ 19,60 24,98%| R$ 24,50 | R$ 106,58
caixilhos de itauba
11572 Amortecedor de latdo para porta - batedor | und 500 | R$ 17,59 24,98%| R$ 21,98 | R$ 109,90
Porta de madeira, 110x210x3,5cm, com
composic¢do 16 |bandeira para vidro, incluso caixilho, und 3,00 [ R$ 1.364,49 24,98%| R$ 1.705,34 | R$ 5.116,02
vistas e ferragens -PV1
Laminado melaminico liso e fosco, para
7101 revestimento de chapa compensadade |, 1453 | R$ 3225 |  24,98%| R$ 4031 | R$ 585,78
madeira, espessura 1,3mm, fixado com
cola
Fechadura de embutir completa, para
74070/001 portas internas, padrdo de acabamento und 3,00 | R$ 187,52 24,98%| R$ 234,36 | R$ 703,08
19.1.8 superior
12760 Chapa ago inox e = 6mm (48kg / m2) m?2 1,65 | R$ 766,01 24,98%| R$ 957,36 | R$ 1.579,64
72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m? 1,53 | R$ 190,51 24,98%| R$ 238,10 | R$ 364,29
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Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo
74065/003 nivelador- duas demaos - nas vistas e m?2 159 | R$ 19,60 24,98%| R$ 24,50 | R$ 38,96
caixilhos de itauba
11572 Amortecedor de latdo para porta - batedor | und 3,00 [ R$ 17,59 24,98%| R$ 21,98 | R$ 65,94
90848 Porta de madeira, 70x210x3,5¢m, incluso | -, 1,00 | R$ 39575 24,98%| R$ 494,61 | R$ 494,61
caixilho, vistas e ferragens -P5
Laminado melaminico liso e fosco, para
7101 revestimento de chapa compensada de m 3,56 | R$ 32,25 24,98%| R$ 40,31 | R$ 143,62
madeira, espessura 1,3mm, fixado com
19.1.9 cola
Fechadura de embutir completa, para
74070/001 portas internas, padrao de acabamento und 1,00 | R$ 187,52 24,98%| R$ 234,36 | R$ 234,36
superior
11572 Amortecedor de latdo para porta - batedor | und 1,00 [ R$ 17,59 24,98%| R$ 21,98 | R$ 21,98
91341 zgrz[a Veneziana em aluminio, completa - | -, 630 | RS 558,77 |  24,98%| RS 698,35 | R$  4.399,61
19.1.10 -
84866 Ezftgzde”;;izsemb““' completa, para und 2,00 | R$ 187,52 24,98%| R$ 234,36 | R$ 468,72
91341 zzna Veneziana em aluminio, completa - | -, 090 | R$ 558,77 |  24,98%| RS 698,35 | R$ 628,52
19.1.11 -
84866 ngtgzde”x’;:;:mb““' completa, para und 100 | R$ 187,52 |  24.98%| R$ 234,36 | R$ 234,36
91341 zjga Veneziana em aluminio, completa - | -, 090 | R$ 558,77 |  24,98%| RS 698,35 | R$ 628,52
19.1.12 -
84866 ngtgzde”x’;:;:mb““' completa, para und 100 | R$ 187,52 |  2498%| R$ 234,36 | R$ 234,36
Porta de macica madeira,
84850 100x210x3,5cm, incluso caixilho, vistas e und 3,00 [ R$ 788,48 24,98%| R$ 985,44 | R$ 2.956,32
ferragens - P2
19.1.13 i
74068/003 Ezrclgzde”;lae rdneazmb““' completa, para und 300 [ R$ 239,88 24,98%| R$ 299,80 | R$ 899,40
11572 Amortecedor de latdo para porta - batedor | und 3,00 | R$ 17,59 24,98%| R$ 21,98 | R$ 65,94
Guarda Corpo e Corriméo da Rampa e
19.2
Passarela
19.2.1 6110 Base em alvenaria m3 1,41 | R$ 542,90 24,98%| R$ 678,52 | R$ 956,71
1922 87906 Chapisco p/ parede ¢/ cimento e areia, me 32,90 | R$ 5,54 24,98%| R$ 6,92 | R$ 227,67
trago 1:3 (espessura:5 mm)
19.2.3 87548 Reboco massa (nica, trago 1:2:8 me 32,90 | R$ 1558 |  24,98%| RS 1947 | R$ 640,56
(cimento:cal:areia)
1924 73631 Guarda Corpo em Aco Galvanizado pré |, 13251 | R$ 293,82 24,98%| R$ 367,22 | R$  48.660,32
pintado na cor branco, h=1,10m
19.25 74072/003 E:’C’;Ti‘r’ai’::@o galvanizado pré pintado | 233,20 | R$ 7773 | 24,98%| R$ 97,15 | R$  22.655,38
Fundo preparador primer a base de epoxi,
19.2.6 73865/001 para estrutura metalica, uma deméo, m? 265,02 | R$ 7,52 24,98%| R$ 9,40 | R$ 2.491,19
espessura de 25 micra.
1927 73924/001  |Pintura esmalie alto briho, duas demdos, | -, 265,02 | R$ 20,08 |  24,98%| R$ 2510 | R$  6.652,00
sobre superficie metalica
Portéo de tela em ago galvanizado
19.3 74238/002 soldado malha de 5x5cm - PF1 - m? 12,40 | R$ 729,39 24,98%| R$ 911,59 | R$ 11.303,72
2,0mx2,10m e PF2 -2,0x2,0m
Alambrado de Protecéo para o Tanque de
19.4 73787/001 oxigenio - tela em aco galvanizado m? 14,40 | R$ 154,21 24,98%| R$ 192,73 | R$ 2.775,31
soldado em malha de 5x5cm @ 6mm
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19.5 Janelas
Visor Radiolégico Plumbifero - 0,3x0,4m
19.5.1 cotagéo com equivalencia de 2,1mm Pb, na und 1,00 [ R$ 2.100,00 24,98%| R$ 2.624,58 | R$ 2.624,58
espessura de 8mm
Janela Maxi-ar em aluminio anodizado
73809/001 com ferragens, instalada- (2,50mx0,70m) - m? 1,75 | R$ 325,96 24,98%| R$ 407,38 | R$ 712,92
19.5.2 J1
84957 Vidro liso comum 5mm m? 1,75 | R$ 103,00 24,98%| R$ 128,73 | R$ 225,28
Janela correr em aluminio anodizado com
19.5.3 74067/002 ferragens, instalada, com vidro liso incolor| m? 1,32 | R$ 389,25 24,98%| R$ 486,48 | R$ 642,15
incluso- (1,10mx1,20m) - J4
Janela Maxi-ar em aluminio anodizado
73809/001 com ferragens, instalada- (1,10mx0,5m) - m?2 3,30 | R$ 325,96 24,98%| R$ 407,38 | R$ 1.344,35
J5
19.5.4
72117 Vidro liso comum 4mm m? 2,20 [ R$ 85,38 24,98%| R$ 106,71 | R$ 234,76
gs004 [Vidro ImPresso do tipo arico nos me 110 | R$ 8078 |  2498%| R$ 10096 | R$ 111,06
Janela basculante em aluminio anodizado
68052 com ferragens, instalada- (1,0m x 0,50m) -| m2 3,50 | R$ 306,58 24,98%| R$ 383,16 | R$ 1.341,06
J6
1955
72117 Vidro liso comum 4mm m?2 2,50 | R$ 85,38 24,98%| R$ 106,71 | R$ 266,78
gs004 [Vidro ImPresso do tipo arico nos me 100 | R$ 8078 |  2498%| R$ 10096 | RS 100,96
Janela basculante em aluminio anodizado
68052 com ferragens, instalada- (1,0m x 0,70m) -| m? 2,10 | R$ 306,58 24,98%| R$ 383,16 | R$ 804,64
J8
19.5.6
84957 Vidro liso comum 4mm m?2 1,40 [ R$ 85,38 24,98%| R$ 106,71 | R$ 149,39
gs004 [Vidro ImPresso do tipo arico nos me 010 | R$ 8078 | 2498%| R$ 100,96 | R$ 10,10
Janela basculante em aluminio anodizado
68052 com ferragens, instalada- (0,50m x m? 0,25 | R$ 306,58 24,98%| R$ 383,16 | R$ 95,79
19.5.7 0,50m) - J9
85004 :::]’i‘l’a'r?;z'esso do fipo artico nos me 025 | R$ 80,78 |  24,98%| R$ 100,96 | R$ 25,24
Janela de Correr interna em aluminio
74067/002-84957 [anodizado com ferragens, instalada - G1 -| m? 1,30 | R$ 286,25 24,98%| R$ 357,76 | R$ 465,09
19.5.8 1,30mx1,0m
72120 Vidro temperado incolor 100mm m? 1,30 | R$ 215,28 24,98%| R$ 269,06 | R$ 349,78
Janela de Correr interna em aluminio
74067/002-84957 |anodizado com ferragens, instalada - G2 - m? 3,30 | R$ 286,25 24,98%| R$ 357,76 | R$ 1.180,61
19.5.9 1,10mx1,0m
72120 Vidro temperado incolor 10mm m? 3,30 | R$ 215,28 24,98%| R$ 269,06 | R$ 887,90
85010 Ezq_ulafg;iefg;e'a fixa em aluminio - me 220 | R$ 27055 |  24,98%| R$ 338,13 | R$ 743,89
19.5.10 ! '
72120 Vidro temperado incolor 10mm m?2 2,20 | R$ 215,28 24,98%| R$ 269,06 | R$ 591,93
SUBTOTAL R$ 194.642,00
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20.0 APARELHOS SANITARIOS

201 86904 Lavatorio de louga branco, suspenso, und 9,00 | R$ 81,64 24,98%| R$ 102,03 | R$ 918,27
colocado c/ acessorios

202 composigaol7 |-avalorio de louca branco, com semi und 11,00 | R$ 211,83 24,98%| R$ 264,74 | R$ 291214
coluna, colocado c/ acessorios

20.3 composicaol8 |Torneira de fechamento automatico und 11,00 | R$ 278,33 24,98%| R$ 347,85 | R$ 3.826,35

204 composigiolg | Tomeira de alavanca pressmatic — para | 9,00 | R$ 538,69 24,98%)| R$ 673,25 | R$  6.059,25
portadores de necessidades especiais

205 composigio2o |Bancada com aco inox com duas cubas | g 1,00 | R$  2.781,05 24,98%| R$ 347576 | R$  3.47576
de inox 40cmx50cmx20cm

20.6 86910 Torneira de Bica Mével de parede und 2,00 | R$ 70,71 24,98%| R$ 88,37 | R$ 176,74

20.7 composicao21 2%”)(‘;%‘1?5'" Ago inox com tanque inox und 1,00 | R$  4.279,61 24,98%)| R$ 534865 | R$ 534865

20.8 86909 Torneira de Bica Mével Alta de mesa und 1,00 | R$ 73,91 24,98%| R$ 92,37 | R$ 92,37

209 composicao22 fﬂzrt‘;‘:f‘si‘;og“mhe da Sala de Recepgdo | 1,00 | R$  1.729,44 24,98%| R$ 216145 | R$  2.161,45

20.10 composicao23 Ef‘n”;;gﬁ:ni;i"a de Preparo e und 1,00 | R$  6.852,03 24,98%)| R$ 8563,67 | R$  8.563,67

20.11 composicdo24 |Bancada da Sala de Material Esterilizado | und 1,00 [ R$  9.183,29 24,98%| R$ 11.477,28 | R$  11.477,28

2012 COMPpOSica025 23}‘;’“‘3 da Sala de Recepcdo de Roupa | g 1,00 | R$ 352377 |  2498%| RS 440401 | R$  4.404,01

20.13 composicioze |Sancada Sala de Servicos considerando | g 1,00 | R$  1.576,44 24,98%)| R$ 1.97023 | R$  1.970,23
cuba de inox 40cmx50cmx20cm

20.14 86910 Torneira de Bica Mdvel de parede und 1,00 | R$ 70,71 24,98%| R$ 88,37 | R$ 88,37
Bancada Sala de Estabilizagdo

20.15 composi¢do27 |considerando cuba de inox und 1,00 | R$ 3.278,15 24,98%| R$ 4.097,03 | R$ 4.097,03
40cmx50cmx20cm

20.16 86910 Torneira de Bica Mdvel de parede und 1,00 | R$ 70,71 24,98%| R$ 88,37 | R$ 88,37
Torneira de Bica Mével de parede -

20.17 86910 Postos de Enfermagem e Prescri¢do und 2,00 | R$ 70,71 24,98%| R$ 88,37 | R$ 176,74
Médica

20.18 cotagdo Torneira cromada para jardim com chave | 4 300| R$ 117,00 24,98%| R$ 146,23 | R$ 438,69
para de uso restrito

20.19 6021 Vaso sanitario de louga branca- com und 10,00 | R$ 199,26 24,98%| R$ 249,04 | R$  2.490,40
fornecimento e fixagdo

2020 composigiozg |Acabamento de Valvula de Descarga com | 4 1000 | R$ 152,95 |  24.98%| RS 191,15 | R$  1.911,50
dois estagios, cromado

20.21 74230/001 Assento Sanitario und 10,00 | R$ 17,02 24,98%| R$ 21,27 | R$ 212,70

20.22 9535 Chuveiro eletrico tipo ducha und 8,00 | R$ 47,67 24,98%| R$ 59,58 | R$ 476,64
Conjuto de barras cromadas para

20.23 composicdo20 |acessibilidade nos sanitarios nos vasos cj 9,00 | R$ 544,06 24,98%| R$ 679,97 | R$ 6.119,73
sanitarios - (duas barras de 80cm)
Conjuto de barras cromadas para

20.24 composicdo21 |acessibilidade nos chuveiros- (duas cj 2,00 | R$ 544,06 24,98%| R$ 679,97 | R$ 1.359,94
barras de 80cm)
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20.25 composigaozz | Banco articulado para Banho - und 200 | R$ 462,07 24,98%| R$ 577,50 | R$  1.155,00
acessibilidade nos sanitarios
20.26 74125/002 E:sgi';‘;’ df)"m moldura em aluminio m2 424 | R$ 310,79 24,98%)| R$ 388,43 | R$  1.646,94
20.27 composicdo23 |Toalheiro para papel toalha plastico und 17,00 | R$ 44,65 24,98%| R$ 55,80 | R$ 948,60
20.28 composi¢do24 [Saboneteira Liquida plastica und 17,00 | R$ 43,03 24,98%| R$ 53,77 | R$ 914,09
20.29 composicao25 |Papeleira de louga und 10,00 | R$ 28,43 24,98%| R$ 3553 | R$ 355,30
SUBTOTAL R$  73.866,21
210 PINTURA
211 84647 m;’gifepp‘:r:;‘gruso emassamento e m2 | 1.34500 | R$ 114,94 24,98%)| R$ 143,65 | R$ 193.209,25
88494 i?;f;::;i”m acrilico em Forro de Gesso |, | 57500 | Rrs 13,41 24,98%| R$ 16,76 | RS 9.687,28
212 88415 Fundo Selador Acrilico em Forro de m2 | 578,00 | R$ 3,06 24,98%)| R$ 382 | R$  2207,96
Gesso Acartonado
88488 i?;ﬁ;iﬁgﬁ"m em forro de Gesso me | 57800 | R$ 086 | 2498%| R$ 1232 | R$ 712096
213 88495 Aplicacéo e Lixamento de Massa Acrilica m2 2.102,00 | R$ 7,81 24,98%| R$ 9,76 | R$  20.515,52
Fundo preparador acrilico 1
214 88485 deméos, interna e externa, rendimento m2 | 253500 | R$ 2,82 24,98%| R$ 352 | R$ 892320
0,24 litros/m2
Tinta acrilica, paredes internas e
215 88489 externas, 2 demaos, rendimento 0,16 m?2 2.535,00 | R$ 8,69 24,98%| R$ 10,86 [ R$  27.530,10
litros/m2
216 74245/001 g‘;‘::;i‘”a“zadora dePiso-vagasda | ., | 1500 | Rg 1039 |  24,98%| R$ 12,99 | R$ 194,85
SUBTOTAL R$ 269.389,12
220 SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO
221 cotacdo Bate maca - Protetor de Parede em PVC m 234,00 R$ 69,93 24,98%| R$ 87,39 | R$  20.449,26
222 73665 Escada tipo marinheiro em tubo ago m 300 |RS$ 50,63 24,98%| R$ 63,28 | R$ 189,84
galvanizado 1 1/2" 9 degraus
223 84114 Algapdo em Madeira incluindo ferragens und 1,00 R$ 123,70 24,98%| R$ 154,60 | R$ 154,60
24 73843/001  |Muro de contengao do aterro m? 3684 | R$ 303,54 24,98%| R$ 379,36 | R$  13.977,05
74138/002  |CONCrelO fick- 20MPa, inclui lancamenoe | s | 7380 | Rg 353,04 |  2498%| R$ 44235 | RS 32.647,29
aplicagcdo do concreto em obra
25 gap1a  |FOIMade chapa demadeira compensada | . | ggses | Rs 4491 |  2498%| RS 56,13 | R$  49.71156
74254/002 | Armadura CA-50 - 100kg/m? kg | 7.38042 | R$ 7,62 24,98%| R$ 952 | R$  70.261,60
83689 cC::Z f”;g‘ce":" tubo de concreto simples, |, 5450 | R$ 26,71 24,98%| R$ 3338 | R$  1.81921
26 ]
83624 Grelha de ferro fundido para canaleta larg | 5450 | R$ 155,63 24,98%| R$ 19451 | R$  10.600,80
=30 cm, fornecimento e assentamento
227 72961 Regularizagdo e compactagéo do aterro m2 1496,50 | R$ 1,23 24,98%| R$ 1,54 | R$ 2.304,61
28 68053 Fomecimento/instalacéo lona plastica m2 | 149650 | R$ 411 24,98%| R$ 514 | R$  7.692,01

preta, para impermeabilizacao
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Contrapiso de Concreto Armado,
229 composigdo 07 | Ck=20Mpa, e=10cm, sobre lastro de brita | -, | 57550 | Rg 81,03 24,98%)| R$ 101,28 | R$  88.366,80
3 e 4, e=5cm, e armado com tela de aco
CA-60, considerando junta de dilatacéo.
Piso cimentado trago 1:3 (cimento e areia)
22.10 73991/004 com acabamento liso espessura 1,5cm, m2 | 87250 | R$ 35,61 24,98%| R$ 4451 | R$  38.834,98
preparo manual da argamassa incluso
aditivo impermeabilizante
22.11 74164/004 Lastro de Brita, com 10cm de espessura m? 47,10 R$ 82,16 24,98%| R$ 102,68 | R$ 4.836,23
Pavimentac&o em blocos de concreto
212 |737641005 sextavado, espessura sem, fck 35mpa, |, | 471 09 | Rs 5530 |  24,98%| R$ 6911 | R$ 3255081
assentados sobre colchdo de areia de
5cm.
Execucéo de passeio (calcada) em
concreto 12 MPa, trago 1:3:5
2213 |73892/002 (cimento/areia/brita), preparo mecanico, | -, | j5300 | Rg 30,04 |  24,98%| R$ 3754 | R$  5.743,62
espessura 7cm, com junta de dilatagéo
em madeira, incluso langamento e
adensamento
22.14 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m2 388,26 R$ 9,85 24,98%| R$ 12,31 | R$ 4.779,48
2215 |73967/002 Plantio de &rvore com aftura maiorque |y | 500 | Rg 99,07 |  24,98%| R$ 12382 | R$ 619,10
2,0m e cavas 80x80x80cm
22.16 9537 Limpeza Geral da Edificacéo m? 1218,10 R$ 1,90 24,98%| R$ 2,37 | R$ 2.886,90
SUBTOTAL R$ 388.425,75
VALOR TOTAL R$ R$ 3.549.581,98
DATA:novembro 2015 NOME: Fabiola Barbi de Almeida Constante ASSINATURA:
N° CREA : 050942-4

BDI: 24,98% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acérdao 2622/2013
Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (més)




