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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

PLANILHA DE ORCAMENTO

MUNICIPIO: JOINVILLE

PROJETO:

PA SUL - Reforma

LOCALIZACAO:

Rua Jodo Costa, esq Rua Monsenhor Gercino, Bairro Jodo Costa

Data de referéncia dos custos: Outubro de 2015

CODIGO (SINAPI

ITEM / SICRO) SERVICO QUANT. | UNID. CUSTO BDI Preco TOTAL COM BDI
01 SERVICOS INICIAIS
0101 | 74209/001 [Placa de obra em chapa de aco galvanizado | 800] m2 | R$ 34346 | 2498% | R$ 42926 | RS 3.434.05
SUBTOTAL R$ 3.434,05
ORGAMENTO DAS INTERVENGOES POR AMBIENTES
02 SALA DE SERVICO SOCIAL
02.01 85376 Demolicdo de Piso Vinilico 12,56 m2 R$ 4,15 | 24,98% R$ 5,19 [ R$ 65,14
02.02 85413 Remocé&o de rodapé vinilico 14,20 m R$ 2,03 | 2498% | R$ 254 | R$ 36.03
02.03 85333 Remocéo de lavatdrio 1,00 [ und | R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 17,77
02.04 85415 Remoc&o dos pontos de oxigénio e ar comprimido 10,00 | und | R$ 724 | 2498% | R$ 9,05 | R$ 90.49
02.05 85334 Retirada de esquadrias metalicas 2,88 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 [ R$ 43,91
02.06 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 1421 [ R$ 14,21
02.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 2,00 | und [ R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 12,52
02.08 72142 Retirada de folhas de porta 100| und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
02.09 87071 Reqularizacio de piso 12,56 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 373,44
02.10 72185 Placa vinilica 13,82 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 1.533,33
02.11 84188 Rodapé vinilico 14,20 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 591,69
02.12 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 236| m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 184,81
acabamento de 20cm
02.13 87906 ggjgésco c/ cimento e areia, traco 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 473 m2 R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 32,74
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
02.14 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 4,73 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 92,06
da argamassa
02.15 88485 Suzr:ldl(i:";;:parador acrilico 1 demaos, interna e externa, rendimento 42,60 m? R$ 2,82 24,98% R$ 3,52 | R$ 150,14
02.16 88489 glzgalﬁlglsl;cr;:\z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 4260| m2 | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 462,67
02.17 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 12,56 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 942,95
02.18 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 1256 | m? | R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 210,50
02.19 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 12,56 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 | R$ 48,03
02.20 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 1256 | m? | R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 154,78
Composicéo |Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previséo para vidro, incluso
02.21 37+7101+913 |aduela, alizar e dobradigas com aneis, fechaduras, revestida com 1,00 [ und | R$ 1.356,24 | 24,98% R$ 1.695,03 | R$ 1.695,03
07 laminado melaminico - PV3
Cotacédo de x
02.22 Mercado Amortecedor de latdo para porta 1,00 [ und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
02.23 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m2 R$ 190,51 | 24,98% R$ 238,10 | R$ 121,43
02.24 73809/001 ?fq‘;':q%a;;?r_irg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 10| me | Rs 32596 | 24,98% | RS 407,38 | R$ 448,12
02.25 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m?_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 88,84
02.26 Comg%su;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 219,39
02.27 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 034 | m | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 5,48
02.28 COMPOSIGA | avatorio louga branca semi-coluna 1,00 | und | RS 236,91 | 24.98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
02.29 Com235|cao Torneira de fechamento automatico 1,00 [ und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
02.30 Com‘(’)‘;s"?a" Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 3303 | 24,98% | R$ 4127 | R$ 41,27
02.31 CO"“(’)‘;S'Q” Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
SUBTOTAL R$ 8.460,29
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CODIGO (SINAPI

ITEM /SICRO) SERVICO QUANT. [UNID. CUSTO BDI Preco TOTAL COM BDI
03 SALA DE TRIAGEM ADULTO
03.01 73801/001 [Demolic&o de piso ceramico 882| m? | R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 201,84
03.02 85406 Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 35,70 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.542,89
03.03 85416 Remocao de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 14,21 | R$ 14,21
03.04 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 2,00 | und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 12,52
03.05 85333 Remoc&o de lavatério 1,00 | und | R$ 14,22 | 24,98% | R$ 17,77 | R$ 17,77
03.06 85417 Retirada de tubulac&o hidrossanitéria aparente 1,00 m R$ 2,88 | 2498% | R$ 3,60 | R$ 3.60
03.07 85334 Retirada de esquadrias metélicas 144| m | R$ 12,20 | 24,98% | R$ 15,25 | R$ 21,96
03.08 72142 Retirada de folhas de porta 100| und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
03.09 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 130| me | R$ 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 101,78
acabamento de 20cm
03.10 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 260 | m | Rs 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 18,03
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
03.11 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 3570 | m?2 | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 695,15
da argamassa
03.12 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 35,70 m2 R$ 114,94 | 24,98% R$ 143,65 | R$ 5.128,38
03.13 73792/001 _[Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 882 | m | R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 662,17
03.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 8,82 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 147,82
03.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 882 | m | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 33,73
03.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 882| m> | R$ 9.86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 108,69
03.17 °°m%js"?a° Bancada de aco inoxidavel com 1 cuba 1,00 | und | R$ 1.462,87 | 24,98% | R$ 1.828,30 | R$  1.828,30
03.18 86909 Tornel_ra croma(_ia tubo ~move|, de mesa, para pia de cozinha - 1,00 | und | R$ 73.91 | 24.98% | R$ 9237 | R$ 02,37
fornecimento e instalacéo
03.19 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 41,27
03.20 C"m%‘;s'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
03.21 87071 Regularizacdo de piso 8,82 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 262,24
03.22 72186 Piso Vinilico 9,70 m?2 R$ 143,86 | 24,98% | R$ 179,80 | R$ 1.744,38
03.23 84188 Rodapé vinilico 11,90 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 4167 | R$ 495,85
03.24 73809/001 | 227818 F0ax-ar e aluminio anodizado com ferragens, instalada- 055 m | Rs 32596 | 2498% | RS 40738 | R$ 22406
03.25 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 44,42
03.26 Comg%sw;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 109,70
Composicéo |Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previséo para vidro, incluso
03.27 37+7101+913 |aduela, alizar e dobradigas com aneis, fechaduras, revestida com 1,00 | und | R$ 1.356,24 | 24,98% | R$ 1.695,03 | R$ 1.695,03
07 laminado melaminico - PV3
03.28 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m2 R$ 190,51 24,98% R$ 238,10 | R$ 121,43
03.29 C&t:f;%ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
03.30 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 [ R$ 5,48
SUBTOTAL R$  15.47855
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CODIGO (SINAPI

ITEM /SICRO) SERVICO QUANT. [UNID. CUSTO BDI Preco TOTAL COM BDI
04 BWC FEMININO

04.01 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 1552 | m? | R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 355,06

04.02 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 34,2| m? R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.478,06

04.03 85334 Retirada de esquadrias metalicas 212| m | R$ 12,20 | 24,98% | R$ 1525 | R$ 32,39

04.04 85333 Retirada de aparelhos sanitarios 4,00 | und | R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 71,09

04.05 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 | und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 20,05

04.06 85416 Remocao de t(_)madas ou interruptores elétricos (ar condicionado - 1,00 | und | R$ 11,37 | 24.98% | R$ 1421 | R 1421
conforto motoristas)

04.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 300 | und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 18,78

04.08 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 3,24 m3 R$ 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 280,09

04.09 72223 Retirada de diviséria em chapas 884| m? | R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 | R$ 141,75

04.10 87071 Reqularizacio de piso 10,81 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 321,41

04.11 C°m5’1‘55'93° Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 1081 m | R$ 109,45 | 2498% | R$ 136,79 | R$  1.478,67

04.12 87509 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 270| me | R$ 9549 | 24.98% | R$ 11934 | R 322.23
acabamento de 15cm

04.13 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 540 | m2 | R$ 554 | 24,98% | R$ 6,92 | R$ 37,39
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8

04.14 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 540 | m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 105,15
da argamassa

04.15 Cma‘(’)s'ca" Porcelanato (parede) 4110 | m? | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 13679 | R$  5.621,95

04.16 88495 Aplicacéo e lixamento de massa acrilica 1081 | m? | R$ 7,81 | 2498% | R$ 9,76 | R$ 105,52

04.17 88484 Aplicacido de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 10,81 m2 R$ 3,07 [ 24,98% R$ 3,84 | R$ 41,48

04.18 88488 25::;5:0 manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 10,81 me R$ 986 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 133,21

04.19 C°m%‘és'ca° Diviséria em laminado melaminico estrutural TS 1,00 | und | R$ 155557 | 24,98% | R$ 1.944,15 | R$  1.944,15

74139/001+74 Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira

04.20 046/002 compensada, revestido com laminado texturizado (0,8x1,6m), 4,00 | und | R$ 292,55 | 24,98% R$ 365,63 | R$ 1.462,52

incluso marco e dobradigas, fechadura tipo livre e ocupado - PD1
90822+90816 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
04.21 +7101+91307 |aduela, alizar, dobradigas e fechadura, revestida com laminado 1,00 | und | R$ 729,50 | 24,98% R$ 911,73 | R$ 911,73
+11560 melaminico e mola fecha porta - P4

04.22 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 050| m?> | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 8,21

04.23 C&‘:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94

04.24 73809/001 ?fgzl;)i\ga;;a)\rjr; aluminio anodizado com ferragens, instalada- 1,00 m2 R$ 32506 | 24.98% R$ 40738 | R$ 407,38

04.25 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,80 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 80,77

04.26 C"mg‘(’f'ca" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 212| m |Rs 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 200,48

04.27 6021 Vaso sanitario 4,00 | und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 996,14

04.28 C"ma‘f'ca" Assento sanitario 4,00 | und | RS 2922 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 146,08

Composicéo . . -

04.29 31 Acabamento de Valvula de Descarga com dois estagios, cromado 4,00 | und | R$ 51,56 | 24,98% R$ 64,44 | R$ 257,75

04.30 C"m%‘gs'ca" Dispenser para papel higienico em louga 4,00 | und | R$ 33,40 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 166,97

04.31 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 2,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 82,55

04.32 C"m%‘f'ca" Dipenser sabonete liquido 2,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 121,04

04.33 74125/002 E;IZZISO cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 1,20 m? R$ 310,79 | 24,98% R$ 388,43 | R$ 466,11

04.34 C"m%‘f'ca" Lavatério louga branca semi-coluna 3,00 | und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 888,29

04.35 °°mgis"?a° Tomeira de fechamento automético 3,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$  1.151,81

Composicéo . _— N
04.36 35 Torneira cromada para jardim com chave para uso restrito 1,00 | und | R$ 126,73 | 24,98% | R$ 158,38 | R$ 158,38
SUBTOTAL R$  20.061,79




AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

CODIGO (SINAPI

ITEM /SICRO) SERVICO QUANT. | UNID. CUSTO BDI Preco TOTAL COM BDI
05 BWC MASCULINO
05.01 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 6,97 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 159,51
05.02 85406 Remocao de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 3390 | m? | R$ 34,58 | 24,98% | R$ 43,22 | R$ 1.465,09
05.03 85334 Retirada de esquadrias metalicas 0,68 m?2 R$ 12,20 | 24,98% | R$ 15,25 | R$ 10,44
05.04 85333 Retirada de aparelhos sanitérios 300 | und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 53.32
05.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 3,00 [ und [ R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 [ R$ 18,78
05.06 73899/002 |Demolicéo de alvenaria de tiiolos furados s/ reaproveitamento 126 | m | R$ 69,17 | 24,98% | R$ 86,45 | R$ 108,93
05.07 72223 Retirada de diviséria em chapas 8,84 m2 R$ 12,83 | 24,98% R$ 16,03 [ R$ 141,75
05.08 87071 Reqularizacéo de piso 9,79 m?2 R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 291,08
05.09 Cma‘(’)s'ca" Piso Porcelanato, com rejunte epéxi 979 | m | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  1.339,14
05.10 87509 ';\'C"airfmr':nctgrzé'lflsocfram'co furado espessura final da parede com 2001 | m | R$ 9549 | 24,98% | R$ 11934 | R$  2.49547
05.11 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 482| m | Rs 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 289,56
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
05.12 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 41,82 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 814,31
da argamassa
05.13 C°m5’1‘55'93° Porcelanato (parede) 4110 | m2 | R$ 109,45 | 2498% | R$ 136,79 | R$  5.621,95
05.14 88495 Aplicacio e lixamento de massa acrilica 9,79 m2 R$ 7,81 | 24,98% R$ 9,76 | R$ 95,56
05.15 88484 Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 979| m | R$ 3,07 | 24,98% | R$ 3,84 | R$ 37.56
05.16 88488 Qg::;;;:o manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 979 me R$ 986 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 120,64
05.17 C°m%‘;5";a° Diviséria em laminado melaminico estrutural TS 1,00 | und | R$ 130312 | 2498% | R$ 162864 | RS 162864
74139/001474 Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira
05.18 046/002 compensada, revestido com laminado texturizado (0,8x1,6m), 2,00 und | R$ 292,55 | 24,98% R$ 365,63 | R$ 731,26
incluso marco e dobradigas, fechadura tipo livre e ocupado - PD1
90822+90816 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
05.19 +7101+91307 |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 [ und | R$ 729,50 | 24,98% R$ 911,73 | R$ 911,73
+11560 melaminico e mola fecha porta - P4
05.20 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,50 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 8,21
05.21 C&t:f;%ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,04
05.22 73809/001 ?fg%';%a;;?r_ir;‘ aluminio anodizado com ferragens, instalada- 100 | me | Rs$ 32596 | 24,98% | RS 407,38 | R$ 407,38
05.23 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,80 m?_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 80,77
05.24 Comg%su;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,12 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 200,48
05.25 6021 Vaso sanitario 2,00 | und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 498,07
05.26 °°m’ﬁs"?a° Assento sanitério 2,00 | und | R$ 29,22 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 73,04
Composicéo . . L
05.27 31 Acabamento de Valvula de Descarga com dois estagios, cromado 2,00 [ und | R$ 51,56 | 24,98% | R$ 64,44 | R$ 128,88
05.28 74234/001 | Mictorio 3,00 [ und | R$ 41554 | 24,98% | R$ 519,34 | R$ 1.558,03
05.29 C"m%‘gs'ca" Dispenser para papel higienico em louga 2,00 | und | R$ 33,40 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 83,49
05.30 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 41,27
05.31 C"m%‘;s'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
05.32 74125/002 E;IZZISO cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 0,80 m? R$ 310,79 | 24,98% R$ 388,43 | R$ 310,74
05.33 C"m%‘f'ca" Lavatério louga branca semi-coluna 2,00 | und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 592,19
05.34 °°mg‘f"?a° Tomeira de fechamento automético 2,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | RS 383,94 | R$ 767,87
Composicéo . _— N
05.35 35 Torneira cromada para jardim com chave para uso restrito 1,00 [ und | R$ 126,73 | 24,98% | R$ 158,38 | R$ 158,38
SUBTOTAL R$  21.336,98
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

CODIGO (SINAPI

ITEM /SICRO) SERVICO QUANT. | UNID. CUSTO BDI Preco TOTAL COM BDI
06 ESPERA PEDIATRIA
06.01 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 19,91 m2 R! 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 455,62
06.02 85411 Remoc&o de rodapé ceramico 15,30 m R 2,60 | 2498% | R$ 325 | R$ 49,72
06.03 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 2,64 m2 R! 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 40,25
06.04 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ventilador) 100] und | R 11,37 | 2498% | R$ 14,21 | R$ 14,21
06.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 4,00 | und | R 5,01 | 24,98% R$ 6,26 [ R$ 25,05
06.06 87071 Regularizacdo de piso 1991 m | R 23,79 | 2498% | R$ 29,73 | R$ 591,98
06.07 72185 Placa vinilica 21,90 m?2 R 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 2.430,62
06.08 84188 Rodapé vinilico 15,30 m R 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 637,53
06.09 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 099 | me | Rs 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 77,39
acabamento de 20cm
06.10 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 1,98 m | Rs 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 13,71
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
06.11 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 198 | m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 38,55
da argamassa
06.12 88485 Suzrzdl?trporse/parador acrilico 1 demaos, interna e externa, rendimento 45.90 me R$ 282 | 24.98% R$ 352 | R$ 161,77
06.13 88489 'Io'lqgals::orlsl;(r‘fz, paredes internas e externas, 2 demaos, rendimento 4590 | me | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 498,51
06.14 73792/001 _|Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 1991 | m? | R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 1.494,75
06.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 1991 | m? | R$ 1341 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 333,69
06.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 1991 ] m? | R$ 3,06 | 2498% | R$ 3,82 | R$ 76,14
06.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 1991 | m? | R$ 9,86 | 24,98% | R$ 1232 | R$ 245,35
Janela correr em aluminio anodizado com ferragens, instalada, com 5 o
06.18 74067/002 vidro liso incolor incluso- (1,10mx1.20m) - J4 3,96 m R$ 389,25 | 24,98% | R$ 486,48 | R$ 1.926,48
Composicdo . — .
06.19 30 Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 3,48 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 329,09
SUBTOTAL R$ 9.440,41
07 CONSULTORIO PEDIATRICO 1
07.01 85376 Demolicdo de Piso Vinilico 13,09 m2 R$ 4,15 | 24,98% R$ 5,19 [ R$ 67,89
07.02 85413 Remocé&o de rodapé vinilico 14,50 m R$ 2,03 | 2498% | R$ 254 | R$ 36.79
07.03 85334 Retirada de esquadrias metalicas 1,32 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 [ R$ 20,13
07.04 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 1421 [ R$ 14,21
07.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 2,00 | und | R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 12,52
07.06 85333 Remocéo de lavatério 1,00 | und | R$ 14,22 24,98% R$ 17,77 | R$ 17,77
07.07 72142 Retirada de folhas de porta 3,00 [ und [ R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 [ R$ 30,07
07.08 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00 | und [ R$ 38,75 | 24,98% R$ 48,43 | R$ 96,86
Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 5 o
07.09 73935/002 acabamento de 20cm 0,81 m R$ 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 63,32
07.10 87509 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 189 | m2 | R$ 95,49 | 24,98% | R$ 119,34 | R$ 225,56
acabamento de 15cm
07.11 87906 g:jgésco c/ cimento e areia, traco 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 540 m2 R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 37,39
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8
07.12 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 5,40 m2 R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 105,15
da argamassa
07.13 88485 Suzr:ldl(i:";;rse/parador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 4350 | me | R$ 2,82 | 24,98% | R$ 352 | R$ 153,31
07.14 88489 glzgalﬁlglsl;cr;:\z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 4350 | m2 | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 472,44
07.15 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 13,09 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 982,74
07.16 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 13,09| m? | R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 219,39
07.17 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 13,09 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 | R$ 50,06
07.18 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 13,09 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 161,31
07.19 COMPOSIGA | avatorio louga branca semi-coluna 1,00 | und | RS 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
07.20 Comgiswao Torneira de fechamento automatico 1,00 [ und | R$ 307,20 | 124,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
07.21 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 41,27
07.22 C"m%‘f'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 4843 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
07.23 73809/001 ?fq%';%ag;?ﬁ? aluminio anodizado com ferragens, instalada- 10| me | Rs 32596 | 24,98% | RS 407,38 | R$ 448,12
07.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 88,84
07.25 C"mg‘(’f"?a" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 232 m |Rs 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 219,39
00823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,
07.26 +7101+91307 incluso aduela, alizar e dobradicas e fechadura, revestida com 1,00 | und | R$ 508,22 24,98% R$ 635,17 | R$ 635,17
laminado melaminico - P3
07.27 73739/001 |Pintura em madeira, duas demé&os - pintura de caixilhos e vista 038| m> | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 [ R$ 6,16
07.28 c&t::;;%ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 3294 | R$ 32,94
SUBTOTAL R$ 4.979,36
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08 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 1
08.01 73801/001 |Demolicéo de piso ceramico 12,16 m?2 R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 278,27
08.02 85411 Remocéo de rodapé ceramico 14,10 m R$ 2,60 | 24,98% R$ 3,25 [ R$ 45,82
08.03 85333 Remocé&o de lavatério 100 | und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 17,77
08.04 85416 Remocao de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 14,21 | R$ 14,21
08.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 2,00 | und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 12,52
08.06 85334 Retirada de esquadrias metalicas 2,88 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 [ R$ 43,91
08.07 72223 Retirada de diviséria em chapas 1020 | m? | R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 | R$ 163,56
Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituida por 2
Cotagéo de ([painéis de 12,5mm, estruturada em " 0
08.08 Mercado perfilados metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 9,60 m RS 70,00 | 24,98% | R$ 87,49 | R$ 839,87
instalacéo.
- = - —
08.09 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 I/m? - Paredes de 19,20 m2 R$ 10,85 | 24,98% R$ 13,56 | R$ 260,36
gesso acartonado
08.10 87071 Reqularizacio de piso 12,16 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 361,55
08.11 72185 Placa vinilica 13,38 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 1.484,50
08.12 84188 Rodapé vinilico 14,10 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 587,52
08.13 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 12,16 | m® | R$ 60,07 | 2498% | R$ 75,08 | R$ 912,92
08.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 12,16 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 203,80
08.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 12,16 | m® | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 46,50
08.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 12,16 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 149,85
00823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,
08.17 +7101+91307 incluso aduela, alizar e dobradigas e fechadura, revestida com 1,00 [ und | R$ 508,22 24,98% R$ 635,17 | R$ 635,17
laminado melaminico - P3
08.18 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,38 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 6,16
08.19 C&t:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 3294 | R$ 32,94
08.20 73809/001 ?fq%';%a;;?r_irg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 10| me | Rs 325,96 | 24,98% | R$ 407,38 | R$ 448,12
08.21 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m?_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 88,84
08.22 Comg%su;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 219,39
08.23 88485 Suzrzdltintr;;rselparador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 4230 | m2 | R$ 282 | 24.98% | R$ 352 | R$ 149,08
08.24 88489 'Io'lztfsalsrc(;'lsl;?z, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 42,30 m2 R$ 8,69 | 24,98% R$ 10,86 | R$ 459,41
08.25 C"m%‘f'ca" Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 | und | R$ 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
08.26 °°mg‘f"?a° Tomeira de fechamento automético 1,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
08.27 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 41,27
08.28 C"m%‘;s'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
SUBTOTAL R$ 8.243,87
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09 ESPERA ADULTOS
09.01 73899/002 |Demolicéo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 824 | m3 | R$ 69,17 | 24,98% | R$ 86,45 | R$ 712,16
09.02 72223 Retirada de diviséria em chapas 1722 | m? | R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 | R$ 276,12
09.03 85333 Retirada de aparelhos sanitérios 3,00 [ und [ R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 53,32
09.04 85417 Retirada de tubulac&o hidrossanitéria aparente 1,00 m R$ 2,88 | 2498% | R$ 3,60 | R$ 3.60
09.05 85416 Remocéo de tomadas ou interruptores elétricos 2,00 | und [ R$ 11,37 | 24,98% R$ 14,21 | R$ 28,42
09.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 7,00 | und | R$ 5,01 | 24,98%
09.07 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 3,56 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 54,35
09.08 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 | und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 20,05
09.09 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 49,87 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 1.141,22
09.10 87071 Reqularizacéo de piso 49,87 m?2 R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 1.482,77
09.11 72185 Placa vinilica 46,11 m?2 R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 5.117,61
09.12 84188 Rodapé vinilico 32,40 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 1.350,05
09.13 Cma‘(’)s'ca" Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 646 | m? | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$ 883,64
09.14 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 450| m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 351,79
acabamento de 20cm
09.15 87509 :'C‘;eb’ﬂ:nctgﬂet”fls"c;eram'co furado espessura final da parede com 2892 | m | R$ 9549 | 24,98% | R$ 119,34 | R$  3.45141
09.16 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 66,84 | m | Rs 554 | 24,98% | R$ 6,92 [ R$ 462,79
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8
09.17 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 66,84 | m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 1.301,50
da argamassa
09.18 Cma‘(’)s'ca" Porcelanato (parede) 9720 | m? | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  13.295,69
09.19 88485 guzr:ldlzi)"%rse/parador acrilico 1 demaos, interna e externa, rendimento 97,20 m? R$ 2,82 | 24,98% R$ 3,52 | R$ 342,58
09.20 88489 Tinta gcnllca, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 97,20 me R$ 8.69 | 24,98% R$ 10,86 | R$ 1.055,67
0,16 litros/m2
09.21 88495 Aplicacéo e lixamento de massa acrilica 646 | m? | R$ 781 | 2498% | R$ 9,76 | R$ 63.06
09.22 88484 Aplicacido de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 6,46 m2 R$ 3,07 [ 24,98% R$ 3,84 | R$ 24,79
09.23 88488 Qg::;g:o manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 6.46 me R$ 986 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 79,61
09.24 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacéo 41,92 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 3.147,16
09.25 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 41,92 m2 R$ 13,41 24,98% R$ 16,76 | R$ 702,57
09.26 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 4192 | m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 382 | R$ 160,32
09.27 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 41,92 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 516,58
90822+90802 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
09.28 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura tipo livre/ocupado, revestida 2,00 | und | R$ 657,80 | 24,98% | R$ 822,12 | R$ 1.644,24
002+11560 [com laminado melaminico e mola fecha porta - P4
09.29 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 101] m* | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 16,43
09.30 73809/001 ?fg%';%a;;?r_ir;‘ aluminio anodizado com ferragens, instalada- 100 | me | R$ 325,96 | 24,98% | R$ 407,38 | R$ 407,38
Janela correr em aluminio anodizado com ferragens, instalada, com 5 o
09.31 74067/002 vidro liso incolor incluso- (1.10mxL.20m) - J4 2,64 m R$ 325,96 | 24,98% | R$ 407,38 | R$ 1.075,50
09.32 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,80 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 80,77
09.33 C"mg‘(’f'ca" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 444 m | R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 419,88
09.34 6021 Vaso sanitario 2,00 [ und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 498,07
09.35 C"ma‘f'ca" Assento sanitario 2,00 | und | R$ 29,22 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 73,04
Composicéo . . -
09.36 31 Acabamento de Véalvula de Descarga com dois estagios, cromado 2,00 | und | R$ 51,56 | 24,98% | R$ 64,44 | R$ 128,88
09.37 C"m%‘gs'ca" Dispenser para papel higienico em louga 2,00 | und | R$ 33,40 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 83,49
09.38 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 2,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 82,55
09.39 C"m%‘;s'ca" Dipenser sabonete liquido 2,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 121,04
09.40 74125/002 E;IZZISO cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 0,80 m? R$ 310,79 | 24,98% R$ 388,43 | R$ 310,74
09.41 Com%iswao Lavatério louga branca semi-coluna 2,00 [ und | R$ 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 592,19
09.42 Composicéo Tornelr? de alavancg pressmatlc — para portadores de 200 | und | R$ 536,00 | 24,98% | R$ 669,89 | R$ 1.339,78
36 necessidades especiais
Composicédo | .. . . .
09.43 09 Cj de Barra de apoio reta de comprimento de 80cm para parede 2,00 cj R$ 313,48 | 24,98% | R$ 391,79 | R$ 783,57
SUBTOTAL R$  43.736,38
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10 SALA DE REUNIOES
10.01 85376 Demolicdo de Piso Vinilico 2137 m | R 4,15 | 24,98% | R$ 519 | R$ 110,91
10.02 85413 Remocéo de rodapé vinilico 20,60 m R! 2,03 | 24,98% R$ 2,54 | R$ 52,32
10.03 73801/001 [Demolic&o de piso ceramico 276 m | R 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 63,15
10.04 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 3,00 m2 R! 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 45,75
10.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 4,00 | und | R$ 501 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 25,04
10.06 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,42 m3 R$ 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 36,31
10.07 85334 Retirada do box (banheiro) 2,07 m?2 R$ 12,20 | 24,98% | R$ 1525 | R$ 31,57
10.08 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 21,30 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 920,59
10.09 85333 Retirada de aparelhos sanitérios 300 | und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 5331
10.10 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 | und [ R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 20,04
10.11 72143 Retirada de batentes de madeira 100 | und | R$ 38,75 | 24,98% | R$ 48,43 | R$ 48,43
10.12 87071 Reqularizacio de piso 24,13 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 717,38
10.13 72185 Placa vinilica 23,51 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 2.608,81
10.14 84188 Rodapé vinilico 20,60 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 858,40
10.15 C°m5’1‘55'93° Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 276 | me | R$ 109,45 | 2498% | R$ 136,79 | R$ 377,54
10.16 Cma‘(’)s'ca" Porcelanato (parede) 21,30 | m | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 13679 | R$  2.913,63
Cotacio de Parede de gesso acartonado para areas Umidas (chapa verde),
10.17 Mergcado constituido por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados 3,60 m2 R$ 110,00 | 24,98% R$ 137,48 | R$ 494,93
metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalacéo.
i a i 2 -
1018 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 I/m2 - Paredes de 7.20 me R$ 10,85 | 24.98% R$ 1356 | R$ 97.63
gesso acartonado
10.19 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 2137| m® | R$ 60,07 | 2498% | R$ 75,08 | R$ 1.604.46
10.20 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 21,37 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 358,16
10.21 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 2137| m | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 81,63
10.22 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 21,37 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 263,28
10.23 C°mggs";a° Forro de PVC com estrutura metélica de fixagao 276 | me | R$ 56,62 | 24,98% | R$ 70,77 | R$ 195,33
10.24 6021 Vaso sanitério 1,00 [ und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 249,04
10.25 C°ma‘is";a° Assento sanitario 1,00 | und | R$ 29,22 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 36,52
Composicédo . . L
10.26 31 Acabamento de Valvula de Descarga com dois estagios, cromado 1,00 [ und | R$ 51,56 | 24,98% | R$ 64,44 | R$ 64,44
10.27 Com;())c(;su;ao Dispenser para papel higienico em louca 1,00 [ und | R$ 33,40 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 41,74
10.28 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 41,27
10.29 °°m%‘;5"?a° Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
10.30 74125/002 (I;EOSIZZISO cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 0.40 m2 R$ 31079 | 24.98% | R$ 388.43 | R$ 155,37
10.31 °°m%‘f"?a° Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 | und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 296,10
10.32 Comgiswao Torneira de fechamento automatico 1,00 [ und | R$ 307,20 | 124,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
10.33 °°m%‘;5"?a° Diviséria em laminado melaminico estrutural TS 1,00 | und | R$ 341,64 | 24,98% | RS 426,99 | R$ 426,99
00822+90802 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,00 x 2,1m,
10.34 47101 incluso aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com 1,00 | und | R$ 536,97 24,98% R$ 671,11 | R$ 671,11
laminado melaminico - P2
90822+90802 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
10.35 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 | und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 |melaminico - P4
10.36 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 130 m | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 21,22
10.37 C&‘:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 2,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 65,88
1038 73809/001 ?fqzl;ga;;a;rjrg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 1.10 m2 R$ 32506 | 24.98% R$ 40738 | R$ 448,12
10.39 73809/001 |Janela basculante de aluminio (sanitario) 0,36 m2 R$ 325,96 | 24,98% R$ 407,38 | R$ 146,66
10.40 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 2,69 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 271,58
10.41 C"mg‘(’f"?a" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 298| m |Rs 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 281,82
10.42 88485 gl;r:ldﬁ";;rselparador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 6180 | m | R 282 | 24.98% | R$ 352 | R$ 217,54
10.43 88489 glzgalsglsl;tr:r?z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 61,80 | m2 | Rs 8,69 | 24,98% | R$ 10,86 | R$ 671,15
SUBTOTAL R$  17.108,22




AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

CODIGO (SINAPI

ITEM /SICRO) SERVICO QUANT. [UNID. CUSTO BDI Preco TOTAL COM BDI
11 CONSULTORIO ODONTOLOGICO
11.01 85376 Demolicdo de Piso Vinilico 14,40 m?2 R$ 4,15 | 2498% | R$ 519 | R$ 74,74
11.02 85413 Remocéo de rodapé vinilico 15,18 m R$ 2,03 | 24,98% R$ 2,54 | R$ 38,56
11.03 85333 Remocé&o de lavatério 100 | und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 17,77
11.04 85416 Remocao de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 14,21 | R$ 14,21
11.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 4,00 | und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 25,04
11.06 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 2,40 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 [ R$ 36,60
11.07 72142 Retirada de folhas de porta 100| und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
11.08 87071 Reqularizacio de piso 14,40 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 428,11
11.09 72185 Placa vinilica 15,84 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 1.757,92
11.10 84188 Rodapé vinilico 15,18 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 632,55
1111 88485 guzr:ldlzi)"%rse/parador acrilico 1 demaos, interna e externa, rendimento 45,54 m? R$ 2,82 | 24,98% R$ 3,52 | R$ 160,30
1112 88489 Tinta gcnllca, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 4554 me R$ 8.69 | 24,98% R$ 10,86 | R$ 494,56
0,16 litros/m2
11.13 73792/001 Forro de gesso - Fornecimento e aplicacéo 1440 | m? | R$ 60,07 | 2498% | R$ 75,08 | R$ 1.081,15
11.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 14,40 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 241,34
11.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 1440 | m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 55,01
11.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 14,40 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 177,41
11.17 gfmp"s'@a" Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 | und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 296,10
11.18 g;’mp"s'ca" Torneira de fechamento automatico 1,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 38394 | R$ 383,94
11.19 ggmp"s"?” Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 41,27
11.20 ggmp"s'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
11.21 ‘fgmp"s'@” Bancada de aco inoxidavel com 1 cuba 1,00 | und | R$ 152553 | 24,98% | R$ 1.906,61 | R$  1.906,61
11.22 86909 Tornel_ra croma(_ia tubo ~move|, de mesa, para pia de cozinha - 1,00 | und | R$ 73.91 | 24.98% | R$ 9237 | R$ 02,37
fornecimento e instalacéo
11.23 73809/001 ?fq%';%a;;?r_irg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 10| me | Rs 325,96 | 24,98% | R$ 407,38 | R$ 448,12
11.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m?_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 88,84
11.25 ggmposu;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 219,40
90823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,
11.26 +7101+91307 incluso aduela, alizar e dobradicas e fechadura, revestida com 1,00 | und | R$ 508,22 24,98% R$ 635,17 | R$ 635,17
laminado melaminico - P3
11.27 73739/001 Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 038| m?> | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 6,16
11.28 ,\Cﬂ‘;tfc“;fj‘; e | Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 3294 | R$ 32,94
SUBTOTAL R$ 9.456,73




AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co",’;‘é%‘”' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
12 CONSULTORIO DIFERENCIADO
12.01 85376 Demolicdo de Piso Vinilico 1243 m | R 4,15 | 24,98% | R$ 519 | R$ 64,51
12.02 85413 Remocéo de rodapé vinilico 15,04 m R! 2,03 | 24,98% R$ 2,54 | R$ 38,20
12.03 85334 Retirada de esquadrias metalicas 240 m | R 12,20 | 24,98% | R$ 15,25 | R$ 36,60
12.04 72223 Retirada de diviséria em chapas 3,53 m2 R! 12,83 | 24,98% R$ 16,03 | R$ 56,55
12.05 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 14,21 | R$ 14,21
12.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 3,00 [ und [ R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 18,78
12.07 85333 Remocé&o de lavatério 100 | und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 17,77
12.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 [ und [ R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 10,02
12.09 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 0,66 m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 51,59
acabamento de 20cm
12.10 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 132 me | R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 013
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
12.11 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 1,32 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 25,70
da argamassa
Cotacio de Parede de gesso acartonado para areas Umidas (chapa verde),
12.12 Mergcado constituido por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados 7,50 m2 R$ 110,00 | 24,98% R$ 137,48 | R$ 1.031,10
metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalacéo.
i a i 2 -
1213 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 I/m2 - Paredes de 15,00 me R$ 10,85 | 24.98% R$ 1356 | R$ 203,40
gesso acartonado
12.14 73792/001 _|[Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 1243 | m? | R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 933,24
12.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 1243 | m? | R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 208,33
12.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 1243 | m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 47,48
12.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 1243 | m? | R$ 9.86 | 24,98% | R$ 1232 | R$ 153,14
12.18 88495 Aplicacdo e lixamento de massa acrilica 144| m | R$ 7,81 | 24,98% | R$ 9,76 | R$ 14,05
12.19 88484 Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméao 144| m | R$ 3,07 | 2498% | R$ 3,84 | R$ 5,53
12.20 88488 25::;5:0 manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 144 me R$ 986 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 17,74
12.21 87071 Regularizacéo de piso 1243 | m? | R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 369,54
12.22 72185 Placa vinilica 13,68 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 1.518.,65
12.23 84188 Rodapé vinilico 15,04 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 626,72
12.24 C°m5’1‘55'93° Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 144 | me | R$ 109,45 | 2498% | R$ 136,79 | R$ 196,98
12.25 C"ma‘(’f'ca" Porcelanato (parede) 1440 | m | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  1.969,78
12.26 °°m%‘f"?a° Lavatério louga branca semi-coluna 2,00 | und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 592,20
12.27 C"mg‘f'ca" Tomeira de fechamento automatico 2,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 38394 | R$ 767,88
12.28 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 2,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 82,54
12.29 C"m%‘f'ca" Dipenser sabonete liquido 2,00 | und | R$ 4843 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 121,04
12.30 6021 Vaso sanitario 1,00 | und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 249,04
12.31 C"ma‘is'ca" Assento sanitario 1,00 | und | R$ 2922 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 36,52
Composicéo . . -
12.32 31 Acabamento de Valvula de Descarga com dois estagios, cromado 1,00 | und | R$ 51,56 | 24,98% | R$ 64,44 | R$ 64,44
12.33 com%‘és'ca" Dispenser para papel higienico em louga 1,00 | und | R$ 3340 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 41,74
12.34 73809/001 ?fq%';%a;;?r_irg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 055 | m* | Rs 32596 | 24,98% | RS 407,38 | R$ 224,06
12.35 68052 .(Jgr;((a)l; t);(ascstg?nl;t(-ejegm aluminio anodizado com ferragens, instalada-| 025| m | Re 30658 | 24.98% | R$ 38316 | R$ 95,79
12.36 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,19 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 19,18
12.37 C"mg‘(’f'ca" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 172 m |Rs 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 162,66
12.38 88485 Suzr:ldl(i:";;rse/parador acrilico 1 demaos, interna e externa, rendimento 45,12 m? R$ 2,82 24,98% R$ 3,52 | R$ 158,82
12.39 88489 glzgalﬁlglsl;cr;:\z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 4512 | m2 | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 490,00
00823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,
12.40 +7101+91307 incluso aduela, alizar e dobradigas e fechadura, revestida com 1,00 [ und | R$ 508,22 24,98% R$ 635,17 | R$ 635,17
laminado melaminico - P3
90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
12.41 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 [ und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 | melaminico - P4
12.42 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,71 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 11,64
12.43 C,‘\’A‘:f;‘;ge Amortecedor de latéo para porta 2,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 3294 | R$ 65,88
SUBTOTAL R$  12.035,95
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM CODI';%SJ")“AP' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
13 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 3
13.01 85376 Demolicdo de Piso Vinilico 13,13 m?2 R$ 4,15 | 24,98% | R$ 519 | R$ 68.14
13.02 85413 Remocéo de rodapé vinilico 14,52 m R$ 2,03 | 24,98% R$ 2,54 | R$ 36,88
13.03 72223 Retirada de diviséria em chapas 353| m | R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 | R$ 56,55
13.04 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 2,40 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 36,60
13.05 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 1421 [ R$ 14,21
13.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 2,00 | und [ R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 12,52
13.07 85333 Remocé&o de lavatério 100 | und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 17,77
13.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 [ und | R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 10,02
13.09 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 024 | m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 18,76
acabamento de 20cm
13.10 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 048 | me | R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 332
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
13.11 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 0,48 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 9,35
da argamassa
13.12 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 1313| m? | R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 985,80
13.13 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 13,13 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 220,06
13.14 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 1313| m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 50,16
13.15 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 13,13 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 161,76
13.16 87071 Reqularizacéo de piso 13,13 m?2 R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 390.35
13.17 72185 Placa vinilica 14,44 m?2 R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 1.602,88
13.18 84188 Rodapé vinilico 14,52 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 605,05
13.19 88485 Suzrzdltintr;;rselparador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 4356 | m2 | R$ 282 | 24.98% | R$ 352 | R$ 153,33
13.20 88489 'Io'lztfsalsrc(;'lsl;?z, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 43,56 m2 R$ 8,69 | 24,98% R$ 10,86 | R$ 473,06
13.21 Com[())(iswao Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 [ und | R$ 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
13.22 °°mg‘f"?a° Tomeira de fechamento automético 2,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | RS 383,94 | R$ 767,88
13.23 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 41,27
13.24 °°m%‘;5"?a° Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
13.25 73809/001 ?fqzl;ga;;a;rjrg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 1.10 m2 R$ 32506 | 24.98% R$ 40738 | R$ 448,12
13.26 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 088| m? | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 88,84
13.27 C"mg‘(’f'ca" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 232| m |Rs 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 219,40
90823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,
13.28 +7101+91307 incluso aduela, alizar e dobradigas e fechadura, revestida com 1,00 [ und | R$ 508,22 24,98% R$ 635,17 | R$ 635,17
laminado melaminico - P3
13.29 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,38 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 6,16
13.30 C&‘:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
SUBTOTAL R$ 7.490,03
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co",’;‘ésj")“”' SERVICO QUANT. |UNID. cusTo BDI Preco TOTAL COM BDI
14 CONSULTORIO INDIFERENCIADO 2/ CONSULTORIO PEDIATRICO 2

14.01 85376 Demolicdo de Piso Vinilico 19,39 m?2 R$ 4,15 | 24,98% | R$ 519 | R$ 100,63

14.02 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 53,34 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 2.305,35

14.03 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 1421 [ R$ 14,21

14.04 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 2,00 | und [ R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 12,52

14.05 72142 Retirada de folhas de porta 100| und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02

14.06 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,19 m3 R$ 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 16,34

14.07 85334 Retirada de esquadrias metalicas 360 m | R$ 12,20 | 2498% | R$ 1525 | R$ 54,90

14.08 85333 Remocéo de lavatdrio 2,00 | und [ R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 35,54
Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituida por 2

Cotacdo de |painéis de 12,5mm, estruturada em 5 o

14.09 Mercado  |perfilados metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e sz m R$ 70,00 24.98% | R$ 87,49 | RS 1.007.88

instalacéo.
i a i 2 -

14.10 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 I/m2 - Paredes de 23,04 me R$ 10,85 | 24.98% R$ 1356 | R$ 312,42
gesso acartonado

1411 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 1,44 | m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 112,56
acabamento de 20cm

1412 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 288 | me | R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 19,03
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8

14.13 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 2,88 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 56,07
da argamassa

14.14 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 1880 | m? | R$ 60,07 | 2498% | R$ 75,08 | R$ 1.411,50

14.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 18,80 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 315,09

14.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 1880 | m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 71.82

14.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 18,80 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 231,62

14.18 87071 Regularizacdo de piso 18,80 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 558,92

14.19 72185 Placa vinilica 20,68 m?_ | R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 2.295,07

14.20 84188 Rodapé vinilico 25,26 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 4167 | R$ 1.052,58

14.21 88485 Suzrzdltintr;;rselparador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 7578 | me | R$ 282 | 24.98% | R$ 352 | R$ 266,75

14.22 88489 'Io'lztfsalsrc(;'lsl;?z, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 75,78 m2 R$ 8,69 | 24,98% R$ 10,86 | R$ 822,97

00823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,

14.23 +7101+91307 incluso aduela, alizar e dobradicas e fechadura, revestida com 2,00 ( und | R$ 508,22 24,98% R$ 635,17 | R$ 1.270,34
laminado melaminico - P3

14.24 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,76 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 [ R$ 12,32

14.25 C&‘:f;%ge Amortecedor de latdo para porta 2,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | RS 3294 | R$ 65,88

14.26 C"m%‘is'ca" Lavatério louga branca semi-coluna 2,00 | und | R$ 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 592,20

14.27 °°mg‘f"?a° Tomeira de fechamento automético 2,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$ 767,88

14.28 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 2,00 | und | R$ 3303 | 24,98% | R$ 4127 | R$ 82,54

14.29 °°m%‘;5"?a° Dipenser sabonete liquido 2,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 121,04

14.30 73809/001 ?fqzl;ga;;a;rjrg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 110 | und | R$ 32506 | 24.98% R$ 40738 | R$ 448,12

14.31 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 88,84

14.32 °°mg‘(’)s"?a° Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 232 m |Rs 75,67 | 24,98% | R$ 9457 | R$ 219,40

SUBTOTAL R$  14.753,25
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co",’gl‘éé%")“m SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
15 SALA DE COLETA
15.01 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 484 | m? | R 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 110,74
15.02 85411 Remocéo de rodapé ceramico 4,29 m R! 2,60 | 24,98% R$ 3,25 [ R$ 13,94
15.03 85333 Remocéo de lavatério 100] und | R 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 17,77
15.04 87071 Regularizacdo de piso 4,40 m2 R! 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 130,81
15.05 72185 Placa vinilica 4,84 m?_| R 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 537,14
15.06 84188 Rodapé vinilico 8,58 m R 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 357,53
Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituida por 2
Cotacéo de |painéis de 12,5mm, estruturada em 5 o
15.07 Mercado perfilados metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 37| m R$ 70,00 | 24.98% | RS 8749 | R$ 115224
instalacéo.
i a i 2 -
15.08 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 I/m2 - Paredes de 26,34 me R$ 10,85 | 24.98% R$ 13,56 | R$ 35717
gesso acartonado
15.00 88485 guzr:ldlzi)"%rse/parador acrilico 1 demaos, interna e externa, rendimento 25,74 m? R$ 2,82 | 24,98% R$ 3,52 [ R$ 90,60
15.10 88489 'Io'lzga”atl::onsl;?z, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 25,74 m | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 279,54
15.11 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 440 | m? | R$ 60,07 | 2498% | R$ 75,08 | R$ 330,35
15.12 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 4,40 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 73,74
15.13 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 440 | m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 16,81
15.14 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 4,40 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 54,21
90823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,
15.15 +7101491307 incluso aduela, alizar e dobradigas e fechadura, revestida com 1,00 [ und | R$ 508,22 | 24,98% | R$ 635,17 | R$ 635,17
laminado melaminico - P3
15.16 73739/001 |Pintura em madeira, duas demé&os - pintura de caixilhos e vista 038| m | R$ 13,04 | 2498% | R$ 16,30 | R$ 6,16
15.17 C&t:f;‘;ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24.98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
15.18 ComPOSIEA® | Lavatsrio louca branca semi-coluna 1,00 | und | RS 236,91 | 24.98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
15.19 Comgis'ca" Torneira de fechamento automético 1,00 | und | R$ 307,20 | 124,98% | R$ 383,94 | R$ 383,04
15.20 C°m%‘;s";a° Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 41,27
15.21 COmF(’)%S'QaO Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 4843 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
SUBTOTAL R$ 4.978,69
16 SALA DE TRIAGEM INFANTIL
16.01 73801/001 |Demolicéo de piso ceramico 10,11 m?2 R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 231,32
16.02 85411 Remocéo de rodapé ceramico 9,23 m R$ 2,60 | 24,98% R$ 3,25 [ R$ 30,00
16.03 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 2,88 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 43,92
16.04 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 | und [ R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 [ R$ 20,04
16.05 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00 | und | R$ 38,75 | 24,98% R$ 48,43 | R$ 48,43
16.06 85333 Remocao de lavatdrio 1,00 [ und [ R$ 14,22 | 24,98% | R$ 17,77 | R$ 17,77
16.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 2,00 | und [ R$ 501 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 12,52
16.08 72223 Retirada de diviséria em chapas 11,04 m? R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 [ R$ 176,97
16.09 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 543 | m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 424,16
acabamento de 10cm
16.10 87906 g:jgésco c/ cimento e areia, traco 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 1085 m2 R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 75,10
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8
16.11 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 10,85 m2 R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 211,29
da argamassa
Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituida por 2
Cotacdo de |painéis de 12,5mm, estruturada em 5 o
16.12 Mercado  |perfilados metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 1104 | m R$ 70,00 2498% | R$ 87,49 | RS 965,89
instalacéo.
il a i 2 -
16.13 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 |/m2 - Paredes de 22,08 m2 R$ 1085 | 24.98% R$ 1356 | R$ 299,40
gesso acartonado
16.14 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 10,11 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 759,06
16.15 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 10,11 | m? | R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 169,44
16.16 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 10,11 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 | R$ 38,62
16.17 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 10,11 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 124,56
16.18 87071 Regularizacdo de piso 10,11 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 300,57
16.19 72186 Piso Vinilico 10,11 m?2 R$ 143,86 | 24,98% | R$ 179,80 | R$ 1.817,78
16.20 84188 Rodapé vinilico 12,91 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 537,96
16.21 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 3873| m? | R$ 114,94 | 24,98% | R$ 143,65 | R$ 5.563,56
Composicéo |Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previséo para vidro, incluso
16.22 37+7101+913 |aduela, alizar e dobradigas com aneis, fechaduras, revestida com 1,00 [ und | R$ 1.356,24 | 24,98% R$ 1.695,03 | R$ 1.695,03
07 laminado melaminico - PV3
16.23 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m? R$ 190,51 | 24,98% | R$ 238,10 | R$ 121,43
16.24 73739/001 |Pintura em madeira, duas demé&os - pintura de caixilhos e vista 038| m> | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 6,16
16.25 C&‘:f;‘;ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 3294 | R$ 32,94
16.26 C°mg%s"?a° Bancada de aco inoxidavel com 1 cuba 1,00 | und | R$ 2.318,04 | 24,98% | R$ 2.897,08 | R$  2.897,08
16.27 86909 Tornelfa croma«_ja tubo [novel, de mesa, para pia de cozinha - 1,00 | und | R$ 73,01 24,98% R$ 9237 | R$ 02,37
fornecimento e instalacéo
16.28 Compc))zsm;ao Dispenser papel toalha 1,00 [ und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 41,27
16.29 C°m%%s"?a° Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
SUBTOTAL R$  16.815,16
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co'i'gfégg‘“" SERVICO QUANT. [UNID. CuSTO BDI Prego TOTAL COM BDI
17 APLICAGAO DE MEDICAGAO E REIDRATAGAO
17.01 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 2,01 m3 R$ 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 173,76
17.02 72223 Retirada de diviséria em chapas 17,00 m® | R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 | R$ 274,11
17.03 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 34,38 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.485,90
17.04 72142 Retirada de folhas de porta 300 | und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 30,06
17.05 72143 Retirada de batentes de madeira 3,00 [ und [ R$ 38,75 | 24,98% R$ 48,43 | R$ 145,29
17.06 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 37,02 m?2 R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 847,02
17.07 85411 Remocéo de rodapé ceramico 19,54 m R$ 2,60 | 24,98% R$ 3,25 [ R$ 63,51
17.08 85334 Retirada de esquadrias metalicas 794 m | R$ 12,20 | 24,98% | R$ 1525 | R$ 121,15
17.09 85333 Remocéo de lavatdrio 2,00 | und [ R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 35,54
17.10 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 4,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 1421 [ R$ 56,84
17.11 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 500 | und [ R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 31,30
17.12 87071 Reqularizacéo de piso 37,02 m?2 R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 1.100.60
17.13 72186 Piso Vinilico 37,02 m?2 R$ 143,86 | 24,98% | R$ 179,80 | R$ 6.656,20
17.14 84188 Rodapé vinilico 27,53 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 1.147,18
17.15 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 322| me | Rs 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 25171
acabamento de 20cm
17.16 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 644 | m | Rs 554 | 24,98% | R$ 6,92 | R$ 44,56
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
17.17 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 6,44 | m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 125,39
da argamassa
17.18 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 82,59 m2 R$ 114,94 | 24,98% R$ 143,65 | R$ 11.864,05
17.19 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 37,02 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 2.779,46
17.20 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 3702 m | R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 620,46
17.21 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 37,02 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 | R$ 141,42
17.22 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 3702 m | R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 456,09
17.23 COMPOSIEA | avatorio louga branca semi-coluna 2,00 | und | RS 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 592,20
17.24 C"mg‘f'ca" Torneira de fechamento automatico 2,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 38394 | R$ 767,88
17.25 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 2,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 82,54
17.26 C"m%‘f'ca" Dipenser sabonete liquido 2,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 121,04
Composicéo |Porta de madeira, 100x210x3,5cm, com previséo para vidro,
17.27 38+7101+913 |incluso aduela, alizar e dobradi¢as com aneis, fechadura, revestida 1,00 [ und | R$ 1.459,74 | 24,98% R$ 1.824,38 | R$ 1.824,38
07 com laminado melaminico - PV2
17.28 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m2 R$ 190,51 24,98% R$ 238,10 | R$ 121,43
17.29 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 084| m | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 13,69
17.30 C&‘:f;%ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | RS 3294 | R$ 32,94
1731 73809/001 ?fq:l;)i\ga;;a)\rjr; aluminio anodizado com ferragens, instalada- 230| me | Re 32506 | 24.98% | R$ 40738 | R$ 936,97
17.32 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 1,84 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 185,77
17.33 °°mg‘(’)s"?a° Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 484 m |R$ 75,67 | 2498% | R$ 9457 | R$ 457,72
SUBTOTAL R$  33.588,16
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co'i'gfégg‘“" SERVICO QUANT. [UNID. CuSTO BDI Prego TOTAL COM BDI
18 SALA DE SUTURAS/CURAT. 1
18.01 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 41,10 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.776,34
18.02 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 11,70 m?2 R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 267,70
18.03 85333 Remocéo de lavatdrio 1,00 [ und [ R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 17,77
18.04 85415 Remoc&o dos pontos de oxigénio e ar comprimido 2,00 | und | R$ 724 | 2498% | R$ 9,05 | R$ 18,10
18.05 85416 Remocao de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 14,21 | R$ 14,21
18.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 300 | und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 18,78
18.07 85334 Retirada de esquadrias metalicas 2,64 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 [ R$ 40,26
18.08 72142 Retirada de folhas de porta 100 | und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
18.09 87071 Reqularizacio de piso 11,70 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 347,84
18.10 72186 Piso Vinilico 11,70 m? R$ 143,86 | 24,98% | R$ 179,80 | R$ 2.103,66
18.11 84188 Rodapé vinilico 13,70 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 570,88
18.12 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 1,98 m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 154,78
acabamento de 20cm
18.13 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 396| me | R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 27.40
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
18.14 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 3,96 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 77,10
da argamassa
18.15 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 41,10 | m? | R$ 11494 | 2498% | R$ 143,65 | R$ 5.904,02
18.16 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 11,70 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 878,44
18.17 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 11,70 m® | R$ 1341 | 2498% | R$ 16,76 | R$ 196,09
18.18 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 11,70 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 [ R$ 44,69
18.19 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 11,70 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 144,14
Composicéo |Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previséo para vidro, incluso
18.20 37+7101+913 |aduela, alizar e dobradicas com aneis, fechaduras, revestida com 1,00 | und | R$ 1.462,87 24,98% R$ 1.828,30 | R$ 1.828,30
07 laminado melaminico - PV3
18.21 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 15,16
18.22 C&‘:f;%ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | RS 3294 | R$ 32,94
18.23 73809/001 ?fqzl;ga;;a;rjrg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 110 me | Re 32506 | 24.98% | R$ 40738 | R$ 448,12
18.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 88,84
18.25 C"mg‘(’f'ca" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 232| m |Rs 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 219,40
18.26 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,38 m2 R$ 325,96 | 24,98% R$ 407,38 | R$ 153,99
18.27 C"mi‘(’f'ca" Bancada de ago inoxidavel com 1 cuba 1,00 | und | R$ 3.046,37 | 24,98% | R$ 3.807,35 | RS  3.807,35
18.28 geogy | lomeira cromada tubo mével, de mesa, para pia de cozinha - 1,00 | und | R$ 7391 | 2498% | R$ 92,37 | R$ 92,37
fornecimento e instalacéo
18.29 Com[())(iswao Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 [ und | R$ 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
18.30 °°mg‘f"?a° Torneira de fechamento automatico 1,00 | und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
18.31 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 3303 | 24,98% | R$ 4127 | R$ 41,27
18.32 C"m%‘;s'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 4843 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
SUBTOTAL R$  20.080,52
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co'i'gfégg‘“" SERVICO QUANT. [UNID. CuSTO BDI Prego TOTAL COM BDI
19 SALA DE SUTURAS/CURAT. 2
19.01 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 37,20 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.607,78
19.02 73801/001 [Demolic&o de piso ceramico 948 | m? | R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 216,90
19.03 85333 Remocéo de lavatdrio 1,00 [ und [ R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 17,77
19.04 85415 Remoc&o dos pontos de oxigénio e ar comprimido 100| und | R$ 724 | 2498% | R$ 9,05 | R$ 9.05
19.05 85416 Remocao de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 14,21 | R$ 14,21
19.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 300 | und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 18,78
19.07 85334 Retirada de esquadrias metalicas 1,32 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 [ R$ 20,13
19.08 72142 Retirada de folhas de porta 100 | und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
19.09 87071 Reqularizacio de piso 9,48 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 281,84
19.10 72186 Piso Vinilico 9,48 m? R$ 143,86 | 24,98% | R$ 179,80 | R$ 1.704,50
19.11 84188 Rodapé vinilico 12,40 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 516,71
1912 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 099 | m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 77,39
acabamento de 20cm
1013 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 198 | me | R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 13,70
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
19.14 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 1,98 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 38,55
da argamassa
19.15 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 3720 | m? | R$ 11494 | 2498% | R$ 143,65 | R$ 5.343,78
19.16 73792/001 _|Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 948 | m | R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 711,76
19.17 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 948 | m? | R$ 1341 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 158,88
19.18 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 948 | m | R$ 3,06 | 2498% | R$ 3,82 | R$ 36,21
19.19 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 948 | m? | R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 116,79
Composicéo |Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com previséo para vidro, incluso
19.20 37+7101+913 |aduela, alizar e dobradicas com aneis, fechaduras, revestida com 1,00 [ und | R$ 1.356,24 | 24,98% | R$ 1.695,03 | R$ 1.695,03
07 laminado melaminico - PV3
19.21 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m?2 R$ 190,51 | 24,98% | R$ 238,10 | R$ 121,43
19.22 C&‘:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
Janela Maxi-ar em aluminio anodizado com ferragens, instalada- 5 o
19.23 73809/001 (1.10mx0.5m) - J5 0,55 m R$ 325,96 | 24,98% | R$ 407,38 | R$ 224,06
19.24 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 044 | m? | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 44,42
19.25 C"mg‘(’f'ca" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 116| m |Rs$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 109,70
19.26 73739/001 |Pintura em madeira, duas demé&os - pintura de caixilhos e vista 038 m? | R$ 13,04 | 2498% | R$ 16,30 | R$ 6,16
19.27 C"mi‘f"}a" Bancada de aco inoxidavel com 1 cuba 1,00 | und | R$ 2.326,70 | 24,98% | R$ 290791 | R$  2.907,91
10.28 86909 Torneqa cromaqla tubo [novel, de mesa, para pia de cozinha - 1,00 | und | R$ 73,01 24,98% R$ 9237 | R$ 92,37
fornecimento e instalacéo
19.29 Com[())(iswao Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 [ und | R$ 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
19.30 °°mg‘f"?a° Torneira de fechamento automatico 1,00 | und | R$ 307,20 | 124,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
19.31 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 3303 | 24,98% | R$ 4127 | R$ 41,27
19.32 C"m%‘;s'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 4843 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
SUBTOTAL R$  16.930,60
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co",’;‘é%‘”' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
20 FARMACIA

20.01 73899/002 | Demolicéo de alvenaria de tiiolos furados s/ reaproveitamento 151 m® | R$ 69,17 | 2498% | R$ 86,45 | R$ 130.89

20.02 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 18,83 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 430,83

20.03 85411 Remoc&o de rodapé ceramico 24,58 m R$ 2,60 | 2498% | R$ 325 | R$ 79.89

20.04 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 63,84 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 2.759,16

20.05 85334 Retirada de esquadrias metalicas 240| m? | R$ 12,20 | 24,98% | R$ 1525 | R$ 36.60

20.06 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 | und [ R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 20,04

20.07 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00 | und | R$ 38,75 | 24,98% | R$ 48,43 | R$ 96.86

20.08 85415 Remocéo dos pontos de oxigénio e ar comprimido 2,00 | und [ R$ 7,24 | 24,98% R$ 9,05 [ R$ 18,10

20.09 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 4,00 | und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 25,04

20.10 85333 Retirada de aparelhos sanitérios 3,00 [ und [ R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 53,31

2011 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 024 | m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 18,76
acabamento de 20cm

2012 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 378| me | R$ 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 295,48
acabamento de 10cm

2013 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 804 | m | Rs 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 55,64
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8

20.14 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 804 | m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 156,54
da argamassa

20.15 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 18,83 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 1.413,76

20.16 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 1883 | m? | R$ 1341 | 2498% | R$ 16,76 | R$ 315,59

20.17 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 18,83 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 | R$ 71,93

20.18 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 1883 | m? | R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 231,99

20.19 87071 Reqularizacio de piso 18,83 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 559,82

20.20 72185 Placa vinilica 18,83 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 2.089,75

20.21 84188 Rodapé vinilico 17,74 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 739,23

20.22 88485 guzr:ldlzi)";;rse/parador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 5322 | m | Rs 2,82 | 24,98% | R$ 3,52 | R$ 187,33

20.23 88489 Tinta _acnllca, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 5322 | me | Re 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 577,97
0,16 litros/m2

20.24 COMPOSIEA | avatorio louga branca semi-coluna 1,00 | und | RS 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 296,10

20.25 Comgiswao Torneira de fechamento automatico 1,00 [ und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94

20.26 °°m%‘;s"?a° Dispenser papel toalha 1,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 41,27

20.27 C"m%‘f'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52

90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
20.28 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 [ und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 | melaminico - P4

20.29 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 5,48

20.30 C&t:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 3294 | R$ 32,94

2031 73809/001 Janela Maxi-ar em aluminio anodizado com ferragens, instalada- 1,10 m2 R$ 325,96 | 24,98% R$ 407,38 | R$ 448,12
(1,10mx0,5m) - J5

20.32 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m?_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 88,84

20.33 Comg%su;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 219,40

20.34 Composicédo _Guu:he de alu_m~|n|o (1,30x1,0 m) 2 folhas de correr, sem vidro, 1.30 m2 R$ 381,66 | 24.98% | R$ 477,00 | R$ 620,10

12 incluso guarnicdes - G1

20.35 85010 Caixilho fixo de aluminio, para vidro - G3 1,10 m2 R$ 270,55 | 24,98% R$ 338,13 | R$ 371,94

20.36 72120 | Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fomecimento e 220 m2 | R$ 21528 | 24,98% | R$ 269,06 | R$ 591,93
instalacéo, inclusive massa para vedacéo. Guichés.

Composicédo . . X .
20.37 32 Peitoril em ago inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm) 033| m? | R$ 174,98 | 24,98% | R$ 218,69 | R$ 72,17
SUBTOTAL R$  14.175,87
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co'i'gfégg‘“" SERVICO QUANT. [UNID. CusTO BDI Prego TOTAL COM BDI
21 FARMACIA CONTROLADOS

21.01 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 5,10 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 116,69

21.02 85411 Remoc&o de rodapé ceramico 9,94 m R$ 2,60 | 2498% | R$ 325 | R$ 3231

21.03 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,26 m3 R$ 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 22,30

21.04 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 | und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 1421 [ R$ 14,21

21.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 1,00 [ und | R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 6,26

21.06 85334 Retirada de esquadrias metalicas 120 m | R$ 12,20 | 24,98% | R$ 1525 | R$ 18.30

21.07 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 [ und | R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 10,02

21.08 72143 Retirada de batentes de madeira 100 | und | R$ 38,75 | 24,98% | R$ 48,43 | R$ 48,43

21.09 87071 Regularizacédo de piso 5,10 m? R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 151,62

21.10 72185 Placa vinilica 5,10 m?2 R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 566.00

21.11 84188 Rodapé vinilico 9,94 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 41,67 | R$ 414,20

2112 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 024 | m | Rs 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 18,76
acabamento de 20cm

21.13 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 189 | m | Re 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 147,74
acabamento de 10cm

2114 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 426| m |R$ 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 29,48
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8

21.15 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 426 | m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 82,94
da argamassa

21.16 88485 Suzrzdltintr;;rselparador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 2082 | m | Re 282 | 24.98% | R$ 352 | R$ 104,97

2117 88489 'Io'lztfsalsrc(;'lsl;?z, paredes internas e externas, 2 demaos, rendimento 2082 | m | Rs 8,69 | 24,98% | R$ 10,86 | R$ 323,85

21.18 73792/001 _|Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 510| m? | R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 382,91

21.19 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 5,10 m2 R$ 13,41 24,98% R$ 16,76 | R$ 85,48

21.20 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 510| m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 382 | R$ 19,48

21.21 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 5,10 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 62,83

21.22 73809/001 ?fqzl;ga;;a;rjrg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 055| me | R 32506 | 24.98% | R$ 207,38 | R$ 224.06

21.23 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 44,42

21.24 C"mg‘(’f'ca" Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 116| m |Rs$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 109,70

90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
21.25 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 | und | R$ 462,96 | 24,98% | R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 | melaminico - P4
21.26 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 5,48
21.08 Composicédo _Guu:he de alu_m~|n|o (0,9x1,0 m) 2 folhas de correr, sem vidro, 0.90 m2 R$ 381,66 | 24.98% | R$ 477,00 | R$ 429,30
12 incluso guarnicdes - G4

21.99 72120 yldro te[npgrado _mcolor, espessura 10 [nm, fo_rneﬁmmento e 080| m | Re 21528 | 24,98% | R$ 269,06 | R$ 215,25
instalacdo, inclusive massa para vedacéo. Guichés.

21.30 °°mg‘;s"?a° Peitoril em aco inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm) 019 | m2 | Rs$ 174,98 | 2498% | R$ 218,69 | R$ 41,55

SUBTOTAL R$ 4.307,15
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co",’;‘é%‘”' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
22 SANIT. VEST. FUNC. FEM.
22.01 72223 Retirada de diviséria em chapas 16,32 m? | R$ 12,83 | 2498% | R$ 16,03 | R$ 261,56
22.02 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 0,60 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 9,15
22.03 85334 Retirada do box (banheiro) 7.27 m? R$ 12,20 | 24,98% | R$ 1525 | R$ 110,90
22.04 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 9,68 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 221,48
22.05 85406 Remoc&o de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 37.62 m? | R$ 34,58 | 24,98% | R$ 43,22 | R$ 1.625,94
22.06 85333 Retirada de aparelhos sanitarios 6,00 und | R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 106,62
22.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 3.00 und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 18,78
22.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und | R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 10,02
22.09 87071 Reqularizacéo de piso 9,68 m?2 R$ 23,79 | 2498% | R$ 29,73 | R$ 287,79
22.10 Cma‘(’)s'ca" Piso Porcelanato, com rejunte epéxi 9,68 m | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 13679 | R$  1.324,13
2211 C°m5’1‘55'93° Porcelanato (parede) 37,62 m | R$ 109,45 | 2498% | R$ 136,79 | R$  5.146,04
22.12 88495 Aplicacio e lixamento de massa acrilica 9,68 m2 R$ 7,81 | 24,98% R$ 9,76 | R$ 94,48
22.13 88484 Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 9.68 m? | R$ 3,07 | 24,98% | R$ 3,84 | R$ 37.17
2214 88488 Qg::;;;:o manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 0.68 me R$ 086 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 119,26
22.15 Com;i%su;ao Diviséria em laminado melaminico estrutural TS 1,00 und | R$ 1.732,83 | 24,98% | R$ 2.165,69 | R$ 2.165,69
74139/001+11 |Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira
22.16 560+74046/00 |compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,8m), 2,00 und | R$ 483,34 | 24,98% R$ 604,08 | R$ 1.208,16
2 incluso marco e dobradicas, fechadura tipo livre/ocupado - PD3
74139/001+11 |Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira
22.17 560+74046/00 |compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,65m), 2,00 und | R$ 462,08 | 24,98% R$ 577,51 | R$ 1.155,02
2 incluso marco e dobradicas, fechadura tipo livre/ocupado - PD2
90822+90802 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
22.18 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 |melaminico - P4
22.19 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m2_| R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 5.48
22.20 C&‘:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
2221 73809/001 ?f'l%':qiga;n"’)"e;g aluminio anodizado com ferragens, instalada- 0,55 m | Rs 325,96 | 24,98% | RS 407,38 | R$ 224,06
22.22 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,44 m2 R$ 80,78 | 24,98% R$ 100,96 | R$ 44,42
22.23 Comg%swao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 109,70
22.24 6021 Vaso sanitario 2,00 und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 498,08
2225 C"ma‘is'ca" Assento sanitario 2,00 und | R$ 29,22 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 73,04
Composicéo . . -
22.26 31 Acabamento de Valvula de Descarga com dois estagios, cromado 2,00 und | R$ 51,56 | 24,98% R$ 64,44 | R$ 128,88
22.27 C"m%‘gs'ca" Dispenser para papel higienico em louga 2,00 und | R$ 3340 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 83,48
22.28 Cm%‘;s'c” Dispenser papel toalha 2,00 und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 82,54
22.29 C"m%‘f'ca" Dipenser sabonete liquido 2,00 und | R$ 4843 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 121,04
22.30 74125/002 E;IZZISO cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 0,80 m? R$ 310,79 | 24,98% R$ 388,43 | R$ 310,74
2231 C"mg‘f'ca" Tomeira de fechamento automatico 2,00 und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 38394 | R$ 767,88
22.32 Cm%is";” Lavatério louga branca semi-coluna 2,00 und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 592,20
22.33 9535 Chuveiro elétrico, plastico tipo ducha - Fornecimento e instalagéo 2,00 und | R$ 47,67 | 24,98% | R$ 59,58 | R$ 119,16
SUBTOTAL R$ 17.674,44
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM COD,";E';SC;’;AP' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
23 SANIT. VEST. FUNC. MASC.
23.01 72223 Retirada de diviséria em chapas 8,23 m2 R$ 12,83 | 24,98% R$ 16,03 | R$ 131,86
23.02 85334 Retirada de esquadrias metalicas 1.20 m? | R$ 12,20 | 2498% | R$ 1525 | R$ 18.30
23.03 85334 Retirada do box (banheiro) 10,33 m? R$ 12,20 | 24,98% | R$ 15,25 | R$ 157,56
23.04 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 9,68 m? | R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 221,48
23.05 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 37,62 m2 R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.625,94
23.06 85333 Retirada de aparelhos sanitérios 6,00 und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 106,62
23.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 3,00 und | R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 [ R$ 18,78
23.08 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
23.09 87071 Regularizacédo de piso 9,68 m? R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 287,79
23.10 Coma%su;ao Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 9,68 m2 R$ 109,45 | 24,98% R$ 136,79 | R$ 1.324,13
23.11 Cma‘(’)s'ca" Porcelanato (parede) 37,62 m | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  5.146,04
23.12 88495 Aplicacéo e lixamento de massa acrilica 9.68 m? | R$ 781 | 2498% | R$ 9,76 | R$ 94.48
23.13 88484 Aplicacido de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 9,68 m2 R$ 3,07 [ 24,98% R$ 3,84 | R$ 37,17
23.14 88488 25::;5:0 manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 9,68 me R$ 986 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 119,26
2315 C°m‘ﬁs'ca" Diviséria em laminado melaminico estrutural TS 1,00 und | R$ 2.052,55 | 24,98% | R$ 2565,28 | R$  2.565,28
74139/001+11 |Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira
23.16 560+74046/00 |compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,8m), 2,00 und | R$ 483,34 | 24,98% R$ 604,08 | R$ 1.208,16
2 incluso marco e dobradicas, fechadura tipo livre/ocupado - PD3
74139/001+11 |Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira
23.17 560+74046/00 |compensada, revestido com laminado texturizado (0,7x1,65m), 2,00 und | R$ 462,08 | 24,98% R$ 577,51 | R$ 1.155,02
2 incluso marco e dobradicas, fechadura tipo livre/ocupado - PD2
90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
23.18 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 | melaminico - P4
23.19 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,34 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 5,48
23.20 C&t:g;;;ge Amortecedor de latéo para porta 1,00 und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
23.21 73809/001 ?fq%';%a;;?r_irg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 1,10 m? | R$ 32596 | 24,98% | RS 407,38 | R$ 448,12
23.22 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0,88 m?_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 88,84
23.23 Comg%su;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 2,32 m R$ 75,67 | 24,98% R$ 94,57 | R$ 219,40
23.24 6021 Vaso sanitario 2,00 und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 498,08
23.25 COmZiS'QaO Assento sanitério 200 | und | RS 29,22 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 73,04
Composicédo . . L
23.26 31 Acabamento de Valvula de Descarga com dois estagios, cromado 2,00 und | R$ 51,56 | 24,98% | R$ 64,44 | R$ 128,88
23.27 74234/001 | Mictorio 1,00 und | R$ 415,54 | 24,98% | R$ 519,34 | R$ 519,34
23.28 Com%%swao Dispenser para papel higienico em louga 2,00 und | R$ 33,40 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 83,48
23.29 Cm%‘;s'c” Dispenser papel toalha 1,00 und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 21,27 | R$ 41,27
23.30 C"m%‘;s'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
23.31 74125/002 E;IZZISO cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 0,40 m? R$ 310,79 | 24,98% R$ 388,43 | R$ 155,37
23.32 Comgiswao Torneira de fechamento automéatico 1,00 und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
23.33 Cm%is";” Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 296,10
23.34 9535 Chuveiro elétrico, plastico tipo ducha - Fornecimento e instalagéo 2,00 und | R$ 47,67 | 24,98% | R$ 59,58 | R$ 119,16
SUBTOTAL R$  17.960,46
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co'i'gfégg‘“" SERVICO QUANT. [UNID. CuSTO BDI Prego TOTAL COM BDI
24 EXPURGO

24.01 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 3,12 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 47,58

24.02 73801/001 [Demolic&o de piso ceramico 7.45 m? | R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 170.46

24.03 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 34,62 m2 | R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.496,28

24.04 73899/002 |Demolicéo de alvenaria de tiiolos furados s/ reaproveitamento 0,14 m* | R$ 69,17 | 24,98% | R$ 86,45 | R$ 12,45

24.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 1,00 und | R$ 5,01 | 24,98% R$ 6,26 | R$ 6,26

24.06 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02

24.07 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 1,10 m | R$ 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 85,99
acabamento de 20cm

24.08 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 2.20 m | R$ 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 15,22
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8

24.09 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 2,20 m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 42,83
da argamassa

24.10 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 7,45 m2 | R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 559,35

24.11 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 7.45 m? | R$ 1341 | 2498% | R$ 16,76 | R$ 124,86

24.12 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 7,45 m2 | R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 [ R$ 28,46

24.13 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 7.45 m? | R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 91,78

24.14 87071 Regularizacédo de piso 7,45 m2 | R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 221,49

24.15 Coma%su;ao Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 7,45 m?2 | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$ 1.019,09

24.16 Cma‘(’)s'ca" Porcelanato (parede) 34,62 m | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  4.73567

2417 73809/001 ?fqeolg%aé;?r_irg aluminio anodizado com ferragens, instalada- 055 m | R$ 325,96 | 24,98% | R$ 407,38 | R$ 224,06

24.18 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 0.44 m2_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 44,42

24.19 Comg%su;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 1,16 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 109,70

24.20 C"m'i‘;s'ca" Pia de expurgo 1,00 und | R$ 1.283,85 | 24,98% | R$ 1.60456 | R$  1.604,56

24.21 Coch(;su;ao Acabamento de vélvula de descarga para expurgo 1,00 und | R$ 55,78 | 24,98% | R$ 69,71 | R$ 69,71

24.22 C"mg‘(’f'ca" Bancada de aco inoxidavel com 1 cuba 1,00 und | R$ 1.804,69 | 24,98% | R$ 2.25550 | R$  2.25550

24.23 86909 Torneqa cromaqla tubo [novel, de mesa, para pia de cozinha - 1,00 und | R$ 73,01 24,98% R$ 9237 | R$ 92,37
fornecimento e instalacéo

24.24 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 1,00 und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 41,27

24.25 Cm%‘;s'c” Dipenser sabonete liquido 1,00 und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52

90823+90803 Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,9x2,1x0,35,

24.26 +7101+91307 incluso aduela, alizar e dobradicas e fechadura, revestida com 1,00 und | R$ 508,22 | 24,98% | R$ 635,17 | R$ 635,17

laminado melaminico - P3
90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
24.27 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% | R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 |melaminico - P4

24.28 73739/001 _|Pintura em madeira, duas demé&os - pintura de caixilhos e vista 1,05 m?_| R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 17,12

24.29 84161 Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm) 0,80 m R$ 63,28 | 24,98% | R$ 79,09 | R$ 63,27

24.30 C&‘:f;%ge Amortecedor de latéo para porta 2,00 und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 65,88

SUBTOTAL R$  14.529,95
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AMUNESC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM COD}‘;ES&’;AP' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
25 DML
25.01 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 1,20 m2 | R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 18,30
25.02 73801/001 [Demolic&o de piso ceramico 6,30 m? | R 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 144,14
25.03 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 32,82 m2 R! 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.418,48
25.04 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und | R 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
25.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacédo 1,00 und | R 5,01 | 24,98% R$ 6,26 [ R$ 6,26
25.06 85333 Retirada de aparelhos sanitérios 1,00 und | R$ 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 17,77
25.07 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 1.20 m | R$ 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 03,80
acabamento de 20cm
25.08 87906 S:\?;slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 2.40 m | R$ 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 16,61
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8
25.09 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 2,40 m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 46,73
da argamassa
25.10 73792/001 _|Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 6,30 m?_| R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 473,00
25.11 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 6.30 m?>_| R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 105,59
25.12 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 6,30 m?_| R$ 3,06 | 2498% | R$ 3,82 | R$ 24,07
25.13 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 6.30 m?>_| R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 77,62
25.14 87071 Regularizacédo de piso 6,30 m? R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 187,30
25.15 C°ma%5";a° Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 6,30 m | R$ 109,45 | 2498% | R$ 136,79 | R$ 861,78
25.16 Coma‘(’)s'@a" Porcelanato (parede) 32,82 m | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  4.489,45
25.17 Com;ic;su;ao Tanque inox 30 litros, com esfregador inclinado 1,00 und | R$ 419,05 | 24,98% R$ 523,73 | R$ 523,73
25.18 86909 Torneira cromada tubo mével, de mesa - Fornecimento e instalagéo 1,00 und | R$ 73,91 | 24,98% R$ 92,37 | R$ 92,37
90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
25.19 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% | R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 | melaminico - P4
25.20 73739/001 _|Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0.34 m?_| R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 5.48
25.21 c&t::;;%ge Amortecedor de latio para porta 1,00 und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
SUBTOTAL R$ 9.224,05
26 GUARDA DE EQUIPAMENTOS
26.01 73801/001 |Demolicéo de piso ceramico 5,92 m?2_ | R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 135,45
26.02 85411 Remocéo de rodapé ceramico 10,74 m R$ 2,60 | 24,98% R$ 3,25 | R$ 34,91
26.03 85334 Retirada de esquadrias metélicas 1,20 m2_| R$ 12,20 | 24,98% | R$ 1525 | R$ 18,30
26.04 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 1,00 und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 14,21 | R$ 14,21
26.05 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 1,00 und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 6,26
26.06 85416 Remocéo de tomadas ou interruptores elétricos (ventilador) 1,00 und | R$ 11,37 | 24,98% R$ 14,21 | R$ 14,21
26.07 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 [ R$ 10,02
26.08 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 1,44 m | R$ 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 112,56
acabamento de 20cm
26.09 87906 g:jgésco c/ cimento e areia, traco 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 288 m2 R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 19,93
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8
26.10 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 2,88 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 56,07
da argamassa
26.11 88485 Suzr:ldl(i:";;:parador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 32,22 m | R$ 2,82 | 24,98% | R$ 352 | R$ 113,41
26.12 88489 glzgalﬁlglsl;cr;:\z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 3222 me | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 349,91
26.13 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 5,92 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 444,47
26.14 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 5,92 m2_| R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 99,22
26.15 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 5,92 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 | R$ 22,61
26.16 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 592 m2_| R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 72,93
26.17 87071 Regularizacdo de piso 5,92 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 176,00
26.18 72185 Placa vinilica 5,92 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$ 657,00
26.19 84188 Rodapé vinilico 10,74 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 4167 | R$ 447,54
90822+90802 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
26.20 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 |melaminico - P4
26.21 73739/001 |Pintura em madeira, duas demé&os - pintura de caixilhos e vista 0,34 m2_| R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 5.48
26.22 C&t:fc:%ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 3294 | R$ 32,94
SUBTOTAL R$ 3.422,04
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co'i'gfégg‘“" SERVICO QUANT. [UNID. CuSTO BDI Prego TOTAL COM BDI
27 SALA DE INALAQAO COLETIVA
27.01 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 19,37 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 443,19
27.02 85411 Remoc&o de rodapé ceramico 14,55 m R$ 2,60 | 2498% | R$ 325 | R$ 47,29
27.03 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 31,62 m2 | R$ 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.366,62
27.04 73899/002 |Demolicéo de alvenaria de tiiolos furados s/ reaproveitamento 187 m* | R$ 69,17 | 24,98% | R$ 86,45 | R$ 161,59
27.05 85333 Retirada de aparelhos sanitarios 3,00 und | R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 53,31
27.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 3.00 und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 18,78
27.07 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 und | R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 20,04
27.08 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00 und | R$ 38,75 | 24,98% | R$ 48,43 | R$ 48,43
27.09 85334 Retirada de esquadrias metalicas 4,08 m2 | R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 [ R$ 62,22
27.10 85415 Remoc&o dos pontos de oxigénio e ar comprimido 2,00 und | R$ 724 | 2498% | R$ 9,05 | R$ 18,10
2711 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 3.48 m | R$ 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 272,03
acabamento de 20cm
27.12 87906 r(]::\;s\:slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 6.96 m | R$ 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 48,16
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
27.13 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 6,96 m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 135,51
da argamassa
27.14 84647 Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador 53,34 m2 | R$ 114,94 | 24,98% R$ 143,65 | R$ 7.662,29
27.15 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 19,37 m? | R$ 60,07 | 2498% | R$ 75,08 | R$ 1.454,30
27.16 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 19,37 m2 | R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 324,64
27.17 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 19,37 m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 382 | R$ 73.99
27.18 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 19,37 m2 | R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 238,64
27.19 87071 Reqularizacéo de piso 19.37 m? | R$ 23,79 | 2498% | R$ 29,73 | R$ 575.87
27.20 72186 Piso Vinilico 19,37 m2 | R$ 143,86 | 24,98% | R$ 179,80 | R$ 3.482,73
27.21 84188 Rodapé vinilico 17,78 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 4167 | R$ 740,89
27.22 85010 Caixilho fixo de aluminio, para vidro - G3 2,20 m2 | R$ 270,55 | 24,98% R$ 338,13 | R$ 743,89
27.23 Comgc;su;ao Peitoril em ago inox (largura: 16 cm/ espessura: 2 cm) 0,30 m? | R$ 174,98 | 24,98% | R$ 218,69 | R$ 65,61
27.24 72120 | Vidro temperado incolor, espessura 10 mm, fomecimento e 2,04 me | R$ 215,28 | 24,98% | R$ 269,06 | R$ 548,88
instalacéo, inclusive massa para vedacéo. Guichés.
Composicéo |Porta de madeira, 100x210x3,5cm, com previséo para vidro,
27.25 38+7101+913 |incluso aduela, alizar e dobradi¢as com aneis, fechadura, revestida 1,00 und | R$ 1.459,74 | 24,98% R$ 1.824,38 | R$ 1.824,38
07 com laminado melaminico - PV2
27.26 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,50 m2 | R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 8,22
27.27 72123 Vidro aramado (porta), esp 6mm 0,51 m2_ | R$ 190,51 | 24,98% | R$ 238,10 | R$ 121,43
27.28 C&‘:f;%ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 | und |R$ 26,36 | 24,98% | RS 32,94 | R$ 32,94
27.29 Com[())(iswao Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 und | R$ 236,91 | 24,98% | R$ 296,10 | R$ 296,10
27.30 Cmg‘f“;” Torneira de fechamento automatico 1,00 und | R$ 307,20 | 124,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
27.31 C"mg‘f"}a" Bancada de ago inoxidavel com 1 cuba 1,00 und | R$ 1.769,14 | 24,98% | R$ 221107 | R$  2.211,07
27.32 86909 Torneqa cromaqla tubo [novel, de mesa, para pia de cozinha - 1,00 und | R$ 73,01 24,98% R$ 9237 | R$ 92,37
fornecimento e instalacéo
27.33 C"m%‘f'ca" Dispenser papel toalha 1,00 und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 41,27
27.34 com%?'ca" Dipenser sabonete liquido 1,00 und | R$ 4843 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
SUBTOTAL R$  23.679,24
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UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM COD}‘;ES&’;AP' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
28 CONFORTO MOTORISTAS
28.01 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico (sanitério) 1,98 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 45,30
28.02 85406 ZZT;;;& de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 15.95 m | rR$ 3458 | 24,98% | R$ 43,22 | R$ 689,36
28.03 85333 Retirada de aparelhos sanitarios 3,00 und | R$ 14,22 | 24,98% R$ 17,77 | R$ 53,31
28.04 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 2,00 und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 12,52
28.05 87071 Regularizacédo de piso 1,98 m? R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 58,87
28.06 87248 Piso ceramico 30x30cm 1.98 m? R$ 22,82 | 2498% | R$ 28,52 | R$ 56,47
28.07 Coma‘(’)s'@a" Porcelanato (parede) 1595 | m? | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  2.181,80
28.08 6021 Vaso sanitéario 1,00 und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 249,04
28.09 Coma‘is'qa" Assento sanitario 1,00 und | R$ 29,22 | 24,98% | R$ 36,52 | R$ 36,52
28.10 Comgc;su;ao Acabamento de Vélvula de Descarga com dois estagios, cromado 1,00 und | R$ 51,56 | 24,98% | R$ 64,44 | R$ 64,44
28.11 Com%%sm;au Dispenser para papel higienico em louga 1,00 und | R$ 33,40 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 41,74
28.12 COmZZS'QaO Torneira de fechamento automatico 1,00 und | R$ 307,20 | 24,98% | R$ 383,94 | R$ 383,94
28.13 Com%‘is'qa" Lavatério louga branca semi-coluna 1,00 und | R$ 236,91 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 296,10
28.14 COmF(’)gS'QaO Dispenser papel toalha 1,00 | und | RS 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 4127
28.15 Com%‘?'@a" Dipenser sabonete liquido 1,00 und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 60,52
28.16 74125/002 Ejlzzlgo cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 0,40 m? R$ 310,79 | 24,98% R$ 388,43 | R$ 155,37
28.17 88485 Suzrzdl(i)trporse/parador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 41,70 m | R$ 282 | 24.98% | R$ 352 | R$ 146,78
28.18 88489 'Io'lqgals::orlsl;?z, paredes internas e externas, 2 demaos, rendimento 41,70 m | R$ 8,69 | 24,98% | R$ 10,86 | R$ 452,86
28.19 88484 Aplicacido de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 11,51 m2 R$ 3,07 [ 24,98% R$ 3,84 | R$ 44,20
28.20 88488 :S::;OQ:O manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 11,51 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 141,80
SUBTOTAL R$ 5.212,21
29 ALMOXARIFADO
29.01 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 1,71 m3 R$ 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 147,87
29.02 72142 Retirada de folhas de porta 2,00 und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 [ R$ 20,04
29.03 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00 und | R$ 38,75 | 24,98% R$ 48,43 | R$ 96,86
29.04 73801/001 |Demolicéo de piso ceramico 24,47 m2 R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 559,87
29.05 85334 Retirada de esquadrias metdlicas 1,35 m2 R$ 12,20 | 24,98% R$ 15,25 | R$ 20,59
29.06 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 4,00 und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 25,04
20.07 87509 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 6,19 m | R$ 95,49 | 24,98% | R$ 119,34 | R$ 738,42
acabamento de 15cm
29.08 87906 g:jgésco c/ cimento e areia, traco 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 12,38 m2 R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 85,64
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, trago 1:2:8
29.09 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 12,38 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 240,94
da argamassa
29.10 88485 Suzr:ldl(i:";;:parador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 55,99 m | R$ 2,82 | 24,98% | R$ 3,52 | R$ 197,08
2011 88489 glzgalﬁlglsl;cr;:\z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 55.99 me | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 608,05
29.12 88484 Aplicacdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao 24,47 m2 R$ 3,07 [ 24,98% R$ 3,84 | R$ 93,96
2013 88488 jg::;g:o manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 24.47 me | R$ 986 | 24.98% | R$ 1232 | R$ 301,47
29.14 87071 Regularizacdo de piso 24,47 m2 R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 727,49
29.15 87248 Piso ceramico 30x30cm 24,47 m2 R$ 22,82 | 24,98% | R$ 28,52 | R$ 697,88
Rodapé em ceramica padrdo medio PEI-4 altura 8 cm assentado
29.16 88649 sobre argamassa de cimento colante rejuntado com cimento 20,36 m R$ 6,19 | 24,98% R$ 7,74 | R$ 157,59
branco
90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
29.17 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 | melaminico - P4
29.19 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 0,50 m2 | R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 [ R$ 8,22
SUBTOTAL R$ 5.305,62
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30 SALA DIREGAO ADMINISTRAGAO (SAN. FEM. E MASC.)
30.01 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,34 m3 R! 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 29,05
30.02 73801/001 [Demolic&o de piso ceramico 514 | m | R 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 117,60
30.03 85406 Remocéo de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 35,26 m2 R! 34,58 | 24,98% R$ 43,22 | R$ 1.523,72
30.04 72142 Retirada de folhas de porta 100] und | R 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 10,02
30.05 72143 Retirada de batentes de madeira 1,00 [ und [ R 38,75 | 24,98% R$ 48,43 | R$ 48,43
30.06 85333 Retirada de aparelhos sanitérios 300 | und | R 1422 | 2498% | R$ 17,77 | R$ 53,31
30.07 85332 Retirada de aparelhos de iluminacdo 2,00 [ und [ R 5,01 | 24,98% R$ 6,26 [ R$ 12,52
30.08 87509 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 371 m | Rs 95,49 | 24,98% | R$ 119,34 | R$ 443,05
acabamento de 15cm
30.09 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 743| me | R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 51,38
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
30.10 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 7,43 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 144,56
da argamassa
Cotacio de Parede de gesso acartonado para areas Umidas (chapa verde),
30.11 Mergcado constituido por 2 painéis de 12,5mm, estruturado em perfilados 3,71 m2 R$ 110,00 | 24,98% R$ 137,48 | R$ 510,39
metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e instalacéo.
i a i 2 -
3012 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 I/m2 - Paredes de 743 me R$ 10,85 | 24.98% R$ 1356 | R$ 100,68
gesso acartonado
30.13 88484 Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 2181 | m? | R$ 3,07 | 24,98% | R$ 3,84 | R$ 83.75
30.14 88488 Qg::;g:o manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 21,81 m | R$ 986 | 24.98% | R 12,32 | R$ 268,70
30.15 87071 Reqularizacéo de piso 4,96 m? R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 147.46
30.16 Coma‘(’)s'@a" Piso Porcelanato, com rejunte epxi 496 | m | Rs$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$ 678,48
3017 C°ma%5";a° Porcelanato (parede) 3526 | m2 | R$ 109,45 | 2498% | R$ 136,79 | R$  4.822,53
30.18 88495 Vaso sanitério 2,00 [ und | R$ 199,26 | 24,98% | R$ 249,04 | R$ 498,08
30.19 88484 Assento sanitario 2,00 | und | R$ 29,22 | 2498% | R$ 36,52 | R$ 73.04
30.20 88488 Acabamento de Valvula de Descarga com dois estagios, cromado 2,00 | und | R$ 51,56 | 24,98% | R$ 64,44 | R$ 128,88
30.21 Com;())c;su;ao Dispenser para papel higienico em louca 2,00 | und | R$ 33,40 | 24,98% | R$ 41,74 | R$ 83,48
30.22 741;?6/?00012”4 Dispenser papel toalha 2,00 | und | R$ 33,03 | 24,98% | R$ 41,27 | R$ 82,54
90822+90816
30.23 +7101+91307 | Dipenser sabonete liquido 2,00 | und | R$ 48,43 | 24,98% | R$ 60,52 | R$ 121,04
+11560
30.24 73739/001 E;ZZISO cristal esp. 4mm, com moldura em aluminio, plastificado e 072 m | Rs 310,79 | 24,98% | R$ 388,43 | R$ 279,67
30.25 C&t:f;%ge Lavatério louga branca semi-coluna 2,00 | und | R$ 23691 | 2498% | R$ 296,10 | R$ 592,20
30.26 73809/001 |Torneira de fechamento automatico 2,00 | und [ R$ 307,20 | 24,98% R$ 383,94 | R$ 767,88
90822+90816 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
30.27 +7101+91307 |aduela, alizar, dobradigas e fechadura, revestida com laminado 2,00 [ und | R$ 729,50 | 24,98% R$ 911,73 | R$ 1.823,46
+11560 melaminico e mola fecha porta - P4
90822+90802 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
30.28 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 | und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 |melaminico - P4
30.29 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 1,18| m?> | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 19,17
30.30 88485 Suzr:ldl(i:";;:parador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 4535 | me | R$ 2,82 | 24,98% | R$ 352 | R$ 159,62
3031 88489 Tinta gcnllca, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 4535 me R$ 8.69 | 24,98% R$ 10,86 | R$ 492,47
0,16 litros/m2
SUBTOTAL R$  14.74577
31 REFEITORIO
31.01 73801/001 |Demolicéo de piso ceramico 16,80 m?2_ | R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 384,38
31.02 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und | R$ 8,02 24,98% R$ 10,02 | R$ 10,02
31.03 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 2,00 und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 12,52
31.04 87071 Regularizacdo de piso 16,80 m2 | R$ 23,79 | 24,98% R$ 29,73 | R$ 499,46
31.05 C"ma‘(’f'ca" Piso Porcelanato, com rejunte epéxi 16,80 me | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  2.298,07
31.06 88484 Aplicacdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao 16,80 m2_ | R$ 3,07 | 24,98% R$ 3,84 | R$ 64,51
31.07 88488 :g:qc;;;:o manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 16,80 me | R$ 986 | 24.98% | R$ 1232 | R$ 206,98
90822+90802 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
31.08 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 | melaminico - P4
31.09 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 3,36 m2_ | R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 54,77
31.10 C’?At:ﬁ:;ge Amortecedor de latdo para porta 1,00 und | R$ 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 32,94
SUBTOTAL R$ 4.142,26
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ITEM CODI';%SJ")“AP' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
32 CIRCULAGAO INTERNA/RECEPCAO/ESPERA
32.01 73801/001 _|Demolicéo de piso ceramico 160,35 m?_| R$ 18,31 | 24,98% | R$ 22,88 | R$ 3.668,81
32.02 85411 Remoc&o de rodapé ceramico 87,06 m R$ 2,60 [ 24,98% | R$ 325 | R$ 282,95
32.03 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tiiolos furados s/ reaproveitamento 193 m | R$ 69,17 | 24,98% | R$ 86,45 | R$ 166,50
32.04 72223 Retirada do balcéo da recepcéo 7,05 m2_| R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 | R$ 113,03
32.05 85334 Retirada de esquadrias metalicas 23,85 m?>_| R$ 12,20 | 24,98% | R$ 15,25 | R$ 363,71
32.06 72142 Retirada de folhas de porta 3,00 und | R$ 8,02 | 24,98% | R$ 10,02 | R$ 30,06
32.07 72143 Retirada de batentes de madeira 2,00 und | R$ 38,75 | 24,98% | R$ 48,43 | R$ 96.86
32.08 85332 Retirada de aparelhos de iluminacdo 21,00 und | R$ 501 [ 24,98% | R$ 6.26 | R$ 131,46
32.09 85416 Remoc&o de tomadas ou interruptores elétricos (ar condicionado) 9,00 und | R$ 11,37 | 24,98% | R$ 1421 [ R$ 127,89
32.10 Cmg‘;s'ca" Piso de concreto fck=20 Mpa, preencimento recepcao 15,90 m | R$ 81,03 | 24,98% | R$ 10128 | R$  1.610,35
3211 87071 Regularizacéo de piso 160,35 m?_| R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 4.767,21
32.12 72185 Placa vinilica 160,35 m? R$ 88,80 | 24,98% | R$ 110,98 | R$  17.795,64
32.13 84188 Rodapé vinilico 87,06 m R$ 33,34 | 24,98% | R$ 4167 | R$ 3.627.79
32.14 Cmg‘;)s'ca" Bancada - Recepcao/Espera 1,00 und | R$ 2.435,00 | 24,98% | R$ 3.04326 | R$  3.043.26
Parede de gesso acartonado espessura de 10cm, constituida por 2
Cotacdo de |painéis de 12,5mm, estruturada em 5 o
82.15 Mercado perfilados metalicos de 75mm, fita adesiva, massa para juntas e 588 m R$ 7000 | 24,98% | R$ 87.49 | R$ 514,44
instalacéo.
i a i 2 -
3216 88497 Massa corrida PVA 2 demao, rendimento 0,90 I/m2 - Paredes de 11,76 me R$ 10,85 | 24.98% R$ 1356 | R$ 150,47
gesso acartonado
3217 88485 guzr:ldlzi)";;rse/parador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 272,94 m | R$ 2,82 | 24,98% | R$ 352 | R$ 960,75
32.18 88489 glzgalﬁlglsl;cr;:\z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 272,94 me | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 2.964,13
32.19 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 160,35 m2 R$ 60,07 | 24,98% R$ 75,08 | R$ 12.039,08
32.20 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 160,35 m?_ | R$ 13,41 | 24,98% | R$ 16,76 | R$ 2.687.47
32.21 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 160,35 m2 R$ 3,06 [ 24,98% R$ 3,82 | R$ 612,54
32.22 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 160,35 m?_ | R$ 9,86 | 24,98% | R$ 12,32 | R$ 1.975,51
32.23 Composicéo |Porta de madelra seml-voca 120x210_x3 cm, dua§ f~olhas, mgluso 3,00 und | R$ 1.659,45 | 24,98% R$ 2.073,98 | R$ 6.221,94
24 aduela, alizar e dobradicas com aneis com previsé&o para vidro
00822+90802 Porta de madeira almofada semioca 1A, 100X210X3 cm, incluso
32.24 47101 aduela, alizar e dobradicas com aneis, revestida com laminado 1,00 und | R$ 536,97 24,98% R$ 671,11 | R$ 671,11
melaminico e fechaduras
Composicédo |Porta de madeira, 160x210x3,5 cm, com bandeira para vidro,
32.25 39+91307+71 |incluso caixilho, vistas e ferragens, fechadura, revestida com 1,00 und | R$ 2.458,96 | 24,98% R$ 3.073,21 | R$ 3.073,21
01 laminado melaminico- PJ1
32.26 C"mg‘?'ca" Porta janela recepgdo - PJ9 1,00 und | R$  11.03874 | 2498% | R$  13.796,21 | R$  13.796,21
32.27 73739/001 |Pintura em madeira, duas demaos - pintura de caixilhos e vista 3,28 m2 R$ 13,04 | 24,98% R$ 16,30 | R$ 53,40
32.28 84161 Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm) 9,55 m R$ 63,28 | 24,98% | R$ 79,09 | R$ 755,31
32.29 C&‘:f;%ge Amortecedor de latdo para porta 500 | und | RS 26,36 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 164,70
Cotagéo de |Bate maca - Protetor de Parede em PVC com acabamento nos o
32.30 Mercado cantos extermnos 153,04 m R$ 70,88 | 24,98% | R$ 88,59 | R$  13.557,81
32.31 com';%s'ca" Cantoneira em PVC, h=2m 34,00 m | R$ 21,68 | 24,98% | R$ 27,09 | R$ 921,06
SUBTOTAL R$  96.032,60
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33 CIRCULAGAO EXTERNA
33.01 72223 Retirada de diviséria em chapas 2,75 m? | R$ 12,83 | 24,98% | R$ 16,03 | R$ 44,15
33.02 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 24,46 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 559,64
33.03 73616 Demolicdo de concreto simples 26,14 m | R$ 179,84 | 24,98% | R$ 224,76 | R$ 5.875.23
33.04 73899/002 |Demolicdo de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento 0,27 m3 R$ 69,17 | 24,98% R$ 86,45 | R$ 23,34
33.05 55835 Aterro interno compactado manualmente 13,36 m | R$ 42,73 | 24,98% | R$ 53,40 | R$ 713,22
33.06 68053 | omecimento e instalago de lona plastica preta para 10274 | m2 | R$ 411 | 24,98% | R$ 514 | R$ 528,08
impermeabilizacéo
33.07 Cmggs'ga" Piso de concreto fck=20 Mpa 102,74 | m | R$ 81,03 | 24,98% | R$ 101,28 | R$  10.40551
33.08 Comg‘;s'ca" Piso ceramico 30x30cm, com rejunte epoxi 102,74 | m? | R$ 30,96 | 24,98% | R$ 3869 | R$  3.975,01
33.09 Comgcgsu;ao Rampa - Piso ceramica, contrapiso fck 20 mpa e aterro 1,00 und | R$ 593,38 | 24,98% | R$ 741,61 | R$ 741,61
33.10 73631 ﬁf‘fgd;nfo'po em ao galvanizado pré pintado na cor branco, 4,89 m | R$ 293,82 | 24,98% | R$ 367,22 | R$  1.79571
33.11 74072/003 |Corrim&o em aco galvanizado pré pintado na cor branco 9,57 m R$ 77,73 | 2498% | R$ 97,15 | R$ 929,73
33.12 73865/001 Fundo pre~parador primer a bz?lse de epoxi, para estrutura metdlica, 078 m | R$ 752 | 24.98% | R$ 9.40 | R$ 01,03
uma deméo, espessura 25 micra
33.13 73924/001 |Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metélica 9,78 m2 R$ 20,08 | 24,98% R$ 2510 | R$ 245,48
33.14 Comggs'ca" Forro de PVC com estrutura metélica de fixagao 100,07 | m | R$ 56,62 | 24,98% | R$ 70,77 | R$  7.718,88
33.15 74238/002 |POrta0 em tela arame galvanizado n. 12 malha 2* € moldura em 2,16 m? | R$ 729,39 | 2498% | R$ 91159 | R$  1.969,03
tubos de aco com duas folhas de abrir, incluso ferragens
Alambrado em tubos de aco galvanizado, com costura, DIN 2440,
diametro 2", altura 3 m, fixados a cada 2 m em blocos de concreto, 2 o
33.16 73787/001 com tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 BWG e 826 m RS 154,21 24,98% R$ 19273 | R$ 159118
malha 7,5X7,5 cm
SUBTOTAL R$  37.207,73
34 EMBARQUE E DESEMBARQUE AMBULANCIA
34.01 73801/001 |Demolicéo de piso ceramico 13,79 m2 R$ 18,31 [ 22,34% | R$ 22,88 | R$ 315,52
34.02 73616 Demolicdo de concreto simples 146,33 m3 R$ 179,84 | 24,98% | R$ 224,76 | R$  32.888,68
34.03 85335 Retirada de meio fio 77,85 m R$ 597 | 2498% | R$ 7,46 | R$ 580,76
34.04 84115 Limpeza de estrutura metalica sem andaime 150,07 m2 R$ 2,26 | 24,98% | R$ 2,82 | R$ 423,20
34.05 73618 ;%c:;gzz:ensal de andaime metalico, tipo fachadeiro, inclusive 163,63 me | R$ 1042 | 24.98% | R$ 13.02 | R$ 2.130,47
34.06 6067 Pmturg esmaltefuntetlco 2 Eiemaos) stre superficie metalica, 150,07 m | R$ 29,16 | 24,98% | R$ 36,44 | R$ 5.468,55
inclusive protec@o com zarcdo (1 demé&o)
Composicédo |. _
34.07 2 Piso de concreto fck=20 Mpa 250,53 m? | R$ 81,03 | 24,98% | R$ 101,28 [ R$  25.373,68
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes 12X15X30X100 cm
34.08 74223/001 |(face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/ 77,85 m R$ 34,71 | 24,98% | R$ 43,38 | R$ 3.377,13
argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavacdo e reaterro
SUBTOTAL R$  70.557,99
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35 NECROTERIO/DEPOSITO/DML
35.01 85334 Retirada de esquadrias metalicas 12,42 m? | R$ 12,20 | 2498% | R$ 1525 | R$ 189.41
35.02 72142 Retirada de folhas de porta 1,00 und | R$ 8,02 [ 24,98% R$ 10,02 | R$ 10,02
35.03 85332 Retirada de aparelhos de iluminacéo 2,00 und | R$ 5,01 | 24,98% | R$ 6,26 | R$ 12,52
35.04 73801/001 |Demolicdo de piso ceramico 12,88 m2 R$ 18,31 | 24,98% R$ 22,88 | R$ 294,69
35.05 85406 Remocé&o de azulejo e substrato de aderencia em argamassa 68,31 m? | R$ 34,58 | 24,98% | R$ 43,22 | R$ 2.952,36
35.06 87509 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 4.10 m | R$ 9549 | 24.98% | R$ 11934 | R 489,77
acabamento de 15cm
35.07 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 0,66 m | R$ 62,55 | 24,98% | R$ 78,17 | R$ 51,59
acabamento de 20cm
35.08 87906 E:vag)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 053 m | R$ 554 | 24.98% | R$ 6.92 | R$ 65,93
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
35.09 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico 9,53 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 185,51
da argamassa
35.10 73792/001 |Forro de gesso - Fornecimento e aplicacdo 6,57 m? | R$ 60,07 | 24,98% | R$ 75,08 | R$ 493,28
35.11 88494 Emassamento acrilico em forro de gesso acartonado 6,57 m2 R$ 13,41 | 24,98% R$ 16,76 | R$ 110,11
35.12 88415 Fundo selador acrilico em forro de gesso acartonado 6.57 m? | R$ 3,06 | 24,98% | R$ 3,82 | R$ 25,10
35.13 88488 Pintura acrilica em forro de gesso acartonado 6,57 m2 R$ 9,86 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 80,94
35.14 88495 Aplicacéo e lixamento de massa acrilica 6.31 m? | R$ 7,81 | 2498% | R$ 9,76 | R$ 61,59
35.15 88484 Aplicacido de fundo selador acrilico em teto, uma deméo 6,31 m2 R$ 3,07 [ 24,98% R$ 3,84 | R$ 24,23
35.16 88488 Qg::;g:o manual de pintura com tinta acrilica em teto, duas 631 me R$ 086 | 24,98% R$ 12,32 | R$ 77,74
35.17 87071 Regularizacdo de piso 12,88 m2 R$ 23,79 | 24,98% | R$ 29,73 | R$ 382,92
35.18 Congsu;ao Piso Porcelanato, com rejunte epoxi 12,88 m? | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$ 1.761,86
35.19 C"ma‘(’f'ca" Porcelanato (parede) 75,71 me | R$ 109,45 | 24,98% | R$ 136,79 | R$  10.356,10
35.20 91341 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicédo (PJ7) 6,30 m2 R$ 558,77 24,98% R$ 698,35 | R$ 4.399,61
90822+90802 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,1m, incluso
35.21 +7101+74046/ |aduela, alizar, dobradicas e fechadura, revestida com laminado 1,00 und | R$ 462,96 | 24,98% R$ 578,61 | R$ 578,61
002+11560 |melaminico - P4
35.22 73739/001 |Pintura em madeira, duas deméos - pintura de caixilhos e vista 0,50 m?_ | R$ 13,04 | 24,98% | R$ 16,30 | R$ 822
35.23 84161 Soleira de granito (largura: 15 cm/ espessura: 2cm) 3,80 m R$ 63,28 | 24,98% R$ 79,09 | R$ 300,54
3524 012620 9¢ | Amortecedor de latéo para porta 200 | und | R$ 2636 | 24,98% | R$ 32,94 | R$ 65,88
35.25 68052 Janela basculante de aluminio (necrotério) 1,32 m2 R$ 306,58 | 24,98% R$ 383,16 | R$ 505,77
35.26 85004 Vidro boreal (janelas), esp. 4mm 1,08 m?_ | R$ 80,78 | 24,98% | R$ 100,96 | R$ 109,04
35.27 Comg%su;ao Peitoril em granito cinza andorinha de 2 cm de espessura 3,38 m R$ 75,67 | 24,98% | R$ 94,57 | R$ 319,65
35.28 C"mg‘és'ca" Bancada de aco inoxidavel - 1 cuba 1,00 und | R$ 1.246,64 | 24,98% | R$ 1558,04 | R$ 155804
Torneira cromada tubo mével, de mesa, para pia de cozinha - o
35.29 86909 fornecimento e instalacio 1,00 und | R$ 7391 | 2498% | R$ 92,37 | R$ 92,37
SUBTOTAL R$  25.563,40
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36 SERVICOS COMPLEMENTARES
36.01 88485 guzr:ldﬁ"%rselparador acrilico 1 deméos, interna e externa, rendimento 550,05 me | R$ 282 | 24.98% | R$ 352 | R$ 1.936,18
36.02 88489 glzzaalsglsl;?é paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 550,05 m | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 5.973,54
36.03 Abrigo Compressor Odontol6gico
36.03.01 73935/002 Alvenaria com tijolo ceramico furado espessura final da parede com 0.84 m | R$ 6255 | 24.98% | R$ 7817 | R$ 65,66
acabamento de 10cm
36.03.02 87906 r(]::\z)slsco c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) - Paredes 1,68 m | R$ 554 | 2498% | R$ 6,92 | R$ 11,63
Embogo massa Unica, para paredes internas e externas, traco 1:2:8
36.03.03 87548 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecénico 1,68 m? | R$ 15,58 | 24,98% | R$ 19,47 | R$ 32,71
da argamassa
36.03.04 88485 Suzrzdl(i)trporse/parador acrilico 1 demaos, interna e externa, rendimento 1.68 me R$ 282 | 24.98% R$ 352 | R$ 501
36.03.05 88489 'Io'lqgals::orlsl;tr‘fz, paredes internas e externas, 2 deméaos, rendimento 1,68 m? R$ 8,69 | 24,98% R$ 10,86 | R$ 18,24
36.03.06 91341 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicéo (PJ6) 0,90 m2 R$ 558,77 24,98% R$ 698,35 | R$ 628,52
SUBTOTAL R$ 8.672,39
37 COBERTURA
37.01 72225 Demolicdo de telhas onduladas 990,32 m2 R$ 3,05 [ 24,98% R$ 3,81 [ R$ 3.773,12
37.02 72207 E:ét?:;aie estrutura de madeira pontaleteada para telhas 990,32 me | R$ 565 | 24.98% | RS 7.06 | R$ 6.991,66
37.03 73931/001 Eﬁﬁ:ﬁi’iue?agz‘;e"a aparelhada, para telha de metdlica, apoiada | gg 3, | mz | Ry 40,85 | 24,98% | R$ 51,05 | R$  50.555,84
Telha metélica ondulada em aluminio, esp= 0,7 mm, inclusive
37.04 84039 elementos de fixag&do, pré-pintadas em ambas as faces 762,97 m2 R$ 55,94 | 24,98% R$ 69,91 | R$ 53.339,23
(fornecimento e montagem)
37.05 ippui Cobertura com telha termoacustica 65,96 m2_| R$ 87,60 | 24,98% | R$ 109,49 | R$ 7.221,96
37.06 75220 Cumeeira para telha em aluminio 93,16 m R$ 32,98 | 24,98% R$ 41,22 | R$ 3.840,06
37.07 72105 Calha em aluminio 132,94 m R$ 40,95 | 24,98% | R$ 51,18 | R$ 6.803,87
37.08 Cobertura Estrutura Metélica - Circulagéo Externa
37.08.01 2P | Proieto estrutura metalica | 100 [ und [R$ 5.687,85 | 24,98% | R$ 7.108,67 | R$ 7.108,67
Estrutura de concreto armado - pilares de 0,15*0,30*4,70 e viga cinta 0,15*0,4*7,70
37.08.02 74138/004 g:l;)rr::reto fck- 30MPa, inclui langameno e aplicagdo do concreto em 110 me R$ 37745 | 24.98% R$ 47174 | R$ 517,26
37.08.03 84214 Forma de chapa de madeira compensada - 12mm - 12m?#/m3 13,16 m2 R$ 44,91 24,98% R$ 56,13 | R$ 738,56
37.08.04 74254/002 | Armadura CA-50 - 100kg/m3 109,65 kg R$ 7,62 | 2498% | R$ 9,52 | R$ 1.043,87
Alvenaria de vedagéo
37.08.05 87501 Alvenaria_com tijolo ceramico, espessura de 15cm [ 36,19 m? R$ 104,55 [ 24,98% | R$ 130,67 | R$ 4.728,95
Acabamento
37.08.06 87906 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, trago 1:3 (espessura:5 mm) 7238 | m? | R$ 554 | 2498% | R$ 6,92 [ R$ 500,87
37.08.07 87548 Reboco 1:2:8 (cimento:cal:areia) 72,38 m2 R$ 15,58 | 24,98% R$ 19,47 | R$ 1.409,24
Pintura
37.08.08 88485 Suzr:ldl(i:";;rse/ﬁqazrador acrilico 1 demaos,interna e externa, rendimento 72,38 m? R$ 2,82 24,98% R$ 3,52 | R$ 254,78
37.08.09 88489 glzgalﬁlglsl;cr;:\z, paredes internas e externas, 2 deméos, rendimento 72.38 me | R$ 869 | 24.98% | R$ 10,86 | R$ 786,05
Cobertura
37.08.10 72110 Estrutura metdlica - considerando coluna 177,00 m2 R$ 61,26 | 24,98% | R$ 76,56 | R$  13.551,12
Colunas para sustentag&do de cobertura em chapa metélica de Aco o
37.08.11 73970/001 Carbono ASTM-A36, e=3/16" - 40kg/m? 1695,20 kg R$ 8,00 | 24,98% | R$ 10,00 [ R$  16.952,00
37.08.12 6067 Emtur_a esmalte~brllhame ] ~demaos) s:)bre superficie metélica, 619,50 m2 R$ 2016 | 24.98% R$ 36,44 | R$ 2257458
inclusive protecdo com zarcéo (1 demé&o)
Telha metélica ondulada em aluminio, esp = 0,7mm, inclusive
37.08.13 84039 elementos de fixag&do, pré-pintadas em ambas as faces 177,00 m2 R$ 55,94 | 24,98% R$ 69,91 | R$ 12.374,07
(fornecimento e montagem)
37.08.14 72105 Chapa metdlica de fechamento, com largura de 40cm 79,00 m R$ 40,95 | 24,98% R$ 51,18 | R$ 4.043,22
37.08.15 75220 Cumeeira para telha em aluminio 24,50 m R$ 32,98 | 24,98% | R$ 41,22 | R$ 1.009,89
37.08.16 72107 Rufo e contra-rufo, em aluminio 57,70 m R$ 20,11 24,98% R$ 2513 | R$ 1.450,00
37.08.17 72105 Calhas em aluminio 57,50 m R$ 40,95 | 24,98% | R$ 51,18 | R$ 2.942,85
37.08.18 | 09053/ORSE lerr‘:ii';"a industrial de pve rigido, translicido & montantes em 1692 | m |Rs 118,90 | 24,98% | R$ 148,60 | R$ 251431
SUBTOTAL R$ 227.026,03
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38 ESGOTO

38.01 C’?At:i:%ge Bucha de reducéo longa 50 mm - 40 mm 16,00 und | R$ 221 | 2498% | R$ 2,76 | R$ 44,16
38.02 74104/001 |Caixa de inspecdo esgoto simples CE- 60x60 cm 10,00 und | R$ 122,06 | 24,98% R$ 152,55 | R$ 1.525,50
38.03 1964/Insumo_|Curva 45 curta 100 mm - PVC 2,00 und | R$ 1494 | 2498% | R$ 18,67 | R$ 37,34
38.04 C"\’At:f;%ge Curva 45 longa 150 mm- PVC 1,00 und | R$ 46,90 | 24,98% | R$ 58,62 | R$ 58,62
38.05 89748 Curva 90 curta 100 mm- PVC 8,00 und | R 20,13 | 24,98% | R$ 25,16 | R$ 201,28
38.06 89728 Curva 90 curta 40 mm- PVC 25,00 und | R 6,04 | 24,98% R$ 7,55 | R$ 188,75
38.07 89746 Joelho 45 - 100 mm- PVC 8,00 und | R 12,79 | 24,98% | R$ 15,98 | R$ 127,84
38.08 89726 Joelho 45 - 40 mm- PVC 13,00 und | R 4,69 | 24,98% R$ 5,86 | R$ 76,18
38.09 89732 Joelho 45 - 50 mm- PVC 32,00 und | R 6,33 | 24,98% | R$ 791 | R$ 253,12
38.10 89744 Joelho 90 - 100 mm- PVC 13,00 und | R 13,07 | 24,98% R$ 16,33 | R$ 212,29
38.11 89731 Joelho 90 - 50 mm- PVC 32,00 und | R 6,01 | 24,98% R$ 751 | R$ 240,32
38.12 89737 Joelho 90 - 75 mm- PVC 3,00 und | R 9,82 | 24,98% R$ 12,27 | R$ 36,81
38.13 C;’A‘:f;%ge Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundario - 40 mm - 1.1/2"- PVC 2000 | und | R$ 2,90 | 2498% | R$ 3,62 | R$ 104,98
38.14 C&t:f;‘;ge Jungao simples - 100 mm - 50 mm- PVC 1000 | und | R$ 16,29 | 24,98% | R$ 20,36 | R$ 203,60
38.15 89834 Juncéo simples - 100 mm- 100 mm- PVC 3.00 und | R$ 17,92 | 24,98% R$ 22,40 | R$ 67,20
38.16 C&t:f;‘;ge Jungao simples - 150 mm - 100 mm- PVC 3,00 und | R$ 57,00 | 24,98% | R$ 72,36 | R$ 217,08
38.17 89785 Juncéo simples - 50 mm - 50 mm- PVC 4,00 und | R$ 10,61 | 24,98% | R$ 13,26 | R$ 53,04
38.18 C&t:f;‘;ge Luva - 150 mm- PVC 4,00 und | R$ 26,90 | 24.98% | R$ 33,62 | R$ 134,48
38.19 89778 Luva simples - 100 mm- PVC 51,00 und | R$ 10,30 | 24,98% R$ 12,87 | R$ 656,37
38.20 89753 Luva simples - 50 mm- PVC 49,00 und | R$ 4,94 | 24,98% R$ 6,17 | R$ 302,33
38.21 89774 Luva simples - 75 mm- PVC 4,00 und | R$ 8,15 | 24,98% R$ 10,19 [ R$ 40,76
38.22 C&t:f;‘;ge Redugéo excéntrica - 100 mm - 50 mm- PVC 3,00 und | R$ 7,07 | 24.98% | R$ 8,84 | R$ 26,52
38.23 C;’A‘:f;%ge Sifso de copo p/ pia e lavatério -1" - 1.1/2" 2500 | und | R$ 14,90 | 2498% | R$ 18,62 | R$ 465,50
38.24 C&t:f;‘;ge Sifdo de copo p/ pia e lavatdrio - 1" - 2" 800 | und | R$ 11,90 | 24,98% | R$ 14,87 | R$ 118,96
38.25 86882 Siféo flexivel ¢/ Adaptador - 1.1/4" - 2" 2,00 und | R$ 11,72 | 24,98% R$ 14,65 [ R$ 29,30
38.26 C&t:f;‘;ge Té 45 - 40 mm- PVC 1,00 und | R$ 290 | 24,98% | R$ 3,62 | R$ 3,62
38.27 11655/insumo | Té sanitario - 100 mm - 50 mm- PVC 1,00 und | R$ 7,89 | 2498% | R$ 9,86 | R$ 9.86
38.28 89784 Té sanitario - 50 mm -50 mm- PVC 4,00 und | R$ 11,15 | 24,98% R$ 13,94 | R$ 55,76
38.29 89786 Té sanitario - 75 mm - 75 mm- PVC 1,00 und | R$ 18,30 | 24,98% R$ 22,87 | R$ 22,87
38.30 89800 Tubo rigido ¢/ ponta lisa - 100 mm - 4"- PVC 76,59 m R$ 12,83 | 24,98% R$ 16,03 [ R$ 1.227,74
38.31 89849 Tubo rigido ¢/ ponta lisa - 150 mm - 6"- PVC 25,46 m R$ 29,13 | 2498% | R$ 36,41 | R$ 927,00
38.32 89711 Tubo rigido ¢/ ponta lisa - 40 mm- PVC 64,90 m R$ 11,43 | 24,98% R$ 14,29 | R$ 927,42
38.33 89712 Tubo rigido ¢/ ponta lisa - 50 mm - 2"- PVC 83,79 m R$ 16,69 | 24,98% R$ 20,86 | R$ 1.747,86
38.34 89799 Tubo rigido ¢/ ponta lisa - 75 mm - 3"- PVC 10,73 m R$ 10,15 | 24,98% | R$ 12,69 | R$ 136,16
38.35 86879 Valvula p/ lavatério e tanque - 1"- PVC 24,00 und | R$ 4,30 | 24,98% | R$ 537 | R$ 128,88
38.36 86879 Valvula p/ pia - 1"- PVC 9,00 und | R$ 4,30 | 24,98% | R$ 537 | R$ 48,33
38.37 86879 Valvula p/ tanque - 40 mm- PVC 2,00 und | R$ 4,26 | 24,98% R$ 532 | R$ 10,64

SUBTOTAL R$ 10.668,47

39 HIDRAULICO
39.01 89383 ,:qcri:;_)tss;ill'd.curto c/bolsa-rosca p registro - PVC rigido soldavel 25 79,00 und | R$ 4,00 | 24,98% | R$ 5,00 [ R$ 395,00
39.02 89570 /;L::;?tlsilltzi;lcurto c/bolsa-rosca p registro - PVC rigido soldavel 40 22,00 und | R$ 504 | 24.98% | R$ 6.30 | R$ 138,60
39.03 83647 Bomba de recalque 1CV 2,00 und | R$ 949,23 | 24,98% R$ 1.186,35 | R$ 2.372,70
39.04 6140/Insumo_|Bolsa de ligac&o p/ vaso sanitario - PVC 1.1/2" 18,00 und | R$ 1,90 | 2498% | R$ 237 | R$ 42,66
39.05 813/insumo al;:ha de reducéo sold. Longa - PVC rigido soldavel 50 mm - 25 1,00 und | R$ 2,69 | 24,98% R$ 3,36 [ R$ 3,36
39.06 86884 Engate flexivel plastico - PVC 1/2 - 30cm 36,00 und | R$ 530 | 2498% | R$ 6,62 | R$ 238,32
39.07 C&‘:f;%ge Joelho 90 - CPVC 22 mm 3,00 und | R$ 3,40 | 24,98% | R$ 4,25 | R$ 12,75
39.08 89481 Joelho 90° PVC rigido soldavel 25 mm 77,00 und | R$ 2,63 | 2498% | R$ 329 [ R$ 253,33
39.09 89366 Joelho 90~° soldavel com" bucha de latdo PVC soldavel azul ¢/ 4,00 und | RS 815 | 24.98% | R$ 10,19 | R$ 4076
bucha lat&o 25 mm - 3/4'
39.10 89501 Joelho 90° soldavel -PVC rigido soldavel 50 mm 2,00 und | R$ 6,85 | 24,98% | R$ 8,56 | R$ 17,12
39.11 90373 Joelho de redugajo 90° soldave'l' com bucha de latdo PVC soldavel 49,00 und | RS 764 | 24.98% R$ 955 | R$ 467,95
azul ¢/ bucha latéo 25 mm- 1/2

39.12 89534 Luva soldavel ¢/ rosca - PVC 25 mm -3/4" 4,00 und | R$ 2,46 | 24,98% | R$ 3,07 [ R$ 12,28
39.13 37105 Reservatério em fibra de vidro Cap. 5.000 litros 3,00 und | R$ 1.503,03 [ 24,98% R$ 1.878,49 | R$ 5.635,47
39.14 C&t:f;‘zge Reservatério em fibra de vidro Cap. 7.500 litros 1,00 und | R$ 3.589,08 | 24,98% | R$ 448563 | R$  4.48563
39.15 6005/insumo_|Registro gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples 36,00 und | R$ 56,61 | 24,98% | R$ 70,75 | R$ 2.547,00
39.16 89985 Reugistro de presséo c/ canopla cromada - 3/4" 4,00 und | R$ 61,30 | 24,98% | R$ 76,61 | R$ 306,44
39.17 89440 Té 90 PVC rigido soldavel 25 mm 24,00 und | R$ 514 | 2498% | R$ 6,42 | R$ 154,08
39.18 89625 Té 90 PVC rigido soldavel 50 mm 7,00 und | R$ 11,91 | 24,98% | R$ 14,89 | R$ 104,23
39.19 89627 Té de reducdo 90 PVC rigido soldavel 50 mm - 25 mm 3,00 und | R$ 11,73 | 24,98% R$ 14,66 | R$ 43,98
39.20 C&‘:f;‘zge Té de transicao - CPVC 22 x 3/4" 1000 | und | R$ 878 | 2498% | Rs 10,97 | R$ 109,70
39.21 89634 Tubo CPVC 3 Mts 22 mm 0,94 m R$ 20,84 | 24,98% R$ 26,05 | R$ 24,49
39.22 89446 Tubos PVC rigido soldavel 25 mm 146,59 m R$ 2,96 | 24,98% | R$ 3,70 | R$ 542,38
39.23 89448 Tubos PVC rigido soldavel 40 mm 6,85 m R$ 8,50 [ 24,98% R$ 10,62 | R$ 72,75
39.24 89449 Tubos PVC rigido soldavel 50 mm 34,13 m R$ 10,52 | 24,98% | R$ 13,15 [ R$ 448,81
39.25 C&‘:f;‘;ge Valvula de descarga p/ mict6rio - 3/4" 7,00 und | R$ 215,23 | 24,98% | R$ 268,99 | R$  1.882,93
39.26 40729 Valvula de descarga baixa presséo - 1.1/2" 19,00 und | R$ 188,17 24,98% R$ 235,17 | R$ 4.468,23

SUBTOTAL R$  24.820,95
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40 DRENAGEM
40.01 74104/001 |Caixa de areia pluvial sem grelha 60X60cm 10,00 und [ R$ 122,06 | 24,98% | R$ 152,55 | R$ 1.525,50
40.02 c&t:i:%ge Curva 45 longa PVC Esgoto 150 mm 12,00 | und | R$ 46,90 | 24,98% | R$ 58,62 | R$ 703,44
40.03 1965/Insumo_|Curva 45 longa PVC Esgoto 100mm 7,00 und | R$ 19,61 | 24,98% | R$ 2451 | R$ 171,57
40.04 89748 Curva 90 curta PVC Esgoto 100mm 21,00 und | R$ 20,13 | 24,98% | R$ 25,16 | R$ 528,36
40.05 C&‘:r‘i:%ge Curva 90 longa PVC Esgoto 150mm 6,00 und | R$ 39,90 | 24,98% | R$ 49,87 | R$ 299,22
40.06 89746 Joelho 45 PVC Esgoto 100mm 14,00 und | R$ 12,79 | 24,98% | R$ 15,98 | R$ 223,72
40.07 C&‘:r‘i:%ge Joelho 45 PVC Esgoto 150mm 2,00 und | R$ 3490 | 24,98% | R$ 4362 | R$ 87,24
40.08 c&t:i:%ge Jung&o simples - 150 mm - 100 mm- PVC 7,00 und | R$ 57,00 | 24,98% | R$ 72,36 | R$ 506,52
40.09 89778 Luva simples PVC Esgoto 100mm 64,00 und | R$ 10,30 | 24,98% | R$ 12,87 | R$ 823,68
40.10 C&t:r‘g‘;ge Luva - 150 mm- PVC 2600 | und | R$ 26,90 | 24.98% | R$ 33,62 | R$ 874,12
40.11 89800 Tubo rigido ¢/ ponta lisa PVC Esgoto 100mm - 4" 127,97 m R$ 12,83 | 2498% | R$ 16,03 | R$ 2.051,36
40.12 89849 Tubo rigido ¢/ ponta lisa PVC Esgoto 150mm - 6" 132,40 m R$ 29,13 | 24,98% R$ 36,41 | R$ 4.820,68
40.13 9819/Insumo | Tubo rigido ¢/ ponta lisa PVC Esgoto 200mm - 8" 38,06 m R$ 35,65 | 24,98% R$ 44,56 | R$ 1.695,95
40.14 DRENO AR CONDICIONADO
40.14.01 89404 Joelho 90° soldavel PVC rigido soldavel 20 mm 40,00 und | R$ 2,95 | 24,98% | R$ 3,69 | R$ 147,60
40.14.02 89438 Té 90 soldavel PVC rigido soldavel 20 mm 2,00 und | R$ 4,25 | 24,98% | R$ 531 | R$ 10.62
40.14.03 89401 Tubos PVC rigido soldavel 20 mm 179,03 m R$ 4,71 | 2498% [ R$ 589 | R$ 1.054.49
SUBTOTAL R$  15.524,07
41 HIDRAULICO PREVENTIVO
41.01 83633 Caixa em al\./enal.'la~ pzi!'a flldr.an"te de recalque c/ tampéo fofo 1,00 und | R$ 216514 | 24.98% | R$ 270599 | R$ 2.705,99
40x50cm ¢/ inscricéo "incéndio’
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45°
2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio 15m,
41.02 3 ~ 5 d | R 603,51 | 24,98% R 754,27 . s
72283 reducéo 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" - fornecimento e 2,00 un $ ? $ R$ 1.508,54
instalacéo
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45°
2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incéndio 20m, o
41.03 72284 reducdo 2.1/2x1.1/2" e esguicho em latdo 1.1/2" - Fornecimento e 1,00 und | R$ 690,58 | 24.98% | RS 863,09 | R$ 863,09
instalacéo
41.04 72302 Cotovelo 90 - Ferro maleéavel classe 10- 2.1/2" 9.00 und | R$ 75,60 | 24,98% | R$ 94,48 | R$ 850,32
41.05 10902 Esqguicho jato sélido 1 1/2" 13 mm 3,00 und | R$ 30,11 | 24,98% | R$ 37,63 | R$ 112,89
41.06 72554 Extintor gés carbonico 6Kg - fornecimento e instalacdo 5.00 und | R$ 350,38 | 24,98% | R$ 437,90 | R$ 2.189,50
41.07 83635 Extintor pé quimico 6Kg tipo BC - fornecimento e instalacdo 2,00 und | R$ 128,02 24,98% R$ 160,00 | R$ 320,00
41.08 72615 Luva Ferro maleéavel 2.1/2" 10,00 und | R$ 48,20 | 24,98% | R$ 60,24 | R$ 602,40
41.09 21029 Mangueiras 1.1/2" 15m 4,00 und | R$ 148,00 | 24,98% | R$ 184,97 | R$ 739,88
41.10 21030 Mangueiras 1.1/2" 20m 1,00 und | R$ 182,43 | 24,98% | R$ 228,00 | R$ 228,00
41.11 72677 Niple paralelo em ferro maleavel 2.1/2" 3,00 und | R$ 41,25 | 24,98% | R$ 51,55 | R$ 154,65
4112 Cotacdo de |Placa balizamento de saida (325x110x112mm) com lampada 7,00 und | R$ 59,40 | 24,98% | R$ 74,24 | R$ 519,68
Mercado compacta 8w
41.13 74169/001 |Reqistro globo 2 1/2" 45° 3,00 und | R$ 138,87 | 24,98% | R$ 173,56 | R$ 520,68
41.14 73976/008 |Tubo de ago galvanizado - Ferro maleével classe 10 - 65mm 2.1/2" 62,17 m R$ 134,26 | 24,98% | R$ 167,80 | R$  10.432,13
SUBTOTAL R$  21.747,75
42 PARA RAIO
42.01 Eletroduto NBR-6150 PVC Rigido
420101 | 55866 |Eletroduto @2’ - Barra 3 metros | 200 | und [ R$ 2290 | 2498% | R$ 28,62 | R$ 57,24
42.02 Condutor Elétrico - Sem Isolagdo ou Cobertura
42.02.01 72254 Cabo de Cobre Secéo 50mm? 170,00 m R$ 32,56 | 24,98% | R$ 40,69 | R$ 6.917,30
42.02.02 72253 Cabo de Cobre Secdo 35mm? 45,00 m R$ 22,97 | 24,98% | R$ 28,71 | R$ 1.291,95
42.02.03 c&‘:f;%ge Barra Aluminio 7/8' x 1/8' x 6000mm 16,00 | und | R$ 29,10 | 24,98% | R$ 36,37 | R$ 581,92
42.03 Dispositivos de Aterramento e Acessorios
42.03.01 68069 Haste de Aterramento @5/8'x 2400mm 21,00 und | R$ 45,46 | 24,98% | R$ 56,82 | R$ 1.193,22
42.03.02 83446 gz:cars; Passagem de Concreto 330x350x400mm com Tampa de | g und | R$ 126,70 | 24,98% | R$ 158,35 | R$  1.425,15
42.04 Conectores e Acessorios
42.04.01 72262 Conector Duplo de Aterramento 35mm?2 9,00 und | R$ 13,49 [ 24,98% | R$ 16,86 | R$ 151,74
42.04.02 72263 Conector Duplo de Aterramento 50mm? 21,00 und | R$ 17,86 | 24,98% | R$ 22,32 | R$ 468,72
42.04.03 c&t:ﬁ:;ge Terminal "Parafuso Fendido sem Sapata" 125mm? 4,00 und | R$ 18,04 | 24,98% | R$ 22,55 | R$ 90,20
42.04.04 72272 Terminal "Parafuso Fendido com Sapata” 35mm? - Latdo 21,00 und | R$ 10,09 | 24,98% | R$ 12,61 [ R$ 264,81
42.04.05 72263 Terminal "Parafuso Fendido com Sapata” 50mm? - Latdo 21,00 und | R$ 17,86 | 24,98% | R$ 22,32 | R$ 468,72
42.05 Parafusos, Abracadeiras e Acessorios
42.05.01 C&‘:f:ﬁ%ge Abracadeira 2" 5200 | und | R$ 120 | 24,98% | R$ 150 | R$ 78,00
42.05.02 4350/Insumo Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aco Zincado C. Chata 150,00 und | R$ 0,44 | 24,98% R$ 0,55 [ R$ 82,50
Fenda Simples 4,8 X 75mm
42.05.03 73310 Eletroduto NBR-5598 @1'1/2" x 6000mm 1,00 und | R$ 26,97 | 2498% | R$ 33,71 | R$ 33,71
42.06 Para - Raios
42.06.01 | 68070 |Péra-raio tipo Franklin em Latdo Cromado 300mm | 300 | m |[R$ 49,79 | 24,98% | R$ 62,23 | R$ 186,69
42.06.02 | 72315 [Captor Barra Aluminio 3/4' x 1/4' x 500mm | 800 [ und [R$ 24,15 | 24,98% | R$ 30,18 [ R$ 241,44
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42.07 Equipamentos Ativos da Central de Alarme
Cotagéo de . o
42.07.01 Mereado Central de Alarme Enderecavel Classe B - 10 Lagos - 220V 1,00 und | R$ 1.407,00 | 24,98% | R$ 1.758,47 | R$ 1.758,47
Cotagéo de ' : . o
42.07.02 Mereado Acionador Quebra-Vidro Enderecavel 24Vcc 2,00 und | R$ 105,00 | 24,98% | R$ 131,23 | R$ 262,46
Cotagéo de _— . o
42.07.03 Mereado Detector de Fumaca Optico Enderegavel 24Vcc 15,00 und | R$ 126,00 | 24,98% | R$ 157,47 | R$ 2.362,05
42.07.04 c&t::;;%ge Anunciador Audio Visual 24Vce 2,00 und | R$ 184,00 | 2498% | R$ 229,96 | R$ 459,92
42.08 Equipamentos Ativos da Central de lluminagdo Emergéncia
Cotagéo de S A o 0
42.08.01 Mercado Central de lluminagdo Emergéncia 1000W- Saida 24Vcc 1,00 und | R$ 359,00 | 24,98% | R$ 448,68 | R$ 448,68
42.08.02 C’?At::;;%ge Luminarias Aclareamento Led ou Fluorescente 9W/24Vcc 32,00 und | R$ 53,40 | 24,98% | R$ 66,74 | R$ 2.135,68
42.08.03 74130/001 IL;mpolar 127/220V Corrente nominal 10A - Faixa de ajuste 5 a 10 6,00 und | R$ 1122 | 24.98% | R$ 14.02 | R$ 84,12
42.08.04 74130002 ILinlpula\r 127/220V Corrente nominal 40A - Faixa de ajuste 5 a 10 1,00 und | R$ 17,13 | 24,98% R$ 21,41 | R$ 21,41
42.08.05 74131/004 |Caixa Sobrepor Metdlica para Até 18 Disjuntores 1,00 und | R$ 337,32 24,98% R$ 421,58 | R$ 421,58
42.08.06 73860/009 | Condutor Anti-chama 750V Secéo 4,00mm? Preto 220,00 m R$ 4,23 | 24,98% | R$ 529 | R$ 1.163.80
42.08.07 73860/009 |Condutor Anti-chama 750V Secdo 4,00mm?2 Vermelho 220,00 m R$ 4,23 | 24,98% R$ 529 | R$ 1.163,80
42.09 Eletrocalhas, Perfilados, Jungdes Suportes e Acessérios com Galavanizagéo Eletrolitica NBR-10476, Chapa 18
Cotagéo de . . o
42.09.01 Mereado Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 28,00 und | R$ 38,00 | 24,98% | R$ 47,49 | R$ 1.329,72
42.09.02 C&t:r‘f;‘;ge Jungdo "T" Interna 38x38mm 5,00 und | R$ 2,80 | 24,98% | R$ 3,50 | R$ 17,50
42.09.03 C&‘:f;%ge Jungéo "I" Interna 38x38 2800 | und | R$ 1,45 | 24,98% | R$ 181 | R$ 50,68
42.09.04 C&t:f;%ge Jung&o "L" Interna 38x38 4,00 und | R$ 300 | 24,98% | R$ 3,75 | R$ 15,00
Cotagéo de " . . 0
42.09.05 Mercado Parafuso Cabeca Lentilha 1/4' x 5/8' Rosca Total com Porca 200,00 und | R$ 0,20 | 24,98% | R$ 0,25 | R$ 50,00
420006 | GO0 | arela Lisa 114 300,00 | und | R$ 010 | 24,98% | R$ 012 | R$ 36,00
42.09.07 c&‘:f;%ge Artuela Presso 1/4° 300,00 | und | R$ 007 | 24,98% | R$ 0,09 | R$ 27,00
Cotacéo de . o
42.09.08 Mercado Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm 8,00 und | R$ 3,66 | 24,98% | R$ 4,57 | R$ 36,56
42.09.09 4350 Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aco Zincado C. Chata 132,00 und | R$ 0,53 | 24,98% | R$ 0,66 | R$ 87,12
Fenda Simples 4,8 X 75mm
Cotacéo de N o
42.09.10 Mereado Gancho Curto para Perfilado 38mm 100,00 und | R$ 2,24 | 2498% | R$ 2,80 | R$ 280,00
42.09.11 c&‘:f;%ge Cantoneira 'ZZ' para Vergalhéo 10000 | und | R$ 356 | 24,98% | R$ 4,45 | R$ 445,00
42.00.12 C&t:f;%ge Vergalhdo Rosca Total 1/4", barra 1m 60,00 | und | R$ 450 | 2498% | Rs 562 | R$ 337,20
42.09.13 14148/Insumo |Porca Sextavada 1/4' 100,00 und | R$ 1,08 | 24,98% | R$ 1,35 | R$ 135,00
42.09.14 C&t:f;%ge Saida Horizontal para Eletroduto 3/4' 60,00 und | R$ 241 | 2498% | R$ 3,01 | R$ 180,60
42.09.15 851/Insumo_ [Bucha e Arruela Aluminio @3/4' 60,00 Cj R$ 1,61 [ 24,98% | R$ 2,01 | R$ 120,60
42.10 Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Seguranca NBR-15465, Com resisténcia de compresséo de 320N/5cm
42.10.01 | 72934  [Diametro 3/4' | 20000 | m 517] 24,98% | R$ 6,46 | R$ 1.292,00
211 Cabo Blindado, Isolado, Antichama, 750V, VERMELHO, Tempera mole, Blindagem com fita de poliéster aluminizada + condutor dreno estanhado
. (seccéo 0,50mm?), Cobertura em PVC / E classe 105°C anti-chama na cor vermelha
42.11.01 C&t:f;%ge Segao 2x0,75 mm? + 2x1,50 mm? 270,00 m | R$ 588 | 2498% | R$ 735 R$  1.984,50
SUBTOTAL R$  30.239,76
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43 ELETRICO
43.01 Cabo de cobre unipolar isolado para 1kV, Isolagdo com Composto Termofixo em Dupla Camada de Borracha (EPR), N&o Propagante de FOGO, Auto-

. Extinguivel, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com enchimento em Composto Poliolefinico Ndo Halogenado, com cobertura com Composto
43.01.01 83431 Bitola 95,00mm?2 Azul 40,00 m R$ 52,83 | 24,98% | R$ 66,03 | R$ 2.641.20
43.01.02 83431 Bitola 95,00mm?2 Branco 40,00 m R$ 52,83 | 24,98% | R$ 66,03 | R$ 2.641,20
43.01.03 83431 Bitola 95,00mm? Preto 40,00 m R$ 52,83 | 24,98% | R$ 66,03 | R$ 2.641.20
43.01.04 83431 Bitola 95,00mm?2 Vermelho 40,00 m R$ 52,83 | 24,98% | R$ 66,03 | R$ 2.641,20
43.01.05 83424 Bitola 50,00mm? Verde - Amarelo 40,00 m R$ 28,50 | 24,98% | R$ 35,62 | R$ 1.424,80
43.01.06 83425 Bitola 70,00mm2 Azul 45,00 m R$ 38,87 | 24,98% | R$ 48,58 | R$ 2.186,10
43.01.07 83425 Bitola 70,00mm? Branco 45,00 m R$ 38,87 | 24,98% | R$ 48,58 | R$ 2.186.10
43.01.08 83425 Bitola 70,00mm2 Preto 45,00 m R$ 38,87 | 24,98% | R$ 48,58 | R$ 2.186,10
43.01.09 83423 Bitola 35,00mm? Verde - Amarelo 45,00 m R$ 21,11 | 2498% | R$ 26,38 | R$ 1.187,10
43.01.10 83419 Bitola 6,00mm2 Azul 30,00 m R$ 576 | 24,98% | R$ 7,20 | R$ 216,00
43.01.11 83419 Bitola 6,00mm? Branco 30,00 m R$ 576 | 24,98% | R$ 7,20 | R$ 216,00
43.01.12 83419 Bitola 6,00mm?2 Preto 30,00 m R$ 576 | 24,98% | R$ 7,20 | R$ 216,00
43.01.13 83419 Bitola 6,00mm? Verde - Amarelo 30,00 m R$ 576 | 24,98% | R$ 7,20 | R$ 216,00
43.01.14 83419 Bitola 6,00mm? Vermelho 30,00 m R$ 576 | 2498% | R$ 7,20 | R$ 216,00

43.02 Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V, Nao Propagante de FOGO, Auto-Extinguivel, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com isolamento em

. Dupla Camada Poliolefinico N&o Halogenado, conectores, terminais, etc
43.02.01 73860/008 |Bitola 2,50mm?2 Amarelo 1.100.00 m R$ 294 | 2498% | R$ 3,67 | R$ 4.037,00
43.02.02 73860/008 |Bitola 2,50mm2 Azul 3.900,00 m R$ 2,94 | 24,98% | R$ 3,67 | R$  14.313,00
43.02.03 73860/008 |Bitola 2,50mm?2 Branco 1.300.00 m R$ 294 | 2498% | R$ 3,67 | R$ 4.771,00
43.02.04 73860/008 _|Bitola 2,50mm2 Preto 1.000,00 m R$ 2,94 | 24,98% | R$ 3,67 | R$ 3.670,00
43.02.05 73860/008 |Bitola 2,50mm? Verde - Amarelo 1.100,00 m R$ 2,94 | 24,98% | R$ 3,67 | R$ 4.037,00
43.02.06 73860/008 _|Bitola 2,50mm?2 Vermelho 1.250,00 m R$ 2,94 | 24,98% | R$ 3,67 | R$ 4.587,50
43.02.07 73860/009 |Bitola 4,00mm?2 Azul 450,00 m R$ 4,23 | 24,98% | R$ 529 | R$ 2.380,50
43.02.08 73860/009 | Bitola 4,00mm?2 Branco 100,00 m R$ 4,23 | 24,98% | R$ 529 | R$ 529,00
43.02.09 73860/009 |Bitola 4,00mm? Preto 100,00 m | R$ 423 | 24,98% | R$ 529 | R$ 529,00
43.02.10 73860/009 |Bitola 4,00mm? Verde - Amarelo 200,00 m R$ 4,23 | 24,98% | R$ 529 | R$ 1.058,00
43.02.11 73860/009 _|Bitola 4,00mm? Vermelho 220,00 m | R$ 423 | 24,98% | R$ 529 | R$ 1.163.80
43.02.12 73860/010 |Bitola 6,00mm2 Azul 700,00 m R$ 5,64 | 24,98% | R$ 7,05 | R$ 4.935,00
43.02.13 73860/010 |Bitola 6,00mm?2 Branco 200,00 m R$ 5,64 | 24,98% | R$ 7,05 | R$ 1.410,00
43.02.14 73860/010 _|Bitola 6,00mm? Preto 450,00 m | R$ 5,64 | 24,98% | R$ 7,05 | R$ 3.172,50
43.02.15 73860/010 |Bitola 6,00mm?2 Verde - Amarelo 270,00 m R$ 5,64 | 24,98% R$ 7,05 [ R$ 1.903,50
43.02.16 73860/010 _|Bitola 6,00mm?2 Vermelho 200,00 m R$ 564 | 2498% | R$ 7,05 | R$ 1.410,00

43.03 Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Seguranga NBR-15465, Com resisténcia de compresséo de 320N/5cm
43.03.01 72934 Diametro 3/4' 1.400,00 m R$ 517 | 24,98% | R$ 6,46 | R$ 9.044,00
43.03.02 c&‘:f;%ge Diametro PEAD 4' 18000 | m | RS 12,75 | 24,98% | R$ 1593 | R$  2.867,40
43.04 Disjuntores termomagnéticos, trilho din 35mm - Classe de isolagéo 440Vca - Norma DIN - Certicados Conforme Norma NBR NM 60898:2004
43.04.01 74130001 IL;mpolar 127/220V Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 10 90,00 und | R$ 1122 | 24,98% R$ 1402 | R$ 1.261,80
43.04.02 74130/001 ILimpolar 127/220V Corrente nominal 20A - Faixa de ajuste 5 a 10 7,00 und | R$ 11,22 24,98% R$ 14,02 | R$ 98,14
43.04.03 741301002 IL;mpolar 127/220V Corrente nominal 32A - Faixa de ajuste 5 a 10 9,00 und | R$ 1713 | 24,98% | R$ 2141 | R$ 192,69
43.04.04 74130/004 |Tripolar 220/380V Corrente nominal 16A - Faixa de ajuste 5 a 10 In 1,00 und | R$ 7153 | 24,98% | R$ 89,40 | R$ 89,40
43.04.05 74130/006 | "1POIar 220/380V Corrente nominal 100A - Faixa de ajuste 5 a 10 200 | und | Rs 270,91 | 2498% | R$ 338,58 | R$ 677,16
In (Caixa Moldada)
43.04.06 74130006 Tnpolgr 220/380V Corrente nominal 125A - Faixa de ajuste 5 a 10 2,00 und | R$ 270,91 | 24,98% | R$ 338,58 | R$ 677,16
In (Caixa Moldada)
43.04.07 74130/007 Tnpolgr 220/380V Corrente nominal 225A - Faixa de ajuste 5 a 10 2,00 und | R$ 700,66 | 24.98% | R$ 87568 | R$ 175136
In (Caixa Moldada)
43.05 Disjuntores diferencial termomagnéticos, tipo curva “C”, trilho din 35mm, Norma IEC - 61008-2-1
Cotacédo de . . N
43.05.01 Mercado Bipolar 220/380V Corrente nominal 25A - 30mA 49,00 und | R$ 87,30 | 24,98% | R$ 109,11 | R$ 5.346,39
Cotacédo de . X o
43.05.02 Mercado Bipolar 220/380V Corrente Nominal 40A - 30mA 9,00 und | R$ 93,00 | 24,98% | R$ 116,23 | R$ 1.046,07
43.06 Dispositivo de Protegcdo Contra Surto - DPS
Cotagéo de . o
43.06.01 Mercado Protetor de surto unipolar 12,5kA, UP 1,2kV TIPO 2 12,00 und | R$ 47,55 | 24,98% | R$ 59,43 | R$ 713,16
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43.07 Luminarias
Luminéaria de sobrepor lampada Tubular T5 2x36W, aluminio,
43.07.01 73953/002 |Pranca, refletor parabglico, com V central, alojamento para reator, | 1,664 | yng | R$ 92,02 | 24,98% | R$ 11501 | R$  13.341,16
com aletas trasnversais planas na cor branca 1200x245x45mm,
com 4 Terminais G-13 com Lampadas
43.07.02 74041/001 |-Umindria de sobrepor 1x26W Compacta, Metalica, branca, 3300 | und | R$ 5392 | 24,98% | R$ 67,39 | R$  2.22387
fechada com vidro jateado, base E-27, com Lampada
43.08 Interruptores com espelhos e demais acessérios
43.08.01 72334 Interruptor Paralelo - 1 Tecla 10A, com espelho 4,00 und | R$ 12,06 | 24,98% | R$ 15,07 | R$ 60,28
43.08.02 72331 Interruptor Simples - 1 Tecla 10A, com espelho 38,00 und | R$ 10,41 | 24,98% | R$ 13,01 [ R$ 494,38
43.08.03 72332 Interruptor Simples - 2 Teclas 10A, com espelho 2,00 und | R$ 19,01 | 2498% | R$ 23,76 | R$ 47,52
43.08.04 83467 Interruptor Simples - 3 Teclas 10A, com espelho 2,00 und | R$ 29,47 | 24,98% R$ 36,83 | R$ 73,66
43.08.05 83465 Interruptor Intermediario - 10A, com espelho 1,00 und | R$ 34,21 | 24,98% | R$ 42,76 | R$ 42,76
43.08.06 72335 Espelho Plastico 4x2 50,00 und | R$ 2,89 | 24,98% | R$ 3,61 | R$ 180,50
43.08.07 83466 Con]unEo Interruptor Simples - 1 Tecla 10A + Tomada Hexagonal - 10,00 und | R$ 21,87 | 24,98% | R$ 27,33 | R$ 273,30
1 Funcéo 10A. com espelho
Cotacéo de |Interruptor Automatico por Presenca - 220V - 10A - Tecla Trés
43.08.08 L N : d | R 50,31 | 24,98% R 62,88 s
Mercado __|Posicdes (Autom./Desligado/Ligado)-Parede 1,00 un $ ? $ R$ 6288
43.08.09 83399 Rele Fotoeletrénico, 1000VA, 220V, com Base, para uso externo 3,00 und | R$ 39,93 | 24,98% | R$ 49,90 | R$ 149,70
43.09 Tomadas com espelhos e demais acessérios NBR-14136
43.09.01 83566 Tomada Hexagonal - 1 Funcéo 20A - com espelho 170,00 und | R$ 1934 | 2498% | R$ 2417 | R$ 4.108,90
43.09.02 83555 Tomada Hexagonal - 2 Funcdes 2x10A - com espelho 27,00 und | R$ 21,40 | 24,98% | R$ 26,75 | R$ 722,25
43.09.03 83540 ;;Eaadr:;:%agonal - 1 Fungdo 10A - com espelho (Alimentaco 17,00 | und | R$ 11,98 | 24,98% | R$ 14,97 | R$ 254,49
43.09.04 C&t:r‘f;‘;ge Plugue IP44 - 32A - 5 Pélos - Uso Industrial 1,00 und | R$ 22,73 | 24.98% | R$ 28,41 | R$ 28,41
Cotagéo de . .
43.09.05 Mereado Tomada de Sobrepor IP44 - 32A - 5 Pélos - Uso Industrial 1,00 und | R$ 32,37 | 24,98% | R$ 40,46 | R$ 40,46
43.09.06 Cotacédo de Conegtor Ceramico G!e Emendg para Ligacéo de equipamentos de 8,00 und | R$ 356 | 24.98% | R$ 445 | R$ 35,60
Mercado aguecimento (Chuveiros/Torneiras)
43.10 Caixa de Passagem para Interruptores e Tomadas
43.10.01 | 83387 |Caixade PVC 2x4 | 370,00 | und | R$ 6,17 | 24,98% | R$ 771 RS 2.852,70
431002 | 83386 |Caixade PVC 4x4 | 600 [ und RS 694 | 2498% | RS 8,67 | R$ 52,02
43.11 Caixa de Passagem
43.11.01 83449 65x40x80cm Alvenaria Embutida no Piso 7,00 und | R$ 294,80 | 24,98% | R$ 368,44 | R$ 2.579,08
43.11.02 Cotacdo de |Tampa Ferro Nodular 70x46cm com ARO para caixa de Passagem 7.00 und | RS 269,00 | 24.98% | R$ 336,20 | R$ 2.353.40
T Mercado _ |65x40x80cm - 125kN ' ! ! ' T
43.11.03 83371 140x150x75 cm PVC Branca 1,00 und | R$ 107,29 | 24,98% | R$ 134,09 [ R$ 134,09
43.11.04 83388 3'x3' Octogonal de teto 10,00 und | R$ 8,40 | 24,98% | R$ 10,50 | R$ 105,00
43.12 Quadro de Distribuicéo
Cotagéo de P .
43.12.01 Mercado Quadro de distribuicao de energia 1900x800x400mm 1,00 und | R$ 2.500,00 | 24,98% | R$ 3.124,50 | R$ 3.124,50
43.12.02 c&‘:f;%ge Quadro de distribuicao de energia 1200x800x250mm 2,00 und | R$ 570,00 | 24,98% | R$ 71239 | R$  1.424,78
Cotagéo de
43.12.03 Mercado Barramento de Cobre 20x5x3000mm (0,805 kg/m) 3,00 kg R$ 45,00 | 24,98% | R$ 56,24 | R$ 168,72
431204 | COBCA0de |y oiior Baixa Tensdo Epoxi 820 x 40 x 7 M16 d | R$ 3,69 | 24,98% | R$ 4,61
120 Mercado solador Baixa Tens&o Epoxi $20 x 40 x 7 mm - 35,00 un A ,98% . R$ 161,35
43.12.05 c&‘:f;%ge Parafuso M6 x 1/4' 500,00 | und | R$ 0,09 | 24,98% | R$ 011 | R$ 55,00
43.13 Terminais Elétricos
43.13.01 72265 Terminal Olhal de Compressao 95,00mm? 8,00 und | R$ 19,73 | 24,98% | R$ 24,66 | R$ 197,28
43.13.02 72263 Terminal Olhal de Compresséo 50,00mm?2 2,00 und | R$ 17,86 | 24,98% R$ 22,32 | R$ 44,64
43.13.03 72264 Terminal Olhal de Compressé&o 70,00mm? 8,00 und | R$ 17,86 | 24,98% | R$ 22,32 | R$ 178,56
43.13.04 72262 Terminal Olhal de Compresséo 35,00mm?2 2,00 und | R$ 13,49 | 24,98% R$ 16,86 | R$ 33,72
43.13.05 72259 Terminal Olhal de Compresséo 2,50mm? 300,00 und | R$ 11,68 | 24,98% | R$ 14,60 | R$ 4.380,00
43.13.06 72259 Terminal Olhal de Compresséo 4,00mm?2 50,00 und | R$ 11,68 | 24,98% | R$ 14,60 | R$ 730,00
43.13.07 72259 Terminal Olhal de Compresséo 6,00mm? 50,00 und | R$ 11,68 | 24,98% | R$ 14,60 | R$ 730,00
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ITEM Co",’;‘é%‘”' SERVICO QUANT. |UNID. cusTO BDI Preco TOTAL COM BDI
43.14 Eletrocalhas, Perfilados, Jungdes Suportes e Acessérios com Galavanizacéo Eletrolitica NBR-10476, Chapa 18
Cotacéo de N
43.14.01 Mercado Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x50mm, barra 3000mm 90,00 und | R$ 27,30 | 24,98% R$ 34,12 | R$ 3.070,80
43.14.02 c&r::;;%ge Tampa Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x50mm, barra 3000mm 90,00 | und | R$ 11,55 | 2498% | R$ 14,44 | R$  1.299,60
Cotacéo de . . .
43.14.03 Mereado Cruzeta Horizontal 200x50mm - Raio Seccionado 1,00 und | R$ 45,00 | 24,98% | R$ 56,24 | R$ 56,24
Cotacédo de . . . 0,
43.14.04 Mercado | Curva Horizontal 45° - 200x50mm - Raio Seccionado 2,00 und | R$ 22,84 | 24,98% | R$ 28,55 | R$ 57,10
Cotacéo de . . : 0,
43.14.05 Mercado | TE Horizontal 90° - 200x50mm - Raio Seccionado 10,00 und | R$ 2594 | 24,98% | R$ 32,42 | R$ 324,20
43.14.06 c&r::;;%ge Emenda Interna "I" 200x50mm 100,00 | und | R$ 4,60 | 24,98% | RS 575 | R$ 575,00
Cotacéo de . . .
43.14.07 Mereado Tampa Cruzeta Horizontal 200x50mm - Raio Seccionado 1,00 und | R$ 48,69 | 24,98% | R$ 60,85 | R$ 60,85
Cotacédo de . . . o,
43.14.08 Mercado | 7@mpa Curva Horizontal 45° - 200x50mm - Raio Seccionado 2,00 und | R$ 9,80 [ 24,98% | R$ 12,25 | R$ 24,50
Cotacéo de X . . 0,
43.14.09 Mercado | T@mpa TE Horizontal 90° - 200x50mm - Raio Seccionado 10,00 und | R$ 24,00 | 24,98% | R$ 30,00 | R$ 300,00
Cotacédo de s
43.14.10 Mereado Flange para Quadro de Distribuigdo 200mm 3,00 und | R$ 20,00 | 24,98% | R$ 25,00 | R$ 75,00
Cotacéo de . . . o,
43.14.11 Mercado | Curva Inversdo Externa 90° - 200x50mm - Raio Seccionado 3,00 und | R$ 20,37 | 24,98% | R$ 25,46 | R$ 76,38
43.14.12 c&r::;;%ge Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 7500 | und | R$ 37,50 | 24,98% | R$ 4687 | R$ 351525
431413 C&t:f;‘;ge Tampa Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 7500 | und | R$ 6,55 | 24.98% | R$ 8,19 | R$ 614,25
43.14.14 c&r::;;%ge Gancho Curto para Perfilado 38mm 900,00 | und | R$ 224 | 2498% | R$ 280 | RS 2.520,00
43.14.15 C&t:r‘?;‘;ge Acoplamento Perfilado Eletrocalha 30,00 | und | R$ 2,45 | 2498% | R$ 3,06 | R$ 91,80
43.14.16 c&[:f;%ge Jungéo "L" Interna 38x38 8,00 und | R$ 3,23 | 24,98% | R$ 4,04 | R$ 32,32
431417 C&t:f;%ge Jungao "X" Interna 38x38 4,00 und | R$ 520 | 2498% | R$ 6,50 | R$ 26,00
43.14.18 C&‘:f;%ge Jungéo "T" Interna 38x38mm 6,00 und | R$ 3,66 | 24,98% | RS 4,57 | R$ 27,42
43.14.19 C&t:f;%ge Jungdo "I" Interna 38x38mm 7500 | und | R$ 1,75 | 24,98% | R$ 219 | R$ 164,25
Cotacédo de - .
43.14.20 Mercado Gancho Curto para Luminéaria em Perfilado 38mm 20,00 und | R$ 150 | 24,98% | R$ 1,87 | R$ 37,40
431421 | Cotacdode i d | R$ 562 | 24.98% | R$ 7,02
.14. Mercado Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm 50,00 un , ,98% R R$ 351,00
43.14.22 Cotacdo de | si4a Horizontal de Perfilad Eletroduto #3/4' d | RS 2,41 | 2498% | R$ 3,01
14. Mereado aida Horizontal de Perfilado para Eletroduto @ 400,00 uni . ,98% X R$ 1.204,00
43.14.23 851/Insumo__[Bucha e Arruela Aluminio @3/4' 400,00 cj R$ 1,61 [ 24,98% | R$ 2,01 | R$ 804,00
43.14.24 11976/Insumo [Chumbador Rosca Interna @1/4' 900,00 und | R$ 548 | 24,98% | R$ 6,85 | R$ 6.165,00
43.14.25 C&t:f;%ge Vergalhdo Galvanizado Rosca Total @1/4' x 1000mm 700,00 | und | R$ 450 | 24,98% | R$ 562 | R$  3.934,00
43.14.26 C&‘:f;%ge Cantoneira 'ZZ' para Vergalhdo 500,00 | und | R$ 3,56 | 24,98% | RS 445 | RS 2.225,00
431427 | 4350/nsumo |Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Aco Zincado C. Chata | 4669 | und | R$ 044 | 24,98% | R$ 055 | R$ 550,00
Fenda Simples 4,8 X 75mm
43.14.28 14148/Insumo |Porca Sextavada 1/4' 3.300,00 und | R$ 1,08 | 24,98% | R$ 1,35 | R$ 4.455,00
43.14.29 C&t:f;%ge Arruela Lisa 1/4' 6.600,00 | und | R$ 010 | 2498% | R$ 012 | Rs 792,00
43.14.30 C&‘:f;%ge Arruela Pressao 1/4' 3.300,00 | und | R$ 0,07 | 24,98% | R$ 0,09 | R$ 297,00
431431 | Cotacdode i X172 i |rs 020 | 2498% | R$ 025
.14. Mercado Parafuso Cabeca Lentilha 1/4' x 1/2' Rosca Total com Porca 1.200,00 cj N ,98% B R$ 300,00
Cotacédo de . . . .
43.14.32 Mercado Parafuso Cabeca Lentilha 3/8' x 1/2' Rosca Total com Porca 510,00 Cj R$ 0,35 | 24,98% | R$ 0,44 | R$ 224,40
43.15 Abracadeiras
43.15.01 C&‘:f;%ge Abragadeira Metélica 3/4' | 500,00 | und | R$ 0,65 | 24,98% | R$ 081 | R$ 405,00
SUBTOTAL R$ 174.586,25
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44 COMUNICAGAO
44.01 Eletroduto PVC Rigido NBR-6150, anti-chama, barra 3m
44.01.01 | 55866 |Diametro 2’ | 30,00 | und [ R$ 22,90 | 24,98% | R$ 28,62 | R$ 858,60
44.02 Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Seguranga NBR-15465, Com resisténcia de compressédo de 320N/5cm
44.02.01 | 72934  |Diametro 3/4' | 10000 | m | R$ 517 | 24,98% | R$ 6,46 | R$ 646,00
44.03 Tomadas com espelhos e demais acessérios NBR-14136
Cotagéo de ’ - o
44.03.01 Mereado Tomada Coaxial para Cabo 750hms utilizado para TV 4,00 und | R$ 16,68 | 24,98% | R$ 20,85 | R$ 83,40
Cotacéo de .
44.03.02 Mercado Tomada 3 x RJ-45 para Telefonia/Dados com Espelho 18,00 und | R$ 43,00 | 24,98% | R$ 53,74 | R$ 967,32
44.04 Tomadas com espelhos e demais acessérios NBR-14136
44.04.01 | 83387  |Caixa de PVC 2x4 | 5800 | und | R$ 6,17 | 24,98% | R$ 7,71 | R$ 447,18
44.05 Caixa de alvenaria nas dimensdes.
Cotagéo de o
44.05.01 Mercado 46x70x80cm com tampa de Ferro Nodular 125kN - Telefone 3,00 und | R$ 269,00 | 24,98% | R$ 336,20 | R$ 1.008,60
44.06 Quadros de Telefone
44.06.01 83370 Quadro Embutir para Telefonia 400x400x120mm 1,00 und | R$ 167,57 | 24,98% | R$ 209,43 | R$ 209,43
44.06.2 Cotacéo de |Mini Ralc.k Sobrepor 12U x 470mm, 19', Preto, Porta Transparente 2,00 und | R$ 484,21 | 24,98% | R$ 605,17 | R$ 1.210,34
Mercado em Acrilico, com Fechadura e Chave
44.07 Cabo para Telefonia e Acessérios
44.07.01 73688 Cabo CTP-APL 50 30 pares - Uso Aéreo 30,00 m R$ 1589 | 24,98% | R$ 19,86 | R$ 595,80
44.07.02 C&t:r‘g‘;ge Cabo UTP 4 Pares - CATSe 150000 | m | R$ 211 | 24,98% | R$ 2,64 | R$  3.960,00
440703 | ORI | oneror )45 Femea 94,00 | und | RS 1474 | 24,98% | R$ 1842 | R$  1.731,48
44.07.04 C&t:fcé;‘;ge Patch Cord 2,5m Cat 5e 60,00 | und | R$ 9,99 | 24,98% | R$ 12,49 | R$ 749,40
44.07.05 c&‘:f;%ge Patch Panel 24xRJ45 Cat 5e 200 | und | RS 286,43 | 2498% | R$ 357,98 | R$ 715,96
44.07.06 C&t:f;‘;ge Patch Panel 48xRJ45 Cat 5e 1,00 und | R$ 329,00 | 24,98% | R$ 411,18 | R$ 411,18
44.07.07 c&‘:f;%ge Cabo Coaxial 75 Ohms 22000 | m |Rs 099 | 24,98% | R$ 124 | R$ 272,80
Cotagéo de x o
44.07.08 Mercado Bloco de Conexéo 110 - IDC 50 Pares com Conect Block 2,00 und | R$ 235,00 | 24,98% | R$ 293,70 | R$ 587,40
44.07.09 73768/010 | Cabo CCI 2 Pares - Uso Interno 500,00 m R$ 123 | 2498% | R$ 154 | R$ 770,00
44.08 Eletrocalhas, Perfilados, Jungfes Suportes e Acessérios com Galavanizagéo Eletrolitica NBR-10476, Chapa 18
44.08.01 C&t::;;(;ge Sapata Externa 4 furos para perfilado 38mm 18,00 und | R$ 562 | 2498% | R$ 7,02 | R$ 126,36
44.08.02 c&‘:f;%ge Jungéo "T" Interna 38x38mm 4,00 und | R$ 3,66 | 24,98% | RS 4,57 | R$ 18,28
44.08.03 C&t:f;‘;ge Jungao "I" Interna 38x38 16,00 | und | R$ 1,75 | 24.98% | R$ 2,19 | R$ 35,04
Cotagéo de " o
44.08.04 Mercado Acoplamento Perfilado 38mm para Eletrocalha 13,00 und | R$ 2,45 | 24,98% | R$ 3,06 | R$ 39,78
44.08.05 C&t:f;‘;ge Saida Horizontal para Eletroduto @3/4' 2500 | und | R$ 241 | 2498% | R$ 301 | R$ 75,25
44.08.06 851/Insumo__[Bucha e Arruela em Aluminio @3/4" 25,00 und | R$ 161 | 2498% | R$ 201 | R$ 50,25
44.08.07 C&t:f;‘;ge TE Vertical de Descida 90° com Raio Seccionado 100mm 2,00 und | R$ 16,00 | 24,98% | R$ 20,00 | R$ 40,00
Cotacédo de . . . o
44.08.08 Mercado Curva Horizontal com Raio Seccionado 100mm 2,00 und | R$ 15,45 | 24,98% | R$ 19,31 | R$ 38,62
440809 | U0 CC | civa vertical 45° Externa 100mm 400 | und | R$ 490 | 24,98% | R$ 612 | R$ 2448
44.08.10 c&‘:f;%ge Curva Vertical 45° Interna 100mm 4,00 und | R$ 509 | 24,98% | R$ 6,36 | R$ 25,44
Cotacéo de - . . .
44.08.11 Mercado TE Horizontal 90° com Raio Seccionado 100mm 2,00 und | R$ 16,25 | 24,98% | R$ 20,31 | R$ 40,62
Cotacédo de . . , o
44.08.12 Mercado Parafuso Cabeca Lentilha 3/8' x 1/2' Rosca Total com Porca 150,00 und | R$ 0,35 | 24,98% | R$ 0,44 | R$ 66,00
44.08.13 C&‘:f;%ge Eletrocalha Perfurada Tipo C 100x50mm, barra 3000mm 2800 | und | R$ 27,30 | 24,98% | R$ 34,12 | R$ 955,36
Cotagéo de . y o
44.08.14 Mercado Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, barra 6000mm 8,00 und | R$ 37,50 | 24,98% | R$ 46,87 | R$ 374,96

36




AM

) DE N

TA

SC

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

ITEM Co",’gl‘éé%")“m SERVIGO QUANT. |UNID. cusTO BDI Prego TOTAL COM BDI
44.08.15 C&‘:f;%ge Gancho Curto para Perfilado 38mm 2400 | und | R$ 224 | 2498% | R$ 2,80 | R$ 67,20
44.08.16 c&t:f;(;ge Cantoneira 'ZZ' para Vergalhéo 600,00 | und | R$ 3,56 | 24,98% | R$ 445| R$  2.670,00

Cotacédo de
44.08.17 Mereado Suporte Duplo para Eletrocalha 100mm 198,00 und | R$ 4,11 | 24,98% | R$ 514 | R$ 1.017,72
44.08.18 C&t:r‘f;‘;ge Vergalhdo Rosca Total 3/8", barra 1m 110,00 | und | R$ 557 | 2498% | R$ 6,96 | R$ 765,60
44.08.19 C;’A‘:f;%ge Porca Sextavada 3/8' 1.250,00 | und | R$ 0,15 | 24,98% | R$ 019 | R$ 237,50
44.08.20 C&t:f;‘;ge Arruela Lisa 3/8' 1.174,00 | und | R$ 0,06 | 24,98% | R$ 0,07 | R$ 82,18
44.08.21 C;’A‘:f;%ge Arruela Pressao 3/8' 117400 | und | R$ 0,07 | 24,98% | R$ 0,09 | R$ 105,66
440822 | 4350/nsumo |Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba Ago Zincado C. Chata | 1 4665 | und | R$ 044 | 24,98% | R$ 055 | R$ 550,00
Fenda Simples 4,8 X 75mm
44.08.23 C;’A‘:f;%ge Parafuso Cabega Lentilha 1/4' x 1/2' Rosca Total com Porca 466,00 | und | R$ 0,20 | 24,98% | R$ 025 | R$ 116,50
44.08.24 C&t:f;‘;ge Arruela Lisa 1/4' 466,00 | und | R$ 0,10 | 24,98% | R$ 012 | R$ 55,02
44.08.25 C;’A‘:f;%ge Arruela Pressao 1/4' 466,00 | und | R$ 0,07 | 24,98% | R$ 0,09 | R$ 41,94
44.08.26 C&t:r‘f;‘;ge Emenda Interna "I" 100x50mm 40,00 | und | R$ 252 | 2498% | R$ 3,15 | R$ 126,00
Cotacédo de "
44.08.27 Mereado Tampa para Perfilado 38x38mm, barra 6m 8,00 und | R$ 6,55 [ 24,98% | R$ 8,19 [ R$ 65,52
Cotacéo de
44.08.28 Mereado Tampa para Eletrocalha 100mm, barra 3m 28,00 und | R$ 15,28 | 24,98% | R$ 19,10 | R$ 534,80
44.08.29 C;’A‘:f;%ge Cabo de Ago 1/8' 30,00 m | R$ 2,05 | 24,98% | R$ 2,56 | R$ 76,80
44.08.30 C&t:fcz‘;ge Esticador Gancho /Gancho 1/2' (675kg) 20,00 | und | R$ 3,15 | 24,98% | R$ 3,94 | R$ 78,80
Cotacéo de = .
44.08.31 Mercado Conector de Press&o para Cabo de Ago 1/8 20,00 und | R$ 0,45 | 24,98% | R$ 0,56 | R$ 11,20

44.09 Abragadeiras
44.09.01 C&t:f;‘;ge Abragadeira Plastica 3/4' | 600,00 | und | R$ 0,65 | 24,98% | RS 081 | R$ 486,00

44.10 Central de Chamada Emergéncia e Periféricos
44.10.01 C’?At::;czzge (p:oe:ttl;zl de Chamada Enfermagem Convencional Compacta até 20 1,00 und | R$ 790,00 | 24,98% | R$ 987,34 | R$ 987,34
441002 | Cotacdode 5 & d | R$ 87,00 | 24,98% | R$ 108,73

.10. Mercado Estacdo de Chamada ENFERMAGEM com Péra 8,00 un ) ,98% ) R$ 869,84
44.10.03 C&t:f;‘;ge Sinaleiro de Porta 5,00 und | R$ 87,00 | 24,98% | R$ 108,73 | R$ 543,65
SUBTOTAL R$  26.62550

45 LIMPEZA - FINAL DA OBRA
45.01 9537 Limpeza final de obra e remocéo de entulho 810,20 m?2 R$ 1,90 [ 24,98% | R$ 2,37 | R$ 1.920,17
SUBTOTAL R$  1.92017
TOTAL R$ 1.193.981,11

DATA: NOVEMBRO 2015 NOME: Nadia Werner ASSINATURA:
N° CREA : 086.016-4 ART N°: 5522387-8

OBS.: Os precos Unitarios foram consultados na Tabela de Pregos do SINAPI de outubro de 2015 c/ desoneragéo.

BDI: 24,98 %

Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (més)
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