
PROJETO:

1.0 Serviços Técnicos 

1.1 2706 Engenheiro Júnior h 2.400,00   52,97R$            24,98% R$ 66,20 R$ 158.880,00

1.2 4069 Mestre de Obra h 3.840,00   46,33R$            24,98% R$ 57,90 R$ 222.336,00

SUBTOTAL R$ 381.216,00

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 74209/001
Placa de obra em chapa de aço 

galvanizado
m² 8,00          343,46R$          24,98% R$ 429,26 R$ 3.434,08

2.2 73903/001 Limpeza de terreno m² 2.356,00   0,42R$              24,98% R$ 0,52 R$ 1.225,12

2.3 89887

Escavação subsolo - Escavação vertical a 

céu aberto, incluindo carga, descarga e 

transporte, em solo de 1ª categoria com 

escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8 m³/ 

111 hp), frota de 3 caminhões 

basculantes de 14 m³, DMT de 0,6 km e 

velocidade média 10 km/h. 

m³ 1.354,00   7,09R$              24,98% R$ 8,86 R$ 11.996,44

2.4 79473 Material excedente (bota fora)
m³

600,00      6,70R$              24,98% R$ 8,37 R$ 5.022,00

2.5 74077/001 Locação de Obra m² 1.091,50   6,04R$              24,98% R$ 7,55 R$ 8.240,83

2.6 73805/001 Galpão e escritório de obra m² 12,00        288,60R$          24,98% R$ 360,69 R$ 4.328,28

2.7 74220/001 Tapume de Obra - 2,20m de altura m² 257,40      40,36R$            24,98% R$ 50,44 R$ 12.983,26

SUBTOTAL R$ 47.230,01

3.0 DEMOLIÇÃO

3.1 73801/002
Demolição de camada de contrapiso com 

uso de ponteiro - calçadas 
m² 137,68      18,31R$            24,98% 22,88R$                   3.150,12R$         

3.2 73899/002
Demolição de alvenaria de tijolos furados 

s/reaproveitamento
m³ 41,64        69,17R$            24,98% 86,45R$                   3.599,65R$         

3.3 84152

Demolição manual concreto armado (pilar 

/ viga / laje) - incl empilhação lateral no 

canteiro

m³ 8,81          235,18R$          24,98% 293,93R$                 2.589,52R$         

3.4 72231
Remoção de  telhas onduladas de 

fibrocimento
m² 331,00      4,27R$              24,98% 5,34R$                     1.767,54R$         

3.5 85367 Remoção de piso cerâmico m² 124,60      11,66R$            24,98% 14,57R$                   1.815,42R$         

3.6 85406 Remoção de azulejo m² 38,02        34,58R$            24,98% 43,22R$                   1.643,31R$         

3.7 85383 Remoção de calha m 59,00        2,44R$              24,98% 3,05R$                     179,95R$            

3.8 85334 Retirada de gradil m² 56,00        12,20R$            24,98% 15,25R$                   854,00R$            

3.9 85333 Retirada de aparelhos sanitarios und 2,00          14,22R$            24,98% 17,77R$                   35,54R$              

3.10 85332 Remoção de Luminárias und 15,00        5,01R$              24,98% 6,26R$                     93,90R$              

3.11 72897

Carga manual e remoção e entulho com 

transporte em caminhão basculante, 

encaminhado ao aterro para resíduos da 

construção civil

m³ 1.026,00   18,03R$            24,98% 22,53R$                   23.115,78R$       

SUBTOTAL 38.844,73R$       
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4.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

4.1 79517/001
Escavação manual de vala profundidade 

até 2 m
m³ 182,25      24,41R$            24,98% 30,51R$                   5.560,45R$         

4.2 73964/004
Reaterro com material escavado 

(manualmente)
m³ 160,15      25,64R$            24,98% 32,04R$                   5.131,21R$         

4.3 74164/004 Lastro de brita, com 10cm de espessura m³ 19,25        82,16R$            24,98% 102,68R$                 1.976,59R$         

4.4 79475
Escavação em campo aberto para tubulão 

(estaca escavada)
m³ 4,44          293,82R$          24,98% 367,22R$                 1.629,02R$         

4.5 90808

Estaqueamento Fundação tipo Helice 

Contínua - Estacas ø 300mm 

comprimento de 10m

m 560,00      59,63R$            24,98% 74,53R$                   41.736,80R$       

4.6 84217

Forma para estruturas de concreto (pilar,

viga, laje) em chapa de madeira

compensada plastificada, 1,10 x 2,20,

espessura 12mm - 2 utilizações -

fabricação, montagem, desmontagem e

escoramento

m² 835,95      45,97R$            24,98% 57,45R$                   48.025,33R$       

4.7 74007/002

Formas de tábuas de madeira 3ª para

peças de concreto armado,

reaproveitamento 2x incluíndo montagem

e desmontagem

m² 354,00      50,13R$            24,98% 62,65R$                   22.178,10R$       

4.8 73942/002

Armadura de aço CA-60 diâmetro 5.0,

fornecimento corte, dobra e colocação

(Com perda de 10%)

kg 2.201,00   7,42R$              24,98% 9,27R$                     20.403,27R$       

4.9 74254/002

Armadura de aço CA-50, diâmetro 6,3mm, 

fornecimento corte, dobra e colocação

(Com perda de 10%)

kg 1.174,00   7,62R$              24,98% 9,52R$                     11.176,48R$       

4.10 74254/002

Armadura de aço CA-50, diâmetro 8,0mm, 

fornecimento corte, dobra e colocação

(Com perda de 10%)

kg 3.902,00   7,62R$              24,98% 9,52R$                     37.147,04R$       

4.11 74254/002

Armadura de aço CA-50, diâmetro

10,0mm, fornecimento corte, dobra e

colocação (Com perda de 10%)

kg 3.349,00   7,62R$              24,98% 9,52R$                     31.882,48R$       

4.12 74254/002

Armadura de aço CA-50, diâmetro

12,5mm, fornecimento corte, dobra e

colocação (Com perda de 10%)

kg 3.353,00   7,62R$              24,98% 9,52R$                     31.920,56R$       

4.13 74254/001

Armadura de aço CA-50, diâmetro 16mm,

fornecimento corte, dobra e colocação

(Com perda de 10%)

kg 1.306,00   6,24R$              24,98% 7,80R$                     10.186,80R$       

4.14 74138/002

Concreto usinado bombeado fck 20 Mpa,

Inclusive lançamento e adensamento -

Concreto magro

m³ 4,00          353,94R$          24,98% 442,35R$                 1.769,40R$         

4.15 74138/004
Concreto usinado bombeado fck 30 Mpa,

Inclusive lançamento e adensamento
m³ 271,90      377,45R$          24,98% 471,74R$                 128.266,11R$     

4.16 74138/003
Concreto usinado bombeado fck 25 Mpa,

Inclusive lançamento e adensamento
m³ 93,00        366,76R$          24,98% 458,38R$                 42.629,34R$       

4.17 74107/001 Escoramento de Laje m² 174,00      24,33R$            24,98% 30,41R$                   5.291,34R$         

4.18 74141/002

Laje treliçada 1 D, incl vigotas tijolos

armadura negativa capeamento,

escoramento, material e mão de obra.

m² 332,00      75,87R$            24,98% 94,82R$                   31.480,24R$       

4.19 74141/004

Laje treliçada 2 D, incl vigotas tijolos

armadura negativa capeamento,

escoramento, material e mão de obra

m² 614,00      109,86R$          24,98% 137,30R$                 84.302,20R$       

4.20 6225

Impermeabilização de calhas/lajes

descobertas, com emulsão asfaltica com

elastômeros, 3 demãos 

m² 155,13      30,29R$            24,98% 37,86R$                   5.873,32R$         

4.21 74106/001

Impermeabilização de fundações/

baldrames/ alicerces e revest.em contato

c/solo - utilizando tinta betuminosa tipo

neutrolin / 2 demãos 

m² 470,05      8,31R$              24,98% 10,39R$                   4.883,82R$         
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4.22
Drenagem do Cortina de Concreto

Armado

4.22.1 73881/002
Fornecimento/assentamento de manta

geotextil 300 G/M2
m² 122,10      8,51R$              24,98% 10,64R$                   1.299,14R$         

4.22.2 73902/001 Camada drenante com brita num 3 m³ 24,42        91,30R$            24,98% 114,11R$                 2.786,57R$         

4.22.3 83651
Tubo pvc corrugado perfurado 100 mm c/

junta elastica para drenagem
m 44,00        27,50R$            24,98% 34,37R$                   1.512,28R$         

4.22.4 83741

Impermeabilização de cortina de concreto - 

Impermeabilização de superfície com

manta asfaltica (com polímeros tipo app),

e=4 mm

m² 122,10      74,56R$            24,98% 93,19R$                   11.378,50R$       

SUBTOTAL 590.426,39R$     
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5.0 COBERTURA

5.1 72084
Estrutura em madeira de lei, de primeira 

qualidade
m² 717,40 100,56R$          24,98% 125,68R$                 90.162,83R$       

5.2 55960 Imunização da madeira da cobertura m² 717,40 5,24R$              24,98% 6,55R$                     4.698,97R$         

5.3 84039
Telha metálica ondulada em alumínio, esp 

= 0,7mm (fornecimento e montagem)
m² 717,40 55,94R$            24,98% 69,91R$                   50.153,43R$       

5.4 75220 Cumeeira para telha em alumínio m 55,30 32,98R$            24,98% 41,22R$                   2.279,47R$         

5.5 72107 Rufo e contra-rufo, em alumínio m 182,50 20,11R$            24,98% 25,13R$                   4.586,23R$         

5.6 72105 Calhas em alumínio m 136,75 40,95R$            24,98% 51,18R$                   6.998,87R$         

5.7 73792/001

Forro de gesso acartonado, FGE - forro 

gypsum estruturado, em chapa gypsum 

drywall, RT BR 12,5mm, da Gypsum ou 

similar -considerando estrutura de fixação 

- fornecimento e aplicação

m² 578,00 60,07R$            24,98% 75,08R$                   43.396,24R$       

5.8
11587+(73792/00

1-73986/001)

Forro de PVC com estrutura metálica de 

fixação.
m² 10,18 66,08R$            24,98% 82,59R$                   840,77R$            

SUBTOTAL 203.116,81R$     

6.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

6.1 87495
Alvenaria  com tijolo cerâmico, espessura 

de 10cm
m² 216,00      55,81R$            24,98% 69,75R$                   15.066,00R$       

6.2 87501
Alvenaria  com tijolo cerâmico, espessura 

de 15cm
m² 468,00      105,23R$          24,98% 131,52R$                 61.551,36R$       

6.3 73935/002
Alvenaria  com tijolo cerâmico, espessura 

de 20cm
m² 431,15      61,59R$            24,98% 76,98R$                   33.189,93R$       

6.4 cotação

Parede divisórias duplas em gesso 

acartonado, espessura final 10cm 

composta por dois painéis RU (espessura 

dos painéis 12,5mm), aparafusados em 

perfis de aço galvanizado espaçados a 

cada 60cm. Incluso lã de vidro interno.

m² 179,00      121,00R$          24,98% 151,23R$                 27.070,17R$       
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6.5 cotação

Parede divisórias duplas em gesso 

acartonado, espessura final 10cm 

composta por dois painéis Standard 

(espessura dos painéis 12,5mm), 

aparafusados em perfis de aço 

galvanizado espaçados a cada 60cm. 

Incluso lã de vidro interno.

m² 113,00      110,00R$          24,98% 137,48R$                 15.535,24R$       

6.6 74200/001 Vergas e contravergas - Concreto armado m 18,00        11,81R$            24,98% 14,76R$                   265,68R$            

6.7 composição 01

Bancada do Posto de Enfermagem e 

Prescrição Médica - A= 9,66m² - 

considerando bancada e cuba em inox

und 1,00          1.675,42R$       24,98% 2.093,94R$              2.093,94R$         

6.8 composição 02

Bancada do Posto de Enfermagem e 

Prescrição Médica - A= 11,04m² - 

considerando bancada e cuba em inox

und 1,00          1.487,06R$       24,98% 1.858,53R$              1.858,53R$         

6.9 composição03 Bancada do Posto Policial - A= 1,40m² und 1,00          273,90R$          24,98% 342,33R$                 342,33R$            

6.10 composição04
Peitoril em aço inox (largura:16 cm / 

espessura:2 cm)
m² 1,02          512,55R$          24,98% 640,58R$                 651,85R$            

6.11 composição05
Peitoril em granito cinza andorinha de 

2,5cm de espessura
m 9,00          75,67R$            24,98% 94,57R$                   851,13R$            

6.12 composição06 Soleira de granito  espessura:2,5 cm m 5,40          73,31R$            24,98% 91,62R$                   494,75R$            

SUBTOTAL 158.970,91R$     

7.0
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GASES 

MEDICINAIS

7.1 cotação
Bucha de redução Ponta x bolsa, em 

bronze, 22 x 15
pç 15,00        2,49R$              24,98% 3,11R$                     46,65R$              

7.2 cotação
Bucha de redução em latão, 1/2" x 1/4" 

rosca NPT
pç 1,00          5,83R$              24,98% 7,29R$                     7,29R$                

7.3 cotação
Bucha de redução em latão, 1/2" x 3/8" 

rosca NPT
pç 1,00          6,24R$              24,98% 7,80R$                     7,80R$                

7.4 cotação
Chicote flexível em cobre-latão 5/16" com 

retenção para Ar Medicinal 
pç 4,00          187,44R$          24,98% 234,26R$                 937,04R$            

7.5 cotação
Chicote flexível em cobre-latão 5/16" com 

retenção para oxigênio
pç 6,00          187,44R$          24,98% 234,26R$                 1.405,56R$         

7.6 cotação

Caixa para Válvula de secção, com os 

dizeres na tampa de acesso "Gases 

Medicinais, Não Feche" (sem válvula)

pç 2,00          276,10R$          24,98% 345,07R$                 690,14R$            

7.7 cotação

Compressor de ar medicinal, tipo 

alternativo de pistões, isento de óleo, 

reservatório 180litros, deslocamento 20 

pés³/min (340l/min), Pressão máx. 120 

PSI, demanda elétrica 2 x0,75 KW, 

monofásico 220V. 

pç 1,00          7.493,00R$       24,98% 9.364,75R$              9.364,75R$         

7.8 cotação

Secador de ar por adsorção, tipo 

regenerativo sem aquecimento, 

capacidade 12m³/h, pressão de trabalho 

6Kgf/cm², sistema automático equipado 

com pré-filtro, pós filtro e filtro de carvão 

ativado.

pç 1,00          23.519,00R$     24,98% 29.394,05R$            29.394,05R$       
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7.9 cotação
Extensão compacta 3 Pontos em latão 

para uso com oxigênio e ar comprimido
pç 4,00          108,42R$          24,98% 135,50R$                 542,00R$            

7.10 cotação
Conector Macho Bolsa x Ponta, em 

bronze, 15mm x 1/2" 
pç 7,00          4,73R$              24,98% 5,91R$                     41,37R$              

7.11 cotação
Conector Macho Bolsa x Ponta, em 

bronze, 22mm x 3/4"
pç 11,00        6,49R$              24,98% 8,11R$                     89,21R$              

7.12 cotação
Conector fêmea Bolsa x Bolsa, em 

bronze, 15mm x 1/2"
pç 1,00          6,32R$              24,98% 7,90R$                     7,90R$                

7.13 cotação
Cotovelo 90º Bolsa x Bolsa, em cobre, 

sem anel, Diâmetro 15mm
pç 192,00      2,54R$              24,98% 3,17R$                     608,64R$            

7.14 cotação
Cotovelo 90º Bolsa x Bolsa, em cobre, 

sem anel, Diâmetro 22mm
pç 69,00        4,95R$              24,98% 6,19R$                     427,11R$            

7.15 cotação
Luva Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, 

Diâm. 15mm
pç 59,00        1,33R$              24,98% 1,66R$                     97,94R$              

7.16 cotação
Luva Bolsa x Bolsa, em cobre, sem anel, 

Diâm. 22mm
pç 43,00        2,20R$              24,98% 2,75R$                     118,25R$            

7.17 cotação
Manifold s/ regulador para central de 

cilindros reserva de ar comprimido
pç 1,00          1.348,60R$       24,98% 1.685,48R$              1.685,48R$         

7.18 cotação

Manifold com reguladores para central de 

oxigênio semi automática, com válvula de 

segurança calibrada.

pç 1,00          3.547,50R$       24,98% 4.433,67R$              4.433,67R$         

7.19 cotação Niple duplo em latão, rosca 1/4"NPT pç 1,00          14,60R$            24,98% 18,25R$                   18,25R$              

7.20 cotação Niple duplo em latão, rosca 3/8"NPT pç 1,00          16,30R$            24,98% 20,37R$                   20,37R$              

7.21 cotação

Painel de alarme operacional para 

oxigênio, com manômetro indicador de 

pressão, sinalizador sonoro e luminoso, 

interligado à rede de distribuição através 

de posto de consumo

pç 1,00          418,00R$          24,98% 522,42R$                 522,42R$            

7.22 cotação

Painel de alarme operacional para ar 

medicinal, com manômetro indicador de 

pressão, sinalizador sonoro e luminoso, 

interligado à rede de distribuição através 

de posto de consumo

pç 1,00          418,00R$          24,98% 522,42R$                 522,42R$            

7.23 cotação

Posto de consumo de ar medicinal, tipo 

embutido, canopla de acabamento e 

etiqueta de identificação do fluido

pç 40,00        121,75R$          24,98% 152,16R$                 6.086,40R$         

7.24 cotação

Posto de consumo de oxigênio, tipo 

embutido, canopla de acabamento e 

etiqueta de identificação do fluido

pç 37,00        121,75R$          24,98% 152,16R$                 5.629,92R$         

7.25 cotação

Regulador de pressão para ar comprimido 

com manômetros, conexões 1/2" NPTF 

(Painel de AR Medicinal) pressão de 

entrada 5 a 10 Kgf/cm², vazão 20m³/h.

pç 2,00          648,00R$          24,98% 809,87R$                 1.619,74R$         
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7.26 cotação

Regulador de pressão para central de 

cilindros de ar medicinal, pressão de 

entrada 200Kgf/cm², pressão de saída 

6Kgf/cm², conexão entrada ABNT218-1, 

de saída 1/2" NPT macho

pç 1,00          496,96R$          24,98% 621,10R$                 621,10R$            

7.27 cotação
Suporte para capacete cilindro de alta 

pressão (Oxigênio/AR Med.).
pç 10,00        32,45R$            24,98% 40,56R$                   405,60R$            

7.28 cotação
Suporte para cilindro de alta pressão 

(Oxigênio/AR Med.)
pç 10,00        118,36R$          24,98% 147,93R$                 1.479,30R$         

7.29 cotação
Tê Bolsa x Bolsa x Bolsa, em cobre, sem 

anel, Diâm. 15mm
pç 9,00          2,81R$              24,98% 3,51R$                     31,59R$              

7.30 cotação
Tê Bolsa x Bolsa x Bolsa, em cobre, sem 

anel, Diâm. 22mm
pç 9,00          5,45R$              24,98% 6,81R$                     61,29R$              

7.31 cotação

Tê com redução central Bolsa x Bolsa x 

Bolsa, em cobre, sem anel, diâmetro 

22mm x15mm

pç 31,00        11,72R$            24,98% 14,65R$                   454,15R$            

7.32 cotação

Tubo de cobre rígido sem costura tipo 

hidrolar; CLASSE "A"; Conforme NBR 

13206;Diâmetro 15mm -(barra de 5m)

pç 59,00        124,19R$          24,98% 155,21R$                 9.157,39R$         

7.33 cotação

Tubo de cobre rígido sem costura tipo 

hidrolar; CLASSE "A"; Conforme NBR 

13206;Diâmetro 22mm - (Barra de 5m)

pç 43,00        175,84R$          24,98% 219,76R$                 9.449,68R$         

7.34 cotação União de bronze diâmetro 22mm pç 6,00          15,73R$            24,98% 19,66R$                   117,96R$            

7.35 cotação
Válvula de alívio e segurança diâmetro 

1/2" x 3/4".
pç 1,00          1.163,80R$       24,98% 1.454,52R$              1.454,52R$         

7.36 cotação

Válvula de bloqueio tipo esfera, limpa 

para uso com oxigênio gás, corpo em inox 

ou latão tripartida, esfera em inox, 

vedação em Teflon, extremidades rosca 

fêmea 1/2"NPT; classe250

pç 3,00          65,30R$            24,98% 81,61R$                   244,83R$            

7.37 cotação

Válvula de bloqueio tipo esfera, limpa 

para uso com oxigênio gás, corpo em inox 

ou latão tripartida, esfera em inox, 

vedação em Teflon, extremidades rosca 

fêmea 3/4"NPT; classe250#

pç 5,00          85,00R$            24,98% 106,23R$                 531,15R$            

7.38 cotação
Materiais para solda (aprox. 1,0kg prata + 

gás e combustíveis)
cj 1,00          1.760,00R$       24,98% 2.199,65R$              2.199,65R$         

7.39 cotação

Materiais de consumo e limpeza, gás para 

purga e teste, fixadores, abraçadeiras, 

seguros, etc.

cj 1,00          3.500,00R$       24,98% 4.374,30R$              4.374,30R$         

SUBTOTAL 94.906,88R$       
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8.0

8.1 cotação Split 9.000 btus só frio hi wall  220v cj 16,00        1.081,25R$       24,98% 1.351,35R$              21.621,60R$       

8.2 cotação Split 18.000 btus só frio hi wall  220v cj 4,00          1.785,00R$       24,98% 2.230,89R$              8.923,56R$         

8.3 cotação Split 18.000 btus só frio dutada 220v cj 2,00          3.260,00R$       24,98% 4.074,35R$              8.148,70R$         

8.4 cotação Split 30.000 btus só frio dutada 220v cj 1,00          4.140,00R$       24,98% 5.174,17R$              5.174,17R$         

8.5 cotação Split 36.000 btus só frio dutada 220v cj 1,00          4.691,00R$       24,98% 5.862,81R$              5.862,81R$         

8.6 cotação Split 36.000 btus só frio cassete 220v cj 3,00          693,00R$          24,98% 866,11R$                 2.598,33R$         

8.7 cotação Split 24.000 btus só frio cassete  220v cj 1,00          4.613,00R$       24,98% 5.765,33R$              5.765,33R$         

8.8 cotação Split 36.000 btus só frio piso teto 220v cj 2,00          4.631,00R$       24,98% 5.787,82R$              11.575,64R$       

8.9 cotação Cobre 1/4 0,123 m 54,00        83,02R$            24,98% 103,76R$                 5.603,04R$         

8.10 cotação Cobre 3/8 0,194 m 111,00      83,02R$            24,98% 103,76R$                 11.517,36R$       

8.11 cotação Cobre 1/2 0,263 m 15,80        83,02R$            24,98% 103,76R$                 1.639,41R$         

8.12 cotação Cobre 5/8 0,333 m 67,00        83,02R$            24,98% 103,76R$                 6.951,92R$         

8.13 cotação Cobre 3/4 0,403 m 9,00          78,54R$            24,98% 98,16R$                   883,44R$            

8.14 cotação Cobre 7/8 0,473 barra 5mt m 95,00        90,56R$            24,98% 113,18R$                 10.752,10R$       

8.15 cotação Isolamento  ac blindado 1/2 m 60,00        4,28R$              24,98% 5,35R$                     321,00R$            

8.16 cotação Isolamento ac blindado 1/4 m 435,00      1,45R$              24,98% 1,81R$                     787,35R$            

8.17 cotação Isolamento  ac blindado 3/8 m 570,00      3,53R$              24,98% 4,41R$                     2.513,70R$         

8.18 cotação Isolamento ac blindado 5/8 m 205,00      2,38R$              24,98% 2,97R$                     608,85R$            

8.19 cotação Isolamento  ac blindado 3/4 m 20,00        5,48R$              24,98% 6,85R$                     137,00R$            

8.20 cotação Isolamento ac blindado 7/8 m 200,00      4,00R$              24,98% 5,00R$                     1.000,00R$         

8.21 cotação Curva cobre 90° 7/8 pç 100,00      11,34R$            24,98% 14,17R$                   1.417,00R$         

8.22 cotação Cabo pp 5x2,5mm pt m 900,00      13,30R$            24,98% 16,62R$                   14.958,00R$       

8.23 cotação Difusor dq 4v+rg 400x400 pç 9,00          176,24R$          24,98% 220,26R$                 1.982,34R$         

8.24 cotação Difusor dq 4v+rg 300x300 pç 2,00          95,29R$            24,98% 119,09R$                 238,18R$            

8.25 cotação Difusor dq 3v+rg 300x200 pç 1,00          153,93R$          24,98% 192,38R$                 192,38R$            

8.26 cotação Grelha ret gr 1025x250 branco pç 4,00          178,22R$          24,98% 222,74R$                 890,96R$            

8.27 cotação Difusor ventidec/rva 125mm pç 33,00        68,05R$            24,98% 85,05R$                   2.806,65R$         

8.28 cotação Junta flexivel 70 100 c 25mt m 16,00        31,10R$            24,98% 38,87R$                   621,92R$            

8.29 cotação Chapa aço 0,65x1200x2000 13.560kg kg 2.000,00   8,46R$              24,98% 10,57R$                   21.140,00R$       

8.30 cotação Duto flexivel s/isol. 125mm 5"x10mt m 180,00      10,93R$            24,98% 13,66R$                   2.458,80R$         

8.31 cotação Colarinho pç 44,00        97,00R$            24,98% 121,23R$                 5.334,12R$         

8.32 cotação Exaustor  220v pç 27,00        775,60R$          24,98% 969,34R$                 26.172,18R$       

8.33 cotação Exaustor 1000m³ pç 1,00          3.000,00R$       24,98% 3.749,40R$              3.749,40R$         

8.34 cotação Exaustor 4200 m³h pç 2,00          3.800,00R$       24,98% 4.749,24R$              9.498,48R$         

8.35 cotação Exaustor 500 m³h pç 1,00          2.100,00R$       24,98% 2.624,58R$              2.624,58R$         

8.36 cotação
Automação contro. Temp. E umidade

pç 1,00          16.000,00R$     24,98% 19.996,80R$            19.996,80R$       

8.37 cotação Filtragem cfme norma nbr 7256 und 1,00          7.800,00R$       24,98% 9.748,44R$              9.748,44R$         

8.39 cotação Manta la de vidro 1,20mtx38mmx25m m 50,00        21,10R$            24,98% 26,37R$                   1.318,50R$         

8.40 cotação Recolha/revisão de cortinas de ar cj 2,00          150,00R$          24,98% 187,47R$                 374,94R$            

8.41 cotação Recolha/revisão de splits cj 15,00        250,00R$          24,98% 312,45R$                 4.686,75R$         

8.42 cotação Preparação de infra estruturas mo 80,00        75,00R$            24,98% 93,74R$                   7.499,20R$         

8.43 cotação Instalação dos equipamentos mo 90,00        75,00R$            24,98% 93,74R$                   8.436,60R$         

8.44 cotação Montagem dutos/calderaria leve mo 70,00        60,00R$            24,98% 74,99R$                   5.249,30R$         

8.45 cotação Instalação de dutos mo 180,00      70,00R$            24,98% 87,49R$                   15.748,20R$       

8.46 cotação
Mão de obra para montagem de grelhas

mo 63,00        70,00R$            24,98% 87,49R$                   5.511,87R$         

SUBTOTAL 285.040,90R$     

INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO 
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9.0 Instalação de Eletricidade

9.1

9.1.1 83432 Bitola 120,00mm² Azul m 35,00        61,16R$            24,98% 76,44R$                   2.675,40R$         

9.1.2 83432 Bitola 120,00mm² Branco m 35,00        61,16R$            24,98% 76,44R$                   2.675,40R$         

9.1.3 83432 Bitola 120,00mm² Preto m 35,00        61,16R$            24,98% 76,44R$                   2.675,40R$         

9.1.4 83432 Bitola 120,00mm² Vermelho m 35,00        61,16R$            24,98% 76,44R$                   2.675,40R$         

9.1.5 83425 Bitola 70,00mm² Verde - Amarelo m 35,00        38,87R$            24,98% 48,58R$                   1.700,30R$         

9.1.6 83424 Bitola 50,00mm² Azul m 30,00        28,50R$            24,98% 35,62R$                   1.068,60R$         

9.1.7 83424 Bitola 50,00mm² Branco m 30,00        28,50R$            24,98% 35,62R$                   1.068,60R$         

9.1.8 83424 Bitola 50,00mm² Preto m 30,00        28,50R$            24,98% 35,62R$                   1.068,60R$         

9.1.9 83424 Bitola 50,00mm² Vermelho m 30,00        28,50R$            24,98% 35,62R$                   1.068,60R$         

9.1.10 83422 Bitola 25,00mm² Verde - Amarelo m 30,00        15,58R$            24,98% 19,47R$                   584,10R$            

9.1.11 83433 Bitola 150,00mm² Azul m 50,00        76,24R$            24,98% 95,28R$                   4.764,00R$         

9.1.12 83433 Bitola 150,00mm² Branco m 50,00        76,24R$            24,98% 95,28R$                   4.764,00R$         

9.1.13 83433 Bitola 150,00mm² Preto m 50,00        76,24R$            24,98% 95,28R$                   4.764,00R$         

9.1.14 83433 Bitola 150,00mm² Vermelho m 50,00        76,24R$            24,98% 95,28R$                   4.764,00R$         

9.1.15 83431 Bitola 95,00mm² Verde - Amarelo m 50,00        52,83R$            24,98% 66,03R$                   3.301,50R$         

9.2

9.2.1 73860/008 Bitola 2,50mm² Amarelo m 650,00      2,94R$              24,98% 3,67R$                     2.385,50R$         

9.2.2 73860/008 Bitola 2,50mm² Azul m 2.000,00   2,94R$              24,98% 3,67R$                     7.340,00R$         

9.2.3 73860/008 Bitola 2,50mm² Branco m 650,00      2,94R$              24,98% 3,67R$                     2.385,50R$         

9.2.4 73860/008 Bitola 2,50mm² Preto m 650,00      2,94R$              24,98% 3,67R$                     2.385,50R$         

9.2.5 73860/008 Bitola 2,50mm² Verde - Amarelo m 700,00      2,94R$              24,98% 3,67R$                     2.569,00R$         

9.2.6 73860/008 Bitola 2,50mm² Vermelho m 650,00      2,94R$              24,98% 3,67R$                     2.385,50R$         

9.2.7 73860/009 Bitola 4,00mm² Azul m 450,00      4,23R$              24,98% 5,29R$                     2.380,50R$         

9.2.8 73860/009 Bitola 4,00mm² Branco m 100,00      4,23R$              24,98% 5,29R$                     529,00R$            

9.2.9 73860/009 Bitola 4,00mm² Preto m 100,00      4,23R$              24,98% 5,29R$                     529,00R$            

9.2.10 73860/009 Bitola 4,00mm² Verde - Amarelo m 200,00      4,23R$              24,98% 5,29R$                     1.058,00R$         

9.2.11 73860/009 Bitola 4,00mm² Vermelho m 220,00      4,23R$              24,98% 5,29R$                     1.163,80R$         

9.2.12 73860/010 Bitola 6,00mm² Azul m 700,00      5,64R$              24,98% 7,05R$                     4.935,00R$         

9.2.13 73860/010 Bitola 6,00mm² Branco m 200,00      5,64R$              24,98% 7,05R$                     1.410,00R$         

9.2.14 73860/010 Bitola 6,00mm² Preto m 450,00      5,64R$              24,98% 7,05R$                     3.172,50R$         

9.2.15 73860/010 Bitola 6,00mm² Verde - Amarelo m 270,00      5,64R$              24,98% 7,05R$                     1.903,50R$         

9.2.16 73860/010 Bitola 6,00mm² Vermelho m 200,00      5,64R$              24,98% 7,05R$                     1.410,00R$         

9.2.17 72934

Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, 

atende a Norma de Segurança NBR-

15465, Com resistência de compressão 

de 320N/5cm -Diâmetro 3/4'

m 700,00      5,17R$              24,98% 6,46R$                     4.522,00R$         

Cabo de cobre unipolar isolado para 450/750V,  Não Propagante de FOGO, Auto-

Extinguível, Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com isolamento em Dupla 

Camada Poliolefínico Não Halogenado, conectores,  terminais, etc

Cabo de cobre unipolar isolado para 1kV, Isolação com Composto Termofixo em 

Dupla Camada de Borracha (EPR),  Não Propagante de FOGO, Auto-Extinguível, 

Encordoamento Classe 5, NBR-13248, com enchimento em Composto Poliolefínico 

Não Halogenado, com cobertura com Composto Termoplástico com base 

Poliolefínica não Halogenado , conectores,  terminais, etc
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9.3

9.3.1 74130/001
Unipolar 127/220V Corrente nominal 16A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In
pç 39,00        11,22R$            24,98% 14,02R$                   546,78R$            

9.3.2 74130/001
Unipolar 127/220V Corrente nominal 20A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In
pç 6,00          10,65R$            24,98% 13,31R$                   79,86R$              

9.3.3 74130/002
Unipolar 127/220V Corrente nominal 32A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In
pç 13,00        17,13R$            24,98% 21,41R$                   278,33R$            

9.3.4 74130/004
Tripolar 220/380V Corrente nominal 25A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In
pç 1,00          71,53R$            24,98% 89,40R$                   89,40R$              

9.3.5 74130/006
Tripolar 220/380V Corrente nominal 100A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In (Caixa Moldada)
pç 1,00          270,91R$          24,98% 338,58R$                 338,58R$            

9.3.6 74130/006
Tripolar 220/380V Corrente nominal 150A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In (Caixa Moldada)
pç 2,00          270,91R$          24,98% 338,58R$                 677,16R$            

9.4 Disjuntores diferencial termomagnéticos, tipo curva “C”, trilho din 35mm, Norma IEC - 61008-2-1

9.4.1 cotação
Bipolar 220/380V Corrente nominal 25A - 

30mA
pç 26,00        87,30R$            24,98% 109,11R$                 2.836,86R$         

9.4.2 cotação
Bipolar 220/380V Corrente Nominal 40A - 

30mA
pç 13,00        93,00R$            24,98% 116,23R$                 1.510,99R$         

9.4.3 cotação
Tetrapolar 220/380V Corrente nominal 

25A - 30mA
pç 1,00          123,00R$          24,98% 153,73R$                 153,73R$            

9.5 Dispositivo de Proteção Contra Surto - DPS

9.5.1 cotação
Protetor de surto unipolar 12,5kA, UP 

1,2kV TIPO 2
pç 12,00        40,32R$            24,98% 50,39R$                   604,68R$            

9.5.2 73953/005

Luminária de sobrepor  lâmpada Tubular 

T5 2x54W, alumínio, branca, refletor 

parabólico, com V central, alojamento 

para reator, com aletas trasnversais 

planas na cor branca 1200x245x45mm, 

com 4 Terminais G-5 com Lâmpadas

pç 16,00        73,24R$            24,98% 91,54R$                   1.464,64R$         

9.5.3 73953/006

Luminária de sobrepor  lâmpada Tubular 

T5 2x36W, alumínio, branca, refletor 

parabólico, com V central, alojamento 

para reator, com aletas trasnversais 

planas na cor branca 1200x245x45mm, 

com 4 Terminais G-13 com Lâmpadas

pç 61,00        100,23R$          24,98% 125,27R$                 7.641,47R$         

9.5.4 74041/001

Luminária de sobrepor 1x26W Compacta, 

Metálica, branca, fechada com vidro 

jateado, base E-27, com Lâmpada

pç 16,00        53,92R$            24,98% 67,39R$                   1.078,24R$         

9.5.5 74246/001

Projetor Retangular para Lâmpada HQI 

de até 400W, uso externo, refletor de 

vidro temperado ransparente resistente a 

raios UV com base E-40 com todos os 

acessórios de partida e lâmpada 250W 

vapor metálico

pç 5,00          270,26R$          24,98% 337,77R$                 1.688,85R$         

9.6

9.6.1 72334
Interruptor Paralelo - 1 Tecla 10A, com 

espelho
pç 12,00        12,06R$            24,98% 15,07R$                   180,84R$            

9.6.2 84542
Interruptor Paralelo - 2 Teclas 10A, com 

espelho
pç 2,00          29,57R$            24,98% 36,96R$                   73,92R$              

9.6.3 72331
Interruptor Simples - 1 Tecla 10A, com 

espelho
pç 21,00        10,41R$            24,98% 13,01R$                   273,21R$            

9.6.4 72332
Interruptor Simples - 2 Teclas 10A, com 

espelho
pç 5,00          19,01R$            24,98% 23,76R$                   118,80R$            

Disjuntores termomagnéticos, trilho din 35mm - Classe de isolação 440Vca - 

Norma DIN - Certicados Conforme Norma NBR NM 60898:2004

Interruptores com espelhos e demais acessórios
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9.6.5 83467
Interruptor Simples - 3 Teclas 10A, com 

espelho
pç 1,00          29,47R$            24,98% 36,83R$                   36,83R$              

9.6.6 72335 Espelho Plástico 4x2 pç 30,26        2,89R$              24,98% 3,61R$                     109,24R$            

9.6.7 83466

Conjunto Interruptor Simples - 1 Tecla 

10A + Tomada Hexagonal - 1 Função 

10A, com espelho

pç 7,00          21,87R$            24,98% 27,33R$                   191,31R$            

9.6.8 83399
Rele Fotoeletrônico, 1000VA, 220V, com 

Base, para uso externo
pç 1,00          39,93R$            24,98% 49,90R$                   49,90R$              

9.7 Tomadas com espelhos e demais acessórios NBR-14136

9.7.1 83566
Tomada Hexagonal - 1 Função 20A - com 

espelho
pç 189,00      19,34R$            24,98% 24,17R$                   4.568,13R$         

9.7.2 83555
Tomada Hexagonal - 2 Funções 2x10A - 

com espelho
pç 4,00          21,40R$            24,98% 26,75R$                   107,00R$            

9.7.3 83540
Tomada Hexagonal - 1 Função 10A - com 

espelho (Alimentação Balizamento)
pç 6,00          11,98R$            24,98% 14,97R$                   89,82R$              

9.7.4 cotação

Conector Cerâmico de Emenda para 

Ligação de equipamentos de 

aquecimento (Chuveiros/Torneiras)

pç 13,00        3,56R$              24,98% 4,45R$                     57,85R$              

9.8 Caixa de Passagem para Interruptores e Tomadas

9.8.1 83387 Caixa de PVC 2x4 pç 250,00      6,17R$              24,98% 7,71R$                     1.927,50R$         

9.8.2 83386 Caixa de PVC 4x4 pç 2,00          6,94R$              24,98% 8,67R$                     17,34R$              

9.9 Caixa de Passagem

9.9.1 83371 140x150x75 cm PVC Branca pç 3,00          107,29R$          24,98% 134,09R$                 402,27R$            

9.9.2 83388 3'x3' Octogonal de teto pç 26,00        8,40R$              24,98% 10,50R$                   273,00R$            

9.9.3 83450 85x65x80cm Alvenaria Embutida no Piso pç 3,00          351,56R$          24,98% 439,38R$                 1.318,14R$         

9.9.4 2 S 04 991 02

Tampa Ferro Nodular 90x70cm com ARO 

para caixa de Passagem 85x65x80cm - 

125kN

pç 2,00          233,36R$          24,98% 291,65R$                 583,30R$            

9.9.5 cotação

Tampa Ferro Nodular 90x70cm com ARO 

para caixa de Passagem 85x65x80cm - 

400kN

pç 1,00          947,50R$          24,98% 1.184,19R$              1.184,19R$         

9.10

9.10.1 cotação
Quadro de distribuição de energia 

1900x800x400mm
pç 1,00          2.500,00R$       24,98% 3.124,50R$              3.124,50R$         

9.10.2 cotação
Barramento de Cobre 20x5x3000mm 

(0,805kg/m)
kg 7,50          45,00R$            24,98% 56,24R$                   421,80R$            

9.10.3 12365
Isolador Baixa Tensão Epoxi Ø20 x 40 x 7 

mm - M16
pç 20,00        4,09R$              24,98% 5,11R$                     102,20R$            

9.10.4 4333 Parafuso M6 x 1/4' pç 250,00      0,18R$              24,98% 0,22R$                     55,00R$              

9.11

9.11.1 72265 Terminal Olhal de Compressão 95,00mm² pç 2,00          19,73R$            24,98% 24,66R$                   49,32R$              

9.11.2 72263 Terminal Olhal de Compressão 50,00mm² pç 8,00          17,86R$            24,98% 22,32R$                   178,56R$            

9.11.3 72264 Terminal Olhal de Compressão 70,00mm² pç 2,00          17,86R$            24,98% 22,32R$                   44,64R$              

9.11.4 72261 Terminal Olhal de Compressão 25,00mm² pç 1,00          13,49R$            24,98% 16,86R$                   16,86R$              

9.11.5 72266
Terminal Olhal de Compressão 

120,00mm²
pç 8,00          25,23R$            24,98% 31,53R$                   252,24R$            

9.11.6 72267
Terminal Olhal de Compressão 

150,00mm²
pç 8,00          25,23R$            24,98% 31,53R$                   252,24R$            

9.11.7 72259 Terminal Olhal de Compressão 2,50mm² pç 130,00      11,68R$            24,98% 14,60R$                   1.898,00R$         

9.11.8 72259 Terminal Olhal de Compressão 4,00mm² pç 25,00        11,68R$            24,98% 14,60R$                   365,00R$            

9.11.9 72259 Terminal Olhal de Compressão 6,00mm² pç 40,00        11,68R$            24,98% 14,60R$                   584,00R$            

Quadro de Distribuição

Terminais Elétricos
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9.12

9.12.1 cotação
Eletrocalha Perfurada Tipo C 200x50mm, 

barra 3000mm
pç 32,00        59,28R$            24,98% 74,09R$                   2.370,88R$         

9.12.2 cotação
Tampa Eletrocalha Perfurada Tipo C 

200x50mm, barra 3000mm
pç 32,00        12,05R$            24,98% 15,06R$                   481,92R$            

9.12.3 cotação
Cruzeta Horizontal 200x50mm - Raio 

Seccionado
pç 2,00          15,45R$            24,98% 19,31R$                   38,62R$              

9.12.4 cotação
Curva Horizontal 45° - 200x50mm - Raio 

Seccionado
pç 2,00          14,75R$            24,98% 18,43R$                   36,86R$              

9.12.5 cotação
TE Horizontal 90° - 200x50mm - Raio 

Seccionado
pç 11,00        16,25R$            24,98% 20,31R$                   223,41R$            

9.12.6 cotação Emenda Interna "I" 200x50mm pç 35,00        4,30R$              24,98% 5,37R$                     187,95R$            

9.12.7 cotação
Tampa Cruzeta Horizontal 200x50mm - 

Raio Seccionado
pç 2,00          5,10R$              24,98% 6,37R$                     12,74R$              

9.12.8 cotação
Tampa Curva Horizontal 45° - 200x50mm 

- Raio Seccionado
pç 2,00          5,55R$              24,98% 6,94R$                     13,88R$              

9.12.9 cotação
Tampa TE Horizontal 90° - 200x50mm - 

Raio Seccionado

pç
11,00        6,90R$              24,98% 8,62R$                     94,82R$              

9.12.10 cotação
Flange para Quadro de Distribuição 

200mm

pç

2,00          5,46R$              24,98% 6,82R$                     13,64R$              

9.12.11 cotação
Curva Inversão Externa 90° - 200x50mm - 

Raio Seccionado

pç
2,00          20,37R$            24,98% 25,46R$                   50,92R$              

9.12.12 cotação
Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, 

barra 6000mm

pç
27,00        37,50R$            24,98% 46,87R$                   1.265,49R$         

9.12.13 cotação
Tampa Perfilado Perfurado Tipo C 

38x38mm, barra 6000mm

pç
27,00        6,55R$              24,98% 8,19R$                     221,13R$            

9.12.14 cotação Gancho Curto para Perfilado 38mm pç 90,00        2,24R$              24,98% 2,80R$                     252,00R$            

9.12.15 cotação Acoplamento Perfilado Eletrocalha pç 17,00        2,45R$              24,98% 3,06R$                     52,02R$              

9.12.16 cotação Junção "X" Interna 38x38 pç 1,00          5,20R$              24,98% 6,50R$                     6,50R$                

9.12.17 cotação Junção "T" Interna 38x38mm pç 3,00          3,66R$              24,98% 4,57R$                     13,71R$              

9.12.18 cotação Junção "I" Interna 38x38mm pç 27,00        1,75R$              24,98% 2,19R$                     59,13R$              

9.12.19 cotação
Sapata Externa 4 furos para perfilado 

38mm
pç

12,00        5,62R$              24,98% 7,02R$                     84,24R$              

9.12.20 cotação
Saída Horizontal de Perfilado para 

Eletroduto Ø3/4'

pç
150,00      2,41R$              24,98% 3,01R$                     451,50R$            

9.12.21 851 Bucha e Arruela Alumínio  Ø3/4' cj 150,00      1,45R$              24,98% 1,81R$                     271,50R$            

9.12.22 11976 Chumbador Rosca Interna Ø1/4' pç 90,00        6,58R$              24,98% 8,22R$                     739,80R$            

9.12.23 cotação
Vergalhão Galvanizado Rosca Total Ø1/4' 

x 1000mm

pç
93,00        4,50R$              24,98% 5,62R$                     522,66R$            

9.12.24 cotação Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão pç
96,00        3,56R$              24,98% 4,45R$                     427,20R$            

9.12.25 4350

Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba 

Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 

X 75mm

pç

240,00      0,53R$              24,98% 0,66R$                     158,40R$            

9.12.26 14148 Porca Sextavada 1/4' pç 872,00      1,12R$              24,98% 1,40R$                     1.220,80R$         

9.12.27 cotação Arruela Lisa 1/4' pç 1.744,00   0,10R$              24,98% 0,12R$                     209,28R$            

9.12.28 cotação Arruela Pressao 1/4' pç 872,00      0,07R$              24,98% 0,09R$                     78,48R$              

9.12.29 cotação
Parafuso Cabeça Lentilha  1/4' x 1/2' 

Rosca Total com Porca

cj
554,00      0,20R$              24,98% 0,25R$                     138,50R$            

9.12.30 cotação
Parafuso Cabeça Lentilha  3/8' x 1/2' 

Rosca Total com Porca

cj
314,00      0,35R$              24,98% 0,44R$                     138,16R$            

9.12.31 cotação Abraçadeira Metálica 3/4' pç 500,00      0,65R$              24,98% 0,81R$                     405,00R$            

Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e Acessórios com Galavanização 

Eletrolítica NBR-10476, Chapa 18
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9.13 Materiais para Subestação de Energia

9.13.1 73783/011 Poste de Concreto DT 11/1000daN pç 1,00          2.626,99R$       24,98% 3.283,21R$              3.283,21R$         

9.13.2 34519 Cruzeta de Concreto com 2400mm pç 1,00          102,05R$          24,98% 127,54R$                 127,54R$            

9.13.3
72287

Caixa Para Inspeção de Aterramento 

33x35x40cm pç
1,00          165,33R$          24,98% 206,63R$                 206,63R$            

9.13.4 37591 Mão Francesa Perfilada 726mm pç 1,00          20,66R$            24,98% 25,82R$                   25,82R$              

9.13.5 379 Arruela Quadrada 38x38x16mm pç 5,00          0,42R$              24,98% 0,52R$                     2,60R$                

9.13.6 431
Parafuso de Cabeça Quadrada Ø16mm x 

200mm pç
2,00          4,22R$              24,98% 5,27R$                     10,54R$              

9.13.7 429
Parafuso de Cabeça Quadrada Ø16mm x 

300mm pç
1,00          6,28R$              24,98% 7,85R$                     7,85R$                

9.13.8 430
Parafuso de Cabeça Quadrada Ø16mm x 

125mm pç
2,00          3,18R$              24,98% 3,97R$                     7,94R$                

9.13.9 12362 Porca Olhal ou Olhal para Parafuso pç 3,00          8,99R$              24,98% 11,24R$                   33,72R$              

9.13.10
73767/002

Alça Pré-Formada de distribuição 2 AWG
pç

4,00          9,41R$              24,98% 11,76R$                   47,04R$              

9.13.11 7581 Manilha Sapatilha pç 3,00          2,37R$              24,98% 2,96R$                     8,88R$                

9.13.12 7576 Suporte Tipo “L” para Chave/Pára-Raio
pç

3,00          97,40R$            24,98% 121,73R$                 365,19R$            

9.13.13
73624

Suporte para Transformador em Poste de 

Concreto DT pç
2,00          71,09R$            24,98% 88,85R$                   177,70R$            

9.13.14
88544

Armação Secundária para 1 Estribo e 

Isolador Roldana 1,3kV pç
1,00          106,01R$          24,98% 132,49R$                 132,49R$            

9.13.15 73781/003
Isolador Bastão em material Polimérico 

12kV pç
3,00          67,37R$            24,98% 84,20R$                   252,60R$            

9.13.16
83641

Para-Raios de Distribuição Polimérico 

12kV – 10kA pç
3,00          389,63R$          24,98% 486,96R$                 1.460,88R$         

9.13.17

55868

Eletroduto PVC Rígido NBR-6150 

Ø100mm (4’) com acessórios
m

12,00        51,40R$            24,98% 64,24R$                   770,88R$            

9.13.18
1895

Luva p/ Eletroduto PVC Rígido NBR-6150 

Ø100mm (4’) pç
6,00          27,70R$            24,98% 34,62R$                   207,72R$            

9.13.19 1878 Curva 90° PVC Rígido Ø100mm (4’) pç 2,00          33,83R$            24,98% 42,28R$                   84,56R$              

9.13.20 2485 Conector Box Alumínio Ø4’ pç 2,00          29,95R$            24,98% 37,43R$                   74,86R$              

9.13.21 cotação Cabeçote Ø100mm (4’) pç 1,00          21,50R$            24,98% 26,87R$                   26,87R$              

9.13.22
845

Bucha e Arruela de alumínio Ø100mm (4’)
pç

1,00          19,44R$            24,98% 24,30R$                   24,30R$              

9.13.23
843

Bucha e Arruela de alumínio Ø50mm (2’)
pç

1,00          5,33R$              24,98% 6,66R$                     6,66R$                

9.13.24
855

Bucha e Arruela de alumínio Ø25mm (1’)
pç

4,00          2,38R$              24,98% 2,97R$                     11,88R$              

9.13.25
55865

Eletroduto PVC Rígido NBR-6150 Ø25mm 

(1’), m
12,00        21,06R$            24,98% 26,32R$                   315,84R$            

9.13.26
1892

Luva p/ Eletroduto PVC Rígido NBR-6150 

Ø25mm (1’) pç
4,00          1,26R$              24,98% 1,57R$                     6,28R$                

9.13.27 1884 Curva 90° PVC Rígido Ø25mm (1’) pç 1,00          2,83R$              24,98% 3,54R$                     3,54R$                

9.13.28 1600 Conector Box Alumínio Ø1’ pç 2,00          6,76R$              24,98% 8,45R$                     16,90R$              

9.13.29
72934

Eletroduto PVC Corrugado Ø20mm (3/4’)
m

10,00        5,17R$              24,98% 6,46R$                     64,60R$              

9.13.30
1599

Conector Box Alumínio Ø3/4’
pç

1,00          5,32R$              24,98% 6,65R$                     6,65R$                

9.13.31

83372+83367

Caixa para TC’s 750x680x250 mm  /  

Caixa para MDR 550x680x250 mm - em 

Ferro cj

1,00          977,23R$          24,98% 1.221,34R$              1.221,34R$         

9.13.32 83367
Caixa para Disjuntor Principal 

500x680x250mm
pç

1,00          347,16R$          24,98% 433,88R$                 433,88R$            

9.13.33 68066 Caixa BEP 500x350x200mm em Alumínio
pç

1,00          105,99R$          24,98% 132,47R$                 132,47R$            

9.13.34 cotação
Tampa de Ferro Nodular 70x90cm-125kN 

para caixa de Passagem Subterrânea
pç

1,00          947,50R$          24,98% 1.184,19R$              1.184,19R$         

9.13.35
74130/001

Disjunto Unipolar Termomagnético 10A
pç

1,00          11,22R$            24,98% 14,02R$                   14,02R$              

9.13.36 72254 Cabo #50mm² cobre nu m 35,00        32,56R$            24,98% 40,69R$                   1.424,15R$         

9.13.37 72253 Cabo #35mm² cobre nu m 9,00          22,97R$            24,98% 28,71R$                   258,39R$            

9.13.38 72252 Cabo #25mm² cobre nu m 20,00        17,21R$            24,98% 21,51R$                   430,20R$            

9.13.39 25003 Cabo #2AWG CA
kg

5,00          18,36R$            24,98% 22,95R$                   114,75R$            

9.13.40 83431

Cabo #95mm² 1kV – 90°C – PRETO, 

Isolação/Cobertura EPR/XLPE – Classe 

de ENCORDOAMENTO – 5

m 12,00        52,83R$            24,98% 66,03R$                   792,36R$            
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9.13.41 83431

Cabo #950mm² 1kV – 90°C – BRANCO , 

Isolação/Cobertura EPR/XLPE – Classe 

de ENCORDOAMENTO – 5

m 12,00        52,83R$            24,98% 66,03R$                   792,36R$            

9.13.42 83431

Cabo #95mm² 1kV – 90°C – VERMELHO, 

Isolação/Cobertura EPR/XLPE – Classe 

de ENCORDOAMENTO – 5

m 12,00        52,83R$            24,98% 66,03R$                   792,36R$            

9.13.43 83431

Cabo #95mm² 1kV – 90°C – AZUL, 

Isolação/Cobertura EPR/XLPE – Classe 

de ENCORDOAMENTO – 5

m 12,00        52,83R$            24,98% 66,03R$                   792,36R$            

9.13.44

961
Cabo #35mm² - 750V – extra flexível m 2,00          26,71R$            24,98% 33,38R$                   66,76R$              

9.13.45

73860/013

Cabo #25mm² - 750V – 70°C – VERDE – 

Aterramento das Caixas Met.
m 6,00          13,89R$            24,98% 17,36R$                   104,16R$            

9.13.46 73860/007

Cabo #1,50mm² 750V Preto, 

Isolação/Cobertura PVC Classe de 

ENCORDOAMENTO – 1/4

m 3,00          2,25R$              24,98% 2,81R$                     8,43R$                

9.13.47 73860/007

Cabo #1,50mm² 750V Azul, 

Isolação/Cobertura PVC Classe de 

ENCORDOAMENTO – 1/4

m 6,00          2,25R$              24,98% 2,81R$                     16,86R$              

9.13.48 73860/007

Cabo #1,50mm² 750V Amarelo, 

Isolação/Cobertura PVC Classe de 

ENCORDOAMENTO – 1/4

m 3,00          2,25R$              24,98% 2,81R$                     8,43R$                

9.13.49 72315
Barramento de Cobre 20x5x3000mm 

(0,805kg/m)
kg 1,00          24,15R$            24,98% 30,18R$                   30,18R$              

9.13.50
68069

Haste de aterramento Ø5/8’x 2400mm pç 6,00          45,46R$            24,98% 56,82R$                   340,92R$            

9.13.51 11857
Conector Tipo “parafuso fendido” para 

cabo #120mm²
pç 6,00          12,21R$            24,98% 15,26R$                   91,56R$              

9.13.52 1563 Conector Cunha 2AWG x 2AWG pç 4,00          7,78R$              24,98% 9,72R$                     38,88R$              

9.13.53

72267

Conector Olhal de Compressão p/ cabo 

#150mm²
pç 14,00        25,23R$            24,98% 31,53R$                   441,42R$            

9.13.54

72264

Conector tipo “parafuso fendido com 

sapata” #70mm²
pç 3,00          17,86R$            24,98% 22,32R$                   66,96R$              

9.13.55

72265

Conector Olhal de Compressão p/ cabo 

#95mm²
pç 18,00        19,73R$            24,98% 24,66R$                   443,88R$            

9.13.56 11862 Conector tipo “parafuso fendido” #50mm² pç 1,00          5,04R$              24,98% 6,30R$                     6,30R$                

9.13.57
72261

Conector tipo “parafuso fendido com 

sapata” #25mm²
pç 6,00          13,49R$            24,98% 16,86R$                   101,16R$            

9.13.58

72332

Interruptor Simples com Espelho 4x2’ pç 1,00          19,01R$            24,98% 23,76R$                   23,76R$              

9.13.59 83387 Caixa PVC 4x2 pç 2,00          6,17R$              24,98% 7,71R$                     15,42R$              

9.13.60 73953/009 Luminária Tipo “Tartaruga” pç 1,00          56,20R$            24,98% 70,24R$                   70,24R$              

9.13.61

73857/003

Transformador distribuicao 150kva 

trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo 

mineral

pç 1,00          9.938,26R$       24,98% 12.420,84R$            12.420,84R$       

9.13.62 cotação

Grupo Motor Gerador 230kVA, 380/220V, 

Alternador Trifásico, Regime de 

Funcionamento PRIME, Sistema de 

Transferência ISOLADA com 

Intertravamento Elétrico e Mecânico; 

Carcaça em Conteiner com Isolamento 

Acústico Alto;Tanque de Combustível de 

400 litros; Entrada de Abastecimento 

Automático por Válvula Solenóide; 

Conjunto de Apois 

Elásticos;Desumidificação para 

painel;Caixa de Comando e Transferência 

Incorporado a Carcaça do Gerador

pç 1,00          199.274,80R$   24,98% 249.053,65R$          249.053,65R$     

SUBTOTAL 409.724,67R$     
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10 INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO

10.1 72934

Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, 

atende a Norma de Segurança NBR-

15465, Com resistência de compressão 

de 320N/5cm - Diâmetro 3/4'

m 120,00      5,17R$              24,98% 6,46R$                     775,20R$            

10.2 COTAÇÃO

Tomadas com espelhos e demais 

acessórios NBR-14136 - Tomada 3 x RJ-

45 para Telefonia/Dados com Espelho

pç 2,00          59,90R$            24,98% 74,86R$                   149,72R$            

10.3
83387

Caixa de PVC 2x4 37,00        6,17R$              24,98% 7,71R$                     285,27R$            

10.4 Cabo para Telefonia e Acessórios

10.4.1 73768/012 Cabo UTP 4 Pares - CAT5e m 200,00      2,13R$              24,98% 2,66R$                     532,00R$            

10.4.2 cotação Conetor RJ-45 Fêmea pç 6,00          14,74R$            24,98% 18,42R$                   110,52R$            

10.4.3 73768/010 Cabo CCI 2 Pares - Uso Interno m 350,00      1,23R$              24,98% 1,54R$                     539,00R$            

10.5

Eletrocalhas, Perfilados, Junções 

Suportes e Acessórios com 

Galavanização Eletrolítica NBR-10476, 

Chapa 18

10.5.1 cotação
Sapata Externa 4 furos para perfilado 

38mm
pç 2,00          5,62R$              24,98% 7,02R$                     14,04R$              

10.5.2 cotação Junção "I" Interna 38x38 pç 4,00          1,75R$              24,98% 2,19R$                     8,76R$                

10.5.3 cotação
Acoplamento Perfilado 38mm para 

Eletrocalha
pç 2,00          2,45R$              24,98% 3,06R$                     6,12R$                

10.5.4 cotação Saída Horizontal para Eletroduto Ø3/4' pç 26,00        2,41R$              24,98% 3,01R$                     78,26R$              

10.5.5 00000851 Bucha e Arruela em Alumínio  Ø3/4' pç 26,00        1,45R$              24,98% 1,81R$                     47,06R$              

10.5.6 cotação
Parafuso Cabeça Lentilha  3/8' x 1/2' 

Rosca Total com Porca
pç 100,00      0,35R$              24,98% 0,44R$                     44,00R$              

10.5.7 cotação
Eletrocalha Perfurada Tipo C 100x50mm, 

barra 3000mm
pç 5,00          59,28R$            24,98% 74,09R$                   370,45R$            

10.5.8 cotação
Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, 

barra 6000mm
pç 5,00          37,50R$            24,98% 46,87R$                   234,35R$            

10.5.9 cotação Gancho Curto para Perfilado 38mm pç 15,00        2,24R$              24,98% 2,80R$                     42,00R$              

10.5.10 cotação Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão pç 45,00        3,56R$              24,98% 4,45R$                     200,25R$            

10.5.11 cotação Vergalhão Rosca Total 3/8', barra 1m pç 15,00        4,50R$              24,98% 5,62R$                     84,30R$              

10.5.12 cotação Porca Sextavada 3/8' pç 250,00      1,12R$              24,98% 1,40R$                     350,00R$            

10.5.13 cotação Arruela Lisa 3/8' pç 100,00      0,10R$              24,98% 0,12R$                     12,00R$              

10.5.14 cotação Arruela Pressao 3/8' pç 100,00      0,07R$              24,98% 0,09R$                     9,00R$                

10.5.15 00004350

Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba 

Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 

X 75mm

pç 300,00      0,44R$              24,98% 0,55R$                     165,00R$            

10.5.16 cotação
Parafuso Cabeça Lentilha  1/4' x 1/2' 

Rosca Total com Porca
pç 100,00      0,20R$              24,98% 0,25R$                     25,00R$              

10.5.17 cotação Arruela Lisa 1/4' pç 100,00      0,10R$              24,98% 0,12R$                     12,00R$              

10.5.18 cotação Arruela Pressao 1/4' pç 100,00      0,07R$              24,98% 0,09R$                     9,00R$                

10.5.19 cotação Emenda Interna "I" 100x50mm pç 5,00          4,30R$              24,98% 5,37R$                     26,85R$              

10.5.20 cotação
Tampa para Perfilado 38x38mm, barra 

6m
pç 5,00          6,55R$              24,98% 8,19R$                     40,95R$              

10.5.21 cotação Tampa para Eletrocalha 100mm, barra 3m pç 5,00          15,28R$            24,98% 19,10R$                   95,50R$              

10.5.22 cotação Abraçadeira METÁLICA 3/4' pç 100,00      0,65R$              24,98% 0,81R$                     81,00R$              

10.6
Central de Chamada Emergência e 

Periféricos

10.6.1 cotação
Central de Chamada Enfermagem 

Convencional Compacta até 20 pontos
pç 1,00          790,00R$          24,98% 987,34R$                 987,34R$            

10.6.2 cotação
Estação de Chamada ENFERMAGEM 

com Pêra
pç 25,00        87,00R$            24,98% 108,73R$                 2.718,25R$         

10.6.3 cotação Sinaleiro de Porta
pç

5,00          87,00R$            24,98% 108,73R$                 543,65R$            

SUBTOTAL 8.596,84R$         
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11.0 INSTALAÇÃO DE PARA RAIO

11.1 Condutor Elétrico - Sem Isolação ou Cobertura

11.1.1 72254 Cabo de Cobre Seção 50mm² m 118,00 32,56R$            24,98% 40,69R$                   4.801,42R$         

11.1.2 72253 Cabo de Cobre Seção 35mm² m 9,00 22,97R$            24,98% 28,71R$                   258,39R$            

11.1.3 cotação Barra Alumínio 7/8' x 1/8' x 6000mm pç 4,00 27,92R$            24,98% 34,89R$                   139,56R$            

11.2 Dispositivos de Aterramento e Acessórios

11.2.1 68069 Haste de Aterramento Ø5/8'x 2400mm pç 9,00 45,46R$            24,98% 56,82R$                   511,38R$            

11.2.2 83446

Caixa de Passagem de Concreto 

330x350x400mm com Tampa de 

Concreto

pç 4,00 126,70R$          24,98% 158,35R$                 633,40R$            

11.3 Conectores e Acessórios

11.3.1 72262 Conector Duplo de Aterramento 35mm² pç 4,00 13,49R$            24,98% 16,86R$                   67,44R$              

11.3.2 72263 Conector Duplo de Aterramento 50mm² pç 9,00 17,86R$            24,98% 22,32R$                   200,88R$            

11.3.3 72272
Terminal "Parafuso Fendido com Sapata" 

35mm² - Latão
pç 4,00 10,09R$            24,98% 12,61R$                   50,44R$              

11.4 Equipamentos Ativos da Central de Alarme

11.4.1 cotação
Central de Alarme Endereçável Classe B - 

10 Laços - 220V
pç 1,00 1.407,00R$       24,98% 1.758,47R$              1.758,47R$         

11.4.2 cotação
Acionador Quebra-Vidro Endereçável 

24Vcc
pç 2,00 105,00R$          24,98% 131,23R$                 262,46R$            

11.4.3 cotação
Detector de Fumaça Óptico Endereçável 

24Vcc
pç 8,00 126,00R$          24,98% 157,47R$                 1.259,76R$         

11.4.4 cotação Anunciador Audio Visual 24Vcc pç 2,00 184,00R$          24,98% 229,96R$                 459,92R$            

11.5 Dispositivos de Fixação

11.5.1 4350

Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba 

Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 

X 75mm

pç 30,00 0,44R$              24,98% 0,55R$                     16,50R$              
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11.6
Equipamentos Ativos da Central de 

Iluminação Emergência

11.6.1 cotação
Luminárias Aclareamento Led ou 

Fluorescente 9W/24Vcc
pç 14,00 53,40R$            24,98% 66,74R$                   934,36R$            

11.6.2 74130/001
Unipolar 127/220V Corrente nominal 10A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In
pç 1,00 11,22R$            24,98% 14,02R$                   14,02R$              

11.6.3 74130/002
Unipolar 127/220V Corrente nominal 40A - 

Faixa de ajuste 5 a 10 In
pç 1,00 17,13R$            24,98% 21,41R$                   21,41R$              

11.6.4 74131/004
Caixa Sobrepor Metálica para Até 18 

Disjuntores
pç 1,00 337,32R$          24,98% 421,58R$                 421,58R$            

11.6.5 73860/009
Condutor Anti-chama 750V Seção 

4,00mm² Preto
m 30,00 4,23R$              24,98% 5,29R$                     158,70R$            

11.6.6 73860/009
Condutor Anti-chama 750V Seção 

4,00mm² Vermelho
m 30,00 4,23R$              24,98% 5,29R$                     158,70R$            

11.6.7 cotação

Bloco Autônomo 220V 2x55W - 

Autonomia 2 horas com bateria 

estacionária

pç 2,00 485,00R$          24,98% 606,15R$                 1.212,30R$         

11.7
Eletrocalhas, Perfilados, Junções Suportes e 

Acessórios com Galavanização Eletrolítica NBR-

10476, Chapa 18

11.7.1 cotação
Perfilado Perfurado Tipo C 38x38mm, 

barra 6000mm
pç 5,00 37,50R$            24,98% 46,87R$                   234,35R$            

11.7.2 cotação Junção "T" Interna 38x38mm pç 1,00 3,66R$              24,98% 4,57R$                     4,57R$                

11.7.3 cotação Junção "I" Interna 38x38 pç 5,00 1,75R$              24,98% 2,19R$                     10,95R$              

11.7.4 cotação
Parafuso Cabeça Lentilha  1/4' x 5/8' 

Rosca Total com Porca
pç 40,00 0,20R$              24,98% 0,25R$                     10,00R$              

11.7.5 cotação Arruela Lisa 1/4' pç 40,00 0,10R$              24,98% 0,12R$                     4,80R$                

11.7.6 cotação Arruela Pressão 1/4' pç 40,00 0,07R$              24,98% 0,09R$                     3,60R$                

11.7.7 cotação
Sapata Externa 4 furos para perfilado 

38mm
pç 2,00 5,62R$              24,98% 7,02R$                     14,04R$              

11.7.8 4350

Bucha Nylon S-8 C/ Paraf Rosca Soberba 

Aço Zincado C. Chata Fenda Simples 4,8 

X 75mm

pç 30,00 0,44R$              24,98% 0,55R$                     16,50R$              

11.7.9 cotação Gancho Curto para Perfilado 38mm pç 15,00 2,24R$              24,98% 2,80R$                     42,00R$              

11.7.10 cotação Cantoneira 'ZZ' para Vergalhão pç 15,00 3,56R$              24,98% 4,45R$                     66,75R$              

11.7.11 cotação Vergalhão Rosca Total 1/4', barra 1m pç 10,00 4,50R$              24,98% 5,62R$                     56,20R$              

11.7.12 14148 Porca Sextavada 1/4' pç 20,00 1,08R$              24,98% 1,35R$                     27,00R$              

11.7.13 cotação Saída Horizontal para Eletroduto Ø3/4' pç 10,00 2,41R$              24,98% 3,01R$                     30,10R$              

11.7.14 851 Bucha e Arruela Alumínio  Ø3/4' cj 10,00 1,61R$              24,98% 2,01R$                     20,10R$              
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11.8

11.8.1 72934
Diâmetro 3/4' m 100,00 5,17R$              24,98% 6,46R$                     646,00R$            

11.8.2

11.8.2.1 cotação Seção 2x0,75 mm² + 2x1,50 mm² m 30,00 5,88R$              24,98% 7,35R$                     220,50R$            

SUBTOTAL 14.748,55R$       

12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - HIDRÁULICO PREVENTIVO

12.1 10899
Adapt. p/ cx. d´agua mm - 

Ferro maleável classe 10 - 2.1/2"
unid           1,00 36,79R$            24,98% 45,98R$                   45,98R$              

12.2 83645 Bomba de incêndio 3 CV unid           1,00 980,44R$          24,98% 1.225,35R$              1.225,35R$         

12.3 72283

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com 

registro globo angular 45º 2.1/2 ", 

adaptador storz 2.1/2", mangueira de 

incêndio 15m, redução 2.1/2x1.1/2" e 

esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e 

instalação

unid           2,00 603,51R$          24,98% 754,27R$                 1.508,54R$         

12.4 72302
Cotovelo 90 - Ferro maleável classe 10- 

2.1/2"
unid           6,00 75,60R$            24,98% 94,48R$                   566,88R$            

12.5 10902 Esguicho játo sólido 1 1/2" 13 mm unid           2,00 30,11R$            24,98% 37,63R$                   75,26R$              

12.6 72554

Extintor gás carbônico 6Kg - fornecimento 

e instalação, considerando placa 

sinalizadora, suporte de parede e pintura 

de piso

unid           5,00 350,38R$          24,98% 437,90R$                 2.189,50R$         

12.7 83635

Extintor pó químico 6Kg tipo BC - 

fornecimento e instalação, considerando 

placa sinalizadora, suporte de parede e 

pintura de piso

unid           1,00 128,02R$          24,98% 160,00R$                 160,00R$            

12.8 72615 Luva Ferro maleável 2.1/2" unid           6,00 48,20R$            24,98% 60,24R$                   361,44R$            

12.9 21029 Mangueiras 1.1/2" 15m unid           4,00 148,00R$          24,98% 184,97R$                 739,88R$            

12.10 72677 Niple paralelo em ferro maleável 2.1/2" unid         15,00 41,25R$            24,98% 51,55R$                   773,25R$            

12.11 cotação

Placa balizamento de saída 

(325x110x112mm) com lâmpada 

compacta 8w

unid           5,00 98,41R$            24,98% 122,99R$                 614,95R$            

12.12 74180/001 Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" unid           1,00 216,01R$          24,98% 269,97R$                 269,97R$            

12.13 74169/001 Registro globo 2 1/2" 45º unid           2,00 138,87R$          24,98% 173,56R$                 347,12R$            

12.14 72715 Tê - Ferro maleável classe 10 - 2.1/2" unid           3,00 89,79R$            24,98% 112,22R$                 336,66R$            

12.15 73976/008
Tubo de aço galvanizado - Ferro maleável 

classe 10 - 65mm 2.1/2"
m         34,23 134,26R$          24,98% 167,80R$                 5.743,79R$         

12.16 73795/013 Valvula de retenção Horizontal 2.1/2" unid           1,00 264,54R$          24,98% 330,62R$                 330,62R$            

SUBTOTAL 15.289,19R$       

13

13.1 cotação Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm unid         11,00 1,93R$              24,98% 2,41R$                     26,51R$              

13.2 74104/001
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 

60x60 cm
unid           2,00 122,06R$          24,98% 152,55R$                 305,10R$            

13.3 5103 Caixa sifonada 100x100x50 unid           5,00 8,24R$              24,98% 10,30R$                   51,50R$              

13.4 11712 Caixa sifonada 150x150x50 unid           3,00 19,20R$            24,98% 24,00R$                   72,00R$              

13.5 72303
Cotovelo 90 - Ferro maleável classe 10- 

2"
unid           4,00 48,09R$            24,98% 60,10R$                   240,40R$            

13.6 89748 Curva 90 curta 100 mm- PVC unid           7,00 20,13R$            24,98% 25,16R$                   176,12R$            

13.7 89728 Curva 90 curta 40 mm- PVC unid         22,00 6,04R$              24,98% 7,55R$                     166,10R$            

13.8 89733 Curva 90 curta 50 mm- PVC unid           1,00 9,91R$              24,98% 12,39R$                   12,39R$              

13.9 11885 +mo
Conjunto tanque séptico para 200 

pessoas
unid           1,00 7.465,18R$       24,98% 9.329,98R$              9.329,98R$         

13.10 89746 Joelho 45 - 100 mm- PVC unid         12,00 12,79R$            24,98% 15,98R$                   191,76R$            

13.11 89726 Joelho 45 - 40 mm- PVC unid           6,00 4,69R$              24,98% 5,86R$                     35,16R$              

INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - ESGOTO

Cabo Blindado, Isolado, Antichama, 750V, VERMELHO, Tempera mole, Blindagem com fita de 

poliéster aluminizada + condutor dreno estanhado (secção 0,50mm²), Cobertura em PVC / E 

classe 105ºC anti-chama na cor vermelha

Eletroduto flexivel de PVC, anti-chama, atende a Norma de Segurança NBR-15465, Com 

resistência de compressão de 320N/5cm
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13.12 89732 Joelho 45 - 50 mm- PVC unid         13,00 6,33R$              24,98% 7,91R$                     102,83R$            

13.13 89724 Joelho 90 - 40 mm- PVC unid         31,00 4,56R$              24,98% 5,70R$                     176,70R$            

13.14 89731 Joelho 90 - 50 mm- PVC unid         13,00 6,01R$              24,98% 7,51R$                     97,63R$              

13.15 10835
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário - 

40 mm - 1.1/2"- PVC
unid         23,00 1,34R$              24,98% 1,67R$                     38,41R$              

13.16 cotação Junção simples - 100 mm - 50 mm- PVC unid         14,00 24,81R$            24,98% 31,01R$                   434,14R$            

13.17 89567 Junção simples - 100 mm- 100 mm- PVC unid         11,00 34,18R$            24,98% 42,72R$                   469,92R$            

13.18 89785 Junção simples - 50 mm - 50 mm- PVC unid           9,00 10,61R$            24,98% 13,26R$                   119,34R$            

13.19 20171 Luva - 150 mm- PVC unid           3,00 21,06R$            24,98% 26,32R$                   78,96R$              

13.20 89778 Luva simples - 100 mm- PVC unid         61,00 10,30R$            24,98% 12,87R$                   785,07R$            

13.21 89753 Luva simples - 50 mm- PVC unid         28,00 4,94R$              24,98% 6,17R$                     172,76R$            

13.22 20043
Redução excêntrica - 100 mm - 50 mm- 

PVC
unid           1,00 1,52R$              24,98% 1,90R$                     1,90R$                

13.23 6136 Sifão de copo p/ pia e lavatório -1" - 1.1/2" unid         21,00 130,00R$          24,98% 162,47R$                 3.411,87R$         

13.24 6150 Sifão de copo p/ pia e lavatório - 1" - 2" unid           6,00 161,63R$          24,98% 202,01R$                 1.212,06R$         

13.25 73612 Clorador diâm. 40cm unid           1,00 323,17R$          24,98% 403,90R$                 403,90R$            

13.26 89782 Tê 45 - 40 mm- PVC unid           1,00 6,85R$              24,98% 8,56R$                     8,56R$                

13.27 11655 Tê sanitário - 100 mm - 50 mm- PVC unid           1,00 7,89R$              24,98% 9,86R$                     9,86R$                

13.28 89784 Tê sanitário - 50 mm -50 mm- PVC unid           1,00 11,15R$            24,98% 13,94R$                   13,94R$              

13.29 73976/007
Tubo de aço galvanizado - Ferro maleável 

classe 10 - 50mm 2"
m         35,60 108,44R$          24,98% 135,53R$                 4.824,87R$         

13.30 20072
Tubo rígido c/ ponta lisa - 100 mm - 4"- 

PVC
m         59,09 13,34R$            24,98% 16,67R$                   985,03R$            

13.31 20073
Tubo rígido c/ ponta lisa - 150 mm - 6"- 

PVC
m           4,18 27,60R$            24,98% 34,49R$                   144,17R$            

13.32 20069 Tubo rígido c/ ponta lisa - 40 mm- PVC m         40,57 4,91R$              24,98% 6,14R$                     249,10R$            

13.33 20070
Tubo rígido c/ ponta lisa - 50 mm - 2"- 

PVC
m         48,05 6,22R$              24,98% 7,77R$                     373,35R$            

13.34 86877 Válvula p/ lavatório e tanque - 1"- PVC unid         22,00 19,25R$            24,98% 24,06R$                   529,32R$            

13.35 86878 Válvula p/ pia - 1"-cromada unid           5,00 58,98R$            24,98% 73,71R$                   368,55R$            

SUBTOTAL 25.619,26R$       

14
INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - 

ÁGUA

14.1 72788 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água - 

PVC rígido soldável 60 mm - 2"

unid           1,00 27,06R$            24,98% 33,82R$                   33,82R$              

14.2 89383 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 

PVC rígido soldável 25 mm - 3/4"

unid         66,00 4,00R$              24,98% 5,00R$                     330,00R$            

14.3 89570 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 

PVC rígido soldável 40 mm - 1.1/2"

unid           7,00 5,04R$              24,98% 6,30R$                     44,10R$              

14.4 89610 Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro - 

PVC rígido soldável 60 mm - 2"

unid           1,00 10,11R$            24,98% 12,64R$                   12,64R$              

14.5 83647 Bomba de recalque 1CV unid           1,00 771,26R$          24,98% 963,92R$                 963,92R$            

14.6 72708 Bucha de redução sold. Curta - PVC 

rígido soldável 60 mm - 50 mm
unid           2,00 18,12R$            24,98% 22,65R$                   45,30R$              

14.7 818 Bucha de redução sold. Longa - PVC 

rígido soldável 60 mm - 50 mm
unid           2,00 3,98R$              24,98% 4,97R$                     9,94R$                

14.8 86884
Engate flexível plástico - PVC 1/2 - 30cm

unid         23,00 5,30R$              24,98% 6,62R$                     152,26R$            

14.9 38679 Joelho 90 - CPVC 22 mm unid           1,00 2,26R$              24,98% 2,82R$                     2,82R$                

14.10 89481 Joelho 90º PVC rígido soldável  25 mm
unid         77,00 2,63R$              24,98% 3,29R$                     253,33R$            
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14.11 89505
Joelho 90º soldável - PVC rígido soldável 

60 mm
unid           1,00 16,45R$            24,98% 20,56R$                   20,56R$              

14.12 3524
Joelho 90º soldável com  bucha de latão 

PVC soldável azul c/ bucha latão 25 mm - 

3/4"

unid           6,00 3,19R$              24,98% 3,99R$                     23,94R$              

14.13 89503 Joelho 90º soldável -PVC rígido soldável 

50 mm
unid           7,00 10,98R$            24,98% 13,72R$                   96,04R$              

14.14 3515
Joelho de redução 90º soldável com 

bucha de latão PVC soldável azul c/ 

bucha latão 25 mm- 1/2"

unid         41,00 2,47R$              24,98% 3,09R$                     126,69R$            

14.15 89534
Luva soldável c/ rosca - PVC 25 mm -3/4"

unid           8,00 2,46R$              24,98% 3,07R$                     24,56R$              

14.16 89353 Registro gaveta 3/4" com canopla 

acabamento cromado simples
unid         29,00 29,11R$            24,98% 36,38R$                   1.055,02R$         

14.17 6028 Registro gaveta 2" bruto latão unid           1,00 87,78R$            24,98% 109,71R$                 109,71R$            

14.18 6005 Registro de pressão c/ canopla cromada - 

3/4"
unid           8,00 56,61R$            24,98% 70,75R$                   566,00R$            

14.19 89440 Tê 90  PVC rígido soldável 25 mm unid         30,00 5,14R$              24,98% 6,42R$                     192,60R$            

14.20 7142 Tê 90  PVC rígido soldável 50 mm unid           4,00 5,48R$              24,98% 6,85R$                     27,40R$              

14.21 7143 Tê 90  PVC rígido soldável 60 mm unid           3,00 15,73R$            24,98% 19,66R$                   58,98R$              

14.22 7129
Tê de redução 90  PVC rígido soldável 50 

mm - 25 mm
unid           9,00 5,30R$              24,98% 6,62R$                     59,58R$              

14.23 cotação Tê de redução 90  PVC rígido soldável 60 

mm - 25 mm
unid           5,00 12,90R$            24,98% 16,12R$                   80,60R$              

14.24 cotação Tê de transição - CPVC 22 x 3/4" unid           5,00 27,90R$            24,98% 34,87R$                   174,35R$            

14.25 21124 Tubo CPVC 3 Mts 22 mm m           3,80 10,37R$            24,98% 12,96R$                   49,25R$              

14.26 9868 Tubos PVC rígido soldável 25 mm m       197,26 2,35R$              24,98% 2,94R$                     579,94R$            

14.27 9874 Tubos PVC rígido soldável 40 mm m           3,26 7,35R$              24,98% 9,19R$                     29,96R$              

14.28 9875 Tubos PVC rígido soldável 50 mm m         49,58 9,11R$              24,98% 11,39R$                   564,72R$            

14.29 9873 Tubos PVC rígido soldável 60 mm m         18,89 14,21R$            24,98% 17,76R$                   335,49R$            

14.30 40729 Válvula de descarga baixa pressão - 1.1/2" pç         10,00 188,17R$          24,98% 235,17R$                 2.351,70R$         

SUBTOTAL 8.375,22R$         

15
Captação de Água da Chuva - 

DRENAGEM

15.1 72286
Caixa de areia pluvial sem grelha 

60X60cm
unid           4,00 137,73R$          24,98% 172,13R$                 688,52R$            

15.2 89737 Joelho 45 PVC Esgoto75mm und           1,00 9,82R$              24,98% 12,27R$                   12,27R$              

15.3 89513 Joelho 90 PVC  Soldavel 75mm und           1,00 42,49R$            24,98% 53,10R$                   53,10R$              

15.4 89746 Joelho 45 PVC Esgoto 100mm unid           5,00 12,79R$            24,98% 15,98R$                   79,90R$              

15.5 20152 Joelho 45 PVC Esgoto 150mm  unid           2,00 33,91R$            24,98% 42,38R$                   84,76R$              

15.6 89744 Joelho 90 PVC Esgoto 100mm unid           5,00 13,07R$            24,98% 16,33R$                   81,65R$              

15.7 20145 Junção simples - 150 mm - 100 mm- PVC unid           1,00 63,16R$            24,98% 78,94R$                   78,94R$              

15.8 89554 Luva simples PVC Esgoto 100mm unid         21,00 13,57R$            24,98% 16,96R$                   356,16R$            

15.9 20171 Luva - 150 mm- PVC unid           8,00 21,06R$            24,98% 26,32R$                   210,56R$            

15.10 89451 Tubo PVC  Rígido Soldável 75mm m           1,28 22,38R$            24,98% 27,97R$                   35,80R$              

15.11 89799
Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 

75mm
m           6,35 10,15R$            24,98% 12,69R$                   80,58R$              

15.12 20072
Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 

100mm - 4"
m         55,14 13,34R$            24,98% 16,67R$                   919,18R$            

15.13 20073
Tubo rígido c/ ponta lisa PVC Esgoto 

150mm - 6" 
m         19,36 27,60R$            24,98% 34,49R$                   667,73R$            

15.14 74166/001

Caixa de inspeção em concreto pré-

moldado 60 mm com tampa h= 60 cm - 

Fornecimento e Instalação

und           2,00 176,12R$          24,98% 220,11R$                 440,22R$            

15.15 74166/002

Caixa de inspeção em anel de concreto 

pré moldado, com 950mm de altura total. 

Aneis com esp=50mm, diam.=600mm. 

Exclusive tampão e escavação

- Fornecimento e Instalação

und           1,00 201,29R$          24,98% 251,57R$                 251,57R$            

SUBTOTAL 4.040,94R$         

16 Dreno Ar condicionado

16.1 89359
Joelho 45 soldável PVC rígido soldável 20 

mm
unid           1,00                    4,57 24,98% 5,71R$                     5,71R$                
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16.2 89358
Joelho 90º soldável PVC rígido soldável 

20 mm
unid         23,00                    4,48 24,98% 5,60R$                     128,80R$            

16.3 7104
Tê de redução 90 soldável PVC rígido 

soldável 25mm - 20mm
unid           2,00                    1,79 24,98% 2,24R$                     4,48R$                

16.4 89401 Tubos PVC rígido soldável 20 mm m         36,49                    4,71 24,98% 5,89R$                     214,93R$            

16.5 89402 Tubos PVC rígido soldável 25 mm m         21,46                    5,80 24,98% 7,25R$                     155,59R$            

SUBTOTAL 509,51R$            



PROJETO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

MUNICÍPIO: Joinville

LOCALIZAÇÃO:  Rua João Costa esq.  Rua Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa

CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO) 
PREÇO UNITÁRIODISCRIMINAÇÃO QUANT.

PREÇO DO 

SERVIÇO
ITEM

Ampliação do P. A. 24Hrs Sul

Data de referência dos custos: Outubro de 2015

UNID.
BDI (%) - 

24,98%

DATA - novembro de 2015

CUSTO 

UNITÁRIO

17.0 PAVIMENTAÇÃO

17.1 5622 Regularização e compactação do aterro m² 679,00 4,02R$              24,98% 5,02R$                     3.408,58R$         

17.2 68053
Fornecimento/instalação lona plástica 

preta, para impermeabilização
m² 679,00 4,11R$              24,98% 5,14R$                     3.490,06R$         

17.3 composição 07

Contrapiso de Concreto Armado, 

fck=20Mpa, e=10cm, sobre lastro de brita 

3 e 4, e= 5cm, e armado com tela de aço 

CA-60, considerando junta de dilatação.

m² 411,02 81,03R$            24,98% 101,28R$                 41.628,11R$       

17.4 73991/004

Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) 

com acabamento liso espessura 1,5cm, 

preparo manual da argamassa incluso 

aditivo impermeabilizante

m² 1060,85 35,61R$            24,98% 44,51R$                   47.218,43R$       

17.5 composição 08

Regularização de piso/base em 

argamassa traço 1:3 (cimento e areia), 

espessura 2,0cm, com aditivo 

impermeabilizante - parte interna reforma

m² 149,21 12,88R$            24,98% 16,10R$                   2.402,23R$         

17.6 72185
Piso em placa vinílica 30x30cm, esp.: 

2mm
m² 193,00 88,80R$            24,98% 110,98R$                 21.419,14R$       

17.7 72186
Piso em Manta Vinílica Soldada 

Hospitalar, esp.: 2mm, colada
m² 431,50 143,86R$          24,98% 179,80R$                 77.583,70R$       

17.8 72186

Piso em Manta Vinílica Soldada 

Hospitalar antiderrapante, esp.: 2mm, 

colada

m² 35,50 143,86R$          24,98% 179,80R$                 6.382,90R$         

17.9 84188
Rodapé vinílico com borda arredondada - 

10cm de altura
m 636,00 33,34R$            24,98% 41,67R$                   26.502,12R$       

17.10 composição 09

Piso porcelanato assentado sobre 

argamassa de cimento colante e 

rejuntado epoxi

m² 23,50 88,49R$            24,98% 110,59R$                 2.598,87R$         

17.11 composição 10
Rodapé porcelanato, 10cm, com rejunte 

epoxi
m 10,10 15,35R$            24,98% 19,18R$                   193,72R$            

17.12 composição 11
Piso Cerâmico antiderrapante c/ absorção 

máx de 4% e rejunte epoxi
m² 12,00 30,51R$            24,98% 38,13R$                   457,56R$            

17.13 83689 Canaleta de concreto m 8,50 26,71R$            24,98% 33,38R$                   283,73R$            

17.14 83624
Grelha de ferro fundido para canaleta larg 

= 30 cm, fornecimento e assentamento
m 8,50 155,63R$          24,98% 194,51R$                 1.653,34R$         

SUBTOTAL 235.222,49R$     
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18.0 ACABAMENTOS

18.1 87906
Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, 

traço 1:3 (espessura:5 mm)
m² 3.606,00   5,54R$              24,98% 6,92R$                     24.953,52R$       

18.2 87548
Reboco, massa única, traço 1:2:8 

(cimento:cal:areia)
m² 3.606,00   15,58R$            24,98% 19,47R$                   70.208,82R$       

18.3 87273
Revestimento em Porcelanato com 

absorção máxima de 4% e rejunte epoxi
m² 60,50        35,61R$            24,98% 44,51R$                   2.692,86R$         

18.4 cotação

Proteção Radiológica de Paredes com 

Argamassa Baritada de alta densidade, 

espessura de 2cm - 40 kg/m²

kg 3.560,00   0,79R$              24,98% 0,99R$                     3.524,40R$         

SUBTOTAL 101.379,60R$     

19 ESQUADRIAS -Portas e Janelas

19.1 Portas

cotação

PJ14- Porta Radiológica completa - folha 

da porta com laminado de chumbo 

embutido de 2,0mm e acabamento em 

laminado melamínico liso e fosco, 

considerando dobradiças 3.1/2x3 em ferro 

polido com anéis reforçados, fechadura 

reforçada de tambor-autoblocante,batedor 

e ferrolho - 1 folha de 80cm e 1 folha de 

40cm

und 2,00          2.646,20R$       24,98% 3.307,22R$              6.614,44R$         

12760
Bate maca Chapa aço inox e = 6mm 

(48kg / m2)
m² 1,20          766,01R$          24,98% 957,36R$                 1.148,83R$         

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 2,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   43,96R$              

composição 12

Porta de madeira com bandeira para 

vidro, 100x210x3,5cm, incluso caixilho, 

vistas e ferragens -PV2

und 6,00          1.247,00R$       24,98% 1.558,51R$              9.351,06R$         

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 26,50        36,50R$            24,98% 45,62R$                   1.209,02R$         

72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m² 3,06          190,51R$          24,98% 238,10R$                 728,59R$            

84866

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 6,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 1.406,16R$         

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo 

nivelador- duas demãos - nas vistas e 

caixilhos de itauba 

m² 4,68          19,60R$            24,98% 24,50R$                   114,66R$            

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 6,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   131,88R$            

90849
Porta de madeira, 80x210x3,5cm, incluso 

caixilho, vistas e ferragens -P4
und 3,00          412,44R$          24,98% 515,47R$                 1.546,41R$         

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 10,69        36,50R$            24,98% 45,62R$                   487,63R$            

84866

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 3,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 703,08R$            

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo 

nivelador- duas demãos - nas vistas e 

caixilhos de itauba 

m² 2,25          19,60R$            24,98% 24,50R$                   55,13R$              

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 3,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   65,94R$              

19.1.1

19.1.2

19.1.3



PROJETO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

MUNICÍPIO: Joinville

LOCALIZAÇÃO:  Rua João Costa esq.  Rua Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa

CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO) 
PREÇO UNITÁRIODISCRIMINAÇÃO QUANT.

PREÇO DO 

SERVIÇO
ITEM

Ampliação do P. A. 24Hrs Sul

Data de referência dos custos: Outubro de 2015

UNID.
BDI (%) - 

24,98%

DATA - novembro de 2015

CUSTO 

UNITÁRIO

composição 13

Porta de madeira, 120x210x3,5cm, com 

bandeira para vidro, incluso caixilho, 

vistas e ferragens -PJ5

und 1,00          1.435,88R$       24,98% 1.794,56R$              1.794,56R$         

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 5,27          36,50R$            24,98% 45,62R$                   240,46R$            

12760 Chapa aço inox e = 6mm (48kg / m2) m² 0,60          766,01R$          24,98% 957,36R$                 574,42R$            

84866

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 1,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 234,36R$            

72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m² 0,51          190,51R$          24,98% 238,10R$                 121,43R$            

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo 

nivelador- duas demãos - nas vistas e 

caixilhos de itauba 

m² 0,81          19,60R$            24,98% 24,50R$                   19,85R$              

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 1,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   21,98R$              

90850
Porta de madeira, 90x210x3,5cm, incluso 

caixilho, vistas e ferragens -P3
und 13,00        435,63R$          24,98% 544,45R$                 7.077,85R$         

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 51,87        36,50R$            24,98% 45,62R$                   2.366,31R$         

84866

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 13,00        187,52R$          24,98% 234,36R$                 3.046,68R$         

11560 Mola aérea regulável und 5,00          194,84R$          24,98% 243,51R$                 1.217,55R$         

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo 

nivelador- duas demãos - nas vistas e 

caixilhos de itauba 

m² 9,95          19,60R$            24,98% 24,50R$                   243,65R$            

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 13,00        17,59R$            24,98% 21,98R$                   285,74R$            

composição 14

Porta de madeira, 90x210x3,5cm, com 

bandeira para vidro, incluso caixilho, 

vistas e ferragens -PV3

und 3,00          1.158,84R$       24,98% 1.448,32R$              4.344,96R$         

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 11,97        36,50R$            24,98% 45,62R$                   546,07R$            

19.1.6

19.1.4

19.1.5
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74070/001

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 3,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 703,08R$            

72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m² 1,53          190,51R$          24,98% 238,10R$                 364,29R$            

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo 

nivelador- duas demãos - nas vistas e 

caixilhos de itauba 

m² 1,53          19,60R$            24,98% 24,50R$                   37,49R$              

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 3,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   65,94R$              

composição 15

Porta de madeira, 160x210x3,5cm, com 

bandeira para vidro, incluso caixilho, 

vistas e ferragens -PJ1

und 5,00          1.788,54R$       24,98% 2.235,32R$              11.176,60R$       

7101

Laminado melamínico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 34,90        36,50R$            24,98% 45,62R$                   1.591,91R$         

12760 Chapa aço inox e = 6mm (48kg / m2) m² 4,00          766,01R$          24,98% 957,36R$                 3.829,44R$         

74070/001

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 5,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 1.171,80R$         

72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m² 2,55          190,51R$          24,98% 238,10R$                 607,16R$            

74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo 

nivelador- duas demãos - nas vistas e 

caixilhos de itauba 

m² 4,35          19,60R$            24,98% 24,50R$                   106,58R$            

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 5,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   109,90R$            

composição 16

Porta de madeira, 110x210x3,5cm, com 

bandeira para vidro, incluso caixilho, 

vistas e ferragens -PV1

und 3,00          1.364,49R$       24,98% 1.705,34R$              5.116,02R$         

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 14,53        32,25R$            24,98% 40,31R$                   585,78R$            

74070/001

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 3,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 703,08R$            

12760 Chapa aço inox e = 6mm (48kg / m2) m² 1,65          766,01R$          24,98% 957,36R$                 1.579,64R$         

72123 Vidro aramado 7mm- 60cm x 85cm m² 1,53          190,51R$          24,98% 238,10R$                 364,29R$            

19.1.6

19.1.7

19.1.8
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74065/003

Pintura em Esmalte brilhante sobre fundo 

nivelador- duas demãos - nas vistas e 

caixilhos de itauba 

m² 1,59          19,60R$            24,98% 24,50R$                   38,96R$              

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 3,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   65,94R$              

90848
Porta de madeira, 70x210x3,5cm, incluso 

caixilho, vistas e ferragens -P5
und 1,00          395,75R$          24,98% 494,61R$                 494,61R$            

7101

Laminado melaminico liso e fosco, para 

revestimento de chapa compensada de 

madeira, espessura 1,3mm, fixado com 

cola 

m² 3,56          32,25R$            24,98% 40,31R$                   143,62R$            

74070/001

Fechadura de embutir completa, para 

portas internas, padrão de acabamento 

superior

und 1,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 234,36R$            

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 1,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   21,98R$              

91341
Porta Veneziana em alumínio, completa - 

PJ2
m² 6,30          558,77R$          24,98% 698,35R$                 4.399,61R$         

84866
Fechadura de embutir completa, para 

portas externas
und 2,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 468,72R$            

91341
Porta Veneziana em alumínio, completa - 

P6
m² 0,90          558,77R$          24,98% 698,35R$                 628,52R$            

84866
Fechadura de embutir completa, para 

portas externas
und 1,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 234,36R$            

91341
Porta Veneziana em alumínio, completa - 

PJ6
m² 0,90          558,77R$          24,98% 698,35R$                 628,52R$            

84866
Fechadura de embutir completa, para 

portas externas
und 1,00          187,52R$          24,98% 234,36R$                 234,36R$            

84850

Porta de maciça madeira, 

100x210x3,5cm, incluso caixilho, vistas e 

ferragens - P2

und 3,00          788,48R$          24,98% 985,44R$                 2.956,32R$         

74068/003
Fechadura de embutir completa, para 

portas externas
und 3,00          239,88R$          24,98% 299,80R$                 899,40R$            

11572 Amortecedor de latão para porta - batedor und 3,00          17,59R$            24,98% 21,98R$                   65,94R$              

19.2
Guarda Corpo e Corrimão da Rampa e 

Passarela

19.2.1 6110 Base em alvenaria m³ 1,41          542,90R$          24,98% 678,52R$                 956,71R$            

19.2.2 87906
Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, 

traço 1:3 (espessura:5 mm)
m² 32,90        5,54R$              24,98% 6,92R$                     227,67R$            

19.2.3 87548
Reboco massa única, traço 1:2:8 

(cimento:cal:areia)
m² 32,90        15,58R$            24,98% 19,47R$                   640,56R$            

19.2.4 73631
Guarda Corpo  em Aço Galvanizado pré 

pintado na cor branco,  h = 1,10m
m² 132,51      293,82R$          24,98% 367,22R$                 48.660,32R$       

19.2.5 74072/003
Corrimão em aço galvanizado pré pintado 

na cor branco
m 233,20      77,73R$            24,98% 97,15R$                   22.655,38R$       

19.2.6 73865/001

Fundo preparador primer a base de epóxi, 

para estrutura metálica, uma demão, 

espessura de 25 micra.

m² 265,02      7,52R$              24,98% 9,40R$                     2.491,19R$         

19.2.7 73924/001
Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, 

sobre superfície metálica
m² 265,02      20,08R$            24,98% 25,10R$                   6.652,00R$         

19.3 74238/002

Portão de tela em aço galvanizado 

soldado malha de 5x5cm - PF1 - 

2,0mx2,10m e PF2 -2,0x2,0m

m² 12,40        729,39R$          24,98% 911,59R$                 11.303,72R$       

19.4 73787/001

Alambrado de Proteção para o Tanque de 

oxigenio - tela em aço galvanizado 

soldado em malha de 5x5cm ø 6mm

m² 14,40        154,21R$          24,98% 192,73R$                 2.775,31R$         

19.1.8

19.1.9

19.1.10

19.1.13

19.1.12

19.1.11



PROJETO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

MUNICÍPIO: Joinville

LOCALIZAÇÃO:  Rua João Costa esq.  Rua Monsenhor Gercino, Bairro: João Costa

CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO) 
PREÇO UNITÁRIODISCRIMINAÇÃO QUANT.

PREÇO DO 

SERVIÇO
ITEM

Ampliação do P. A. 24Hrs Sul

Data de referência dos custos: Outubro de 2015

UNID.
BDI (%) - 

24,98%

DATA - novembro de 2015

CUSTO 

UNITÁRIO

19.5 Janelas

19.5.1 cotação

Visor Radiológico Plumbífero - 0,3x0,4m 

com equivalencia de 2,1mm Pb, na 

espessura de 8mm

und 1,00          2.100,00R$       24,98% 2.624,58R$              2.624,58R$         

73809/001

Janela Maxi-ar em alumínio anodizado 

com ferragens, instalada- (2,50mx0,70m) - 

J1

m² 1,75          325,96R$          24,98% 407,38R$                 712,92R$            

84957 Vidro liso comum 5mm m² 1,75          103,00R$          24,98% 128,73R$                 225,28R$            

19.5.3 74067/002

Janela correr em alumínio anodizado com 

ferragens, instalada, com vidro liso incolor 

incluso- (1,10mx1,20m) - J4

m² 1,32          389,25R$          24,98% 486,48R$                 642,15R$            

73809/001

Janela Maxi-ar em alumínio anodizado 

com ferragens, instalada- (1,10mx0,5m) - 

J5

m² 3,30          325,96R$          24,98% 407,38R$                 1.344,35R$         

72117 Vidro liso comum 4mm m² 2,20          85,38R$            24,98% 106,71R$                 234,76R$            

85004
Vidro impresso do tipo ártico nos 

sanitários
m² 1,10          80,78R$            24,98% 100,96R$                 111,06R$            

68052

Janela basculante em alumínio anodizado 

com ferragens, instalada- (1,0m x 0,50m) - 

J6

m² 3,50          306,58R$          24,98% 383,16R$                 1.341,06R$         

72117 Vidro liso comum 4mm m² 2,50          85,38R$            24,98% 106,71R$                 266,78R$            

85004
Vidro impresso do tipo ártico nos 

sanitários
m² 1,00          80,78R$            24,98% 100,96R$                 100,96R$            

68052

Janela basculante em alumínio anodizado 

com ferragens, instalada- (1,0m x 0,70m) - 

J8

m² 2,10          306,58R$          24,98% 383,16R$                 804,64R$            

84957 Vidro liso comum 4mm m² 1,40          85,38R$            24,98% 106,71R$                 149,39R$            

85004
Vidro impresso do tipo ártico nos 

sanitários
m² 0,10          80,78R$            24,98% 100,96R$                 10,10R$              

68052

Janela basculante em alumínio anodizado 

com ferragens, instalada- (0,50m x 

0,50m) - J9

m² 0,25          306,58R$          24,98% 383,16R$                 95,79R$              

85004
Vidro impresso do tipo ártico nos 

sanitários
m² 0,25          80,78R$            24,98% 100,96R$                 25,24R$              

74067/002-84957

Janela de Correr interna em alumínio 

anodizado com ferragens, instalada - G1 - 

1,30mx1,0m

m² 1,30          286,25R$          24,98% 357,76R$                 465,09R$            

72120 Vidro temperado incolor 10mm m² 1,30          215,28R$          24,98% 269,06R$                 349,78R$            

74067/002-84957

Janela de Correr interna em alumínio 

anodizado com ferragens, instalada - G2 - 

1,10mx1,0m

m² 3,30          286,25R$          24,98% 357,76R$                 1.180,61R$         

72120 Vidro temperado incolor 10mm m² 3,30          215,28R$          24,98% 269,06R$                 887,90R$            

85010
Esquadria de Janela fixa em alumínio - 

G3 -1,10m x 1,0m
m² 2,20          270,55R$          24,98% 338,13R$                 743,89R$            

72120 Vidro temperado incolor 10mm m² 2,20          215,28R$          24,98% 269,06R$                 591,93R$            

SUBTOTAL 194.642,00R$     

19.5.5

19.5.6

19.5.7

19.5.8

19.5.9

19.5.10

19.5.4

19.5.2
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20.0 APARELHOS SANITÁRIOS

20.1 86904
Lavatorio de louça branco, suspenso, 

colocado c/ acessorios
und 9,00          81,64R$            24,98% 102,03R$                 918,27R$            

20.2 composição17
Lavatorio de louça branco, com semi 

coluna, colocado c/ acessorios
und 11,00        211,83R$          24,98% 264,74R$                 2.912,14R$         

20.3 composição18 Torneira de fechamento automático und 11,00        278,33R$          24,98% 347,85R$                 3.826,35R$         

20.4 composição19
Torneira de alavanca pressmatic – para 

portadores de necessidades especiais
und 9,00          538,69R$          24,98% 673,25R$                 6.059,25R$         

20.5 composição20
Bancada com aço inox com duas cubas 

de inox 40cmx50cmx20cm
und 1,00          2.781,05R$       24,98% 3.475,76R$              3.475,76R$         

20.6 86910 Torneira de Bica Móvel de parede und 2,00          70,71R$            24,98% 88,37R$                   176,74R$            

20.7 composição21
Bancada em Aço inox com tanque inox 

(50x40cm)
und 1,00          4.279,61R$       24,98% 5.348,65R$              5.348,65R$         

20.8 86909 Torneira de Bica Móvel Alta de mesa und 1,00          73,91R$            24,98% 92,37R$                   92,37R$              

20.9 composição22
Bancada do guichê da Sala de Recepção 

Material Sujo
und 1,00          1.729,44R$       24,98% 2.161,45R$              2.161,45R$         

20.10 composição23
Bancada da Sala de Preparo e 

Empacotamento
und 1,00          6.852,03R$       24,98% 8.563,67R$              8.563,67R$         

20.11 composição24 Bancada da Sala de Material Esterilizado und 1,00          9.183,29R$       24,98% 11.477,28R$            11.477,28R$       

20.12 composição25
Bancada da Sala de Recepção de Roupa 

Suja
und 1,00          3.523,77R$       24,98% 4.404,01R$              4.404,01R$         

20.13 composição26
Bancada Sala de Serviços considerando 

cuba de inox 40cmx50cmx20cm
und 1,00          1.576,44R$       24,98% 1.970,23R$              1.970,23R$         

20.14 86910 Torneira de Bica Móvel de parede und 1,00          70,71R$            24,98% 88,37R$                   88,37R$              

20.15 composição27

Bancada Sala de Estabilização 

considerando cuba de inox 

40cmx50cmx20cm

und 1,00          3.278,15R$       24,98% 4.097,03R$              4.097,03R$         

20.16 86910 Torneira de Bica Móvel de parede und 1,00          70,71R$            24,98% 88,37R$                   88,37R$              

20.17 86910

Torneira de Bica Móvel de parede - 

Postos de Enfermagem e Prescrição 

Médica

und 2,00          70,71R$            24,98% 88,37R$                   176,74R$            

20.18 cotação
Torneira cromada para jardim com chave 

para de uso restrito 
und 3,00          117,00R$          24,98% 146,23R$                 438,69R$            

20.19 6021
Vaso sanitário de louça branca- com 

fornecimento e fixação
und 10,00        199,26R$          24,98% 249,04R$                 2.490,40R$         

20.20 composição28
Acabamento de Válvula de Descarga com 

dois estágios, cromado
und 10,00        152,95R$          24,98% 191,15R$                 1.911,50R$         

20.21 74230/001 Assento Sanitário und 10,00        17,02R$            24,98% 21,27R$                   212,70R$            

20.22 9535 Chuveiro eletrico tipo ducha und 8,00          47,67R$            24,98% 59,58R$                   476,64R$            

20.23 composição20

Conjuto de barras cromadas  para 

acessibilidade nos sanitários nos vasos 

sanitarios - (duas barras de 80cm)

cj 9,00          544,06R$          24,98% 679,97R$                 6.119,73R$         

20.24 composição21

Conjuto de barras cromadas para 

acessibilidade nos chuveiros- (duas 

barras de 80cm)

cj 2,00          544,06R$          24,98% 679,97R$                 1.359,94R$         
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20.25 composição22
Banco articulado para Banho - 

acessibilidade nos sanitários
und 2,00          462,07R$          24,98% 577,50R$                 1.155,00R$         

20.26 74125/002
Espelho com moldura em alumínio 

anodizado
m² 4,24          310,79R$          24,98% 388,43R$                 1.646,94R$         

20.27 composição23 Toalheiro para papel toalha plástico und 17,00        44,65R$            24,98% 55,80R$                   948,60R$            

20.28 composição24 Saboneteira Líquida plástica und 17,00        43,03R$            24,98% 53,77R$                   914,09R$            

20.29 composição25 Papeleira de louça und 10,00        28,43R$            24,98% 35,53R$                   355,30R$            

SUBTOTAL 73.866,21R$       

21.0 PINTURA

21.1 84647
Pintura epóxi incluso emassamento e 

fundo preparador
m² 1.345,00 114,94R$          24,98% 143,65R$                 193.209,25R$     

88494
Emassamento acrílico em Forro de Gesso 

Acartonado
m² 578,00 13,41R$            24,98% 16,76R$                   9.687,28R$         

88415
Fundo Selador Acrílico em Forro de 

Gesso Acartonado 
m² 578,00 3,06R$              24,98% 3,82R$                     2.207,96R$         

88488
Pintura Acrílica em forro de Gesso 

Acartonado
m² 578,00 9,86R$              24,98% 12,32R$                   7.120,96R$         

21.3 88495 Aplicação e Lixamento de Massa Acrílica m² 2.102,00 7,81R$              24,98% 9,76R$                     20.515,52R$       

21.4 88485

Fundo preparador acrílico 1 

demãos,interna e externa, rendimento 

0,24 litros/m2

m² 2.535,00 2,82R$              24,98% 3,52R$                     8.923,20R$         

21.5 88489

Tinta acrílica, paredes internas e 

externas, 2 demãos, rendimento 0,16 

litros/m2

m² 2.535,00 8,69R$              24,98% 10,86R$                   27.530,10R$       

21.6 74245/001
Pintura Sinalizadora de Piso - Vagas da 

Garagem
m² 15,00 10,39R$            24,98% 12,99R$                   194,85R$            

SUBTOTAL 269.389,12R$     

22.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

22.1 cotação Bate maca - Protetor de Parede em PVC m 234,00 69,93R$            24,98% 87,39R$                   20.449,26R$       

22.2 73665
Escada tipo marinheiro em tubo aço 

galvanizado 1 1/2" 9 degraus
m 3,00 50,63R$            24,98% 63,28R$                   189,84R$            

22.3 84114 Alçapão em Madeira incluíndo ferragens und 1,00 123,70R$          24,98% 154,60R$                 154,60R$            

22.4 73843/001 Muro de contenção do aterro m³ 36,84 303,54R$          24,98% 379,36R$                 13.977,05R$       

74138/002
Concreto fck- 20MPa, inclui lançameno e 

aplicação do concreto em obra
m³ 73,80 353,94R$          24,98% 442,35R$                 32.647,29R$       

84214
Forma de chapa de madeira compensada 

- 12mm - 12m²/m³
m² 885,65 44,91R$            24,98% 56,13R$                   49.711,56R$       

74254/002 Armadura CA-50 - 100kg/m³ kg 7.380,42 7,62R$              24,98% 9,52R$                     70.261,60R$       

83689
Calha em meio tubo de concreto simples, 

com d = 30 cm
m 54,50 26,71R$            24,98% 33,38R$                   1.819,21R$         

83624
Grelha de ferro fundido para canaleta larg 

= 30 cm, fornecimento e assentamento
m 54,50 155,63R$          24,98% 194,51R$                 10.600,80R$       

22.7 72961 Regularização e compactação do aterro m² 1496,50 1,23R$              24,98% 1,54R$                     2.304,61R$         

22.8 68053
Fornecimento/instalação lona plástica 

preta, para impermeabilização
m² 1496,50 4,11R$              24,98% 5,14R$                     7.692,01R$         

22.5

22.6

21.2
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22.9 composição 07

Contrapiso de Concreto Armado, 

fck=20Mpa, e=10cm, sobre lastro de brita 

3 e 4, e= 5cm, e armado com tela de aço 

CA-60, considerando junta de dilatação.

m² 872,50 81,03R$            24,98% 101,28R$                 88.366,80R$       

22.10 73991/004

Piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia) 

com acabamento liso espessura 1,5cm, 

preparo manual da argamassa incluso 

aditivo impermeabilizante

m² 872,50 35,61R$            24,98% 44,51R$                   38.834,98R$       

22.11 74164/004 Lastro de Brita, com 10cm de espessura m³ 47,10 82,16R$            24,98% 102,68R$                 4.836,23R$         

22.12 73764/005

Pavimentação em blocos de concreto 

sextavado, espessura 8cm, fck 35mpa, 

assentados sobre colchão de areia de 

5cm.

m² 471,00 55,30R$            24,98% 69,11R$                   32.550,81R$       

22.13 73892/002

Execução de passeio (calçada) em 

concreto 12 MPa, traço 1:3:5 

(cimento/areia/brita), preparo mecânico, 

espessura 7cm, com junta de dilatação 

em madeira, incluso lançamento e 

adensamento

m² 153,00 30,04R$            24,98% 37,54R$                   5.743,62R$         

22.14 85180 Plantio de grama esmeralda em rolo m² 388,26 9,85R$              24,98% 12,31R$                   4.779,48R$         

22.15 73967/002
Plantio de árvore com altura maior que 

2,0m e cavas 80x80x80cm
und 5,00 99,07R$            24,98% 123,82R$                 619,10R$            

22.16 9537 Limpeza Geral da Edificação m² 1218,10 1,90R$              24,98% 2,37R$                     2.886,90R$         

SUBTOTAL 388.425,75R$     

R$ 3.549.581,98

BDI: 24,98% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013

Encargos Sociais Desonerados: 85,09% (hora) 48,65% (mês)

VALOR TOTAL R$

DATA:novembro 2015 NOME:   Fabíola Barbi de Almeida Constante   

Nº CREA : 050942-4     

ASSINATURA:      


