



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

TOMADA DE PREÇOS Nº 219/2017

Construção de quadra Poliesportiva e Reforma de Instalações da EM Arthur da Costa e Silva

ESCLARECIMENTO I

Recebido em 08 de novembro de 2017 às 14h39min

1. "Caso a obra seja executada em um período menor do que 10 meses iremos conseguir receber a obra de acordo com a nossa execução? ou temos que respeitar o desembolso mensal que estabelece o cronograma de 10 meses?"

Resposta: Deverá atender ao estabelecido no Anexo IV - Cronograma Físico-Financeiro.

Patrícia Regina de Sousa

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 041/2017



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Regina de Sousa, Servidor (a) Público (a)**, em 09/11/2017, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1238992** e o código CRC **22FFB8B0**.