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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 7199443/2020 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 22 de setembro de 2020.
               

 
 OBRA: 425 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Dilma Virgília Garcia e outras - financiamento BB2  
 ENDEREÇO: Rua Dilma Virgília Garcia e outras  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,03%  
 BDI Equipamentos: 15,28%  
 BDI Diferenciado: 3,79%  
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 07/2020, SICRO/SC 01/2020, SINAPI/SC 07/2020
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

 

 ART:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 1 RUA DILMA VIRGILINA GARCIA 2.503.317,83  
 1.1 DRENAGEM RUA DILMA VIRGILINA GARCIA 697.418,59  
 

1.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2020

M 284,00 52,98 24,03 65,71 18.661,64

 

 

1.1.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 07/2020

M 88,00 60,50 24,03 75,04 6.603,52

 

 

1.1.3
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 07/2020

M 269,00 163,77 24,03 203,12 54.639,28

 

 

1.1.4
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92212)

C.P.

131181124163 -

Composição

Própria 07/2020

M 434,00 212,43 24,03 263,48 114.350,32

 

 

1.1.5
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade

C.P.

131181124164 -

Composição

Própria 07/2020

M 186,00 281,96 24,03 349,71 65.046,06

 

 

1.1.6
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 07/2020

M 10,00 404,44 24,03 501,63 5.016,30

 

 

1.1.7
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124166 -

Composição

Própria 07/2020

M 415,00 502,64 24,03 623,42 258.719,30

 

 

1.1.8
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124169 -

Composição

Própria 07/2020

M 107,00 581,90 24,03 721,73 77.225,11

 

 

1.1.9
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 07/2020

UN 4,00 895,56 24,03 1.110,76 4.443,04

 

 

1.1.10
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 07/2020

UN 10,00 1.125,56 24,03 1.396,03 13.960,30

 

 

1.1.11
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 07/2020

UN 7,00 1.501,85 24,03 1.862,74 13.039,18

 

 

1.1.12
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 07/2020

UN 3,00 2.064,47 24,03 2.560,56 7.681,68

 

 

1.1.13 Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 07/2020

UN 21,00 485,86 24,03 602,61 12.654,81

 

 

1.1.14 Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 07/2020

UN 44,00 756,88 24,03 938,76 41.305,44

 

 
1.1.15

Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas esconsas

0804377 -

SICRO/SC

01/2020

un 1,00 865,46 24,03 1.073,43 1.073,43
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 1.1.16 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804101 -

SICRO/SC

01/2020

un 1,00 971,57 24,03 1.205,04 1.205,04  

 
1.1.17

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2020

un 1,00 1.446,54 24,03 1.794,14 1.794,14

 

 1.2 PAVIMENTAÇÃO RUA DILMA VIRGILINA GARCIA 1.667.835,47  
 

1.2.1
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131191271157 -

Composição

Própria 07/2020

M2 8.975,69 1,32 24,03 1,64 14.720,13

 

 

1.2.2
Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI

83338 e 95875 jan/2018)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 3.420,25 45,72 24,03 56,71 193.962,38

 

 

1.2.3 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 07/2020

m3 1.939,26 114,83 24,03 142,42 276.189,41

 

 

1.2.4
Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 2.961,98 114,83 24,03 142,42 421.845,19

 

 

1.2.5
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 1.525,87 145,16 24,03 180,04 274.717,63

 

 
1.2.6 Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017

96401 -

SINAPI/SC

07/2020

M2 8.975,69 6,56 24,03 8,14 73.062,12

 

 

1.2.7 Pintura de ligacao com emulsao RR-1C (sinapi 72942)

C.P.

131200777019 -

Composição

Própria 07/2020

M2 8.975,69 1,62 24,03 2,01 18.041,14

 

 

1.2.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t)

C.P.

131190529662 -

Composição

Própria 07/2020

t 820,63 388,37 24,03 481,70 395.297,47

 

 1.3 OBRAS COMPLEMENTARES RUA DILMA VIRGILINA GARCIA 138.063,77  
 

1.3.1 Meio-fio de concreto extrusado de 11 x 17 cm

C.P. 07621 -

Composição

Própria 07/2020

M 1.882,00 22,02 24,03 27,31 51.397,42

 

 

1.3.2 Regularização de passeios laterais - padrão pmj

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 07/2020

M2 3.594,62 13,98 24,03 17,34 62.330,71

 

 

1.3.3
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2020

UN 39,00 441,92 24,03 548,11 21.376,29

 

 

1.3.4 Boca de lobo com grelha de concreto.

C.P.

131181124225 -

Composição

Própria 07/2020

UN 5,00 477,20 24,03 591,87 2.959,35

 

 2 RUA EMÍLIA SILVA DENKE 4.497.544,44  
 2.1 DRENAGEM RUA EMÍLIA SILVA DENKE 1.809.806,58  
 

2.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2020

M 576,00 52,98 24,03 65,71 37.848,96

 

 

2.1.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 07/2020

M 142,00 60,50 24,03 75,04 10.655,68

 

 

2.1.3
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 07/2020

M 71,00 163,77 24,03 203,12 14.421,52

 

 

2.1.4
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92212)

C.P.

131181124163 -

Composição

Própria 07/2020

M 305,00 212,43 24,03 263,48 80.361,40

 

 

2.1.5
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 07/2020

M 604,00 404,44 24,03 501,63 302.984,52

 

 

2.1.6
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124166 -

Composição

Própria 07/2020

M 151,00 502,64 24,03 623,42 94.136,42

 

 

2.1.7
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 2,00

m até 2,50 m de profundidade

C.P.

131181124168 -

Composição

Própria 07/2020

M 152,00 600,58 24,03 744,90 113.224,80

 

 

2.1.8
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de 2,00

m até 2,50 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124170 -

Composição

Própria 07/2020

M 157,00 694,21 24,03 861,03 135.181,71

 

 

2.1.9
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de 2,50

m até 3,00 m de profundidade

C.P.

131181124208 -

Composição

Própria 07/2020

M 300,00 794,50 24,03 985,42 295.626,00

 

 2.1.10 Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de 3,00

m até 4,00 m de profundidade

C.P.

131181124221 -

M 456,00 1.110,54 24,03 1.377,40 628.094,40  
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Composição

Própria 07/2020

 

2.1.11
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 07/2020

UN 2,00 895,56 24,03 1.110,76 2.221,52

 

 

2.1.12
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 07/2020

UN 4,00 1.125,56 24,03 1.396,03 5.584,12

 

 

2.1.13
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 07/2020

UN 12,00 1.501,85 24,03 1.862,74 22.352,88

 

 

2.1.14
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 07/2020

UN 13,00 2.064,47 24,03 2.560,56 33.287,28

 

 

2.1.15 Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 07/2020

UN 5,00 485,86 24,03 602,61 3.013,05

 

 

2.1.16 Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 07/2020

UN 29,00 756,88 24,03 938,76 27.224,04

 

 
2.1.17

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2020

un 2,00 1.446,54 24,03 1.794,14 3.588,28

 

 2.2 PAVIMENTAÇÃO RUA EMÍLIA SILVA DENKE 2.475.261,05  
 

2.2.1
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131191271157 -

Composição

Própria 07/2020

M2 13.325,35 1,32 24,03 1,64 21.853,57

 

 

2.2.2
Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI

83338 e 95875 jan/2018)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 5.075,71 45,72 24,03 56,71 287.843,51

 

 

2.2.3 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 07/2020

m3 2.877,03 114,83 24,03 142,42 409.746,61

 

 

2.2.4
Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 4.397,37 114,83 24,03 142,42 626.273,44

 

 

2.2.5
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 2.265,31 145,16 24,03 180,04 407.846,41

 

 
2.2.6 Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017

96401 -

SINAPI/SC

07/2020

M2 12.797,57 6,56 24,03 8,14 104.172,22

 

 

2.2.7 Pintura de ligacao com emulsao RR-1C (sinapi 72942)

C.P.

131200777019 -

Composição

Própria 07/2020

M2 12.797,57 1,62 24,03 2,01 25.723,12

 

 

2.2.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t)

C.P.

131190529662 -

Composição

Própria 07/2020

t 1.228,57 388,37 24,03 481,70 591.802,17

 

 2.3 OBRAS COMPLEMENTARES RUA EMÍLIA SILVA DENKE 212.476,81  
 

2.3.1
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2020

UN 71,00 441,92 24,03 548,11 38.915,81

 

 
2.3.2 Meio-fio de concreto extrusado de 11 x 17 cm

C.P. 07621 -

Composição

Própria 07/2020

M 2.262,00 22,02 24,03 27,31 61.775,22

 

 

2.3.3 Regularização de passeios laterais - padrão pmj

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 07/2020

M2 6.446,70 13,98 24,03 17,34 111.785,78

 

 3 RUA GUAIRA 1.552.641,92  
 3.1 DRENAGEM RUA GUAIRA 66.431,49  
 

3.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2020

M 20,00 52,98 24,03 65,71 1.314,20

 

 

3.1.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 07/2020

M 90,00 60,50 24,03 75,04 6.753,60

 

 

3.1.3
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92212)

C.P.

131181124163 -

Composição

Própria 07/2020

M 20,00 212,43 24,03 263,48 5.269,60

 

 

3.1.4
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 07/2020

M 20,00 404,44 24,03 501,63 10.032,60

 

 3.1.5 Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124169 -

M 30,00 581,90 24,03 721,73 21.651,90  
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Composição

Própria 07/2020

 

3.1.6
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 07/2020

UN 1,00 1.125,56 24,03 1.396,03 1.396,03

 

 

3.1.7
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 07/2020

UN 3,00 1.501,85 24,03 1.862,74 5.588,22

 

 

3.1.8
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 07/2020

UN 2,00 2.064,47 24,03 2.560,56 5.121,12

 

 

3.1.9 Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 07/2020

UN 8,00 756,88 24,03 938,76 7.510,08

 

 
3.1.10

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2020

un 1,00 1.446,54 24,03 1.794,14 1.794,14

 

 3.2 PAVIMENTAÇÃO RUA GUAIRA 1.423.864,53  
 

3.2.1
Remoção e transporte de paralelepípedo existente (composição

SINAPI 83338 e 95875 SINAPI jan/2018)

C.P.

131181124239 -

Composição

Própria 07/2020

m² 2.854,82 2,28 24,03 2,83 8.079,14

 

 

3.2.2
Dreno em brita envolvida por geotextil (larg. 40cm / prof. 50

cm) v2

C.P.

131191034707 -

Composição

Própria 07/2020

m 1.362,04 47,98 24,03 59,51 81.055,00

 

 

3.2.3
Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI

83338 e 95875 jan/2018)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 2.640,79 45,72 24,03 56,71 149.759,20

 

 

3.2.4
Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 1.703,28 114,83 24,03 142,42 242.581,14

 

 

3.2.5
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 579,11 145,16 24,03 180,04 104.262,96

 

 
3.2.6 Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017

96401 -

SINAPI/SC

07/2020

M2 7.906,75 6,56 24,03 8,14 64.360,95

 

 

3.2.7 Pintura de ligacao com emulsao RR-1C (sinapi 72942)

C.P.

131200777019 -

Composição

Própria 07/2020

M2 15.813,50 1,62 24,03 2,01 31.785,14

 

 

3.2.8 Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)

C.P.

131200574701 -

Composição

Própria 07/2020

ton 1.670,00 358,22 24,03 444,30 741.981,00

 

 3.3 OBRAS COMPLEMENTARES RUA GUAIRA 62.345,90  
 

3.3.1
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2020

UN 40,00 441,92 24,03 548,11 21.924,40

 

 

3.3.2

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura) (sinapi 94273)

C.P.

131181124214 -

Composição

Própria 07/2020

m 590,00 37,49 24,03 46,50 27.435,00

 

 

3.3.3
Remoção e reassentamento de guia (meio-fio) de pedra, para

vias urbanas (composição SINAPI 94274 e 85335ago/2017)

C.P.

131181125373 -

Composição

Própria 07/2020

m 350,00 29,55 24,03 36,65 12.827,50

 

 

3.3.4 Limpeza de caixa coletora/boca de lobo

C.P.

131191271158 -

Composição

Própria 07/2020

un 5,00 25,64 24,03 31,80 159,00

 

 4 RUA HELENA CASAGRANDE RAMOS 2.501.329,77  
 4.1 DRENAGEM RUA HELENA CASAGRANDE RAMOS 755.276,24  
 

4.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2020

M 284,00 52,98 24,03 65,71 18.661,64

 

 

4.1.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 07/2020

M 90,00 60,50 24,03 75,04 6.753,60

 

 

4.1.3
Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação

até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131200171445 -

Composição

Própria 07/2020

M 324,00 207,53 24,03 257,40 83.397,60

 

 

4.1.4
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 07/2020

M 539,00 163,77 24,03 203,12 109.481,68

 

 

4.1.5
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92212)

C.P.

131181124163 -

Composição

Própria 07/2020

M 26,00 212,43 24,03 263,48 6.850,48

 

 4.1.6 Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade

C.P.

131181124164 -

M 512,00 281,96 24,03 349,71 179.051,52  
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Composição

Própria 07/2020

 

4.1.7
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124166 -

Composição

Própria 07/2020

M 166,00 502,64 24,03 623,42 103.487,72

 

 

4.1.8
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 2,00

m até 2,50 m de profundidade

C.P.

131181124168 -

Composição

Própria 07/2020

M 161,00 600,58 24,03 744,90 119.928,90

 

 

4.1.9
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de 2,00

m até 2,50 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124170 -

Composição

Própria 07/2020

M 30,00 694,21 24,03 861,03 25.830,90

 

 

4.1.10
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 07/2020

UN 11,00 895,56 24,03 1.110,76 12.218,36

 

 

4.1.11
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 07/2020

UN 8,00 1.125,56 24,03 1.396,03 11.168,24

 

 

4.1.12
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 07/2020

UN 6,00 1.501,85 24,03 1.862,74 11.176,44

 

 

4.1.13
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 07/2020

UN 2,00 2.064,47 24,03 2.560,56 5.121,12

 

 

4.1.14 Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 07/2020

UN 52,00 485,86 24,03 602,61 31.335,72

 

 

4.1.15 Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 07/2020

UN 29,00 756,88 24,03 938,76 27.224,04

 

 
4.1.16

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2020

un 2,00 1.446,54 24,03 1.794,14 3.588,28

 

 4.2 PAVIMENTAÇÃO RUA HELENA CASAGRANDE RAMOS 1.607.625,25  
 

4.2.1
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131191271157 -

Composição

Própria 07/2020

M2 9.417,41 1,32 24,03 1,64 15.444,55

 

 

4.2.2
Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI

83338 e 95875 jan/2018)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 3.098,93 45,72 24,03 56,71 175.740,32

 

 

4.2.3 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 07/2020

m3 1.827,58 114,83 24,03 142,42 260.283,94

 

 

4.2.4
Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 2.542,70 114,83 24,03 142,42 362.131,33

 

 

4.2.5
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 1.600,96 145,16 24,03 180,04 288.236,84

 

 
4.2.6 Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017

96401 -

SINAPI/SC

07/2020

M2 8.968,96 6,56 24,03 8,14 73.007,33

 

 

4.2.7 Pintura de ligacao com emulsao RR-1C (sinapi 72942)

C.P.

131200777019 -

Composição

Própria 07/2020

M2 8.968,96 1,62 24,03 2,01 18.027,61

 

 

4.2.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t)

C.P.

131190529662 -

Composição

Própria 07/2020

t 861,02 388,37 24,03 481,70 414.753,33

 

 4.3 OBRAS COMPLEMENTARES RUA HELENA CASAGRANDE RAMOS 138.428,28  
 

4.3.1
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2020

UN 45,00 441,92 24,03 548,11 24.664,95

 

 
4.3.2 Meio-fio de concreto extrusado de 11 x 17 cm

C.P. 07621 -

Composição

Própria 07/2020

M 1.888,00 22,02 24,03 27,31 51.561,28

 

 

4.3.3 Regularização de passeios laterais - padrão pmj

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 07/2020

M2 3.587,20 13,98 24,03 17,34 62.202,05

 

 5 RUA OTTO MAX PETERSEM 2.250.768,35  
 5.1 DRENAGEM RUA OTTO MAX PETERSEM 683.359,82  
 

5.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2020

M 440,00 52,98 24,03 65,71 28.912,40

 

 5.1.2 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

M 78,00 60,50 24,03 75,04 5.853,12  
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Composição

Própria 07/2020

 

5.1.3
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 07/2020

M 288,00 163,77 24,03 203,12 58.498,56

 

 

5.1.4
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92212)

C.P.

131181124163 -

Composição

Própria 07/2020

M 396,00 212,43 24,03 263,48 104.338,08

 

 

5.1.5
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 07/2020

M 364,00 404,44 24,03 501,63 182.593,32

 

 

5.1.6
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124166 -

Composição

Própria 07/2020

M 356,00 502,64 24,03 623,42 221.937,52

 

 

5.1.7
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 07/2020

UN 5,00 895,56 24,03 1.110,76 5.553,80

 

 

5.1.8
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 07/2020

UN 5,00 1.125,56 24,03 1.396,03 6.980,15

 

 

5.1.9
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 07/2020

UN 10,00 1.501,85 24,03 1.862,74 18.627,40

 

 

5.1.10 Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 07/2020

UN 23,00 485,86 24,03 602,61 13.860,03

 

 

5.1.11 Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 07/2020

UN 36,00 756,88 24,03 938,76 33.795,36

 

 
5.1.12

Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804101 -

SICRO/SC

01/2020

un 2,00 971,57 24,03 1.205,04 2.410,08

 

 5.2 PAVIMENTAÇÃO RUA OTTO MAX PETERSEM 1.434.818,55  
 

5.2.1
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131191271157 -

Composição

Própria 07/2020

M2 8.211,62 1,32 24,03 1,64 13.467,06

 

 

5.2.2
Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI

83338 e 95875 jan/2018)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 2.848,95 45,72 24,03 56,71 161.563,95

 

 

5.2.3 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 07/2020

m3 1.740,38 114,83 24,03 142,42 247.864,92

 

 

5.2.4
Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 2.217,14 114,83 24,03 142,42 315.765,08

 

 

5.2.5
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 1.395,98 145,16 24,03 180,04 251.332,24

 

 
5.2.6 Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017

96401 -

SINAPI/SC

07/2020

M2 7.887,96 6,56 24,03 8,14 64.207,99

 

 

5.2.7 Pintura de ligacao com emulsao RR-1C (sinapi 72942)

C.P.

131200777019 -

Composição

Própria 07/2020

M2 7.887,96 1,62 24,03 2,01 15.854,80

 

 

5.2.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t)

C.P.

131190529662 -

Composição

Própria 07/2020

t 757,24 388,37 24,03 481,70 364.762,51

 

 5.3 OBRAS COMPLEMENTARES RUA OTTO MAX PETERSEM 132.589,98  
 

5.3.1
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2020

UN 39,00 441,92 24,03 548,11 21.376,29

 

 
5.3.2 Meio-fio de concreto extrusado de 11 x 17 cm

C.P. 07621 -

Composição

Própria 07/2020

M 1.466,00 22,02 24,03 27,31 40.036,46

 

 

5.3.3 Regularização de passeios laterais - padrão pmj

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 07/2020

M2 4.104,80 13,98 24,03 17,34 71.177,23

 

 6 RUA REALCY SILVEIRA 3.339.066,43  
 6.1 DRENAGEM RUA REALCY SILVEIRA 1.267.757,42  
 

6.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2020

M 472,00 52,98 24,03 65,71 31.015,12

 

 6.1.2 Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

M 116,00 60,50 24,03 75,04 8.704,64  
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Composição

Própria 07/2020

 

6.1.3
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 07/2020

M 270,00 163,77 24,03 203,12 54.842,40

 

 

6.1.4
Rede de drenagem com tubos ø 60 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92212)

C.P.

131181124163 -

Composição

Própria 07/2020

M 446,00 212,43 24,03 263,48 117.512,08

 

 

6.1.5
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 07/2020

M 434,00 404,44 24,03 501,63 217.707,42

 

 

6.1.6
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124166 -

Composição

Própria 07/2020

M 322,00 502,64 24,03 623,42 200.741,24

 

 

6.1.7
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124169 -

Composição

Própria 07/2020

M 490,00 581,90 24,03 721,73 353.647,70

 

 

6.1.8
Rede de drenagem com tubos ø 120 cm com escavação de 1,50

m até 2,00 m de profundidade

C.P.

131181124171 -

Composição

Própria 07/2020

M 93,00 725,51 24,03 899,85 83.686,05

 

 

6.1.9
Rede de drenagem com tubos ø 120 cm com escavação de 2,00

m até 2,50 m de profundidade

C.P.

131181124209 -

Composição

Própria 07/2020

M 93,00 852,11 24,03 1.056,87 98.288,91

 

 

6.1.10
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm com

chaminé (sinapi 72132)

C.P.

131200574817 -

Composição

Própria 07/2020

UN 4,00 1.244,18 24,03 1.543,16 6.172,64

 

 

6.1.11
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm com

chaminé (sinapi 72132)

C.P.

131200574823 -

Composição

Própria 07/2020

UN 6,00 1.468,30 24,03 1.821,13 10.926,78

 

 

6.1.12
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm com

chaminé (sinapi 72132)

C.P.

131200574824 -

Composição

Própria 07/2020

UN 10,00 1.796,85 24,03 2.228,63 22.286,30

 

 

6.1.13
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm com

chaminé (sinapi 72132)

C.P.

131200574825 -

Composição

Própria 07/2020

UN 6,00 2.316,38 24,03 2.873,01 17.238,06

 

 

6.1.14
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 120 cm com

chaminé

C.P.

131200574826 -

Composição

Própria 07/2020

UN 2,00 2.957,66 24,03 3.668,39 7.336,78

 

 

6.1.15 Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 07/2020

UN 18,00 485,86 24,03 602,61 10.846,98

 

 

6.1.16 Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 07/2020

UN 24,00 756,88 24,03 938,76 22.530,24

 

 
6.1.17

Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

01/2020

un 1,00 1.446,54 24,03 1.794,14 1.794,14

 

 
6.1.18

Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804141 -

SICRO/SC

01/2020

un 1,00 1.999,47 24,03 2.479,94 2.479,94

 

 6.2 PAVIMENTAÇÃO RUA REALCY SILVEIRA 1.904.850,44  
 

6.2.1
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131191271157 -

Composição

Própria 07/2020

M2 10.322,31 1,32 24,03 1,64 16.928,59

 

 

6.2.2
Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI

83338 e 95875 jan/2018)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 3.892,11 45,72 24,03 56,71 220.721,56

 

 

6.2.3 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 07/2020

m3 2.188,93 114,83 24,03 142,42 311.747,41

 

 

6.2.4
Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 3.406,36 114,83 24,03 142,42 485.133,79

 

 

6.2.5
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 1.754,79 145,16 24,03 180,04 315.932,39

 

 
6.2.6 Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017

96401 -

SINAPI/SC

07/2020

M2 9.830,77 6,56 24,03 8,14 80.022,47

 

 

6.2.7 Pintura de ligacao com emulsao RR-1C (sinapi 72942)

C.P.

131200777019 -

Composição

Própria 07/2020

M2 9.830,77 1,62 24,03 2,01 19.759,85

 

 6.2.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t) C.P.

131190529662 -

t 943,75 388,37 24,03 481,70 454.604,38  
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Composição

Própria 07/2020

 6.3 OBRAS COMPLEMENTARES RUA REALCY SILVEIRA 166.458,57  
 

6.3.1
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2020

UN 58,00 441,92 24,03 548,11 31.790,38

 

 
6.3.2 Meio-fio de concreto extrusado de 11 x 17 cm

C.P. 07621 -

Composição

Própria 07/2020

M 2.197,00 22,02 24,03 27,31 60.000,07

 

 

6.3.3 Regularização de passeios laterais - padrão pmj

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 07/2020

M2 4.306,12 13,98 24,03 17,34 74.668,12

 

 7 RUA SÃO JANUÁRIO 1.926.904,28  
 7.1 DRENAGEM RUA SÃO JANUÁRIO 194.291,87  
 

7.1.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2020

M 112,00 52,98 24,03 65,71 7.359,52

 

 

7.1.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição

Própria 07/2020

M 120,00 60,50 24,03 75,04 9.004,80

 

 

7.1.3
Rede de drenagem com tubos ø 40 cm com escavação até 1,50

m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131181023735 -

Composição

Própria 07/2020

M 523,00 163,77 24,03 203,12 106.231,76

 

 

7.1.4
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 07/2020

UN 28,00 895,56 24,03 1.110,76 31.101,28

 

 

7.1.5
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição

Própria 07/2020

UN 4,00 1.501,85 24,03 1.862,74 7.450,96

 

 

7.1.6 Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi 72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 07/2020

UN 55,00 485,86 24,03 602,61 33.143,55

 

 7.2 PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO JANUÁRIO 1.590.722,71  
 

7.2.1
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131191271157 -

Composição

Própria 07/2020

M2 9.332,14 1,32 24,03 1,64 15.304,71

 

 

7.2.2
Escavação das camadas de solo existentes (composição SINAPI

83338 e 95875 jan/2018)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 3.059,10 45,72 24,03 56,71 173.481,56

 

 

7.2.3 Reforço do subleito com rachão (m3)

C.P.

131181124183 -

Composição

Própria 07/2020

m3 1.799,26 114,83 24,03 142,42 256.250,61

 

 

7.2.4
Sub-base em rachão (composição SINAPI 96399 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 2.519,68 114,83 24,03 142,42 358.852,83

 

 

7.2.5
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2020

M³ 1.586,46 145,16 24,03 180,04 285.626,26

 

 
7.2.6 Execucao de imprimacao com asfalto diluido cm-30. af_09/2017

96401 -

SINAPI/SC

07/2020

M2 8.887,75 6,56 24,03 8,14 72.346,29

 

 

7.2.7 Pintura de ligacao com emulsao RR-1C (sinapi 72942)

C.P.

131200777019 -

Composição

Própria 07/2020

M2 8.887,75 1,62 24,03 2,01 17.864,38

 

 

7.2.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - cod 5/20 (t)

C.P.

131190529662 -

Composição

Própria 07/2020

t 853,22 388,37 24,03 481,70 410.996,07

 

 7.3 OBRAS COMPLEMENTARES RUA SÃO JANUÁRIO 141.889,70  
 

7.3.1
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2020

UN 60,00 441,92 24,03 548,11 32.886,60

 

 
7.3.2 Meio-fio de concreto extrusado de 11 x 17 cm

C.P. 07621 -

Composição

Própria 07/2020

M 1.809,00 22,02 24,03 27,31 49.403,79

 

 

7.3.3 Regularização de passeios laterais - padrão pmj

C.P.

131190932041 -

Composição

Própria 07/2020

M2 3.437,10 13,98 24,03 17,34 59.599,31

 

 TOTAL 18.571.573,02  
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OBRA: 425 - Drenagem e Pavimentação Asfáltica Rua Dilma Virgília Garcia e outras -
financiamento BB2  

ENDEREÇO: Rua Dilma Virgília Garcia e outras  

Demonstrativo BDI Padrão  

Á É
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RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2  

FÓRMULA

REFERÊNCIA
 
 

Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%
 
 

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
AC 3,80% 4,67% 4,67% Administração Central
SG 0,32% 0,74% 0,74% Seguro + Garantia
R 0,50% 0,97% 0,97% Risco
DF 1,02% 1,21% 1,21% Despesa Financeira
L 6,64% 8,69% 8,69% Lucro
I   5,65% Impostos

   TOTAL 24,03%       

IMPOSTOS %          
PIS 0,65%          
COFINS 3,00%          
CPRB 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)
ISS 2,00%          
Total 5,65%          
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é
de  100,00%   

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de   2,00% << (limitado a 5,00%)

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes da Silva, Coordenador (a), em 22/09/2020, às 09:08, conforme a Medida Provisória nº 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 7199443 e o código CRC E14B61E8.
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