
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	26451311/2025	-	SED.UIN

Joinville,	14	de	agosto	de	2025.

OBRA: 1429	-	Quadra	coberta	-	Escola	Municipal	Professora	Maria	Magdalena	Mazzolli
ENDEREÇO: Estrada	da	Ilha,	2066.	Jardim	Sofia,	Joinville/SC

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%
BDI	Equipamentos:
BDI	Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

Composição	Própria	05/2025,	SINAPI/SC	05/2025

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Janaina	Andreza	Hodecker	Ziemer	Durieux	-	CREA	Crea	SC	160966-5

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS	PRELIMINARES 101.681,46

1.1 CANTEIRO	DE	OBRAS 101.681,46

1.1.1

Execução	de	almoxarifado	em

canteiro	de	obra	em	chapa	de

madeira	compensada,	incluso

prateleiras	-	ref.	SINAPI	93208

C.P.

1312404167151

-	Composição

Própria	05/2025

M2 7,00 878,93 22,23 1.074,32 7.520,24

1.1.2

Locacao	de	container	2,30	x

4,30	m,	alt.	2,50	m,	para

sanitario,	com	3	bacias,	4

chuveiros,	1	lavatorio	e	1

mictorio	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312304147472

-	Composição

Própria	05/2025

Mês 9,00 1.456,95 22,23 1.780,83 16.027,47

1.1.3

Locacao	de	container	2,30	x

6,00	m,	alt.	2,50	m,	com	1

sanitario,	para	escritorio,

completo,	sem	divisorias

internas	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312304147473

-	Composição

Própria	05/2025

Mês 9,00 1.334,57 22,23 1.631,24 14.681,16

1.1.4

Execução	de	refeitório	em

canteiro	de	obra	em	chapa	de

madeira	compensada,	não

incluso	mobiliário	e

equipamentos	-	ref.	SINAPI

93210

C.P.

1312404167148

-	Composição

Própria	05/2025

M2 20,00 508,00 22,23 620,93 12.418,60

1.1.5
Tapume	com	telha	metálica.

af_03/2024

98459	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 305,80 92,19 22,23 112,68 34.457,54

1.1.6

Fornecimento	e	instalação	de

placa	de	obra	com	chapa

galvanizada	e	estrutura	de

madeira.	af_03/2022_ps

103689	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,00 466,08 22,23 569,69 1.709,07

1.1.7

Ligação	provisória	de	energia

elétrica	em	baixa	tensão	para

canteiro	de	obras	-	poste	de

concreto	8	m	(padrão

concessionária	local)		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312209141258

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 2.026,91 22,23 2.477,49 2.477,49

1.1.8 Instalação	provisória	de	água

C.P.

1312304147484

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 369,09 22,23 451,14 451,14

Locação	de	ponto	para
C.P.

1312404166979
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1.1.9 referência	topográfica	-	ref.

SINAPI	105156/99058

-	Composição

Própria	05/2025

UN 14,00 15,17 22,23 18,54 259,56

1.1.10

Locação	convencional	de	obra,

utilizando	gabarito	de	tábuas

corridas	pontaletadas	a	cada

2,00m	-		2	utilizações.

af_03/2024

99059	-

SINAPI/SC

05/2025

M 79,11 93,22 22,23 113,94 9.013,79

1.1.11 Mobilização	e	desmobilização

C.P.

1312112124725

-	Composição

Própria	05/2025

DIA 4,00 545,16 22,23 666,35 2.665,40

2 ADMINISTRAÇÃO	DA	OBRA 101.353,20

2.1
Engenheiro	civil	de	obra	junior

com	encargos	complementares

90777	-

SINAPI/SC

05/2025

H 180,00 130,59 22,23 159,62 28.731,60

2.2

Técnico	em	segurança	do

trabalho	com	encargos

complementares

100309	-

SINAPI/SC

05/2025

H 180,00 46,50 22,23 56,84 10.231,20

2.3
Encarregado	geral	com

encargos	complementares

90776	-

SINAPI/SC

05/2025

H 1.340,00 38,09 22,23 46,56 62.390,40

3 SERVIÇOS	DE	DEMOLIÇÃO	E	REMOÇÃO 9.808,59

3.1

Demolição	de	lajes,	em

concreto	armado,	de	forma

mecanizada	com	martelete,

sem	reaproveitamento.

af_09/2023

97629	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 20,02 88,34 22,23 107,98 2.161,76

3.2
Remoção	de	alambrado

metálico

C.P.

1312112124736

-	Composição

Própria	05/2025

m2 116,83 11,57 22,23 14,14 1.651,98

3.3

Remoção	manual	de

equipamentos	esportivos

diversos	(tabela	de

basquete/trave	de	futebol/rede

vôlei)

C.P.

1312409174196

-	Composição

Própria	05/2025

un 5,00 41,09 22,23 50,22 251,10

3.4
Retirada	de	toldo	existente

(sem	reaproveitamento)

C.P.

1312410174419

-	Composição

Própria	05/2025

m2 31,73 4,33 22,23 5,29 167,85

3.5
Retirada	de	toldo	existente

(com	reaproveitamento)

C.P.

1312301144678

-	Composição

Própria	05/2025

m2 8,52 8,68 22,23 10,61 90,40

3.6

Corte	raso	e	recorte	de	árvore

com	diâmetro	de	tronco	maior

ou	igual	a	0,20	m	e	menor	que

0,40	m.	af_03/2024

98529	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 82,19 22,23 100,46 401,84

3.7

Poda	em	altura	de	árvore	com

diâmetro	de	tronco	maior	ou

igual	a	0,20	m	e	menor	que

0,40	m.	af_03/2024

98533	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 125,06 22,23 152,86 611,44

3.8

Remoção	de	raízes

remanescentes	de	tronco	de

árvore	com	diâmetro	maior	ou

igual	a	0,20	m	e	menor	que

0,40	m.	af_03/2024

98526	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 137,05 22,23 167,52 670,08

3.9

Corte	raso	e	recorte	de	árvore

com	diâmetro	de	tronco	maior

ou	igual	a	0,40	m	e	menor	que

0,60	m.	af_03/2024

98530	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 161,34 22,23 197,21 197,21

3.10

Poda	em	altura	de	árvore	com

diâmetro	de	tronco	maior	ou

igual	a	0,40	m	e	menor	que

0,60	m.	af_03/2024

98534	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 345,74 22,23 422,60 422,60

3.11

Remoção	de	raízes

remanescentes	de	tronco	de

árvore	com	diâmetro	maior	ou

igual	a	0,40	m	e	menor	que

0,60	m.	af_03/2024

98527	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 227,45 22,23 278,01 278,01

Remoção	de	horta	com	limpeza C.P.
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3.12 manual	da	área	-	ref.	SINAPI

73948/16

1312410174756

-	Composição

Própria	05/2025

M2 11,37 6,08 22,23 7,43 84,48

3.13

Carga,	manobra	e	descarga	de

solos	e	materiais	granulares	em

caminhão	basculante	10	m³	-

carga	com	escavadeira

hidráulica	(caçamba	de	1,20	m³

/	155	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 34,74 7,39 22,23 9,03 313,70

3.14

Serviço	de	destinação	de

resíduos	da	construção	civil

(demolição)	-	transporte	e

destinação

C.P.

1312506219861

-	Composição

Própria	05/2025

M3 34,74 59,02 22,23 72,14 2.506,14

4 INFRAESTRUTURA 55.683,21

4.1 ESTACAS	(HÉLICE	CONTÍNUA) 20.297,67

4.1.1

Estaca	hélice	contínua,

diâmetro	25	cm,	incluso

concreto	fck	=	25	MPa,

mobilização	e	desmobilização

de	equipamento	-	ref.	SINAPI

90808

C.P.

1312409173483

-	Composição

Própria	05/2025

m 112,00 106,71 22,23 130,43 14.608,16

4.1.2

Montagem	de	armadura

transversal	de	estacas	de

seção	circular,	diâmetro	=	6,30

mm.	af_09/2021_ps

95584	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 105,78 14,44 22,23 17,65 1.867,02

4.1.3

Montagem	de	armadura	de

estacas,	diâmetro	=	8,0	mm.

af_09/2021_ps

95576	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 226,38 12,68 22,23 15,50 3.508,89

4.1.4

Arrasamento	mecanico	de

estaca	de	concreto	armado,

diametros	de	até	40	cm.

af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 14,00 18,33 22,23 22,40 313,60

4.2 BLOCOS	DE	FUNDAÇÃO 14.929,60

4.2.1

Escavação	mecanizada	para

bloco	de	coroamento	ou	sapata

com	retroescavadeira

(incluindo	escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96521	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 17,79 43,15 22,23 52,74 938,24

4.2.2

Lastro	de	concreto	magro,

aplicado	em	blocos	de

coroamento	ou	sapatas.

af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,05 918,56 22,23 1.122,76 1.178,90

4.2.3

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma	para

bloco	de	coroamento,	em

madeira	serrada,	E	=25	mm,	2

utilizações.	af_01/2024

96531	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 25,92 110,77 22,23 135,39 3.509,31

4.2.4

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 97,29 21,62 22,23 26,43 2.571,37

4.2.5

Armação	de	bloco	utilizando

aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 22,16 16,76 22,23 20,49 454,06

4.2.6

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga	baldrame,

fck	30	MPa,	com	uso	de	bomba

-	lançamento,	adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 5,32 848,74 22,23 1.037,41 5.519,02

4.2.7

Reaterro	mecanizado	de	vala

com	retroescavadeira

(capacidade	da	caçamba			da

retro:	0,26	m³/potência:	88	hp),

largura	0,8	a	1,5	m,

profundidade	1,5	a	3,0	m,	com

solo	(sem	substituição)	de	1ª

categoria	e	compactador	de

solos	de	percussão.	af_08/2023

93381	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 12,47 13,22 22,23 16,16 201,52

Carga,	manobra	e	descarga	de

solos	e	materiais	granulares	em
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4.2.8
caminhão	basculante	10	m³	-

carga	com	escavadeira

hidráulica	(caçamba	de	1,20	m³

/	155	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 7,45 7,39 22,23 9,03 67,27

4.2.9
Destinação	de	terra/argila	com

transporte

C.P.

1312506219858

-	Composição

Própria	05/2025

m³ 7,45 53,80 22,23 65,76 489,91

4.3 VIGAS	BALDRAME 20.455,94

4.3.1

Escavação	mecanizada	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	com	mini-escavadeira

(incluindo	escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96525	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 17,13 56,84 22,23 69,48 1.190,19

4.3.2

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma	para

viga	baldrame,	em	chapa	de

madeira	compensada	resinada,

E	=17	mm,	4	utilizações.

af_01/2024

96542	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 47,10 110,72 22,23 135,33 6.374,04

4.3.3

Armação	de	sapata	isolada,

viga	baldrame	e	sapata	corrida

utilizando	aço	CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 61,54 17,82 22,23 21,78 1.340,34

4.3.4

Armação	de	sapata	isolada,

viga	baldrame	e	sapata	corrida

utilizando	aço	CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

104918	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 147,15 14,66 22,23 17,92 2.636,93

4.3.5

Concretagem	de	bloco	de

coroamento	ou	viga	baldrame,

fck	30	MPa,	com	uso	de	bomba

-	lançamento,	adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 4,71 848,74 22,23 1.037,41 4.886,20

4.3.6

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.	af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 53,50 50,99 22,23 62,33 3.334,66

4.3.7

Reaterro	mecanizado	de	vala

com	retroescavadeira

(capacidade	da	caçamba			da

retro:	0,26	m³/potência:	88	hp),

largura	0,8	a	1,5	m,

profundidade	1,5	a	3,0	m,	com

solo	(sem	substituição)	de	1ª

categoria	e	compactador	de

solos	de	percussão.	af_08/2023

93381	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 12,42 13,22 22,23 16,16 200,71

4.3.8

Carga,	manobra	e	descarga	de

solos	e	materiais	granulares	em

caminhão	basculante	10	m³	-

carga	com	escavadeira

hidráulica	(caçamba	de	1,20	m³

/	155	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 6,59 7,39 22,23 9,03 59,51

4.3.9
Destinação	de	terra/argila	com

transporte

C.P.

1312506219858

-	Composição

Própria	05/2025

m³ 6,59 53,80 22,23 65,76 433,36

5 SUPRAESTRUTURA	(PISO	QUADRA) 172.615,63

5.1

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	forma	para

radier,	piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	em	madeira

serrada,	4	utilizações.

af_09/2021

97086	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 18,34 187,80 22,23 229,55 4.209,95

5.2

Lastro	com	material	granular

(pedra	britada	n.1	e	pedra

britada	n.2),	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,	espessura

de	*10	cm*.	af_01/2024

100324	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 26,64 202,20 22,23 247,15 6.584,08

5.3

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso	de
97087	-
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concreto	ou	laje	sobre	solo,	em

lona	plástica.	af_09/2021

05/2025

5.4

Tratamento	de	junta	serrada,

com	tarugo	de	polietileno	e

selante	à	base	de	silicone.

af_09/2023

98577	-

SINAPI/SC

05/2025
M 80,20 53,94 22,23 65,93 5.287,59

5.5
Barra	de	transferência	de	aço

CA-50	20,0	mm	engraxada

C.P.

1312409173585

-	Composição

Própria	05/2025

KG 534,40 10,13 22,23 12,38 6.615,87

5.6

Armação	para	execução	de

radier,	piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	com	uso	de	tela	q-

283.	af_09/2021

97093	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 1.376,39 12,06 22,23 14,74 20.287,99

5.7

Armação	para	execução	de

radier,	piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	com	uso	de	tela	q-

138.	af_09/2021

97090	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 675,91 13,86 22,23 16,94 11.449,92

5.8
Treliça	TR	8	(h=8	cm)	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312409173586

-	Composição

Própria	05/2025

M 277,76 8,99 22,23 10,99 3.052,58

5.9

Concretagem	de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre	solo,	fck

30	MPa	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento.

af_09/2021

97096	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 43,95 735,01 22,23 898,40 39.484,68

5.10

Polimento	de	piso	de	concreto

com	politriz	-	ref.	SINAPI

101748

C.P.

1312409173588

-	Composição

Própria	05/2025

M2 266,36 4,26 22,23 5,21 1.387,74

5.11

Impermeabilizacao	de

superficie,	com

impermeabilizante	flexivel	a

base	acrilica	-	fornecimento	e

execução

C.P.

1312201126968

-	Composição

Própria	05/2025

M2 266,36 36,84 22,23 45,03 11.994,19

5.12

Pisos	modulares

multifuncionais	específicos	para

quadras	poliesportivas

cobertas,	250x250x12	mm,

superfície	lisa,	sistema	de

encaixe	macho	fêmea,

resistência	à	umidade,

porteção	uv.	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312409173042

-	Composição

Própria	05/2025

M² 252,00 198,53 22,23 242,66 61.150,32

6 SISTEMA	DE	VEDAÇÃO	VERTICAL	INTERNO	E	EXTERNO 152.981,30

6.1

Alvenaria	de	vedação	de	blocos

cerâmicos	furados	na	horizontal

de	11,5x19x19	cm	(espessura

11,5	cm)	e	argamassa	de

assentamento	com	preparo	em

betoneira.	af_12/2021

103330	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 111,52 97,23 22,23 118,84 13.253,04

6.2

Chapisco	aplicado	em	alvenaria

(sem	presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto	de

fachada,	com	rolo	para	textura

acrílica.		argamassa	traço	1:4	e

emulsão	polimérica	(adesivo)

com	preparo	manual.

af_10/2022

87888	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 159,80 9,70 22,23 11,86 1.895,23

6.3

Chapisco	aplicado	em	alvenaria

(com	presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto	de

fachada,	com	rolo	para	textura

acrílica.		argamassa	traço	1:4	e

emulsão	polimérica	(adesivo)

com	preparo	em	betoneira

400l.	af_10/2022

87900	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 63,24 10,40 22,23 12,71 803,78

6.4

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,	preparo

manual,	aplicada	manualmente

em	panos	cegos	de	fachada

(sem	presença	de	vãos),

87794	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 159,80 48,63 22,23 59,44 9.498,51
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espessura	de	25	mm.

af_09/2022

6.5

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,	preparo

mecânico	com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente	em

panos	de	fachada	com

presença	de	vãos,	espessura

de	25	mm.	af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 63,24 61,57 22,23 75,26 4.759,44

6.6

Chapim	(rufo	capa)	em	aço

galvanizado,	corte	33.

af_11/2020

101979	-

SINAPI/SC

05/2025

M 61,79 44,79 22,23 54,75 3.383,00

6.7

Chapa	perfurada,	espessura	1,5

mm,	furos	de	9,52	mm,

distância	entre	furos	12	mm	-

dimensões	2,00	x	1,00	m,

pintura	epóxi	cor	amarela

C.P.

1312203131109

-	Composição

Própria	05/2025

m2 139,80 586,64 22,23 717,05 100.243,59

6.8
Estrutura	metálica	para	chapa

perfurada

C.P.

1312203130901

-	Composição

Própria	05/2025

M² 139,80 93,72 22,23 114,55 16.014,09

6.9

Portão	para	alambrado	de

quadra	poliesportiva

estruturado	por	tubos	de	aco

galvanizado	(montantes	com

diametro	2",	travessas	e

escoras	com	diâmetro	1	¼”),

com	tela	de	arame

galvanizado,	fio	14	BWG	e

malha	quadrada	5x5cm(	ref

SINAPI	102362)

C.P.

1312503202404

-	Composição

Própria	05/2025

M2 9,26 276,59 22,23 338,08 3.130,62

7 ESTRUTURA	METÁLICA	E		SISTEMA	DE	COBERTURA 272.929,44

7.1 ESTRUTURA	METÁLICA 171.488,75

7.1.1

Pilar	metálico	perfil	galvanizado

em	aço,	com	conexões

soldadas,	inclusos	mão	de	obra,

transporte	e	içamento

utilizando	guindaste	-

fornecimento	e	instalação.

C.P.

1312505212452

-	Composição

Própria	05/2025

KG 808,91 40,17 22,23 49,10 39.717,48

7.1.2

Estrutura	metálica	treliçada	em

arco	com	ligações	soldadas,

inclusos	perfis	metálicos,

chapas	metálicas,	mão	de	obra

e	transporte	com	guindaste	-

fornecimento	e	instalação.

af_01/2020_p

C.P.

1312505212485

-	Composição

Própria	05/2025

KG 2.083,21 19,23 22,23 23,50 48.955,44

7.1.3

Trama	de	aço	galvanizado

composta	por	terças	e	vigas	de

rigidez	para	telha	metálica

termoacústica,	incluso	mãos

francesas,	montagem	e

transporte	vertical.

C.P.

1312206136745

-	Composição

Própria	05/2025

KG 522,98 56,28 22,23 68,79 35.975,79

7.1.4

Contraventamento	com	barra

redonda	em	aço	com	conexões

parafusadas,	transporte	e

montagem,		incluso	içamento

utilizando	talha	manual.

C.P.

1312204133090

-	Composição

Própria	05/2025

KG 114,92 35,61 22,23 43,53 5.002,47

7.1.5

Pintura	com	tinta	alquídica	de

acabamento	(esmalte	sintético

fosco)	aplicada	a	rolo	ou	pincel

sobre	perfil	metálico	executado

em	fábrica	(por	demão).

af_01/2020

100748	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 327,60 12,54 22,23 15,33 5.022,11

7.1.6

Pintura	com	tinta	epoxídica	de

fundo	aplicada	a	rolo	ou	pincel

sobre	perfil	metálico	executado

em	fábrica	(por	demão).

af_01/2020

100728	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 327,60 25,22 22,23 30,83 10.099,91

7.1.7

Jateamento	abrasivo	com

granalha	de	aço	em	perfil

metálico	em	fábrica.

100716	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 327,60 24,65 22,23 30,13 9.870,59
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af_01/2020

7.1.8

Linha	de	vida,	com	chapa

metálica	para	ancoragem,

manilha,	esticador,	indicador

de	tensão,	absorvedor	de

energia,	cabo	de	aço	8mm,

chumbadores,	sapatilhas	e

grampos

C.P.

1312201126117

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 13.781,36 22,23 16.844,96 16.844,96

7.2 TELHA	GALVALUME 101.440,69

7.2.1

Telhas	metálicas	galvalume,

sanduíche,	de	0,5	mm	de

espessura	com	50	mm	de

preenchimento	em	lã	de	rocha

para	cobertura	da	quadra	-

material	e	mão	de	obra.

C.P.

1312201126906

-	Composição

Própria	05/2025

m2 348,00 172,81 22,23 211,23 73.508,04

7.2.2

Telhas	metálicas	de	0,5	mm	de

espessura	com	50	mm	para

fechamento	lateral	e	detalhes

material	e	execução

C.P.

1312408172901

-	Composição

Própria	05/2025

M2 214,52 106,53 22,23 130,21 27.932,65

8 SISTEMA	DE	PROTEÇÃO	PARA	OS	PILARES	METÁLICOS 14.290,21

8.1

Fabricação	de	fôrma	para

pilares	e	estruturas	similares,

em	chapa	de	madeira

compensada	resinada,	E	=	17

mm.	af_09/2020

92263	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 49,28 178,47 22,23 218,14 10.749,94

8.2

Concretagem	de	pilares,	fck	=

30	MPa,	com	uso	de	bomba	em

edificação	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento.

C.P.

1312408172902

-	Composição

Própria	05/2025

M3 3,70 782,81 22,23 956,83 3.540,27

9 DRENAGEM	PLUVIAL 31.342,93

9.1

Escavação	mecanizada	de	vala

com	profundidade	até	1,5	m

(média	montante	e

jusante/uma	composição	por

trecho),	retroescav.	(0,26	m3),

largura	de	0,8	m	a	1,5	m,	em

solo	de	1A	categoria,	locais

com	baixo	nível	de

interferência.	af_09/2024

90106	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 45,65 8,54 22,23 10,44 476,59

9.2

Tubo	PVC,	série	R,	água	pluvial,

DN	150	mm,	fornecido	e

instalado	em	condutores

verticais	de	águas	pluviais.

af_12/2014

89580	-

SINAPI/SC

05/2025

M 115,00 65,92 22,23 80,57 9.265,55

9.3

Joelho	90	graus,	PVC,	serie	R,

água	pluvial,	DN	150	mm,	junta

elástica,	fornecido	e	instalado

em	condutores	verticais	de

águas	pluviais.	af_06/2022

89590	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 20,00 128,73 22,23 157,35 3.147,00

9.4
Ralo	tipo	Abacaxi,	material	e

instalação	dn150	mm	(santos)

C.P.

1312304147703

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 80,41 22,23 98,29 393,16

9.5

Caixa	de	areia	em	concreto

pré-moldado	dn40	cm	com

grelha	de	ferro	fundido	-

fornecimento	de	materiais	e

execução

C.P.

1312408172903

-	Composição

Própria	05/2025

un 10,00 274,85 22,23 335,95 3.359,50

9.6

Calha	em	chapa	de	aço

galvanizado	número	24,

desenvolvimento	de	100	cm,

incluso	transporte	vertical.

af_07/2019

94229	-

SINAPI/SC

05/2025

M 64,00 166,85 22,23 203,94 13.052,16

9.7

Reaterro	mecanizado	de	vala

com	retroescavadeira

(capacidade	da	caçamba			da

retro:	0,26	m³/potência:	88	hp),

largura	até	0,8	m,	profundidade

até	1,5	m,	com	solo	(sem

substituição)	de	1ª	categoria,

com	compactador	de	solos	de

93378	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 42,12 24,84 22,23 30,36 1.278,76
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percussão.	af_08/2023

9.8

Carga,	manobra	e	descarga	de

solos	e	materiais	granulares	em

caminhão	basculante	10	m³	-

carga	com	escavadeira

hidráulica	(caçamba	de	1,20	m³

/	155	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).	af_07/2020

100978	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 4,95 7,39 22,23 9,03 44,70

9.9
Destinação	de	terra/argila	com

transporte

C.P.

1312506219858

-	Composição

Própria	05/2025

m³ 4,95 53,80 22,23 65,76 325,51

10 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 106.664,93

10.1 INSTALAÇÕES	CIVIS 9.340,87

10.1.1 REMOÇÕES	DIVERSAS 3.488,76

10.1.1.1

Demolição	de	alvenaria	de

bloco	furado,	de	forma	manual,

sem	reaproveitamento.

af_09/2023

97622	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 2,80 65,28 22,23 79,79 223,41

10.1.1.2

Remoção	carga	de	poste	de

concreto	ou	madeira	com

guindauto	hidráulico

(composição	SINAPI	83396

abr/2017)_ssb

C.P.

1312204133243

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 446,33 22,23 545,55 545,55

10.1.1.3

Remoção	de	cabos	elétricos,

com	seção	de	10	mm²,	forma

manual,	sem

reaproveitamento.	af_09/2023

97661	-

SINAPI/SC

05/2025

M 100,00 0,90 22,23 1,10 110,00

10.1.1.4
Remoção	de	eletroduto

enterrado

C.P.

1312204133325

-	Composição

Própria	05/2025

m 40,00 32,79 22,23 40,08 1.603,20

10.1.1.5
Remoção	das	hastes	de

aterramento

C.P.

1312204133051

-	Composição

Própria	05/2025

un 5,00 23,43 22,23 28,64 143,20

10.1.1.6
Remoção	do	quadro	de

distribuição

C.P.

1312204132750

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 70,37 22,23 86,01 86,01

10.1.1.7

Remoção	do	quadro	de

medição	da	unidade

consumidora

C.P.

1312204132748

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 70,37 22,23 86,01 86,01

10.1.1.8

Locação	de	caçamba

estacionária	para	entulho	de

construção	civil	(incluindo

coleta,	transporte	e	destinação

final)

C.P.

1312411176922

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 565,64 22,23 691,38 691,38

10.1.2 INFRAESTRUTURA 1.084,83

10.1.2.1

Fabricação	de	fôrma	para

vigas,	em	chapa	de	madeira

compensada	resinada,	E	=	17

mm.	af_09/2020

92265	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 0,97 133,75 22,23 163,48 158,58

10.1.2.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

uma	estrutura	convencional	de

concreto	armado	em	uma

edificação	térrea	ou	sobrado

utilizando	aço	CA-60	de	5,0	mm

-	montagem.	af_12/2015

C.P.

1312304147836

-	Composição

Própria	05/2025

KG 4,94 19,84 22,23 24,25 119,80

10.1.2.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

uma	estrutura	convencional	de

concreto	armado	em	uma

edificação	térrea	ou	sobrado

utilizando	aço	CA-50	de	10,0

mm	-	montagem.	af_12/2015

(ref.	SINAPI	92778	05/2022)

C.P.

1312311154301

-	Composição

Própria	05/2025

KG 0,05 27,46 22,23 33,56 1,68

Concretagem	de	vigas	e	lajes,

fck=25	MPa,	para	lajes	maciças

ou	nervuradas	com	uso	de
103675	-
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10.1.2.4 bomba	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento.

af_02/2022_ps

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,79 767,84 22,23 938,53 741,44

10.1.2.5

Impermeabilização	de

superfície	com	argamassa

poliméricA	/	membrana	acrílica,

3	demãos.	af_09/2023

98555	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 1,48 35,01 22,23 42,79 63,33

10.1.3 SUPRAESTRUTURA 4.767,28

10.1.3.1 PILARES 1.632,71

10.1.3.1.1

Fabricação	de	fôrma	para

pilares	e	estruturas	similares,

em	chapa	de	madeira

compensada	resinada,	E	=	17

mm.	af_09/2020

92263	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 4,30 178,47 22,23 218,14 938,00

10.1.3.1.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando	aço

CA-60	de	5,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 4,72 14,73 22,23 18,00 84,96

10.1.3.1.3

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando	aço

CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 22,23 10,94 22,23 13,37 297,22

10.1.3.1.4

Concretagem	de	pilares,	fck	=

25	MPa,		com	uso	de	baldes	-

lançamento,	adensamento	e

acabamento.	af_02/2022

103669	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,23 1.111,68 22,23 1.358,81 312,53

10.1.3.2 VIGAS 680,77

10.1.3.2.1

Fabricação	de	fôrma	para

vigas,	em	chapa	de	madeira

compensada	resinada,	E	=	17

mm.	af_09/2020

92265	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 0,89 133,75 22,23 163,48 145,50

10.1.3.2.2

Armação	de	pilar	ou	viga	de

estrutura	convencional	de

concreto	armado	utilizando	aço

CA-50	de	8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 18,90 12,42 22,23 15,18 286,90

10.1.3.2.3

Concretagem	de	vigas	e	lajes,

fck=25	MPa,	para	qualquer	tipo

de	laje	com	baldes	em

edificação	térrea	-	lançamento,

adensamento	e	acabamento.

af_02/2022

103682	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,18 1.128,89 22,23 1.379,84 248,37

10.1.3.3 VEDAÇÃO 2.453,80

10.1.3.3.1

Alvenaria	de	blocos	de	concreto

estrutural	14x19x39	cm

(espessura	14	cm),	fbk	=	4,5

MPa,	utilizando	palheta.

af_10/2022

89453	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 4,32 98,18 22,23 120,01 518,44

10.1.3.3.2

Chapisco	aplicado	em	alvenaria

(com	presença	de	vãos)	e

estruturas	de	concreto	de

fachada,	com	colher	de

pedreiro.		argamassa	traço	1:3

com	preparo	em	betoneira

400l.	af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 7,44 9,42 22,23 11,51 85,63

10.1.3.3.3

Emboço	ou	massa	única	em

argamassa	traço	1:2:8,	preparo

manual,	aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada	com

presença	de	vãos,	espessura

de	25	mm.	af_08/2022

87777	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 7,44 65,54 22,23 80,11 596,02

10.1.3.3.4

Reboco	com	argamassa

preparado	mecanico	em

	betoneira,	-	material	e	mao	de

obra

C.P.

1312308151685

-	Composição

Própria	05/2025

M2 7,44 115,78 22,23 141,52 1.052,91

10.1.3.3.5

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em	parede,

uma	demão.	af_04/2023

88485	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 14,88 4,22 22,23 5,16 76,78
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10.1.3.3.6
Pintura	látex	acrílica	premium,

aplicação	manual	em	paredes,

duas	demãos.	af_04/2023

88489	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 7,44 13,64 22,23 16,67 124,02

10.2 ENTRADA	DE	SERVIÇO 12.481,56

10.2.1 INSTALAÇÕES	NO	POSTE 4.920,92

10.2.1.1

Poste	de	concreto	armado	de

secao	duplo	T,	extensao	de

11,00	m,	resistencia	de	300

dan,	tipo	B

41203	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 1.197,45 22,23 1.463,64 1.463,64

10.2.1.2

Armação	secundária,	com	1

estribo	e	1	isolador	-

fornecimento	e	instalação.

af_07/2020

101538	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 65,93 22,23 80,59 80,59

10.2.1.3

Fita	aço	inox	para	cintar	poste,

L	=	19	mm,	E	=	0,5	mm

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312204133418

-	Composição

Própria	05/2025

M 15,00 6,86 22,23 8,38 125,70

10.2.1.4

Conector	de	derivação	cunha

tipo	I	para	cabo	50mm²	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312501200219

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 20,06 22,23 24,52 98,08

10.2.1.5

Caixa	de	passagem	em

concreto	armado

(85x65x80cm),	com	tampa

ferro	fundido	(70x90cm)	e	aro

padrão	celesc,	para	carga	12,5t

C.P.

1312204133255

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 1.766,93 22,23 2.159,72 2.159,72

10.2.1.6

Cabo	aluminio	quadruplex

colorido	3x50,00	mm²	+	neutro

nú	50,00	mm²	-	30	metros	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312501200177

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 812,56 22,23 993,19 993,19

10.2.2 INSTALAÇÃO	DE	ELETRODUTOS 2.626,73

10.2.2.1

Cabecote	para	entrada	de	linha

de	alimentacao	para

eletroduto,	em	liga	de	aluminio

com	acabamento	anti

corrosivo,	com	fixacao	por

encaixe	liso	de	360	graus,	de

3"	-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312204133422

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 62,94 22,23 76,93 76,93

10.2.2.2

Eletroduto	de	PVC	rigido

roscavel	de	3	"	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312402164504

-	Composição

Própria	05/2025

M 6,00 67,80 22,23 82,87 497,22

10.2.2.3

Curva	90	graus	para	eletroduto,

PVC,	roscável,	DN	85	mm	(3"),

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia	elétrica

-	fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

93024	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 60,03 22,23 73,37 146,74

10.2.2.4

Eletroduto	flexível	corrugado,

PEAD,	DN	90	(3"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

97669	-

SINAPI/SC

05/2025

M 6,00 18,24 22,23 22,29 133,74

10.2.2.5

Abracadeira	em	aco	para

amarracao	de	eletrodutos,	tipo

D,	com	3"	e	parafuso	de	fixacao

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312204133424

-	Composição

Própria	05/2025

un 2,00 17,53 22,23 21,43 42,86

10.2.2.6

Eletroduto	de	PVC	rigido

roscavel	de	1	",	sem	luva	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312204133425

-	Composição

Própria	05/2025

m 1,95 22,64 22,23 27,67 53,96

10.2.2.7

Curva	90	graus,	longa,	de	PVC

rigido	roscavel,	de	1",	para

eletroduto	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312204133426

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 8,44 22,23 10,32 10,32

10.2.2.8
Escavação	manual	de	vala.

af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 5,28 96,24 22,23 117,63 621,09

10.2.2.9
Aterro	manual	de	valas	com

areia	para	aterro.	af_08/2023

94342	-

SINAPI/SC M3 2,67 139,98 22,23 171,10 456,84
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05/2025

10.2.2.10

Concretagem	como	proteção

mecânica	adicional	no	reaterro

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia	elétrica

-	fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

103491	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,44 720,85 22,23 881,09 387,68

10.2.2.11

Reaterro	manual	apiloado	com

soquete.	af_10/2017

	(ref.96995)

C.P.

1312311154302

-	Composição

Própria	05/2025

M3 1,65 98,85 22,23 120,82 199,35

10.2.3 SISTEMA	DE	ATERRAMENTO 1.799,03

10.2.3.1

Haste	de	aterramento,

diâmetro	5/8",	com	3	metros	-

fornecimento	e	instalação.

af_08/2023

96985	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 5,00 83,92 22,23 102,58 512,90

10.2.3.2

Grampo	metalico	tipo	olhal

para	haste	de	aterramento	de

5/8'',	condutor	de	*10*	a	50

mm2	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312204133429

-	Composição

Própria	05/2025

un 5,00 16,86 22,23 20,61 103,05

10.2.3.3
Cabo	cobre	nu	35mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

131200372539

-	Composição

Própria	05/2025

m 16,00 51,85 22,23 63,38 1.014,08

10.2.3.4

Caixa	de	aterramento	em

concreto	pre-moldado,

diametro	de	0,30	m	e	altura	de

0,35	m,	sem	fundo	e	com

tampa		-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312402164502

-	Composição

Própria	05/2025

und 1,00 138,26 22,23 169,00 169,00

10.2.4 INSTALAÇÃO	DOS	QUADROS	DA	ENTRADA	DA	ENERGIA 3.134,88

10.2.4.1

Caixas	de	medição	metálica

(alumínio),	polifásica	tipo	mee	-

padrão	celesc	(fornecimento	e

instalação)

C.P.

1312505212057

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 1.157,80 22,23 1.415,18 1.415,18

10.2.4.2

Dispositivo	DPS	-	tensão

máxima	de	275	V,	corrente

máxima	de	*40*	kA

C.P.

1312112122989

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 163,06 22,23 199,31 597,93

10.2.4.3
Disjuntor	tipo	din/iec,	tripolar

63a	-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205134006

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 137,56 22,23 168,14 168,14

10.2.4.4

Cabo	de	cobre,	flexivel,	classe

4	ou	5,	isolacao	em	PVC/A,

antichama	BWF-B,	1	condutor,

450/750	V,	secao	nominal	16

mm2

C.P.

1312201126007

-	Composição

Própria	05/2025

M 2,00 21,70 22,23 26,52 53,04

10.2.4.5

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	125A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020	(ref.	SINAPI	93673

01/2022)vgl

C.P.

1312202129800

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 384,36 22,23 469,80 469,80

10.2.4.6

Terminal	de	compressão	cabo

de	cobre	flexível	50mm²	pino	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312501200246

-	Composição

Própria	05/2025

UN 12,00 11,26 22,23 13,76 165,12

10.2.4.7

Terminal	metalico	a	pressao

para	1	cabo	de	50	mm2	-

fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312205134066

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 63,07 22,23 77,09 231,27

10.2.4.8
Massa	calafetadora	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312205134015

-	Composição

Própria	05/2025

kg 0,70 40,20 22,23 49,14 34,40

10.3 INSTALAÇÕES	INTERNAS 84.842,50

10.3.1 INFRAESTRUTURA	ELÉTRICA,	DUTOS,	CONEXÕES	E	ACESSÓRIOS 35.780,28

10.3.1.1

Curva	90º	de	inversão	vertical

para	eletrocalha	de	fe.	g.e.,

C.P.

1312407170850
un 1,00 37,99 22,23 46,44 46,44Planilha Orçamentária Sintética 26451311         SEI 24.0.225788-6 / pg. 11



	

dim.	#100x50mm	-	branca -	Composição

Própria	05/2025

10.3.1.2

Eletrocalha	perfurada	100	x	50

x	3000	mm	-	fornecimento	e

instalação	-	branca

C.P.

1312404165980

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 44,36 22,23 54,22 162,66

10.3.1.3

Flange	para	eletrocalha

100x50mm,	zincada,	chapa	22

-	fornecimento	e	instalação

(ref.	caderno	técnico	SINAPI	-

eletrocalhas	-	03/2023)vgl

C.P.

1312405168025

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 26,01 22,23 31,79 31,79

10.3.1.4

Emenda	interna	p/	eletrocalha

100x50mm	-	fornecimento	e

instalação	-	branca

C.P.

1312404165988

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 17,46 22,23 21,34 85,36

10.3.1.5

Eletroduto	rígido	roscável,	PVC,

DN	50	mm	(1	1/2"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

93008	-

SINAPI/SC

05/2025

M 45,00 20,40 22,23 24,93 1.121,85

10.3.1.6

Curva	90	graus,	longa,	de	PVC

rigido	roscavel,	de	1	1/2",	para

eletroduto

1875	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 10,00 5,77 22,23 7,05 70,50

10.3.1.7

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	50	mm	(1	1/2"),

para	rede	enterrada	de

distribuição	de	energia	elétrica

-	fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

93013	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 15,00 19,37 22,23 23,68 355,20

10.3.1.8

Abraçadeira	para	eletroduto

PVC	1/2”,	cor	branca	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312408172715

-	Composição

Própria	05/2025

UN 45,00 12,82 22,23 15,67 705,15

10.3.1.9

Eletroduto	flexível	corrugado,

PEAD,	DN	50	(1	1/2"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

97667	-

SINAPI/SC

05/2025

M 6,00 8,50 22,23 10,39 62,34

10.3.1.10

Caixa	de	passagem

30x30x40cm	com	tampa	em

concreto	com	furos	e	dreno

brita	n2

C.P.

1312112124557

-	Composição

Própria	05/2025

un 2,00 260,63 22,23 318,57 637,14

10.3.1.11

Eletroduto	rígido	roscável,	PVC,

DN	25	mm	(3/4"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em	parede

-	fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91871	-

SINAPI/SC

05/2025

M 29,00 17,51 22,23 21,40 620,60

10.3.1.12

Tampa	cega	PVC	condulete,	cor

branca	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148882

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 12,57 22,23 15,36 15,36

10.3.1.13

Condulete	de	PVC,	tipo	X,	para

eletroduto	de	PVC	soldável	DN

25	mm	(3/4"),	aparente	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2022

95817	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 8,00 45,21 22,23 55,26 442,08

10.3.1.14

Luva	para	eletroduto,	PVC,

soldável,	DN	25	mm	(3/4"),	na

cor	branca	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312303146767

-	Composição

Própria	05/2025

UN 10,00 8,73 22,23 10,67 106,70

10.3.1.15
Abracadeira		PVC	para

eletroduto	3/4",	na	cor	branca

C.P.

1312307150353

-	Composição

Própria	05/2025

UN 29,00 7,21 22,23 8,81 255,49

10.3.1.16

Conector	reto	de	aluminio	para

eletroduto	de	3/4",	para

adaptar	entrada	de	eletroduto

em	quadros,	na	cor	branca	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149611

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 4,99 22,23 6,10 6,10

10.3.1.17

Tomada	para	condulete,	2p+t

10	a	3/4”,	incluindo	tampa	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312311154577

-	Composição

Própria	05/2025

UN 7,00 23,36 22,23 28,55 199,85

Eletroduto	flexível	corrugado,
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10.3.1.18
PEAD,	DN	90	(3"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

97669	-

SINAPI/SC

05/2025

M 12,00 18,24 22,23 22,29 267,48

10.3.1.19
Bucha	em	aluminio,	com	rosca,

de	3",	para	eletroduto

39181	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 7,22 22,23 8,83 8,83

10.3.1.20

Eletroduto	rígido	roscável,	PVC,

DN	85	mm	(3"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

93011	-

SINAPI/SC

05/2025

M 19,00 49,48 22,23 60,48 1.149,12

10.3.1.21

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	85	mm	(3"),	para

rede	enterrada	de	distribuição

de	energia	elétrica	-

fornecimento	e	instalação.

af_12/2021

93016	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 7,00 39,61 22,23 48,42 338,94

10.3.1.22

Curva	90	graus,	longa,	de	PVC

rigido	roscavel,	de	3",	para

eletroduto

1877	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 5,00 23,94 22,23 29,26 146,30

10.3.1.23

Abracadeira	em	aco	para

amarracao	de	eletrodutos,	tipo

D,	com	3"	e	cunha	de	fixacao

39134	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 12,00 3,75 22,23 4,58 54,96

10.3.1.24

Caixa	de	passagem	em

concreto	armado

(85x65x80cm),	com	tampa

ferro	fundido	(70x90cm)	e	aro

padrão	celesc,	para	carga	12,5t

C.P.

1312204133255

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 1.766,93 22,23 2.159,72 2.159,72

10.3.1.25

Eletroduto	rígido	soldável,	PVC,

DN	32	mm	(1"),	aparente	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2022

95728	-

SINAPI/SC

05/2025

M 200,00 29,20 22,23 35,69 7.138,00

10.3.1.26

Luva	para	eletroduto,	PVC,

soldável,	DN	25	mm	(3/4??),

aparente,	instalada	em	teto	-

fornecimento	e	instalação.

af_11/2016_p

C.P.

1312302145001

-	Composição

Própria	05/2025

UN 67,00 7,57 22,23 9,25 619,75

10.3.1.27

Conector	reto	de	aluminio	para

eletroduto	de	1",	para	adaptar

entrada	de	eletroduto	metalico

flexivel	em	quadros,	na	cor

branca.

C.P.

1312112124005

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 17,86 22,23 21,83 21,83

10.3.1.28
Bucha	em	aluminio,	com	rosca,

de	1",	para	eletroduto

39176	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 1,17 22,23 1,43 1,43

10.3.1.29

Abraçadeira	tipo	encaixe,	em

PVC	antichama,	para	sistema

condulete	de	1’’

C.P.

1312112124661

-	Composição

Própria	05/2025

un 200,00 2,64 22,23 3,23 646,00

10.3.1.30

Curva	90	graus,	longa,	de	PVC

rigido	roscavel,	de	1",	para

eletroduto	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312204133426

-	Composição

Própria	05/2025

un 34,00 8,44 22,23 10,32 350,88

10.3.1.31

Condulete	de	PVC,	tipo	X,	para

eletroduto	de	PVC	soldável	DN

32	mm	(1''),	aparente	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2022

95818	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 91,00 62,76 22,23 76,71 6.980,61

10.3.1.32

Tomada	para	condulete	1”,		2p

+	20A,	incluindo	tampa	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312311154488

-	Composição

Própria	05/2025

UN 29,00 43,87 22,23 53,62 1.554,98

10.3.1.33

Tampa	cega	PVC	condulete,	cor

branca	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148882

-	Composição

Própria	05/2025

UN 67,00 12,57 22,23 15,36 1.029,12

10.3.1.34

Refletor	LED	holofote	150w

branco	frio	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312303146909

-	Composição

Própria	05/2025

UN 8,00 128,71 22,23 157,32 1.258,56

10.3.1.35

Refletor	LED	modular	200w

branco	frio	lm20000	-

C.P.

1312506219917
UN 13,00 445,85 22,23 544,96 7.084,48
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fornecimento	e	instalação -	Composição

Própria	05/2025

10.3.1.36

Relé	fotoelétrico	para	comando

de	iluminação	externa	1000	W	-

fornecimento	e	instalação.

af_02/2025

101632	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 36,55 22,23 44,68 44,68

10.3.2 QGBT		-	QUADRO	GERAL	DE	BAIXA	TENSÃO	EM	PROFESSORA	NARIA	MAGDALENA	MAZZOLLI 7.192,09

10.3.2.1

Painel	em	chapa	de	aço,	dim.	a:

1000xl:	600xp:	200mm	–

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149176

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.054,38 22,23 1.288,77 1.288,77

10.3.2.2

Barra	chata	de	cobre

1/2"x3/16"	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312304147277

-	Composição

Própria	05/2025

M 2,40 105,37 22,23 128,79 309,10

10.3.2.3
Barra	chata	de	cobre	1/2"x1/8"

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147278

-	Composição

Própria	05/2025

M 2,80 78,11 22,23 95,47 267,32

10.3.2.4

Plaqueta	de	identificação	em

chapa	acrílica	(ref.identificação

de	painel),	dim.35x70x2mm,

fundo	preto

C.P.

1312304147130

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 78,52 22,23 95,97 95,97

10.3.2.5
Aviso	de	advertência	em

adesivo

C.P.

1312304147140

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 95,52 22,23 116,75 116,75

10.3.2.6 Trilho	DIN	(padrão	ts32	e	ts35)

C.P.

1312112124765

-	Composição

Própria	05/2025

m 1,30 48,18 22,23 58,89 76,56

10.3.2.7

Disjuntor	tripolar	tipo	caixa

moldada,	corrente	nominal	de

125A,	não	ajustável		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312311154597

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 323,06 22,23 394,88 394,88

10.3.2.8

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	32A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93671	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 85,60 22,23 104,63 104,63

10.3.2.9

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	20A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93655	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 11,00 14,70 22,23 17,97 197,67

10.3.2.10

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	16A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93654	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 8,00 13,10 22,23 16,01 128,08

10.3.2.11

Interruptor	diferencial	residual

bipolar	16	a	,	sensibilidade	30

ma	-	fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312306149183

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 80,39 22,23 98,26 294,78

10.3.2.12

Isolador	16x30	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149040

-	Composição

Própria	05/2025

un 8,00 19,48 22,23 23,81 190,48

10.3.2.13

Isolador	30x50	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149097

-	Composição

Própria	05/2025

un 6,00 23,99 22,23 29,32 175,92

10.3.2.14
Chapa	de	policarbonato		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149144

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 451,82 22,23 552,26 552,26

10.3.2.15
Canaleta	recorte	aberto	cinza		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149146

-	Composição

Própria	05/2025

M 3,70 97,98 22,23 119,76 443,11

10.3.2.16
Fecho	lingueta	para	painel

elétrico	com	chave	yale

C.P.

1312306148940

-	Composição

Própria	05/2025

un 2,00 80,18 22,23 98,00 196,00

C.P.
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10.3.2.17 Porta	documentos	-

fornecimento	e	instalação

1312304147284

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 67,28 22,23 82,24 82,24

10.3.2.18

Identificação	da	carga	em	cada

circuito	no	quadro		com

etiqueta

C.P.

1312408172824

-	Composição

Própria	05/2025

Un 1,00 42,15 22,23 51,52 51,52

10.3.2.19

Base	alvenaria	com	cerâmica

sub	quadro	elétrico		10	x	10

cm,	alinhadas	a	prumo

C.P.

1312406170273

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 490,06 22,23 599,00 599,00

10.3.2.20

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	32A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93657	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 16,66 22,23 20,36 20,36

10.3.2.21

Disjuntor	tripolar	tipo	nema,

corrente	nominal	de	60	até

100a	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

101894	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 171,00 22,23 209,01 418,02

10.3.2.22

Interruptor	diferencial	residual

(idr),	sensibilidade	de	30ma	–

32A	bipolar

C.P.

1312302145043

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 95,48 22,23 116,71 116,71

10.3.2.23

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	25A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93656	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 7,00 14,70 22,23 17,97 125,79

10.3.2.24

Interruptor	diferencial	residual

bipolar	20	a	,	sensibilidade	30

ma	-	fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312302145038

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 100,41 22,23 122,73 368,19

10.3.2.25

Interruptor	diferencial	residual

bipolar	25	a	,	sensibilidade	30

ma	-	fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312306148982

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 157,62 22,23 192,66 577,98

10.3.3 QD-01–	QUADRO	DE	DISTRIBUIÇÃO	QUADRA	COBERTA 4.570,91

10.3.3.1

Painel	em	chapa	de	aço,	dim.	a

600xl	500xp	200mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312404166966

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 615,01 22,23 751,73 751,73

10.3.3.2

Botão	duplo	liga/desliga

iluminado	quadrado	220Vca	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147713

-	Composição

Própria	05/2025

un 2,00 51,66 22,23 63,14 126,28

10.3.3.3
Contator	tripolar	I	nominal	18a

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312307150451

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 173,80 22,23 212,44 424,88

10.3.3.4
Barra	chata	de	cobre	1/2"x1/8"

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147278

-	Composição

Própria	05/2025

M 2,20 78,11 22,23 95,47 210,03

10.3.3.5

Plaqueta	de	identificação	em

chapa	acrílica	(ref.identificação

de	painel),	dim.35x70x2mm,

fundo	preto

C.P.

1312304147130

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 78,52 22,23 95,97 95,97

10.3.3.6
Aviso	de	advertência	em

adesivo

C.P.

1312304147140

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 95,52 22,23 116,75 116,75

10.3.3.7 Trilho	DIN	(padrão	ts32	e	ts35)

C.P.

1312112124765

-	Composição

Própria	05/2025

m 1,00 48,18 22,23 58,89 58,89

10.3.3.8

Disjuntor	tripolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	32A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93671	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 85,60 22,23 104,63 104,63

10.3.3.9

Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	16A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93654	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 13,10 22,23 16,01 96,06
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10.3.3.10
Disjuntor	monopolar	tipo	DIN,

corrente	nominal	de	10A	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2020

93653	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 12,23 22,23 14,95 29,90

10.3.3.11

Interruptor	diferencial	residual

bipolar	16	a	,	sensibilidade	30

ma	-	fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312306149183

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 80,39 22,23 98,26 589,56

10.3.3.12

Isolador	16x30	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149040

-	Composição

Própria	05/2025

un 8,00 19,48 22,23 23,81 190,48

10.3.3.13

Isolador	30x50	para	painel

elétrico	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312306149097

-	Composição

Própria	05/2025

un 4,00 23,99 22,23 29,32 117,28

10.3.3.14
Chapa	de	policarbonato		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149144

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 451,82 22,23 552,26 552,26

10.3.3.15
Canaleta	recorte	aberto	cinza		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312306149146

-	Composição

Própria	05/2025

M 2,30 97,98 22,23 119,76 275,45

10.3.3.16
Fecho	lingueta	para	painel

elétrico	com	chave	yale

C.P.

1312306148940

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 80,18 22,23 98,00 98,00

10.3.3.17
Porta	documentos	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312304147284

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 67,28 22,23 82,24 82,24

10.3.3.18

Identificação	da	carga	em	cada

circuito	no	quadro		com

etiqueta

C.P.

1312408172824

-	Composição

Própria	05/2025

Un 1,00 42,15 22,23 51,52 51,52

10.3.3.19

Base	alvenaria	com	cerâmica

sub	quadro	elétrico		10	x	10

cm,	alinhadas	a	prumo

C.P.

1312406170273

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 490,06 22,23 599,00 599,00

10.3.4 CABOS 37.299,22

10.3.4.1

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	vermelha,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2025

M 45,00 62,79 22,23 76,75 3.453,75

10.3.4.2

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	preta,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2025

M 45,00 62,79 22,23 76,75 3.453,75

10.3.4.3

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	branca,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2025

M 45,00 62,79 22,23 76,75 3.453,75

10.3.4.4

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	azul,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2025

M 45,00 62,79 22,23 76,75 3.453,75

10.3.4.5

Cabo	de	cobre	flexível	isolado

na	cor	verde,	50	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2021

92988	-

SINAPI/SC

05/2025

M 45,00 62,79 22,23 76,75 3.453,75

Terminal	a	compressao	em
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10.3.4.6
cobre	estanhado	para	cabo	50

mm2,	1	furo	e	1	compressao,

para	parafuso	de	fixacao	m8-

fornecimento	e	instalacao

1312301144524

-	Composição

Própria	05/2025

UN 10,00 26,03 22,23 31,82 318,20

10.3.4.7

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	vermelha	10	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91933	-

SINAPI/SC

05/2025

M 55,00 18,88 22,23 23,08 1.269,40

10.3.4.8

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	preta	10	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91933	-

SINAPI/SC

05/2025

M 55,00 18,88 22,23 23,08 1.269,40

10.3.4.9

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	branca	10	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91933	-

SINAPI/SC

05/2025

M 55,00 18,88 22,23 23,08 1.269,40

10.3.4.10

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	azul-claro	10	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91933	-

SINAPI/SC

05/2025

M 55,00 18,88 22,23 23,08 1.269,40

10.3.4.11

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	verde	10	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91933	-

SINAPI/SC

05/2025

M 55,00 18,88 22,23 23,08 1.269,40

10.3.4.12

Terminal	ou	conector	de

pressao	-	para	cabo	10mm2	-

fornecimento	e	instalacao

C.P.

131191270927

-	Composição

Própria	05/2025

m² 10,00 26,12 22,23 31,93 319,30

10.3.4.13

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	vermelha,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 11,02 22,23 13,47 404,10

10.3.4.14

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	azul	claro,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 11,02 22,23 13,47 404,10

10.3.4.15

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	verde,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 11,02 22,23 13,47 404,10

10.3.4.16

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	vermelha,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 8,43 22,23 10,30 309,00

10.3.4.17

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	azul	claro,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 8,43 22,23 10,30 309,00

10.3.4.18

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	verde,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 8,43 22,23 10,30 309,00
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10.3.4.19

Terminal	pré	isolado	olhal	para

terminação	de	cabos	de	cobre

rígido	ou	flexível	de	de	4,0	–6,0

mm2	-	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312311154431

-	Composição

Própria	05/2025

UN 38,00 2,10 22,23 2,57 97,66

10.3.4.20

Terminal	pré	isolado	pino	para

terminação	de	cabos	de	cobre

rígido	ou	flexível	de	4,0	–	6,0

mm2	-	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312311154579

-	Composição

Própria	05/2025

UN 20,00 1,32 22,23 1,61 32,20

10.3.4.21

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	vermelha,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 500,00 5,75 22,23 7,03 3.515,00

10.3.4.22

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	azul	claro,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 500,00 5,75 22,23 7,03 3.515,00

10.3.4.23

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	verde,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 500,00 5,75 22,23 7,03 3.515,00

10.3.4.24

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	vermelha,	1,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

05/2025

M 5,00 4,28 22,23 5,23 26,15

10.3.4.25

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	azul	claro,	1,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

05/2025

M 5,00 4,28 22,23 5,23 26,15

10.3.4.26

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

na	cor	verde,	1,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

05/2025

M 5,00 4,28 22,23 5,23 26,15

10.3.4.27

Terminal	pré	isolado	pino	para

terminação	de	cabos	de	cobre

rígido	ou	flexível	de	1,5	–	2,5

mm2	-	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312311154434

-	Composição

Própria	05/2025

UN 36,00 1,05 22,23 1,28 46,08

10.3.4.28

Terminal	pré	isolado	olhal	para

terminação	de	cabos	de	cobre

rígido	ou	flexível	de	1,5	–	2,5

mm2	-	fornecimento	e

instalacao

C.P.

1312311154438

-	Composição

Própria	05/2025

UN 72,00 1,22 22,23 1,49 107,28

11 SISTEMA	DE	PROTEÇÃO	CONTRA	DESCARGAS	ATMOSFÉRICAS	(SPDA) 11.646,56

11.1

Caixa	de	inspeção	PVC	DN

300x300	mm	com	tampa	de

ferro	fundido	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312506219765

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 84,09 22,23 102,78 616,68

11.2

Cordoalha	de	cobre	nu	50	mm²,

enterrada	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2023

96977	-

SINAPI/SC

05/2025

M 96,00 64,23 22,23 78,51 7.536,96

11.3

Terminal	ou	conector	de

pressao	-	para	cabo	50mm2	-

fornecimento	e	instalacao

C.P.

1312108117453

-	Composição

Própria	05/2025

UN 12,00 36,85 22,23 45,04 540,48

11.4

Parafuso	de	aco	zincado	com

rosca	soberba,	cabeca	chata	e

fenda	simples,	diametro	4,2

mm,	comprimento	*	32	*	mm	-

C.P.

1312112122910

-	Composição

Própria	05/2025

un 120,00 0,94 22,23 1,15 138,00
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fornecimento	e	instalação

11.5
Bucha	de	nylon	sem	aba	S6	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312112122911

-	Composição

Própria	05/2025

un 120,00 0,81 22,23 0,99 118,80

11.6

Grampo	metálico	tipo	olhal

para	haste	de	aterramento	de

5/8'',	condutor	de	*10*	a	50

mm2	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312112122912

-	Composição

Própria	05/2025

un 12,00 11,93 22,23 14,58 174,96

11.7

Terminal	a	compressão	em

cobre	estanhado	para	cabo	50

mm2,	1	furo	e	1	compressão,

para	parafuso	de	fixação	M8	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312112122913

-	Composição

Própria	05/2025

un 12,00 10,55 22,23 12,90 154,80

11.8

Haste	de	aterramento,

diâmetro	5/8",	com	2,4	metros

-	fornecimento	e	instalação

C.P.

1312505211876

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 60,64 22,23 74,12 444,72

11.9

Parafuso	sextavado	em	aço

inox	M8	x	20mm		-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312112123023

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 6,85 22,23 8,37 50,22

11.10

Porca	em	aço	inox	para

parafuso	sextavado	M8	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312112123022

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 0,64 22,23 0,78 4,68

11.11

Arruela	de	pressão	em	aço	inox

para	parafuso	sextavado	M8	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312112123024

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 0,90 22,23 1,10 6,60

11.12

Eletroduto	rígido	roscável,	PVC,

DN	32	mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em	forro	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91864	-

SINAPI/SC

05/2025

M 8,00 17,68 22,23 21,61 172,88

11.13

Curva	90	graus	para	eletroduto,

PVC,	roscável,	DN	32	mm	(1"),

para	circuitos	terminais,

instalada	em	forro	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91893	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 8,00 21,10 22,23 25,79 206,32

11.14

Luva	para	eletroduto,	PVC,

roscável,	DN	32	mm	(1"),	para

circuitos	terminais,	instalada

em	forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91876	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 8,00 12,93 22,23 15,80 126,40

11.15

Abracadeira	em	aco	para

amarracao	de	eletrodutos,	tipo

D,	com	1"	e	cunha	de	fixacao

C.P.

1312408172920

-	Composição

Própria	05/2025

UN 24,00 1,91 22,23 2,33 55,92

11.16

Cabo	de	cobre	flexível	isolado,

16	mm²,	anti-chama	0,6/1,0	kV,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e	instalação.

af_03/2023

91935	-

SINAPI/SC

05/2025

M 12,00 29,56 22,23 36,13 433,56

11.17

Caixa	equalização	terra

210x210x090	9t	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312201127047

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 483,30 22,23 590,74 590,74

11.18

Conector	parafuso	fendido

50mm²	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312304147724

-	Composição

Própria	05/2025

UN 12,00 18,67 22,23 22,82 273,84

12 TELECOMUNICAÇÃO 4.658,56

12.1

Eletroduto	rígido	soldável,	PVC,

DN	32	mm	(1"),	aparente	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2022

95728	-

SINAPI/SC

05/2025

M 10,57 29,20 22,23 35,69 377,24

12.2

Curva	PVC	90	graus	soldável

para	eletroduto	soldável	1"	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312405169060

-	Composição

Própria	05/2025

UN 5,00 14,83 22,23 18,13 90,65
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12.3

Saída	horizontal	de	eletrocalha

para	eletroduto	1"	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312502202171

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 21,08 22,23 25,77 25,77

12.4

Saída	horizontal	de	eletrocalha

ou	perfilado	para	eletroduto

3/4",	na	cor	branca	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312307150728

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 7,00 22,23 8,56 17,12

12.5

Curva	PVC	90	graus	soldável

para	eletroduto	soldável	3/4"	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312405169063

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 13,95 22,23 17,05 34,10

12.6

Eletroduto	rígido	soldável,	PVC,

DN	25	mm	(3/4"),	aparente	-

fornecimento	e	instalação.

af_10/2022

95727	-

SINAPI/SC

05/2025

M 5,40 21,84 22,23 26,70 144,18

12.7

Caixa	de	inspeção	PVC	DN

300x300	mm	com	tampa	de

ferro	fundido	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312506219765

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 84,09 22,23 102,78 411,12

12.8 Perfilado	perfurado	38x38	mm

C.P.

1312410175526

-	Composição

Própria	05/2025

M 11,40 71,05 22,23 86,84 989,98

12.9

Tomada	de	rede	rj45	-

fornecimento	e	instalação.

af_11/2019

98307	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 57,75 22,23 70,59 141,18

12.10
Cabo	de	rede	cat	5e	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312505212231

-	Composição

Própria	05/2025

M 70,00 13,16 22,23 16,09 1.126,30

12.11
Escavação	manual	de	vala.

af_09/2024

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 6,40 96,24 22,23 117,63 752,83

12.12

Reaterro	manual	de	valas,	com

compactador	de	solos	de

percussão.	af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 6,40 28,87 22,23 35,29 225,86

12.13

Eletroduto	flexível	corrugado,

PEAD,	DN	32mm	(1"),	para	rede

enterrada	de	distribuição	de

energia	elétrica	-	fornecimento

e	instalação	-	(ref.	SINAPI

97667	-	c.p.	1312407170730)

iw

C.P.

1312409173410

-	Composição

Própria	05/2025

M 17,00 7,52 22,23 9,19 156,23

12.14

Luva	para	eletroduto,	PVC,

soldável,	DN	32	mm	(1")	-

fornecimento	e	instalação

(fercon	p.206)

C.P.

1312405168160

-	Composição

Própria	05/2025

UN 10,00 9,28 22,23 11,34 113,40

12.15

Luva	para	eletroduto,	PVC,

soldável,	DN	25	mm	(3/4")	-

fornecimento	e	instalação

(fercon	p.207)

C.P.

1312405168161

-	Composição

Própria	05/2025

un 5,00 8,61 22,23 10,52 52,60

13 PREVENTIVO	CONTRA	INCÊNDIO	(PPCI)	-	ESCOLA	E	QUADRA 15.773,28

13.1 SISTEMA	DE	PROTEÇÃO	POR	EXTINTORES 2.593,71

13.1.1

Extintor	de	incêndio	portátil

com	carga	de	pqs	de	6	kg,

classe	bc	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020_pe

101909	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 7,00 268,18 22,23 327,80 2.294,60

13.1.2

Placa	de	sinalizacao	de

seguranca	contra	incendio,

fotoluminescente,	quadrada,

*20	x	20*	cm,	em	PVC	*2*	mm

anti-chamas	(simbolos,	cores	e

pictogramas	conforme	NBR

16820)

37556	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 7,00 27,81 22,23 33,99 237,93

13.1.3

Placa	proibido	colocar	materiais

20x20cm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312304147726

-	Composição

Própria	05/2025

un 7,00 7,15 22,23 8,74 61,18

13.2 SINALIZAÇÃO	DE	ABANDONO	DO	LOCAL 275,93
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13.2.1

emergência	fotoluminescente,

com	indicação	da	saída	de

emergência,	com

contemplação	do	pistograma

(seta,	ou	imagem)	modelo

30x15cm

C.P.

1312408172022

-	Composição

Própria	05/2025

un 4,00 15,73 22,23 19,23 76,92

13.2.2

Placa	fotoluminescente	"rota	de

fuga	-	direita"	s1	300x	150mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312503202481

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 15,64 22,23 19,12 38,24

13.2.3

Placa	de	sinalização	de	saída

fotoluminescente,	com	ou	sem

seta,	modelo	30x15cm,

inclusive	tirante	para	fixação

no	teto	-fornecimento	e

instalação

C.P.

1312402163948

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 43,84 22,23 53,59 160,77

13.3 SISTEMA	DE	ILUMINAÇÃO	DE	EMERGÊNCIA 1.769,25

13.3.1

Luminária	de	emergência	com

2	faróis	de	LED	2200	lúmens,

incluso	bateria	e	acessórios	de

fixação	+	tomada	para

luminária	-	fornecimento	e

instalação		(ref.	SINAPI	97599

julho/2020)vgl

C.P.

1312501178046

-	Composição

Própria	05/2025

UN 7,00 206,78 22,23 252,75 1.769,25

13.4 GUARDA	CORPO	E	CORRIMÃO	(ESCOLA) 11.134,39

13.4.1

Guarda-corpo	com	corrimao	em

tubo	de	aco	galvanizado	1	1/4"

-	ref.	SINAPI	84862

C.P.

1312410174758

-	Composição

Própria	05/2025

M 27,60 330,05 22,23 403,42 11.134,39

14 PINTURAS 7.712,03

14.1

Pintura	látex	acrílica	premium,

aplicação	manual	em	paredes,

duas	demãos.	af_04/2023

88489	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 272,62 13,64 22,23 16,67 4.544,58

14.2

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em	parede,

uma	demão.	af_04/2023

88485	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 542,24 4,22 22,23 5,16 2.797,96

14.3

Demarcação	de	vaga	de

estacionamento	para	pessoa

com	deficiênciA	/	idoso	/	afins

C.P.

1312303147047

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 302,29 22,23 369,49 369,49

15 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES 40.540,35

15.1

Estrutura	para	tabela	de

basquete	em	ferro	galvanizado

com	tubos	de	2"	altura	total	de

3,95m,	fixação	através	de	perfil

em	H	chumbado	no	piso,	com

profndidade	de	0,90m	abaixo

do	nivel	acabado	do	piso,	com

pintura	esmalte	sintético	na	cor

azul,	instalado.	1	conj.(2

tabelas,	2	aros	e	2	redes)	-

fabricação,	fornecimento	e

execução

C.P.

1312408172978

-	Composição

Própria	05/2025

un 2,00 8.563,21 22,23 10.466,81 20.933,62

15.2

Conjunto	para	futsal	com	traves

oficiais	de	3,00	x	2,00	m	em

tubo	de	aco	galvanizado	3"

com	requadro	em	tubo	de	1",

pintura	em	primer	com	tinta

esmalte	sintetico	e	redes	de

polietileno	fio	4	mm	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312303147042

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 4.025,24 22,23 4.920,05 4.920,05

15.3

Conjunto	para	quadra	de	volei

com	postes	em	tubo	de	aco

galvanizado	3",	H	=	*255*	cm,

pintura	em	tinta	esmalte

sintetico,	rede	de	nylon	com	2

mm,	malha	10	x	10	cm	e

antenas	oficiais	em	fibra	de

vidro	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312305148380

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 2.585,01 22,23 3.159,66 3.159,66
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15.4
Fornecimento	e	instalação	de

rede	de	proteção	fio	4,0	PE

nylon	malha	10	para	proteção

de	quadra	esportiva

C.P.

1312303147063

-	Composição

Própria	05/2025

M2 306,00 30,82 22,23 37,67 11.527,02

16 PAISAGISMO 36.254,98

16.1

Aplicação	de	terra	vegetal	e

adubo	para	plantio	de	gramas,

floreiras	e	hortas	-

fornecimento	e	execução	-	ref.

SINAPI	98520

C.P.

1312112124091

-	Composição

Própria	05/2025

M2 227,80 8,87 22,23 10,84 2.469,35

16.2

Aplicação	de	geotêxtil	não-

tecido	agulhado	com

resistência	à	tração	longitudinal

de	14	kN/m

C.P.

1312406170274

-	Composição

Própria	05/2025

M2 25,50 10,84 22,23 13,25 337,88

16.3

Instalação	limitador/separador

de	grama	e	afins	-	ref.	c.p.

1652301144405

C.P.

1312301144849

-	Composição

Própria	05/2025

m 30,00 4,50 22,23 5,50 165,00

16.4

Guia	(meio-fio)	para	jardim,

confeccionada	em	concreto

pre-fabricado,	dimensoes

80x20x4	cm	-	mão	de	obra	e

material

C.P.

1312503202487

-	Composição

Própria	05/2025

UN 42,00 41,03 22,23 50,15 2.106,30

16.5

Plantio	de	grama	esmeralda	ou

São	Carlos	ou	curitibana,	em

placas.	af_07/2024

103946	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 202,30 16,07 22,23 19,64 3.973,17

16.6 Plantio	de	forração.	af_07/2024

98505	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 5,20 71,70 22,23 87,64 455,73

16.7 Plantio	de	tradescantia	zebrina

C.P.

1312406170264

-	Composição

Própria	05/2025

UN 100,00 30,40 22,23 37,16 3.716,00

16.8 Plantio	de	liriope

C.P.

1312406170266

-	Composição

Própria	05/2025

UN 150,00 8,13 22,23 9,94 1.491,00

16.9
Aplicação	de	chips	de	madeira

em	canteiros

C.P.

1312505212910

-	Composição

Própria	05/2025

KG 34,34 7,70 22,23 9,41 323,14

16.10

Plantio	de	árvore	ornamental

com	diametro	de	caule	acima

de	3cm	-	SINAPI	98511	-

fornecimento	e	plantio	-

pitangueira/goiabeira/aceroleira

(amunesc)

C.P.

1312206135641

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 119,91 22,23 146,57 586,28

16.11

Lastro	com	material	granular,

espessura	de	*5	cm*	-

fornecimento	e	execução	-	ref.

SINAPI	96622

C.P.

1312404166116

-	Composição

Própria	05/2025

M3 9,36 255,65 22,23 312,48 2.924,81

16.12

Banco	de	jardim	em	madeira

plástica,	03	lugares	-

fornecimento	e	instalação

C.P.

1312301144706

-	Composição

Própria	05/2025

un 3,00 802,41 22,23 980,79 2.942,37

16.13

Toldo	com	estrutura	em	aço

galvanizado	com	pintura	pu.

cobertura	em	policarbonato

alveolar	6mm	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312505212913

-	Composição

Própria	05/2025

M2 28,19 428,48 22,23 523,73 14.763,95

17 PAVIMENTAÇÃO	-	CALÇADAS 13.121,66

17.1

Escavação	horizontal,	incluindo

carga,	descarga	e	transporte

em	solo	de	1A	categoria	com

trator	de	esteiras

(100hp/lâmina:	2,19m3)	e

caminhão	basculante	de	14m3,

DMT	até	200m.	af_07/2020

101144	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 9,68 16,98 22,23 20,75 200,86

17.2

Compactação	mecânica	de	solo

para	execução	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre	solo,

com	compactador	de	solos	tipo

97084	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 96,79 0,81 22,23 0,99 95,82
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placa	vibratória.	af_09/2021

17.3

Lastro	com	material	granular

(pedra	britada	n.1	e	pedra

britada	n.2),	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,	espessura

de	*10	cm*.	af_01/2024

100324	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 9,68 202,20 22,23 247,15 2.392,41

17.4

Aplicação	de	lona	plástica	para

execução	de	pavimentos	de

concreto.	af_04/2022

97113	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 96,79 3,37 22,23 4,12 398,77

17.5

Execução	de	passeio	(calçada)

ou	piso	de	concreto	com

concreto	moldado	in	loco,

usinado	c20,	acabamento

convencional,	não	armado.

af_08/2022

94991	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 9,68 848,03 22,23 1.036,55 10.033,80

18 LIMPEZA	FINAL	DA	OBRA 3.686,52

18.1 Limpeza	final	da	obra

C.P.

1312204133323

-	Composição

Própria	05/2025

m² 450,00 2,03 22,23 2,48 1.116,00

18.2
Limpeza	de	superfície	com	jato

de	alta	pressão.	af_04/2019

99814	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 252,00 2,21 22,23 2,70 680,40

18.3

Remoção	de	tapume/	chapas

metálicas	e	de	madeira,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.	af_09/2023

97637	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 305,80 3,21 22,23 3,92 1.198,74

18.4

Locação	de	caçamba

estacionária	para	entulho	de

construção	civil	(incluindo

coleta,	transporte	e	destinação

final)

C.P.

1312411176922

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 565,64 22,23 691,38 691,38

19 AS	BUILT 1.111,32

19.1 As	built

C.P.

1312302145026

-	Composição

Própria	05/2025

m2 252,00 3,61 22,23 4,41 1.111,32

TOTAL 1.153.856,16
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