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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL

MUNICIPIO:|Joinville/SC
A N e . o N Versao: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro
A0y - N Referéncias:
LOCALIZAGAO:(Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro SINAPIL06-19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. ) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
1.0 SERVIGCOS TECNICOS
Reforma 1.1 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00 | R 99,14 | 20,34% | R 119,31 R 11.453,76
1.2 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00 | R 99,14 | 20,34% | R 119,31 R 11.453,76
Reforma | 1.3 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos h 372,00 | R 37,85 | 20,34% | R 45,55 R 16.944,60
1.4 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos h 428,00 | R 37,85 | 20,34% | R 45,55 R 19.495,40
Refma | 15 SINAPI/SC o773 |Pesenhista copista com encargos complementares - Projeto As Bult Arquitetonico, Estrutural, h 300,00 | RS 23,04 | 20,34% | R$ 27,73| R$  8.319,00
Hidrossaitario, Elétrico, Cabeamento e Seguranca, Climatizagéo e Preventivo de Incéndio
16 SINAPI/SC 90773 Desenms‘!a' coplst'a pom encargos complementares - Proje_to Ars Built Arqult}etomco, Eftn_itura\, h 350,00 | R$ 23,04 | 20,34% | RS 27.73| RS 9.705,50
Hidrossaitario, Elétrico, Cabeamento e Seguranca, Climatizagao e Preventivo de Incéndio
SUBTOTAL R$ 77.372,02
2.0 SERVICOS INICIAIS
Reforma 2.1 SINAPI//SC 74209/001 Placa de obra em chapa de ago i ) - 1 unidade - dil des 1,25 x 2,00m m? 2,40 | R$ 317,30 | 20,34% | R$ 381,84| R$ 916,42
22 SINAPI//SC 99059 Locag&o convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas m? 252,47 | R$ 5,05 | 20,34% | R$ 6,08 R$ 1.535,02
Ampliagao Academia | 2.3 SINAPI/SC 99059 Locag&o convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas m? 86,38 | R$ 5,05 | 20,34% | R$ 6,08 R$ 525,19
24 SINAPI/SC 742201001 ;'S;nggfnde chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - m? 180,00 | R$ 48,32 | 20.34% | R$ 58,15| RS 10.467,00)
= = = 5 —
25 SINAPI/SC 83336 Escavagéo manuﬂal para acerto de taludes, em material de 1° categoria, com escavadeira hidraulica me 116,60 | R$ 400 | 2034% | R$ 481| R$ 560,85
Empolamento 20%
Reforma 2.6 Composigao Composigao 91 |Remogao de pintura com i 0ou escovagao m? 750,33 | R$ 15,63 | 20,34% | R$ 18,81| R$ 14.113,71
D ica eaprovei 3 i a
Reforma 27 SINAPI/SC 97631 o manaldSe sem reap to - rebocos intemos e externos para corregao de | -, 50,00 | R$ 2,58 | 2034% | RS 3,10[ R$ 155,00
trancas e infiltragdes
e — 28 Composigéo Composicéo 92 ?:ﬂ;nogao manual de divisrias leves com montantes metalicos, sem reaproveitamento - Empolamento 0 3453 | R$ 17.48 | 2034% | R$ 21,04 RS 726,51
b
e — 29 SINAPI/SC 97634 Demollt;a_o mecanizada com rnartele!ne de revestimentos ceramicos, de piso e parede, sem m? 37318 | R$ 976 | 2034% | R$ 11,75 R$ 4.384,81
reaproveitamento - Empolamente 20%
Reforma 2.10 Composig&do Composigao 93 |Demolicdo manual de piso vinilico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m? 223,08 | R$ 5,16 | 20,34% | R$ 6,21| R$ 1.385,30]
Reforma 2.11 SINAPI//SC 97632 Demoligdo manual de rodapés cerdmicos, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m 354,86 | R$ 2,02 | 20,34% | R$ 2,43| R$ 862,32
Reforma 212 SINAPI//SC 97647 Remog&o manual de telhas em fibrocimento, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m? 482,01 | R$ 2,77 | 20,34% | R$ 3,33| R$ 1.605,10]
Reforma 213 SINAPI/SC 97650 Remogao manual de estrutura de madeira para cobertura, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m2 482,01 | R$ 597 | 20,34% | R$ 7,18| R$ 3.460,85|
Reforma 2.14 SINAPI//SC 97641 Remogao de forro de PVC, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - interno e beirais m? 268,11 | R$ 3,91 | 20,34% | R$ 4,71 R$ 1.262,80
= - — - = o
e — 215 SINAPI/SC 97642 Remogao d_e trama de madeira ou metalica para forro, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m? 268,11 | RS 241 2034% | Rs 2.90| R$ 777,52
interno e beirais forros em PVC existentes
Reforma 2.16 Composigéo Composi¢do 01 |[Remogéo de calhas, sem reaproveitamento m 73,84 | R$ 9,98 | 20,34% | R$ 12,01 R$ 886,82
Reforma 217 Composigéo Composicdo 02 |Remogao de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m 73,84 | R$ 4,16 | 20,34% | R$ 5,01| R$ 369,94
Reforma 2.18 Composigdo Composicdo 94 [Remogdo de cercamento com tela galvanizada, sem reaproveitamento - alinhamento predial m? 282,26 | R$ 3,33 | 20,34% | R$ 4,01| R$ 1.131,86)
Reforma 2.19 SINAPI/SC 97644 Remogédo manual de portas e caixilhos de madeira, sem reaproveitamento m? 32,04 | R$ 7,23 | 20,34% | R$ 8,70| R$ 278,75
Reforma 2.20 Composigéo Composicao 95 |Remog&o manual de esquadrias ali sem reapro m? 39,32 | R$ 8,32 | 20,34% | R$ 10,01| R$ 393,59
Reforma 2.21 SINAPI//SC 97663 Remogdo manual de lougas sanitarias, sem reaproveitamento un. 21,00 | R$ 9,70 | 20,34% | R$ 11,67| R$ 245,07
Reforma 2.22 SINAPI//SC 97666 Remog&o manual de metais sanitarios, sem reaproveitamento un. 15,00 | R$ 7,07 | 20,34% | R$ 8,51| R$ 127,65
Reforma 2.23 SINAPI/SC 97660 Remogédo manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento un. 200,00 | R$ 0,58 | 20,34% | R$ 0,70| R$ 140,00
Reforma 2.24 SINAPI/SC 97661 Remog&o manual de cabos elétricos, sem reaprovei m 200,00 | R$ 0,59 | 20,34% | R$ 0,71| R$ 142,00
Reforma 2.25 Composig&do Composicdo 27 |Remogdo manual de quadro elétrico - entrada de energia existente un. 3,00 [ R$ 16,64 | 20,34% | R$ 20,02| R$ 60,06
e — 226 Composigéo Composicéo 96 eR:g:;Jr:;tae(; de poste de concreto, sem reaproveitamento - entrada de energia e telecomunicagées un. 200 | Rs 450,86 | 20,34% | RS 542.56| R$ 1.085,12
Reforma 227 SINAPI/SC 97662 Remogdo manual de tubulagées de dgua, sem reapro m 125,14 | R$ 0,34 | 20,34% | R$ 041| R$ 51,31
Reforma 2.28 SINAPI/SC 97662 Remogédo manual de tubulagdes de esgoto e pluvial, sem reaproveitamento m 82,09 | R$ 0,54 | 20,34% | R$ 0,65 R$ 53,36
Demoligdo mecanizada de concreto simples com martelete - Empolamento 20% - piso de concreto
Ampliagdo Academia 229 SICRO 1600989 externo (esp. média 20cm), calgada existente (esp. média 10cm) e escada estacionamento (esp. média m? 34,42 | R$ 337,96 | 20,34% | R$ 406,70 R$ 13.997,60)
15cm)
e — 230 SICRO 1600990 Qemollt;ao d_e concreto armado com martelete e corte oxiacetileno ;eslrutrura antiga Varanda Acesso, P 18,63 | RS 394,76 | 20,34% | RS 475,05 RS 8.851,77
pilaretes e vigas baldrames alambrado existente - Empolamento 40%
Reforma 2.31 SINAPI//SC 97629 Demoligdo mecanizada de laje em concreto armado - Varanda Acesso - Empolamento 40% m? 3,30 | R$ 101,66 | 20,34% | R$ 122,34| R$ 403,72
e — 230 SINAPI/SC 99814 Erl:\r;;edzea gi?::perﬂues com jato de alta pressao - revestimentos de alvenarias externos (fachadas) e P 165,65 | R$ 1,49 | 20,34% | RS 1.79| R$ 296,51
Reforma 233 SINAPI/SC 97622 Demohgag manual de alvenarias de' tyo\os furados, sem reaprozlenamen(o - a\(‘eragao de layout, mNuretas me 40,84 | R$ 4372 | 2034% | R$ 5261| R$ 2.148,63]
taludes existentes, volume reservatdrio existente, abertura de vaos de esquadrias e novas tubulagdes
Reforma 2.34 SINAPI//SC 72898 Carga e i de entulho em caminh&o basculante 6,0m* m® 172,81 | R$ 4,09 | 20,34% | R$ 4,92| R$ 850,23
— S - - - -
e — 235 SINAPI/SC 97914 Tran_spor_le com caminhdo bgsculan!e 6,0m*, em via ‘L{rbana pavimentada, DMT até 30km - a correta mexkm| 3.456,20 | R$ 161 20,34% | RS 194 R 6.705,03
destinacédo de entulho e residuos fica sob responsabilidade da empresa executora
236 SINAPI/SC 93584 E:ﬁ;uacmagndtzsdeposlto em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso mobiliario e m? 750 | R$ 742,57 | 2034% | R$ 893,61 R$ 6.702,08
237 SINAPI/SC 93210 E:ﬁi(;u:ma:nd(z;efe“ono em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, n&o incluso mobilidrio e m? 750 | Rs 42250 | 20.34% | RS 508,44 R$ 3.813.30
238 SINAPI/SC 93212 Exegl_n;ao sanl!a_rlo e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso m? 500 | RS 735,13 | 20,34% | R$ 884,66 R$ 4.423,30)
mobiliario e equipamento.
239 SINAPI/SC 41598 Er:(rjaetii; provisoria de energia elétrica aérea trifasica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de un. 1,00 | R$ 1538,29 | 20,34% | R$ 1.851,18| RS 1.851,18
2.40 Composigao Composigao 23 |Entrada proviséria de dgua, com caixa em concreto pré-moldad, torneira e hidrémetro @3/4 un. 1,00 | R$ 317,64 | 20,34% | R$ 382,25| R$ 382,25
SUBTOTAL R$ 98.129,53
3.0 ESTRUTURA
3.1 CONCRETO ARMADO
3.1.1 SINAPI//SC 93358 Escavagdo manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade maxima de 1,30m m?® 98,05 | R 65,82 | 20,34% | R 79,21 R 7.766,54]
Ampliagdo Academia | 3.1.2 SINAPI//SC 93358 Escavagao manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade maxima de 1,30m m? 7,65 | R 65,82 | 20,34% | R 79,21| R 605,96
|AmpliagioUnidades | 313 | SINAPI/SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com &0 i m 56,30 | R 2528 | 20,34% | R 3042] R 1.712,65
Ampliagdo Academia 3.1.4 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com 40 m? 2,40 | R 25,28 | 20,34% | R 30,42| R 73,01
_ 315 SINAPI/SC 96529 E‘a":_azr;cz;%ao, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 01 me 91,80 | R$ 261,25 | 20,34% | R$ 31439 R$ 28.861,00
|ampliagso Academia | 316 | SINAPISC 96529 nggﬁ‘:]a&";z:ggzg‘ © desmontagem de forma para sapata (ST ¢ S11), em madeira serrada, me 460 | R$ 261,25 | 2034% | RS 314,39| RS 1.446,19
i, U7 LU
317 SINAPI/SC 96530 Fabn.c.aca(_), montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em madeira serrada, e=25mm, me 184,98 | RS 13549 | 20,34% | RS 163,05| RS 30.160,99
01 utilizagcdo
lAmpliagso Academia | 318 | SINAPIISC 96530 |- bricacdo, montagem & desmontagem de forma para vigas baldrames (V2, V7 e V24), em amdeira me 26,52 | R$ 135,49 | 20,34% | R$ 163,05 R$  4.324,09
serrada, e=25mm, 01 utilizagcéo
_ 319 SINAPI/SC 96547 :gg\e0|mento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em ago CA-50 de @12.5mm - Perda kg 191664 | R$ 762 2034% | R$ 917| R$ 17.575,59)
b
|ampliagso Academia | 3110 | SINAPW/SC 96547 Fg'e"zz":g;m’ corte, dobra e montagem de armadura para sapatas (S1e S11) em ago CA-50, @12.5mm | -\ 46,69 | R$ 762 | 2034% | R$ 9.17| R$ 428,15
- b
_ 3.1.11 SINAPI//SC 96558 Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e acabamento m? 31,62 | R$ 378,76 | 20,34% | R$ 455,80 R$ 14.412,40
lAmpliagso Academia | 3112 | SINAPWISC 96558 g::;;f;:af:’ de sapatas (ST e S11), fek 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e me 338 | R$ 378,76 | 2034% | RS 455,80| RS 1.540,60
_ 3113 SINAPI/SC 96557 :::;:;:ae?:gn de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e me 11,03 | R$ 372,53 | 2034% | R$ 448,30 RS 5.348,22)
|ampliagso Academia | 3114 | SINAPWISC 9557 | Conoretagem de vigas baldrames (V2, V7 ¢ V24), fok S0MPa, com uso de bomba de langamento, me 187 | R$ 372,53 | 2034% | RS 448,30| RS 838,32
adensamento e acabamento
_ 31.15 SINAPI/SC 96543 Eggzc;ng;nto, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-60, @5.0mm - kg 199,17 | R 16.23 | 20.34% | R$ 19,53 R$ 3.889,79)
b
. ) Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em ago CA- ®
Ampliagao Academia | 3.1.16 SINAPI//SC 96543 60, @5.0mm - Perda 10% kg 19,72 | R$ 16,23 | 20,34% | R$ 19,53 R$ 385,13
3147 SINAPI/SC 96544 Eggzc;ng;nto, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, @6.3mm - kg 111 | R$ 1412 | 2034% | R$ 16,99 R$ 18,88
b
31.18 SINAPI/SC 96545 Eggzc;ng;nto, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, @8.0mm - kg 212,20 | R$ 1161 2034% | R$ 13.97| R$ 2.964,43
b
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MUNICIPIO:|Joinville/SC
A N e . o N Versao: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro
A0y - N Referéncias:
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro SINAPLOB19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. ) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
3119 SINAPI/SC 96545 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em ago CA- kg 2024 | RS 1161 | 2034% | R$ 13.97| R 310,69)
50, @8.0mm - Perda 10%
31.20 SINAPI/SC 96546 Ezl;r{;zc;rg;nto, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, @10.0mm - kg 394,15 | RS 841 | 2034% | R$ 1012 R 3.988,80
b
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em ago CA- o
| 3.1.21 SINAPI//SC 96546 50, 210.0mm - Perda 10% kg 35,85 | R$ 841 20,34% | R$ 10,12| R$ 362,80
3102 SINAPI/SC 96547 Ezl;r{;zc;rg;nto, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, @12.5mm - kg 2111 | RS 675 | 20.34% | RS 812 R$ 171,42)
b
31.23 SINAPI/SC 74106/001 Lrgs\e;::amhmgao de fundacgdes e vigas baldrames enterradas, utilizando tinta asfaltica betuminosa - 02 m? 96,94 | R$ 063 | 2034% | R$ 11,59| R$ 112353
3124 | SINAPWISC 74106/001  |'MPermeabilizagdo de fundagbes e vigas baldrames (S1, S11, V2, V7 e V24) em contato com o solo, me 22,80 | R$ 963 | 20.34% | R$ 11,59 RS 264,25
utilizando tinta asfaltica betuminosa - 02 demaos
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com area média
3.1.25 SINAPI//SC 92412 das segdes menor ou igual a 0,25m?, pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizagdes - térreo m? 273,30 | R$ 97,66 | 20,34% | R$ 117,52| R$ 32.118,22
e platibanda
Montagem e desmontagem de formas para pilares (P1 e P11) retangulares e estruturas similares com
3.1.26 SINAPI//SC 92412 area média das segdes menor ou igual a 0,25m?, pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 m? 59,00 | R$ 97,66 | 20,34% | R$ 117,52| R$ 6.933,68
utilizagdes - térreo e platibanda
3127 | Composigio | Composigo 03 |Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de far e o ome 3087 | R$ 370,15 | 2034% | R$ 44544] RS 1375073
térreo e platibanda
31.08 Composigéo Composicéo 03 Concretagem dg pilares (P1 e P11), fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e me 313 | R$ 370,15 | 20,34% | R$ 445.44| RS 1.394,23
acabamento - térreo e platibanda
- w N % |
31.09 SINAPI/SC 92759 F'orneclmenSo, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-60, @5.0mm - Perda 10% kg 429,36 | RS 10,71 | 2034% | R$ 12,89 R 553445
térreo e platibanda
31.30 SINAPI/SC 92759 Fornec|mnent0,'corte, dobl_'a e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-60, @5.0mm - kg 118,42 | RS 10,71 | 2034% | R$ 12,89 R 1.526,43]
Perda 10% - térreo e platibanda
5 W - oA
3131 SINAPI/SC 92760 F'orneclmenSo, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @6.3mm - Perda 10% kg 104,12 | RS 938 | 2034% | R$ 1120 RS 117551
térreo e platibanda
3132 SINAPI/SC 92760 Fornec|mnent0,'corte, dobl_'a e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-50, @6.3mm - kg 28,10 | R$ 938 | 2034% | R$ 1120 RS 317,25
Perda 10% - térreo e platibanda
_ 3 - o
3133 SINAPI/SC 92762 FO,I'I’\SCII’TIer‘ItO., corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @10.0mm - Perda 10% kg 1.128,86 | R$ 750 | 20.34% | Rs 9,03 R$ 10.193,61
- térreo e platibanda
3134 SINAPI/SC 92762 Forneclmnento, Forte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-50, @10.0mm - kg 101,14 | RS 750 | 20.34% | R$ 9,03 R$ 913,29)
Perda 10% - térreo e platibanda
_ 3 - o
3135 SINAPI/SC 92763 FO,I'I’\SCII’TIer‘ItO., corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @12.5mm - Perda 10% kg 47,05 | RS 672 | 2034% | Rs 8,00 R$ 380,63
- térreo e platibanda
3136 SINAPI/SC 92763 Fornec|mnent0,'corte, dobl_'a e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-50, @12.5mm - kg 52,95 | R$ 672 | 2034% | Rs 8,00 R$ 428,37
Perda 10% - térreo e platibanda
G W n o
3137 SINAPI/SC 92764 FO,I'I’\SCII’TIer‘ItO., corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @16.0mm - Perda 10% kg 1222 | RS 632 | 2034% | R$ 761 R$ 321,31
- térreo e platibanda
3138 SINAPI/SC 92448 Montagem e desmo_n!age'm _de_forr_nas para vigas de_ cobertura e de plat\banfﬁ_a. efcoramen!o com m? 23575 | R$ 10452 | 20,34% | RS 125,78| RS 29.652,64
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizagdes
31.39 SINAPI/SC 92448 Montagem e desmo_n!age'm _de_forr_nas para vigas de_ cobertura e platibanda (\/22)~ escoramento com m? 1015 | R$ 104,52 | 20,34% | R$ 125,78| RS 1.276,67]
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizagdes
3.1.40 SINAPI//SC 92267 Fabricagao de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm m? 242,86 | R$ 32,58 | 20,34% | R$ 39.21| R$ 9.522,54
3141 SINAPI/SC 74202/002 Fornecimento e |nstala9ao de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive m? 242,86 | R$ 7488 | 20,34% | RS 90,11| RS 21.884,11
escoramento em madeira e capeamento de 4cm com concreto 20MPa
- . = —
3142 SINAPI/SC 92759 Fornec|ment0,}corte, dObI"a e montagem de armadura em ago CA-60, @5.0mm - Perda 10% - vigas kg 257,10 | R$ 10,71 | 2034% | R$ 12,89 R 3.314,02
cobertura, platibanda e lajes
- - = —
3143 SINAPI/SC 92759 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em ago CA-60, @5.0mm - Perda 10% - vigas kg 623 | R$ 1071 | 2034% | Rs 12,89 R 80,30
cobertura e platibanda (V22)
- W - % - Vi
31.44 SINAPI/SC 92760 Fornec|ment0,}corte, dObI"a e montagem de armadura em ago CA-50, @6.3mm - Perda 10% - vigas kg 613,33 | RS 938 | 20.34% | R$ 1120 RS 6.924,53
cobertura, platibanda e lajes
- W - % - Vi
3145 SINAPI/SC 92761 Fornec|ment0,}corte, dObI"a e montagem de armadura em ago CA-50, @8.0mm - Perda 10% - vigas kg 32222 | R$ 919 | 2034% | R$ 11,06| Rs 3.563.78
cobertura, platibanda e lajes
- W - % - Vi
3146 SINAPI/SC 92762 Fornec|ment0,}corte, dObI"a e montagem de armadura em ago CA-50, @10.0mm - Perda 10% - vigas kg 518,68 | RS 750 | 20.34% | R$ 9,03 R$ 468368,
cobertura, platibanda e lajes
- W -] % - Vi
3147 SINAPI/SC 92762 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em ago CA-50, @10.0mm - Perda 10% - vigas kg 2243 | RS 750 | 20.34% | Rs 9,03 R$ 202,54
cobertura e platibanda (V22)
- W - % - Vi
3148 SINAPI/SC 92763 Fornec|ment0,}corte, dObI"a e montagem de armadura em ago CA-50, @12.5mm - Perda 10% - vigas kg 70,00 | R$ 672 | 2034% | Rs 8,00 R$ 566,30
cobertura, platibanda e lajes
- - = =
3.1.49 SINAPI/SC 92764 Fornec|ment0,}corte, dObI"a e montagem de armadura em ago CA-50, @16.0mm - Perda 10% - vigas kg 98,89 | R$ 632 | 2034% | R$ 761 R$ 752,54
cobertura, platibanda e lajes
3150 Composigéo Composicio 04 Concretagem d_e vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e me 33,65 | R$ 371,08 | 20,34% | R$ 446,56| RS 15.026,74)
acabamento - vigas cobertura, platibanda, lajes e lixeira
o " Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e 5 e
3.1.51 Composigéo Composigéo 04 acabamento - vigas cobertura e platibanda (V22) m 0,63 | R$ 371,08 | 20,34% | R$ 446,56| R$ 281,33
3152 SINAPI/SC 08208 Execugdo de estaca tipo !_rado, @20cm, concreto 20MPa, profundidade de 60cm, escavagao manual, ndo m 111,00 | RS 51,37 | 20,34% | RS 61,82 RS 6.862,02
armada - mureta contengdes taludes estacionamento (a cada 1,50m)
Execugéo de junta de dilatag&o horizontal de piso paralela a alvenaria, com selante elastico
3.1.53 Composigao | Composigao 107 |monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo Pl (2F) e m 22,71 | R$ 176,79 | 20,34% | R$ 212,75 R$ 4.831,55|
tarugo de polietileno - Ver detalhe 01 projeto estrutural
Execug&o de junta de dilatagdo horizontal de piso com chapa de aluminio (largura 15cm), selante elastico
3.1.54 Composigao | Composigao 108 |monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo Pl (2F) e m 10,23 [ R$ 208,23 | 20,34% | R$ 250,58| R$ 2.563,43
tarugo de polietileno - Ver detalhe 02 projeto estrutural
Execugéo de junta de dilatagéo vertical, vedagdo interna e externa, com selante eléstico
3.1.55 Composigao | Composicao 109 |monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo Pl (2F) e m 18,15 [ R$ 353,59 | 20,34% | R$ 425,51 R$ 7.723,01
tarugo de polietileno - Ver detalhes 03-A, 03-B e 03-C projeto estrutural
Execugéo de junta de dilatagdo horizontal de laje, vedagao superior e inferior, comselante elastico
3.1.56 Composigao | Composigao 110 |monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo Pl (2F) e m 32,84 | R$ 373,99 | 20,34% | R$ 450,06 R$ 14.779,97|
tarugo de polietileno - Ver detalhe 04 projeto estrutural
3.2 METALICA
Fabricagdo e montagem de estrutura metalica em ago para cobertura, com prote¢éo anticorrosiva
i a fogo (pelicula minima 75y), pintura composta de fundo 20p pelicula seca e acabamento
3.21 Cotagéo Cotagéo com tinta epéxi pelicula 120y, cor a definir, com perfis "U" e chapa dobrada em ago laminado AST-36 | un. 1,00 | R$ 22.103,33 | 20,34% | R$ 26.599,15| R$ 26.599,15)
COS-CIVIL 300, fixada em estrutura de concreto armado por meio de parabolts de expans&o, incluso
transporte e icamento - Area Coberta - Peso Médio 935Kg
SUBTOTAL R$ 364.651,99
4.0 COBERTURA
41 SINAPI/SC 94210 Telhamgmo com !e_lhada ondulat{a_em f|b|joc|rv~'|entg e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, m? 42156 | R$ 34,73 | 20.34% | R$ 41,79| Rs 17.616,99)
com até 02 aguas, incluso acessdrios de fixagdo e icamento.
| 42 SINAPI/SC 94210 Telhamgmo com !e_lhada ondulat{a_em f|b|joc|rv~'|entg e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, m? 302,99 | R$ 34,73 | 20.34% | R$ 41,79| Rs 12.661,95|
com até 02 aguas, incluso acessdrios de fixagdo e icamento.
43 SINAPI/SC 94293 Forr)ecwpent(_) e instalagdo de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessérios m 3154 | R$ 4253 | 2034% | RS 5118 RS 1.614,22)
de fixagdo e icamento.
| 44 SINAPI/SC 94293 Forr)ecwpent(_) e instalagdo de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessdrios m 2875 | R$ 4253 | 2034% | RS 5118 RS 1.471,43]
de fixagdo e icamento.
45 SINAPI/SC 92566 fabrlcaqao e instalagdo de es!rutura_ pon_!aletada_de madeira, ndo apar_elhada para telhados com até 02 m? 265,70 | RS 20,81 | 20,34% | RS 2504| RS 6.653.13
4guas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical
46 SINAPI/SC 92566 fabrlcaqao e instalagdo de es!rutura_ pon_!aletada_de madeira, ndo apar_elhada para telhados com até 02 m? 302,99 | R$ 20,81 | 20,34% | RS 2504| RS 7.586,87
4guas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical
- - = - > -
47 SINAPI/SC 94229 _Forneamento e |nstala_t;ao de calha em chapa de ago galvanizado n.° 24, desenvolvimento de 100cm, m 66,01 | R$ 127,85 | 20,34% | R$ 153,85 RS 10.155,64
incluso transporte vertical
- ~ — - < -
48 SINAPI/SC 94229 _Forneamento e |nstala_t;ao de calha em chapa de ago galvanizado n.° 24, desenvolvimento de 100cm, m 17,20 | R$ 127,85 | 20,34% | R$ 153,85 RS 264622
incluso transporte vertical
- ~ — - < -
49 SINAPI/SC 94229 _Forneamento e |nstala_t;ao de calha em chapa de ago galvanizado n.° 24, desenvolvimento de 100cm, m 5520 | R$ 127,85 | 20,34% | R$ 153,85 RS 8.492,52
incluso transporte vertical
— - = - < -
410 SINAPI/SC 04231 Fornceamen!o_ e instalagdo de rufos em chapa de ago galvanizado n.° 24, corte com 25cm, incluso m 46,46 | RS 32,82 | 20,34% | RS 39,50 RS 1.835,17]
transporte vertical
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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL

MUNICIPIO:|Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro Versdo: 00372019
A0y - N Referéncias:
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro SINAPLOB19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. ) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
n - = - = -
411 SINAPI/SC 94231 Fornceamen!o_ e instalagdo de rufos em chapa de ago galvanizado n.° 24, corte com 25cm, incluso m 1844 | RS 32,82 | 20,34% | RS 39,50 R$ 728,38
transporte vertical
- n — - 5 -
412 SINAPI/SC 94231 Forncemmentg e instalagdo de rufos em chapa de ago galvanizado n.° 24, corte com 25cm, incluso m 3141 | RS 32,82 | 20.34% | R$ 39,50 RS 1.240,70)
transporte vertical
SUBTOTAL R$ 72.703,22
5.0 ALVENARIA DE VEDAGAO
Execucao de alvenaria de vedagao com blocos ceramicos furados na horizontal, dimensées
5.1 SINAPI//SC 87497 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliacao, m? 678,70 | R$ 66,85 | 20,34% | R$ 80,45 R$ 54.601,42]
platibandas e lixeira
Execug&o de alvenaria de vedagao com blocos ceramicos furados na horizontal, dimensoes
5.2 SINAPI//SC 87497 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliacao, m? 30,26 | R$ 66,85 | 20,34% | R$ 80,45 R$ 2.434,42]
platibandas e lixeira
53 SINAPI/SC 87497 Execugao de alvenaria de vedagao com blocos ceramicos furados na hOI’IZOI’ﬁaL d|rnensoe§ m? 126,49 | RS 66,85 | 20,34% | RS 80,45 RS 1017612
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - alteragoes de layout
Execugdo de alvenaria de vedagéo em blocos de concreto celular autoclavado, dimensées 20x30x60cm,
54 SINAPI//SC 73863/002 esp. 19cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), prepato mecanico - fechamento e m? 27,65 | R$ 113,04 | 20,34% | R$ 136,03| R$ 3.761,64]
requadro de vaos de esquadrias existentes
Execugdo de alvenaria de contegdo com blocos de concreto estrutural, sem vaos, dimensdes 9x19x39cm,
55 SINAPI//SC 89473 esp. 9cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - muretas contences taludes m? 95,66 | R$ 87,63 | 20,34% | R$ 105,45 R$ 10.087,35
estacionamento - altura variavel
56 SINAPI/SC 79627 Fornemmeqto e msiagao de diviséria em_gramto .sza.Andonnha polidos em ambos os lados e bordas, m? 800 | R$ 585,97 | 20,34% | R$ 705,16| R$ 5.641,28
esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferraggns
5.7 SINAPI//SC 93186 Execugdo de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 14,20 | R 53,78 | 20,34% | R 64,72| R 919,02
5.8 SINAPI//SC 93187 Execucdo de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 23,80 | R 61,62 | 20,34% | R 74,15| R 1.764,77|
5.9 SINAPI//SC 93188 Execucdo de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vao m 9,40 | R 49,19 | 20,34% | R 59,20| R 556,48
5.10 SINAPI//SC 93189 Execugdo de verga moldada in loco, em concreto para portas com mais de 1,5m de vdo m 24,92 | R 61,76 | 20,34% | R 74,32| R 1.852,05
511 SINAPI//SC 93186 Execugdo de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 7,05 | R 53,78 | 20,34% | R 64,72| R 456,28
5.12 SINAPI//SC 93187 Execucdo de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 25,02 | R 61,62 | 20,34% | R 74,15| R 1.855,23]
513 SINAPI//SC 93188 Execugdo de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vao m 15,00 | R 49,19 | 20,34% | R 59,20| R 888,00
5.14 SINAPI//SC 93196 Execugdo de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 14,20 | R 52,77 | 20,34% | R 63,50| R 901,70
5.15 SINAPI//SC 93197 Execucdo de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 23,80 | R 58,66 | 20,34% | R 70,59| R 1.680,04]
5.16 SINAPI//SC 93196 Execugdo de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 7,05 | R 52,77 | 20,34% | R 63,50| R 447 68|
517 SINAPI//SC 93197 Execugdo de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 25,02 | R 58,66 | 20,34% | R 70,59] R 1.766,16]
SUBTOTAL R$ 99.789,64
6.0 CLIMATIZAGAO, AR COMPRIMIDO E VACUO
6.1 CLIMATIZAGAO
6.1.1 SINAPI/SC 97330 Fornecimento e |nstala<;ao_ de_ !_ubo d_e cobe flexlvel, @5/8", com espuma de isolamento, instalado em m 98,77 | RS 48,09 | 20,34% | RS 57.87| RS 571582
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
6.1.2 SINAPI/SC 97331 Fornecimento e |nstala<;ao_ de_ !_ubo d_e cobe flexlvel, @1/4", com espuma de isolamento, instalado em m 98,77 | RS 18,39 | 2034% | R$ 2213| RS 218578
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
613 SINAPI/SC 97330 Fornecimento e |nstala<;ao_ de_ !_ubo d_e cobe flexlvel, @5/8", com espuma de isolamento, instalado em m 205,48 | RS 48,09 | 20,34% | RS 57.87| RS 11.891,13
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
6.1.4 SINAPI/SC 97331 Fornecimento e |nstala<;ao_ de_ !_ubo d_e cobe flexlvel, @1/4", com espuma de isolamento, instalado em m 20548 | RS 18,39 | 2034% | R$ 2213| RS 454727
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
6.2 AR COMPRIMIDO E VACUO
6.2.1 SINAPI//SC 97341 Fornecimento e instalagao de tubo em cobre rigido @15mm, classe A m 14,89 | R$ 31,05 | 20,34% | R$ 37,37| R$ 556,44
6.2.2 SINAPI//SC 97342 Fornecimento e instalagao de tubo em cobre rigido @22mm, classe A m 15,54 | R$ 47,95 | 20,34% | R$ 57,70 R$ 896,66
623 SINAPI/SC 92311 Ziosz:\izzlin;eonto e instalagdo de cotovelo 90° @15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 0, 6,00 | R$ 876 | 2034% | R$ 10,54 R$ 63,24
6.2.4 SINAPI//SC 92317 Fornecimento e instalagao de t&é @15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribui¢do un. 3,00 [ R$ 11,88 | 20,34% | R$ 14,30| R$ 42,90
625 SINAPI/SC 92312 si(;;zzﬁlir;eonto e instalagéo de cotovelo 90° @22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 0, 6,00 | RS 1349 | 2034% | RS 16.23| RS 97,38
6.2.6 SINAPI//SC 92318 Fornecimento e instalagdo de t& @22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuigao un. 3,00 [ R$ 17,88 | 20,34% | R$ 21,52| R$ 64,56
6.2.7 SINAPI//SC 93104 Fornecimento e instalagdo de conector @15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00 | R$ 11,80 | 20,34% | R$ 14,20| R$ 56,80
6.2.8 SINAPI//SC 93110 Fornecimento e instalagdo de conector @22mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00 | R$ 14,23 | 20,34% | R$ 17,12| R$ 68,48
629 SINAPI/SC 42529 :g;nzc;g:‘r::‘o e instalagéo de fita adesiva anticorrosiva para protegdo tubo/tubo isolante 50mm x 30mm, i 100,00 | R$ 1,37 | 20,34% | RS 1,65| RS 165,00
6.2.10 Composigao Composigao 55 |Fita aluminizada para fechamento de protegdo 50mm un. 7,00 | R$ 4,47 | 20,34% | R$ 5,38| R$ 37,66
6.2.11 Composigao Composigao 56 |Fornecimento e instalagdo de purgador automatico tipo bdia 400ml x rosca @1/2" un. 2,00 | R$ 380,04 | 20,34% | R$ 457,34| R$ 914,68
6.2.12 Composigéo Composicao 57 |Fornecimento e instalagéo de calha em material polimérico, 250 x 50mm, com tampa e leito para tubos m 12,00 [ R$ 32,25 20,34% | R$ 38,81 R$ 465,72
6.2.13 SINAPI//SC 83446 Fornecimento e instalagéo de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno un. 2,00 [ R$ 160,85 | 20,34% | R$ 193,57| R$ 387,14
SUBTOTAL R$ 28.156,66
7.0 ELETRICIDADE
Al ENTRADA DE ENERGIA
711 Composigao Composigao 97 |Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T 9/300daN un. 1,00 | R$ 1.172,36 | 20,34% | R$ 1.410,82| R$ 1.410,82
7.1.2 SINAPI/SC 3398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensdes 72x75mm, para uso em baixa tensdo un. 1,00 | R$ 4,18 | 20,34% | R$ 5,03 R$ 5,03]
713 SINAPI/SC 88543 Fornecimento e instalagdo de armagao secundaria ou rex completa para 03 linhas un. 1,00 | R$ 166,44 | 20,34% | R$ 200,29| R$ 200,29
714 SINAPI/SC 93010 Fornecimento e instalagdo de eletroduto de PVC rigido roscavel @2” - barra 3m - descida do poste até o m 6,00 | RS 2239 | 20,34% | RS 26,94 RS 161,64
715 SINAPI/SC 91914 Zo&r&:mmento e instalagdo de luva para eletroduto em PVC roscavel, @2" (60mm) - descida do poste até un. 1,00 | R$ 14,00 | 20,34% | R$ 16,85 R$ 16,85]
716 SINAPI/SC 93020 E:;;\eezlgeong'j instalagdo de curva 90° para eletroduto em PVC roscavel, @2" (60mm) - descida do un. 1,00 | R$ 25,87 | 20.34% | R$ 31,13 RS 3113
717 Composigado Composigao 98 Fornecmento e instalagdo de curva 180° para eletroduto em PVC roscavel, @2" (60mm) - descida do un, 1,00 | RS 30,82 | 20,34% | RS 37,09 RS 37,09
poste até o QM
718 SINAPI//SC 14151 Fita metalica perfurada, largura 17mm, rolo 30m, caixa recomendada 120kgf - descida do poste até o QM| un. 1,00 | R$ 32,34 | 20,34% | R$ 38,92 R$ 38,92
719 SINAPI/SC 420 Cinta c|rcu!ar em ago a > @210mm para ) de caixa de medigdo em poste de concreto - un. 200 | Rs 27,02 | 20,34% | RS 3252| RS 65,04
suporte caixa de medicao
7.1.10 Composigao Composigao 99 |Fornecimento e instalagéo de caixa de medigdo, tipo MEE 650x550x250mm, em aluminio un. 1,00 | R$ 491,99 | 20,34% | R$ 592,06 R$ 592,06
7111 Composico | Composigao 106 Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QD1 un. 1,00 | RS 103,11 | 20,34% | R$ 124,08| RS 124,08]
para atuar como geral do QD2
7112 Composicio | Composigao 100 Forngamento e instalagéo de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QM un. 200 | Rs 153,50 | 20,34% | R$ 184.72| RS 369,44
e 01 instalado no QD1
- - = - —— T
7113 SINAPI/SC 92984 Forngclmento e |nstalaqa_o de cabo de cobre flexivel, @25,0mm?, antichama 0,1/0,6kV, para distribuicdo m 120,00 | RS 16,68 | 20,34% | R$ 20,07 R$ 240840
descida do poste e ligagéo entre 0 QM e 0 QD1
- - — - — T
7114 SINAPI/SC 92982 Forngmmento e instalagéo de cabo de cobre flexivel, @16,0mm?, antichama 0,1/0,6kV, para distribuicdo m 30,00 | R$ 959 | 2034% | R$ 11,54 R$ 346,20
ligagdo entre o aterramento do QM e o barramento terra do QD1
7.1.15 Composigado Composigdo 28 Fornemmento ? instalagéo de dISpNOSI(IVO de protecdo coq(ra surto DPS classe Il, 1 polo, 275V e 45KA - un, 400 | Rs 109,83 | 20,34% | R$ 13217 RS 528,68
incluso/alteragdo de DPS no padrao de entrada de energia
7.1.16 Composigdo | Composigdo 101 Fornecimento e |nNs1aIagao de eletroduto em ago galvanizado @2" (50mm) - barra 3m - descida do QM até m 400 | R$ 40.94 | 20,34% | R$ 49.27| R$ 197,08
a caixa de inspecao
7147 SINAPI/SC 95749 qunemmento e |ns1alfiqao de eletroduto em ago galvanizado @3/4” (20mm) - barra 3m - descida do QM m 350 | R$ 2529 | 20.34% | R$ 3043| R$ 106,51
até a caixa de inspecéo
7118 SINAPI/SC 97434 Forneqment_o e |ns_talaga9 de curva 90° para eletroduto em ago galvanizado, @2" (50mm) - descida do un. 1,00 | R$ 61.42 | 20,34% | RS 7391| RS 73.91
QM até a caixa de inspegéo
7119 SINAPI/SC 97549 Forneqment_o e |ns_talaga9 de curva 90° para eletroduto em ago galvanizado, @3/4" (20mm) - descida do un. 1,00 | RS 32,02 | 20,34% | RS 38,53 RS 38,53
QM até a caixa de inspegéo
7120 SINAPI/SC 97508 Fornecimento e |n_stala9ao de luva para eletroduto em ago galvanizado, @2" (60mm) - descida do QM até un. 1,00 | RS 46,48 | 20,34% | RS 5593| R$ 55,93
a caixa de inspegéo
7121 SINAPI/SC 97540 Fo'rneamento e |nsta|_a9ao de luva para eletroduto em ago galvanizado, @3/4" (20mm) - descida do QM un. 1,00 | RS 20,91 | 20,34% | RS 2516| RS 25.16]
até a caixa de inspegéo
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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL

MUNICIPIO:|Joinville/SC
A N e . o N Versao: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro e 16 SIGRO0.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ %) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
e — 7102 SINAPI/SC 96985 :(;r;\eer(;;;i\z;: instalagao de haste copperweld 5/8 x 3,0m - aterramento do padao de entrada de energia un. 3.00 | R$ 51,63 | 20,34% | R$ 6213| RS 186,39
— - — — — -
e — 7103 SINAPI/SC 96972 :Zil;?ceacér;:nto e instalalgdo de cobre nu 25mm? - aterramento do pad&o de entrada de energia e da m 15,00 | RS 24,85 | 20,34% | RS 29,00 R$ 448 50)
Refma 7124 | SINAPWISC 98111 Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegao em polietileno para 2300mm - e 300 | R$ 19,26 | 20,34% | R$ 23,18 R$ 69,54
do padao de entrada de energia e da edificagéo ao lado do QM
e — 7195 SINAPI/SC 97888 S:renc;:l:;::oddeecs:;: de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos macicos esp. 0,10m e un. 1,00 | RS 132,62 | 20,34% | R$ 159,59| R$ 159,59
Reforma 7.1.26 SINAPI/SC 6171 Fornecimento e instalagéo de tampao de concreto 60x60x5cm para caixa de passagem elétrica un. 1,00 | R$ 23,35 | 20,34% | R$ 28,10/ R$ 28,10
e — 7107 SINAPI/SC 73798/001 Forneqmento e instalagéo de e_le!roduto PEA:D flexivel @2", revestu_io com PVC, com fio guia em ago m 35,00 | R$ 30,02 | 20.34% | R$ 36,13 RS 1.264,55|
galvanizado, langado em solo, incluso conexdes - entrada de energia
72 INSTALACOES ELETRICAS GERAIS
721 SINAPV/SC 90462 :Jobrgset\:’l;?g;o e instalagdo de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 m 3172 | RS 267 | 2034% | Rs 321 R$ 101,82)
|ampliagso Academia | 722 SINAPV/SC 90462 :Jobrgset\:’l;?g;o e instalagéo de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 m 500 | R$ 267 | 2034% | R$ 321| R$ 16,05]
7.2.3 Composi¢ao Composigdo 30 [Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 25,00 | R 4,00 [ 20,34% | R 4,81 R 120,25
Ampliagdo Academia | 7.2.4 Composi¢ao Composicao 30 |Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 5,00 | R 4,00 [ 20,34% | R 4,81 R 24,05
7.25 Composicéo Composicdo 31 [Fornecimento e instalagao de suporte vertical para fixagao de perfilado 38x38mm un. 36,00 | R 7,03 | 20,34% | R 8,46| R 304,56
Ampliagdo Academia 7.2.6 Composi¢ao Composicao 31 |Fornecimento e instalagéo de suporte vertical para fixagao de perfilado 38x38mm un. 7,00 | R 7,03 | 20,34% | R 8,46| R 59,22
Reforma 7.27 Composigéo Composicédo 32 [Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexdes un. 58,03 | R$ 81,46 | 20,34% | R$ 98,03 R$ 5.689,01
728 Composigao Composigao 32 |Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexdes un. 19,24 | R$ 81,46 | 20,34% | R$ 98,03 R$ 1.886,17
Reforma | 7.2.9 Composi¢ao Composicao 33 |Fornecimento e instalagéo de suporte vertical para fixagao de eletrocalha 100x100mm un. 52,00 | R$ 8,70 | 20,34% | R$ 10,47| R$ 544 44
7.2.10 Composi¢ao Composicao 33 |Fornecimento e instalagéo de suporte vertical para fixagao de eletrocalha 100x100mm un. 27,00 | R$ 8,70 | 20,34% | R$ 10,47| R$ 282,69
o e Fornecimento e instalagao de de vergalhao tirante galvanizado com rosca total, @1/4"x1000mm, para 0
Reforma | 7211 Composigdo | Composicéo 34 fixacao de eletrocalha 100x100mm 6 perfilado 38x38mm m 54,00 | R$ 714 | 20,34% | R$ 8,59| R$ 463,86
o e Fornecimento e instalagao de de vergalhao tirante galvanizado com rosca total, @1/4"x1000mm, para 0
7.212 Composigéo Composigéo 34 fixacao de eletrocalha 100x100mm 6 perfilado 38x38mm m 70,00 | R$ 7,14 | 20,34% | R$ 8,59| R$ 601,30
Reforma I 7213 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva anti até 750V, rolo 19mm x 20m un. 5,00 | R 12,04 | 20,34% | R 14,49| R; 72,45|
7.2.14 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva até 750V, rolo 19mm x 20m un. 4,00 | R 12,04 | 20,34% | R 14,49| R; 57,96
Ampliagéo Academia 7.2.15 SINAPI/SC 20111 Fita isolante adesiva até 750V, rolo 19mm x 20m un. 1,00 | R 12,04 | 20,34% | R 14,49| R 14,49
- = = - — —
T 7216 SINAPI/SC 91926 reor:;(:::ento e instalagao de cabo de cobre flexivel, @2,5mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 2110,00 | R$ 299 | 2034% | R$ 360| R$ 7.596,00
- - = - — —
7217 SINAPI/SC 91926 reor:;(:::ento e instalagao de cabo de cobre flexivel, @2,5mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 1.402,00 | R$ 299 | 2034% | Rs 360 R$ 5.047.20
- - = - — —
|ampliagso Academia 7218 SINAPV/SC 91926 reor:;(:::ento e instalagao de cabo de cobre flexivel, @2,5mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 200,00 | R$ 299 | 2034% | R$ 360| R$ 720,00
- - = - — =
T 7219 SINAPI/SC 91928 reor:;(:::ento e instalagao de cabo de cobre flexivel, @4,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 1.027,00 | R$ 463 | 2034% | R$ 557| RS 5720,39)
- - = - — =
7.2.20 SINAPI/SC 91928 reor:;(:::ento e instalagao de cabo de cobre flexivel, @4,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 930,00 | R$ 463 | 2034% | R$ 557| RS 5.180,10)
- - = - — =
Reforma | 7221 SINAPI/SC 91930 reor:;(:::ento e instalagao de cabo de cobre flexivel, @6,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 516,40 | R$ 6.28 | 20,34% | RS 756 R$ 3.903,98]
- - — - — =
7202 SINAPI/SC 92981 reor:;(:::ento e instalagao de cabo de cobre flexivel, @16,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 171,00 | R$ 889 | 2034% | R$ 10,70 R$ 1.829.70)
Reforma | 7.2.23 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagéo de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 597,83 | R 7,06 [ 20,34% | R 8,50 R 5.081,56
7.2.24 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagao de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 91,41 | RS 7,06 | 20,34% | R 8,50 R 776,99
Ampliagdo Academia | 7.2.25 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagéo de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 10,00 | R 7,06 [ 20,34% | R 8,50 R 85,00
7.2.26 SINAPI//SC 92866 Fornecimento e instalagao de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. instalada em laje un. 63,00 | RS 8,60 | 20,34% | R 10,35| R 652,05
Reforma | 7.2.27 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagao de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", i em parede un. 175,00 | R 14,54 | 20,34% | R 17,50| R 3.062,50]
7.2.28 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagao de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", i em parede un. 98,00 | R 14,54 | 20,34% | R 17,50 R 1.715,00]
Ampliagdo Academia 7.2.29 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagao de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", i em parede un. 5,00 | R 14,54 | 20,34% | R 17,50| R 87,50
Reforma 7.2.30 SINAPI//SC 93654 Fornecimento e instalagéo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 16A un. 30,00 | R 11,29 | 20,34% | R 13,59 R 407,70}
Reforma 7.2.31 SINAPI//SC 93655 Fornecimento e instalagéo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A un. 7,00 | R 12,35 | 20,34% | R 14,86| R 104,02
Reforma 7.2.32 SINAPI//SC 93656 Fornecimento e instalagéo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 25A un. 3,00 | R 12,35 | 20,34% | R 14,86| R 44,58|
Reforma 7.2.33 SINAPI//SC 93657 Fornecimento e instalagéo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A un. 1,00 | R 13,76 | 20,34% | R 16,56| R 16,56
Reforma 7.2.34 Composi¢éo Composicao 70 |Fornecimento e instalagéo de dispositivo DR, 02 pélos, ser 30MA, tipo AC, 25A un. 6,00 | R 150,31 [ 20,34% | R 180,88 R 1.085,28
Reforma 7235 SINAPI/SC 74131/004 Fornemmento e instalagéo de q.u?d.ro de distribuicdo de sobrepor em chama metélica, para 18 disjuntores o 1,00 | R$ 426,49 | 20.34% | R$ 513,24 R$ 513,24
unipolares e com barramento trifésico 100A e neutro
Reforma 7236 SINAPI/SC 74131/007 Fornemmento e instalagéo de q.u?d.ro de distribuicdo de sobrepor em chama metélica, para 40 disjuntores . 1,00 | R$ 789,51 | 20,34% | R$ 950,10| R$ 950,10
unipolares e com barramento trifasico 100A e neutro
. . Fornecimento e instalagao de luminaria de sobrepor, tipo calha, com 02 lampadas fluorescentes LED o
Reforma 7.2.37 Composicao | Composigao 15 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabdlicas un. 72,00 | R$ 92,88 | 20,34% | R$ 111,77| R$ 8.047,44
o e Fornecimento e instalagao de luminaria de sobrepor, tipo calha, com 02 Iampadas fluorescentes LED 0
7.2.38 Composigéo Composicao 15 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabolicas un. 50,00 | R$ 92,88 | 20,34% | R$ 111,77 R$ 5.588,50
o s Fornecimento e instalagao de luminaria de sobrepor, tipo calha, com 02 lampadas fluorescentes LED 0
Ampliaggo Academia | 7.2.39 Composigdo | Composiéo 15 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabdlicas un. 6,00 | R$ 92,88 | 20,34% | R$ 111,77| R$ 670,62
Reforma 7.2.40 SINAPI/SC 97595 ;omemmento e instalagéo de sensor de presenga com fotocélcula para comando de iluminagao externa un. 1,00 | R$ 48,73 | 20.34% | R$ 58.64| R$ 58,64
7241 SINAPI/SC 97595 ;g{r]r\\/emmento e instalagao de sensor de presenga com fotocélcula para comando de iluminagéo externa un. 400 | R$ 48,73 | 20.34% | R$ 58,64| RS 234,56
Ampliago Academia 7242 SINAPI/SC 97595 ;g{r]r\\/emmento e instalagdo de sensor de presenga com fotocélcula para comando de iluminagao externa un. 200 | R$ 48,73 | 20.34% | R$ 58.64| R$ 117,28]
Reforma 7243 SINAPI/SC 97596 ;g{r]r\\/emmento e instalagdo de sensor de presenga sem fotocélcula para comando de iluminagdo externa un. 1,00 | R$ 3487 | 2034% | R$ 4196 RS 41,96]
7244 SINAPI/SC 97596 ;g{r]r\\/emmento e instalagdo de sensor de presenga sem fotocélcula para comando de iluminagdo externa un. 200 | R$ 3487 | 2034% | R$ 4196 RS 83.92)
Reforma | 7.2.45 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalagéo de interruptor simples 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 94,00 | R 22,71 | 20,34% | R 27,33| R 2.569,02]
7.2.46 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalagao de interruptor simples 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00 | RS 22,71 | 20,34% | R 27,33| R 1.175,19
Reforma | 7.247 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalagéo de interruptor simples 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00 | R 35,86 | 20,34% | R 43,15 R 1.855,45
7.2.48 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalagao de interruptor simples 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 39,00 | RS 35,86 | 20,34% | R 43,15 R 1.682,85|
Reforma | 7.2.49 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalagéo de interruptor paralelo 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00 | R 28,13 | 20,34% | R 33,85 R 67,70
7.2.50 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalagao de interruptor paralelo 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 5,00 | R 28,13 | 20,34% | R 33,85 R 169,25
Reforma 7.2.51 SINAPI//SC 91961 Fornecimento e instalagéo de interruptor paralelo 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00 | R 46,66 | 20,34% | R 56,15 R 112,30
Reforma 7252 SINAPI/SC 91965 Fornecimento e instalagao de interruptor 02 moédulos, sendo 01 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso un. 1,00 | R$ 5439 | 20.34% | R$ 6545| R$ 65,45
suporte e placa
Reforma 7253 SINAPI/SC 92023 Fornecimento e instalagao de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso un. 11,00 | R$ 4027 | 20.34% | R$ 4846 RS 533,06
suporte e placa
7254 SINAPI/SC 92023 Fornecimento e instalagéo de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso un. 16,00 | R$ 4027 | 20.34% | R$ 4846 RS 775,36
suporte e placa
Ampliago Academia 7255 SINAPI/SC 92023 Fornecimento e instalagao de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso un. 1,00 | R$ 4027 | 20.34% | R$ 4846 RS 48,46
suporte e placa
Reforma 7.2.56 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalagao de tomada baixa 2P+T 01 modulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 68,00 | R 23,96 | 20,34% | R 28,83| R 1.960,44
7.2.57 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalagao de tomada baixa 2P+T 01 modulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 25,00 | RS 23,96 | 20,34% | R 28,83| R 720,75
Reforma | 7.2.58 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalagao de tomada baixa 2P+T 01 modulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 42,00 | R 25,84 | 20,34% | R 31,10 R 1.306,20)
[ApiacaUnGate| 7.2.59 | SINAPI/SC 92001 Fornecimento e instalagao de tomada baixa 2P+T 01 médlo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 11,00 | R 2584 | 20,34% | R 31,10 R 342,10
Reforma | 7.2.60 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalagao de tomada baixa 2P+T 02 modulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 36,00 | R 38,31 | 20,34% | R 46,10| R 1.659,60)
[ApiacaoUndate| 7.2.61 | SINAPI/SC 92008 Fornecimento e instalagao de tomada baixa 2P+T 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 19,00 | R 38,31 20,34% | R 46,10 R 875,90
Reforma | 7262 Composicéo Composigdo 35 rI;oerir;‘elmmento e instalagéo de tomada para piso 2P+T 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa em un. 400 | R$ 42550 | 20.34% | R$ 51,14| R$ 204,56
[ApiagaoUnGageN| 7.2.63 | SINAPI/SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 5,00 | R 15,71 20,34% | R 18,91 R 94,55]
Ampliagdo Academia | 7.2.64 SINAPI//SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00 | R 15,71 | 20,34% | R 18,91 R; 37,82
|AmpliagaoUnidade | 7.2.65 | SINAPI/SC 83446 |Caixade 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita - interligagdes portdes veiculos un. 200 [ R 14563 | 20,34% | R 175,25] R 350,50
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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL

MUNICIPIO:|Joinville/SC
A N e . o N Versao: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro
A0y - N Referéncias:
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N°® - Centro SINAPLOB19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO sD1 | PREGO UNITARIO| _ PREGO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ %) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
7266 Composigéo Composicéo 16 :ggrxamento e instalagéo de refletor retangular fechado, com lampada fluorescente compacta LED un. 10,00 | R$ 289,26 | 20,34% | RS 348,10 R$ 3.481,00
|ampliago Academia 7267 Composicdo Composigdo 16 :g;r\\zmmento e instalagéo de refletor retangular fechado, com lampada fluorescente compacta LED un. 200 | R$ 289.26 | 20,34% | R$ 348,10 R$ 696,20
SUBTOTAL R$ 99.433,86
8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANCA
T 81 SINAPI/SC 20462 :Jobrgset\:’l;?g;o e instalagédo de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 m 84,56 | RS 267 | 2034% | Rs 321 R$ 271,42
82 SINAPI/SC 90462 :Jobrgset\:’l;?g;o e instalagdo de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 m 68,74 | RS 267 | 2034% | R$ 321| R$ 220,67]
Reforma | 8.3 Composicao Composicao 30 |Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 138,00 | R 4,00 [ 20,34% | R 4,81 R 663,78
_ 8.4 Composi¢ao Composicdo 30 [Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 156,00 | R 4,00 [ 20,34% | R 4,81 R 750,36
Reforma | 8.5 Composicao Composicao 31 |Fornecimento e instalagéo de suporte vertical para fixagao de perfilado 38x38mm un. 126,00 | R 7,03 | 20,34% | R 8,46| R 1.065,96)
_ 8.6 Composicéo Composigdo 31 [Fornecimento e instalagao de suporte vertical para fixagao de perfilado 38x38mm un. 114,00 | R 7,03 | 20,34% | R 8,46| R 964,44
Reforma | 8.7 Composi¢éo Composicao 32 |Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexdes un. 50,44 | RS 81,46 | 20,34% | R 98,03| R 4.945,07]
_ 8.8 Composi¢éo Composicao 32 |Fornecimento e instalagéo de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexdes un. 20,06 | RS 81,46 | 20,34% | R 98,03| R 1.966,05|
Reforma | 8.9 Composicéo Composicao 33 |Fornecimento e instalagéo de suporte vertical para fixagao de eletrocalha 100x100mm un. 45,00 | R 8,70 [ 20,34% | R 10,47| RS 471,15
_ 8.10 Composi¢ao Composigédo 33 [Fornecimento e instalagao de suporte vertical para fixagao de eletrocalha 100x100mm un. 26,00 | R 8,70 [ 20,34% | R 10,47| RS 272,22
o s Fornecimento e instalagao de de vergalhao tirante galvanizado com rosca total, @1/4"x1000mm, para 0
Reforma | 8.1 Composicao | Composigao 34 fixacao de eletrocalha 100x100mm 6 perfilado 38x38mm m 114,00 | R$ 714 | 20,34% | R$ 8,59| R$ 979,26
o s Fornecimento e instalagao de de vergalhao tirante galvanizado com rosca total, @1/4"x1000mm, para 0
_ 8.12 Composigéo Composicao 34 fixacdo de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm m 86,00 | R$ 7,14 | 20,34% | R$ 8,59| R$ 738,74
Reforma | 8.13 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagao de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 142,44 | R$ 7,06 | 20,34% | R$ 8,50 R$ 1.210,78
[ApiecaoUnGateMl| 814 | SINAPI/SC 91834 Fornecimento e instalagao de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 8841 | RS 7,06 | 2034% | R$ 8,50] R$ 75145
Reforma 8.15 SINAPI/SC 91840 Forne(:}]mento e instalagdo dg eletrf)duto PEAD flexivel, parede simples, corrugado helicoidal, preto, m 25,00 | R$ 10,88 | 20,34% | R$ 13,09 R$ 307,25
@1.1/4" - entrada de telecomincagdes
8.16 SINAPI//SC 39810/ insumo [Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00 [ R$ 15,71 | 20,34% | R$ 18,91| R$ 37,82
Reforma 8.17 Composigado Composicao 29 F:Ir\l"\:: n;zzto e instalagdo de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em chapa ago un, 100 | R$ 150,97 | 20,34% | R$ 181,68 R$ 181,68
Reforma 8.18 SINAPI/SC 97888 Egicrf:;od:ec::ﬁz de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos macigos esp. 0,10m e un. 1,00 | R$ 132,62 | 20,34% | RS 159,59| R$ 159,59
Reforma 8.19 SINAPI//SC 84798 Fornecimento e instalagao de tampao fofo (ferro fundido), com a escrita TELEFONE un. 1,00 | RS 223,30 | 20,34% | R 268,72| R 268,72
Reforma 8.20 SINAPI//SC 83446 Caixa de 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita un. 1,00 | RS 160,85 | 20,34% | R 193,57| R 193,57
Reforma 8.21 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalagéo de cabo de rede UTP, categoria 5e m 2.540,15 | R 1,63 | 20,34% | R 1,96 R 4.978,69
8.22 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalagéo de cabo de rede UTP, categoria 5e m 435,00 | R 1,63 | 20,34% | R 1,96 R 852,60
Reforma | 8.23 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagao de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", i da em parede un. 65,00 | R 14,54 | 20,34% | R 17,50| R 1.137,50]
8.24 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagao de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", i da em parede un. 46,00 | R 14,54 | 20,34% | R 17,50| R 805,00
Reforma | 8.25 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalagdo de tomada para ponto de dados RJ45 - conservadora un. 1,00 | R 41,62 | 20,34% | R 50,09| R 50,09
8.26 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalagdo de tomada para ponto de dados RJ45 - cartao ponto un. 1,00 | R 41,62 | 20,34% | R 50,09| R 50,09
Reforma | 8.27 Composi¢éo Composicao 18 |Fornecimento e instalagédo de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 48,00 | R 69,65 | 20,34% | R 83,82 R 4.023,36]
8.28 Composi¢éo Composicao 18 |Fornecimento e instalagdo de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 30,00 | R 69,65 | 20,34% | R 83,82 R 2.514,60]
o . Fornecimento e instalagao de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal de acrilico, 0
Reforma 8.29 Composigéo Composigéo 36 com 01 patch painel 48 portas RJ45, altura 2U e categodia 5e un. 1,00 | R$ 692,84 | 20,34% | R$ 833,76| R$ 833,76
Reforma 8.30 SINAPI//SC 39604 Fornecimento e instalagdo de patch cords RJ45, categodia 5e, comprimento 1,50m un. 276,00 | R 12,00 | 20,34% | R 14,44 R 3.985,44
Reforma 8.31 Composicéo Composicao 42 |Fornecimento e instalagao de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. 1,00 | R 2.012,51 | 20,34% | R 2.421,85| R 2.421,85]
Reforma 8.32 Composi¢ao Composicao 60 |Fornecimento e instalagéo de bloco terminal 10 pares un. 2,00 | R 95,71 | 20,34% | R 115,18 R 230,36
Reforma 8.33 Composicdo | Composicao 115 [Fornecimento e instalagéo de central PABX hibrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. 1,00 | RS 1.073,89 | 20,34% | R 1.292,32| R 1.292,32
Reforma 8.34 Composicdo | Composicao 116 |Fornecimento e instalagéo de distribuidor dptico DIO 1U un. 1,00 | RS 350,17 | 20,34% | R 421,39 R 421,39
Reforma 8.35 Composi¢ao Composicao 19 |Fornecimento e instalagdo de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U un. 1,00 | R 99,03 | 20,34% | R 119,17 R 119,17]
Reforma 8.36 Composi¢ao Composicao 20 |Fornecimento e instalagdo de guia de cabos para rack 1U un. 3,00 | R 39,67 | 20,34% | R 47,74| R 143,22
Reforma 8.37 SINAPI//SC 98267 Fornecimento e instalagao de cabo telefénico CI-50 10 pares para entrada de telefone m 25,00 | RS 8,81 | 20,34% | R 10,60 R 265,00
SUBTOTAL R$ 40.564,42
9.0 PREVENTIVO DE INCENDIO
9.1 72563 / SINAPI 72553 F.om.ecmlen(o e instalagdo de extintor de incéndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso = 1,00 | R$ 100,86 | 20,34% | RS 13221| R$ 132,21
sinalizagéo
Reforma | 92 72553 / SINAPI 72553 F.om.ecmlen(o e instalagdo de extintor de incéndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 0, 200 | R$ 100,86 | 20,34% | R$ 13221| R$ 264,42
sinalizagéo
_ 9.3 Composi¢éo Composicao 10 |Fonrecimento e instalagéo de luminaria de emergéncia, tipo bloco autdnomo com 30 lampadas LED. un. 4,00 | R$ 40,39 | 20,34% | R$ 48,61| R$ 194,44]
Reforma | 9.4 Composicéo Composigdo 10 [Fonrecimento e instalagao de luminaria de emergéncia, tipo bloco auténomo com 30 lampadas LED. un. 5,00 | R$ 40,39 | 20,34% | R$ 48,61| R$ 243,05
9.5 Composigado Composigao 11 zg:]rest;l‘rzemo e instalag&o de luminaria de emergéncia, tipo bloco auténomo, indicando "SAIDA" com ou un, 400 | RS 67.74 | 2034% | RS 8152 RS 326,08
T 96 Composigéo Composigdo 11 :;)rr:lreszllr:ento e instalagdo de luminaria de emergéncia, tipo bloco auténomo, indicando "SAIDA" com ou un. 500 | RS 67.74 | 20,34% | RS 81,52 R$ 407,60
SUBTOTAL R$ 1.567,80
10.0 HIDROSANITARIO
10.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO
1011 SINAPI/SC 97902 S::é;:\;: passagem de esgoto em alvenaria de tijolos macicos, dimensoes internas 60x60cm e tampa de un. 12,00 | R$ 452,14 | 20.34% | R$ 544.11| R$ 6.529,32)
10122 SINAPI/SC 97901 S::é;:\;: passagem de esgoto em alvenaria de tijolos macicos, dimensoes internas 40x40cm e tampa de un. 1,00 | R$ 23047 | 2034% | R$ 277.35| R$ 277,35
1013 Composicdo Composigdo 72 :1:1)(;5: passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maci¢os, dimensdes internas 60x60cm e com grelha un. 10,00 | R$ 441,47 | 2034% | R$ 531,26 R$ 5.312,60
1014 SINAPI/SC 99253 S::é;:\;: passagem de pluvial em alvenaria de tijolos macigos, dimensdes internas 60x60cm e tampa de un. 500 | R$ 443,26 | 20.34% | R$ 533.42| R$ 2.667,10)
1015 SINAPI/SC 98105 Qalxa de caixa de gordura dupla, retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes un. 1,00 | R$ 527,51 | 20.34% | R$ 634,81 R$ 634,81
internas 40x70cm
101.6 SINAPV/SC 97977 Fornecimento e |ns1al_ag:ao de pogo dg visita de esgoto, com anel de concreto, @60cm, profundidade un, 1,00 | RS 1271,85 | 20,34% | R$ 1530,54| RS 1.530,54)
1,50m, excluso tamp&o de ferro fundido
1047 SINAPV/SC 83627 Fornecimento e instalagao de tampao fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, max. 12,5t, @60cm un, 1,00 | RS 399,02 | 20.34% | R$ 480.18| RS 480,18
para de esgoto
10.1.8 Composigao Composigao 37 |Fornecimento e instalagdo de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha un. 3,00 [ R$ 35,55 | 20,34% | R$ 42,78| R$ 128,34]
10.1.9 Composigao Composigao 37 |Fornecimento e instalagdo de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha un. 12,00 [ R$ 35,55 | 20,34% | R$ 42,78| R$ 513,36
10.1.10 Composigado Composigao 24 Fornecimento e instalagéo de tudo de concreto para drenagem pluvial, @200mm, com junta rigida m 73,00 | R$ 5075 | 20,34% | R$ 61,07 RS 445811
argamassada
10.1.11 SINAPI//SC 89849 Fornecimento e instalagao de tudo de PVC série normal, @150mm m 27,33 | RS 38,54 | 20,34% | R 46,38| R 1.267,72)
Reforma | 10.1.12 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalagao de tudo de PVC série normal, @100mm m 69,33 | R 42,30 | 20,34% | R 50,90| R 3.529,07]
[ApiEgaUnGage| 10.1.13 | SINAPI/SC 89714 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @100mm m 246,92 | R 42,30 | 20,34% | R 50,90] R 12.568,15|
Reforma | 10.1.14 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalagao de tudo de PVC série normal, @50mm m 12,14 | RS 21,57 | 20,34% | R 25,96| R 315,27
[ApiEcaUnGage | 10.1.15 | SINAPI/SC 89712 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @50mm m 57,54 | R 21,57 | 20,34% | R 25,96| R 1.493,73)
Reforma | 10.1.16 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalagao de tudo de PVC série normal, @40mm m 82,71 | RS 15,02 | 20,34% | R 18,08| R 1.495,42
[ApiacaUndage| 10.1.17 | SINAPI/SC 89711 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @40mm m 31,62 | R 15,02 | 20,34% | R 18,08] R 571,71
Reforma | 10.1.18 SINAPI//SC 89728 Fornecimento e instalagao de curva curta 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 17,00 | R 7,45 | 20,34% | R 8,97| R 152,49
[ApiagaUndage| 10.1.19 | SINAPI/SC 89728 Fornecimento e instalagéo de curva curta 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 18,00 | R 745 2034% | R 8,97 R 161,46
Reforma | 10.1.20 SINAPI//SC 89724 Fornecimento e instalagao de joelho 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 23,00 | RS 7,10 | 20,34% | R 8,54 R 196,42
[ApiagaUnGage| 10.1.21 | SINAPI/SC 89724 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 12,00 | R 7.10] 2034% | R 8,54| R 102,48
Reforma | 10.1.22 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalagao de joelho 45° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 30,00 | RS 5,65 | 20,34% | R 6,80 R 204,00
[ApiEgaUnaage| 10.1.23 | SINAPI/SC 89726 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 18,00 | R 565 2034% | R 6,80 R 122,40
Reforma | 10.1.24 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalagao de joelho 90° em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 5,00 | R 8,12 | 20,34% | R 9,77| R 48,85
[ApiagaUndage| 10.1.25 | SINAPI/SC 89731 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 18,00 | R 812 2034% | R 9.77| R 175,86
Reforma | 10.1.26 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalagao de joelho 45° em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 1,00 | RS 8,46 | 20,34% | R 10,18| R 10,18
[AipiiacaoUnidadel| 10.1.27 | SINAPI/SC 89732 Fomnecimento e instalagéo de joelho 45° em PVG série normal, @50mm, incluso junta elstica un. 13,00 | R 846 [ 2034% | R 10,18 R 132,34]
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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL
MUNICIPIO:|Joinville/SC
_— N - . o N Versao: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otévio Rosa Filho. S/N° - Centro e 16 SIGRO0.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. ) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
Reforma 10.1.28 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 19,00 | R$ 17,50 | 20,34% | R$ 21,06 R$ 400,14
10.1.29 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 42,00 | R$ 17,50 | 20,34% | R$ 21,06 R$ 884,52
10.1.30 SINAPI//SC 89748 Fornecimento e instalagdo de curva 90° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 1,00 | R$ 25,09 | 20,34% | R$ 30,19 R$ 30,19
Reforma | 10.1.31 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalagdo de joelho 45° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 15,00 | R$ 17,47 | 20,34% | R$ 21,02 R$ 315,30
[ApiacaoUnidacel| 10.1.32 | SINAPI/SC 89746 Fornecimento e instalag&o de joelho 45° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 11,00 | R$ 17,47 | 2034% | R$ 21,02] RS 231,22)
Reforma | 10.1.33 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalagao de jungéo simples em PVC série normal, @100x100mm, incluso junta elastica un. 6,00 [ R$ 24,42 | 20,34% | R$ 29,39 R$ 176,34
10.1.34 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalagéo de jungéo simples em PVC série normal, @100x100mm, incluso junta elastica un. 5,00 | R$ 24,42 | 20,34% | R$ 29,39 R$ 146,95
10.1.35 SINAPI//SC 89785 Fornecimento e instalagao de jungéo simples em PVC série normal, @50x50mm, incluso junta elastica un. 3,00 [ R$ 14,83 | 20,34% | R$ 17,85 R$ 53,55
Reforma | 10.1.36 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalagéo de jungdo simples em PVC série normal, @40x40mm, incluso junta elastica un. 7,00 | R$ 8,95 | 20,34% | R$ 10,77| R$ 75,39
_ 10.1.37 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalagao de jungéo simples em PVC série normal, @40x40mm, incluso junta elastica un. 2,00 [ R$ 8,95 | 20,34% | R$ 10,77| R$ 21,54]
Reforma | 10.1.38 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalagéo de jungdo simples em PVC série normal, @100x50mm, incluso junta elastica un. 3,00 | R$ 9,01 20,34% | R$ 10,84| R$ 32,52
_ 10.1.39 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalagéo de jungdo simples em PVC série normal, @100x50mm, incluso junta elastica un. 8,00 | R$ 9,01 20,34% | R$ 10,84| R$ 86,72
Reforma | 10.1.40 SINAPI/SC 89546 lersr:ﬁ;lmento e instalagéo de bucha de redugéo longa em PVC série normal, @50x40mm, incluso junta un. 300 | R$ 6.96 | 2034% | R$ 838| RS 25,14
10.1.41 SINAPI/SC 89546 lersr:ﬁ;lmento e instalagdo de bucha de redugéo longa em PVC série normal, @50x40mm, incluso junta un. 200 | R$ 6.96 | 2034% | R$ 838| RS 16.76]
10.1.42 SINAPI//SC 89752 Fornecimento e instalagao de luva simples em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 15,00 | R 4,59 | 20,34% | R 5,52 R 82,80
10.1.43 SINAPI//SC 89754 Fornecimento e instalagao de luva simples em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 5,00 | R 6,36 | 20,34% | R 7,65 R 38,25
10.1.44 SINAPI//SC 89778 Fornecimento e instalagao de luva simples em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 10,00 | R 13,25 | 20,34% | R 15,95| R 159,50
10.1.45 SINAPI/SC 89557 Zloérsr:ﬁ::mento e instalagdo de redugao excéntrica em PVC série normal, @100x50mm, incluso junta un. 1,00 | R$ 16,98 | 20,34% | R$ 20,43| RS 20,43
Reforma | 10.1.46 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilagdo em PVC série normal, @50mm un. 4,00 | R 3,80 | 20,34% | R 4,57 R 18,28
10.1.47 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilagdo em PVC série normal, @50mm un. 6,00 | R 3,80 | 20,34% | R 4,57 R 27,42
10.1.48 SINAPI//SC 89796 Fornecimento e instalagao de t& 90° em PVC série normal, @100x100mm, incluso junta elastica un. 2,00 | R 27,96 | 20,34% | R 33,65 R 67,30
Reforma | 10.1.49 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalagao de té 90° em PVC série normal, @50x50mm, incluso junta elastica un. 2,00 | R 13,85 | 20,34% | R 16,67| R 33,34
10.1.50 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalagao de té 90° em PVC série normal, @50x50mm, incluso junta elastica un. 8,00 | R 13,85 | 20,34% | R 16,67| R 133,36
10151 SINAPI/SC 83651 Elzci\;cmento e instalagéo tubo corrugado perfurado @100mm (4"), com junta elastrica para drenagem 159,71 | RS 33,93 | 20.34% | R$ 4083| RS 6.521,00
10.1.52 SINAPI//SC 74017/001 Execucao de dreno para drenagem pluvial, envolto com brita e manta geotextil 159,71 | R$ 43,63 | 20,34% | R$ 52,50 R$ 8.384,83]
| 102 AGUA FRIA
1021 SINAPI/SC 97741 Forn?amento e»|nstyala<;ao de kit cavalete para medigéo de agua em PVC soldavel, @25mm (3/4") - un. 1,00 | R$ 115,99 | 20,34% | R$ 139,58 R$ 139,58|
padréo concessionavel local
10.2.2 SINAPI/SC 34640 Reservatdrio em fibra de vidro 2.000 litros com tampa un. 2,00 | R$ 649,03 | 20,34% | R$ 781,04| R$ 1.562,08
e — | 1023 SINAPI/SC 89987 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto de latao roscavel, @3/4", com acabamento e un. 15,00 | R$ 60,00 | 20,34% | RS 7220 R$ 1.083,00)
canopla cromados
1024 SINAPI/SC 89987 Fornecimento e instalagéo de registro de gaveta bruto de latao roscavel, @3/4", com acabamento e un. 17,00 | R$ 60,00 | 20,34% | RS 7220 R$ 1.227.40)
canopla cromados
10.2.5 SINAPI//SC 94494 Fornecimento e instalagao de registro de gaveta bruto de latdo roscavel, @3/4" un. 5,00 | R$ 50,72 | 20,34% | R$ 61,04 R$ 305,20
10.2.6 SINAPI//SC 94495 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto de latao roscavel, @1" un. 1,00 | R$ 62,40 | 20,34% | R$ 75,09 R$ 75,09
Reforma | 10.2.7 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de latdo, @25mm x 1/2" un. 32,00 | R$ 10,39 | 20,34% | R$ 12,50| R$ 400,00
[ApiacaoUnidace| 10.2.8 | SINAPI/SC 90373 Fornecimento e instalagao de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de lato, @25mm x 1/2" un. 26,00 | R$ 10,39 | 20,34% | R$ 12,50 R$ 325,00
Reforma | 10.2.9 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de latdo, @25mm x 3/4" un. 2,00 | R$ 11,09 | 20,34% | R$ 13,35| R$ 26,70
[ApiacaoUnidacel| 10.2.10 | SINAPI/SC 89366 Fornecimento e instalagao de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de latao, @25mm x 3/4" un. 6,00 | R$ 11,09 | 2034% | R$ 13,35] R$ 80,10)
Reforma | 10.2.11 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalagdo de t& 90° em PVC soldavel com bucha de latdo, @25mm x 1/2" un. 3,00 [ R$ 11,21 | 20,34% | R$ 13,49| R$ 40,47
10.2.12 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalagdo de t& 90° em PVC soldavel com bucha de latdo, @25mm x 1/2" un. 5,00 | R$ 11,21 | 20,34% | R$ 13,49| R$ 67,45
10.2.13 SINAPI//SC 90374 Fornecimento e instalagdo de t& 90° em PVC soldavel com bucha de latdo, @25mm x 3/4" un. 1,00 | R$ 15,76 | 20,34% | R$ 18,97| R$ 18,97
10.2.14 SINAPI/SC 94708 :(;'/ﬁamento e instalagdo de adaptador com flanges livres para caixa d'agua em PVC soldavel, @25mm 0, 500 | RS 17,97 | 2034% | R$ 2163 RS 108,15]
10.2.15 SINAPI/SC 94709 :c:n;neamento e instalagdo de adaptador com flanges livres para caixa d'agua em PVC soldavel, @32mm i, 1,00 | RS 2004 | 2034% | RS 26,52 R$ 26,52)
e — | 10.2.16 SINAPI/SC 89429 :(;'/ﬁamento e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldavel, @25mm 0, 16,00 | R$ 361 | 2034% | R$ 434| R$ 69,44
10217 SINAPI/SC 89429 :(;r/nfamento e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldavel, @25mm 0, 56,00 | R$ 361 | 2034% | R$ 434| R$ 243,04
10.2.18 SINAPI/SC 89391 :c:n;neamento e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldavel, @32mm o 6,00 | RS 677 | 2034% | R$ 815 R$ 48,90)
Reforma | 10.2.19 SINAPI//SC 829 Fornecimento e instalagdo de bucha de redugdo em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 16,00 | R$ 0,55 | 20,34% | R$ 0,66| R$ 10,56
[ApiEcaoUnidace | 10.2.20 | SINAPI/SC 829 Fornecimento e instalagéo de bucha de redugéo em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 500 | R$ 055 | 2034% | R$ 0,66] RS 3,30
Reforma | 10.2.21 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm un. 48,00 | R$ 3,49 | 20,34% | R$ 4,20| R$ 201,60
[ApiacaoUnidate | 10.2.22 | SINAPI/SC 89481 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm un. 50,00 | R$ 349 2034% | R$ 4,20] RS 210,00)
Reforma | 10.2.23 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC soldavel, @25mm un. 1,00 | R$ 3,96 | 20,34% | R$ 4,77| R$ 4,77|
[ApiacaoUnidate | 10.2.24 | SINAPI/SC 89485 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC soldavel, @25mm un. 1,00 [ R§ 3,96 | 2034% | R$ 477] RS 4,77]
Reforma | 10.2.25 SINAPI//SC 89492 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel, @32mm un. 9,00 [ R$ 5,11 | 20,34% | R$ 6,15| R$ 55,35
[ApiacaoUnidace | 10.2.26 | SINAPI/SC 89493 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC soldavel, @32mm un. 2,00 [ R$ 643 | 2034% | R$ 7,74 RS 15,48|
Reforma | 10.2.27 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalagdo de t& 90° em PVC soldavel, @25mm un. 20,00 | R$ 6,57 | 20,34% | R$ 7,91 R$ 158,20
[ApiacaoUnidace | 10.2.28 | SINAPI/SC 89440 Fornecimento e instalagao de t& 90° em PVC soldavel, @25mm un. 11,00 | R$ 6,57 | 2034% | R$ 7,91 RS 87,01
Reforma | 10.2.29 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalagdo de t& 90° em PVC soldavel, @32mm un. 20,00 | R$ 9,63 | 20,34% | R$ 11,59| R$ 231,80
[ApiEcaoUnidace | 10.2.30 | SINAPI/SC 89443 Fornecimento e instalag&o de t& 90° em PVC soldavel, @32mm un. 3,00 R$ 963 | 2034% | R$ 11,59] R$ 34,77]
Reforma | 10.2.31 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalagdo de té 90° de redugdo em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 1,00 | R$ 9,04 | 20,34% | R$ 10,88| R$ 10,88|
[ApiacaoUnidace | 10.2.32 | SINAPI/SC 89622 Fornecimento e instalagao de t& 90° de redugao em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 2,00 [ R$ 9,04 2034% | R$ 10,88] R$ 21,76
Reforma | 10.2.33 SINAPI//SC 89542 Fornecimento e instalagdo de luva de correr em PVC soldavel, @32mm un. 10,00 | R$ 17,81 | 20,34% | R$ 21,43| R$ 214,30
Reforma | 10.2.34 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalagéo de luva de correr em PVC soldavel, @25mm un. 14,00 | R$ 10,95 | 20,34% | R$ 13,18| R$ 184,52
10.2.35 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalagdo de luva de correr em PVC soldavel, @25mm un. 19,00 | R$ 10,95 | 20,34% | R$ 13,18| R$ 250,42
10.2.36 SINAPI//SC 94796 Fornecimento e instalagdo de torneira boéia roscavel @3/4" un. 1,00 | R$ 20,75 | 20,34% | R$ 24,97| R$ 24,97
Reforma | 10.2.37 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel @25mm m 165,40 | R$ 3,03 | 20,34% | R$ 3,65| R$ 603,71
[ApiacaoUnidacel| 10.2.38 | SINAPI/SC 89446 Fornecimento e instalag&o de tubo PVC soldavel @25mm m 131,71 [ R$ 3,03 ] 2034% | R$ 3,65] RS 480,74
Reforma | 10.2.39 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalagdo de tubo PVC soldavel @32mm m 84,89 | R$ 6,21 | 20,34% | R$ 747| R$ 634,12]
[ApiEcaoUnidace | 10.2.40 | SINAPI/SC 89447 Fornecimento e instalag&o de tubo PVC soldavel @32mm m 912 R$ 6.21] 2034% | R$ 747] RS 68,15
I 10.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO
Reforma | 10.3.1 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalagao de tubos em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores m 101,43 | R 9,95 | 20,34% | R 11,97| R 1.214,16]
[ApiEcaoUnGateM| 10.32 | SINAPI/SC 89865 Fornecimento e instalag&o de tubos em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores m 21,65 | R 9,95 20,34% | R 11,97| R 259,17]
Reforma | 10.3.3 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalagao de luva em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climati: re: m 30,00 | R 2,74 | 20,34% | R 3,30 R 99,00
[ApiEgaoUnGate| 10.34 | SINAPI/SC 89868 Fornecimento e instalagao de luva em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadore: m 15,00 | R 2,74 2034% | R 3.30] R 49,50
Reforma | 10.3.5 SINAPI//SC 89869 Fornecimento e instalagao de té 90° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climati: re: m 14,00 | R 6,01 | 20,34% | R 7,23 R 101,22
Reforma | 10.3.6 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalagao de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climati: re: un. 41,00 | R 3,89 | 20,34% | R 4,68 R 191,88
[ApiEcaUncateM| 10.3.7 | SINAPI/SC 89866 Fornecimento e instalagao de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadore: un. 17,00 | R 3,89 | 2034% | R 4,68 R 79,56)
Reforma | 10.3.8 SINAPI//SC 89867 Fornecimento e instalagao de joelho 45° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climati: re: un. 1,00 | R 4,36 | 20,34% | R 5,25 R 5,25
Reforma | 10.3.9 Composi¢ao Composicao 07 |Fornecimento e instalagéo de caixa em PVC de embutir para pré-instalagéo de ar condicionado un. 17,00 | R 72,35 | 20,34% | R 87,07| R 1.480,19]
10.3.10 Composi¢ao Composigdo 07 [Fornecimento e instalagao de caixa em PVC de embutir para pré-instalagao de ar condicionado un. 6,00 | R 72,35 | 20,34% | R 87,07| R 522,42
SUBTOTAL R$ 76.422,67
1.0 PAVIMENTAGAO
1.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
1141 SINAPI/SC 87263 Aplca(;at_: de piso ceramico, tipo porcelanato retificado, dimensoes 60x60cm, assentado com argamassa m? 22079 | R$ 89,82 | 20,34% | RS 108,09 RS 23.865,07]
colante tipo ACIII - Perda 10%
e — 112 SINAPI/SC 87263 Aplca(;at_: de piso ceramico, tnlpo porcelanato retificado, dimensdes 60x60cm, assentado com argamassa m? 291,54 | R$ 89,82 | 20,34% | RS 108,09 RS 31.513,04
colante tipo ACIII - Perda 10%
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MUNICIPIO:|Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro Versdo: 00372019
LOCALIZAGAO:|Rua Otévio Rosa Filho. S/N° - Centro e 16 SIGRO0.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. ) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
113 SINAPI/SC 84162 ézlrl;::aa;/de rodapé em madeira, tipo Itatiba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - m 184,08 | RS 13,65 | 2034% | R$ 16.43| RS 3.024,40
b
e — | 114 SINAPI/SC 84162 ézlrl;::aa(;/de rodapé em madeira, tipo Itatiba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - m 289,53 | RS 13,65 | 2034% | R$ 16.43| RS 4.757,03
b
115 SINAPI/SC 87765 Execut;a}o de corj!ra}plso»ern argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecanico em betoneira m? 291,54 | R$ 4326 | 20,34% | RS 52,06 R$ 15.177,80)
400L - pisos ceramicos internos
|ampliagso Academia 116 SINAPI/SC 94995 Execugéo de piso de concreto, em concreto usinado 20MPa, armado, acabamento convencional e m? 96,81 | R$ 61,84 | 20,34% | RS 74.42| RS 7.204,60
espessura 8cm_- Area Coberta
|AmpliacaoUnidades | 11.1.7 | SINAPI/SC 96396 Execugao e compactagao mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m 14,57 | R$ 110,32 | 20,34% | R§$ 132,76] RS 1.934,31
Ampliagao Academia | 11.1.8 SINAPI//SC 96396 Execugao e compactagdo mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m? 4,85 | R$ 110,32 | 20,34% | R$ 132,76| R$ 643,89
11.1.9 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalagéo de lona preta para imper ilizagao de base, esp. 150 micras m? 292,04 | R$ 4,95 | 20,34% | R$ 5,96| R$ 1.740,56)
Ampliagdo Academia | 11.1.10 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalagdo de lona preta para imper do de base, esp. 150 micras m? 96,81 | R$ 4,95 | 20,34% | R$ 5,96| R$ 576,99
I 1.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
1121 SINAPI/SC 94273 Fornecimento, instalagao e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, m 185,00 | R$ 3544 | 20.34% | R$ 4265| RS 7.890,25
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos
1122 SINAPI/SC 94274 Fornecimento, instalagao e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, m 50,00 | R$ 38,91 | 20.34% | R$ 46.82| RS 2.341,00
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos
S — - = —
123 SINAPI/SC 96396 :;\;lg:::a(:;;:;gom brita n.° 2 espalhada, esp. 8cm, incluso compactagéo e transporte - area de me 260,00 | R$ 100,22 | 20,34% | R$ 131,44 RS 34.174.40
124 SINAPI/SC 96396 Eszssgszzeiigwsactagao mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 3cm - calgadas, me 42030 | R$ 100,22 | 20,34% | R$ 131,44 RS 55.244,23
1125 | SINAPISC 68053 ;s;’;zi';“:;‘;rig stalagdo de lona preta para imper de base, esp. 150 micras - calgadase | ., 170,02 | R$ 495 | 20,34% | R$ 59| RS 1.013,32
126 SINAPI/SC 94990 Execug&o de passeio, em concreto 20MPa, trago 1:2,7:3 (.mmento, areia média e brita 1), ndo armado, me 850 | R$ 588,15 | 20,34% | R$ 707.78| R$ 6.016,84)
acabamento lavado, espessura 5¢cm e preparo em betoneira 400L - calgadas e acessos externos
SUBTOTAL R$ 197.117,73
12.0 ACABAMENTOS
12.1 PAREDES
T 1211 Composigéo Composicéo 39 Tratamento de f|5§uras com argamassa de cimento e areia trago 1:3, aditivo bianco _og similar (Segao até m 200,00 | R$ 15,36 | 20,34% | R$ 18.48| RS 3.696,00
5 x 5 cm) - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas) e muros de divisas
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa trago 1:3, aplicado com colher e preparo
Reforma 12.1.2 SINAPI//SC 87879 mecanico em betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - alteragoes m? 352,79 | R$ 3,20 | 20,34% | R$ 3,85 R$ 1.358,24
de layout em locais existentes
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa trago 1:3, aplicado com colher e preparo
12.1.3 SINAPI//SC 87879 mecanico em betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagéo, m? 1.430,61 | R$ 3,20 | 20,34% | R$ 3,85| R$ 5.507,85|
platibandas e lixeira
Chapisco em alvenarias externas, argamassa trago 1:3, aplicado com colher e preparo mecanico em
‘Ampliagdo Academia 12.1.4 SINAPI//SC 87879 betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagao, platibandas e m? 60,52 | R$ 3,20 | 20,34% | R$ 3,85 R$ 233,00
lixeira
Embogo em alvenarias internas para recebimento de ceramica, argamassa trago 1:2:8 com preparo
Reforma 1215 SINAPI//SC 87536 mecanico em betoneira 400L, esp. 2cm e execugao de taliscas - areas molhadas - descontado excedente m? 36,71 | R$ 26,11 | 20,34% | R$ 31,42 R$ 1.153,43]
a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - alteragdes de layout em locais existentes
Embogo em alvenarias internas para recebimento de ceramica, argamassa trago 1:2:8 com preparo
12.1.6 SINAPI//SC 87536 mecanico em betoneira 400L, esp. 2cm e execugao de taliscas - areas molhadas - descontado excedente m? 242,87 | R$ 26,11 | 20,34% | R$ 31,42| R$ 7.630,98|
a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagdo, platibandas e lixeira
Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa Unica, para r imento de pintura,
Reforma 1217 | SINAPI/SC 87529 trago 1:2:8 com preparo mecancio em betoneira 400L, esp. 2cm e execugdo de taliscas - descontado m? 316,08 | R$ 26,72 | 20,34% | R$ 32,15 R$  10.161,97]
excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - alteragdes de layout em locais existentes - ver projeto
arquitetdnico para execucéo de frisos no reboco externo
Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa Unica, para r imento de pintura,
1218 SINAPI/SC 87529 trago 1:2:8 com przeparo [necan(;lo em betonelrf 400L,les;7). 2cm e execugdo de taliscas - de_scontado P 1127.22 | R$ 26,72 | 20,34% | RS 3215| RS 36.240,12)
excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagao, platibandas e lixeira - - ver projeto
arquitetdnico para execugdo de frisos no reboco externo
Reboco em alvenarias externas, tipo massa Unica, para recebimento de pintura, argamassa trago 1:2:8
Ampliagéo Academia | 12.1.9 | SINAPI/SC 87529 com preparo mecAncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execugdlo de taliscas - deScofliadoloxcedopicld m? 121,04 | R$ 26,72 | 20,34% | R$ 32,15| R$ 3.891,44
2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagao, platibandas e lixeira - - ver projeto arquitetonico para
execugdo de frisos no reboco externo
Apicagao de revestimento ceramico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensées 33x45cm,
Reforma 12.1.10 SINAPI//SC 87272 assentado com argamassa colante tipo ACI - areas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a m? 36,71 | R$ 63,62 | 20,34% | R$ 76,56 R$ 2.810,52]
2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
Apicagao de revestimento ceramico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensoes 33x45cm,
121.11 SINAPI//SC 87272 assentado com argamassa colante tipo ACI - areas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a m? 242,87 | R$ 63,62 | 20,34% | R$ 76,56 R$ 18.594,13]
2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
| 122 TETO
Reforma | 12.2.1 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa trago 1:4, emulsdo polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m? 84,06 | R$ 3,98 | 20,34% | R$ 4,79] R$ 402,65
12.2.2 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa trago 1:4, emulsdo polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m? 208,91 | R$ 3,98 | 20,34% | R$ 4,79] R$ 1.000,68
Reforma 1223 SINAPI/SC 90406 Rebffcovem teto, (lpo.massa Unica, para rec?blmemq de pintura, argamassa trago 1:2:8 com preparo m? 84,06 | R$ 35,86 | 20.34% | R$ 43.15| RS 3.627,19)
mecéncio em betoneira, esp. 2cm e execugdo de taliscas
1224 SINAPI/SC 90406 Rebffcovem teto, (lpo.massa Unica, para rec?blmemq de pintura, argamassa trago 1:2:8 com preparo m? 208,91 | R$ 35,86 | 20.34% | R$ 43.15| RS 9.014,47]
mecéncio em betoneira, esp. 2cm e execugéo de taliscas
T 1225 SINAPV/SC 96116 Fornemmento.e instalagao de.forro de PVC fnsadq, es?. ZQcm x 6m, fu‘<ado na estrutura do telhado com m2 254.86 | RS 38,64 | 20.34% | RS 46,50 RS 11.850,99)
arame galvanizado 10 BWG, incluso estrutura de flxagao - interno e beirais
Reforma 12.2.6 SINAPI//SC 96121 Fornecimento e instalagéo de de rodaforro de PVC - interno e beirais m 194,62 | R$ 6,96 | 20,34% | R$ 8,38| R$ 1.630,92
SUBTOTAL R$ 118.804,58
13.0 ESQUADRIAS
13.1 PORTAS
e — 1311 SINAPI/SC 28689 Fornecimento e |nstala9a(_) de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado m 682 | RS 7330 | 20,34% | RS 8821 RS 601,59
com argamassa colante tipo ACIII
1312 SINAPI/SC 28689 Fornecimento e |nstala<;a&_3 de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado m 872 | Rs 7330 | 20,34% | RS 8821 RS 769,19)
com argamassa colante tipo ACIII
o o Fornecimento e instalagdo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, o
Reforma 13.1.3 Composigédo | Composigéo 103 incluso dobradias, montantes, batentes e fechadura - PM1 un. 2,00 [ R$ 761,65 | 20,34% | R$ 916,57| R$ 1.833,14]
o o Fornecimento e instalagdo de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, o
Reforma 13.1.4 Composigdo | Composigéo 104 incluso dobradicas, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM2 un. 1,00 | R$ 1.045,43 | 20,34% | R$ 1.258,07| R$ 1.258,07
e — 1315 SINAPI/SC 90844 _Forneamento e instalagao de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, un. 9.00 | R$ 84539 | 20,34% | RS 1017,34| RS 9.156,06
incluso dobradicas, montantes, batentes e fechadura - PM3
o . Fornecimento e instalagéo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5¢cm, o
Reforma 13.1.6 Composigdo | Composigdo 111 incluso mola aérea, dobradicas, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNE Espera un. 1,00 | R$ 993,78 | 20,34% | R$ 1.19591 R$ 1.195,91
1317 SINAPI/SC 90844 _Forneamento e instalagdo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, un. 800 | RS 84539 | 20,34% | RS 1017,34| RS 8.138,72
incluso dobradicas, montantes, batentes e fechadura - PM3
e L Fornecimento e instalagdo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, o
S8 Composigéo | Composicgo 111 incluso mola aérea, dobradigas, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNEs Area Coberta un.- 200 | R$ 993,78 | 2034% [ RS 1.19591( RS 2
Reforma 13.1.9 SINAPI/SC 90843 Fomemmento g instalagdo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, un. 400 | R$ 812,55 | 20.34% | R$ 977,82 R$ 3.911,28
incluso dobradigas, montantes, batentes fechadura - PM4
13110 SINAPI/SC 90843 _Forneamento e instalagao de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, un. 900 | R$ 812,55 | 20,34% | RS 977,82 R$ 8.800,38
incluso dobradigas, montantes, batentes fechadura - PM4
Fornecimento e instalagao de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5¢cm,
13.1.11 Composigao | Composicao 112 |incluso mola aérea, dobradigas, montantes, batentes e fechadura - PM4 - Sanitarios Publicos e un. 6,00 | R$ 960,94 | 20,34% | R$ 1.156,40| R$ 6.938,40
Funcionarios
13112 SINAPI/SC 90841 _Forneamento e instalagdo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 60x210cm, esp. 3,5cm, un. 200 | Rs 733,10 | 20,34% | RS 88221 R$ 1.764,42)
incluso dobradicas, montantes, batentes fechadura - PM5
e — 13113 Cotagéio Cotagéo Fornecimento e |nst§|at;_ao de por_ta_ de alymlmo de _abrlr 02 folhas,_137>Q10crn, com moldura para vidro un. 1,00 | R$ 1.886,60 | 20,34% | R$ 2270.33| RS 227033
completa, calafetagdo, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradigas e fechadura - PJ1
13114 Cotagéio Cotagéo Fornecimento e |nst§|at;_ao de por_ta_ de alymlmo de _abrlr 02 folhas,_180>Q10crn, com moldura para vidro un. 1,00 | R$ 221472 | 20,34% | RS 2665,19| RS 2.665,19
completa, calafetagdo, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradigas e fechadura - PJ2
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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL

MUNICIPIO:|Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro Versdo: 00372019
A0y - N Referéncias:
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro SINAPLOB19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. ) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
Fornecimento e instalagdo de porta de correr 04 folhas, 4,05x2,10cm, sendo 02 fixas laterias e 02 de
13.1.15 Cotagao Cotagao correr, calafetagdo, com vidro temperado incolor 10mm, incluso fechadura, trilhos, roldanas e puxadores - [ un. 1,00 | R$ 3.024,09 | 20,34% | R$ 3.639,19| R$ 3.639,19
PJ3
e — 13116 SINAPI/SC 91341 Forne_c|[nento e |nsta~lat;a_o de~ portilhola algapao de aluminio de ab!'lr, 100x100cm, em veneziana, com un. 1,00 | RS 239,42 | 20.34% | R 288,12 RS 288,12
guarnicdo, calafetagdo, fixagdo com parafusos - Acesso Reservatdrios
13417 SINAPI/SC 91341 Fornec|m~ento_e |n~stala<;ao de porta d_e aluminio de abrlr_. 80x190/20cm, em veneziana, com guarnigao, m? 500 | RS 807,94 | 20.34% | RS 97227 RS 486135
calafetagdo, fixagdo com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - Box Banheiros
13118 Composicio | Composigao 113 S);e;ﬂﬁ::)a:z calafetagdo de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a base m 177,90 | RS 360 | 2034% | R$ 433| R$ 770,31
e — | 13119 Composigio | Composigao 113 S);e;ﬂﬁ::)a:z calafetagdo de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a base m 11074 | RS 360 | 2034% | R$ 433| R$ 479,50
13.1.20 Composigao | Composigao 114 [Fornecimento e instalagdo de batedor magnético para portas fixador no piso un. 31,00 | R$ 48,91 | 20,34% | R$ 58,86| R$ 1.824,66)
Reforma | 13.1.21 Composigao | Composigao 114 [Fornecimento e instalagdo de batedor magnético para portas fixador no piso un. 19,00 | R$ 48,91 | 20,34% | R$ 58,86| R$ 1.118,34
I 13.2 GRADES E PORTOES
Fabricagdo e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila,
13.2.1 Cotagéo Cotagéo cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m, m? 68,31 | R$ 148,57 | 20,34% | R$ 178,79| R$ 12.213,14]
fixadores e tampas para postes
Fabricagdo e montagem de portao de correr em tubo metalico, 530x203cm, abrindo metade para cada
- - lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, o
13.2.2 Cotagéo Cotagéo Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensdes 250 x 203cm un. 1,00 | R$ 3.924,40 | 20,34% | R$ 4.722,62| R$ 4.722,62]
-PTF 01
Fabricagdo e montagem de portéo pivotante em tubo metalico, 203x203cm, com tubo 40x60mm, batente
13.2.3 Cotagéo Cotagéo 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha un. 1,00 | R$ 1.535,20 | 20,34% | R$ 1.847,46| R$ 1.847 46|
5x20cm e dimensdes 250 x 203cm - PTF 02
Fabricagdo e montagem de portao de correr em tubo metalico, 630x203cm, abrindo metade para cada
- - lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, o
1324 Cotagao Cotagdo Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensdes 250 x 203cm un.- 1.00 [ RS 422933 | 2034% | R$ 5.089,58| RS B
-PTF 03
13.3 JANELAS
e — 1331 Composigéo Composigio 40 Fornecimento e instalagéo de peltol_'ll em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, m 35,85 | R$ 82,86 | 20,34% | R$ 99.71| RS 3.574,60
assentado com argamasa colante tipo ACIII
1332 Composigéo Composicio 40 Fornecimento e instalagéo de peltol_'ll em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, m 3271 | RS 82,86 | 20,34% | RS 99.71| RS 3.261,51
assentado com argamasa colante tipo ACIII
e — 1333 Composigio Composigio 41 Fornecimento e instalagéo de peltol_'ll em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, m 313 | R$ 170,16 | 20,34% | RS 20477 RS 640,93
assentado com argamasa colante tipo ACIII
Reforma 13.34 Cotagdo Cotagdio Eornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, 043 mgdulos, 2.40X1. 05/105cm, em aluminio natural fosco, un. 1,00 | R$ 161832 | 2034% | R$ 1.947.49| R$ 1.947.49)
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1
1335 Cotagdo Cotagdio Eornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, 043 mgdulos, 2.40X1. 05/105cm, em aluminio natural fosco, un. 300 | R$ 161832 | 2034% | R$ 1.947.49| R$ 5.842,47]
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1
Reforma 1336 Cotagdo Cotagdio Eornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, 043 mgdulos, 240x§0/210cm, em aluminio natural fosco, un. 1,00 | R$ 118911 | 2034% | R$ 143097| R$ 1.430,97]
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J2
1337 Cotagdo Cotagdio Fornemmer.\to g |ns1f'ilagao de janela maxim-ar, 03 modulos., 180x1 5.0/10.5cm, em aluminio natural fosco, un. 200 | R$ 163083 | 2034% | R$ 1.962,54| R$ 3.925,08)
com bandeira fixa, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J3
Reforma 1338 Cotagdo Cotagdio Eornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, Oif mgdulos, 1.80x1. 05/105cm, em aluminio natural fosco, un. 10,00 | R$ 124205 | 2034% | R$ 1.49468| RS 14.946,80)
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4
13.3.9 Cotagdo Cotagdio Eornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, Oif mgdulos, 1.80x1. 05/105cm, em aluminio natural fosco, L, 400 | R$ 124205 | 2034% | R$ 1.49468| RS 5.978,72)
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4
13.3.10 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagéo de janela maxim-ar, 0:3 mgdulos, 1.80x§0/210cm, em aluminio natural fosco, 0, 200 | R$ 822,08 | 20.34% | R$ 989.29| R$ 1.978,58)
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J5
Reforma 13.3.11 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagéo de janela maxim-ar, O% mgdulos, 1.20x1.05/105cm, em aluminio natural fosco, 0, 200 | R$ 828,52 | 2034% | R$ 997,04 R$ 1.994,08|
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6
13.3.12 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, O% mgdulos, 1.20x1.05/105cm, em aluminio natural fosco, 0, 200 | R$ 828,52 | 20.34% | R$ 997,04 R$ 1.994,08|
fixada com parafusos em contramarco, calafetagdo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6
Reforma 13313 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagéo de janela maxim-ar, O% mgdulos, 1.20x§0/150cm, em aluminio natural fosco, . 1,00 | R$ 579.48 | 20.34% | R$ 697,35 R$ 697,35
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7
13.3.14 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagéo de janela maxim-ar, O% mgdulos, 1.20x§0/150cm, em aluminio natural fosco, un. 300 | R$ 579.48 | 20.34% | R$ 697,35 R$ 2.092,05
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7
Reforma 13.3.15 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagéo de janela maxim-ar, 01 mgdulo, 6Qx60{1500m, em aluminio natural fosco, un. 300 | R$ 314,00 | 2034% | R$ 377,98 R$ 1.133,94)
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8
13.3.16 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagéo de janela maxim-ar, 01 mgdulo, 6Qx60{1500m, em aluminio natural fosco, un. 800 | R$ 314,00 | 2034% | R$ 377,98 R$ 3.023,84)
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8
Reforma 13317 Cotagdo Cotagdo Eornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, 01_ mgdulo, 1Q5x195/1050m, em aluminio natural fosco, un. 1,00 | R$ 684,32 | 20.34% | R$ 82351 R$ 823,51
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J9
13318 Cotagéio Cotagéo Eorneamento e instalagdo de janela maxim-ar, 01~ m(_)dulo, 4Qx60/_150cm, em aluminio natural fosco, un. 1,00 | R$ 257,19 | 20,34% | R 309,50 R$ 309,50
fixada com parafusos em contramarco, calafetagao, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J10
T 13319 Cotagéio Cotagéo Fornecimento e instalagéo de~jan_e|a gu||h9!|na: 01 mddulo, 80x100/110cm, 01 fixa e 01 mdvel, com trilho un. 1,00 | RS 600,68 | 20,34% | RS 72286 R$ 722,86
duplo, sem roldana, calafetag&o, incluso vidro incolor 4mm - J11
Reforma 13.3.20 Cotagdo Cotagdio Fornemmer\to e instalagdo de vidr fixo, 93,3x120/90cm, calafetagéo, com 02 moldes circulares para un. 1,00 | R$ 386,47 | 20.34% | R$ 465,08 R$ 465,08]
recorte e vidro temperado 10mm - J12
13.3.21 Composigdo | Composigado 113 Execu_(;ao de calafetagao de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a base m 8210 | RS 360 | 2034% | R$ 433| R$ 355,49)
e poluiretano
T 13.3.22 Composicio | Composigao 113 S);e;ﬂﬁ::)a:i calafetagdo de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a base m 95,50 | R$ 360 | 2034% | R$ 433| R$ 413,52
SUBTOTAL R$ 146.101,22
14.0 APARELHOS SANITARIOS
e — 141 SINAPI/SC 86888 Forr_190|ment_o e instalagdo de vaso sanjtano com caixa acoplada, cor bra'n‘ca, marca Incepa, Deca ou un. 200 | R$ 34592 | 20.34% | RS 416,28 RS 832,56
equivalente, incluso parafusos de fixagdo e massa de vedagao - Consultério 05 e PNE Espera
Fornecimento e instalagdo de vaso sanitario com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou
14.2 SINAPI//SC 86888 equivalente, incluso parafusos de fixagdo e massa de vedagao - Consuliérios 01, 02 e 07, PNE Area un. 8,00 | R$ 345,92 | 20,34% | R$ 416,28 R$ 3.330,24
Coberta, Sanitarios Publico e Funcionarios
Reforma | 14.3 SINAPI//SC 377 Assento sanitario plastico convencional - Consultério 05 e PNE Espera un. 2,00 | R$ 21,50 | 20,34% | R$ 25,87| R$ 51,74
_ 144 SINAPI/SC 377 :\T:sjr?é;:::gzr|o plastico convencional - Consultérios 01, 02 e 07, PNE Area Coberta, Sanitarios Publico un. 800 | RS 2150 | 20,34% | RS 2587 RS 206,96
e — 145 SINAPI/SC 95544 Fornecw'n_ento e instalagdo de papeleira de parede para vaso sanitario cromada, incluso fixagao - un. 200 | Rs 3841 20,34% | RS 46,22 RS 92,44
Consultério 05 e PNE Espera
Fornecimento e instalagdo de papeleira de parede para vaso sanitario cromada, incluso fixagao - o
_ 146 SINAPIISC 95544 Consultérios 01, 02 e 07, PNE Area Coberta, Sanitarios Publico e Funcionarios un- 8,00 | R$ 38.41 |§20.54%) (e d| R i
e — 147 SINAPI/SC 86936 Fornecimento e instalagdo de cuba gm ago |no>f média, Il’|C|l:IS.IVe valvula t!po americada e sifdo tipo un. 400 | Rs 398,84 | 2034% | RS 479.96| RS 1.919,84]
garrafa em metal cromados - Curativos, Lavagéo e Consultérios Odontolégicos 01 e 02
148 SINAPI/SC 86936 Fornecimento e instalagdo de cuba em ago inox média, inclusive valvula tipo americada e sifdo tipo un. 1,00 | RS 398,84 | 20.34% | RS 479.96| RS 479,99
garrafa em metal cromados - Copa
e — 14.9 SINAPI/SC 86909 Fornec}mento e instalagéo de torrle|ra crornadg _!31/2 ou @Zj)l , de mesa, bica mdvel. marca Deca, Docol un. 400 | Rs 107,07 | 20,34% | R$ 128,85 RS 515,40)
ou equivalente - Curativos, Lavag&o e Consultérios Odontolégicos 01 e 02
14.10 SINAPI/SC 86909 Fornec}mento e instalagéo de torneira cromada @1/2" ou @3/4", de mesa, bica mével. marca Deca, Docol un. 1,00 | R$ 107,07 | 20,34% | R$ 128,85 RS 128,85]
ou equivalente - Copa
14.11 SINAPI/SC 742341001 Forneqmento e instalagao _de mlctorlo_em ~Iout;a branca com pertences, com acionado de pressao un. 1,00 | R$ 47342 | 20.34% | RS 56071 R$ 569,71
automatico cromado e conjunto para fixagdo
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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL
MUNICIPIO:|Joinville/SC
A N e . o N Versao: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Salude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro e 16 SIGRO0.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ %) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
14.12 SINAPI/SC 74125/002 Forn_e_c|mento e |nstalaga_o' d_e espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em aluminio e compensado m? 050 | R§ 300,32 | 20.34% | R$ 372.24| R 186,12)
plastificado colado - Sanitarios PNE Espera
Fornecimento e instalagéo de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em aluminio e compensado " o
1413 SINAPIISC 741250002 plastificado colado - Sanitarios Publico. Funcionarios e PNE Area Coberta m 3,00 | RS 309,32 [§20,54%3 (S amz| R a2
Fornecimento e instalagé&o de saboneteira plastica, tipo dispenser com reservatério 800 a 1500ml, incluso
14.14 SINAPI/SC 95547 fixag&o - Consultérios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultério Odontolégicos 01 e 02, Dispensario Remédio, un. 14,00 | R$ 70,46 | 20,34% | R$ 84,79| R$ 1.187,06|
Triagem, Curativos, Lavagéo, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitarios PNE Espera
Fornecimento e instalagdo de saboneteira plastica, tipo dispenser com reservatério 800 a 1500ml, incluso o
S SEASI/SC 95547 fixagdo - Copa, Consultérios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunido, Sanitarios Publico e Funcionarios un. 14.00 | R$ 14.00 | 20,34% (RS 16.85] RS 235,90
Fornecimento e instalagao de dispenser plastico para papel toalha interfolhado, incluso fixag&o -
14.16 Composigdo | Composigéo 102 |Consultdrios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultério Odontolégicos 01 e 02, Dispensario Remédio, Triagem, un. 14,00 | R$ 89,14 | 20,34% | R$ 107,27 R$ 1.501,78|
Curativos, Lavacdo, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitarios PNE Espera
. L Fornecimento e instalagao de dispenser plastico para papel toalha interfolhado, incluso fixagéo - Copa, o
14147 | Composigao | Composigao 102 )., terios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reuniao, Sanitarios Publico e Funcionarios un 1400 | RS 89,14 [f20, %)) IS o | R el
14.18 SINAPI//SC 9535 Fornecimento e instalagéo de chuveiro, tipo ducha de plastico un. 2,00 [ R$ 66,33 | 20,34% | R$ 79,82 R$ 159,64
14.19 SINAPI//SC 86872 Fornecimento e instalagéo de tanque de louga 30L, cor branca, com coluna - Area de Servico un. 2,00 [ R$ 582,53 | 20,34% | R$ 701,02| R$ 1.402,04]
14.20 SINAPI//SC 86914 Fornecimento e instalagéo de torneira de parede, cromada para tanque @1/2" ou @3/4" - Area de Servigo | un. 2,00 [ R$ 41,36 | 20,34% | R$ 49,77\ R$ 99,54
14.21 SINAPI//SC 86879 Fornecimento e instalagéo de valvula de plastico para tanque @1" - Area de Servigo un. 2,00 [ R$ 5,63 | 20,34% | R$ 6,78| R$ 13,56
14.22 SINAPI/SC 86904 Fprnecm@to e m;@lac;ap de lavatério em Iogg:a, suspenso, cor pranca - Consultérios 03, 04, 05, 06 e 09, un. 10,00 | R$ 100,68 | 20,34% | RS 121,16| RS 1.211,60)
Dispensario Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas
SINAPI/SC 86904 Fornecimento e msh:ilac;ao dg Iavaiorlo.em Iouga,}u;genso, cor branca - Consultérios 01, 02, 07 e 08, 0, 13,00 | R$ 100,68 | 20,34% | RS 121,16| RS 1.575,08)
ACs, Sala de Reunido, Sanitarios Publico e Funcionarios
1424 | SINAPIISC 86881 Fornegeriollinstalagio siféo tpo garafa em metal cromado -'Conetittiios 03, 04, 05, 06 09, un. 10,00 | RS 167,51 | 20,34% | R$ 201,58 R§  2.01580)
Dispensario Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas
14.25 SINAPI/SC 86881 Fornecmlento e |p§1§lagag sifao tipo garrafa em metal cromado - Consultérios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala un. 13,00 | R$ 167,51 | 20,34% | R$ 201,58 R$ 2.620,54
de Reunido, Sanitarios Publico e Funcionarios
Fornecimento e instalagao de torneira automatica de bancada @1/2" ou @3/4", marca Docol, Deca ou
14.26 Composigao Composicao 76 |Equivalente - Consultérios 03, 04, 05, 06 e 09, Dispensario Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e un. 10,00 | R$ 193,79 | 20,34% | R$ 233,21 R$ 2.332,10]
Sala Vacinas
s ot Fornecimento e instalagdo de torneira automatica de bancada @1/2" ou @3/4", marca Docol, Deca ou o
1421 Composigdo Eomposico 76 Equivalente - Consultérios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunido, Sanitarios Publico e Funcionarios un. 10,00 | R$ 193,79 | 20.34% [RS 2| [ 2y
14.28 Composigao Composigao 75 |Fornecimento e instalagdo de duhca higiéncia com registro @1/2" - Curativos un. 1,00 | R$ 85,16 | 20,34% | R$ 102,48| R$ 102,48|
14.29 SINAPI//SC 86886 Fornecimento e instalagéo de engate flexivel em inos @1/2" x 30cm un. 44,00 | R$ 40,90 | 20,34% | R$ 49,22| R$ 2.165,68|
SUBTOTAL R$ 30.256,98
15.0 PINTURA
15.1 PAREDES
1511 SINAPI/SC 88497 Aplicagdo de massa F:orrlda latex PVA em paredes internas, com lefimemq e retoques, duas demé&os - m? 316,08 | R$ 1319 | 20,34% | R$ 1587 R$ 5.016,19)
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
15.1.2 SINAPI/SC 88497 Aplicagao de massa F:orrlda latex PVA em paredes internas, com lefimemq e retoques, duas demaos - m? 124826 | R$ 1319 | 20,34% | R$ 15,87 R$ 19.809,89)
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
1513 SINAPI/SC 88485 Ap||c~a:;ao de fundo ;e_lador ac_rlllco em paredes internas, externas, plajlbandés, murgs de divisa, urr;a m? 316,08 | RS 209 | 2034% | Rs 252 R$ 796,52)
deméo - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m
151.4 SINAPI/SC 88485 Ap||c~a:;ao de fundo ;e_lador ac_rlllco em paredes internas, externas, plajlbandés, murgs de divisa, urr;a m? 1127.22 | R$ 209 | 2034% | Rs 252 R$ 284059
deméo - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m
1515 SINAPI/SC 88485 Aplicagdo de fundo selador acrilico erP pareqes platibandas uma demao - Marca Suvinil ou equivalente - m? 121,04 | R$ 209 | 2034% | R$ 252| R$ 305,02
descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica em paredes internas, externas, platibandas, muros de
15.1.6 SINAPI//SC 88489 divisa, duas demaos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores m? 316,08 | R$ 11,86 | 20,34% | R$ 14,27| R$ 4.510,46|
que 2,0m?
Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica em paredes internas, externas, platibandas, muros de
15.1.7 SINAPI//SC 88489 divisa, duas demaos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores m? 1.127,22 | R$ 11,86 | 20,34% | R$ 14,27| R$ 16.085,43
que 2,0m?
151.8 SINAPI/SC 88489 Apllf:a:;ao manual de pintura com tinta acnllga em elat\bandas duas dernazos - Marca Suvinil ou P 121,04 | RS 11,86 | 2034% | R$ 1427 R 1.727.24]
equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m
151.9 SINAPI/SC 88431 Aplicagédo r‘n_anual de}plntura texturizada acrilica em paredeszexterna‘s, platlpandas, muroszde divisa - P 201,02 | R$ 19,85 | 2034% | R$ 2389| RS 4.802,37
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m
15.1.10 SINAPI/SC 88431 Aplicagao (ngnual devpln(ura texturizada acrilica em paredes ex(emzls, plaﬁlpandas, muros de divisa - P 22071 | R$ 19,85 | 20,34% | R$ 23,89 R$ 5.487.77
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
15.1.11 SINAPI/SC 88431 Aplicagdo manual de pintura !eznurlzafia acnl_lca em plat\banQdas - Marca Suvinil ou equivalente - me 121,04 | RS 19,85 | 2034% | R$ 2389| RS 2.891,65
descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m
15.2 TETO
1521 SINAPI/SC 88496 :glljlicve;?:;:e massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas deméos - Marca Suvinil ou m? 84,06 | R$ 23,87 | 20.34% | R$ 28,73 RS 2.415,04)
1522 SINAPI/SC 88496 :glljlicve;?:;:e massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demé&os - Marca Suvinil ou m? 208,91 | R$ 23,87 | 20.34% | R$ 28,73 RS 6.001,98
| 15.2.3 SINAPI//SC 88484 Aplicagao de fundo selador acrilico em tetos, externas e - Marca Suvinil ou equivalente m?2 84,06 | R$ 2,45 | 20,34% | R$ 2,95 R$ 247,98
15.2.4 SINAPI//SC 88484 Aplicagao de fundo selador acrilico em tetos, externas e - Marca Suvinil ou equivalente m?2 208,91 | R$ 2,45 | 20,34% | R$ 2,95 R$ 616,28
| 1525 SINAPI/SC 88488 Apllgggao mapual de pintura com tinta acrilica em tetos, externas e platibandas, duas demaos - Marca m? 84,06 | R$ 1354 | 20.34% | R$ 16,29 R$ 1.369,34)
Suvinil ou equivalente
1526 SINAPI/SC 88488 Apllgggao mapual de pintura com tinta acrilica em tetos, externas e platibandas, duas demaos - Marca m? 208,91 | R$ 1354 | 20.34% | R$ 16,29 R$ 3.403,14)
Suvinil ou equivalente
15.3 ESQUADRIAS
| 15.3.1 SINAPI/SC 74065/001 Apliagéo manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas deméos m? 27,13 | R$ 24,87 | 20,34% | R$ 29,93| R$ 811,92
15.3.2 SINAPI/SC 74065/001 Apliagéo manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas deméos m? 42,67 | R$ 24,87 | 20,34% | R$ 29,93| R$ 1.277,08)
1533 SINAPI/SC 74065/003 _Aplla:;ao_manual de_ pintura e_s_malte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas deméos, m? 32,00 | R$ 2434 | 2034% | RS 20,29 R$ 937,28
incluso pintura de vistas e caixilhos
1534 SINAPI/SC 74065/003 Aphagao.manual dg pintura gsmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas deméos, m? 47,00 | R$ 24,34 | 20.34% | R$ 29,20 R$ 1.376,63)
incluso pintura de vistas e caixilhos
SUBTOTAL R$ 82.729,78
16.0 EQUIPAMENTOS
Fornecimento e instalagao de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm,
16.1 Composigéo Composigao 13 |incluso cantoneira de fixagéo - Curativos, Esterilizacéo, Dispensario Remédios, Guichés, Sala Vacinas, m2 17,00 [ R$ 486,75 | 20,34% | R$ 585,75| R$ 9.957,75|
Lavacao e Consultérios Odontoldgicos 01 e 02
16.2 Composigéo Composicdo 13 _Forneamento e |nstala_t;ao~de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, m? 200 | Rs 486,75 | 20,34% | RS 58575 R$ 1.471,50)
incluso cantoneira de fixagao - Copa
SUBTOTAL R$ 11.129,25
17.0 ACESSIBILIDADE
L - Fornecimento e instalagdo de lavatério de canto PcD, com torneira automatica de bancada cromada PcD o
Lz Composigao Composigéo 14 21/2" ou @3/4", valvula metdlica, engate metalico 40cm e sifao tipo copo metalico - Sanitario PNE un- 100 | RS 567,42 |§20,34%H [§E4 CaZES IR g2
Fornecimento e instalagéo de lavatério de canto PcD, com torneira automatica de bancada cromada PcD
17.2 Composigao Composicdo 14 |@1/2" ou @3/4", vélvula metdlica, engate metalico 40cm e siféo tipo copo metalico - Sanitéarios PNE Area un. 2,00 | R$ 567,42 | 20,34% | R$ 682,83 R$ 1.365,66
Coberta
173 SINAPI/SC 95472 Fornecimento e instalagdo de vaso sanitario PcD, louga branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, un 1,00 | R$ 606,75 | 20.34% RS 730,16| R$ 730,16|
) incluso parafusos de fixagdo e massa de vedagao - conforme NBR 9050 - PNE Espera ) ’ ’ ek " )
Fornecimento e instalagao de vaso sanitario PcD, louga branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, o
7.4 SINAPIISC 95472 incluso parafusos de fixagdo e massa de vedag&o - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un. 200 | R$ 606,75 [ 20,34% |[RS 730,18| RS (215052
| 17.5 Composicdo | Composicao 118 [Fornecimento e instalagéo de assento sanitario plastico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Espera un. 1,00 | R$ 176,50 | 20,34% | R$ 212,40 R$ 212,40}
17.6 Composigdo | Composicéo 118 |Fornecimento e instalagéo de assento sanitario plastico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un. 2,00 | R$ 176,50 | 20,34% | R$ 212,40 R$ 424,80
- s Fornecimento e instalagé&o de barra de apoio reta para vaso sanitario, em ago inox, comprimento 80cm, o
| 177 Composigéo Composigo 43 Pminimo 3cm, incluso acessdrios e fixacdo - conforme NBR 9050 - PNE Espera un- 300 | R$ 181,15 | 20,34% | RS 218,00] RS sty
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PLANILHA DE ORGAMENTO - TOTAL
MUNICIPIO:|Joinville/SC
A N e . o N Versao: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagéo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro e 16 SIGRO0.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - N&o Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PRECO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI/ (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ %) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) a (COM BDI) R$ (COM BDI)
o . Fornecimento e instalagéo de barra de apoio reta para vaso sanitario, em ago inox, comprimento 80cm, o
7.8 Composigdo Composigdo 43 |@minimo 3cm, incluso acessdrios e fixagao - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un. 6.00| R$ 181,15 | 20.34% [IRS 218,00| RS (20800
s L Fornecimento e instalagéo de barra de apoio para lavatério de canto, treés lados, em ago inox, @minimo 0
| 179 Composigdo Composigao 44 3cm, incluso acessérios e fixagao - conforme NBR 9050 - PNE Espera un. 1,00 | R$ 391,38 | 20,34% | R$ 470,99| R$ 470,99
s L Fornecimento e instalagdo de barra de apoio para lavatério de canto, treés lados, em ago inox, @minimo o
1710 Composigdo Composigdo 44 3cm, incluso acessorios e fixagdo - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un. 200 R$ 301,38 [ 20.34% |/RS 470,99) RS 4198
o o Fornecimento e instalagdo de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em ago inox, 0
| A Composigdo Composigdo 45 comprimento 40cm, @minimo 3cm, incluso acessorios e fixagdo - conforme NBR 9050 - PNE Espera un- 100 | RS 153,93 | 20.34% [IRS 185.24] RS 15524
Fornecimento e instalagdo de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em ago inox,
17.12 Composigao Composigéo 45 |comprimento 40cm, @minimo 3cm, incluso acessoérios e fixagao - conforme NBR 9050 - PNE Area un. 2,00 | R$ 153,93 | 20,34% | R$ 185,24 R$ 370,48
Coberta
| 17.13 Composigio Composigio 17 ;:arzzc;r;;n;zlz instalagéo de piso tatil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, m? 153,11 | R$ 152,42 | 20,34% | R$ 18342| RS 28.083,44)
17.14 Composigio Composicio 17 ;:arzzc;r;;n;zlz instalagéo de piso tatil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, m? 55,18 | R$ 152,42 | 20,34% | R$ 18342| RS 10.121,12
17.15 SINAPI/SC 36178 Fornemmento e instalagdo de piso tatil, altera ou direcional, 40x40cm, esp 2,5mm, em concreto, instalado un. 10,00 | R$ 662 | 2034% | R$ 797| RS 79,70)
junto com a calgada externa
SUBTOTAL R$ 47.091,12
18.0 SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO
18.1 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso cerdmico ou porcelanato com pano imido m? 220,79 | R 1,61 | 20,34% | R 1,94| R 428,33
| 18.2 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso ceramico ou porcelanato com pano imido m? 291,54 | R 1,61 | 20,34% | R 1,94| R 565,60
18.3 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento ceramico em parede com pano Umido m? 242,87 | R 0,66 | 20,34% | R 0,79 R 191,87
| 18.4 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento ceramico em parede com pano Umido m? 36,71 | R 0,66 | 20,34% | R 0,79 R 29,00
18.5 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m? 32,00 | R 0,78 | 20,34% | R 0,94| R 30,08
| 18.6 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m? 47,00 | R 0,78 | 20,34% | R 0,94| R 44,18
| 18.7 SINAPI//SC 99826 Limpeza de forro removivel com pano tmido m? 254,86 | R 1,19 | 20,34% | R 1,43| R 364,45
18.8 SINAPI//SC 98504 Plantio de grama batatais em placas m? 128,39 | R! 8,43 | 20,34% | R 10,14| R 1.301,87]
18.9 SINAPI//SC 98510 Fornecimento e planio de arbustos orr - incluso adubo un. 100,00 | R 41,52 | 20,34% | R 49,97| R 4.997,00]
SUBTOTAL R$ 7.952,38
VALOR TOTAL R$| R$ 1.599.974,85)
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:
setembro, 2019 N° CREA : 11.7253-4 ART N°: 6735521-1 /Matheuws (aeas FDoveico

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acorddo 2622/2013.
Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (més)
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - TOTAL

[Versao: 00372019

MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagédo da Unidade Basica de Satde da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO: |Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS: |Junho de 2019 - Ndo Desonerado
PERIOD0 TOTAL
iTEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
% RS % RS % RS % RS % RS % % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % RS %
1.0 [SERVIGOS TECNICOS RS 7.737,20 | 10,00% | R$ 7.737,20| 10,00% | R$ 7.737,20| 10,00% | R$ 7.737,20| 10,00% | R$ 7.737,20 | 10,00% | R$ 7.737,20| 10,00% | R$ 7.737,20 | 10,00% | R$ 7.737,20 | 10,00% | R$ 3.868,60 | 5,00% | R$ 3.868,60| 500% | R$ 3.868,60| 500% | R$ 3.868,60 | 5,00% R$ 77.372,02 4,84%|
2.0 |SERVICOS INICIAIS RS 19.625,91 | 20,00% | R$ 29.438,86 [ 30,00% | RS 19.625,91 | 20,00% | R$ 29.438,86 [ 30,00% | RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ 98.129,53| 6,13%]|
3.0 |[ESTRUTURA R$ 72.930,40 | 20,00% | R$ 72.930,40 | 20,00% | R$ 109.395,60 | 30,00% | RS 109.395,60 | 30,00% | R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 364.651,99|  22,79%)
4.0 |COBERTURA RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 23.992,06 | 33,00% | R$ 23.992,06 | 33,00% | R$ 24.719,09 [ 34,00% | R$ - RS - RS - R$ 72.703,22| 4,54%)
5.0 |ALVENARIA DE VEDAGAO RS 9.978,96 | 10,00% | R$ 9.978,96 | 10,00% | R$ 19.957,93 [ 20,00% | RS 29.936,89 | 30,00% | R$ 29.936,89 | 30,00% | R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ 99.789,64| 6,24%)
6.0 \(/J;I(V:\AL/'\JIZACAO, AR COMPRY R$ - R$ - R$ - R$ - RS 5.631,33 | 20,00% | R$ - R$ - R$ - RS 5.631,33 | 20,00% | R$ 8.447,00 | 30,00% | R$ 8.447,00 | 30,00% | RS - R$ 28.156,66 1,76%]
7.0 [ELETRICIDADE RS 4.971,69 | 5,00% R$ - RS - RS 497169 500% | RS 9.943,39 | 10,00% | R$ 19.886,77 | 20,00% | R$ 19.886,77 | 20,00% | R$ 19.886,77 | 20,00% | R$ 19.886,77 | 20,00% | R$ - RS - RS - R$ 99.433,86| 6,21%]
8.0 agBNEI'?gs;‘JgNTO E SEGU?EJ\‘R;:URADO' RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 8.112,88 | 20,00% | R$ 8.112,88 | 20,00% | R$ 12.169,33 | 30,00% | R$ 12.169,33 | 30,00% | R$ - R$ 40.564,42) 2,54%|
3.0 |PREVENTIVO DE INCENDIO RS - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - RS - R$ 313,56 | 20,00% | R$ 313,56 | 20,00% | R$ 470,34 | 30,00% | R$ 470,34 | 30,00% | R$ - R$ 1.567,80 0,10%]
10.0 |HIDROSANITARIO RS - RS - RS - RS 7.642,27 | 10,00% | R$ 7.642,27 | 10,00% | R$ 15.284,53 | 20,00% | R$ 15.284,53 | 20,00% | R$ 15.284,53 | 20,00% | R$ 16.284,53 [ 20,00% | R$ - RS - RS - R$ 76.422,67| 4,78%)
_/,1 .0 |PAVIMENTACAO R$ - RS - RS - RS - R$ - RS 29.567,66 | 15,00% | R$ 29.567,66 | 15,00% | R$ 39.423,55 | 20,00% | R$ 39.423,55 | 20,00% | R$ 59.135,32 | 30,00% | R$ - R$ - R$ 197.117,73|  12,32%]
- 12.0 [ACABAMENTOS RS - RS - RS - RS 17.820,69 | 15,00% | R$ 17.820,69 | 15,00% | R$ 23.760,92 | 20,00% | R$ 23.760,92 [ 20,00% | R$ 35.641,37 | 30,00% | R$ - RS - RS - RS - R$ 118.804,58| 7,43%)
13.0 |[ESQUADRIAS R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ 21.915,18 | 15,00% | R$ 21.915,18 | 15,00% | R$ 29.220,24 | 20,00% | R$ 29.220,24 | 20,00% | R$ 43.830,37 [ 30,00% | R$ - R$ 146.101,22 9,13%|
14.0 |[APARELHOS SANITARIOS R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 30.256,98 | 100,00% | R$ 30.256,98| 1,89%]
15.0 [PINTURA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS 12.409,47 [ 15,00% | RS 12.409,47 [ 15,00% | RS 16.545,96 [ 20,00% | RS 16.545,96 [ 20,00% | RS 24.818,93 | 30,00% | R$ 82.729,78 5,17%]
16.0 [EQUIPAMENTOS R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 11.129,25 [ 100,00% | RS 11.129,25) 0,70%|
17.0 |ACESSIBILIDADE R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - RS 47.091,12  100,00% [ RS 47.091,12] 2,94%|
18.0 [SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.952,38 | 100,00% | RS 7.952,38 0,50%|
TOTAL NO MES (SIMPLES) R$ 115.244,16( 7,20% | R$ 120.08542| 7,51% | R$ 156.716,63| 9,79% | R$ 206.943,20 | 12,93% | R$ 78.711,77 | 4,92% | R$ 96.237,08| 6,01% | R$ 142144,33| 8,88% | R$ 184.716,58 | 11,54% | R$ 158.870,03| 9,93% | R$ 129.856,78 | 8,12% | R$ 85.331,59| 5,33% | R$ 125.117,27| 7,82% | R$ 1.599.974,85| 100,00%)
TOTAL NO MES (ACUMULADO) R$ 115.244,16 7,20% | R$ 235.329,59| 14,71% | R$  392.046,22 | 24,50% | R$ 598.989,42 | 37,44% | R$ 677.701,18 | 42,36% | R$ 773.938,27 | 48,37% | R$ 916.082,59 | 57,26% | R$ 1.100.799,18 [ 68,80% | R$ 1.259.669,21 | 78,73% | RS 1.389.526,00 | 86,85% | R$ 1.474.857,59 | 92,18% | R$ 1.599.974,85 | 100,00%
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO [ASSINATURA:
setembro, 2019 IEE :11.7253-4 ART N°: 6735521-1 \IB"' l-‘l\’:‘\-.ﬁ LQ.E'\S.S ‘7—;v§.-c,—_,
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PLANILHA DE ORGAMENTO - REFORMA

MUNICIPIO: | Joinville/SC
I . £l . P . Verséo: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagédo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO: [Rua Otavio Rosa Filho. SIN° - Centro R 619 SIGRO-10.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ (%) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
1.0 SERVIGOS TECNICOS
1.1 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00 | R$ 99,14 | 20,34% R$ 119,31 R$ 11.453,76
1.3 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 372,00 | R$ 37,85| 20,34% | R$ 45,55 R$ 16.944,60
15 SINAPI/SC 90773 Dgsenhls_tejl f:oplstla com encargos complementares - I_:’mjgto A~s Built ArqulFetonlco, E‘strtjltural. h 300,00 | RS 23,04 | 2034% | R$ 27.73| RS 8.319,00
Hidrossaitario, Elétrico, Cabeamento e Seguranca, Climatizagdo e Preventivo de Incéndio
SUBTOTAL R$ 36.717,36
2.0 SERVICOS INICIAIS
21 SINAPI//SC 74209/001 Placa de obra em chapa de ago galvanizado - 1 unidade - dimensées 1,25 x 2,00m m? 2,40 | R$ 317,30 | 20,34% R$ 381,84| RS 916,42
2.6 Composigédo Composicédo 91 |Remogéo de pintura com raspagem, lixamento ou escovagéo m? 750,33 | R$ 15,63 | 20,34% | R$ 18,81 R$ 14.113,71
27 SINAPI/SC 97631 Demoligao mgn.ual dNe argamassas, sem reaproveitamento - rebocos internos e externos para corregéo m? 50,00 | R$ 258 | 20,34% RS 310| RS 155,00
de trancas e infiltragdes
2.8 Composigédo Composico 92 ?gor/:ocao manual de divisérias leves com montantes metélicos, sem reaproveitamento - Empolamento m2 3453 | R$ 17.48 | 2034% | R$ 21,04 R$ 726,51
29 SINAPI/SC 97634 Demollca.o mecanizada com martelete de revestimentos ceramicos, de piso e parede, sem m? 373.18 | RS 976 | 20,34% RS 11.75| RS 4.384.81
reaproveitamento - Empolamente 20%
2.10 Composi¢do Composicéo 93 [Demoligdo manual de piso vinilico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m? 223,08 | R$ 5,16 | 20,34% | R$ 6,21| R$ 1.385,30
2.1 SINAPI//SC 97632 Demoligdo manual de rodapés ceramicos, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m 354,86 | R$ 2,02 | 20,34% | R$ 2,43 R$ 862,32
212 SINAPI//SC 97647 Remogao manual de telhas em fibrocimento, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m? 482,01 | R$ 2,77 | 20,34% R$ 3,33| RS 1.605,10|
2.13 SINAPI//SC 97650 Remogao manual de estrutura de madeira para cobertura, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m? 482,01 | R$ 5,97 | 20,34% R$ 7.18| R$ 3.460,85
2.14 SINAPI//SC 97641 Remogao de forro de PVC, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - interno e beirais m? 268,11 | R$ 3,91| 20,34% | R$ 4,71 R$ 1.262,80
= = 7 - - o
215 SINAPI/SC 97642 _Remogao dz_e nfama de madeira ou _metallca para forro, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m2 268,11 | RS 241| 2034% | R$ 290| R$ 77752
interno e beirais forros em PVC existentes
2.16 Composigdo Composicédo 01 [Remogéo de calhas, sem reaproveitamento m 73,84 | R$ 9,98 | 20,34% | R$ 12,01 R$ 886,82
217 Composi¢do Composicdo 02 |Remogao de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m 73,84 | R$ 4,16 | 20,34% R$ 5,01 R$ 369,94/
2.18 Composi¢do Composicédo 94 |Remogdo de cercamento com tela galvanizada, sem reaproveitamento - alinhamento predial m? 282,26 | R$ 3,33 | 20,34% | R$ 4,01 R$ 1.131,86
2.19 SINAPI//SC 97644 Remogao manual de portas e caixilhos de madeira, sem reaproveitamento m? 32,04 | R$ 7,23 | 20,34% R$ 8,70 R$ 278,75
2.20 Composi¢do Composicédo 95 |Remogédo manual de esquadrias metalicas, sem reaproveitamento m? 39,32 | R$ 8,32 20,34% | R$ 10,01 R$ 393,59
2.21 SINAPI//SC 97663 Remocgao manual de lougas sanitarias, sem reaproveitamento un. 21,00 | R$ 9,70 | 20,34% R$ 11,67 R$ 245,07
2.22 SINAPI//SC 97666 Remogao manual de metais sanitarios, sem reaproveitamento un. 15,00 | R$ 7,07 | 20,34% | R$ 8,51 R$ 127,65
2.23 SINAPI//SC 97660 Remogao manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento un. 200,00 | R$ 0,58 | 20,34% R$ 0,70 R$ 140,00
2.24 SINAPI//SC 97661 Remogao manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento m 200,00 | R$ 0,59 | 20,34% | R$ 0,71 R$ 142,00
2.25 Composi¢do Composicdo 27 |Remogao manual de quadro elétrico - entrada de energia existente un. 3,00 | R$ 16,64 | 20,34% | R$ 20,02| R$ 60,06
2.6 Composigao Composigao 96 eRzrs\::ﬁta:Sde poste de concreto, sem reaproveitamento - entrada de energia e telecomunicagdes un. 200 | R$ 45086 | 2034% | R$ 54256| R$ 1.085.12
2.27 SINAPI//SC 97662 Remogao manual de tubulagdes de agua, sem reaproveitamento m 125,14 | R$ 0,34 | 20,34% | R$ 0,41 R$ 51,31
2.28 SINAPI//SC 97662 Remogéao manual de tubulagdes de esgoto e pluvial, sem reaproveitamento m 82,09 | R$ 0,54 | 20,34% R$ 0,65 R$ 53,36
2.30 SICRO 1600990 Qemollcao d.e concreto armado com martej’lete e corte oxiacetileno - estrutrura antiga Varanda Acesso, me 18,63 | RS 39476 | 20,34% RS$ 475,05 R$ 8.851,77
pilaretes e vigas baldrames alambrado existente - Empolamento 40%
2.31 SINAPI//SC 97629 Demoligdo mecanizada de laje em concreto armado - Varanda Acesso - Empolamento 40% m? 3,30 | R$ 101,66 | 20,34% R$ 122,34 R$ 403,72
232 SINAPI/SC 99814 Limpeza d_e_superflmes com jato de alta pressao - revestimentos de alvenarias externos (fachadas) e m2 165,65 | R$ 149 | 2034% | R$ 179 RS 296,51
muro de divisa
233 SINAPI/SC 97622 Demollcaq manual de alvenarias de/tl‘JoIos‘furados, sem reaprovnenamento - altgragao de layout, mL_Jretas me 1084 | RS 4372 | 2034% RS$ 5261| R$ 2.148,63
taludes existentes, volume reservatdrio existente, abertura de vaos de esquadrias e novas tubulagdes
2.34 SINAPI//SC 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6,0m* m? 172,81 | R$ 4,09 | 20,34% | R$ 4,92| R$ 850,23
—— 0 - - - -
235 SINAPI/SC 97914 Tran_spon:te com caminhdo b'ascula!ﬂe 6,0m3, em via yrbana pavimentada, DMT até 30km - a correta o xkn|  3.456.20 | RS 161 | 2034% | R$ 1.04| RS 6.705,03
destinagdo de entulho e residuos fica sob responsabilidade da empresa executora
SUBTOTAL R$ 53.871,76
3.0 ESTRUTURA
[ suBTOTAL [RS$ -
4.0 COBERTURA
42 SINAPI/SC 94210 Telham'ento'com te_lhada ondulad'a_em flbr_ocmlento_e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, m2 302,99 | R$ 3473 | 2034% | R$ 41,79 RS 12.661,95
com até 02 aguas, incluso acessdrios de fixagéo e icamento.
44 SINAPI/SC 04223 Forr_\emrf\enn_) e instalagdo de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessoérios - 28,75 | R$ 4253 | 2034% | R$ 5118 RS 147143
de fixagdo e igamento.
46 SINAPI/SC 92566 Fabrlcagao e instalagdo de estrutura pon_taletada_de madeira, ndo apan_alhada para telhados com até 02 m2 302,99 | R$ 20,81 | 20.34% | R$ 2504 RS 7.586,87]
aguas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical
- - = - 5 -
49 SINAPI/SC 94229 _Fornemmento e |nstal§gao de calha em chapa de ago galvanizado n.° 24, desenvolvimento de 100cm, - 5520 | R$ 127,85 | 20.34% | R$ 153,85 RS 8.492,52)
incluso transporte vertical
- - = - < o
412 SINAPI/SC 94231 Fomceclmentq e instalagao de rufos em chapa de ago galvanizado n.° 24, corte com 25cm, incluso i 3141 | R$ 32,82 | 2034% RS$ 39,50| R$ 1.240,70
transporte vertical
SUBTOTAL R$ 31.453,47
5.0 ALVENARIA DE VEDAGAO
Execugdo de alvenaria de vedag&o com blocos ceramicos furados na horizontal, dimensdes
53 SINAPI//SC 87497 R . m? 126,49 | RS 66,85 | 20,34% | R$ 80,45 RS 10.176,12]
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - alteragées de layout
Execugédo de alvenaria de vedagédo em blocos de concreto celular autoclavado, dimensdes 20x30x60cm,
54 SINAPI//SC 73863/002 esp. 19cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), prepato mecanico - fechamento e m? 27,65 | R$ 113,04 | 20,34% | R$ 136,03 R$ 3.761,64
requadro de vdos de esquadrias existentes
5.11 SINAPI//SC 93186 Execugdo de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de védo m 7,05 | R$ 53,78 | 20,34% | R$ 64,72| R$ 456,28
5.12 SINAPI//SC 93187 Execucao de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 25,02 | R$ 61,62 | 20,34% R$ 74,15 R$ 1.855,23]
5.13 SINAPI//SC 93188 Execugdo de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vao m 15,00 | R$ 49,19 | 20,34% | R$ 59,20 R$ 888,00
5.16 SINAPI//SC 93196 Execucao de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 7,05 | R$ 52,77 | 20,34% R$ 63,50 R$ 447,68
5.17 SINAPI//SC 93197 Execugdo de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 25,02 | R$ 58,66 | 20,34% | R$ 70,59| R$ 1.766,16
SUBTOTAL R$ 19.351,11
6.0 CLIMATIZAGAO, AR COMPRIMIDO E VACUO
6.1 CLIMATIZAGAO
613 SINAPI/SC 97330 Fornecimento e |nstalagao_ de_ t_ubo dt_a cobe flexnvell @5/8", com espuma de isolamento, instalado em - 205.48 | RS 48,09 | 20,34% | R$ 57.87| RS 1189113
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
6.1.4 SINAPI/SC 97331 Fornecimento e |nstalagao_ de_ t_ubo dt_a cobe flexnvell @1/4", com espuma de isolamento, instalado em i) 205.48 | R$ 1839 | 2034% | R$ 2213 R 454727
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
6.2 AR COMPRIMIDO E VACUO
6.2.1 SINAPI/SC 97341 Fornecimento e instalagdo de tubo em cobre rigido @15mm, classe A m 14,89 | R$ 31,05 | 20,34% | R$ 37,37| R$ 556,44
6.2.2 SINAPI//SC 97342 Fornecimento e instalagdo de tubo em cobre rigido @22mm, classe A m 15,54 | R$ 47,95 | 20,34% | R$ 57,70| R$ 896,66
623 SINAPI/SC 92311 dFiosrtrr\iziir;\:gto e instalagédo de cotovelo 90° @15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de un. 6,00 | R$ 876 | 20,34% | RS 1054 RS 63,24
6.2.4 SINAPI//SC 92317 Fornecimento e instalagéo de t& @15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuicdo un. 3,00 | R$ 11,88 | 20,34% | R$ 14,30 R$ 42,90
625 SINAPI/SC 92312 Ziosrtrr\izilir;\:gto e instalagdo de cotovelo 90° @22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de un. 6,00 | R$ 13.49 | 2034% | R$ 16.23| R$ 97,38
6.2.6 SINAPI//SC 2318 Fornecimento e instalagdo de té @22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuicdo un. 3,00 | R 7.88 0,34% R 21,52 R 64,56
6.2.7 SINAPI//SC 3104 Fornecimento e instalagdo de conector @15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 400| R 1,80 0,34% R 420 R 56,80
6.2.8 SINAPI//SC 3110 Fornecimento e instalagdo de conector @22mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 400| R 4,23 0,34% R 712 R 68,48
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DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. R$ (%) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
6.2.9 SINAPI/SC 42529 E:Ln%cizr;\re“nr:‘o e instalag&o de fita adesiva anticorrosiva para protegéo tubo/tubo isolante 50mm x 30mm, m 100,00 | RS 137 | 2034% RS$ 165/ R$ 165,00
6.2.10 Composicédo Composicéo 55 |Fita aluminizada para fechamento de protecdo 50mm un. 7,00 [ R$ 4,47 | 20,34% | R$ 5,38| R$ 37,66
6.2.11 Composicédo Composicdo 56 |Fornecimento e instalagdo de purgador automatico tipo béia 400ml x rosca @1/2" un. 2,00 [ R$ 380,04 | 20,34% | R$ 457,34| R$ 914,68
6.2.12 Composigédo Composigéo 57 |Fornecimento e instalagdo de calha em material polimérico, 250 x 50mm, com tampa e leito para tubos m 12,00 | R$ 32,25 | 20,34% | R$ 38,81 R$ 465,72
6.2.13 SINAPI//SC 83446 Fornecimento e instalagéo de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno un. 2,00 | R$ 160,85 | 20,34% | R$ 193,57 R$ 387,14
SUBTOTAL R$ 20.255,06
7.0 ELETRICIDADE
71 ENTRADA DE ENERGIA
711 Composi¢ao Composicéo 97 |Fornecimento e instalagdo de poste de concreto duplo T 9/300daN un. 1,00 | R$ 1.172,36 | 20,34% | R$ 1.410,82| R$ 1.410,82
712 SINAPI/SC 3398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensdes 72x75mm, para uso em baixa tensédo un. 1,00 | R$ 4,18 | 20,34% | R$ 5,03| R$ 5,03
713 SINAPI/SC 88543 Fornecimento e instalag@o de armagado secundaria ou rex completa para 03 linhas un. 1,00 | R$ 166,44 | 20,34% R$ 200,29 R$ 200,29
714 SINAPI/SC 93010 g?vrlnemmento e instalagéo de eletroduto de PVC rigido roscavel @2” - barra 3m - descida do poste até o m 6,00 | R$ 2239 | 20.34% | R$ 26,94 RS 161,64
715 SINAPI//SC 91914 E(g'::clmemo e instalagao de luva para eletroduto em PVC roscavel, @2" (60mm) - descida do poste até un. 1,00 | R$ 14.00 | 2034% | R$ 16,85 R$ 16,85
716 SINAPI/SC 93020 ;:;rtl:c;{ging’; instalagdo de curva 90° para eletroduto em PVC roscavel, @2" (60mm) - descida do un. 1,00 | RS 2587 | 20.34% | R$ 3113 RS 3113
717 Composigao Composigao 98 ;:;rtl:c;{ging’; instalagéo de curva 180° para eletroduto em PVC roscavel, @2" (60mm) - descida do Nins 1,00 | RS 30,82 | 2034% | R$ 37.00| RS 37,09
718 SINAPI/SC 14151 gl"t; metalica perfurada, largura 17mm, rolo 30m, caixa recomendada 120kgf - descida do poste até o I, 1,00 | RS 32,34 | 2034% | R$ 38,92 RS 38,92
719 SINAPI/SC 420 Cinta clrcu‘lar em ago .g:flvanlzado @210mm para instalagdo de caixa de medigdo em poste de concreto - un. 2,00 | R$ 27.02 | 20,34% RS 32,52 R$ 65,04
suporte caixa de medi¢do
7.1.10 Composigédo Composicdo 99 [Fornecimento e instalagdo de caixa de medigéo, tipo MEE 650x550x250mm, em aluminio un. 1,00 | R$ 491,99 | 20,34% | R$ 592,06 R$ 592,06
7111 Composigdo | Composigao 106 Fornecimento e instalagdo de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no un. 1,00 | R$ 10311 | 2034% | R$ 124.08| RS 124,08
QD1 para atuar como geral do QD2
7.1.12 Composigdo | Composigao 100 Etg??rflsr::’::; i(l)n(s)tglfgao de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QM un. 200 | RS 153,50 | 20,34% | R$ 184,72| RS 369,44
v - = - — e —
71413 SINAPI/SC 92984 Form_ammento e |nste_zlageio de cabo de cobre flexivel, @25,0mm?, antichama 0,1/0,6kV, para distribuigdo m 120,00 | R$ 16,68 | 20,34% | RS 2007| RS 2.408,40
descida do poste e ligacéo entre 0 QM e 0 QD1
7114 SINAPI/SC 92982 Forn?mmento e instalagdo de cabo de cobre flexivel, @16,0mm?, antichama 0,1/0,6kV, para distribuicdo m 30,00 | R$ 959 | 2034% | R$ 1154 R$ 346,20
ligagéo entre o aterramento do QM e o barramento terra do QD1
. e Fornecimento e instalagéo de dispositivo de protegao contra surto DPS classe Il, 1 pdlo, 275V e 45kA - 0
7.1.15 Composigéo Composicéo 28 incluso/alteragdo de DPS no padréo de entrada de energia un. 4,00 [ R$ 109,83 | 20,34% | R$ 132,17 R$ 528,68
7116 Composicao | Composigao 101 quneclmento e |nsta|:c\gao de eletroduto em ago galvanizado @2” (50mm) - barra 3m - descida do QM m 400 | R$ 4094 | 2034% | R$ 4927| R$ 197,08
até a caixa de inspecéo
7447 SINAPI/SC 95749 qunemmento e |nstalfzgao de eletroduto em ago galvanizado @3/4” (20mm) - barra 3m - descida do QM m 350 | RS 2529 | 20.34% | R$ 3043| R$ 106,51
até a caixa de inspegéo
7118 SINAPI/SC 97434 Fornecllment_o e |ns_talaga13 de curva 90° para eletroduto em ago galvanizado, @2" (50mm) - descida do un. 1,00 | RS 6142 | 2034% | R$ 7391| RS 73,91
QM até a caixa de inspecdo
7119 SINAPI/SC 97549 Fomec/lment‘o e |n§ta|aga(3 de curva 90° para eletroduto em ago galvanizado, @3/4" (20mm) - descida do un. 1,00 | R$ 32,02 | 20.34% RS$ 38,53| R$ 38,53
QM até a caixa de inspegéo
7.1.20 SINAPI//SC 97508 Eocr;izlr;\eeri\r:(; eelnas;alagao de luva para eletroduto em ago galvanizado, @2" (60mm) - descida do QM até un. 1,00 | R$ 46,48 | 20.34% R$ 5593 RS 55,93
>8ixa dé INspegac
7121 SINAPI/SC 97540 qunemmento e |nstalfzgao de luva para eletroduto em ago galvanizado, @3/4" (20mm) - descida do QM Lin. 1,00 | R$ 2091 | 2034% | R$ 25.16| RS 25.16]
até a caixa de inspegéo
7122 SINAPI/SC 96985 Forne_mmento e_l_nstalfxgao de haste copperweld 5/8 x 3,0m - aterramento do paddo de entrada de M. 300 | R$ 5163 | 2034% | R$ 6213 RS 186,39
energia e da edificagdo
- - = - = -
7123 SINAPI/SC 96972 E:j)irf?ceacér;\:mo e instalalgdo de cobre nu 25mm? - aterramento do pad&o de entrada de energia e da i 15,00 | R$ 24.85 | 20,34% RS$ 29.90| RS 448,50
7.1.04 SINAPI//SC 98111 Fomeci_mento e instalagéo de .caixa de ir.1§peg~€10 em polietileno para aterramento @300mm - aterramento un. 3,00 | R$ 19.26 | 20,34% R$ 23.18| RS 69,54
do padédo de entrada de energia e da edificacdo ao lado do QM
7125 SINAPI/SC 97888 S:rencflﬁadzddeec::;: de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos macigos esp. 0,10m e o 1,00 | R$ 13262 | 2034% | R$ 15959 R$ 159,59
7.1.26 SINAPI//SC 6171 Fornecimento e instalagédo de tamp&o de concreto 60x60x5cm para caixa de passagem elétrica un. 1,00 | R$ 23,35 | 20,34% | R$ 28,10| R$ 28,10
7127 SINAPI/SC 73798/001 Fornec_lmento e instalagédo de e_letroduto PEAP flexivel @2", revesnc_jo com PVC, com fio guia em ago - 35,00 | R$ 30,02 | 2034% | R$ 36,13| RS 1.264.55
galvanizado, langado em solo, incluso conexdes - entrada de energia
72 INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS
727 Composigao Composigao 32 Eg:;ig::mo e instalagao de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso — 58,03 | RS 81,46 | 20,34% RS 98,03| RS 5.689,01
729 Composi¢do Composicéo 33 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de eletrocalha 100x100mm un. 52,00 | R$ 8,70 | 20,34% | R$ 10,47 R$ 544,44
. . Fornecimento e instalagéo de de vergalh&o tirante galvanizado com rosca total, &1/4"x1000mm, para o
7211 Composigéo Composicao 34 fixagso de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm m 54,00 | R$ 7,14 | 20,34% | R$ 8,59 R$ 463,86
7.2.13 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 5,00 | R$ 12,04 | 20,34% | R$ 14,49] R$ 72,45|
- - = - —— o
7216 SINAPI//SC 91926 ::e(;::ience:ir;\emo e instalagdo de cabo de cobre flexivel, @2,5mm?, antichama 450/750V, para circuitos - 2.110,00 | R$ 299 | 2034% RS 3.60| R$ 7.596,00
- - = - — —
7219 SINAPI//SC 91928 ::e(;::ience:ir;\emo e instalagdo de cabo de cobre flexivel, @4,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos - 1.027,00 | R$ 463 | 2034% RS 557| R$ 5.720,39)
- - = - —— —
7221 SINAPI//SC 91930 ::e(;::ience:ir;\emo e instalagdo de cabo de cobre flexivel, @6,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos 516.40 | R$ 6.28 | 20:34% RS 756| R$ 3.903,98,
7.2.23 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagdo de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) 597,83 | R$ 7,06 | 20,34% R$ 8,50 R$ 5.081,56
7.2.27 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagdo de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 175,00 | R$ 14,54 | 20,34% | R$ 17,50 R$ 3.062,50)
7.2.30 SINAPI//SC 93654 Fornecimento e instalagdo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 16A un. 30,00 | R$ 11,29 | 20,34% R$ 13,59 R$ 407,70
7.2.31 SINAPI//SC 93655 Fornecimento e instalagéo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A un. 7,00 | R$ 12,35 | 20,34% | R$ 14,86 R$ 104,02
7.2.32 SINAPI//SC 93656 Fornecimento e instalagdo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 25A un. 3,00 | R$ 12,35 | 20,34% R$ 14,86 R$ 44,58
7.2.33 SINAPI//SC 93657 Fornecimento e instalagéo de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A un. 1,00 | R$ 13,76 | 20,34% | R$ 16,56 R$ 16.56|
7.2.34 Composicdo Composicéo 70 |Fornecimento e instalagdo de dispositivo DR, 02 poélos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. 6,00 | R$ 150,31 | 20,34% R$ 180,88 R$ 1.085,28|
72235 SINAPI/SC 74131/004 F_or_nemmento e instalagao de quadro de dl_st'nb_ulgao de sobrepor em chama metalica, para 18 o 100 | RS 426.49 | 2034% | R$ 51324| R$ 513,24
disjuntores unipolares e com barramento trifasico 100A e neutro
7236 SINAPI/SC 74131/007 F_or_nemmento e instalagao de quadro de dl_st'nb_ulgao de sobrepor em chama metalica, para 40 o 1,00 | RS 78951 | 2034% | R$ 950,10| RS 95010
disjuntores unipolares e com barramento trifasico 100A e neutro
. - Fornecimento e instalagéo de luminaria de sobrepor, tipo calha, com 02 lampadas fluorescentes LED ©
7.2.37 Composigéo Composicéo 15 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabolicas un. 72,00 | R$ 92,88 | 20,34% | R$ 111,77 R$ 8.047,44)
7240 SINAPI/SC 97595 ;gg\\/emmento e instalagdo de sensor de presenga com fotocélcula para comando de iluminagédo externa . 1,00 | RS 48,73 | 20,34% | R$ 58,64| RS 58,64
7243 SINAPI/SC 97596 ;;g\\/emmento e instalagdo de sensor de presenga sem fotocélcula para comando de iluminagédo externa . 100 | RS 3487 | 2034% | R$ 41,96| R$ 41,98
7.2.45 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalagéo de interruptor simples 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 94,00 | R$ 22,71 | 20,34% | R$ 27,33| R$ 2.569.02|
7.2.47 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalagéo de interruptor simples 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00 | R$ 35,86 | 20,34% R$ 43,15 R$ 1.855,45|
7.2.49 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalagéo de interruptor paralelo 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00 [ R$ 28,13 | 20,34% | R$ 33,85 R$ 67,70
7.2.51 SINAPI//SC 91961 Fornecimento e instalagéo de interruptor paralelo 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00 | R$ 46,66 | 20,34% R$ 56,15 R$ 112,30
7252 SINAPI/SC 91965 :ltjg;c;rgeprllgocae instalagdo de interruptor 02 médulos, sendo 01 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso un. 1,00 | RS 5439 | 20.34% | R$ 6545 RS 65,45
7253 SINAPI/SC 92023 :ltjg;c;rgeprllgocae instalagdo de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso un. 11,00 | R$ 40,27 | 2034% | R$ 48,46 RS 533,06
7.2.56 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalagédo de tomada baixa 2P+T 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 68,00 | R$ 23,96 | 20,34% | R$ 28,83| R$ 1.960,44
7.2.58 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalag@o de tomada baixa 2P+T 01 médulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 42,00 | R$ 25,84 | 20,34% R$ 31,10 R$ 1.306,20
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FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ (%) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
7.2.60 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalagé@o de tomada baixa 2P+T 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 36,00 | R$ 38,31 | 20,34% R$ 46,10 R$ 1.659,60]|
7.2.62 Composigédo Composigao 35 E‘Oef‘r:mmento e instalagdo de tomada para piso 2P+T 01 mddulo, 10A/250V, incluso suporte e placa em un. 200 | RS 42550 | 2034% | R$ 5114 R$ 204,56
SUBTOTAL R$ 62.726,95
8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANCA
8.1 SINAPI/SC 90462 Zgg:ilgﬁgz e instalagédo de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 " 84,56 | R$ 267 | 2034% | R$ 321| R$ 27142
8.3 Composigdo Composicéo 30 [Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 138,00 | R$ 4,00 | 20,34% | R$ 4,81 R$ 663,78
8.5 Composigdo Composicéo 31 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de perfilado 38x38mm un. 126,00 | R$ 7,03 | 20,34% | R$ 8,46 R$ 1.065,96
8.7 Composigédo Composigédo 32 |Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexdes un. 50,44 | R$ 81,46 | 20,34% | R$ 98,03| R$ 4.945.07|
8.9 Composi¢do Composicao 33 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de eletrocalha 100x100mm un. 45,00 | R$ 8,70 | 20,34% | R$ 10,47 R$ 471 ,15|
. - Fornecimento e instalagéo de de vergalh&o tirante galvanizado com rosca total, @1/4"x1000mm, para o
8.11 Composigédo Composicao 34 fixagso de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm 114,00 | R$ 7,14 | 20,34% | R$ 8,59 R$ 979,26
8.13 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagéo de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 142,44 | R$ 7,06 | 20,34% | R$ 8,50| R$ 1.210,78
8.15 SINAPI/SC 91840 Fomecvllmento e instalagédo dg eletr})duto PEAD flexivel, parede simples, corrugado helicoidal, preto, 2500 | R$ 10,88 | 20,34% RS$ 13.09| RS 327,25
@1.1/4" - entrada de telecomincagdes
8.17 Composigédo Composicio 29 Eg;n::ll\rlr;en?ztz:olnstalagao de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em chapa un. 1,00 | R$ 150,97 | 20.34% | R$ 181,68 RS 181,68
8.18 SINAPI//SC 97888 Execugéo de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos macigos esp. 0,10m e un. 1,00 | R$ 132,62 | 20.34% | R$ 159,50 RS 159,59
com fundo de brita
8.19 SINAPI//SC 84798 Fornecimento e instalagdo de tampéo fofo (ferro fundido), com a escrita TELEFONE un. 1,00 | R$ 223,30 | 20,34% R$ 268,72 R$ 268,72
8.20 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita un. 1,00 | R$ 160,85 | 20,34% | R$ 193,57 R$ 193,57
8.21 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalagéo de cabo de rede UTP, categoria 5e m 2.540,15 | R$ 1,63 | 20,34% R$ 1,96/ R$ 4.978,69|
8.23 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagdo de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 65,00 | R$ 14,54 | 20,34% | R$ 17,50 R$ 1.137,50
8.25 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalagédo de tomada para ponto de dados RJ45 - conservadora un. 1,00 | R$ 41,62 | 20,34% R$ 50,09] R$ 50,09
8.27 Composi¢do Composicéo 18 [Fornecimento e instalagdo de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 48,00 | R$ 69,65 | 20,34% | R$ 83,82| R$ 4.023,36
. - Fornecimento e instalagéo de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal de acrilico, 0
8.29 Composigéo Composicéo 36 com 01 patch painel 48 portas RJ45, altura 2U e categodia 5e un. 1,00 | R$ 692,84 | 20,34% | R$ 833,76| R$ 833,76
8.30 SINAPI//SC 39604 Fornecimento e instalagdo de patch cords RJ45, categodia 5e, comprimento 1,50m un. 276,00 | R$ 12,00 | 20,34% R$ 14,44 R$ 3.985,44
8.31 Composi¢do Composigéo 42 |Fornecimento e instalagdo de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. 1,00 | R$ 2.012,51 [ 20,34% | R$ 2.421,85| R$ 2.421,85)
8.32 Composi¢do Composicéo 60 |Fornecimento e instalagdo de bloco terminal 10 pares un. 2,00 | R$ 9571 | 20,34% | R$ 115,18 R$ 230,36
8.33 Composicdo | Composicao 115 |Fornecimento e instalagao de central PABX hibrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. 1,00 | R$ 1.073,89 | 20,34% | R$ 1.292,32| R$ 1.292,32
8.34 Composi¢cdo | Composicao 116 |Fornecimento e instalagao de distribuidor 6ptico DIO 1U un. 1,00 | R$ 350,17 | 20,34% | R$ 421,39| R$ 421,39
8.35 Composi¢do Composicédo 19 [Fornecimento e instalagdo de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U un. 1,00 | R$ 99,03 | 20,34% | R$ 119,17 R$ 119,17
8.36 Composi¢do Composicdo 20 |Fornecimento e instalagdo de guia de cabos para rack 1U un. 3,00 | R$ 39,67 | 20,34% | R$ 47,74| R$ 143,22
8.37 SINAPI//SC 98267 Fornecimento e instalagéo de cabo telefonico CI-50 10 pares para entrada de telefone m 25,00 | R$ 8,81 | 20,34% | R$ 10,60[ R$ 265,00
SUBTOTAL R$ 30.640,38
9.0 PREVENTIVO DE INCENDIO
9.2 72553 / SINAPI 70553 :i?‘;:\lfzc;g?to e instalagao de extintor de incéndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso un. 200 | R$ 109,86 | 20,34% | R$ 13221 RS 264,42)
9.4 Composi¢do Composicédo 10 [Fonrecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia, tipo bloco auttnomo com 30 lampadas LED. un. 5,00 | R$ 40,39 | 20,34% | R$ 48,61 R$ 243,05
96 Composigao Composigao 11 :;J;\nrzzltr:ento e instalagdo de luminaria de emergéncia, tipo bloco auténomo, indicando "SAIDA" com ou un. 500 | R$ 67.74 | 20.34% | R$ 81,52| RS 407,60
SUBTOTAL R$ 915,07
10.0 HIDROSANITARIO
10.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO
10.1.12 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @100mm m 69,33 | R$ 42,30 | 20,34% R$ 50,90 R$ 3.529,07
10.1.14 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @50mm m 12,14 | R$ 21,57 | 20,34% | R$ 25,96| R$ 315,27
10.1.16 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @40mm m 82,71 | R$ 15,02 | 20,34% R$ 18,08 R$ 1.495,42]
10.1.18 SINAPI//SC 89728 Fornecimento e instalagéo de curva curta 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 17,00 | R$ 7,45| 20,34% | R$ 8,97| R$ 152,49
10.1.20 SINAPI//SC 89724 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 23,00 | R$ 7,10 | 20,34% R$ 8,54 R$ 196,42
10.1.22 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 30,00 | R$ 565 | 20,34% | R$ 6,80 R$ 204,00
10.1.24 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 5,00 [ R$ 8,12 | 20,34% R$ 9,77 R$ 48,85
10.1.26 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 1,00 | R$ 8,46 | 20,34% | R$ 10,18 R$ 10,18|
10.1.28 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalagdo de joelho 90° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 19,00 | R$ 17,50 | 20,34% R$ 21,06 R$ 400,14
10.1.31 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 15,00 | R$ 17,47 | 20,34% | R$ 21,02| R$ 315,30
10.1.33 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalagdo de jungéo simples em PVC série normal, @100x100mm, incluso junta eléstica | un. 6,00 [ R$ 24,42 | 20,34% | R$ 29,39| R$ 176,34
10.1.36 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalagéo de jungéo simples em PVC série normal, @40x40mm, incluso junta elastica un. 7,00 [ R$ 8,95 20,34% | R$ 10,77 R$ 75,39
10.1.38 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalagéo de jungéo simples em PVC série normal, @100x50mm, incluso junta elastica un. 3,00 | R$ 9,01 | 20,34% | R$ 10,84 R$ 32,52
10.1.40 SINAPI/SC 89546 ;(;r:“ecc;memo e instalagao de bucha de redugéo longa em PVC série normal, @50x40mm, incluso junta o 3.00 | RS 6.96 | 20,34% RS 8.38| RS 25,14
10.1.46 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilagdo em PVC série normal, @50mm un. 4,00 | R$ 3,80 | 20,34% R$ 4,57 R$ 18,28|
10.1.49 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC série normal, @50x50mm, incluso junta elastica un. 2,00 [ R$ 13,85 | 20,34% | R$ 16,67 R$ 33,34
10.2 AGUA FRIA
10.2.3 SINAPI/SC 89987 Fornecimento e instalagdo de registro de gaveta bruto de latdo roscavel, @3/4", com acabamento e o 15,00 | R$ 60,00 | 20,34% RS$ 72.20| RS 1.083,00
canopla cromados
10.2.7 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de latdo, @25mm x 1/2" un. 32,00 | R$ 10,39 | 20,34% R$ 12,50 R$ 400,00
10.2.9 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de latdo, @25mm x 3/4" un. 2,00 [ R$ 11,09 | 20,34% | R$ 13,35 R$ 26,70
10.2.11 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel com bucha de latdo, @25mm x 1/2" un. 3,00 | R$ 11,21 | 20,34% R$ 13,49 R$ 40,47
10.2.16 SINAPI/SC 89429 lgozrg;%rr)\(eg/t;e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldavel, o 16,00 | R$ 361 2034% | R 434| R$ 69,44
10.2.19 SINAPI/SC 829 Fornecimento e instalagéo de bucha de redugdo em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 16,00 | R$ 0,55 | 20,34% | R$ 0,66] R$ 10,56
10.2.21 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm un. 48,00 | R$ 3,49 | 20,34% | R$ 4,20 R$ 201,60
10.2.23 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC soldavel, @25mm un. 1,00 | R$ 3,96 | 20,34% R$ 4,77 R$ 4,77
10.2.25 SINAPI//SC 89492 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel, @32mm un. 9,00 [ R$ 511| 20,34% | R$ 6,15 R$ 55,35
10.2.27 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel, @25mm un. 20,00 | R$ 6,57 | 20,34% R$ 7,91 RS 158,20
10.2.29 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel, @32mm un. 20,00 | R$ 9,63 | 20,34% | R$ 11,59 R$ 231,80
10.2.31 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalagéo de t& 90° de redugdo em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 1,00 | R$ 9,04 | 20,34% R$ 10,88 R$ 10,88|
10.2.33 SINAPI//SC 89542 Fornecimento e instalagéo de luva de correr em PVC soldavel, @32mm un. 10,00 | R$ 17,81 | 20,34% | R$ 21,43| R$ 214,30
10.2.34 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalagéo de luva de correr em PVC soldavel, @25mm un. 14,00 | R$ 10,95 | 20,34% R$ 13,18 R$ 184,52
10.2.37 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalagéo de tubo PVC soldavel @25mm m 165,40 | R$ 3,03 | 20,34% | R$ 3,65 R$ 603,71
10.2.39 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalagéo de tubo PVC soldavel @32mm m 84,89 | R$ 6,21 | 20,34% R$ 7.47| R$ 634,12
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MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro Verséo: 00372019
LOCALIZAGAO: [Rua Otavio Rosa Filho. SIN° - Centro R 619 SIGRO-10.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. R$ (%) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
10.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO
10.3.1 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalagéo de tubos em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores m 101,43 | R$ 9,95 | 20,34% R$ 11,97 R$ 1.214,16
10.3.3 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalagéo de luva em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores m 30,00 | R$ 2,74 | 20,34% | R$ 3,30| R$ 99,00
10.3.5 SINAPI//SC 89869 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores m 14,00 | R$ 6,01 | 20,34% R$ 7.23| R$ 101,22
10.3.6 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores un 41,00 | R$ 3,89 | 20,34% | R$ 4,68 R$ 191,88
10.3.8 SINAPI//SC 89867 Fornecimento e instalagdo de joelho 45° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores un 1,00 | R$ 4,36 | 20,34% R$ 5,25 R$ 5,25
10.3.9 Composigdo Composigéo 07 [Fornecimento e instalagdo de caixa em PVC de embutir para pré-instalagéo de ar condicionado un 17,00 | R$ 72,35 | 20,34% | R$ 87,07| R$ 1.480,19
SUBTOTAL R$ 14.049,27
11.0 PAVIMENTAGAO
11.1 PAVIMENTACAO INTERNA
11.1.2 SINAPI/SC 87263 Aplcagac_) de piso ceramico, tipo porcelanato retificado, dimensdes 60x60cm, assentado com argamassa m2 29154 | R$ 89,82 | 20,34% | R$ 108,00| RS 31.513,04
colante tipo ACIII - Perda 10%
11.14 SINAPI/SC 84162 ;\zlrlszg‘laoc;/ode rodapé em madeira, tipo Itaiba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - m 289,53 | R$ 13,65 | 20,34% RS$ 16.43| RS 4.757,03
SUBTOTAL R$ 36.270,07
12.0 ACABAMENTOS
12.1 PAREDES
12.1.1 Composigao Composico 39 Tratamento de fls_suras com argamassa ‘de cimento e areia trago 1:3, aditivo bianco ou similar (Segéo até - 200,00 | R$ 1536 | 2034% | R$ 18.48| R$ 3.696,00
5 x 5 cm) - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas) e muros de divisas
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa trago 1:3, aplicado com colher e preparo
12.1.2 SINAPI//SC 87879 mecanico em betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m? dos vdos maiores que 2,0m? - alteragdes m? 352,79 | R$ 3,20 | 20,34% | R$ 3,85 R$ 1.358,24
de layout em locais existentes
Embogo em alvenarias internas para recebimento de ceramica, argamassa trago 1:2:8 com preparo
12.1.5 SINAPI//SC 87536 mecanico em betoneira 400L, esp. 2cm e execugdo de taliscas - areas molhadas - descontado m? 36,71 | R$ 26,11 | 20,34% R$ 31,42| R$ 1.153,43]
excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - alteragdes de layout em locais existentes
Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa Unica, para recebimento de pintura, argamassa
1217 SINAPI/SC 87529 traco 1:2:8 com preparo r~necanc_|o em betoneira 400L, es~p. 2cm e execugdo dt_a tal|§cas - descontadg m2 316,08 | RS 26,72 | 20.34% | R$ 3215 RS 10.161,97
excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - alteragdes de layout em locais existentes - ver projeto
arquitetdnico para execucéo de frisos no reboco externo
Apicagéo de revestimento ceramico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensées 33x45cm,
12.1.10 SINAPI//SC 87272 assentado com argamassa colante tipo ACI - areas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a m? 36,71 | R$ 63,62 | 20,34% | R$ 76,56 R$ 2.810,52
2,0m? dos vdos maiores que 2,0m?
12.2 TETO
12.2.1 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa trago 1:4, emulsao polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m? 84,06 | R$ 3,98 | 20,34% R$ 4,79] R$ 402,65
1223 SINAPIISC 90406 TREDUCU ST 610, IPU Massa u’;m,a, pare waull’:lv:ur Ue PITUTE, arganassa TG0 T-Z:5 CONT Preparo = 84.06 | RS 35,86 | 20.34% | R$ 23.15| RS 3.627.19)
1205 SINAPI/SC 96116 Fomeclmento.e instalagéo de.forro de PVC frlsado., esp. ZQcm x 6m, f|)$ad.o na estrutura do telhado com m? 254,86 | R$ 38,64 | 2034% | R$ 4650| RS 11.850,99)
arame galvanizado 10 BWG, incluso estrutura de fixag&o - interno e beirais
12.2.6 SINAPI//SC 96121 Fornecimento e instalagdo de acabamento de rodaforro de PVC - interno e beirais m 194,62 | R$ 6,96 | 20,34% | R$ 8,38| R$ 1.630,92
SUBTOTAL R$ 36.691,91
13.0 ESQUADRIAS
13.1 PORTAS
1311 SINAPI/SC 08689 Fornecimento e |nsta|aga9 de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado b 6.82 | RS 73,30 | 20.34% RS$ 88.21| RS 601,59
com argamassa colante tipo ACIII
. - Fornecimento e instalagéo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, o
13.1.3 Composigdo | Composigéo 103 incluso dobradigas, montantes, batentes e fechadura - PM1 un. 2,00 | R$ 761,65 | 20,34% | R$ 916,57| R$ 1.833,14
. - Fornecimento e instalagéo de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, 0
13.1.4 Composigdo | Composigéo 104 incluso dobradicas, montantes. trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM2 un. 1,00 | R$ 1.045,43 | 20,34% | R$ 1.258,07| R$ 1.258,07
13.15 SINAPI/SC 00844 Fomeclmento g instalagao de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, o 9.00 | R$ 845,39 | 20.34% RS 1.017.34| RS 9.156,06
incluso dobradicas, montantes, batentes e fechadura - PM3
. - Fornecimento e instalagéo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, o
13.1.6 Composigao Composiggo 111 incluso mola aérea, dobradicas, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNE Espera un. 1,00 | R$ 993,78 | 120,34% RS 1.19591] R$ il
13.1.9 SINAPI/SC 00843 Fomeclmento g instalagao de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, o 200 | RS 812,55 | 20.34% RS$ o77.82| RS 3.911,28
incluso dobradicas, montantes, batentes fechadura - PM4
= = Fornecimento e instalagéo de porta de aluminio de abrir 02 folhas,137x210cm, com moldura para vidro 0
13.1.13 Cotagao Cotagéo completa, calafetac&o, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradicas e fechadura - PJ1 un. 1,00 | R$ 1.886,60 |[20,347% RS 227033 R$ 2203H)
13.1.16 SINAPI/SC 91341 Fome.clinemo e |nste1|ag§o de_ portilhola algapao de aluminio de ab/nr, 100x100cm, em veneziana, com o 1,00 | R$ 239,42 | 20.34% RS 288,12| RS 288,12
guarnicdo, calafetagéo, fixagdo com parafusos - Acesso Reservatérios
13.1.19 Composigdo | Composigao 113 Execugéo d§ calafetagdo de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a - 110,74 | R$ 360 | 20,34% | R 433| R$ 479,50
base e poluiretano
13.1.21 Composigao | Composicao 114 |Fornecimento e instalagdo de batedor magnético para portas fixador no piso un. 19,00 | R$ 4891 | 20,34% | R$ 58,86 R$ 1.118,34
13.2 GRADES E PORTOES
13:3! JANELAS
1331 Composigao Composigao 40 Fornecimento e instalagéo de pelto_nl em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, - 35,85 | R$ 82,86 | 20.34% | R$ 99,71 RS 3.574,60)
assentado com argamasa colante tipo ACIII
1333 Composigao Composigao 41 Fornecimento e instalagéo de pelto_nl em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, - 313 | R$ 17016 | 20,34% | R$ 20477 RS 640,93
assentado com argamasa colante tipo ACIII
13.3.4 Cotaggo Cotaggo Eomeclmento e instalagdo de janela maxim-ar, Oil mgdulos, 240x105/1 05cm, em aluminio natural fosco, o 1,00 | R$ 161832 | 20,34% RS$ 1.047.49| RS 1.947.49
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1
13.3.6 Cotaggo Cotaggo Eomeclmento e instalagdo de janela maxim-ar, Oil mgdulos, 240x§0/2100m, em aluminio natural fosco, o 1,00 | R$ 118911 | 20,34% RS$ 1.430,97| RS 1.430,97
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J2
1338 Cotagéo Cotagao Eomeclmento e instalagao de janela maxim-ar, 01} mgdulos, 1.80x105/1 05cm, em aluminio natural fosco, — 10,00 | R$ 1.242,05 | 20,34% RS 1.49468| R$ 14.946,80
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4
13.3.11 Cotagao Cotagéio Eomeclmento e instalagao de janela maxim-ar, 0% mgdulos, 1.20x105/1 05cm, em aluminio natural fosco, - 200 | R$ 828,52 | 20.34% RS 997,04 RS 1.994,08
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J&
13.3.13 Cotagdo Cotaggo Eomeclmento e instalagdo de janela maxim-ar, 0% mgdulos, 1.20x§0/1 50cm, em aluminio natural fosco, . 1,00 | R$ 579.48 | 20,34% RS$ 697.35| R$ 697,35
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7
13.3.15 Cotagdo Cotaggo Eomeclmento e instalagdo de janela maxim-ar, 0‘1 mF)dqu, 6().x60{1 50cm, em aluminio natural fosco, in, 3.00 | RS 314,09 | 20,34% RS$ 377.98| RS 1133,94
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8
13.317 Cotagao Cotagéio Eomeclmento e instalagao de janela maxim-ar, 0‘1 mF)dqu, 1Q5x195/1 05cm, em aluminio natural fosco, un. 1,00 | R$ 684,32 | 20.34% RS 82351 RS 823,51
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J9
13.3.19 Cotagao Cotagdo Fornecimento e instalagédo degangla gullhgtlna_. 01 modulo, 80x100/110cm, 01 fixa e 01 movel, com trilho un. 100 | RS 600,68 | 20.34% RS 722.86| R$ 722,86
duplo, sem roldana, calafetag&o, incluso vidro incolor 4mm - J11
13.3.20 Cotagao Cotagdo Fornemme!ﬂo e instalag&o de vidr fixo, 93,3x120/90cm, calafetagédo, com 02 moldes circulares para un. 1,00 | RS 38647 | 2034% | R$ 465,08| RS 465,08
recorte e vidro temperado 10mm - J12
13.3.22 Composigdo | Composicao 113 Execugéo d§ calafetagdo de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a m 95,50 | R$ 360 | 20,34% | R 433| R$ 113,52
base e poluiretano
SUBTOTAL R$ 50.903,47

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA — ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00
Av. Nereu Ramos, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centro —Chapecé /SC
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GL&BAL

—ENGENHARIA—

PLANILHA DE ORGAMENTO - REFORMA

MUNICIPIO: | Joinville/SC
I . £l . P . Verséo: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagédo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO: [Rua Otavio Rosa Filho. SIN° - Centro R 619 SIGRO-10.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PRECO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ (%) R$ SERVICO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
14.0 APARELHOS SANITARIOS
14.1 SINAPI/SC 86888 Forr)eclment(.) e instalagéo de vaso.sanltarlo com caixa acopl_ada, cor bra[]ga, marca Incepa, Deca ou un. 2,00 | R$ 345,92 | 20,34% RS 416,28 RS 832,56
equivalente, incluso parafusos de fixagdo e massa de vedacéo - Consultdrio 05 e PNE Espera
14.3 SINAPI//SC 377 Assento sanitario plastico convencional - Consultério 05 e PNE Espera un. 2,00 | R$ 21,50 | 20,34% R$ 25,87 R$ 51,74
145 SINAPI/SC 95544 Fornemrru_anto e instalagédo de papeleira de parede para vaso sanitario cromada, incluso fixagéo - un. 200 | R$ 3841 | 2034% | R$ 4622 RS 92,44
Consultério 05 e PNE Espera
14.7 SINAPI/SC 86936 Fornecimento e instalagéo de cuba_ em ago |n03< média, |nc|gs_|ve valvula 'npo americada e sifdo tipo un. 400 | R$ 398.84 | 2034% | R$ 479.96| RS 1.919.84
garrafa em metal cromados - Curativos, Lavagéo e Consultérios Odontolégicos 01 e 02
14.9 SINAPI/SC 86909 Fornec_lmento e |nsta|§gao de tornfalra cromadg l_31/2 ou @3{4_. de mesa, bica mével. marca Deca, Docol un. 400 | R$ 107,07 | 20.34% | R$ 128,85 RS 515.40
ou equivalente - Curativos, Lavagédo e Consultérios Odontolégicos 01 e 02
14.12 SINAPI/SC 74125/002 Fom.e.clmento e |nstalag§oyd.e espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em aluminio e compensado m? 050 | RS 300,32 | 20,34% RS 372.24| RS 186.12)
plastificado colado - Sanitarios PNE Espera
Fornecimento e instalagéo de saboneteira plastica, tipo dispenser com reservatério 800 a 1500ml,
14.14 SINAPI//SC 95547 incluso fixag&o - Consultérios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultério Odontolégicos 01 e 02, Dispensario un. 14,00 | R$ 70,46 | 20,34% R$ 84,79 R$ 1.187,06
Remédio, Triagem, Curativos, Lavagao, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitarios PNE Espera
Fornecimento e instalagéo de dispenser plastico para papel toalha interfolhado, incluso fixagéo -
14.16 Composigdo [ Composicao 102 |Consultérios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultério Odontolégicos 01 e 02, Dispensario Remédio, Triagem, un. 14,00 | R$ 89,14 | 20,34% | R$ 107,27 R$ 1.501,78
Curativos, Lavagéo, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitarios PNE Espera
14.22 SINAPI/SC 86904 Forne_mmentp_e |nsta|'ag_ao dt_e lavatério em Iouga_, suspenso, cor bra_nca - Consultérios 03, 04, 05, 06 e un. 10,00 | R$ 100,68 | 20,34% | R$ 121,16| RS 1.211,60
09, Dispensario Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas
14.24 SINAPI/SC 86881 Fz_)rnemrrv\e_nto e |n'st_alaga_o sifao tipo garrafa em metal cromado a Consultérios 03, 04, 05, 06 e 09, i 10,00 | R$ 167,51 | 20,34% | R$ 20158| RS 2.015,80,
Dispensario Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas
Fornecimento e instalagéo de torneira automatica de bancada @1/2" ou @3/4", marca Docol, Deca ou
14.26 Composigédo Composigéo 76 |Equivalente - Consultérios 03, 04, 05, 06 e 09, Dispensario Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e un, 10,00 | R$ 193,79 | 20,34% | R$ 233,21| R$ 2.332,10
Sala Vacinas
14.28 Composigédo Composicéo 75 |Fornecimento e instalagdo de duhca higiéncia com registro @1/2" - Curativos un. 1,00 | R$ 85,16 | 20,34% | R$ 102,48 R$ 102,48
14.29 SINAPI//SC 86886 Fornecimento e instalagdo de engate flexivel em inos @1/2" x 30cm un. 44,00 | R$ 40,90 | 20,34% R$ 49,22 R$ 2.165,68
SUBTOTAL R$ 14.114,60
15.0 PINTURA
15.1 PAREDES
15.1.1 SINAPI/SC 88497 Aplicagdo de massa <_:orr|da latex PVA em paredes internas, com ||xzimento_e retoques, duas demaos - m2 316,08 | RS 1319 | 2034% | R$ 15.87| R$ 5.016,19)
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
15.13 SINAPI/SC 88485 Apl|c~a<;ao de fundo _st_alador ac_rlllco em paredes internas, externas, platlbandzﬁs. muros de divisa, uma m2 316,08 | RS 200 | 2034% | R$ 252| R$ 796,52
demao - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vdos maiores que 2,0m?
Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica em paredes internas, externas, platibandas, muros de
15.1.6 SINAPI//SC 88489 divisa, duas demaos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores m? 316,08 | R$ 11,86 | 20,34% | R$ 14,27 R$ 4.510,46
que 2,0m?
15.1.9 SINAPI/SC 88431 Aplicagdo r_n_anual de_plntura texturizada acrilica em paredes externa~s. platll?andas. muros de divisa - m2 201,02 | R$ 1985 | 2034% | R$ 2389 RS 4.802,37
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vados maiores que 2,0m?
15.2 TETO
15.2.1 SINAPI/SC 88496 :gll‘:i(iaj:;ge massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas deméos - Marca Suvinil ou m2 84,06 | R$ 2387 | 2034% | R$ 2873 RS 2.415,04
15.2.3 SINAPI//SC 88484 Aplicagdo de fundo selador acrilico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente m? 84,06 | R$ 2,45 20,34% | R$ 2,95 R$ 247,98
15.0.5 SINAPI/SC 88488 Apllgagao mar?ual de pintura com tinta acrilica em tetos, externas e platibandas, duas deméaos - Marca m? 84.06 | RS 1354 | 20,34% RS$ 16.29| RS 1.369,34
Suvinil ou equivalente
15.3 ESQUADRIAS
15.3.1 SINAPI//SC 74065/001 Apliagdo manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demaos m? 27,13 | R$ 24,87 | 20,34% R$ 29,93| R$ 811,92
15.3.3 SINAPI/SC 74065/003 Aplla_@ao manual d.e pintura e.smalte br.llr.lante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas m? 32,00 | R$ 2434 | 2034% RS$ 2929| R$ 937,28
demaos, incluso pintura de vistas e caixilhos
SUBTOTAL R$ 20.907,10
16.0 EQUIPAMENTOS
Fornecimento e instalagdo de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm,
16.1 Composigdo Composicéo 13 |incluso cantoneira de fixagao - Curativos, Esterilizagéo, Dispensario Remédios, Guichés, Sala Vacinas, m? 17,00 | RS 486,75 | 20,34% R$ 585,75/ R$ 9.957,75
Lavagéo e Consultdrios Odontolégicos 01 e 02
SUBTOTAL R$ 9.957,75
17.0 ACESSIBILIDADE
. " Fornecimento e instalagéo de lavatério de canto PcD, com torneira automatica de bancada cromada PcD o
171 Composigao Composicao 14 @1/2" ou @3/4", valvula metalica, engate metalico 40cm e sifao tipo copo metalico - Sanitario PNE un. 1,00 R$ 567,42 |120,347% RS 682,83 RS it
Fornecimento e instalagéo de vaso sanitario PcD, louga branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, o
7.3 SINAPIISC 95472 incluso parafusos de fixagédo e massa de vedagéo - conforme NBR 9050 - PNE Espera un- 100 | RS 606,75 (20,3425 IS 7| R [ES2LE
17.5 Composi¢cdo | Composicao 118 |Fornecimento e instalagao de assento sanitario plastico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Espera un. 1,00 | R$ 176,50 | 20,34% | R$ 212,40 R$ 212,40
. - Fornecimento e instalagéo de barra de apoio reta para vaso sanitario, em ago inox, comprimento 80cm, 0
7.7 Composicao Composigao 43 @minimo 3cm, incluso acessorios e fixagao - conforme NBR 9050 - PNE Espera un- 3.00| RS 181,15 (§20i34% 3 g 2 w3 sy
. - Fornecimento e instalagéo de barra de apoio para lavatério de canto, treés lados, em ago inox, @minimo o
17.9 Composigédo Composicao 44 3cm, incluso acessérios e fixagdo - conforme NBR 9050 - PNE Espera un. 1,00 | R$ 391,38 | 20,34% | R$ 470,99 R$ 470,99
. - Fornecimento e instalagéo de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em ago inox, o
7 Composicao Composigdo 45 comprimento 40cm, @minimo 3cm, incluso acessérios e fixagao - conforme NBR 9050 - PNE Espera un- 100 | RS 153,93 |820,34% | HR4 18524| 8RS ez
17.13 Composigao Composigao 17 F_ornemmento e instalagéo de piso tatil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, m2 15311 | R$ 152,42 | 20.34% | R$ 183,42 RS 28.083,44
fixado com cola
SUBTOTAL R$ 31.019,06
18.0 SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO
18.2 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso ceramico ou porcelanato com pano umido m? 291,54 | R$ 1,61 | 20,34% R$ 1,94| R$ 565,60
18.4 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento ceramico em parede com pano imido m? 36,71 | R$ 0,66 | 20,34% | R$ 0,79| R$ 29,00
18.6 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m? 47,00 | R$ 0,78 | 20,34% R$ 0,94 R$ 44,18
18.7 SINAPI//SC 99826 Limpeza de forro removivel com pano imido m? 254,86 | R$ 1,19 | 20,34% | R$ 1,43 R$ 364,45
SUBTOTAL R$ 1.003,23
VALOR TOTAL R$| R$ 470.847,62|
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:

setembro, 2019

N° CREA : 11.7253-4 ART N°: 6735521-1

lacmas Fovsico

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acorddo 2622/2013.
Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (més)

/ot heus
1

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA — ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00
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—ENGENHARIA—

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - REFORMA

[Versao: 00372019

MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagédo da Unidade Béasica de Salde da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO: |Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS: |Junho de 2019 - N&o Desonerado
PERIOD0 TOTAL
iTEM DISCRIMINACAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
RS % RS % RS % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % RS %
1.0 [SERVIGOS TECNICOS R$ 3.671,74| 10,00% | R$ 3.671,74| 10,00% | R$ 3.671,74| 10,00% | R$ 3.671,74| 10,00% | R$ 3.671,74| 10,00% | R$ 3.671,74| 10,00% | R$ 3.671,74 | 10,00% | R$ 3.671,74 | 10,00% | R$ 1.83587 | 500% | R$ 1.83587 | 500% | R$ 1.83587 | 500% | RS 1.835,87 | 5,00% R$ 36.717,36 7,80%]
2.0 |SERVICOS INICIAIS RS 10.774,35 | 20,00% | R$ 16.161,53 | 30,00% | R$ 10.774,35 | 20,00% | R$ 16.161,53 | 30,00% | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ 53.871,76 11,44%]
3.0 |ESTRUTURA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 0,00%]|
4.0 |COBERTURA RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 10.379,65 | 33,00% | R$ 10.379,65 | 33,00% | R$ 10.694,18 [ 34,00% | R$ - RS - RS - R$ 31.453,47| 6,68%]
5.0 |ALVENARIA DE VEDAGAO RS 1.935,11( 10,00% | R$ 1.935,11 | 10,00% | R$ 3.870,22 | 20,00% | R$ 5.805,33 | 30,00% | R$ 5.805,33 | 30,00% | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 19.351,11 4,11%]
6.0 \(/J;I(V:\AL/'\JIZACAO, AR COMPRIMIDO  E RS - RS - RS - RS - RS 4.051,01 | 20,00% | R$ - RS - RS - RS 4.051,01 | 20,00% | R$ 6.076,52 | 30,00% | R$ 6.076,52 | 30,00% | R$ - R$ 20.255,06| 4,30%]
7.0 [ELETRICIDADE RS 3.136,35 | 5,00% R$ - R$ - RS 3.136,35| 500% | R$ 6.272,70 | 10,00% | R$ 12.545,39 [ 20,00% | RS 12.545,39 [ 20,00% | R$ 12.545,39 [ 20,00% | RS 12.545,39 [ 20,00% | R$ - R$ - R$ - R$ 62.726,95  13,32%)
8.0 ;/;BV\lEI'?('\)Ag;‘?:AKE)NTO E SEGUiS/;L%JATURADO' R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ 6.128,08 | 20,00% | R$ 6.128,08 | 20,00% | R$ 9.192,11| 30,00% | R$ 9.192,11 30,00% | RS - R$ 30.640,38| 6,51%]
3.0 |[PREVENTIVO DE INCENDIO RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 183,01 20,00% | RS 183,01 | 20,00% | R$ 274,52 | 30,00% | R$ 274,52 | 30,00% | R$ - RS 915,07 0,19%|
10.0 |HIDROSANITARIO R$ - R$ - R$ - R$ 1.404,93 | 10,00% | RS 1.404,93 | 10,00% | R$ 2.809,85 | 20,00% | R$ 2.809,85 | 20,00% | R$ 2.809,85 | 20,00% | R$ 2.809,85 | 20,00% | R$ - R$ - R$ - R$ 14.049,27) 2,98%|
41.0 |PAVIMENTAGAO R$ - RS - RS - RS - RS - R$ 5.440,51 | 15,00% | R$ 5.440,51 | 15,00% | R$ 7.254,01| 20,00% | R$ 7.254,01| 20,00% | R$ 10.881,02 [ 30,00% | R$ - RS - R$ 36.270,07| 7.70%)
_12v0 ACABAMENTOS R$ - R$ - R$ - R$ 5.503,79 | 15,00% | R$ 5.503,79 | 15,00% | R$ 7.338,38 | 20,00% | R$ 7.338,38 | 20,00% | R$ 11.007,57 [ 30,00% | R$ - R$ - RS - R$ - R$ 36.691,91 7,79%]
13.0 |[ESQUADRIAS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 7.635,52 | 15,00% | R$ 7.635,52 | 15,00% | R$ 10.180,69 | 20,00% | R$ 10.180,69 | 20,00% | R$ 15.271,04 | 30,00% | R$ - R$ 50.903,47( 10,81%]
14.0 |APARELHOS SANITARIOS R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - RS - R$ 14.114,60 | 100,00% | R$ 14.114,60) 3,00%]|
15.0 [PINTURA R$ - R$ - R$ - RS - RS - RS - RS - R$ 3.136,07 | 15,00% | R$ 3.136,07 | 15,00% | R$ 4.181,42 20,00% | R$ 4.181,42 20,00% | RS 6.272,13 | 30,00% | RS 20.907,10) 4,44%|
16.0 [EQUIPAMENTOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ - RS - R$ - RS - RS 9.957,75 | 100,00% | R$ 9.957,75 2,11%|
17.0 |ACESSIBILIDADE R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 31.019,06 | 100,00% | R$ 31.019,06 6,59%|
18.0 [SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.003,23 [ 100,00% | RS 1.003,23| 0,21%
TOTAL NO MES (SIMPLES) R$ 19.517,55| 4,15% | R$ 21.768,38| 4,62% | R$ 18.316,31| 3,89% | R$ 35.683,66 | 7,58% | R$ 26.709,49| 5,67% | R$ 31.805,87 | 6,76% | R$ 49.821,04 | 10,58% | R$ 64.750,89 | 13,75% | R$ 58.818,17 | 12,49% | R$ 42.622,16| 9,05% | R$ 36.831,48| 7,82% | R$ 64.202,64 | 13,64% | R$  470.847,62| 100,00%)
TOTAL NO MES (ACUMULADO) RS 19.517,55| 4,15% | R$ 41.28592| 8,77% | R$ 59.602,23 | 12,66% | R$ 95.285,89| 20,24% | R$  121.995,38| 2591% | R$  153.801,25| 32,66% | R$ 203.622,29 | 43,25% | R$ 268.373,18 | 57,00% | R$ 327.191,34 | 69,49% | R$ 369.813,50 | 78,54% | R$  406.644,98 | 86,36% | RS  470.847,62 | 100,00%
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:
setembro, 2019 |N° CRE, 1.7253-4 ART N°: 6735521-1 ot hﬁua Lq.z-\e_s ‘7-:\'5-&.:

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA ~ ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00
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PLANILHA DE ORGAMENTO - AMPLIAGAO - UNIDADE

MUNICIPIO: | Joinville/SC
I . Lol . P . Verséo: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagédo da Unidade Bésica de Saude da Familia Bom Retiro
in. - " Referéncias:
LOCALIZACAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro SINAPLO6-19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. R$ (%) R$ SERVIGO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
1.0 SERVIGOS TECNICOS
1.2 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00 | R$ 99,14 | 20,34% | R$ 119,31| R$ 11.453,76
1.4 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 428,00 | R$ 37,85| 20,34% | R$ 45,55 R$ 19.495,40
16 SINAPI/SC 90773 Dgsenhls_tejl f:oplstla com encargos complementares - I_:’mjgto A~s Built ArqulFetonlco, E‘strtjltural. h 350,00 | R$ 23,04 | 20,34% | R$ 27.73| R$ 9.705,50
Hidrossaitario, Elétrico, Cabeamento e Seguranca, Climatizagdo e Preventivo de Incéndio
SUBTOTAL R$ 40.654,66
2.0 SERVICOS INICIAIS
22 SINAPI//SC 99059 Locagao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas m? 252,47 | R$ 5,05 | 20,34% | R$ 6,08/ R$ 1.535,02
24 SINAPI/SC 74220/001 ::gt:)rg;de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - m2 180,00 | R$ 4832 | 2034% | R$ 58,15| R$ 10.467,00)
= 5 5 5 e
25 SINAPI/SC 83336 Escavagdo manual para acerto de taludes, em material de 12 categoria, com escavadeira hidraulica me 116,60 | R$ 400 | 2034% | R$ 481| R$ 560,85
Empolamento 20%
236 SINAPI/SC 93584 S:j;;ﬁ::ncigsdeposno em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario e m2 750 | R$ 74257 | 2034% | R$ 89361 R$ 6.702,08
237 SINAPI/SC 93210 S:ji(‘:jlﬁi:ncigsrefenono em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nédo incluso mobiliario e m2 750 | R$ 42250 | 20.34% | RS 508.44| R$ 3.813,30)
238 SINAPI/SC 93212 Exegg?a_o sanlteflrlo e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, nao incluso m2 500 | R$ 73513 | 2034% | RS 884.66| R$ 4.423,30)
mobilidrio e equipamento.
239 SINAPI/SC 41598 Enr:éi(ij: proviséria de energia elétrica aérea trifasica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de un. 1,00 | RS 153829 | 2034% | RS 1.851.18| R$ 1.851.18
2.40 Composigdo Composicéo 23 |Entrada proviséria de agua, com caixa em concreto pré-moldad, torneira e hidrometro @3/4 un. 1,00 | R$ 317,64 | 20,34% | R$ 382,25| R$ 382,25
SUBTOTAL R$ 29.734,98
3.0 ESTRUTURA
3.1 CONCRETO ARMADO
3.1.1 SINAPI//SC 93358 Escavagdo manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade maxima de 1,30m m? 98,05 | R$ 65,82 | 20,34% | R$ 79,21| R$ 7.766,54
3.1.3 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactagao mecanizada m? 56,30 | R$ 25,28 | 20,34% | R$ 30,42| R$ 1.712,65|
315 SINAPI/SC 96529 Eteizllinznac;g:o. montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 01 m 91,80 | R$ 26125 | 20.34% | RS 314.39| R$ 28.861,00)
317 SINAPI/SC 96530 g?lzrtlﬁiizzgsmontagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em madeira serrada, e=25mm, me 184,98 | R$ 13549 | 20,34% | R$ 163.05| R$ 30.160,99
319 SINAPI/SC 96547 1Fg‘c/r\emmento. corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em ago CA-50 de @12.5mm - Perda kg 191664 | R$ 762| 2034% | RS 9.17| Rr$ 17.575,59
o
3.1.11 SINAPI//SC 96558 Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e acabamento m? 31,62 | R$ 378,76 | 20,34% | R$ 45580 R$ 14.412,40
3113 SINAPI/SC 96557 g::l::arﬁrt\aei;e: de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e m 11,93 | R$ 37253 | 2034% | R$ 44830| R$ 5.348.22
3115 SINAPI/SC 96543 Ez:zzc‘llrg;nto. corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-60, @5.0mm - kg 199,17 | RS 1623 | 2034% | R$ 1953| R$ 3.889,79)
b
31417 SINAPI/SC 96544 Ez:zzc‘llrg;nto. corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, &6.3mm - kg 111 Rs 1412 | 2034% | R$ 16.99| R$ 18,88
b
3118 SINAPI/SC 96545 Ez:zzc‘llrg;nto. corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, @8.0mm - kg 212.20 | R$ 1161 2034% | R$ 13.97| R$ 2.964,43
b
3120 SINAPI/SC 96546 Ez:zzc‘llrg;nto. corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, @10.0mm - kg 394.15 | RS 8.41| 2034% | R$ 1012| R$ 3.988,80)
b
3122 SINAPI/SC 96547 Ez:zzc‘llrg;nto. corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em ago CA-50, @12.5mm - kg 2111 | R$ 675 | 2034% | RS 8.12| R$ 171,42
b
3123 SINAPI/SC 74106/001 Idrgsne;;r;eablllzacao de fundagdes e vigas baldrames enterradas, utilizando tinta asfaltica betuminosa - 02 m2 96,94 | R$ 963 | 2034% | RS 1159| R$ 112353
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com area média
3.1.25 SINAPI//SC 92412 das segbes menor ou igual a 0,25m?, pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizagdes - térreo | m? 273,30 | R$ 97,66 | 20,34% | R$ 117,52| R$ 32.118,22
e platibanda
3127 Composigao Composigao 03 C'oncretager_n de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e acabamento - m 30,87 | R$ 37015 | 2034% | RS 445.44| R$ 13.750,73
térreo e platibanda
" i - - % -
3129 SINAPI/SC 92759 ;or:gzc‘;rgiﬁgéf‘zge. dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-60, @5.0mm - Perda 10% kg 42936 | R$ 1071 2034% | R$ 12.89| R$ 5.534,45
n i ! - % -
3131 SINAPI/SC 92760 Flornemmen?o. corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @6.3mm - Perda 10% kg 10412 | RS 938 | 2034% | R$ 11.29| R$ 1.175,51
térreo e platibanda
- - " - o
3133 SINAPI/SC 92762 Folrnemmentq. corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @10.0mm - Perda 10% kg 112886 | R$ 750 | 20,34% | R$ 9.03| R$ 10.193,61
- térreo e platibanda
- - " - o
3135 SINAPI/SC 92763 Folrnemmentq. corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @12.5mm - Perda 10% kg 47,05 | R$ 672 | 2034% | R$ 8.00| R$ 380,63
- térreo e platibanda
- - " - o
3137 SINAPI/SC 92764 Folrnemmentq. corte, dobra e montagem de armadura para pilares em ago CA-50, @16.0mm - Perda 10% kg 4222 | RS 632 | 2034% | R$ 761| R$ 32131
- térreo e platibanda
31.38 | SINAPI/SC 92448 Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura e de platibanda, escoramento com m? 23575 | R$ 104,52 | 20,34% | RS 12578| R$  29.652,64
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizagdes
3.1.40 SINAPI//SC 92267 Fabricagdo de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm m? 242,86 | R$ 32,58 | 20,34% | R$ 39,21| R$ 9.522,54
31.41 SINAPI/SC 74202/002 Fornecimento e |nsta|a§ao de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive m? 242,86 | R$ 74,88 | 2034% RS 90,11| R$ 21.884,11
escoramento em madeira e capeamento de 4cm com concreto 20MPa
- _ N % - Vi
31.42 SINAPI//SC 92750 Fomeclmento,‘cone, dobr.a e montagem de armadura em ago CA-60, @5.0mm - Perda 10% - vigas kg 257.10 | R$ 1071 | 2034% | R$ 12,89 R$ 3.314,02
cobertura, platibanda e lajes
- " N % - Vi
31.44 SINAPI//SC 92760 Fomeclmento,‘cone, dobr.a e montagem de armadura em ago CA-50, @6.3mm - Perda 10% - vigas kg 613,33 | R$ 9.38 | 20,34% | R$ 1120 R$ 6.924.53]
cobertura, platibanda e lajes
- 3 N % - Vi
31.45 SINAPI//SC 92761 Fomeclmento,‘cone, dobr.a e montagem de armadura em ago CA-50, @8.0mm - Perda 10% - vigas kg 322.22 | RS 919 | 20,34% | R$ 11,06| R$ 3.563,78
cobertura, platibanda e lajes
- 3 n % - Vi
31.46 SINAPI//SC 92762 Fomeclmento,‘cone, dobr.a e montagem de armadura em ago CA-50, @10.0mm - Perda 10% - vigas kg 518,68 | R$ 750 | 20.34% | R 9.03| R$ 4.683,68|
cobertura, platibanda e lajes
- = n % - Vi
31.48 SINAPI//SC 92763 Fomeclmento,‘cone, dobr.a e montagem de armadura em ago CA-50, @12.5mm - Perda 10% - vigas kg 70,00 | R$ 6.72 | 2034% | R$ 809 R$ 566,30
cobertura, platibanda e lajes
- = N % - Vi
31.49 SINAPI//SC 92764 Fomeclmento,‘cone, dobr.a e montagem de armadura em ago CA-50, @16.0mm - Perda 10% - vigas kg 98.89 | R$ 6.32 | 2034% | R$ 761| RS 752,54
cobertura, platibanda e lajes
3450 | Composigio | Composigao 04 |COncretagem de vigas e lajes, fok 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento & m? 33,65 | R$ 371,08 | 20,34% | R$ 446,56| R$  15.026,74
acabamento - vigas cobertura, platibanda, lajes e lixeira
31.52 SINAPI/SC 08228 Execucéo de estaca tipo Erado, @20cm, co.ncreto 20MPa, profundidade de 60cm, escavagdo manual, ndo i 111,00 | RS 51,37 | 2034% RS 61.82| R$ 6.862,02
armada - mureta contengdes taludes estacionamento (a cada 1,50m)
Execugéo de junta de dilatag&o horizontal de piso paralela a alvenaria, com selante elastico
3.1.53 Composigao | Composigao 107 [monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PIl (2F) e[ m 22,71 | R$ 176,79 | 20,34% | R$ 212,75 R$ 4.831,55
tarugo de polietileno - Ver detalhe 01 projeto estrutural
Execugéo de junta de dilatag&o horizontal de piso com chapa de aluminio (largura 15cm), selante
3.1.54 Composi¢cdo | Composicao 108 |elastico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo m 10,23 | R$ 208,23 | 20,34% | R$ 250,58| R$ 2.563,43
Pl (2F) e tarugo de polietileno - Ver detalhe 02 projeto estrutural
Execugao de junta de dilatag&o vertical, vedag&o interna e externa, com selante elastico
3.1.55 Composigao | Composi¢ao 109 [monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PIl (2F) e[ m 18,15 | R$ 353,59 | 20,34% | R$ 425,51 R$ 7.723,01
tarugo de polietileno - Ver detalhes 03-A, 03-B e 03-C projeto estrutural
Execugéo de junta de dilatagdo horizontal de laje, vedagao superior e inferior, comselante elastico
3.1.56 Composigdo | Composigao 110 |monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PIl (2F) e[ m 32,84 | R$ 373,99 | 20,34% | R$ 450,06 R$ 14.779,97|
tarugo de polietileno - Ver detalhe 04 projeto estrutural
SUBTOTAL R$ 314.119,56
4.0 COBERTURA
41 SINAPI/ISC 04210 Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, | m? | 42156 | RS 34.73 | 20,34% | RS 41.79| RS 17.616,99

com até 02 aguas, incluso acessorios de fixagdo e icamento.
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PLANILHA DE ORGAMENTO - AMPLIAGAO - UNIDADE

MUNICIPIO: | Joinville/SC
o= . Lol . P . Verséo: 003/2019
PROJETO: |Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Satde da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO: |Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro R 619 SIGRO-10.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. R$ (%) R$ SERVIGO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
43 SINAPI/SC 04223 Forn.eclrz\em(.) e instalagdo de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessorios m 3154 | R$ 42553 | 2034% | RS 5118 R$ 1.614,22
de fixac&o e icamento.
45 SINAPI/SC 92566 Eabncagao e instalagdo de estrutura. pon.taletada.de madeira, ndo aparglhada para telhados com até 02 m? 265.70 | R$ 2081 | 2034% | R$ 2504 R$ 6.653,13|
aguas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical
- - = - 5 -
47 SINAPI/SC 94229 Fomeclmento e |nsta|§gao de calha em chapa de ago galvanizado n.° 24, desenvolvimento de 100cm, m 66.01 | RS 127.85 | 2034% | R$ 153.85| R$ 10.155,64
incluso transporte vertical
- - = - 5 -
410 SINAPI/SC 94231 Forncemmento_ e instalagédo de rufos em chapa de ago galvanizado n.° 24, corte com 25cm, incluso " 46,46 | RS 32,82 | 2034% | R$ 39,50| R$ 1.83517
transporte vertical
SUBTOTAL R$ 37.875,15
5.0 ALVENARIA DE VEDAGAO
Execugao de alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados na horizontal, dimensdes
51 SINAPI//SC 87497 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliagéo, m? 678,70 | R$ 66,85 | 20,34% | R$ 80,45| R$ 54.601,42
platibandas e lixeira
Execucéo de alvenaria de contegdo com blocos de concreto estrutural, sem vaos, dimensdes
55 SINAPI//SC 89473 9x19x39cm, esp. 9cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - muretas contengées m? 95,66 | RS 87,63 | 20,34% | RS 105,45 R$ 10.087,35]
taludes estacionamento - altura variavel
56 SINAPI/SC 79627 Fomeclmen.to e |nsta§ao de divisoria em_granlto.Clnza. Andorinha polidos em ambos os lados e bordas, m? 8.00 | RS 585,97 | 20,34% RS 705.16| R$ 5.641,28
esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens
57 SINAPI//SC 93186 Execucdo de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 14,20 | R$ 53,78 | 20,34% | R$ 64,72| R$ 919,02,
5.8 SINAPI//SC 93187 Execugdo de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vao m 23,80 | R$ 61,62 | 20,34% | R$ 74,15| R$ 1.764,77
5.9 SINAPI//SC 93188 Execucédo de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vao m 9,40 | R 49,19 | 20,34% | R 59,20| R 556,48
5.10 SINAPI//SC 93189 Execugédo de verga moldada in loco, em concreto para portas com mais de 1,5m de vao m 24,92 | R 61,76 | 20,34% | R 74,32| R 1.852,05
5.14 SINAPI//SC 93196 Execucédo de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vao m 14,20 | R! 52,77 | 20,34% | R 63,50| R 901,70
5.15 SINAPI//SC 93197 Execucéao de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de véo m 23,80 | R$ 58,66 | 20,34% | R$ 70,59| R$ 1.680,04
SUBTOTAL R$ 78.004,11
6.0 CLIMATIZAGAO, AR COMPRIMIDO E VACUO
6.1 CLIMATIZAGAO
6.1.1 SINAPI/SC 97330 Fornecimento e |nsta|agaq dg t.ubo dg cobe flexwveln, @5/8", com espuma de isolamento, instalado em m 9877 | R$ 48,00 | 20,34% RS 57.87| R$ 5.715,82
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
6.1.2 SINAPI/SC 97331 Fornecimento e |nstalagao_ de_ t_ubo dt_a cobe flexwell @1/4", com espuma de isolamento, instalado em m 98,77 | RS 1839 | 2034% | R$ 2213 R$ 2185,78
ramal com condensadora individual, incluso conexdes
SUBTOTAL R$ 7.901,60
7.0 ELETRICIDADE
72 INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS
721 SINAPI/SC 00462 2(32:3;\-:2;(') e instalag&o de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 m 31.72 | R$ 267 | 2034% | R$ 321| R$ 101,82
7.2.3 Composigdo Composicéo 30 |Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 25,00 | R$ 4,00 | 20,34% | R$ 4,81 R$ 120,25
725 Composigédo Composicdo 31 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de perfilado 38x38mm un. 36,00 | R$ 7,03 | 20,34% | R$ 8,46| R$ 304,56
728 Composigao Composigéo 32 Eg;nei%l;nsemo e instalagao de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso un. 19.24 | RS 8146 | 20,34% RS 98,03| R$ 1.886,17
7.2.10 Composi¢do Composicéo 33 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de eletrocalha 100x100mm un. 27,00 | R$ 8,70 | 20,34% | R$ 10,47| R$ 282,69
. - Fornecimento e instalagéo de de vergalh&o tirante galvanizado com rosca total, &1/4"x1000mm, para o
7.2.12 Composigédo Composicao 34 fixagso de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm m 70,00 | R$ 7,14 | 20,34% | R$ 8,59] R$ 601,30
7.2.14 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 4,00 | R$ 12,04 | 20,34% | R$ 14,49] R$ 57,96
- - = - — —
7247 SINAPI/SC 91926 ::e(;:rn‘iice:ir;\ento e instalagdo de cabo de cobre flexivel, @2,5mm?, antichama 450/750V, para circuitos m 1.402,00 | R$ 2.99 | 20,34% RS 360 R$ 5.047,20
- - = - — —
7.2.20 SINAPI/SC 91928 ::e(;:rn‘iice:ir;\ento e instalagdo de cabo de cobre flexivel, @4,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos i 930,00 | R$ 463 | 2034% RS 557 R$ 5.180,10
- - = - —— —
7222 SINAPI/SC 92981 ::e(;:rn‘iice:ir;\ento e instalag@o de cabo de cobre flexivel, @16,0mm?, antichama 450/750V, para circuitos i 171,00 | RS 8.89 | 20,34% RS 10,70 R$ 1.829,70)
7.2.24 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagdo de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 91,41 | R$ 7,06 | 20,34% | R$ 8,50 R$ 776,99
7.2.26 SINAPI//SC 92866 Fornecimento e instalagdo de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. instalada em laje un. 63,00 | R$ 8,60 | 20,34% | R$ 10,35 R$ 652,05
7.2.28 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagdo de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 98,00 | R$ 14,54 | 20,34% | R$ 17,50| R$ 1.715,00
. - Fornecimento e instalagéo de lumindria de sobrepor, tipo calha, com 02 lampadas fluorescentes LED 0
7.2.38 Composigéo Composicéo 15 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabslicas un. 50,00 | R$ 92,88 | 20,34% | R$ 111,77 R$ 5.588,50)
7.2.41 SINAPI/SC 97595 ;(Z)(rR/eclmemo e instalagdo de sensor de presenga com fotocélcula para comando de iluminagdo externa o 200 | RS 4873 | 2034% | RS 58,64| R$ 234,56
7244 SINAPI/SC 97596 ;(Z)(rR/eclmemo e instalagdo de sensor de presenga sem fotocélcula para comando de iluminagdo externa o 2,00 | R$ 34,87 | 2034% | R$ 4196| R$ 83,92
7.2.46 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalagéo de interruptor simples 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00 | R$ 22,71 | 20,34% | R$ 27,33| R$ 1.175,19]
7.2.48 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalagéo de interruptor simples 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 39,00 | R$ 35,86 | 20,34% | R$ 43,15 R$ 1.682,85
7.2.50 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalagéo de interruptor paralelo 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 5,00 | R$ 28,13 | 20,34% | R$ 33,85/ R$ 169,25
7254 SINAPI/SC 92023 :ltjg;c;rgepr;;tjc: instalagdo de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso . 16,00 | R$ 40,27 | 20,34% | R$ 4846 R$ 775,36
7.2.57 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalagédo de tomada baixa 2P+T 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 25,00 | R$ 23,96 | 20,34% | R$ 28,83 R$ 720,75
7.2.59 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalag@o de tomada baixa 2P+T 01 médulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 11,00 | R$ 25,84 | 20,34% | R$ 31,10| R$ 342,10
7.2.61 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalagédo de tomada baixa 2P+T 02 médulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 19,00 | R$ 38,31 | 20,34% | R$ 46,10 R$ 875,90
7.2.63 SINAPI//SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 5,00 | R$ 15,71 | 20,34% | R$ 18,91| R$ 94,55
7.2.65 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita - interligagdes portdes veiculos un. 2,00 [ R$ 145,63 | 20,34% | R$ 175,25 R$ 350,50
7.2.66 Composigédo Composicio 16 1Fta)trsr\wzclmemo e instalagao de refletor retangular fechado, com Iampada fluorescente compacta LED . 10,00 | R$ 289.26 | 20.34% | RS 348.10| R$ 3.481,00)
SUBTOTAL R$ 34.130,22
8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANCA
8.2 SINAPI/SC 00462 Zgg:igﬁg;? e instalagéo de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 - 68,74 | R$ 267 | 2034% | RS 321| R$ 220,67]
8.4 Composigdo Composicéo 30 [Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 156,00 | R$ 4,00 [ 20,34% | R$ 4,81 R$ 750,36
8.6 Composi¢do Composicéo 31 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de perfilado 38x38mm un. 114,00 | R$ 7,03 | 20,34% | R$ 8,46| R$ 964,44
8.8 Composigdo Composicéo 32 |Fornecimento e instalagdo de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexdes un. 20,06 | R$ 81,46 | 20,34% | R$ 98,03| R$ 1.966,05
8.10 Composi¢do Composicao 33 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de eletrocalha 100x100mm un. 26,00 | R$ 8,70 | 20,34% | R$ 10,47| R$ 272,22
. - Fornecimento e instalagéo de de vergalh&o tirante galvanizado com rosca total, &1/4"x1000mm, para o
8.12 Composigédo Composicao 34 fixagso de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm m 86,00 | R$ 7,14 | 20,34% | R$ 8,59] R$ 738,74
8.14 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagéo de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 88,41 | R$ 7,06 | 20,34% | R$ 8,50] R$ 751,45
8.16 SINAPI//SC 39810/ insumo |Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00 | R$ 15,71 | 20,34% | R$ 18,91| R$ 37,82
8.22 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalagéo de cabo de rede UTP, categoria 5e m 435,00 | R$ 1,63 | 20,34% | R$ 1,96| R$ 852,60
8.24 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagdo de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 46,00 | R$ 14,54 | 20,34% | R$ 17,50 R$ 805,00
8.26 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalagdo de tomada para ponto de dados RJ45 - cartdo ponto un. 1,00 | R$ 41,62 | 20,34% | R$ 50,09] R$ 50,09
8.28 Composi¢do Composicéo 18 |Fornecimento e instalagdo de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 30,00 | R$ 69,65 | 20,34% | R$ 83,82 R$ 2.514,60
SUBTOTAL R$ 9.924,04
9.0 PREVENTIVO DE INCENDIO
9.1 72553 / SINAPI 72553 ;(;;n”ezcalcméeomo e instalagao de extintor de incéndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso un. 1,00 | R$ 109,86 | 20,34% RS 132.21| RS 132.21
9.3 Composi¢do Composicdo 10 |Fonrecimento e instalagdo de luminaria de emergéncia, tipo bloco auténomo com 30 lampadas LED. un. 4,00 | R$ 40,39 | 20,34% | R$ 48,61 R$ 194,44
9.5 Composigédo Composicdo 11 z;)rnr‘rescel{;\ento e instalagao de luminaria de emergéncia, tipo bloco auténomo, indicando "SAIDA" com ou un. 400 | R$ 67.74 | 2034% | R$ 81.52| R 326,08
R$ 652,73
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MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro Verséo: 00372019
LOCALIZAGAO: |Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro R 619 SIGRO-10.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. R$ (%) R$ SERVIGO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
10.0 HIDROSANITARIO
10.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO
1011 SINAPI/SC 97902 S:nl)é?e(:: passagem de esgoto em alvenaria de tijolos macigos, dimensdes internas 60x60cm e tampa de un. 12,00 | R$ 45214 | 2034% | RS 54411 R$ 6.529,32
10.1.2 SINAPI/SC 97901 S:nl)é?e(:: passagem de esgoto em alvenaria de tijolos macigos, dimensdes internas 40x40cm e tampa de un. 1,00 | R$ 230,47 | 2034% | RS 277.35| R$ 277.35
10.1.3 Composigédo Composicdo 72 Caixa de p§§sagem de pluvial em alvenaria de tijolos macigos, dimensdes internas 60x60cm e com un. 10,00 | R$ 44147 | 2034% | R$ 531.26| R$ 5.312,60)
grelha metélica
10.1.4 SINAPI/SC 99253 S::é?e(:: passagem de pluvial em alvenaria de tijolos macigos, dimensdes internas 60x60cm e tampa de un. 500 | RS 44326 | 2034% | RS 53342 R$ 2.667,10)
10.15 SINAPI/SC 98105 i(,::el):sadsefoil;gcdr: gordura dupla, retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, dimensdes un. 1,00 | R$ 507,51 | 20,34% RS 634,81 R$ 634,81
10.1.6 SINAPI/SC 97977 Fornecimento e |nsta|_agao de pogo d.e visita de esgoto, com anel de concreto, @60cm, profundidade un. 1,00 | R$ 127185 | 2034% | RS 1530,54| R$ 1.530,54
1,50m, excluso tampéo de ferro fundido
1047 SINAPI//SC 83627 E::;\edceme\z;gioe instalagdo de tampao fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, max. 12,5t, @60cm un. 1,00 | R$ 399,02 | 2034% | R$ 480.18| R$ 480,18)
10.1.8 Composigédo Composicdo 37 ;;)erlr;]eaclmemo e instalagao de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta un. 3,00 | R$ 35,55 | 2034% | R$ 1278 R$ 128,34
10.1.9 Composigédo Composicéo 37 ;;)erlr;]eaclmemo e instalagao de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta un. 12,00 | R$ 35,55 | 20.34% | R$ 1278 R$ 513,36
10.1.10 Composigao Composigéo 24 Z:)gr;\renc:;\;n;: e instalagao de tudo de concreto para drenagem pluvial, @200mm, com junta rigida i 73.00 | R$ 50,75 | 20.34% | R$ 61,07| R$ 445811
10.1.11 SINAPI//SC 89849 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @150mm m 27,33 | R$ 38,54 | 20,34% | R$ 46,38 R$ 1.267,72
10.1.13 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @100mm m 246,92 | R$ 42,30 | 20,34% | R$ 50,90| R$ 12.568,15
10.1.15 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @50mm m 57,54 | R$ 21,57 | 20,34% | R$ 25,96 R$ 1.493,73
10.1.17 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalagéo de tudo de PVC série normal, @40mm m 31,62 | R$ 15,02 | 20,34% | R$ 18,08| R$ 571,71
10.1.19 SINAPI//SC 89728 Fornecimento e instalagdo de curva curta 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 18,00 | R$ 7.45| 20,34% | R$ 8,97| R$ 161,46
10.1.21 SINAPI//SC 89724 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 12,00 | R$ 7,10 | 20,34% | R$ 8,54| R$ 102,48|
10.1.23 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalagdo de joelho 45° em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 18,00 | R$ 565 | 20,34% | R$ 6,80 R$ 122,40
10.1.25 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 18,00 | R$ 8,12 | 20,34% | R$ 9,77 R$ 175,86
10.1.27 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalagdo de joelho 45° em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 13,00 | R$ 8,46 | 20,34% | R$ 10,18| R$ 132,34
10.1.29 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 42,00 | R$ 17,50 | 20,34% | R$ 21,06| R$ 884,52
10.1.30 SINAPI//SC 89748 Fornecimento e instalagéo de curva 90° em PVC série normal, @100mm, incluso junta eldstica un. 1,00 | R$ 25,09 | 20,34% | R$ 30,19 R$ 30,19
10.1.32 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 11,00 | R$ 17,47 | 20,34% | R$ 21,02 R$ 231,22
10.1.34 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalagdo de jungéo simples em PVC série normal, @100x100mm, incluso junta eléstica | un. 5,00 [ R$ 24,42 | 20,34% | R$ 29,39 R$ 146,95
10.1.35 SINAPI//SC 89785 Fornecimento e instalagéo de jungéo simples em PVC série normal, @50x50mm, incluso junta elastica un. 3,00 [ R$ 14,83 | 20,34% | R$ 17,85 R$ 53,55
10.1.37 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalagéo de jungéo simples em PVC série normal, @40x40mm, incluso junta elastica un. 2,00 [ R$ 8,95 | 20,34% | R$ 10,77| R$ 21,54
10.1.39 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalagéo de jungao simples em PVC série normal, @100x50mm, incluso junta elastica un. 8,00 | R$ 9,01 | 20,34% | R$ 10,84| R$ 86,72
10.1.41 SINAPI/SC 89546 ;(;r:“ecc;memo e instalagao de bucha de redugéo longa em PVC série normal, @50x40mm, incluso junta un. 2,00 | R$ 6.96 | 20,34% RS 838 R$ 16.76)
10.1.42 SINAPI//SC 89752 Fornecimento e instalagéo de luva simples em PVC série normal, @40mm, incluso junta elastica un. 15,00 | R$ 4,59 | 20,34% | R$ 5,52| R$ 82,80
10.1.43 SINAPI//SC 89754 Fornecimento e instalagéo de luva simples em PVC série normal, @50mm, incluso junta elastica un. 5,00 | R$ 6,36 | 20,34% | R$ 7,65 R$ 38,25
10.1.44 SINAPI//SC 89778 Fornecimento e instalagdo de luva simples em PVC série normal, @100mm, incluso junta elastica un. 10,00 | R$ 13,25 | 20,34% | R$ 15,95 R$ 159,50
10.1.45 SINAPI/SC 89557 :;r:tniacc;mento e instalagédo de redugéo excéntrica em PVC série normal, @100x50mm, incluso junta . 1,00 | RS 16,98 | 20.34% | R$ 2043 R$ 20,43
10.1.47 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilagdo em PVC série normal, @50mm un. 6,00 | R$ 3,80 | 20,34% | R$ 4,57| R$ 27,42
10.1.48 SINAPI//SC 89796 Fornecimento e instalagdo de té 90° em PVC série normal, @100x100mm, incluso junta elastica un. 2,00 | R$ 27,96 | 20,34% | R$ 33,65/ R$ 67,30
10.1.50 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC série normal, @50x50mm, incluso junta elastica un. 8,00 | R$ 13,85 | 20,34% | R$ 16,67| R$ 133,36
10151 SINAPI//SC 83651 ;(‘)Jrvnizlclmemo e instalagao tubo corrugado perfurado @100mm (4"), com junta elastrica para drenagem 159,71 | R$ 33,93 | 2034% | R$ 4083 R$ 6.521,00
10.1.52 SINAPI//SC 74017/001 Execucao de dreno para drenagem pluvial, envolto com brita e manta geotextil m 159,71 | R$ 43,63 | 20,34% | R$ 52,50 R$ 8.384,83
10.2 AGUA FRIA
1021 SINAPI/SC 97741 Forn~emmento e_lnst[alagao de kit cavalete para medigédo de agua em PVC soldavel, @25mm (3/4") - o 1,00 | RS 11599 | 20,34% | R$ 139.58| R$ 139,58
padréo concessiondvel local
10.2.2 SINAPI//SC 34640 Reservatério em fibra de vidro 2.000 litros com tampa un. 2,00 | R$ 649,03 | 20,34% | R$ 781,04| R$ 1.562,08
10.2.4 SINAPI/SC 89987 E:;r;zf;n;fgrt:aedg;stalagao de registro de gaveta bruto de latdo roscavel, @3/4", com acabamento e o 17.00 | RS 60,00 | 20,34% RS 72.20| R$ 1.227.40)
10.2.5 SINAPI//SC 94494 Fornecimento e instalagéo de registro de gaveta bruto de latdo roscavel, @3/4" un. 5,00 | R$ 50,72 | 20,34% | R$ 61,04| R$ 305,20
10.2.6 SINAPI//SC 94495 Fornecimento e instalagéo de registro de gaveta bruto de latédo roscavel, @1" un. 1,00 | R$ 62,40 | 20,34% | R$ 75,09] R$ 75,09
10.2.8 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de latdo, @25mm x 1/2" un. 26,00 | R$ 10,39 | 20,34% | R$ 12,50 R$ 325,00
10.2.10 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel azul com bucha de latdo, @25mm x 3/4" un. 6,00 | R$ 11,09 | 20,34% | R$ 13,35 R$ 80,10
10.2.12 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel com bucha de latdo, @25mm x 1/2" un. 5,00 | R$ 11,21 | 20,34% | R$ 13,49 R$ 67,45
10.2.13 SINAPI//SC 90374 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel com bucha de latdo, @25mm x 3/4" un. 1,00 | R$ 15,76 | 20,34% | R$ 18,97| R$ 18,97
10.2.14 SINAPI/SC 94708 :(;r/r;?clmemo e instalagao de adaptador com flanges livres para caixa d'agua em PVC soldavel, @25mm o 500 | RS 17.97 | 2034% | RS 21.63| R$ 108,15]
10.2.15 SINAPI/SC 94709 :(;rlf\eclmento e instalagao de adaptador com flanges livres para caixa d'agua em PVC soldavel, @32mm o 1,00 | R$ 2204 | 2034% | R$ 26.52| R$ 26,52
10217 SINAPI/SC 89429 g(;r;;?nn)\(eg/t;e instalagdo de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldavel, o 56,00 | R$ 361 2034% | RS 434 R$ 243,04
10.2.18 SINAPI/SC 89391 g(;rznre"?lnn)\(e‘ln:o e instalagao de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldavel, o 6.00 | R$ 6.77 | 2034% | R$ 815 R$ 48,90
10.2.20 SINAPI//SC 829 Fornecimento e instalacéo de bucha de redugdo em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 5,00 | R$ 0,55 | 20,34% | R$ 0,66 R$ 3,30}
10.2.22 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm un. 50,00 | R$ 3,49 | 20,34% | R$ 420 R$ 210,00
10.2.24 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalagéo de joelho 45° em PVC soldavel, @25mm un. 1,00 | R$ 3,96 | 20,34% | R$ 4,77 R$ 4,77|
10.2.26 SINAPI//SC 89493 Fornecimento e instalagdo de joelho 45° em PVC soldavel, @32mm un. 2,00 | R$ 6,43 | 20,34% | R$ 7,74| R$ 15,48|
10.2.28 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel, @25mm un. 11,00 | R$ 6,57 | 20,34% | R$ 7,91 R$ 87,01
10.2.30 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalagéo de t& 90° em PVC soldavel, @32mm un. 3,00 [ R$ 9,63 | 20,34% | R$ 11,59 R$ 34,77
10.2.32 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalagéo de t& 90° de redugdo em PVC soldavel, @32 x 25mm un. 2,00 [ R$ 9,04 | 20,34% | R$ 10,88| R$ 21,76
10.2.35 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalagéo de luva de correr em PVC soldavel, @25mm un. 19,00 | R$ 10,95 | 20,34% | R$ 13,18| R$ 250,42,
10.2.36 SINAPI//SC 94796 Fornecimento e instalagdo de torneira béia roscavel @3/4" un. 1,00 | R$ 20,75 | 20,34% | R$ 24,97| R$ 24,97
10.2.38 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalagéo de tubo PVC soldavel @25mm m 131,71 | R$ 3,03 | 20,34% | R$ 3,65| R$ 480,74
10.2.40 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalagéo de tubo PVC soldavel @32mm m 9,12 | R$ 6,21 | 20,34% | R$ 747 R$ 68,15
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MUNICIPIO: | Joinville/SC
I . Lol . P . Verséo: 003/2019
PROJETO:|Reforma e Ampliagédo da Unidade Bésica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO: [Rua Otavio Rosa Filho. SIN° - Centro R 619 SIGRO-10.18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. R$ (%) R$ SERVIGO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
10.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO
10.3.2 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalagéo de tubos em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores m 21,65 | R$ 9,95 | 20,34% | R$ 11,97 R$ 259,17
10.3.4 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalagéo de luva em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores m 15,00 | R$ 2,74 | 20,34% | R$ 3,30 R$ 49,50
10.3.7 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalagéo de joelho 90° em PVC soldavel, @25mm para drenos dos climatizadores un. 17,00 | R$ 3,89 | 20,34% | R$ 4,68 R$ 79,56
10.3.10 Composi¢do Composicéo 07 |Fornecimento e instalagdo de caixa em PVC de embutir para pré-instalagao de ar condicionado un. 6,00 | R$ 72,35 | 20,34% | R$ 87,07| R$ 522,42
SUBTOTAL R$ 62.373,40
11.0 PAVIMENTAGAO
11.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
11141 SINAPI/SC 87263 Aplcacac? de piso ceramico, tolpo porcelanato retificado, dimensdes 60x60cm, assentado com argamassa m? 220,79 | R$ 89.82 | 2034% | R$ 108,09 R$ 23.865,07
colante tipo ACIII - Perda 10%
1113 SINAPI/SC 84162 Qzlrlszc‘la(%ode rodapé em madeira, tipo Itaiba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - m 184,08 | RS 13,65 | 20,34% | R$ 1643 R$ 3.024,40
1115 SINAPI/SC 87765 Execucgo de coTtrgplsq em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecanico em betoneira m? 291,54 | R$ 4326 | 2034% | R$ 5206 R$ 15.177.80)
400L - pisos ceramicos internos
11.1.7 SINAPI//SC 96396 Execucdo e compactagdo mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m? 14,57 | R$ 110,32 | 20,34% | R$ 132,76| R$ 1.934,31
11.1.9 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalagéo de lona preta para impermeabilizagdo de base, esp. 150 micras m? 292,04 | R$ 4,95 | 20,34% | R$ 5,96| R$ 1.740,56)
11.2 PAVIMENTAGAO EXTERNA
11.21 SINAPI/SC 04273 Fornecimento, instalagéo e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, i 185,00 | R$ 3544 | 2034% RS 4265 R$ 7.890,25|
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos
11.2.2 SINAPI/SC 04274 Fornecimento, instalagéo e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, m 50,00 | R$ 38,91 | 2034% RS 4682 RS 2.341,00)
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos
- - v - . —
1123 SINAPI/SC 96396 Pavmenlagao com brita n.° 2 espalhada, esp. 8cm, incluso compactacéo e transporte - area de me 260,00 | R$ 10022 | 20.34% | R$ 131.44| RS 34.174,40)
estacionamento
11.04 SINAPI/SC 96396 Execugao e compactagado mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 3cm - calgadas, me 420,30 | R$ 10022 | 20.34% | R$ 131.44| RS 55.244,23)
acessos externos
1125 SINAPI/SC 68053 Fornecimento e instalagdo de lona preta para impermeabilizacdo de base, esp. 150 micras - calgadas e m? 170,02 | RS 495 | 2034% | R$ 596| R$ 1.013,32
acessos externos
1126 SINAPI/SC 94990 Execucéo de passeio, em concreto 20MPa, trago 1:2,7:3 (plmento, areia média e brita 1), ndo armado, me 850 | RS 588,15 | 20,34% RS 707.78| R$ 6.016,84
acabamento lavado, espessura 5cm e preparo em betoneira 400L - calgadas e acessos externos
SUBTOTAL R$ 152.422,18
12.0 ACABAMENTOS
12.1 PAREDES
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa trago 1:3, aplicado com colher e preparo
12.1.3 SINAPI//SC 87879 mecanico em betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagdo, m? 1.430,61 | R$ 3,20 | 20,34% | R$ 3,85| R$ 5.507,85|
platibandas e lixeira
Embogo em alvenarias internas para recebimento de ceramica, argamassa trago 1:2:8 com preparo
12.1.6 SINAPI//SC 87536 mecanico em betoneira 400L, esp. 2cm e execugdo de taliscas - areas molhadas - descontado m? 242,87 | R$ 26,11 | 20,34% | R$ 31,42| R$ 7.630,98
excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagdo, platibandas e lixeira
Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa Unica, para recebimento de pintura, argamassa
12.1.8 SINAPI/SC 87529 traco 1:2:8 com przeparo rI\ecanc.lo em belonelrezl 400L, gs;z. 2cm g execugao. dg taliscas - de;contado m? 1127.22 | R$ 2672 | 20.34% | RS 3215| R$ 36.240,12
excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagao, platibandas e lixeira - - ver projeto
arquitetdnico para execucéo de frisos no reboco externo
Apicagao de revestimento ceramico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensdes 33x45cm,
12.1.11 SINAPI//SC 87272 assentado com argamassa colante tipo ACI - dreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a m? 24287 | R$ 63,62 | 20,34% | R$ 76,56 R$ 18.594,13]
2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
12.2 TETO
12.2.2 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa trago 1:4, emulsdo polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m? 208,91 | R$ 3,98 | 20,34% | R$ 4,79 R$ 1.000,68,
1204 SINAPI/SC 90406 Rebcgco_em teto, tlpo_massa Unica, para rec?blmentc_) de pintura, argamassa trago 1:2:8 com preparo m2 208,91 | R$ 35,86 | 20.34% | R$ 4315 R$ 9.014,47
mecancio em betoneira, esp. 2cm e execugdo de taliscas
SUBTOTAL R$ 77.988,23
13.0 ESQUADRIAS
13.1 PORTAS
13.1.2 SINAPI/SC 08689 Fornecimento e mstalagag de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado i 872 | RS 7330 | 2034% | RS 88.21| R$ 769,19
com argamassa colante tipo ACIII
13.1.7 SINAPI/SC 00844 Fomeclmento g instalagao de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, o 8.00 | RS 845,39 | 2034% | RS 1.017,34| R$ 813872
incluso dobradicas, montantes, batentes e fechadura - PM3
- = Fornecimento e instalag&o de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, o
13.1.8 Composigdo Composiggo 111 incluso mola aérea, dobradigas, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNEs Area Coberta un. 200 | RS 993,78 | 20.34% | R$ 119501 R$ 2550082
13.1.10 SINAPI/SC 20843 Fomeclmento g instalag@o de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, o 9.00 | R$ 812,55 | 20.34% | RS o77.82| R$ 8.800,38
incluso dobradicas, montantes, batentes fechadura - PM4
Fornecimento e instalagéo de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm,
13.1.11 Composigdo Composicéo 112 |incluso mola aérea, dobradigas, montantes, batentes e fechadura - PM4 - Sanitarios Publicos e un. 6,00 | R$ 960,94 | 20,34% | R$ 1.156,40( R$ 6.938,40
Funcionérios
13.1.12 SINAPI/SC 90841 Fomeclmento g instalagao de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 60x210cm, esp. 3,5cm, o 2,00 | R$ 73310 | 20,34% | R$ 882.21| R$ 1.764,42
incluso dobradicas, montantes, batentes fechadura - PM5
13.1.14 Cotagdo Cotaggo Fornecimento e |nst?la§ao de por.ta. de algmlnlo de ?brlr 02 folhas,jl80x210cm, com moldura para vidro o 1,00 | R$ 221472 | 20,34% RS 266519 R$ 2.665,19)
completa, calafetac&o, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradicas e fechadura - PJ2
Fornecimento e instalagéo de porta de correr 04 folhas, 4,05x2,10cm, sendo 02 fixas laterias e 02 de
13.1.15 Cotagéo Cotagéo correr, calafetagdo, com vidro temperado incolor 10mm, incluso fechadura, trilhos, roldanas e puxadores { un. 1,00 | R$ 3.024,09 [ 20,34% | R$ 3.639,19| R$ 3.639,19
PJ3
13.1.17 SINAPI/SC 91341 Fomeclmnemo‘ e |n-stalagao de porta d.e aluminio de abnr., 80x190/20cm, em veneZ{ana, com guarnigao, m? 500 | RS 807,94 | 20.34% RS 972.27| R$ 4.861,35]
calafetacdo, fixacdo com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - Box Banheiros
13.1.18 Composigdo | Composigao 113 Execugéo dg calafetagdo de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a - 177.90 | R$ 360 | 20,34% | R$ 433| R$ 770,31
base e poluiretano
13.1.20 Composigao | Composicao 114 |Fornecimento e instalagdo de batedor magnético para portas fixador no piso un. 31,00 | R$ 48,91 | 20,34% | R$ 58,86 R$ 1.824,66
13.2 GRADES E PORTOES
Fabricagdo e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila,
13.2.1 Cotagéo Cotagéo cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m,| m? 68,31 | R$ 148,57 | 20,34% | R$ 178,79| R$ 12.213,14
fixadores e tampas para postes
Fabricagdo e montagem de portao de correr em tubo metalico, 530x203cm, abrindo metade para cada
. s lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, o
13.2.2 Cotagéo Cotagdo Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensdes 250 x 203cm un. 1,00 | R$ 3.924,40 | 20,34% | R$ 4.722,62| R$ 4.722,62,
-PTF 01
Fabricagdo e montagem de portao pivotante em tubo metalico, 203x203cm, com tubo 40x60mm, batente
13.2.3 Cotagéo Cotagédo 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha un. 1,00 | R$ 1.535,20 | 20,34% | R$ 1.847,46| R$ 1.847,46
5x20cm e dimensdes 250 x 203cm - PTF 02
Fabricagdo e montagem de portao de correr em tubo metalico, 630x203cm, abrindo metade para cada
. ~ lado, com tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, o
13.24 Cotagéo Cotagdo Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensdes 250 x 203cm un. 1,00 | R$ 4.229,33 | 20,34% | R$ 5.089,58| R$ 5.089,58
-PTF 03
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PLANILHA DE ORGAMENTO - AMPLIAGAO - UNIDADE

MUNICIPIO:

Joinville/SC

PROJETO:

Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro

Versao: 003/2019

Referéncias:

LOCALIZACAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro SINAPLO6-19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ (%) R$ SERVIGO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
13.3 JANELAS
13.3.2 Composigédo Composicio 40 Fornecimento e instalagéo de penorll em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, m 3271 | R$ 82,86 | 20,34% | R$ 99.71| R 3.261,51
assentado com argamasa colante tipo ACIII
13.35 Cotaggo Cotaggo Eomeclmento e instalagdo de janela maxim-ar, Oil mgdulos, 240x105/1 05cm, em aluminio natural fosco, un. 3.00 | RS 161832 | 20,34% RS 1.947.49| R$ 5.842,47
fixada com parafusos em contramarco, calafetacéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1
1337 Cotagao Cotagdo Fornemmer_\to e |nst_alagao de janela maxim-ar, 03 modulos_. 180x15_0/1 0_50m. em aluminio natural fosco, Y 200 | R$ 163083 | 2034% | RS 1.962,54| R$ 3.925,08)
com bandeira fixa, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J3
13.3.9 Cotagao Cotagdo F_ornemmento e instalagédo de janela maxim-ar, O’f‘ mpdulos. 1_80x1_05/1 05cm, em aluminio natural fosco, un. 400 | R$ 1.242,05 | 2034% | R$ 1.49468| R$ 5.978.72
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4
13.3.10 Cotagao Cotagdo F_ornemmento e instalagédo de janela maxim-ar, O’f‘ mpdulos. 1_80x(_30/2100m. em aluminio natural fosco, un. 200 | R$ 822,08 | 20.34% | RS 989.29| R$ 1.978,58
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J5
13.3.12 Cotagao Cotagdo F_ornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, 0? mpdulos. 1_20x1_05/1 05cm, em aluminio natural fosco, un. 200 | R$ 82852 | 2034% | RS 997.04| R$ 1.994,08
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J&
13.3.14 Cotagao Cotagdo F_ornemmento e instalagédo de janela maxim-ar, 0? mpdulos. 1_20x(_30/1 50cm, em aluminio natural fosco, un. 300 | R$ 57948 | 2034% | RS 697.35 R$ 2.092,05
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7
13.3.16 Cotagao Cotagéio Eomeclmento e instalagao de janela maxim-ar, 0‘1 mF)dqu, 6().x60{1 50cm, em aluminio natural fosco, un. 800 | R$ 314,09 | 2034% | R$ 377.98| R$ 3.023,84
fixada com parafusos em contramarco, calafetacgéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8
13.3.18 Cotagao Cotagdo F_ornemmento e instalagdo de janela maxim-ar, 01~ mpdulo. 40_x60/_1 50cm, em aluminio natural fosco, o, 1,00 | RS 25719 | 2034% | R$ 309.50| R$ 309,50
fixada com parafusos em contramarco, calafetagéo, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J10
13.3.21 Composicao | Composicao 113 Execugéo d_e calafetagdo de esquadrias, interno e externo, com selante elastico monocomponente a m 8210 | R$ 360 | 20,34% | R$ 433| R$ 355,49)
base e poluiretano
SUBTOTAL R$ 95.197,75
14.0 APARELHOS SANITARIOS
Fornecimento e instalagédo de vaso sanitario com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou
14.2 SINAPI//SC 86888 equivalente, incluso parafusos de fixagdo e massa de vedagao - Consultérios 01, 02 e 07, PNE Area un. 8,00 [ R$ 34592 | 20,34% | R$ 416,28 R$ 3.330,24
Coberta, Sanitarios Publico e Funcionarios
14.4 SINAPI/SC 377 :stuer?ctic;:ZRgzrlo plastico convencional - Consultérios 01, 02 e 07, PNE Area Coberta, Sanitarios Publico un. 800 | R$ 2150 | 20,34% | R$ 2587 R 206,96]
Fornecimento e instalagéo de papeleira de parede para vaso sanitario cromada, incluso fixagéo - o
14.6 SINAPI/SC 95544 Consultérios 01, 02 e 07, PNE Area Coberta, Sanitarios Publico e Funcionarios un- 8,00 | R$ 3841 20,34% | RS 46,22 R$ 26970
14.8 SINAPI/SC 86936 Fornecimento e instalagédo de cuba em ago inox média, inclusive valvula tipo americada e sifdo tipo un. 1,00 | RS 398,84 | 2034% | RS 479.96| R$ 479,96]
garrafa em metal cromados - Copa
14.10 SINAPI/SC 86909 Fornec_lmento e instalagédo de torneira cromada @1/2" ou @3/4", de mesa, bica mével. marca Deca, Docol un. 1,00 | RS 107,07 | 20,34% | R$ 128.85| R$ 128,85
ou equivalente - Copa
14.11 SINAPI/SC 742341001 Fomecylr.nento e |nstalagao.de mlctono. emJouga branca com pertences, com acionado de pressado un. 1,00 | R$ 47342 | 2034% | RS 569.71| R$ 569,71
automatico cromado e conjunto para fixagéo
Fornecimento e instalagéo de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em aluminio e compensado 2 o
14.13 SINARYSC 741250002 plastificado colado - Sanitérios Publico. Funcionarios e PNE Area Coberta m 3,00 | RS 309,52 | §20;54%:5 (UR% AR FH LliSZ2
Fornecimento e instalagéo de saboneteira plastica, tipo dispenser com reservatério 800 a 1500ml,
14.15 SINAPI//SC 95547 incluso fixagéo - Copa, Consultérios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunido, Sanitarios Publico e un. 14,00 | R$ 14,00 | 20,34% | R$ 16,85 R$ 235,90
Funcionarios
. - Fornecimento e instalagéo de dispenser plastico para papel toalha interfolhado, incluso fixagéo - Copa, 0
1417 Composigo | Composigao 102 Consultérios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reuni&o, Sanitarios Publico e Funcionarios yn- 14,00 RS 89,14 [§20;32% 5 (MRS 2| R 1537177
14.18 SINAPI//SC 9535 Fornecimento e instalagéo de chuveiro, tipo ducha de plastico un. 2,00 | R$ 66,33 | 20,34% | R$ 79,82| R$ 159,64
14.19 SINAPI//SC 86872 Fornecimento e instalagéo de tanque de louga 30L, cor branca, com coluna - Area de Servigo un. 2,00 | R$ 582,53 | 20,34% | R$ 701,02| R$ 1.402,04
14.20 SINAPI//SC 86914 Fornecimento e instalagdo de torneira de parede, cromada para tanque @1/2" ou @3/4" - Area de Servigo | un. 2,00 | R$ 41,36 | 20,34% | R$ 49,77 R$ 99,54
14.21 SINAPI//SC 86879 Fornecimento e instalagéo de valvula de plastico para tanque @1" - Area de Servigo un. 2,00 | R$ 563 | 20,34% | R$ 6,78 R$ 13,56
14.03 SINAPI/SC 86904 Fornecimento e |ns_tz~:lagao de I_avato'rlo_ em Iouga,_SU§penso, cor branca - Consultérios 01, 02, 07 e 08, . 13,00 | R$ 100,68 | 20,34% | R$ 121.16| R$ 1.575,08
ACs, Sala de Reunido, Sanitarios Publico e Funcionérios
14.05 SINAPI/SC 86881 Fornemrr_\?nto e |_n§t_alaga1'3 s_lfao tipo ge_irra’fa em metal cromado - Consultérios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala . 13,00 | R$ 167,51 | 20,34% | R$ 20158| R$ 2620,54
de Reuni&o, Sanitérios Publico e Funcionarios
- " Fornecimento e instalagéo de torneira automatica de bancada @1/2" ou @3/4", marca Docol, Deca ou 0
1427 Composicao Composigao 76 Equivalente - Consultdrios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunido, Sanitarios Publico e Funcionarios un- 10,00 | RS 193,79 (§20;54%5 MY 2R | [} ZRRE
SUBTOTAL R$ 16.142,38
15.0 PINTURA
15.1 PAREDES
15.1.2 SINAPI/SC 88497 Aplicagdo de massa <_:orr|da latex PVA em paredes internas, com ||xzimento_e retoques, duas demaos - m2 124826 | R$ 1319 | 2034% | R$ 1587| R$ 19.809,89)
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m?
15.1.4 SINAPI/SC 88485 Apl|c~a<;ao de fundo _st_alador ac_rlllco em paredes internas, externas, platlbandzﬁs. muros de divisa, uma m2 112722 | R$ 200 | 2034% | R$ 252| R$ 2.840,59)
demao - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vdos maiores que 2,0m?
Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica em paredes internas, externas, platibandas, muros de
15.1.7 SINAPI//SC 88489 divisa, duas demaos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores m? 1.127,22 | R$ 11,86 | 20,34% | R$ 14,27 R$ 16.085,43|
que 2,0m?
15.1.10 SINAPI/SC 88431 Aplicagao r_ngnual de_plntura texturizada acrilica em paredes externa~s. platll_nandas. muros de divisa - m2 22071 | R$ 19.85 | 2034% | R$ 23,89 R$ 5.487.77
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vdos maiores que 2,0m?
15.2 TETO
15.0.2 SINAPI/SC 88496 :gll‘:i(iaj:;ge massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas deméos - Marca Suvinil ou m2 208,91 | RS 2387 | 20,34% | R$ 28,73 R$ 6.001,98
15.2.4 SINAPI//SC 88484 Aplicagdo de fundo selador acrilico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente m? 208,91 | R$ 2,45 20,34% | R$ 2,95 R$ 616,28|
15.0.6 SINAPI/SC 88488 Apllgagao mar?ual de pintura com tinta acrilica em tetos, externas e platibandas, duas deméaos - Marca m? 208.91 | R$ 1354 | 2034% | R$ 16.20| R$ 3.403,14
Suvinil ou equivalente
15.3 ESQUADRIAS
15.3.2 SINAPI//SC 74065/001 Apliagdo manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demaos m? 42,67 | R$ 24,87 | 20,34% | R$ 29,93 R$ 1.277,06]
15.3.4 SINAPI/SC 74065/003 Aplla_@ao manual d.e pintura e.smalte br.llr.lante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas m? 47.00 | RS 2434 | 2034% | RS 29.29| R 1.376,63
demaos, incluso pintura de vistas e caixilhos
SUBTOTAL R$ 56.898,77
16.0 EQUIPAMENTOS
16.2 Composigédo Composigéo 13 _Fomeclmento e_lnstalagao Sje bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, m? 200 | R$ 486,75 | 20.34% | RS 585.75| R$ 1171,50
incluso cantoneira de fixagdo - Copa
SUBTOTAL R$ 1.171,50
17.0 ACESSIBILIDADE
Fornecimento e instalagao de lavatério de canto PcD, com torneira automatica de bancada cromada PcD
17.2 Composigédo Composicdo 14 |@1/2" ou @3/4", valvula metalica, engate metalico 40cm e sifao tipo copo metalico - Sanitarios PNE Area | un. 2,00 [ R$ 567,42 | 20,34% | R$ 682,83 R$ 1.365,66
Coberta
Fornecimento e instalagéo de vaso sanitario PcD, louga branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, o
7.4 SINAZISC 95472 incluso parafusos de fixagao e massa de vedag&o - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un- 200| RS 606,75 (§20154208 (e Z30116{ AR iz
17.6 Composicdo | Composicao 118 |Fornecimento e instalagéo de assento sanitario plastico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un. 2,00 | R$ 176,50 | 20,34% | R$ 212,40 R$ 424,80
. - Fornecimento e instalagéo de barra de apoio reta para vaso sanitario, em ago inox, comprimento 80cm, o
8 Composigao | Composigdo 43 |@minimo 3cm, incluso acessérios e fixagéo - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un- 6.00 | RS 181.15 (720,347 RS FRTY| L
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PLANILHA DE ORGAMENTO - AMPLIAGAO - UNIDADE
MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro Verséo: 00372019
in. - " Referéncias:
LOCALIZACAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro SINAPLO6-19  SICRO-10-18
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2018 - Desonerado
FONTE CODIGO CUSTO UNITARIO BDI PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SINAPI / (SINAPI/ DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. R$ (%) R$ SERVIGO
SICRO) SICRO) (SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
. - Fornecimento e instalagéo de barra de apoio para lavatério de canto, treés lados, em ago inox, @minimo 0
17.10 Composicao Composigdo 44 3cm, incluso acessorios e fixagao - conforme NBR 9050 - PNE Area Coberta un. 200 | R$ 391,38 [§20;34% 5 (iR AN R Rl
Fornecimento e instalagéo de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em ago inox,
17.12 Composigédo Composigao 45 |comprimento 40cm, @minimo 3cm, incluso acessorios e fixagao - conforme NBR 9050 - PNE Area un. 2,00 | R$ 153,93 | 20,34% | R$ 185,24| R$ 370,48
Coberta
17.14 Composigédo Composico 17 fl:i:;r;iclcr;\re“n:;lz instalagao de piso tatil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, m? 5518 | RS 152,42 | 20,34% | R$ 183.42| R$ 1012112
17.15 SINAPI/SC 36178 _Fornemmt_anto e instalagéo de piso tatil, altera ou direcional, 40x40cm, esp 2,5mm, em concreto, un. 10,00 | R$ 662 | 2034% | R$ 7.97| R$ 79.70)
instalado junto com a calgada externa
SUBTOTAL R$ 16.072,06
18.0 SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO
18.1 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso cerdmico ou porcelanato com pano umido m? 220,79 | R$ 1,61 [ 20,34% | R$ 1,94 R$ 428,33
18.3 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento ceramico em parede com pano umido m? 242,87 | R$ 0,66 [ 20,34% | R$ 0,79 R$ 191,87
18.5 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m?2 32,00 | R$ 0,78 | 20,34% | R$ 0,94| R$ 30,08
18.8 SINAPI//SC 98504 Plantio de grama batatais em placas m? 128,39 | R$ 8,43 | 20,34% | R$ 10,14| R$ 1.301,87|
18.9 SINAPI//SC 98510 Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo un. 100,00 | R$ 41,52 | 20,34% | R$ 4997 R$ 4.997,00]
SUBTOTAL R$ 6.949,15
VALOR TOTAL R$|  RS$ 1.038.212,47
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:
setembro, 2019 N° CREA : 11.7253-4 ART N°: 6735521-1 / \'7 o+t heuy (acno s “Fav oo

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acérddo 2622/2013.
Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (més)
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - AMPLIAGAO - UNIDADE

[Versao: 00372019

MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagado da Unidade Basica de Salde da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO: |Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS: |Junho de 2019 - N&o Desonerado
PERIOD0 TOTAL
iTEM DISCRIMINACAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Més 12
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % RS % RS %
1.0 [SERVIGOS TECNICOS RS 4.065,47 [ 10,00% | RS 4.065,47 [ 10,00% | R$ 4.065,47 | 10,00% | RS 4.065,47 [ 10,00% | RS 4.065,47 [ 10,00% | R$ 4.065,47 [ 10,00% | R$ 4.06547 | 10,00% | R$ 4.065,47 | 10,00% | R$ 2.032,73| 500% | R$ 2.032,73| 5,00% | R$ 2.032,73| 500% | R$ 2.032,73| 5,00% R$ 40.654,66 3,92%|
2.0 |SERVICOS INICIAIS RS 5.947,00 | 20,00% | R$ 8.920,49 | 30,00% | R$ 5.947,00 | 20,00% | R$ 8.920,49 | 30,00% | RS$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - R$ 29.734,98 2,86%|
3.0 |ESTRUTURA RS 62.823,91| 20,00% | R$ 62.823,91| 20,00% | R$ 94.235,87 | 30,00% | R$ 94.235,87 | 30,00% | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 314.119,56|  30,26%)
4.0 |COBERTURA RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 12.498,80 | 33,00% | R$ 12.498,80 | 33,00% | R$ 12.877,55 | 34,00% | R$ - RS - RS - R$ 37.875,15| 3,65%]
5.0 |ALVENARIA DE VEDAGAO RS 7.800,41| 10,00% | R$ 7.800,41| 10,00% | R$ 15.600,82 [ 20,00% | RS 23.401,23 | 30,00% | R$ 23.401,23 | 30,00% | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 78.004,11 7,51%]
6.0 SknygIZAcAO‘ AR COMPRIMIDO  E RS - RS - RS - RS - RS 1.580,32 | 20,00% | R$ - RS - RS - RS 1.580,32 [ 20,00% | R$ 2.370,48 | 30,00% | R$ 2.370,48 | 30,00% | R$ - R$ 7.901,60) 0,76%|
7.0 [ELETRICIDADE RS 1.706,51 | 5,00% R$ - RS - RS 1.706,51| 500% | RS 3.413,02 | 10,00% | R$ 6.826,04 | 20,00% | R$ 6.826,04 [ 20,00% | R$ 6.826,04 | 20,00% | R$ 6.826,04 [ 20,00% | R$ - RS - RS - R$ 34.130,22| 3,29%]
8.0 agBNEI'?gIIs:JgNTO E SEGUiSAI\IRéfURADO' RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.984,81( 20,00% | R$ 1.984,81( 20,00% | R$ 2.977,21| 30,00% | R$ 2.977,21| 30,00% | R$ - R$ 9.924,04 0,96%|
3.0 |PREVENTIVO DE INCENDIO RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - RS - RS 130,55 | 20,00% | R$ 130,55 | 20,00% | R$ 195,82 | 30,00% | R$ 195,82 [ 30,00% | R$ - R$ 652,73 0,06%|
10.0 |HIDROSANITARIO R$ - RS - RS - RS 6.237,34 | 10,00% | R$ 6.237,34 | 10,00% | R$ 12.474,68 | 20,00% | R$ 12.474,68 | 20,00% | R$ 12.474,68 | 20,00% | R$ 12.474,68 | 20,00% | R$ - RS - RS - R$ 62.373,40| 6,01%]
41.0 |PAVIMENTACAO R$ - R$ - R$ - R$ - RS - RS 22.863,33 | 15,00% | R$ 22.863,33 | 15,00% | R$ 30.484,44 | 20,00% | R$ 30.484,44 | 20,00% | R$ 45.726,65 [ 30,00% | R$ - R$ - R$ 152.422,18( 14,68%]|
- 12.0 [ACABAMENTOS RS - RS - RS - RS 11.698,23 | 15,00% | R$ 11.698,23 | 15,00% | R$ 15.597,65 | 20,00% | R$ 16.597,65 [ 20,00% | R$ 23.396,47 [ 30,00% | R$ - RS - RS - RS - R$ 77.988,23| 7.51%]
13.0 |[ESQUADRIAS R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - RS 14.279,66 | 15,00% | R$ 14.279,66 | 15,00% | R$ 19.039,55 [ 20,00% | RS 19.039,55 [ 20,00% | RS 28.559,33 | 30,00% | R$ - R$ 95.197,75| 9,17%]
14.0 |[APARELHOS SANITARIOS RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 16.142,38 [ 100,00% [ RS 16.142,38 1,55%]
15.0 [PINTURA R$ - R$ - R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ 8.534,82 | 15,00% | R$ 8.534,82 | 15,00% | R$ 11.379,75 [ 20,00% | RS 11.379,75 [ 20,00% | RS 17.069,63 [ 30,00% | RS 56.898,77 5,48%|
16.0 [EQUIPAMENTOS R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 1.171,50 | 100,00% | RS 1.171,50| 0,11%|
17.0 |ACESSIBILIDADE R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.072,06 [ 100,00% | RS 16.072,06 1,55%|
18.0 [SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS 6.949,15 | 100,00% | RS 6.949,15) 0,67%|
TOTAL NO MES (SIMPLES) RS 82.34330| 7,93% | R$ 83.610,28| 8,05% | R$ 119.849,15| 11,54% | R$  150.265,15| 14,47% | R$ 50.395,62 4,85% | R$ 61.827,16| 5,96% | R$ 88.605,63 | 853% | R$ 114.67573| 11,05% | R$ 95.96548| 9,24% | R$ 83.722,20| 8,06% | R$ 4751532 4,58% | R$ 59.437,45( 572% | R$ 1.038.212,47( 100,00%|
TOTAL NO MES (ACUMULADO) R$ 82.34330| 7,93% | R$ 165.953,58| 1598% | R$ 285.802,73| 27,53% | R$  436.067,88 | 42,00% | R$ 486.463,49 | 46,86% | RS 548.290,66 | 52,81% | R$ 636.896,28 | 61,35% | R$  751.572,01 | 72,39% | R$ 847.537,49 | 81,63% | R$ 931.259,69 | 89,70% | R$ 978.775,02 | 94,28% | R$ 1.038.212,47 | 100,00%
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO [ASSINATURA:
setembro, 2019 I;E 1.7253-4 ART N°: 6735521-1 Metheuws (omes Foveico

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA —ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00

Av. Nereu Ramos, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centro — Chapecé /SC
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PLANILHA DE ORGAMENTO - AMPLIAGAO - ACADEMIA

MUNICIPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliagdo da Unidade Bésica de Saude da Familia Bom Retiro

Versao: 003/2019

LOCALIZAGAO: Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

Referéncias:
SINAPI-06-19 SICRO-10-18

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2018 - Desonerado

CUSTO UNITARIO PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SIN‘;?"IJII%?QSE) (SINigII)IK(;)(I;SE) DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ ?,}J)I R$ SERVIGO
(SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
1.0 SERVIGOS TECNICOS
[ suBTOTAL [R$ -
20 SERVICOS INICIAIS
2.3 SINAPI//SC 99059 Locagao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas m? 86,38 | R$ 5,05 | 20,34% | R$ 6,08| R$ 525,19
Demoligdo mecanizada de concreto simples com martelete - Empolamento 20% - piso de concreto
2.29 SICRO 1600989 externo (esp. média 20cm), calgada existente (esp. média 10cm) e escada estacionamento (esp. média m? 34,42 | R$ 337,96 | 20,34% | R$ 406,70 R$ 13.997,60
15cm)
SUBTOTAL R$ 14.522,79
3.0 ESTRUTURA
3.1 CONCRETO ARMADO
3.1.2 SINAPI//SC 93358 Escavagdo manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade maxima de 1,30m m? 7,65 | R$ 65,82 | 20,34% | R$ 79,21| R$ 605,96
3.1.4 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactagdo mecanizada m? 2,40 | R$ 25,28 | 20,34% | R$ 30,42| R$ 73,01
316 SINAPI/SC 96529 g?lzrtlﬁiizzgsmomagem e desmontagem de forma para sapata (S1 e S11), em madeira serrada, e=25mm, me 460 | R$ 26125 | 20.34% | RS 314.39| R$ 1.446.19
318 SINAPI/SC 96530 Fabricagédo, montagem L_a_destnontagem de forma para vigas baldrames (V2, V7 e V24), em amdeira me 26,52 | R$ 13549 | 20,34% | R$ 163.05| R$ 4.324,09
serrada, e=25mm, 01 utilizagédo
3110 SINAPI/SC 96547 Egr(;zc‘llrg;mo. corte, dobra e montagem de armadura para sapatas (S1 e S11) em ago CA-50, @12.5mm kg 46,69 | R$ 762 | 2034% | R$ 9.17| Rr$ 428 15|
b
3112 SINAPI/SC 96558 :::l;:ar?r:aeif: de sapatas (S1 e S11), fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e m 338 | R$ 37876 | 2034% | RS 455,80| R$ 1.540,60
3114 SINAPI/SC 96557 Concretagem de vigas baldrames (V2, V7 e V24), fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, m 187 | RS 37253 | 2034% | RS 44830| R$ 838,32
adensamento e acabamento
3116 SINAPI/SC 96543 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em ago CA- kg 1972 | R$ 1623 | 2034% | R$ 1953| R$ 38513]
60, @5.0mm - Perda 10%
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em ago CA- o
3.1.19 SINAPI//SC 96545 50, @8.0mm - Perda 10% kg 22,24 | R$ 11,61 | 20,34% | R$ 13,97| R$ 310,69
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em ago CA- o
3.1.21 SINAPI//SC 96546 50, @10.0mm - Perda 10% kg 35,85 | R$ 8,41 20,34% | R$ 10,12| R$ 362,80
3124 SINAPI/SC 74106/001 Irr_\;_)ermeab_lllzagaq d‘e fundagu_es e vigas balc{rames (S1, 811, V2, V7 e V24) em contato com o solo, m2 2280 | R$ 963 | 2034% | R$ 1159| R$ 264,25
utilizando tinta asfaltica betuminosa - 02 demé&os
Montagem e desmontagem de formas para pilares (P1 e P11) retangulares e estruturas similares com
3.1.26 SINAPI//SC 92412 area média das segdes menor ou igual a 0,25m?, pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 m? 59,00 | R$ 97,66 | 20,34% | R$ 117,52| R$ 6.933,68
utilizagdes - térreo e platibanda
3128 Composigao Composigao 03 Concretagem d'e pilares (P_1 e P11), fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e m 313 | R$ 37015 | 2034% | R$ 445.44| R$ 1.394,23
acabamento - térreo e platibanda
3130 SINAPI/SC 92759 Fornemmento.r corte, dub_ra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-60, @5.0mm - kg 118,42 | R$ 1071 2034% | R$ 12.89| R$ 1.526,43
Perda 10% - térreo e platibanda
3132 SINAPI/SC 92760 Fornemmento.r corte, dob_ra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-50, @6.3mm - kg 2810 | R$ 938 | 2034% | R$ 11.29| R$ 317,25
Perda 10% - térreo e platibanda
3134 SINAPI/SC 92762 Fornecimento, porte. dobr_a e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-50, @10.0mm - kg 101,14 | R$ 750 | 20,34% | R$ 9.03| R$ 913.29)
Perda 10% - térreo e platibanda
3136 SINAPI/SC 92763 Fornemmento.r corte, dob_ra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em ago CA-50, @12.5mm - kg 52,95 | R$ 672 | 2034% | R$ 8.00| R$ 42837
Perda 10% - térreo e platibanda
3139 SINAPI/SC 92448 Montagem e desmo_ntage'm _de_formas para vigas de_ cobertura e platibanda (\_/22).~ escoramento com m2 1015 | R$ 104,52 | 20,34% | R$ 12578| R$ 1.276,67
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizagdes
- o - % - Vi
3143 SINAPI/SC 92759 Fornecimento, c_orte. dobra e montagem de armadura em ago CA-60, @5.0mm - Perda 10% - vigas kg 623 | R$ 1071 2034% | R$ 12.89| R$ 80,30
cobertura e platibanda (V22)
0 | - % - Vi
3147 SINAPI/SC 92762 Fornecimento, c_orte. dobra e montagem de armadura em ago CA-50, @10.0mm - Perda 10% - vigas kg 2243 | RS 750 | 20,34% | R$ 9.03| R$ 202,54
cobertura e platibanda (V22)
. - Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e A o
3.1.51 Composigédo Composigao 04 acabamento - vigas cobertura  platibanda (V22) m 0,63 | R$ 371,08 | 20,34% | R$ 446,56 R$ 281,33
32 METALICA
Fabricagédo e montagem de estrutura metélica em ago para cobertura, com protegéo anticorrosiva
galvanizada a fogo (pelicula minima 75p), pintura composta de fundo 20p pelicula seca e acabamento
3.21 Cotagéo Cotagéo com tinta epoxi pelicula 120y, cor a definir, com perfis "U" e chapa dobrada em ago laminado AST-36 | un. 1,00 | R$ 22.103,33 | 20,34% | R$ 26.599,15| R$ 26.599,15
COS-CIVIL 300, fixada em estrutura de concreto armado por meio de parabolts de expanséo, incluso
transporte e icamento - Area Coberta - Peso Médio 935Kg
SUBTOTAL R$ 50.532,43
4.0 COBERTURA
= = = = o =
48 SINAPI/SC 94229 _Fornemmento e |nstala_gao de calha em chapa de ago galvanizado n.° 24, desenvolvimento de 100cm, - 1720 | R$ 127,85 | 20,34% | R$ 153.85| R$ 2646,22
incluso transporte vertical
- - = - < n
411 SINAPI/SC 04231 Fomceclmentq e instalagao de rufos em chapa de ago galvanizado n.° 24, corte com 25cm, incluso i 18.44 | RS 32,82 | 2034% | R$ 39,50| R$ 728,38
transporte vertical
SUBTOTAL R$ 3.374,60
5.0 ALVENARIA DE VEDAGAO
Execugao de alvenaria de vedagdo com blocos ceramicos furados na horizontal, dimensdes
52 SINAPI//SC 87497 11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliagéo, m? 30,26 | R$ 66,85 | 20,34% | R$ 80,45| R$ 2.434,42
platibandas e lixeira
SUBTOTAL R$ 2.434,42
6.0 CLIMATIZAGAO, AR COMPRIMIDO E VACUO
| SuBTOTAL |[R$ -
7.0 ELETRICIDADE
72 INSTALAGOES ELETRICAS GERAIS
722 SINAPI/SC 00462 E;;g:f,lg:iz;? e instalagéo de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 i 500 | RS 267 | 2034% | R$ 321 RS 16,05]
724 Composi¢do Composicéo 30 |Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. 5,00 | R$ 4,00 | 20,34% | R$ 4,81 R$ 24,05
7.2.6 Composigdo Composicéo 31 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagdo de perfilado 38x38mm un. 7,00 | R$ 7,03 | 20,34% | R$ 8,46| R$ 59,22
7.2.15 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 1,00 [ R$ 12,04 | 20,34% | R$ 14,49 R$ 14,49
- - = - — —
7218 SINAPI/SC 91926 ::e(;::ience:ir;\emo e instalagao de cabo de cobre flexivel, @2,5mm?, antichama 450/750V, para circuitos 200,00 | R$ 299 | 2034% | R$ 360 R$ 720,00
7.2.25 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalagéo de eletroduto PVC flexivel leve corrugado, @3/4" (25mm) m 10,00 | R$ 7,06 | 20,34% | R$ 8,50 R$ 85,00
7.2.29 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalagdo de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 5,00 | R$ 14,54 | 20,34% | R$ 17,50| R$ 87,50
. - Fornecimento e instalagéo de lumindria de sobrepor, tipo calha, com 02 lampadas fluorescentes LED 0
7.2.39 Composigéo Composicéo 15 20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabslicas un. 6,00 | R$ 92,88 | 20,34% | R$ 111,77| R$ 670,62
7.2.42 SINAPI/SC 97595 ;(Z)(r)r:/eclmento e instalagdo de sensor de presenga com fotocélcula para comando de iluminagdo externa n, 2,00 | R$ 4873 | 2034% | RS 58,64| R$ 117,28]
7255 SINAPI/SC 92023 z:lr)r:‘celrzepnlgocz instalagdo de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso un. 1,00 | R$ 4027 | 2034% | R$ 48.46| RS 48,46
7.2.64 SINAPI//SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00 | R$ 15,71 | 20,34% | R$ 18,91| R$ 37,82
7.2.67 Composigédo Composicio 16 1Fta)trsr\wzclmemo e instalagao de refletor retangular fechado, com Iampada fluorescente compacta LED un. 200 | R$ 289.26 | 20.34% | R$ 348.10| R$ 696,20
SUBTOTAL R$ 2.576,69
8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANCA
|_SuBTOTAL [ R$ -
DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00 .
Av. Nereu Ramos, 75 D — Sala 903 A - Ed. CPC, Centro — Chapecd / SC ¥
E-iriaill contsto@olcbalengantarianet ~Fona 48] 988331902 M 92005,5600)/ 99999-2075 ; 112
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—ENGENHARIA—

PLANILHA DE ORGAMENTO - AMPLIAGAO - ACADEMIA

MUNICIPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliagdo da Unidade Bésica de Saude da Familia Bom Retiro

Versao: 003/2019

LOCALIZAGAO: Rua Otavio Rosa Filho. SIN° - Centro R 619 SIGRO-10.18
DATA BASE CUSTOS: Junho de 2018 - Desonerado
CUSTO UNITARIO PREGO UNITARIO PREGO DO
ITEM (SINi?"I)IK(;)(I)QSE) (SINi(I?'II)II?)cI;SE) DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. R$ ?,?)I R$ SERVIGO
(SEM BDI) ° (COM BDI) R$ (COM BDI)
9.0 PREVENTIVO DE INCENDIO
[ suBTOTAL [R$ -
10.0 HIDROSANITARIO
| SuBTOTAL [ R$ -
11.0 PAVIMENTAGAO
11.1 PAVIMENTAGAO INTERNA
11.16 SINAPI/SC 94995 Execucéo de piso fie concreto, em concreto usinado 20MPa, armado, acabamento convencional e m? 96.81 | RS 61,84 | 20,34% RS 74.42| R 7.204.60)
espessura 8cm - Area Coberta
11.1.8 SINAPI//SC 96396 Execucdo e compactagdo mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m? 4,85 | R$ 110,32 | 20,34% | R$ 132,76| R$ 643,89
11.1.10 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalagéo de lona preta para impermeabilizagdo de base, esp. 150 micras m? 96,81 | R$ 4,95 | 20,34% | R$ 5,96 R$ 576,99
SUBTOTAL R$ 8.425,48
12.0 ACABAMENTOS
12.1 PAREDES
Chapisco em alvenarias externas, argamassa trago 1:3, aplicado com colher e preparo mecanico em
12.1.4 SINAPI//SC 87879 betoneira 400L - descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliag&o, platibandas e | m? 60,52 | R$ 3,20 | 20,34% | R$ 3,85 R$ 233,00
lixeira
Reboco em alvenarias externas, tipo massa Unica, para recebimento de pintura, argamassa trago 1:2:8
12.1.9 | sINAPI/SC 87529 com preparo mecéncio em BISREZEI0n., esp. 2em e execugao deligiBeasigdescontado excedentela /g 121,04 | R$ 26,72 | 20,34% | R$ 32,15 R$ 3.891,44
2,0m? dos vaos maiores que 2,0m? - ampliagéo, platibandas e lixeira - - ver projeto arquiteténico para
execucdo de frisos no reboco externo
SUBTOTAL R$ 4.124,44
13.0 ESQUADRIAS
| SuBTOTAL |[R$ -
14.0 APARELHOS SANITARIOS
[ suBTOTAL [R$ -
15.0 PINTURA
15.1 PAREDES
15.15 SINAPI/SC 88485 Aplicagdo de fundo selador acrilico ev:n pared_es platibandas uma demao - Marca Suvinil ou equivalente - m2 121,04 | R$ 209 | 2034% | R$ 252| R$ 305,02
descontado excedente a 2,0m? dos vdos maiores que 2,0m?
15.1.8 SINAPI/SC 88489 Apll_cagao manual de pintura com tinta acrilica em Elatlban_das duas demaos - Marca Suvinil ou m2 121,04 | R$ 1186 | 2034% | R$ 14.27| R$ 1.727,24
equivalente - descontado excedente a 2,0m? dos vdos maiores que 2,0m?
15.1.11 SINAPI/SC 88431 Aplicagao manual de pintura tezxtunzaNda acn!lca em platlbagdas - Marca Suvinil ou equivalente - m? 121,04 | RS 19.85 | 20,34% | R$ 23.89| R$ 2.891,65]
descontado excedente a 2,0m? dos vaos maiores que 2,0m
SUBTOTAL R$ 4.923,91
16.0 EQUIPAMENTOS
| SuBTOTAL |[R$ -
17.0 ACESSIBILIDADE
[ suBTOTAL [R$ -
18.0 SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO
| SUBTOTAL R$ -
VALOR TOTAL R$ R$ 90.914,76
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:
setembro, 2019 N° CREA : 11.7253-4 ART N°: 6735521-1 :’“‘fg‘i' ey lomes “Foevaico
£ 4

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acérddo 2622/2013.
Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (més)

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA — ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00

Av. Nereu Ramos, 75 D = Sala 903 A - Ed. CPC, Centro = Chapecd / SC
2 [ R=209095,5650)/ 99999-20¢

E~rail contsto@olcbalenganharianet ~Fona/idg) 28833<190
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—ENGENHARIAN—
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - AMPLIAGAO - ACADEMIA
MUNICIPIO: |Joinville/SC [versso: wwiz019
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Ndo Desonerado

ITEM DISCRIMINAGAO Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Pz}flso :50 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 ToTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 |SERVICOS TECNICOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4 000%
2.0 [SERVIGOS INICIAIS R$ 2.904,56| 20,00% | RS 4.356,84| 30,00% | RS 2.904,56 | 20,00% | R$ 4.356,84| 30,00% | RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 14.522,79|  15,97%]
3.0 |ESTRUTURA R$ 10.106,49 [ 20,00% | RS 10.106,49 [ 20,00% | RS 15.159,73 [ 30,00% | RS 15.159,73 [ 30,00% | RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 50.532,43| 55,58%)
4.0 |COBERTURA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.113,62( 33,00% | RS 1.113,62| 33,00% | R$ 1.147,36| 34,00% | R$ 3.374,60[  3,71%)
50 |ALVENARIA DE VEDAGAO R$ 243,44 10,00% | R$ 243,44 10,00% | R$ 486,88 20,00% | R$ 730,33 30,00% | R$ 730,33| 30,00% | R$ - R$ - R$ - R$ - RS 243442|  268%
6.0 |CLIMATIZAGAO, AR COMPRIMIDO E VACUO| R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 0,00%
7.0 |ELETRICIDADE R$ 128,83| 500% | RS - R$ - R$ 128,83| 500% | RS 257,67| 10,00% | R$ 515,34 | 20,00% | R$ 515,34 | 20,00% | R$ 515,34 | 20,00% | R$ 515,34 20,00% | R$ 2.576,69|  2,83%
B0 | O O E SEGU::JS:TURADO’ R$ = RS : RS - RS : RS = R$ : RS - RS : RS . RS | o000%
9.0 |PREVENTIVO DE INCENDIO R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 0,00%
10.0 [HIDROSANITARIO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 000%
11.0 |PAVIMENTAGAO R$ - R$ - RS - R$ - R$ 1.263,82( 15,00% | RS 1.263,82| 15,00% | R$ 1.685,10| 20,00% | R$ 1.685,10| 20,00% | R$ 2.527,64| 30,00% | R$ 842548  9,27%
12.0 [ACABAMENTOS R$ - R$ - R$ - R$ 618,67 15,00% | R$ 618,67 15,00% | R$ 824,89 20,00% | R$ 824,89 20,00% | R$ 1.237,33( 30,00% | RS - R$ 412444  454%
13.0 |ESQUADRIAS R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 0,00%
14.0 [APARELHOS SANITARIOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 0,00%
15.0 [PINTURA R$ - R$ - RS - R$ - R$ 738,59 15,00% | R$ 738,59 | 15,00% | R$ 984,78 20,00% | R$ 984,78| 20,00% | R$ 1.477,17| 30,00% | R$ 492391  542%
16.0 |[EQUIPAMENTOS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 0.00%
17.0 |ACESSIBILIDADE R$ - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 0,00%
18.0 [SERVICOS FINAIS E PAISAGISMO R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 4| 0.00%
TOTAL NO MES (SIMPLES) R$  13.38332| 14,72% [ R$  14.706,77 | 16,18% | R$  18.551,17| 20,41% | R$  20.994,39 | 23,09% | R$ 3.609,07 | 397% | R$ 3.342,63| 3,68% | R$ 5.123,72| 564% | R$ 5.536,17 | 6,09% | R$ 5.667,52| 6,23% | RS  90.914,76| 100,00%|
TOTAL NO MES (ACUMULADO) R$  13.383,32| 14,72% | R$  28.090,09 | 30,90% | R$  46.641,26 | 51,30% | R$  67.63565( 74,39% | R$  71.244,72| 78,36% | R$  74.587,35| 82,04% | R$  79.711,08| 87,68% | R$  85.247,24 | 93,77% | R$  90.914,76 [ 100,00%
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO [ASSINATURA:
setembro, 2019 N° CREA : 11.7253-4 ART N°:_6735521-1 /Mot heus Lames PDovsico

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00
Av. Nereu Ramos, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centro — Chapecé/SC
E-mail: contato@globalengenharia.net — Fone: (49) 98833-1902 / 99999-5600 / 99999-2019
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DEMONSTRATIVO DE CALCULO DO B.D.I.

MUNICIPI0O:[Joinville/SC

PROJETO:|Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro

LOCALIZACAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Ndo Desonerado

IDENTIFICAGAO TIPO DE OBRA: 1 OBRAS DE EDIFICAGAO - CONSTRUGAO
BASE DE CALCULO DO ISSQN: ( X') Sobre Servico
() Sobre Mao-de-Obra
DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei n° 12844/2013): ( X') Sem Desoneragao

() Com Desoneracgao

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

ITEM COMPONENTE BDI MiNIMO MEDIO MAXIMO VALOR PROPOSTO
Administracao Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,30%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1,07% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,96%
Lucros 6,16% 7,40% 8,96% 6,53%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: 1SS (Conforme Legislagdo Municipal) 2,00%
I3: CPRB (Cont. Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 12844/2013)) - Desoneragao 4,50%
BDI - SEM DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 20,34%
BDI - COM DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei n° 12.456, Art. 7°, IV e VII) 26,37%

Declaro, que esta planilha foi elaborada conforme equacgao para calculo do percentual do BDI recomendada pelo Acérdao
2622/2013 - TCU, representada pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneragdo=[(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x (1+L)/(1-11-12)] -1
BDI - COM Desoneragdo=[(1+AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L)/(1-11-12-13)] -1
Desoneragao conforme Lei n° 12.456/2011, alterada pelas Leis n° 12.844/2013 e 13.161/2015

Aliquota e base de calculo do ISS conforme legislagéo tributaria municipal

DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO
setembro, 2019 N° CREA : 11.7253-4

ASSINATURA:
;79—‘{' l’},ﬂ'uj LO\_N\‘&\% L,//-_J Y =1 Cro>

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA —ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00
Av. Nereu Ramos, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centro — Chapecé /SC 1 /1
E-meil oonate@giobalergentiaria.net = Fonzi148) 98833-1902/29939-56CC / 99999-2018
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COMPOSIGOES UNITARIAS
MUNICIPIO: |Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Nao Desonerado
CUSTO PRECO
FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. UNITARIO UNITARIO
R$ R$

Composicado 01 |Remocéao de calhas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM R$ 9,98
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 0,6 h R$ 16,64 | R$ 9,98
Composicdo 02 [Remocgao de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM R$ 4,16
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 0,25 h R$ 16,64 | R$ 4,16
Composigao 03 Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e ms TOTAL ITEM R$ 370,15

acabamento
SINAPI/SC INSUMO 1525 |Concreto usinado bombeéavel 30MPa, com 1,103 m? R$ 308,88 | R$ 340,69
SINAPI/SC COMP. 88262 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,199 h R$ 25,33 | R$ 5,04
SINAPI/SC COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,199 h R$ 22,42 | R$ 4,46
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 1,192 h R$ 16,64 | R$ 19,83
SINAPI/SC| COMP. 90586 |Vibrado de imersdo 0,068 chp R$ 1,33 | R$ 0,09
SINAPI/SC| COMP. 90587 |Vibrado de imersdo 0,131 chi R$ 0,29 | R$ 0,04
Composicao 04 Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de langamento, adensamento e ms TOTAL ITEM R$ 371,08

acabamento
SINAPI/SC| INSUMO 1525 |Concreto usinado bombeavel 30MPa 1,103 m* R$ 308,88 | R$ 340,69
SINAPI/SC| COMP. 88262 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,112 h R$ 25,33 | R$ 2,84
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,67 h R$ 22,42 | R$ 15,02
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 0,744 h R$ 16,64 | R$ 12,38
SINAPI/SC| COMP. 90586 |Vibrado de imersdo 0,079 chp R$ 1,38 | R$ 0,11
SINAPI/SC | COMP. 90587 |Vibrado de imersdo 0,144 chi R$ 0,29 | R$ 0,04
Composicao 07 |Caixa de pré-instalagédo para ar condicionado un. TOTAL ITEM R$ 72,35
COTACAO Caixa pré-instalagdo de ar condicionado 1,00 un. R$ 40,00 | R$ 40,00
SINAPI/SC COMP. 90457 |Quebra em alvenaria para instalalagao de caixa 1,00 un. R$ 8,29 | R$ 8,29
SINAPI/SC COMP. 87367 |Argamassa trago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m?3 R$ 453,41 | R$ 4,53
SINAPI/SC COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,5 h R$ 22,42 | R$ 11,21
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 0,5 h R$ 16,64 | R$ 8,32
Composicao 10 |Luminairas bloco auténomo 30 lampadas LED un. TOTAL ITEM R$ 40,39
SINAPI/SC | INSUMO 38774 |Luminaria bloco autbnomo 30 LED 1,00 un. R$ 30,47 | R$ 30,47
SINAPI/SC | INSUMO 11950 |[Bucha de nylon 2,00 un. R$ 0,20 | R$ 0,40
SINAPI/SC | INSUMO 11058 |Parafuso 2,00 un. R$ 0,27 | R$ 0,54
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,25 h R$ 29,46 | R$ 7,37
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h R$ 21,49 | R$ 1,61
Composicao 11 |Luminairas bloco autbnomo, com ou sem seta indicando SAIDA un. TOTAL ITEM R$ 67,74
SINAPI/SC COTAGAO Luminaria bloco autdnomo indicando SAIDA 1,00 un. R$ 57,82 | R$ 57,82
SINAPI/SC | INSUMO 11950 |[Bucha de nylon 2,00 un. R$ 0,20 | R$ 0,40
SINAPI/SC | INSUMO 11058 |Parafuso 2,00 un. R$ 0,27 | R$ 0,54
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,25 h R$ 29,46 | R$ 7,37
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h R$ 21,49 | R$ 1,61
Composigdo 13 [Fornecimento e instalagdo de bancada de granito m? TOTAL ITEM R$ 486,75
SINAPI/SC COMP. 88274 |Marmorista/graniteiro com encargos complementares 0,377 h R$ 22,79 | R$ 8,59
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 1,06 h R$ 16,64 | R$ 17,64
SINAPI/SC| INSUMO 4823 |Massa plastica 0,3844 kg R$ 35,76 | R$ 13,75
SINAPI/SC| INSUMO 7568 |Bucha de nylon 6,000 un. R$ 0,61 | R$ 3,66
SINAPI/SC | INSUMO 11692 |Bancada de granito 1,00 m? R$ 392,12 | R$ 392,12
SINAPI/SC | INSUMO 37329 |Rejunte epoxi branco 0,0257 kg R$ 34,55 | R$ 0,89
SINAPI/SC | INSUMO 37590 |Suporte méo francesa 2,0000 un. R$ 25,05 | R$ 50,10
Composicdo 14 [Fornecimento e instalagédo de lavatério de canto PcD un. TOTAL ITEM R$ 567,42
SINAPI/SC| INSUMO 4384 |Parafuso niquelado 2,00 un. R$ 10,07 | R$ 20,14
SINAPI/SC| COMP. 88267 |Encanador com encargos complementares 0,88 h R$ 22,63 | R$ 19,91
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 0,419 h R$ 16,64 | R$ 6,97
SINAPI/SC | INSUMO 37329 |Rejunte epoxi branco 0,1274 kg R$ 34,55 | R$ 4,40
SINAPI/SC| INSUMO 36521 |Lavatério de canto PcD em louga branca 1,00 un. R$ 111,23 | R$ 111,23
SINAPI/SC | INSUMO 11684 |Engate metdlico 1,00 un. R$ 40,11 | R$ 40,11
SINAPI/SC COMP. 86877 |Valvula em metal cromado 1,00 un. R$ 27,70 | R$ 27,70
SINAPI/SC| COMP. 86881 |[Sifao metalico 1,00 un. R$ 167,51 | R$ 167,51
SINAPI/SC | INSUMO 36796 |Torneira automatica de bancada PcD 1,00 un. R$ 169,45 | R$ 169,45
Composicao 15 |Luminaria sobrepor fluorescente tipo calha 2x20 LED un. TOTAL ITEM R$ 92,88
SINAPI/SC| INSUMO 12232 |Luminaria sobrepor tipo calha para 2 lampadas 4,50 un. R$ 14,39 | R$ 64,76
SINAPI/SC| INSUMO 38778 |Lampada fluorescente tubular T8 LED 20W, base G13 2,00 un. R$ 6,11 | R$ 12,22
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,1963 h R$ 29,46 | R$ 5,78
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,471 h R$ 21,49 | R$ 10,12
Composicdo 16 [Refletor retangular fechado com lampada LED 135W un. TOTAL ITEM R$ 289,26
SINAPI/SC| INSUMO 12273 |Projetor retangular fechado para lampada 1,00 un. R$ 49,74 | R$ 49,74
SINAPI/SC| INSUMO 39377 |Lampada fluorescente compacta branca LED 135W, base E40 1,00 un. R$ 137,62 | R$ 137,62
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 2,00 h R$ 29,46 | R$ 58,92
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 2,00 h R$ 21,49 | R$ 42,98

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA —ME - CNPJ: 23.761.811/0001-00C

Av. Nereu Ramos, 75 D — Sala 903 A - Ed. CPC, Centro — Chapecé /SC

E-miail-conato@giolalengenbaniane t— rone (49) 98833-1902/92939-5600 / 99949-2019
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COMPOSIGOES UNITARIAS
MUNICIPIO: |Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Nao Desonerado
CUSTO PRECO
FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. UNITARIO UNITARIO
R$ R$

Composigao 17 |Pisol tatil emborrachado alerta ou direcionao m? TOTAL ITEM R$ 152,42

SINAPI/SC | INSUMO 38181 |Piso tatil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e= 5 mm, para cola 1,00 m2 R$ 143,10 | R$ 143,10
SINAPI/SC| INSUMO 4791 |Cola de poliéster - por m 0,14 kg R$ 19,16 | R$ 2,68
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,17 h R$ 22,42 | R$ 3,81
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,17 h R$ 16,64 | R$ 2,83
Composicao 18 |Ponto de dados e voz RJ45 un. TOTAL ITEM R$ 69,65

SINAPI/SC| INSUMO 38083 |Ponto de tomada RJ45, incluso placa e suporte 1,00 un. R$ 31,12 | R$ 31,12
SINAPI/SC| INSUMO 38104 |Ponto de tomada RJ45, apenas modulo 1,00 un. R$ 28,03 | R$ 28,03
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,2062 h R$ 29,46 | R$ 6,07
SINAPI/SC| COMP. 88247 |Aucxiliar de eletricista com encargos complementares 0,2062 h R$ 21,49 | R$ 4,43
Composicao 19 |Régua 10 tomadas 2P+T para rack 1U un. TOTAL ITEM R$ 99,03

SINAPI/SC| COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h R$ 21,49 | R$ 2,15
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,10 h R$ 29,46 | R$ 2,95
COTAGAO Régua de tomadas 10un. 19" 1 U 1,00 un. R$ 93,93 | R$ 93,93

Composigao 20 |Guia fechado para cabos 1U para rack un. TOTAL ITEM R$ 39,67

SINAPI/SC| COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h R$ 21,49 | R$ 2,15
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,10 h R$ 29,46 | R$ 2,95
COTACAO Guia fechado para cabos 1 U 1,00 un. R$ 34,57 | R$ 34,57

Composigao 23 |Entrada proviséria de agua un. TOTAL ITEM R$ 317,64

SINAPI/SC| COMP. 95676 |Caixa de concreto pré-moldada para hidrometro @1/2" 1,00 un. R$ 71,45 | R$ 71,45
SINAPI/SC| COMP. 95675 |Hidrometro @3/4", 5,0m3/h 1,00 un. R$ 206,15 | R$ 206,15
SINAPI/SC| COMP. 86916 |Torneira plastica @3/4" para tanque 1,00 un. R$ 22,91 | R$ 22,91
SINAPI/SC| COMP. 89356 |Tubo de PVC @25mm 1,00 m R$ 17,13 | R$ 17,13
Composigao 24 |Tubo de Concreto @200mm m TOTAL ITEM R$ 50,75

SINAPI/SC COMP. 5631 |Escavadeira 0,058 chp R$ 140,35 | R$ 8,14
SINAPI/SC COMP. 5632 |Escavadeira 0,122 chp R$ 55,96 | R$ 6,83
SINAPI/SC| INSUMO 7778 |Tubo de Concreto @200mm, classe PS-1, PB 1,03 m R$ 19,68 | R$ 20,27
SINAPI/SC| COMP. 88629 |Argamassa 1:3 0,001 m® R$ 435,05 | R$ 0,44
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,545 h R$ 16,64 | R$ 9,07
SINAPI/SC| COMP. 88277 |Montador de tubos com encargos complementares 0,273 h R$ 21,98 | R$ 6,00
Composigao 27 |Remogao manual de quadro elétrico un. TOTAL ITEM R$ 16,64

SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 1,00 h R$ 16,64 | R$ 16,64
Composicao 28 :;;:ecimento e instalagao de dispositivo de protecao contra surto DPS classe Il, 1 pélo, 275V e un. TOTAL ITEM R$ 109,83

SINAPI/SC| INSUMO 39471 |DPS classe Il, 1 pdlo, tensdo maxima 275V e correndo maxima 45kA 1,00 un. R$ 96,00 | R$ 96,00
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,30 h R$ 29,46 | R$ 8,84
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,30 h R$ 16,64 | R$ 4,99
Composicao 29 Fornecimento e ir!stalag.éo de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em un. TOTAL ITEM R$ 150,97

chapa aco galvanizado

SINAPI/SC| INSUMO 39773 |Caixa de passagem sobrepor 40x40x15cm 1,00 un. R$ 84,42 | R$ 84,42
SINAPI/SC| INSUMO 11950 |Bucha de nylon 6,00 un. R$ 0,20 | R$ 1,20
SINAPI/SC| INSUMO 11058 |Parafuso 6,00 un. R$ 0,27 | R$ 1,62
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementes 1,25 h R$ 29,46 | R$ 36,83
SINAPI/SC| COMP. 88247 |Aucxiliar de eletricista com encargos complementes 1,25 h R$ 21,52 | R$ 26,90
Composicao 30 |Fornecimento e instalagdo de emenda 38x38mm para perfilado un. TOTAL ITEM R$ 4,00

SINAPI/SC COTACAO Emenda para perfilado 38x38x6000mm 1,00 un. R$ 1,70 | R$ 1,70
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,05 h R$ 29,46 | R$ 1,47
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,05 h R$ 16,64 | R$ 0,83
Composigao 31 |Fornecimento e instalagdo de suporte vertical para fixagao de perfilado 38x38mm un. TOTAL ITEM R$ 7,03

SINAPI/SC COTACAO Suporte vertical para perfilado 38x38mm 1,00 un. R$ 1,49 | R$ 1,49
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,12 h R$ 29,46 | R$ 3,54
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,12 h R$ 16,64 | R$ 2,00
Composigao 32 |Fornecimento e instalagao de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexdes un. TOTAL ITEM R$ 81,46

SINAPI/SC COTAGAO Eletrocalha perfurada 100x100x300mm 1,00 un. R$ 50,40 | R$ 50,40
SINAPI/SC COTAGAO Emenda perfurada 100x100x300mm 2,00 un. R$ 1,70 | R$ 3,40
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,60 h R$ 29,46 | R$ 17,68
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,60 h R$ 16,64 | R$ 9,98
Composigao 33 |Fornecimento e instalagao de suporte vertical para fixagao de eletrocalha 100x100mm un. TOTAL ITEM R$ 8,70

SINAPI/SC COTACAO Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm 1,00 un. R$ 3,16 | R$ 3,16
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,12 h R$ 29,46 | R$ 3,54
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,12 h R$ 16,64 | R$ 2,00

i Fornecimento e instalacdo de de vergalhao tirante galvanizado com rosca total, @1/4", para

CoaED &2 fixacdo de eletrocalha ':; 00x100mm e?)erfilado 38x3§mm i m TOTAL ITEM R$ 7,14

SINAPI/SC COTAGAO Vergalhao tirante @1/4"x1000mm 1,00 m R$ 2,53 | R$ 2,53
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,10 h R$ 29,46 | R$ 2,95
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,10 h R$ 16,64 | R$ 1,66
Composicao 35 Fornecimento e instalagdo de tomada para piso 2P+T 01 médulo, 10A/250V, incluso suporte e un. TOTAL ITEM R$ 42,50

placa em metal

SINAPI/SC| INSUMO 38101 |Tomara 2P+T 10A para piso 2,00 un. R$ 6,81 | R$ 13,62
SINAPI/SC| INSUMO 38098 |Espelho de metal para tomada 4x4" 1,00 un. R$ 5,15 | R$ 5,15
SINAPI/SC| INSUMO 38100 |Suporte nara tnmada AvA" 100 1 R$ 2,15 | R$ 2,15
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COMPOSIGOES UNITARIAS
MUNICIPIO: |Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Nao Desonerado
CUSTO PRECO
FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. UNITARIO UNITARIO
R$ R$
SINAPI/SC| INSUMO 1873 |Caixa de passagem 4x4" 1,00 un. R$ 3,14 | R$ 3,14
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,40 h R$ 29,46 | R$ 11,78
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,40 h R$ 16,64 | R$ 6,66
. . Fornecimento e instalacédo de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal
CEiEEEEe et de acrilico, com patch gainel 48 portas RJ45, 28 e categodia 5e i un- e i) R
SINAPI/SC| INSUMO 39597 |Rack 19", com 01 patch painel 48 portas 2U, 5e 1,00 un. R$ 539,99 | R$ 539,99
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 3,00 h R$ 29,46 | R$ 88,38
SINAPI/SC| COMP. 88267 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3,00 h R$ 21,49 | R$ 64,47
Composigao 37 Fornecimento e instalacédo de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha un. TOTAL ITEM R$ 35,55
abre/fecha e porta grelha
SINAPI/SC INSUMO 122  [Adevido plastico para PVC 0,0148 un. R$ 48,78 | R$ 0,72
SINAPI/SC INSUMO 296  |Anel de borracha para tubo de esgoto 1,00 un. R$ 1,27 | R$ 1,27
SINAPI/SC | INSUMO 11712 |Caixa sifonada 150x150x50mm, série normal, PVC branco 1,00 un. R$ 22,30 | R$ 22,30
SINAPI/SC [ INSUMO 20078 |Pasta lubrificante 0,02 un. R$ 17,86 | R$ 0,36
SINAPI/SC | INSUMO 20083 |Solugéo limpadora 100cm?® 0,0225 un. R$ 42,36 | R$ 0,95
SINAPI/SC | INSUMO 38383 |Lixa d'agua 100 0,064 un. R$ 1,72 | R$ 0,11
SINAPI/SC| COMP. 88267 |Encanador com encargos complementares 0,25 h R$ 22,63 | R$ 5,66
SINAPI/SC| COMP. 88248 |Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,25 h R$ 16,70 | R$ 4,18
Composigao 39 Trata_ment'o de fissuras com argamassa de cimento e areia trago 1:3, aditivo bianco ou similar m TOTAL ITEM RS 15,36
(Segéo até 5 x 5 cm)
SINAPI/SC| COMP. 87377 |Argamassa cimento e areia (1:3) 0,0025 m? R$ 465,51 | R$ 1,16
SINAPI/SC| INSUMO 37538 |Aditivo plastificante, tipo bianco ou similiar 0,0025 m? R$ 106,90 | R$ 0,27
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,25 h R$ 22,42 | R$ 5,61
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,50 h R$ 16,64 | R$ 8,32
Composigao 40 Fornecimento e instalacédo de peitoril em gr'anito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. m TOTAL ITEM R$ 82,36
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII
SINAPI/SC| COMP. 87377 |Argamassa cimento e areia (1:3) 0,06 m? R$ 465,51 | R$ 27,93
SINAPI/SC | INSUMO 10841 |Peitoril em granito 0,20 m? R$ 196,22 | R$ 39,24
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,7 h R$ 22,42 | R$ 15,69
Composigao 41 Fornecimento e instalagédo de peitoril em gr'anito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. m TOTAL ITEM R$ 170,16
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII
SINAPI/SC| COMP. 87377 |Argamassa cimento e areia (1:3) 0,10 m? R$ 465,51 | R$ 46,55
SINAPI/SC [ INSUMO 10841 |Peitoril em granito 0,55 m? R$ 196,22 | R$ 107,92
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,7 h R$ 22,42 | R$ 15,69
Composicao 42 |Fornecimento e instalagdo de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. TOTAL ITEM R$ 2.012,51
SINAPI/SC COTAGAO Switch 48 portas RJ45 10/100, base TX 1,00 un. R$ 1.961,50 | R$ 1.961,50
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 1,00 h R$ 29,49 | R$ 29,49
SINAPI/SC| COMP. 88247 |Aucxiliar de eletricista com encargos complementares 1,00 h R$ 21,52 | R$ 21,52
Composigao 43 Fornetfimento e instalagf{o.de barra t.ie apoio reta pfa'ra vas.o sa?itério, em ago inox, un. TOTAL ITEM R$ 181,15
comprimento 80cm, @ minimo 3cm, incluso acessoérios e fixagao
SINAPI/SC| INSUMO 36081 |Barra de apoio reta em ago inox, L=80cm e @3cm 1,00 un. R$ 175,00 | R$ 175,00
SINAPI/SC [ INSUMO 11950 |[Bucha de nylon 6,00 un. R$ 0,20 | R$ 1,20
SINAPI/SC | INSUMO 11058 |Parafuso 6,00 un. R$ 0,27 | R$ 1,62
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,20 h R$ 16,64 | R$ 3,33
Composicao 44 Fcfrr]ecimento' e instalagao qe. barra'de a~poio para lavatério de canto, trés lados, em ago inox, @ un. TOTAL ITEM R$ 391,38
minimo 3cm, incluso acessodrios e fixagdo
SINAPI/SC| INSUMO 36209 |Barra de apoio L em ago inox, L=80cm e @3cm 1,00 un. R$ 385,23 | R$ 385,23
SINAPI/SC | INSUMO 11950 |Bucha de nylon 6,00 un. R$ 0,20 | R$ 1,20
SINAPI/SC | INSUMO 11058 |Parafuso 6,00 un. R$ 0,27 | R$ 1,62
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,20 h R$ 16,64 | R$ 3,33
Composicao 45 Fornetfimento e instalagz‘fo.de barra t.ie apoio reta Ra'ra por?a d(-.: entrada bwc PcD, em ago inox, un. TOTAL ITEM R$ 153,93
comprimento 40cm, @ minimo 3cm, incluso acessoérios e fixagao
SINAPI/SC| INSUMO 36204 |Barra de apoio reta em ago inox, L=60cm e @3cm 1,00 un. R$ 147,78 | R$ 147,78
SINAPI/SC | INSUMO 11950 |[Bucha de nylon 6,00 un. R$ 0,20 | R$ 1,20
SINAPI/SC | INSUMO 11058 |Parafuso 6,00 un. R$ 0,27 | R$ 1,62
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,20 h R$ 16,64 | R$ 3,33
Composigao 55 |Fita aluminizada para fechamento e protegao 50mm un. TOTAL ITEM R$ 4,47
SINAPI INSUMO 42529 |Fita adesiva aluminizada para instalagdo de mantas subcoberturas - L=5cm 1,00 m R$ 1,37 | R$ 1,37
SINAPI COMP. 88316 |Encanador com encargos complementares 0,137 h R$ 22,63 | R$ 3,10
Composicao 56 |Purgador automatico tipo béia volume 400ml x rosca @1/2" un. TOTAL ITEM R$ 380,04
COTACAO Purgador automatico tipo boia volume 400ml x rosca @1/2" 1,00 un. R$ 360,37 | R$ 360,37
SINAPI COMP. 88316 |Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,500 h R$ 16,70 | R$ 8,35
SINAPI COMP. 88267 |Encanador com encargos complementares 0,500 h R$ 22,63 | R$ 11,32
Composicsol5T] Execugao de calha em cont.:reto sim|:'>les, com impermeabilizante polimérico, dimensées m TOTAL ITEM R$ 32,25
250x50mm, com tampa e leito de areia para tubos
SINAPI INSUMO 135 |Argamassa polimérica 1,05 kg R$ 4,44 | R$ 4,66
SINAPI INSUMO 370  [Areia média 0,01 m® R$ 67,50 | R$ 0,68
SINAPI INSUMO 1379 |Cimento 0,35 kg R$ 0,49 | R$ 0,17
SINAPI INSUMO 10541 |Canaleta em concreto simples @250mm 1,00 m R$ 14,46 | R$ 14,46
SINAPI COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,20 h R$ 16,54 | R$ 3,31
SINAPI COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,40 h R$ 22,42 | R$ 8,97
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COMPOSIGOES UNITARIAS
MUNICIPIO: |Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Nao Desonerado
CUSTO PRECO
FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. UNITARIO UNITARIO
R$ R$

Composigao 60 |Fornecimento e instalagdo de bloco terminal 10 pares un. TOTAL ITEM R$ 95,71

SINAPI/SC COTACAO Bloco terminal 10 pares 1,00 un. R$ 85,51 | R$ 85,51
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,20 h R$ 29,49 | R$ 5,90
SINAPI/SC| COMP. 88247 |Aucxiliar de eletricista com encargos complementares 0,20 h R$ 21,52 | R$ 4,30
Composicao 70 |Fornecimento e instalacado de dispositivo DR, 02 pélos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. TOTAL ITEM R$ 150,31

SINAPI/SC INSUMO 1571 [Terminal a compressao de cobre 1,00 un. R$ 0,66 | R$ 0,66
SINAPI/SC | INSUMO 39455 |Disjuntor DR 25A 1,00 un. R$ 146,29 | R$ 146,29
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementes 0,066 h R$ 29,46 | R$ 1,94
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementes 0,066 h R$ 21,49 | R$ 1,42
Composigao 72 Caixa de passag'e_m de pluvial em alvenaria de tijolos macicos, dimensoes internas 60x60cm e un. TOTAL ITEM R$ 441,47

com grelha metalica

SINAPI/SC COMP. 5678 |Retroescavadeira 0,0136 chp R$ 103,69 | R$ 1,41
SINAPI/SC COMP. 5679 |Retroescavadeira 0,0456 chi R$ 42,11 | R$ 1,92
SINAPI/SC| INSUMO 7253 |Tijolo macigo 211,9560 un. R$ 0,31 | R$ 65,71
SINAPI/SC| COMP. 87316 |Argamassa 1:4 0,0017 m? R$ 336,94 | R$ 0,57
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 6,09 h R$ 16,64 | R$ 101,33
SINAPI/SC COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 6,09 h R$ 22,42 | R$ 136,53
SINAPI/SC| COMP. 88628 |Argamassa 1:3 0,1585 m? R$ 355,83 | R$ 56,40
SINAPI/SC| COMP. 94099 |Preparo fundo vala 1,21 m? R$ 2,54 | R$ 3,07
SINAPI/SC| COMP. 94970 [Concreto 20MPa 0,1163 m? R$ 306,86 | R$ 35,69
SINAPI/SC [ INSUMO 11245 |Grelha metalica 0,36 m? R$ 107,90 | R$ 38,84
Composigdo 75 [Fornecimento e instalagdo de duhca higiéncia com registro @1/2" un. TOTAL ITEM R$ 85,16

SINAPI/SC| INSUMO 1370 |Ducha higiénica 1,00 un. R$ 65,36 | R$ 65,36
SINAPI/SC| INSUMO 3148 |Fita veda rosca 0,01 un. R$ 9,40 | R$ 0,09
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,45 h R$ 29,46 | R$ 13,26
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,30 h R$ 21,49 | R$ 6,45
Composigdo 76 [Fornecimento e instalagdo de torneira automatica de bancada @1/2" ou @3/4" un. TOTAL ITEM R$ 193,79

SINAPI/SC| INSUMO 36796 |Torneira temporizada 1,00 un. R$ 169,45 | R$ 169,45
SINAPI/SC| INSUMO 3148 |Fita veda rosca 0,50 un. R$ 9,40 | R$ 4,70
SINAPI/SC COMP. 88267 |Encanador com encargos complementares 0,50 h R$ 22,63 | R$ 11,32
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,50 h R$ 16,64 | R$ 8,32
Composigdo 91 [Remocgao de pintura com raspagem, lixamento ou escovagao m? TOTAL ITEM R$ 15,63

SINAPI/SC COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,40 h R$ 22,42 | R$ 8,97
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,40 h R$ 16,64 | R$ 6,66
Composicado 92 |Remogdo manual de divisdrias leves com montantes metalicos, sem reaproveitamento m? TOTAL ITEM R$ 17,48

SINAPI/SC COMP. 88261 |Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 0,40 h R$ 27,04 | R$ 10,82
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,40 h R$ 16,64 | R$ 6,66
Composicao 93 |Demolicdo manual de piso vinilico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento m? TOTAL ITEM R$ 5,16

SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares | 0,31 h R$ 16,64 | R$ 5,16
Composicdo 94 [Remocgao de cercamento com tela galvanizada, sem reaproveitamento m? TOTAL ITEM R$ 3,33

SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares | 0,20 h R$ 16,64 | R$ 3,33
Composicao 95 |Remocdo manual de esquadrias metalicas, sem reaproveitamento m? TOTAL ITEM R$ 8,32

SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares | 0,50 h R$ 16,64 | R$ 8,32
Composicado 96 |Remocéao de poste de concreto, sem reaproveitamento un. TOTAL ITEM R$ 450,86

SINAPI/SC| COMP. 91634 |Caminhao guindauto hidraulico 3,00 chp R$ 128,10 | R$ 384,30
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 4,00 h R$ 16,64 | R$ 66,56
Composicao 97 |Fornecimento e instalacdo de poste de concreto duplo T 9/300daN un. TOTAL ITEM R$ 1.172,36

SINAPI/SC| INSUMO 5033 |Poste concreto duplo T 9/300 1,00 un. R$ 842,50 | R$ 842,50
SINAPI/SC| COMP. 91634 |Caminhao guindauto hidraulico 1,25 chp R$ 128,10 | R$ 160,13
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 6,00 h R$ 16,64 | R$ 99,84
SINAPI/SC COMP. 92873 |Langamento, adensamento e acabamento em concreto armado com baldes 0,15 m? R$ 181,54 | R$ 27,23
SINAPI/SC| COMP. 94969 [Concreto 15MPa 0,15 m? R$ 284,38 | R$ 42,66
Composicao 98 |Fornecimento e instalagdo de curva 180° para eletroduto em PVC roscavel, @2" (60mm) un. TOTAL ITEM R$ 30,82

SINAPI/SC | INSUMO 39277 |Curva 180° PVC rigido roscavel @2" 1,00 un. R$ 11,10 | R$ 11,10
SINAPI/SC| COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,387 h R$ 21,49 | R$ 8,32
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,387 h R$ 29,46 | R$ 11,40
Composigao 99 Fornecimento e instalacédo de caixa de medigao, tipo MEE, de embutir, em aluminio, dimensées un. TOTAL ITEM R$ 491,99

650x550x250mm

SINAPI/SC| INSUMO 1062 |Caixa de medi¢do tipo MEE 1,00 un. R$ 455,00 | R$ 455,00
SINAPI/SC| COMP. 90547 |Quebra em alvenaria para instalalagdo de caixa 1,00 un. R$ 8,46 | R$ 8,46
SINAPI/SC| COMP. 87367 |Argamassa trago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m? R$ 453,52 | R$ 4,54
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementes 0,50 h R$ 22,49 | R$ 11,25
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementes 0,50 h R$ 16,65 | R$ 8,33
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,15 h R$ 29,37 | R$ 4,41
Composigédo 100 |Fornecimento e instalagao de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A un. TOTAL ITEM R$ 153,50

SINAPI/SC| INSUMO 1576 |Terminal de pressao para cabo @25mm? 3,00 un. R$ 1,41 | R$ 4,23
COTACAO Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A 1,00 un. R$ 120,33 | R$ 120,33

SINAPI/SC| COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,568 h R$ 21,49 | R$ 12,21
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,568 h R$ 29,46 | R$ 16,73
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COMPOSIGOES UNITARIAS
MUNICIPIO: |Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Nao Desonerado
CUSTO PRECO
FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. UNITARIO UNITARIO
R$ R$
Composigao 101 [Fornecimento e instalagio de eletroduto em ago galvanizado @2” (50mm) m TOTAL ITEM R$ 40,94
SINAPI/SC| COMP. 95760 |Luva emeenda eletroduto @2" 0,3333 un. R$ 18,52 | R$ 6,17
SINAPI/SC| COMP. 91173 |Fixa¢a de tubos 2,00 m R$ 1,07 | R$ 2,14
COTACAO Eletroduto em ago galvanizado @2” (50mm) 1,00 m R$ 22,72 | R$ 22,72
SINAPI/SC| COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,1944 h R$ 21,49 | R$ 4,18
SINAPI/SC| COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,1944 h R$ 29,46 | R$ B8,77%)
Composigao 102 [Fornecimento e instalagdo de dispenser plastico para papel toalha interfolhado, incluso fixagao un. TOTAL ITEM R$ 89,14
SINAPI/SC| INSUMO 37401 |Dispenser plasticos para papel toalha interfolhado 1,00 un. R$ 64,96 | R$ 64,96
SINAPI/SC| COMP. 95541 |Fixagéo utilizagdndo parafuso e bucha 6,00 un. R$ 4,03 | R$ 24,18
Composigao 103 Fornecimenfo e instalagao 'de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 100x210cm, un. TOTAL ITEM R$ 761,65
esp. 3,5cm, incluso dobradicas, montantes, batentes e fechadura
SINAPI/SC| COMP. 90803 |Fornecimento de aduela, marco, batente para porta 90x210, padrao médio 1,10 un. R$ 219,76 | R$ 241,74
SINAPI/SC| COMP. 90819 |Instalagdo com argamassa de aduela, marco, batente para porta 90x210, padrao médio 1,10 un. R$ 86,10 | R$ 94,71
SINAPI/SC| COMP. 90829 |Fornecimento e instalagdo de aluzar e guarnigdo para porta 90x210 1,10 un. R$ 33,60 | R$ 36,96
SINAPI/SC| COMP. 90830 |Fechadura de embutir com cilindro 1,00 un. R$ 101,93 | R$ 101,93
SINAPI/SC| INSUMO 2432 |Dobradica 3,00 un. R$ 12,34 | R$ 37,02
SINAPI/SC| INSUMO 38124 |Espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual - 500ml 1,162 un. R$ 28,00 | R$ 32,54
sINAPISC | INSUMO 4982 F’ona de madeira, folha média (NBR 15930)‘de 100 x 210 cm, e = 35 mm, nucleo sarrafeado, capa 1,00 un. RS 156,43 | RS 156,43
lisa em HDF, acabamento em primer para pintura
SINAPI/SC | INSUMO 11055 |Parafuso rosca soberta zincado 19,80 un. R$ 0,05 | R$ 0,99
SINAPI/SC| COMP. 88261 |Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 1,678 h R$ 27,04 | R$ 45,37
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Servente com encargos complementares 0,839 h R$ 16,64 | R$ 13,96
. Fornecimento e instalagao de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 100x210cm,
EempesicacylOs esp. 3,5cm, incluso do:radiga:, montantes, trilho, roldanas, batent:s e f:chadura un AL =L & ks
SINAPI/SC COMP. 90803 |Fornecimento de aduela, marco, batente para porta 90x210, padrdo médio 1,10 jg R$ 219,76 | R$ 241,74
siINAPYSC | INSUMO 4982 I?orta de madeira, folha média (NBR 15930)lde 100 x 210 cm, e = 35 mm, nucleo sarrafeado, capa 110 un. RS 156,43 | RS 172,07
lisa em HDF, acabamento em primer para pintura
SINAPI/SC| INSUMO 5067 |Prego de ago polido com cabega 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,38 kg R$ 10,78 | R$ 4,10
SINAPI/SC| INSUMO 11573 |Rodizio para trilho (tipo napoledo), em latdo, com rolamento em ago, 6 mm, para janela de correr 2,10 und R$ 5,99 | R$ 12,58
SINAPI/SC| INSUMO 11580 |Trilho quadrado, em aluminio (vergalhdo macigo), 1/4", (6 x 6 cm), para rodizios 2,27 m R$ 10,55 | R$ 23,95
SINAPI/SC| COMP. 90829 |Fornecimento e instalagdo de aluzar e guarnigdo para porta 90x210 11,26 m R$ 33,60 | R$ 378,34
SINAPI/SC| INSUMO 38124 |Espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual - 500ml 1,162 un. R$ 28,00 | R$ 32,54
SINAPI/SC| INSUMO 35274 |Pilar de madeira ndo aparelhada 10 x 10 cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regido 0,40 m R$ 46,78 | R$ 18,71
SINAPI/SC COMP. 88239 |Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 1,99 h R$ 20,55 | R$ 40,89
SINAPI/SC COMP. 88261 |Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares 1,99 h R$ 27,04 | R$ 53,81
SINAPI/SC COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,39 h R$ 22,42 | R$ 31,16
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 1,39 h R$ 16,64 | R$ 23,13
sINAPISC | comp. 8se27 grg:glassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 0,03 ms RS 21374 | R$ 12.41
Composigédo 106 |Fornecimento e instalagao de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 63 A un. TOTAL ITEM R$ 103,11
SINAPI/SC INSUMO 1576 [Terminal de presséo para cabo @25mm? 3,00 un. R$ 1,41 | R$ 4,23
SINAPI/SC| INSUMO 34714 |Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 63 A 1,00 un. R$ 69,94 | R$ 69,94
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,568 h R$ 21,49 | R$ 12,21
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,568 h R$ 29,46 | R$ 16,73
Execugao de junta de dilatagao horizontal de piso paralela a alvenaria, com selante elastico
Composicao 107 [monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor m TOTAL ITEM R$ 176,79
tipo PII (2F) e tarugo de polietileno
SINAPI/SC INSUMO 142  [Selante elastico monocomponente a base de poliuretano 150,00 ml R$ 0,09 | R$ 13,05
SINAPI/SC | INSUMO 38365 |Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,20 m? R$ 1,04 | R$ 0,21
SINAPI/SC INSUMO 509 |Asfalto modificado 0,45 kg R$ 7,32 | R$ 3,29
SINAPI/SC| INSUMO 3408 |Isopor tipo 2F 0,20 m? R$ 6,36 | R$ 1,27
SINAPI/SC | INSUMO 11849 |[Cola adesiva base pva 0,20 | R$ 13,15 | R$ 2,63
SINAPI/SC [ INSUMO 14077 |Perfil elastomérico EPMD 15mm 1,00 m R$ 127,04 | R$ 127,04
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,75 h R$ 16,64 | R$ 12,48
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,75 h R$ 22,42 | R$ 16,82
Execucao de junta de dilatacdo horizontal de piso com chapa de aluminio, selante elastico
Composigdo 108 |monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor m TOTAL ITEM R$ 208,23
tipo PII (2F) e tarugo de polietileno
SINAPI/SC| INSUMO 11122 |Chapa de aluminio - largura 15cm 1,22 kg R$ 25,88 | R$ 31,44
SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano 150,00 mi R$ 0,09 | R$ 13,05
SINAPI/SC | INSUMO 38365 |Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,20 m? R$ 1,04 | R$ 0,21
SINAPI/SC INSUMO 509 |Asfalto modificado 0,45 kg R$ 7,32 | R$ 3,29
SINAPI/SC| INSUMO 3408 |Isopor tipo 2F 0,20 m? R$ 6,36 | R$ 1,27
SINAPI/SC | INSUMO 11849 |Cola adesiva base pva 0,20 | R$ 13,15 | R$ 2,63
SINAPI/SC | INSUMO 14077 |Perfil elastomérico EPMD 15mm 1,00 m R$ 127,04 | R$ 127,04
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 0,75 h R$ 16,64 | R$ 12,48
SINAPI/SC COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementares 0,75 h R$ 22,42 | R$ 16,82
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GL@&BAL

—ENGENHARIN—

COMPOSIGOES UNITARIAS
MUNICIPIO: |Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Nao Desonerado
CUSTO PRECO
FONTE cODIGO DISCRIMINAGAO QUANT. | UNID. UNITARIO UNITARIO
R$ R$
Execucao de junta de dilatacao vertical, vedacao interna e externa, com selante elastico
Composigao 109 [monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor m TOTAL ITEM R$ 353,59
tipo PII (2F) e tarugo de polietileno
SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano 300,00 mi R$ 0,09 | R$ 26,11
SINAPI/SC | INSUMO 38365 |Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,40 m? R$ 1,04 | R$ 0,42
SINAPI/SC INSUMO 509 |Asfalto modificado 0,90 kg R$ 7,32 | R$ 6,59
SINAPI/SC| INSUMO 3408 |Isopor tipo 2F 0,40 m? R$ 6,36 | R$ 2,54
SINAPI/SC | INSUMO 11849 |Cola adesiva base pva 0,40 | R$ 13,15 | R$ 5,26
SINAPI/SC | INSUMO 14077 |Perfil elastomérico EPMD 15mm 2,00 m R$ 127,04 | R$ 254,08
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 1,50 h R$ 16,64 | R$ 24,96
SINAPI/SC COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,50 h R$ 22,42 | R$ 33,63
Execugao de junta de dilatagao horizontal de laje, vedagao superior e inferior, comselante
Composicao 110 |elastico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, m TOTAL ITEM R$ 373,99
isopor tipo PIl (2F) e tarugo de polietileno
SINAPI/SC INSUMO 142  [Selante elastico monocomponente a base de poliuretano 320,00 ml R$ 0,09 | R$ 27,85
SINAPI/SC [ INSUMO 38365 |Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,50 m? R$ 1,04 | R$ 0,52
SINAPI/SC INSUMO 509 |Asfalto modificado 1,30 kg R$ 7,32 | R$ 9,52
SINAPI/SC| INSUMO 3408 |Isopor tipo 2F 0,70 m? R$ 6,36 | R$ 4,45
SINAPI/SC | INSUMO 11849 |[Cola adesiva base pva 0,70 | R$ 13,15 | R$ 9,21
SINAPI/SC [ INSUMO 14077 |Perfil elastomérico EPMD 15mm 2,00 m R$ 127,04 | R$ 254,08
SINAPI/SC| COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 1,75 h R$ 16,64 | R$ 29,12
SINAPI/SC| COMP. 88309 |Pedreiro com encargos complementares 1,75 h R$ 22,42 | R$ 39,24
Composigao 111 Forneci.mento e instala'ig.éo de pon.a de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. . TOTAL ITEM R$ 993,78
3,5cm, incluso mola aérea, dobradigas, montantes, batentes e fechadura
SINAPI/SC COMP. 90803 |Aduela / marco / batente porta 90x210 montagem 1,00 un. R$ 219,76 | R$ 219,76
SINAPI/SC COMP. 90819 |Aduela / marco / batente porta 90x210 fixagao 1,00 un. R$ 86,10 | R$ 86,10
SINAPI/SC| INSUMO 38124 |Espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual - 500ml 1,162 un. R$ 28,00 | R$ 32,54
SINAPI/SC| COMP. 90823 |Porta semi-oca 90x210 1,00 un. R$ 370,40 | R$ 370,40
SINAPI/SC| COMP. 90829 |Alizar / guarnigdo 5x1 2,00 un. R$ 33,60 | R$ 67,20
SINAPI/SC COMP. 90830 |Fechadura de embutir com cilindro 1,00 un. R$ 101,93 | R$ 101,93
SINAPI/SC| INSUMO 11560 |Mola aérea fecha porta, para portas até 95cm 1,00 un. R$ 115,85 | R$ 115,85
Composigao 112 Forneci.mento e instalerzgéo de port? de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. un. TOTAL ITEM RS 960,04
3,5cm, incluso mola aérea, dobradigas, montantes, batentes e fechadura
SINAPI/SC| COMP. 90802 |Aduela/ marco / batente porta 80x210 montagem 1,00 un. R$ 210,81 | R$ 210,81
SINAPI/SC| COMP. 90817 |Aduela/ marco / batente porta 80x210 fixagdo 1,00 un. R$ 80,17 | R$ 80,17
SINAPI/SC| INSUMO 38124 |Espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual - 500ml 1,162 un. R$ 28,00 | R$ 32,54
SINAPI/SC| COMP. 90822 |Porta semi-oca 80x210 1,00 un. R$ 355,84 | R$ 355,84
SINAPI/SC| COMP. 90828 |Alizar / guarnigdo 5x1 2,00 un. R$ 31,90 | R$ 63,80
SINAPI/SC| COMP. 90830 |Fechadura de embutir com cilindro 1,00 un. R$ 101,93 | R$ 101,93
SINAPI/SC| INSUMO 11560 |Mola aérea fecha porta, para portas até 95cm 1,00 un. R$ 115,85 | R$ 115,85
Composigao 113 Execucao de calafetacado de esqf.ladrias, interno e externo, com selante elastico m TOTAL ITEM R$ 3,60
monocomponente a base e poluiretano.
SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano - 310ml 0,04 un. R$ 26,98 | R$ 0,94
SINAPI/SC COMP. 88259 |Calafetador com encargos complementares 0,10 h R$ 26,61 | R$ 2,66
Composigao 114 [Fornecimento e instalacido de batedor magnético para portas fixador no piso un. TOTAL ITEM R$ 48,91
SINAPI/SC COTAGAO Batedor magnético 1,00 un. R$ 40,93 | R$ 40,93
SINAPI/SC COMP. 88261 |Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares 0,25 h R$ 27,04 | R$ 6,76
SINAPI/SC| INSUMO 7568 [Bucha de nylon 2,00 un. R$ 0,61 | R$ 1,22
Composicao 115 [Fornecimento e instalacdo de central PABX hibrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. TOTAL ITEM R$ 1.073,89
SINAPI/SC COTAGCAO Central PABX hibrida 1,00 un. R$ 997,46 | R$ 997,46
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 1,50 h R$ 29,46 | R$ 44,19
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,50 h R$ 21,49 | R$ 32,24
Composicgédo 116 |Fornecimento e instalagao de distribuidor 6ptico DIO un. TOTAL ITEM R$ 350,17
SINAPI/SC COTAGCAO Distribuidor 6ptico DIO 1,00 un. R$ 324,69 | R$ 324,69
SINAPI/SC COMP. 88264 |Eletricista com encargos complementares 0,50 h R$ 29,46 | R$ 14,73
SINAPI/SC COMP. 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,50 h R$ 21,49 | R$ 10,75
Composicao 118 [Fornecimento e instalacio de assento sanitario plastico PcD - conforme NBR 9050 un. TOTAL ITEM R$ 176,50
SINAPI/SC COTAGCAO Assento sanitario PcD 1,00 un. R$ 159,86 | R$ 159,86
SINAPI/SC COMP. 88316 |Servente com encargos complementares 1,00 h R$ 16,64 | R$ 16,64
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO e AS INATURA:
setembro, 2019 N° CREA : 11.7253-4 ART N°: 6698480-7 / 6695508-9 7 />L news C Qs 7 2 Y S Co
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— ENGENHARIA—

COTAGOES COMERCIAIS

MUNICIPIO:|Joinville/SC

PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro

LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Nao Desonerado

Caixa pré-instalagado para ar condiconado - incluso frete PAC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

https://www.americanas.com.br/produto/73083220/
caixa-de-passagem-ar-condicionado-split-pop-2-
em-1-
polar?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a98&epar=bp_pl_00_go_aa_todas_geral_g
mv&gclid=EAlalQobChMI9-
i6h5rb5AIVggmRChOtFg2_EAKYEYABEgL1U_D_B
WE&i=5b9c7762eec3dfb1f89a2999&0=5cd34a4f6c
28a3cb50bdf78a&opn=YSMESP&sellerld=106315
56000130

Americanas

R$ 40,35

00.776.574/0006-60

18/09/2019

https://www.frioshopping.com/instalacao-
manutencao/caixa-de-passagem/caixa-de-

Frio Shopping passagem-split-pop-max-
?parceiro=76128&gclid=EAlalQobChMIjsDyll-
S3QIVk4SRCh1CKANTEAKYCCABEgK1GfD_BwWE

R$ 44,69

10.631.556/0001-30

18/09/2019

https://www.arbrasilrefrigeracao.com.br/caixa-
passagem-para-ar-condicionado-extra-fina-
29x17x5?parceiro=9027&parceiro=41248&gclid=EA
lalQobChMI9-
i6h5rb5AIVggmRChOtFg2_EAKYEIABEQIRZfD_Bw
E

AR Brasil

R$ 34,96

04.944.470/0001-64

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 40,00

Luminéria bloco auténomo indicando SAIDA - incluso frete PAC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

https://www.americanas.com.br/produto/35738947
7/sinalizacao-saida-segurimax-slim-df-dupla-face-
verde-com-adesivo-
24x18cm?WT.srch=18&acc=e789ea56094489dffd7
98f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaecons
t_geral_gmv&gclid=EAlalQobChMI2re88Z7b5AIVh
W-
RCh3_KQhMEAKYBIABEgJpgfD_BWE&i=5a97766
8eec3dfb1f8b907a1&0=5d7bcc346c28a3cb50a283
eadopn=YSMESP&sellerld=13663873000126

Americanas

R$ 57,62

00.776.574/0006-60

18/09/2019

https://www.submarino.com.br/produto/357389477/
sinalizacao-saida-segurimax-slim-df-dupla-face-
verde-com-adesivo-
24x18cm?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289
220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid
=EAlalQobChMI2re88Z7b5AIVhw-
RCh3_KQhMEAKYBSABEgK7GPD_BWE&i=5a979
23aeec3dfb1f8bd98678&0=5d7bcd1a6c28a3cb50a
285b48&0pn=XMLGOOGLE&sellerld=13663873000
126

Submarino

R$ 58,67

00.776.574/0006-60

18/09/2019

https://www.acquafort.com.br/produto/2098/sinaliza
cao-saida-acrilica-emergencia-led-24151-
segurimax?utm_source=google-
shop&utm_medium=shop&utm_campaign=google_
shop&gclid=EAlalQobChMInYervZ7b5AIVD4aRCh
3ydABbEAKYBSABEgKWwWPD_BWE

(AcquaFort

R$ 57,16

02.264.256/0001-31

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 57,82

Fita antiderrapante - incluso frete PAC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

https://www.contabilista.com.br/fita-adesiva-
antiderrapante-50mm-x-5m-safety-walk-preto-
3m.html?gclid=EAlalQobChMIpam8sIHL4QIVDg6
RChOEQwTeEAKYASABEgLRz_D_BwE

Contabilista

R$ 57,30

(41) 3330-8000

77.765.840/0001-70

18/09/2019

https://www.balaroti.com.br/fita-antiderrapante-

50mmx5m-safety-walk-preta-3m-

Balaroti 108407/p?idsku=1084078&gclid=EAlalQobChMIipa

m8sIHL4QIVDg6RChOEQwTeEAKYAyABEgL4dfD
BwE

R$ 67,12

77.044.618/0001-88

18/09/2019
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GL&BAL

— ENGENHARIA—

COTAGOES COMERCIAIS

MUNICIPIO:

Joinville/SC

PROJETO:

Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro

LOCALIZAGAO:

Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

DATA BASE CUSTOS:

Junho de 2019 - Nao Desonerado

Epi's Online

https://www.episonline.com.br/produto/fita-
antiderrapante-safety-walk%E2%84%A2-uso-geral-
preto-50mm-x-5m-
74913?utm_source=GoogleShopping&utm_mediu
m=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=EAlal
QobChMIwYrmrIHL4QIVwwWSRCh1qWArGEAKYAS
ABEgKfP_D_BwE

R$ 60,74

(14) 3010-8173

22.712.006/0001-24

18/09/2019

Valor da Mediana

RS 61,72

Estrutra metalica para cobertura ampliagao - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

Assis Estruturas Metalica

http://www.metalurgicaassis.com.br/

R$ 18.875,00

(47) 3473-0300 - William

03.501.247/0001-80

28/08/2018|

BKR Estruturas

http://www.bkrestruturas.com.br/

R$ 23.550,00

(47) 3437-1367 - Ernani Filho

81.298.184/0001-10

06/04/2019

Ecometal Estrurturas

http://www.ecometalestruturas.com.br

R$ 23.885,00

(47) 3338-6988 - Fabio

97.542.373/0001-26

10/04/2019

Valor da Mediana

R$ 22.103,33

Switch 48 portas TX - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

Ponto Frio

https://www.pontofrio.com.br/Informatica/equipame
ntos-rede/SwitchesHubs/switch-48-portas-10-100-
1000mbps-gigabit-tl-sg1048-tp-link-

9247851 .html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_
pla&ldSku=9247851&idLojista=16484%26utm_ca
mpaign%3DInfo_Shopping&gclid=EAlalQobChMin
PjWhK_L4QIVBjKRCh1jUAfKEAKYCSABEgGITCvD

BwE

R$ 2.368,04

07.170.938/0001-07

18/09/2019

Cissa Magazine

https://www.cissamagazine.com.br/switch-tp-link-
48-portas-tl-
s$g1048?utm_source=google&utm_medium=Shoppi
ng&utm_campaign=switch-tp-link-48-portas-tl-
sg1048&inStock&gclid=EAlalQobChMInPjWhK_L4
QIVBJKRCh1jUAfKEAKYBYABEQIA9_D_BwE

R$ 2.221,80

12.687.276/0001-79

18/09/2019

AZ Tech

https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-
portas-tl-sg1048-tp-link-
1010010007?utm_source=Site&utm_medium=Googl|
eMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid
=EAlalQobChMIxcH5167L4QIVjguRChOY3QYgEA
kYASABEgIOIvD_BwE

R$ 1.294,65

06.062.128/0001-66

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 1.961,50

Central PABX Hibrica - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

Shoptime

https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/ce
ntral-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_ge
ral_3p&gclid=EAlalQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRC
h3xVALBEAKYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7e
ec3dfb1f8cd32ad&0=59653f2aeec3dfb1f87e376a&
opn=GOOGLEXML&sellerld=896242000105

R$ 1.086,51

00.776.574/0006-60

18/09/2019

Shoptelbras

https://www.americanas.com.br/produto/24618993/
central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAlalQobChMI
zb3DIgbb5AIViQURCh3mKwe YEAKYASABEgLWaf
D_BwE&i=5bead40e7eec3dfb1f8651ce38&0=59653f
24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerld=310
15355000188

R$ 1.094,63

29.766.914/0001-40

18/09/2019

UP Perseg

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-
pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-
troncos-analogicos-4-ramais-
analogicos/?gclid=EAlalQobChMInszTqLDL4QIVx
AaRCh2dIgrzEAKYASABEgJIrfD_BwE

R$ 811,23

17.354.683/0001-88

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 997,46
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GL&BAL

— ENGENHARIA—

COTAGOES COMERCIAIS

MUNICIPIO:

Joinville/SC

PROJETO:

Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro

LOCALIZAGAO:

Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

DATA BASE CUSTOS:

Junho de 2019 - Nao Desonerado

DIO Distribuidor Optico - incluso frete

PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/21592627
3/fibra-dio-distribuidor-otico-24-portas-upc-rack-jz-
1821-

24?WT .srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff
51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAlalQobChMI
rsPV-afb5AIVQ4CRCh3PGAL-
EAKYECABEgLMyvD_BwE&i=5b35a18aeec3dfb1f
857133a&0=5d6f33476c28a3cb5093ad828&opn=Y
SMESP&sellerld=67925727000150

R$ 367,59

00.776.574/0006-60

18/09/2019

Rei da Rede

https://www.reidarede.com.br/rede/conectores/dio-
distribuidor-interno-optico-2u-48p-965-overtek

R$ 316,02

25.529.860/0002-29

18/09/2019

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/dio-distribuidor-
interno-optico-2u-48p-965-overtek-
/plfg9f5f7879/ialiaac/

R$ 290,45

47.960.950/0449-27

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 324,69

Bloco Terminal 10 pares - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

Casas Bahia

https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstr
ucao/EletricaparaConstrucao/terminaiseconectore
s/bloco-conector-m10-b-com-corte-13427548.html

R$ 90,45

07.170.938/0001-07

18/09/2019

Loja Materal

https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-de-
corte-serie-2-de-10-pares-preto-6089-1-121-
02/918

R$ 76,40

57.644.825/0001-66

18/09/2019

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-
bargoa-m10-a-abert/

R$ 89,68

47.960.950/0449-27

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 85,51

Assento Sanitario PcD - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/45000438/
assento-elevado-13-5cm-com-tampa-mebuki

R$ 152,93

00.776.574/0006-60

18/09/2019

Hospinet

https://www.hospinet.com.br/assento-sanitario-
elevado-com-tampa-135-cm-
mebuki/p?idsku=3958gclid=EAlalQobChMI5Nj15-
np4glVDg-RCh1tAQrrEAKYASABEgKyBPD_BWE

R$ 142,24

06.576.044/0001-40

18/09/2019

Santa Apoldnia

https://www.santaapolonia.com.br/produtos/elevad
or--assento-sanitario-135cm-mebuki-
4038007gclid=EAlalQobChMI5Nj15-np4glVDg-
RCh1tAQrrEAKYAyABEgIxs_D_BwE

R$ 184,41

17.324.469/0001-89

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 159,86

Régua 12 Tomadas 10A 1U - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO

VALOR

CONTATO

CNPJ

DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/12907730
8/regua-extensora-force-line-12-tomadas-
10a?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86
ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAlalQobChMI
2fPZpcKg4glVh4aRCh2aAQtnEAKYAIABEQI8p_D_
BwE&i=5af3cc27eec3dfb1f849517e&0=57ea771ee
ec3dfb1f82e139b&opn=YSMESP&sellerld=594049
47000100

R$ 124,71

00.776.574/0006-60

18/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/35675189/fi
Itro-de-linha-12-tomadas-bivolt-10a-
rcg?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5
d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35172&gclid=EAlal
QobChMIhM_MxPnc5AIVDRCRCh2ALAOIEAKY Ay
ABEgITPvD_BwE&i=56f30b7aeec3dfb1f8ebed1c&
o0=5aec9504ebb19ac62c5247e9&opn=XMLGOOG
LE&sellerld=18552346000168

R$ 66,26

00.776.574/0006-60

18/09/2019

Net Elétrica

https://www.neteletrica.com.br/produto/filtro-de-
linha-12-tomadas-preto-force-
line/22212/?gclid=EAlalQobChMI2fPZpcKg4gIVh4
aRCh2aAQtnEAKYAYABEgKE9PD_BwE

R$ 90,82

(11) 4200-1309

59.404.947/0001-00

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 93,93
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GL&BAL

— ENGENHARIA—

COTAGOES COMERCIAIS

MUNICIPIO:

Joinville/SC

PROJETO:

Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro

LOCALIZAGAO:

Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

DATA BASE CUSTOS:

Junho de 2019 - Nao Desonerado

Guia de Cabos 1U - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO

CNPJ

DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/17862747/
guia-de-cabo-fechado-1u-p-rack-19-preto-
networkbox?WT.srch=18&acc=e789ea56094489dff
d798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAlalQobChMI
rJak-
6ig4glVgwBRCh3jNWKBEAKYBSABEgIVc_D_BwWE
&i=57fc670ceec3dfb1f8eeOcaa&o=57fcfd61eec3df
b1f830f67&opn=YSMESP&sellerld=76255870001
73

R$ 31,79

00.776.574/0006-60

18/09/2019

AZ Net Telecom

https://www.aznettelecom.com.br/rack-
acessorios/acessorios/guia-cabo-horizontal-
fechado-19-1u-p50- R$ 30,53
cwb?parceiro=6668&gclid=EAlalQobChMIrJak-
6ig4gIVgwBRCh3jNWKEEAKYASABEQJ7JfD_BwE

13.861.466/0001-23

18/09/2019

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/guia-de-cabo-
fechado-1u-
generico/p/hk9dh8ga01/ia/iaac/?&utm_source=goo
gle&partner_id=20499&seller_id=mgavirtual&prod
uct_group_id=347842847493&ad_group_id=52254
738913&aw_vig=pla&gclid=EAlalQobChMIgqPM1
qqg4glVileRCh2SDQ1nEAKYCCABEgKARVD_Bw
E

R$ 41,38

47.960.950/0449-27

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 34,57

Barra 40cm - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO

CNPJ

DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/41293624/
alca-de-apoio-30cm-reta-cromada-
sicmol?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f
86ff51c7a9&cor=Cromo&epar=bp_pl_00_go_pla_c
asaeconst_geral_gmv&gclid=EAlalQobChMI0JX25 R$ 125,69
_Pu4glVioeRCh3q2g_EEAKYAIABEgKJdvD_BwE&
i=5b52a2a0eec3dfb1f8f92da0&o=5b913237ebb19
ac62cafa334&opn=YSMESP&sellerld=384098600
0104

00.776.574/0006-60

18/09/2019

Telha Norte

https://www.telhanorte.com.br/alca-de-apoio-30cm-
reta-cromada-sicmol-
968480/p?idsku=9684808&gclid=EAlalQobChMI0J R$ 148,67
X25_Pu4glVioeRCh3q2g_EEAKYASABEgJgKfD_B
WE

03.840.986/0056-70

18/09/2019

C&C Casa & Construgao

https://www.cec.com.br/metais-e-
acessorios/acessorios/barra-de-apoio/alca-de-
apoio-reta-para-box-cromada-
30cm?produto=1087301&utm_content=metais-e-
acessorios&utm_medium=cpc&utm_campaign=Go
ogleShop&utm_source=google-
shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-
b297-
71cab438caf1&gclid=EAlalQobChMIoNaB5_Pu4gl
VU4GRCh1E5WWPEAKYASABEgLMo_D_BwE

R$ 104,75

63.004.030.0030-20

18/09/2019

Valor da Mediana

R$ 126,37

Purgador automatico tipo boia 400ml x rosca @1/2" - incluso frete PAC

LOJA

ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO

CNPJ

DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/15587515/
purgador-eletronico-cr-6000-220v-
metalplan?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd7
98f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_fj_todas_geral
_gmv&gclid=EAlalQobChMI5PHEIMOg4glVBQSR
Ch2nPgR4EAKYCIABEgLsSvD_BwE&i=577ee197
eec3dfb1f84aabd7&0=57f71b34eec3dfb1f8dffe99&
opn=YSMESP&sellerld=71449201000623

R$ 350,19

00.776.574/0006-60

18/09/2019

/Anhanguerra Ferramentas

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produt
o/purgador-automatico-eletronico-576-I-h-cr-6000-
220v-metalplan-
102754?utm_source=GoogleShopping&utm_mediu
m=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=EAlal
QobChMI-
svxtaPg5AIVYAIRCh3rPQ2JEAQYAIABEGKYR_D_

R$ 347,86((11) 4349-0250

00.565.813/0001-29

DAL FORNQ & MARTINS ENGENHARIA LTDA — ME - CNPJ: 23.761.811/0CC1-CC
Av. Nereu Ramoes, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centrc — Chapecé /SC

E-mailicontato@alohatengeninariamnet = Foine (49) 988331862/ 99999-56400/99929-2015
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GL&BAL

— ENGENHARIA—
COTAGOES COMERCIAIS
MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Ndo Desonerado
https://www.magazineluiza.com.br/purgador-
automatico-eletronico-576-I-h-cr-6000-220v-
metalplan-
/pljiadbf27522/fs/cdar/?&utm_source=google&partn
Magazine Luiza er_id=23470&seller_id=anhangueraferramentas&p R$ 383,05 47.960.950/0449-27 18/09/2019
roduct_group_id=321568816714&ad_group_id=48
543699315&aw_viq=pla&gclid=EAlalQobChMI-
svxtaPg5AIVyAIRCh3rPQ2JEAQYBSABEgGIg5vD_
BwE
Valor da Mediana R$ 360,37
Esquadrias de Aluminio - J1 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.833,65 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 1.402,98 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 1.618,32
Esquadrias de Aluminio - J2 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
(Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.347,22 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 1.030,99 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019,
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019
Valor da Mediana R$ 1.189,11
Esquadrias de Aluminio - J3 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.704,67 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 1.556,98 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 1.630,83
Esquadrias de Aluminio - J4 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
(Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.393,60 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 1.090,49 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019,
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019
Valor da Mediana R$ 1.242,05
Esquadrias de Aluminio - J5 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.023,17 16.797.659/0001-50 18/07/2019
Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 620,99 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 822,08
Esquadrias de Aluminio - J6 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
(Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 930,05 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 726,99 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019,
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019
Valor da Mediana R$ 828,52
Esquadrias de Aluminio - J7 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 684,96 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 474,00 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 579,48

DAL FORNQ & MARTINS ENGENHARIA LTDA — ME - CNPJ: 23.761.811/0CC1-CC
Av. Nereu Ramoes, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centrc — Chapecé /SC
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GL&BAL

— ENGENHARIA—
COTAGOES COMERCIAIS
MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Ndo Desonerado

Esquadrias de Aluminio - J8 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 376,18 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 252,00 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 314,09
Esquadrias de Aluminio - J9 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 732,01 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 636,62 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa 04.042.019/0001-51 29/07/2019,
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019
Valor da Mediana R$ 684,32
Esquadrias de Aluminio - J10 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 296,38 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 218,00 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 257,19
Esquadrias de Aluminio - J11 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
(Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 688,02 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 513,33 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019,
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019
Valor da Mediana R$ 600,68
Esquadrias de Aluminio - J12 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 420,42 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 352,52 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 386,47
Esquadrias de Aluminio - PJ1 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 2.072,57 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 1.700,63 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa 04.042.019/0001-51 29/07/2019,
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019
Valor da Mediana R$ 1.886,60
Esquadrias de Aluminio - PJ2 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 2.325,47 16.797.659/0001-50 18/07/2019
Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 2.103,97 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa 04.042.019/0001-51 29/07/2019
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019,
Valor da Mediana R$ 2.214,72
Esquadrias de Aluminio - PJ3 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
(Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 3.224,09 16.797.659/0001-50 18/07/2019
(Amancio Esquadrias de Aluminio Ltda R$ 2.824,09 81.621.294/0001-70 30/07/2019,
Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa 04.042.019/0001-51 29/07/2019,
Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019
Valor da Mediana R$ 3.024,09

=
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GL&BAL

— ENGENHARIA—

COTAGOES COMERCIAIS

MUNICIPIO:

Joinville/SC

PROJETO:

Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro

LOCALIZAGAO:

Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro

DATA BASE CUSTOS:

Junho de 2019 - Nao Desonerado

Gradil - Portao Correr - PTF01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 3.528,00|+55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019
Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 4.645,20|+55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019,
Imatelas Industria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 3.600,00|+55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019
Valor da Mediana R$ 3.924,40
Gradil - Portao Abrir - PTF02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 1.352,00|+55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019
Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 2.053,60|+55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019,
Imatelas Industria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 1.200,00|+55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019
Valor da Mediana R$ 1.535,20
Gradil - Portao Abrir - PTF03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 4.160,00|+55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019
Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 5.428,00|+55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019,
Imatelas Industria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 3.100,00|+55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019
Valor da Mediana R$ 4.229,33

Gradil - Cerca - m? - valor convertido para m? com base nas dimensdes dos painéis e o custo de cada orgamento - produto cotado entregue e instalado na

obra

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 150,55|+55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019,
Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 152,44 (+55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019
Imatelas Industria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 142,73|+55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019,
Valor da Mediana R$ 148,57
Emenda para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitario dos orgamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38|+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69(+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02(+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 1,70
Suporte vertical para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitario dos orgamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,33|+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,33[+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,82(+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 1,49
Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm - un. - utilizado valor unitario dos orgamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 41,89|+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 44,00(+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 65,30|+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 50,40
Emenda para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitario dos orgamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38|+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69(+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02|+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 1,70
Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitario dos orgamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,90(+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,84(+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 3,73|+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 3,16

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.761.811/0001-CC

Av. Nereu Ramoes, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centrc — Chapecé /SC
E-mailicontato@alohatengeninariamnet = Foine (49) 988331862/ 99999-56400/99929-2015
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GL&BAL

—ENGENHARIAN—
COTACOES COMERCIAIS
MUNICIPIO: | Joinville/SC
PROJETO:|Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia Bom Retiro
LOCALIZAGAO:|Rua Otavio Rosa Filho. S/N° - Centro
DATA BASE CUSTOS:|Junho de 2019 - Ndo Desonerado
Vergalhao tirando @1/4" suporte de perfilado 38x38mm e eletrocalha 100x100mm - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto
cotado em Joinville/SC
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,83|+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,10|+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,67|+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 2,53
Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - produto cotado em Joinville/SC
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 105,00(+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 125,00|+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 131,00(+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 120,33
Eletroduto em aco galvanizado @2” (50mm) - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto cotado em Joinville/SC
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 21,67|+55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019
Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 24,17|+55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019
Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 22,33(+55 (47) 3419-7000 Fabio 47.674.429/0005-51 11/07/2019
Valor da Mediana R$ 22,72
Prendedor de porta magnético - incluso frete PAC
LOJA ENDEREGO ELETRONICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
https://www.americanas.com.br/produto/30633286/
batedor-de-porta-magnetico-fixador-prendedor-de-
porta?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_ge
Americanas ral_gmv&gclid=EAlalQobChMloZvqi_m55AIVE4bl R$ 37,84 00.776.574/0006-60 05/09/2019
Ch2NTwR2EAKYBIABEgJ_W_D_BwE&i=5ad6c2c
7eec3dfb1f8608081&o=5a4cea7 1ebb19ac62c177
65d&opn=YSMESP&sellerld=23808820000100&se
llerid=23808820000100&wt.srch=1
https://www.submarino.com.br/produto/30633286/b
atedor-de-porta-magnetico-fixador-prendedor-de-
porta?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220
d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=EA
Submarino lalQobChMI2rLdkPm55AIVFY_ICh1AOgu9EAKYA R$ 41,31 00.776.574/0006-60 05/09/2019
SABEgKFZPD_BwE&i=5ad6ddffeec3dfb1f865db2a
&o=5a4ced66ebb19ac62c179597&opn=XMLGOO
GLE&sellerld=23808820000100&sellerid=2380882
00001008&wt.srch=1
https://www.shoptime.com.br/produto/30633286/ba
tedor-de-porta-magnetico-fixador-prendedor-de-
porta?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_
Shoptime geral_gmvé&gclid=EAlalQobChMI2rLdkPm55AIVFY R$ 43,65 00.776.574/0006-60 05/09/2019
_ICh1AOgu9EAKYAYABEQJ6ZvD_BWE&i=5ad6d0
2beec3dfb1f8630cff&o=5a6959ecebb19ac62c2121
b6&opn=GOOGLEXML&sellerld=23808820000100
&sellerid=23808820000100&wt.srch=1
Valor da Mediana R$ 40,93
DATA: NOME: ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO A - _% oy ] SSINATURA:
/ = (AW Qo < <« >
setembro, 2019 N° CREA : 11.7253-4  ART N°: 6698480-7 / 6695508-9 \/ - W = 7 o

E-mailicontato@alohatengeninariamnet = Foine (49) 988331862/ 99999-56400/99929-2015

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 23.761.811/0001-CC

Av. Nereu Ramoes, 75 D —Sala 903 A - Ed. CPC, Centrc — Chapecé /SC
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Caixa De Passagem Ar Condicionado Split Pop 2 Em 1 Polar nas Loja...

2 of 4

pagina inicial > ar-condicionado e aquecedores > pecas para ar condicionado e aquecedores

O«

Caixa De Passagem Ar

https://www.americanas.com.br/produto/73083220/caixa-de-passagem-...

Condicionado Split Pop 2 Em 1

Polar
(C6d.73083220)

vendido por FrioShopping
e entregue por Americanas.com

R$ 16,23
comprar

o R$ 16,23 com Ame e receba R$ 0,65 (4% de
volta)

m R$ 16,23 no cartdo Americanas.com

Este produto é vendido por uma loja parceira.

([ J .
° ) A Americanas.com garante sua compra, do
pedido a entrega.

Calcular frete e 89201-210 ok
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 24,12 7 dias uteis
convencional R$ 24,12 7 dias uteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete gratis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

quem viu este produto, viu também

18/09/2019 17:27



FriosShopping _ 'E

Ar Candickoesala, Vennila oo & Fanuses

2
=8
6

{‘6’} PECAS @ EXAUSTORES 6 COMTROLADORES x FERRAMENTAS % INSTALACAD & MAMUTENCAD _

g:%lc}gfﬂ%E PASSAGEM AR CONDICIONADO SPLIT POP MAX 2 EM

R$ 16,99

RS 4 AVISTA COM DESCONTD BOLETO - YAPAY

OU 1X DE R$ 16,99 SEM JURDS

EP: B9 - 210 CALCULAR

Avenida Doutor Paulo Medeiros \ Centro \ Joinville-5C

— D> i mdeg |anLOG R% 46,16 Prazo de entrega: 4 dias uteis.
E .’ : Expres=o
i jaig JADLOG R% 47.87 Prazo de entrega: 5 dias uteis.
Rodoviario
i jaciog JADLOG R% 43,14 Prazo de entrega: 5 dias uteis.
Econdmico
Sedex R% 52,40 Prazo de entrega: Capital de todo

Brasil: 01 a 02 dias. Interior de
Tado Brasil: 02 a 04 dias

PAC R% 27.70 Prazo de entrega: Capital de todo
Brasil: 03 a 05 dias. Interior de
Todo Brasil: 03 a 10 dias

HEEEIE

DESCRICAD GERAL FORMAS DE PAGAMENTOD

Caixa de Paszagem Split POP MAX 2 em 1

A caixa POP MAX 2 em 1 garante uma instalagdo perfeita, por ser totalmente estanque & resistente protegendo a tubulagdo e evitando rupturas, contaminagio e
riscos de entupimento do dreno durante a obra. Por ser estrutura monaobloco, a bandeja de dreno & 100% vedada, sem encaixes, furos ou emendas.

Sistemna de dreno linear em declividade ndo permite acimulo de agua, anulandeo a formagdo de funges e bactérias prejudiciais & sadde. Mlltiples pontos de
entrada das tubulagdes com recorte simplificado. Linhas de corte com espessura de parede mais fina para facilitar a abertura dazs caixas. Modelo 2 em 1: com
saida de dreno na vertical e horizontalflateral. Conceito de reversibilidade, permitindo a instalag3o do dreno para os dois lados, ideal para instalagdo acima de
portas e janelas. Produto mais econgmico.

Caracteristicas

Produto: Caixa Passagem Splic POP MAX 2 em 1
Matéria Prima: PEAD preto

Processo de Fabricagdo: Sopro

Dimensdo: 390 x 164 x 5.0

hiarca: Palar



Caixa de Passagem Para Ar Condicionado Extra Fina 29X17X5Ar Co...  https://www.arbrasilrefrigeracao.com.br/caixa-passagem-para-ar-condi...

- Meus pedidos Central do cliente Whatsapp: (011)
ARBrasil
RIFRIGERAGAO § MAQUINAS Digite aqui o que deseja buscar Q 51 LOGIN | itens 0
CADASTRO
DEPARTAMENTOs Refrigerador/ ) o nqora  LavaeSeca Lava-Loucas Micro-ondas Ar
Geladeira Condicionado

Pagina inicial \ Ar Condicionado \ Caixa de Passagem Para Ar Condicionado Extra Fina 29X17X5

Caixa de Passagem
Para Ar Condicionado
Extra Fina 29X17X5

Marca: DIVERSOS
Referéncia: 11558

v$ 1390
ou 6X de R$ 2,32 Sem

juros

R$ 13,21 avista com

£ 4 ) desconto de 5% no boleto

— v QTD.

Passe o mouse e veja detalhes

Indique a um amigo Tire suas Duvidas

MR FRETE 89201 210

Forma de Envio: Valor: Prazo de Entrega e Observacgdes:

Encomenda R$ Prazo de entrega: 6 dias Uteis.

SEDEX 55,10

Encomenda PAC R$ Prazo de entrega: 9 dias Uteis.
21,06

P VERTODAS AS FORMAS DE PAGAMENTO

1of6 18/09/2019 17:40



Sinalizagdo Saida de Emergéncia Face Unica Ledimperdivel | Acquafort

1 of2

https://www.acquafort.com.br/produto/2098/sinalizacao-saida-acrilica...

= Todas Categorias

(acesso)

&\ ACQUAFORT
- 0] > Prevengéo Incémmnacao-de-emergencia) > Illuminagao

de Emergéncia (subcategorias/6/ilumiriacao-de-emergencia)
(https://www.acquafort.com.br/)

0Ol3a, o que vocé procura?

Sinalizacao Saida Acrilica Emergéncia Led
24151 Segurimax

Moderno Acabamento, Muito Eficaz e com Baixo Consumo

R$ 41 '31 Quantidade:

i i enci 1 + -
A vista no Boleto, Depésito ou Transferéncia
ou 1x de R$ 46.17
Comprar Agora

Calcule seu frete:

89201-210 Calcular

Forma de envio |Prazo ’Valor
Entrega Econdmica 6 a 8 Dias Uteis R$15.85
Entrega Expressa 3 a5 Dias Uteis R$ 19.50

*0 prazo se inicia apos a confirmagao do pagamento e é contato a partir da postagem ou embarque..

Descri¢do do produto

Duvidas sobre o Produto?

Sinalizacdo Saida Acrilica Standard Face Unica
LED c/Adesivo com Baixo Consumo de Energia

Utilizada para indicagdo de rotas de fuga, facilitando a orienta¢do para a saida dos
ambientes em caso de emergéncia. Possui um design inovador e é constituida em
plastico ABS e acrilico. Alimentacdo Bivolt automaético, ao qual garante mais
comodidade ao usuario

Especificacdes Técnicas:

Autonomia aproximada: 2 horas

Vida util da bateria: 500 recargas

Dimensdes: 261 x 221 x 25mm

Peso: 470g

Especificagoes:

Codigo do Produto: 25330

Categoria: lluminagéo de Emergéncia
Marca: SEGURIMAX

EAN: »

Referéncia: ' 5894

Unidade de Venda: 1

Largura(cm): » 22.20

Comprimento(cm): 26.00

Altura(cm): ' 240

Peso(kg): 0.50

& Faca o Download do Manual (https://www.acquafort.com.br

Manual
/manuais/)

Produtos Relacionados

Deixe uma mensagem

%

18/09/2019 17:45



Sinalizac@o Saida Segurimax Slim Df Dupla Face Verde Com Adesivo...

https://www.submarino.com.br/produto/357389477/sinalizacao-saida-...

A ~ CasaeConstrucdo > Materiais elétricos > Interruptores e Tomadas > Interruptor

O <

Destaques em Interruptor

2 of 4

Sinalizacao Saida Segurimax Slim Df
Dupla Face Verde Com Adesivo
24x18cm

(C6d.357389477)

Vendido por VENDEMIX
e entregue por Submarino

R$-38,42 (10% de desconto)

RS 34,30

em 1x no cartdo

Comprar

RS 38,12 no boleto bancério

RS 38,12 em até 3x de RS 12,70 s/ juros com Ame e
receba RS 1,53 (4% de volta) (2]

RS 34,30 no cartdo de crédito em até 1x de
RS 34,30 s/ juros

RS 34,30 em 1x no cartdo Submarino (10% de
desconto) ou R$ 38,12 em até 3x de R$ 12,70 s/

juros

H [ o F

Formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
@ O Submarino garante sua compra, do pedido a
entrega.

Calcular frete e

prazo 89201-210 .

Entrega Frete Prazo

Convencional RS 24,37 7 dias uteis

18/09/2019 17:46



Sinalizag@o Saida Segurimax Slim Df Dupla Face Verde Com Adesivo...  https://www.americanas.com.br/produto/357389477/sinalizacao-saida-...

pagina inicial > casa e construgdo > materiais elétricos > interruptores e tomadas > interruptor

O & Sinalizagao Saida Segurimax
Slim Df Dupla Face Verde Com

> Adesivo 24x18cm
(C6d.357389477)

vendido por VENDEMIX
¢ e entregue por Americanas.com

R$ 38,12

comprar

o R$ 38,12 em até 3x de R$ 12,70 s/ juros com
Ame e receba R$ 1,53 (4% de volta) o

m R$ 38,12 no cartdo Americanas.com em até 3x
de R$ 12,70 s/ juros

formas de parcelamento

A Americanas.com garante sua compra, do

° ) Este produto é vendido por uma loja parceira.
pedido a entrega.

Calcular frete e 89201-210 ok
prazo

entrega frete prazo
Pegue na loja R$-24,37 R$ 19,50 7 dias uteis

convencional R$ 24,37 7 dias uteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete gratis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

2 of 4 18/09/2019 17:47



Fita antiderrapante Safety Walk™ Uso Geral Preto 50mm x Sm - Epis... https://www.episonline.com.br/produto/fita-antiderrapante-safety-wal...

0Ola Visitante, Identifique-se aqui ou Registre-se

a Eplls DNLINE ‘ Digite aqui o que procura... n CARRINHO VAZIO

EQUIPAMENTOS DE PROTEGAD INDIVIDUAL

E P I’S D N I l N E 0la Visitante, Identifique-se aqui ou Registre-se
—— ot —— ____ . ol E Digite aqui o que procura... n

EQUIPAMENTOS DE PROTECAD INDIVIDUAL

TODAS AS
CATEGORIAS CREMES DE PROTECAO PROTECAO PROTECAO PROTECAO PROTECAO PROTECAO PROTECAO PROTECZ\Q SINALIZAGAO E OFERTAS
PROTECAO PARA ALTURA AUDITIVA FACIAL RESPIRATORIA | PARA CABECA  PARA O CORPO PARA AS MAOS ~ PARA OS PES | FERRAMENTAS

Home > Ferramentas > Fita Antiderrapante

m Fita antiderrapante Safety Walk™ Uso m

Safety-Walk' — Uso Geral Geral Preto 50mm x 5m
Fita Adesivq Antiderrapante I
TRl u‘t’ourufews
m@%&%‘%mm 4,75 R$ 38,00

RN Ea v St T A <orc onans 1 X DE R$ 36,86 NO BOLETO
= Lnus cONFAYE,

=

Loja awaliada paor
1255 clientes Quantidade: | 4

Vieja o que o6 clientes
dizem sabee a lofa

( Avalie agora! ) COMPRAR

p Consulte opcées de parcelamento
ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP: 89201-210 Ok

Loja Epis Frete 3?:(52)
Online Gratis dteis
RS Até 8
GOLLOG 17.22 Dia(s)
’ uteis
_ Tweetar Indique este produto PAC RS S]Fae(:)‘t
Contrato 22,74 Gteis
SEDEX RS S]Fae(:)o
Contrato 45,20 P
uteis

DESCRIGAO

Fita antiderrapante Safety Walk™ Uso Geral Preto 50mm x 5m

Detalhes

Fita antiderrapante previne acidentes e escorregoes
Alta durabilidade

Safety Walk™ Uso Geral Preto 50mm x 5m

A linha Uso Geral pode ser aplicada tanto em ambientes internos quanto externos com alto trafego de pessoas. Faceis de aplicar sdo indicadas para utilizacdo em
superficies planas como forma de sinalizagdo visual. Oferecem ainda grande resisténcia e durabilidade necessitando baixa manutencdo e otimizando seu
investimento.

Aplicagbes sugeridas

Superficies lisas

Locais internos e externos de alto trafego até 4500 pessoas / dia

IndUstrias em geral
Escadas e rampas

SUGESTOES DE COMPRA

1 of4 18/09/2019 18:03



FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50mm X 5m SAFETY WAL...

https://www.contabilista.com.br/fita-adesiva-antiderrapante-50mm-x-...

Inicio (https://www.contabilista.com.br/) — FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50mm X 5m SAFETY WALK PRETO 3M

FITA ADESIVA
ANTIDERRAPANTE 50mm
X 5m SAFETY WALK PRETO
3M

SKU: 30243 4de5 1

EM ESTOQUE

R$41,90

R$ 39,81(5% de desconto) no boleto & vista

ADICIONAR AO CARRINHO

Calcular Frete N&io sei meu CEP
(http://www.buscacep.correios.com.or
[sistemas/buscacep/)

89201210 CALCULAR

Retire na Loja Joinville - Até 2 dias Uteis -
R$0,00

Total Express - Até 8 dias Uteis - R$15,29
PAC - Até 8 dia(s) Utéis - R$15,40
SEDEX - Até 5 dia(s) utéis - R$17,42

Contalog - Até 3 dias Uteis - R$10,00

E DO SEU GOSTO? ENTAO VEJA ESTES PRODUTOS SIMILARES < >

(/lwww.contabilista.cc

0 |TEN(56fH86ggzﬁﬂ%G;]2mm_

1of5

(//www.contabilista.cc
[fita-adesiva-12mm-

Multi-Uso
« Fita adesiva de alta resisténcia  uptura » Resiste 3 agdo da dgua. /
\ mpar  manengio e &

Par abalos e el

Cont. 1 rolo de 45 mm x 5 f
\_/
(//www.contabilista.cc

[fito-adesiva-silver-

(//www.contak
[fita-adesiva-{

18/09/2019 18:02



Fita Antiderrapante SOmmx5m Safety Walk Preto 3M - Balaroti https://www.balaroti.com.br/fita-antiderrapante-50mmx5m-safety-walk...

Fita Antiderrapante 50mmx5m Safety Walk Preto 3M

(https://balaroti.vteximg.com.br/arquivos/ids/179327
/108407.jpg?v=636573304854600000)

3M

Safety-Walk Uso Geral

Fi@ Ap(isi!a Antiderrapante
e
ANROSH AR

Para uso em escadas, gisos © ampas

rnas*, como escad
Contém 1 rolo dé
50 mm X 5 M

SKU: 108407 UNID: UN MARCA: 3M (/3M

RS 46,46
no boleto (5% de desconto)
Ou: RS 48,90 no cartio

Ver opgdes de parcelamento

Quantidade 1
£ coMPRAR

ADICIONAR AO CARRINHO

Frete e prazo
Né&o sei meu CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacej

89201-210 OK

R$20,66
Frete Normal, entrega em 7 dias Uteis para o CEP 89201-210

Descrig¢ao

Fita Antiderrapante 50mmx5m Safety Walk Preto

2 of 5 18/09/2019 18:03



M\ AS S I S ESTRUTURAS METALICAS DE COBERTURA - ESTRUTURAS ESPACIAIS - PLATAFORMAS

ESTRUTURAS METALICAS MEZANINOS — VIGAS DE ROLAMENTO - PIPE-RACKS - RECUPERACAO DE ESTRUTURAS

ORCAMENTO N2 270/18 Ref.: Estrutura de Cobertura
UBSF Bom Retiro

Joinville, 08 de Outubro de 2.018.

A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

a/c Eng® Matheus Lamas Marsico
CNPJ 23.761.811/0001-00

RUA: ARARANGUA, n° 397
BAIRRO: AMERICA

CEP: 89204310 — JOINVILLE - SC
Tel: (47) 3481-5127

Prezados Senhores

Apresentamos nossa proposta de prestagdo de servicos técnicos de
engenharia e mao-de-obra especializada para confeccdo e montagem de Estruturas Metalicas
de Cobertura, conforme detalhes abaixo:

01 - CARACTERISTICAS TECNICAS E PRECOS:

- TIPO d€ ESIIULUIA oo e e e Cobertura Duas-Aguas
-Area de CODEMUIA  .iieiciiicecee e (8,70 x 9,60 m) 83,50 m2
- Prot@Ca0 ANTICOIMOSIVA ..cvevvvvriiii i i e eeeeeeeeiiis e e e e e e e e e et e e e e e e e e e eeasassasaaeeeeeeeeennnns Ver item 05
- PES0O da ESITULUIA o a e b aaaasansaaassnnannannnnns 934 Kg

*Demais detalhes, conforme projetos fornecidos por V. Sas.

Precos:
- Materiais para confeccao da estrutura de cobertura................cceevvvevvvnnnnnn. R$ 12.305,00
- Mao-de-obra para confecgcdo e montagem da estrutura de cobertura....... R$ 3.640,00
L] 2= e (o T @ 1 o%= 10 1= o o PSSR R$ 15.945,00
- Pintura opcional da estrutura de cobertura.............c.ccoevvvvieiiiee e, R$ 2.930,00
Org 270/18
METALURGICA ASSIS LTDA EPP — CNPJ: 03.501.247/0001-80 — IE: 254002897 — CREA/SC: 52.942-0
RUA TUIUTI, 4.796 — AVENTUREIRO — CEP 89.226-001 — JOINVILLE/SC — FONE: (47) 3473-0300 - e-mail: EQ (_)6 Rleé'og
agina 1 de

metalurgicaassis@metalurgicaassis.com.br




M\ AS S I S ESTRUTURAS METALICAS DE COBERTURA - ESTRUTURAS ESPACIAIS - PLATAFORMAS

< MEZANINOS — VIGAS DE ROLAMENTO - PIPE-RACKS - RECUPERAGCAO DE ESTRUTURAS
ESTRUTURAS METALICAS $

02 - MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECCAO DA ESTRUTURA :
- Perfis laminados ASTM A-36.
- Perfis de chapa dobrada em aco ASTM A-36 | COS-CIVIL 300.
- Unides desmontaveis através de parafusos galvanizados, padrdo ASTM A307/A-325.
- Solda a arco voltaico através de eletrodos nos padrdes da NB 117 ou pelo processo MIG.

03 - MONTAGEM:.
- A montagem da estrutura metalica serd realizada por nossa equipe especializada,
(guincho préprio ) com supervisao direta do engenheiro responsavel.

04 - TRANSPORTE:
- O carregamento e transporte até o local da obra, ficara ao nosso encargo, sendo que o
local de armazenamento sera de responsabilidade do cliente.

05 - PROTEQAO ANTICORROSIVA DA ESTRUTURA METALICA:
- Limpeza atraveés de jato abrasivo nas areas de solda.
- Galvanizacédo a fogo com pelicula minima de 75 .

Pintura Opcional da Estrutura de Cobertura:
- Pintura de fundo através de tinta Sumadur com 20 p de pelicula seca.
- Pintura de acabamento através de tinta ep6xi, com pelicula de 120y, na cor a definir.

06 - CONDICOES DE PAGAMENTO:
- Os perfis metalicos, galvanizacédo a fogo, tintas e solventes, telhas de cobertura, calhas,
rufos e parafusos, serao faturados diretamente a V.Sas.
- Saldo: 70% estrutura posto obra.
30% na conclusé&o dos servigos.
*Outras formas de pagamento a combinar.

07 - PRAZO DE ENTREGA:

- ConfecGao da estrutura  ......ooovvvvvviiiiiie e 35 dias apos definicdes de projeto
V(0T 1= T [ o 1T 05 dias
-Prazo Total 40 dias apos definicbes de projeto

*Qutros prazos a combinar

Org 270/18

METALURGICA ASSIS LTDA EPP — CNPJ: 03.501.247/0001-80 — IE: 254002897 — CREA/SC: 52.942-0
RUA TUIUTI, 4.796 — AVENTUREIRO — CEP 89.226-001 — JOINVILLE/SC — FONE: (47) 3473-0300 - e-mail: RQ 06 Rev.00
metalurgicaassis@metalurgicaassis.com.br Pagina 2 de 3




M\ AS S I S ESTRUTURAS METALICAS DE COBERTURA - ESTRUTURAS ESPACIAIS - PLATAFORMAS

ESTRUTURAS METALICAS MEZANINOS — VIGAS DE ROLAMENTO - PIPE-RACKS - RECUPERACAO DE ESTRUTURAS

08 - VALIDADE DA PROPOSTA:
- Até 17/10/18, apds estas datas, favor solicitar confirmacao.

09 - GARANTIA E RESPONSABILIDADE TECNICA:

- A Anotacdo de Responsabilidade Técnica de confeccdo e montagem da estrutura
metélica, ser& fornecida quitada ao cliente apés encomenda formal.

10 - ESTA INCLUSO NO ORCAMENTO:
- Material e mao-de-obra para confeccéo da estrutura metélica.
- Transporte da estrutura até o local da obra.
- Mao-de-obra para montagem da estrutura metalica.
- Telhas de cobertura, fixadores e sua instalagéo.
- Calhas, rufos, fixadores e sua instalagao.
- Servigos de munck, quando da montagem.

11 - NAO ESTA INCLUSO NO ORCAMENTO:
- Servigos gerais de alvenaria e concreto.
- Dutos de PVC para aguas pluviais e sua instalacéo.
- Pingadeiras sobre a platibanda em alvenaria existente e nova platibanda.
- Outros servigos nao explicitos no orgamento.

Colocamo-nos a disposicao de V.S?, para eventuais esclarecimentos ou modificacdes que
se facam necessarias.

Atenciosamente,

Eng® Walter Raméo L. Garcia Willian Afonso Steinbach
DEPTO TECNICO — COMERCIAL ASSIST. TECNICO — COMERCIAL

Org 270/18
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= ECOMETAL
B £STRUTURAS METALICAS

Blumenau, 12 de abril de 2019. ORGC. 12/04/109.

A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ 23.761.811/0001-00
At.: MATHEUS LAMAS MARSICO - COMPRAS.

REF.: ORCAMENTO PARA REFORMA E AMPLICACAO UBSF — BOM RETIRO — JOINVILLE - SC.
FABRICACAO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METALICAS PARA COBERTURA.

DETALHES CONSTRUTIVOS, CONFORME PROJETO DO CLIENTE E INFORMACOES ABAIXO:
ITEM 1 - COBERTURA.

Dimens6es: 9,846m x 9,001m - Area:88,62m?.

Vigas fabricadas com perfil U50x100x2,65mm e U30x92x2mm.
Tesouras fabricadas com perfil U50x100x2mm e U30x92x2mm.
Tercas fabricadas com perfil U50x127x2mm.

Travamentos fabricados com perfil 7/8” x 1/8” e barra de3/8”.
Chapas diversas

Pes0:934Kg.

QUALIDADE DOS MATERIAIS:

Aco ASTM A36 e ABNT 1010 /1020
Acabamento superficial da escada - Galvanizado a fogo e Pintando com Epoxi 120p.

FORNECIMENTO CONSIDERADO:

Sera de nossa responsabilidade, fabricacdo, transporte, aluguel de munck, montagem das estruturas metalicas e
montagem das telhas.

Sera de responsabilidade do Cliente, construcdo civil, telhas, calhas, rufos e demais acabamentos arquitetdnicos
ndo especificados.

CONDICOES COMERCIAIS:

Investimento total = R$23.885,00

Aco, galvanizacdo e montagem, serdo faturados contra o cliente e descontados do valor acima.
CondicGes de pagamento:

40% de entrada e saldo 28 dias ap0s a conclusdo da montagem.

Prazo de entrega — 35 dias ap0s todos os detalhes técnicos e comerciais serem aceitos pelo Cliente e por
Ecometal Estruturas.

Validade da proposta — 05 dias.

Atenciosamente,

Eng. José Bortolotti.
Ecometal Estruturas Ltda.
RUA: JACOB INEICHEN, 4530 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89068-250 - BLUMENAU S.C - FONE (47) 3338-6988 CEL: (47) 9981- 3334.



“ Rua:Xaxim,n"480 - Bairro: Iririu - Joinville/SC
cep:89227-315

B2 = Fonelfax(47)3437-1367

ESTRUTURAS e-mail: ernani@bkrestruturas.com.br
METALICAS

De: Ernani — Depto. Comercial

Para: FUNDO MINICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE - CNPJ 23.761.811/0001-00
A/C: Eng.° Matheus

Orcamento: Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Saude da Familia - Bom Retiro
Produto: Estrutura metélica galvanizada a fogo e pintada a pd

Do produto: 02 trelicas em UDC
06 tesouras em UDC
08 linhas de ter¢a em UDC
Correntes rigidas e acessorios
Galvanizada a fogo e pintada a p6
Instalada

Quantidade/Tamanho: 01 — Conforme projeto
Valor: R$ 23.550,00
Validade da proposta: 10 DD

Obs.: Nao incluso calhas, rufos e pingadeiras.
Incluso ART de fabricacdo e montagem.

Condigdes de pagamento:  40% 10 dias apds a confirmagao

30% no inicio da montagem

30% 15 dias ap6s a entrega do produto
Att.

Ernani L. Brock Filho
BKR Estruturas Metalicas

Joinville, 01 de agosto de 2019.




Switch Gigabit 48 portas Montavel em Rack TP-LInk TL-SG1048 - Azte... https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link...

@ Inicio (https://www.aztech.com.br/) /

Rede e Wireless (https://www.aztech.com.br/rede-e) /

Switches (https://www.aztech.com.br/switches) /

+ Lista de Desejos (https:/www.aztech.com.br SWITCH GIGABIT 48 PORTAS
/conta/favorito/3507935/adicionar) MO NTAVE L EM RACK TP-LINK
TL-SG1048

Cédigo: 6935364021559

Marca: TP Link (https://www.aztech.com.br/marca/tp-
link.html)

R$-1-549,60- R$ 1.399,00

até 12x de R$ 116,58 sem juros

ou R$ 1.231 ,1 2 via Depdsito

/CARRINHO/PRODUTO/3507935/ADICIONAR)

ie: Disponivel
Parcelas v
oo Bl o B2 @ @
Calculeofrete | 89201210 | OK 1xde R$ 1.399,00  7x de RS 199,85 sem
sem juros juros
R$ 0,00 1 dia atil Retirada em Maos
2x de R$ 699,50 sem 8x de RS 174,87 sem
RS 83,53 7 dias uteis PAC juros juros
R$12503  4diasitels  SEDEX 3x de R$ 466,33 sem 9x de RS 155,44 sem
o o juros juros
* Este prazo de entrega esta considerando a disponibilidade do produto + prazo
de entrega. 4x de RS 349,75 sem 10x de RS 139,90 sem
juros juros
5x de R$ 279,80 sem 11x de RS 127,18 sem
juros juros
6x de RS 233,16 sem 12x de RS 116,58 sem
juros juros
. paypa] Parcelas v
Parcelas v
voo Bl o 82 @ 2
> mgg%aédo Parcelas v
1S Banare RS 1.231,12
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Switch Gigabit 48 portas Montavel em Rack TP-LInk TL-SG1048 - Azte...

2 0of3

| Boleto
Bancario

R$ 1.231,12

* Condigdes de parcelamento de acordo com a bandeira

do cartéo.

Calcule o frete CEP

48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps
Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX

Caixa de ago padrao de 19 polegadas de montagem em rack

RECURSOS DO HARDWARE

Padroes e Protocolos

Interface

Rede de Midia

Tabela de Mac Address
Fonte de alimentagao externa
Fan Quantity

Dimensdes (L X C X A)
Consumo de Energia

Fonte de Alimentagao

DESEMPENHO

Switching Capacity
Tabela de MAC Address
Buffer Memory

Taxa de Encaminhamento de
Pacotes

Jumbo Frame

Transfer Method

RECURSOS DO SOFTWARE

Método de Transferéncia

Fungbées avancgadas

OUTROS

Certificagao

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps
Auto Negociagdo / AUTO MDI / MDIX

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable
(maximum 100m)

8K

100-240V CA, 50/60Hz

2

17.3*14.2*1.7 pol. (440*360*44 mm)
maxima:34.9W

100-240VAC, 50/60Hz

96Gbps
8K
16Mb

71.4Mpps

10KB

Store-and-Forward

Armazena e Encaminha

Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure
Auto Uplink em Cada Porta

FCC, CE, RoHS

https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link...

12/04/2019 17:12



Switch Gigabit 48 portas Montavel em Rack TP-LInk TL-SG1048 - Azte... https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link...
OUTROS

Switch Gigabit de mesa de 48 portas
Contetido do Pacote Cabo de alimentagéo
Guia do Usuario

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows

Requisitos do Sistema .
7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.

Temperatura de Operagao: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F);

Temperatura de armazenamento: -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158
Ambiente °F);

Umidade de Operagédo: 10% ~ 90% sem condensacéo;

Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensagéo

3of3 12/04/2019 17:12



Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link - Swit...  https://www.pontofrio.com.br/Informatica/equipamentos-rede/Switches...

Pontofrio.com.br > Informatica > Equipamentos de Rede > Switch e Hub

Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link

(Cod. Item 9247851) Outros produtos TP-Link

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R$2.318,26 até R$3.046,57

TI?-.ITINK Vendido e entregue por Bits & Bytes

Pontofrio Garante

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo
Pontofrio.com, que acompanha o pedido da compra até a entrega.
Saiba mais »

Po: RS 2.318,26  wme O™

ou até 12x de R$193,19 sem juros

Pague com o Carto Pontofrio POR R$2.318,26 em 1x ou em até 18x de R$128,79 sem juros.
N&o tem o Cartdo Pontofrio ? Peca ja o seu.

Passe 0 mouse e veja os detalhes

Mais opgdes de compra deste produto + opgles
Vendido e entregue por Tuz Store por R$2.653,80 Comprar

Vendido e entregue por Loja Vitrine da

Informatica por R$3.046,57 Comprar

Ficou com duvida? Conhega mais sobre o Marketplace Pontofrio.com

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua regido.

Informe seu CEP: 89201-210 m N&o sei meu CEP

Entrega Prazo Frete
Mesmo Dia - -
Super Expressa - -
Expressa 12 dias Uteis R$ 112,75
Retira Rapido - -
Normal 11 dias (teis R$ 49,78
Agendada - -

Confira as regras de entrega

Pagamento com cartées de credito Cartao Pontofrio

2x sem juros R$1.074,42  7x sem juros R$306,98
3x sem juros R$716,28 8x sem juros R$268,61
4x sem juros R$537,21 9x sem juros R$238,76
5x sem juros R$429,77 10x sem juros R$214,88
6x sem juros R$358,14 11x sem juros R$195,35

12x sem juros R$179,07

Confira todas as formas de pagamento. Clique aqui.

1 of4 12/04/2019 17:15



Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link - Swit...  https://www.pontofrio.com.br/Informatica/equipamentos-rede/Switches...

30of4

Detalhes do produto: TP-Link: Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-
Link

Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link

O Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link é o produto ideal para atender as necessidades dos grupos de trabalho em relagdo a conectividade entre os
departamentos. Compacto e facil de usar, sem a complexidade no seu gerenciamento, fornece 48 portas 10/100/1000 Mbps com as Ultimas tecnologias de eficiéncia energética que
podem expandir sua capacidade de rede com muito menos energia, economizando até 18%. Ele ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o estado da conexdo e o
comprimento do cabo para limitar as emissdes de carbono de sua rede. Ele também é compativel com RoHS da Unido Europeia, que proibe o uso de certos materiais perigosos.

Auto negociagdo MDI / MDI-X em todas as portas eliminam a necessidade de cabos cruzados ou portas de uplink, detectando a velocidade do link do dispositivo de rede (10, 100 ou 1000
Mbps) e ajustando para uma compatibilidade e um desempenho ideal.

O TL-SG1048 apresenta arquitetura de velocidade a cabo sem bloqueios e uma capacidade de encaminhamento de 96 Gbps para uma transferéncia maxima de dados. Uma tabela MAC
address de 8K fornece escalabilidade até para as redes maiores. Ele também suporta o controle de fluxo 802.3x em modo full-duplex, e controle de fluxo back pressure no modo half-
duplex, aliviando o congestionamento do trafego e assegurando uma transmissdo de dados confiavel.

?Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 18% de energia

?Filtragem de 100% da taxa de dados elimina todos os pacotes com erro

?Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex
?Arquitetura de encaminhamento sem bloqueio e filtragem dos pacotes em plena velocidade a cabo com uma taxa de transferéncia maxima
796 Gbps de capacidade de encaminhamento

?Auto MDI / MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados

?Suporta a aprendizagem de MAC address e o seu auto-envelhecimento

?Suporta Auto-Negociagdo de porta N, armazena e encaminha.

?Tamanho compacto para area de trabalho, montavel em rack

?Design plug and play simplifica a instalagdo

ICARACTERISTICAS DE HARDWARE

Especificagdes ()

?PadrGes e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

?Interface: 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps; Auto Negociagdo / AUTO MDI / MDIX

?Midia de Rede: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m); 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
?Quantidade de Ventoinhas: 2

?Fonte de Alimentagdo: 100-240VAC, 50/60Hz

?Consumo de Energia: Maximum: 29.8W (220V/50Hz)

?Dimensoes (L X C X A): 17.32*8.7*1.73Pol.(440*220*%44 mm)

DESEMPENHO
Pados Técnicos () ?Capacidade de Comutagdo: 96Gbps

?Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 71.4Mpps
?Tabela de Enderegos MAC: 8K

?Buffer de Memdria: 16Mb

?Jumbo Frame: 10KB

?Método de Transferéncia: Armazena e Encaminha

OUTROS
?Certificagdo: FCC, CE, RoHS

?Ambiente: Temperatura de Operagdo: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?); Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?); Umidade de Operagdo: 10% ~
90% sem condensagdo; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensagdo

Ezgg'sss';‘:; . Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista? ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.
Garantia () 3 anos

IContato 4007-2172 (Capitais e regides metropolitanas) 0800-608-9799 (Demais localidades)

Imagens Imagens meramente ilustrativas.

ICodigo 1324900001

Referéncia /

Modelo [TL-SG1048

1 Switch Gigabit de Mesa de 48 Portas
1 Cabo de Alimentagdo

Itens Inclusos (n) |1 Guia do Usuario

1 Kit de Montagem em Hack

1 Pezinho de borracha

Caracteristicas

Caracteristicas Gerais EspecificagOes (): ?Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 18% de energia

?Filtragem de 100% da taxa de dados elimina todos os pacotes com erro

?Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex

?Arquitetura de encaminhamento sem bloqueio e filtragem dos pacotes em plena velocidade a cabo com uma taxa de transferéncia
maxima

?96 Gbps de capacidade de encaminhamento

?Auto MDI / MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados

?Suporta a aprendizagem de MAC address e o seu auto-envelhecimento

?Suporta Auto-Negociagdo de porta N, armazena e encaminha.

?Tamanho compacto para area de trabalho, montavel em rack

?Design plug and play simplifica a instalagdo

12/04/2019 17:15



Switch TP-Link 48 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps TL-SG1048

O que vocé procura?

= Todos os departamentos

Smartphones

Eletroportateis Produtos Especiais

https://www.cissamagazine.com.br/switch-tp-link-48-portas-tl-sg1048?u...

0l3, visitante!
em produtos Q =
CADASTRE-SE
| LOGIN
Audio Informatica Hardware

Blog da Cissa

Switch TP-Link 48 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps TL-
SG1048

Tabela MAC 16K, Certificacdo FCC, CE, RoHS

v

Adicionar aos favoritos

Alerta de Preco

Caracteristicas do produto

Comparador

0 avaliacdo - Faga uma avaliagdo

R$2.318,26
R$ R$
2.158,30  2.271,90
no cartdo em
7% até 5x

de R$ 454,38

no boleto bancario )
(sem juros)

ou transferéncia
eletrénica

R$ 2.271,89 em 1x no cartdo de crédito
| Ver mais parcelas

Vendido e entregue por Bits & Bytes
12 meses de garantia com o fabricante

Este produto é vendido por uma loja
parceira. A Cissa Magazine garante sua
entrega!

Rede -
_ y Esta acabando! Restam apenas 3
Alimentacdo 100-240VAC, 50/60Hz .
unidades.
CertificacBes FCC, CE, RoHS
Frete e prazo:
Comutagao 96Gbps N&o sei meu CEP 89201-210  OK
Jumbo Frame 12KB Entrega para Joinville/SC
IEEE 802.3; PAC - R$63,30 - de 14 a 15 dias Uteis
B IEEE 802.3u; Sedex - R$114,69 - de 11 a 12 dias Uteis
PadrGes WAN |EEE 802.3ab;
10of5 IEEE 802.3X; 12/04/2019 17:15



Switch TP-Link 48 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps TL-SG1048

8 ANOS

em produtos

Todos os departamentos Smartphones Audio
Eletroportateis Produtos Especiais Blog da Cissa
et g fee e ey et e
CertificacOes FCC, CE, RoHS
Comutagao 96Gbps
Jumbo Frame 12KB
IEEE 802.3;
IEEE 802.3u;
Padrées WAN IEEE 802.3ab;
IEEE 802.3x;
IEEE 802.1p
Portas 48 portas RJ45 10/100/1000Mbps
QoS 802.1p/DSCP
Tabela MAC 16K

Caracteristicas

Caracteristicas

Dimensodes
Altura (cm)
Espessura (cm)

Largura (cm)

Fabricante
Marca

Modelo

O que vem na caixa?

20f5

Consumo: 29.8W (220V/50Hz)

4.40

22.00

44.00

TP-Link

TL-SG148

https://www.cissamagazine.com.br/switch-tp-link-48-portas-tl-sg1048?u...

Q 0l3, visitante!
CADASTRE-SE
| LOGIN
Informética Hardware

12/04/2019 17:15



Central PABX Hibrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...

(https://www.upperseg.com.br)
O que vocé estd procurando? Q

A& (https://www.upperseg.com.br/) / TELEFONIA (https://www.upperseg.com.br/telefonia/)
/ Centrais PABX (https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/)

Central PABX Hibrida Impacta 16 Intelbras

\ A

(https://www.upperseg.com.br/img/products/central-pabx-hibrida-impacta- 16-intelbras-2-troncos-analogicos-
4-ramais-analogicos_1_1200.jpg)

TR R R e

Outros produtos: Intelbras (https://www.upperseg.com.br/intelbras/)

Cddigo do produto: 27487

Avaliagio 5,0 | 1 Comentaério

Por apenas:

R$ 730,36
a vista no Boleto (5% desconto)
ouR$ 768,80 a prazo

ou8Xde R$ 96,10 sem juros wr
Modelo: Impacta 16

Garantia: 12 Meses

A linha Impacta é composta por centrais PABX que integram as tecnologias analdgica, digital e IP. A Impacta 16 ndo
acompanha placa tronco e ramal.

L Comprar

Disponibilidade: em estoque.

1of5 18/09/2019 18:18



Central PABX Hibrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg

2 of 5

Consulte o prazo de entrega do seu pedido

* Informe seu CEP 89201-210

Servico

Rodonaves

Total Express

FedEx / Rapiddo Rodoviario
Transportadora Jadlog - Econdmico
PAC

Sedex

Descricdo do produto

Impacta 68i

Impacta 40

sobre internet).

Mais qualidade na
comunicacao

Além dos beneficios de se obter um

produto Intelbras com design,

garantia, suporte, assisténcia técnica

e tecnologia de ponta, as centrais
Impacta possuem vérias funcoes e
opcionais desenvolvidos para
facilitar acomunicacdo entre
empresas, seus clientes e filiais.

Tenha muito sem gastar

tanto

Através de funcoes como selecao

automatica de linhas, ramal econémico e
bloqueio de recebimento de chamadas a
cobrar, é possivel reduzir o valor da conta
telefénica. A tecnologia VolP permite a

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...

Calcular

Prazo de entrega
7 dias uteis

8 dias uteis

11 dias uteis

5 dias uteis

8 dias uteis

5dias uteis

Valor

R$ 27,17
R$ 32,64
R$ 35,68
R$ 47,51
R$ 80,87
R$ 120,43

A linha Impacta é composta por centrais
PABX de comunicacao hibrida que
integram as tecnologias analégica, digital
e IP. Ideais para micro e pequenas
empresas que buscam melhorar a
qualidade e a capacidade de
comunicacao, as centrais Impacta
oferecem diversas funcoées sem muito
investimento. Além de apresentarem as
funcdes habituais de um PABX, elas
podem interligar duas ou mais redes e permitir a realizacao de chamadas com tecnologia Vol P (voz

Matriz

Filial

interligacdo entre matriz e filiais, para que elas possam se falar de forma simplificada e sem custos,

tudo via internet.

18/09/2019 18:18



Central PABX Hibrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...

Mais agilidade

As centrais Impacta identificam

quem estd ligando e direcionam as
chamadas para qualquer ramal,
grupo ou filial que estiver pré-
cadastrado para atender, baseando-
se em parte do nimero (ex.. DDD) ou
no ramal. Agilidade e assertividade
para vocé e seus clientes.

Seguranca e qualidade no
atendimento

O software ICR - Gravador de chamadas
Intelbras' permite a gravacdo através de um
cartdo SD conectado a placa de gravacao de
chamadas® da Impacta 68i. Assim, & possivel
alavancar a produtividade no atendimento,
pois a empresa sabe como seus
colaboradores estao tratando clientes,
fornecedores e parceiros. Isso permite
avaliar e tomar acoes preventivas e corretivas, melhorando a qualidade do atendimento e a
satisfacdo dos clientes.

! Necessdria aquisicdo de licencas para utilizacéo do software.
? Placa de gravacdo para Impacta 68i deve ser adquirida separadamente.

(htt DI/ / supo rte- Central Capacidade minima Capacidade maxima
tecnico.intelbras.com.br/sites Impacta 16 2 linhas e 4 ramais 4 linhas, 12 ramais e 4 linhas IP
/default/files/downloads Impacta 40 2 linhas e 4 ramais 8 linhas, 32 ramais e 4 linhas IP
/cenario_impactas.pdf) Impacta 68i 2 linhas e 4 ramais 6 linhas, 32 ramais, 30 linhas

digitais, 30 ramais IP e 30 linhas IP

Garantiade

vestimento

As centrais Impacta

acompanham o crescimento das empresas, possibilitando a ampliagdo da capacidade sem perder o
investimento inicial. Confira qual se adéqua as suas necessidades:

ATENCAO: A central Impacta ndo acompanha placa tronco (linha) nem placa ramal.

MANUAL DO PRODUTO (http://backend.intelbras.com/sites/default/files/2019-01/guia-do-
usuario-centrais-impacta.pdf)

Produtos Similares

Avaliacao dos clientes

pabx
Djeison Horst - 13/04/2016 12:26:17

produto entregue dentro do prazo, atendimento
nota 10... show de bola!!!!

Avaliar

30f5 18/09/2019 18:18



Central PABX Hibrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...

oo,

=
- ) .
(https://www.upperseg.com.br (https://www.upperseg.com.br (https://www.upperseg.co
/telefonia/centrais-pabx/micro- /telefonia/centrais-pabx/micro- /telefonia/centrais-pabx/ce
central-pabx-conecta-mais- central-pabx-modulare-mais- pabx-digital-impacta-40-int«
intelbras-2-linhas-4-ramais/) intelbras-2-troncos-4-ramais/) 2-troncos-analogicos-4-ral
Central PABX Conecta Mais 2 Linhas Central PABX Modulare Mais analogicos/)
+ 4 Ramais - Intelbras Intelbras 2 Linhas + 4 Ramais Central PABX Digital Impactz
(https://www.upperseg.com.br (https://www.upperseg.com.br Intelbras 2 Troncos Analégicc
Por apenas: Por apenas: Ramais Analdgicos

R$ 624,10 R$ 796,01 Por apenas:

4 of 5 18/09/2019 18:18



Central PABX Hibrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg

50f5

4 vista com 5% de desconto a vista com 5% de desconto R$ 1.2 10’2 1

4 smsoAm A ~hmm 4 AAmAn e

CADASTRE-SE

Receba novidades, ofertas e cupons.

Nome

E-mail OK

Bem-vindo a Upperseg

Nos da Upperseg temos prazer e satisfacdo em atender vocé, nosso cliente e parceiro. Com mais de 7
anos no mercado, contamos com a maior variedade de marcas e produtos do nosso segmento além do
melhor custo/beneficio. Nossa especialidade sdo produtos de seguranca eletrdnica, como por exemplo,
DVR stand alone (gravador digital de imagens), cdmera, alarme e sensores, cerca elétrica,
automatizador de portao, interfone, fechadura, centrais PABX, controle de acesso, entre varios outros
produtos. Sempre visando seguranca, conforto e comodidade no seu dia a dia, a Upperseg conta com uma
loja virtual que atende e entrega em todo Brasil e também com uma loja fisica e um centro de distribuicao
localizada na cidade de Londrina/PR.

Atendimento Institucional

Formas de pagamento (/formas-de-pagamento/) A empresa (/fempresa/)
Entrega (/servico-de-entrega/) Localizagio (/localizacao/)
Troca e devolugéo (/troca-devolucao/)

Politica de privacidade (/politica-de-privacidade/)

Fale conosco (/fale-conosco/)

Redes Sociais

(httpghitepdhitfatiidis kiprame g dikbgbeatorom.br/)
/Uppéupegcag/li)UppersegSuperioridadeEmSeguranca)

Pagamento

B0 = " =Kl
) ) N

(https://www.upperseg.com.br/formas-de-pagamento/)

Seguranga
Obit
oot
4,7 Jokokkok O FCONTroL
MUITO BOA Google —
18/08/2018 Avaliacées do Consumidor (https://sslanalyzer.comodoca.com

(http://www.ebit.com.br
/upperseg/selo)

/?url=www.upperseg.com.br)

www.upperseg.com.br (https://www.upperseg.com.br) | (43) 3024-5144
Horario de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30 as 18h. Sdbado das 9 as 12h
AGUILA & SANTOS LTDA - ME | CNPJ: 17.354.683/0001-88 | Rua Rio Grande do Norte, 674 - Centro - CEP: 86026-490
- Londrina/PR
Copyright© 2019 Upperseg - Todos os direitos reservados

M (http://www.mkx.com.br/) | A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora (http://www.mkx.com.br/) |

e-commerce

(https://lwww.mkx.com.br/fast-server)

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...

(https://www.fcontrol.com.br/)  (http:/,

Fast
i Server

18/09/2019 18:18



Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Codigo 9938 Intelbra...  https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impa...

pagina inicial > informatica e acessoérios > teclado > teclado numérico

Central Digital Impacta 16 (2ta +
4ra) 4320082 - Cédigo 9938
Intelbras-icorp

(C6d.24618993)

— N O T

intefbra Escolha uma loja abaixo e compre

WRRACTA

vendido por TELECOMSECURITY
e entregue por Americanas.com

R$-1-199;00 (12% de desconto)

R$ 1.055,12

em 1x no cartao

comprar

R$ 1.199,00 no boleto bancario

R$ 1.199,00 em até 12x de R$ 99,91 s/ juros
com Ame e receba R$ 47,96

R$ 1.199,00 no cartdo de crédito em até 8x de
R$ 149,87 s/ juros

1 o E

R$ 1.055,12 em 1x no cartdo Americanas.com
d ou R$ 1.199,00 em até 12x
de R$ 99,91 s/ juros

formas de parcelamento

o Este produto € vendido por uma loja parceira.
) A Americanas.com garante sua compra, do
pedido a entrega.

Calcular frete e 89201-210 ok
prazo

entrega frete prazo
convencional R$ 39,51 9 dias uteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete gratis

HmaitadAa mAav 4 AlnA OAllhAa tamAia

2 of 4 18/09/2019 18:19



Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Codigo 9938 Intelbras-i...  https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-...

Ja entre no clima com

Antversario | R$10 de desconto GARANTA JA O SEU

ShO time B e *Vdlido para sua primeira compra. Confira asregras
P NOVOPRESENTE : .

Pagina Inicial Acessorios de Informatica Teclado Teclado Numérico

Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra)
4320082 - Codigo 9938 Intelbras-icorp

(C6d.24618993)

RN o

Veja todas as lojas com esse produto a partir S
de RS 1.047,00

APACTS

Oferta Recomendada @

| Vendido por FIBRA
TELECOMUNCIACOE!
e entregue por Shoptin COMPRAR

RS 1.047,0u

10x de R$ 104,70 s/ juros Corra! Temos apenas 1 no
estoque

o RS 1.047,00 em até 12x de RS 87,25 s/ juros
com Ame e receba RS 52,35 (5% de volta) @

____ R$ 994,65 em 1x no cartdo Shoptime (5% de
desconto) ou RS 1.047,00 em até 15x de
RS 69,80 s/ juros

Formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira

com garantia do Shoptime!
Vocé recebe 0 que esta esperando ou

devolvemos o seu dinheiro.

Calcular frete e 89201-210 OK
prazo

Entrega Frete Prazo
Convencional RS 39,51 9 dias uteis

Destaques da categoria

2 of 4 12/04/2019 17:22



Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek - Rede -Conector...  https://www.reidarede.com.br/rede/conectores/dio-distribuidor-interno...

) g

Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek

Marca:OVERTEK  Modelo:2U 48P 965  Referéncia: 8758

Por: R$ 268,04 ou

R$ 241,24 a vista com desconto
ou10x de R$ 26,80

89201 SECI o |

Custos de Envio para: Avenida Doutor Paulo Medeiros \ Centro \ Joinville-SC

Forma de Envio: Valor: Prazo de Entrega e Observacgoes:

Sedex R$152,98 Prazo de entrega: Capital de todo
Brasil: 01 a 04 dias. Interior de Todo
Brasil: 03 a 05 dias

Encomenda PAC R$ 74,78 Prazo de entrega: Capital de todo
Brasil: 04 a 06 dias. Interior de Todo
Brasil: 05 a 12 dias

Jadlog RS 22,41 Prazo de entrega de 10 a 20 dias Uteis.
* ]
1 =& Comprar
Indique a um amigo Tire suas Duvidas O Comparar Produto

2 of 5 18/09/2019 18:25



Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek - Rede -Conector...  https://www.reidarede.com.br/rede/conectores/dio-distribuidor-interno...

DESCRIGCAO GERAL ITENS INCLUSOS FORMAS DE PAGAMENTO

DIO DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - MARCA:OVERTEK - MODELO:2U

48P 965
MM Melhores Pregos, N
Oferta Real! roduto Origina
REI DA REDE -

g Despacho Imediato
Empresa Fisica

l Nota Fiscal

=k Entregamos

¥o"™G® em todo Brasil

Distribuidor Interno Optico (DIO) de 2U para rack de 19" com gaveta deslizante para até 48 fibras épticas e
adaptadores épticos SC, que permite armazenar e organizar o cabeamento de fibra éptica de forma simples
e segura. Possui 2U (88,90 mm) de altura

ESPECIFICAGAO TECNICA

- Largura: 43,5 cm

- Altura: 89 cm

- Comprimento: 30,5 cm
- Peso: 5 kg

Avaliacoes

Veja a opinidio de quem ja comproul!

FACA SEU LOGIN E COMENTE.

e

3of5

18/09/2019 18:25



Fibra Dio Distribuidor Otico 24 Portas Upc Rack Jz-1821-24 nas Loja...

https://www.americanas.com.br/produto/215926273/fibra-dio-distribui...

pagina inicial > informatica e acessoérios > equipamento de rede / wireless > adaptador wireless

Fibra Dio Distribuidor Otico 24
Portas Upc Rack Jz-1821-24

(C6d.215926273)

2 of 4

1 o E

d

formas de parcelamento

)

Calcular frete e 89201-210 ok
prazo

entrega frete prazo
Pegue na loja R$-78.80 R$ 63,04 7 dias uteis
convencional R$ 78,80 7 dias uteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete gratis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

vendido por VILA BRASIL
e entregue por Americanas.com

R$-346,08 (12% de desconto)

R$ 304,55

em 1x no cartdo

comprar

R$ 346,08 no boleto bancario

R$ 346,08 em até 12x de R$ 28,84 s/ juros com
Ame e receba R$ 13,85 (4% de volia) @

R$ 346,08 no cartdo de crédito em até 5x de
R$ 69,21 s/ juros

R$ 304,55 em 1x no cartao Americanas.com
(12% de desconto) ou R$ 346,08 em até 12x de
R$ 28,84 s/ juros

Este produto € vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido a entrega.

18/09/2019 18:27



Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek - Acessorios de ... https://www.magazineluiza.com.br/dio-distribuidor-interno-optico-2u-...

A > = Acessorios de Tecnologia > Acessorios de Rede

Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek

Cédigo fg9f5f7879 | Ver descricdo completa | Overtek

Y % % % % Avaliar produto <: Q

Vendido e entregue por Reida Rede

por R$ 268,04

em 5x de R$ 53,61 sem juros

Mais formas de pagamento

Consultar prazo e valor do frete

q

89201-210 Alterar

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

= Em até
Entrega padrédo 8 dias Gteis* R$ 22,41
Voltar ao topo Descricdo completa Avaliacdo dos clientes Formas de pagamento Magazine Vocé

Informacdes do produto

Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek

DIO DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - MARCA:OVERTEK - MODELO:2U 48P 965
?
Distribuidor Interno Optico (DIO) de 2U para rack de 19? com gaveta deslizante para até 48 fibras dpticas e adaptadores 6pticos SC, que
permite armazenar e organizar o cabeamento de fibra dptica de forma simples e segura. Possui 2U (88,90 mm) de altura
ESPECIFICAGAO TECNICA
- Largura: 43,5 cm
- Altura: 8,9 cm
- Comprimento: 30,5 cm
- Peso: 5 kg

Modem 3G Como rotea-lo? = Portateis com Bluetooth
Aprenda como rotear o seu modem 3G Veja quantas vantagens ha nesta tecnologia
+ Leia mais + Leia mais

2 of 4 16/04/2019 10:40



Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel

1of3

£Z

Lojamatel

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

rs 24,90

ou3x deRS$ 8,30
em todos os cartoes

Detalhes

O Bloco Terminal M10-A, com contato normalmente aberto (NA), é utilizado em distribuidores
gerais e requer a instalagdao de modulos protetores contra sobretensdo e sobrecorrente. A
passagem de sinal é permitida somente através da introdu¢do de um maodulo de prote¢do (mais

comum), ou um modulo de continuidade.

https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...

Compre pelo
WhatsApp!

16/04/2019 10:48



Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...

DimenSE')eS A= Calcule seu frete: X
Digite seu CEP: Qtde. Produto:
e Altura: 10,32 cm 80201-210 1

e largura: 2,22 cm

e Comprimento: 4,13 cm CALCULAR FRETE

G .
arantia Sedex: RS 83,61 - 4 dias liteis.

PAC: R% 51,50 - 8 dias lteis.
Retirar na Loja: Pronta Entrega. Ofs) produto(s) ficarafdo) quardado(s) na loja até a

Garantia de 3 meses pelo Fabricante. :
sua retirada.

Contra defeitos de fabricacdo.

Conteldo da Embalagem

e 1 Unidade de Bloco de comutagdo

11 3223-9065
Tim 11 98211-2237
v 11 98783-0559

whatsapp 11 98211-2237

sac@lojamatel.com.br

© Lojamatel Todos os direitos reservados.

Razdo Social: Parpulov Eletroeletronicos Ltda ME
CNPJ: 57.644.825/0001-66
I.E: 111.834.497.110
Endereco: Rua dos Andradas, 127
Santa Efigénia - Sao Paulo - SP - CEP: 01208-001

Atendimento: Segunda a Quinta-Feira das 8:00 as 18:00 horas
Sexta-Feira das 8:00 as 17:00 horas

Compre pelo
WhatsApp!

2 0of 3 16/04/2019 10:48



Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ...  https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...

Casasbahia.com.br > Telefones e Celulares > Telefonia Fixa > Suprimentos para Telefonia

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

(C4d. Item 13403406) Outros produtos Ndo Informado

Vendido e entregue por LOJAMATEL

Garantia Total a Vocé!

Este produto é vendido por um lojista p
CasasBahia.com.br, que acompanha o |
Saiba mais

0N V.2
')'\\-\\ __.:‘;K{"'--‘ Por: R$ 3 1, 1 2

Pague com o Cartdo Casas Bahia

Passe 0 mouse e veja os detalhes R$6,22 sem juros.
Nao tem Cartdo Casas Bahia? Peca

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua regido. Dividas? Saiba mais

Informe seu CEP: 89201-210 n MNdo sei meu CEP

Entrega Prazo Frete
Mesmo Dia

Super Expressa

Expressa

Retira Répido

MNorrmal 6 dias (teis R% 59,33
Agendada

Confira as regras de entrega

Pagamento com cartoes de credito

2x com juros (1,29% a.m.) R$15,86
3x com juros (1,29% a.m.) R$10,64

Cligue aqui e confira todas a

1of5 16/04/2019 10:50



Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ...  https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...

Detalhes do produto: Nao Informado: Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes
O Bloco Terminal M10-A, com contato normalmente aberto (NA), é utilizado em distribuidores gerais e requer a instalaca
e sobrecorrente. A passagem de sinal é permitida somente através da introducdo de um mddulo de protecdo (mais comu

Dimensdes

Altura: 10,32 cm
Largura: 2,22 cm
Comprimento: 4,13 cm

Garantia

Garantia de 3 meses pelo Fabricante.
Contra defeitos de fabricagao.
Conteldo da Embalagem

1 Unidade de Bloco de comutacao

2 of 5 16/04/2019 10:50



Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Pegas e Acessorios para Tel...  https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-bargoa-m10-a-abert...

A > = Telefonia Fixa > Pecgas e Acessorios para Telefone

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Cdédigo 780465900 | Ver descricdo completa | Bargoa

Y % % % % Avaliar produto < Q

Vendido e entregue por Lojamatel

por R$ 27,67

Mais formas de pagamento

Consultar prazo e valor do frete

o

89201-210 Alterar

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

Em até

5 dias Uteis* R$ 62,01

Entrega padrao

Devido a greve dos Correios, o prazo de entrega foi
estendido. Pedimos desculpas e esperamos voltar a
normalidade em breve.

* O prazo de entrega inicia-se no 1° dia Gtil apo6s a
confirmagdo do pagamento. Informagdes referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Voltar ao topo Descricdo completa Avaliacdo dos clientes Formas de pagamento Magazine Vocé

Informagdes do produto

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes

O Bloco Terminal M10A foi desenvolvido para aplicagdes em redes externa e internas (Armarios e DG’s) para interconex&o e terminagao
dos pares de redes de voz e dados.

O Bloco Terminal M10-A possui tecnologia de conexao de engate rapido, o que agiliza sua instalagao, pois nao necessita da prévia
decapagem do isolamento dos condutores, proporcionando um sistema totalmente versatil de conexéo ultra-rapida.

Caracteristicas:

Os contatos permitem a conexdo em condutores com didmetros que variam de 0,40 mm a 0,65 mm acomodando isolamentos plasticos de

no maximo 1,40mm. S&o fabricados em bronze com tratamento quimico de prote¢do contra corroséo, o que confere ao produto elevada
resisténcia a intempéries.

Dimensdes

2 of 4 18/09/2019 18:35



Assento Elevado 13,5cm Com Tampa Mebuki nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/45000438/assento-elevado-13...

pagina inicial > beleza e perfumaria > corpo e banho > higiene pessoal > ducha ginecoldgica

=o <

W =
4
= @

O

" MEBUKI

Assento Elevado 13,5cm Com
Tampa Mebuki

(C6d.45000438) (1

vendido por PRODITI COMERCIO IMP. E EXP.
e entregue por Americanas.com

R$ 127,50

6x de R$ 21,25 s/ juros

comprar

o R$ 127,50 em até 12x de R$ 10,62 s/ juros com
Ame e receba R$ 5,10 (4% de volta) (7]

m R$ 127,50 no cartdo Americanas.com em até
12x de R$ 10,62 s/ juros

formas de parcelamento

A Americanas.com garante sua compra, do

° ) Este produto é vendido por uma loja parceira.
pedido a entrega.

Calcular frete e 89201-210 ok
prazo

entrega frete prazo
convencional R$ 25,43 8 dias Uteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete gratis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

aproveite e veja também

2 of 4

18/09/2019 18:57



Assento Sanitario Elevado com tampa 13,5 cm Mebuki - Hospinet https://www.hospinet.com.br/assento-sanitario-elevado-com-tampa-13...

Seja Bem Vindo & Hospinet! Jd é cadastrado?  {, Atendimento: (41) 3019-5004 | Loja fisica - Assisténcia Técnica: (41) 3232-8877

!’ ™ (0) Itens

(/checkout
[#/cart)

Digite Aqui

Hospinet (Https://www.hospinet.com.br/) > Cadeira De Rodas (Https://www.hospinet.com.br/cadeira-de-rodas) > Acessorios >
Assentos (Https://www.hospinet.com.br/cadeira-de-rodas/acessorios/assentos)

ASSENTO [ ¥ VER DESCRIGAO ]
SANITARIO

ELEVADO COM

TAMPA 13,5CM

MEBUKI

L8868 & 'L

Avaliagoes )

Cod. Ref. 395

PorR$ 117,74
desconto de 5% no
Boleto

R$ 123,94

(https://hospinet.vteximg.com.br/arquivos 6xdeR$ 20,655/ juros

/ids/156096-1000-1000/assento-sanitario-

elevado-com-tampa-135-cm- = — .
mebLKi[pEv=635949373451670000) '™ COMPRAR (/CHECKOUT/CART/ADD?SKU=395&QTY=1&SELLER:

Facebook 11 Twitter

& AMBIENTE 100% SEGURO

WhatsApp

DESCRICAO DO PRODUTO

CALCULAR FRETE

89201-210

Valor Disponibilidade

Assento Sanitario Elevado Mebuki 13,5 cm

Frete Normal,
entregaem 10
R$24,50 dias uteis parao

CEP
Assento Mebuki com 13,5 cm, regulaveis a todos os vasos convencionais superficie lisa, 89201-210
impede o acumulo de sujeira e germes.
Facil manuseio e limpeza, higiénico, indicado para POS-CIRURGICOS, DEFICIENTES FISICOS Frete Expresso,

entregaem 6

e MELHOR IDADE, de fécil instalacao. Porcas e buchas conicas fixam o assento, impedindo R$3336  dias dtei
) ’ » ias Uteis parao
movimentos laterais. CEP
89201-210
O assento elevado de 13,5 cm é indicado para pessoas acima de 1,70m, adaptavel as loucas Frete
sanitarias Ovais modelo Padrao Transportadora,
. R$35,86 entregaem 4
DADOS TECNICOS " dias titeis para o
CEP
89201-210
Alimentacéo Elétrica Naio se Aplica
Garantia do Fabricante Nao se Aplica
Tipo de Acessorio Assento
Modelo Acessorio
Elevacdo Sim
Aviso Imagem Meramente llustrativa
Registro ANVISA Isento
Capacidade Acessorio - Nao se Aplica
Tipo de Assento Assento para vaso sanitario
Orientagdo Leia o manual de instrugdes antes do uso
Base Almofadada Nao
QUEM VIU, VIU TAMBEM
ASSENTO SANITARIO ELEVADO 16,5 ASSENTO SANITARIO ELEVADO ASSENTO SANITAFR
. . - CM COM TAMPA ASTRA COMTAMPA 7,5 CM MEBUKI ASTRA7CM COM
- ’“‘”d”;'_':; o :L"f}':i‘fr com (HTTPS://WWW.HOSPINETCOM.BR (HTTPS:/WWW.HOSPINETCOM.BR (HTTPS:/ He
1 8.8 8 & S * kK kW (23) * % Y (1
(https://www.hospinet.com.br/assento- (https://www.hospinet.com.br/assento- (https://www.hospir

1 of4 14/06/2019 17:38



Elevador Assento Sanitario 13,5cm Mebuki | Santa Apolonia https://www.santaapolonia.com.br/produtos/elevador--assento-sanitari...

ganta LOJAS E HORARIOS (/INSTITUCIONAL
. /LOCALIZACAO)
MENU O Onla CONTATO (/INSTITUCIONAL

/ATENDIMENTO)
MEUS PEDIDOS (/LOGIN)

TRABALHE CONOSCO
(HTTPS://JOBS.SOLIDES.COM
/SANTAAPOLONIA)

n (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM
/SANTAAPOLONIAHOSP)

(HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM
/SANTAAPOLONIAHOSP)

@ (HTTPS://BR.PINTEREST.COM
/SANTAAPOLONIAHOSP/)

M eLoc (/BLOG)
0

‘ Ola o que vocé procura? ’ BUSCAR

Elevador Assento Sanitario 13,5cm Mebuki

Ref.: 403800

FOTOS

L 9

|4 ST '
(https://www.santaapolonia.com.br/fotos

/40380020032013041432.jpg)

Compartilhe

Atendimento Via

WhatsAep - 165,30 COMPRAR

1 of6 18/09/2019 18:56



Elevador Assento Sanitario 13,5cm Mebuki | Santa Apolonia https://www.santaapolonia.com.br/produtos/elevador--assento-sanitari...

Frete:

R$ 19,11 - Prazo de entrega 8
dia(s) ateis*

R$ 40,55 - Prazo de entrega 8
dia(s) uteis*

Retirar na Loja sem custo!

A vista no boleto (5,00% de desconto) o Adicionar ao carrinho )

ou R$ 174,00 em até 4x de R$ 43,50 no cartdo

Digite o CEP para calcular o valor do
frete:

89201210 OK
Quantidade: -1+
Subtotal: R$ 165,30

Disponivel também para retirada:

Descrigao:

Assento sanitario confeccionado em material atéxico na cor
branca. Desenvolvido para facilitar o cotidiano de pacientes
com alguma dificuldade de locomocgdo. Altamente resistente
e confortavel, também é de facil instala¢do através de
parafusos ajustaveis a praticamente todos os vasos sanitarios
ovais.

Este produto é encontrado em:

Home (/) » Acamado (facamado) » Elevadores Sanitarios (/acamado/elevadores-sanitarios)
» Cadeira de Banho (/cadeira-de-banho) » Assentos Elevados (/cadeira-de-banho/assentos-

Atendimento Via ade) » Elevadores Sanitarios (/mobilidade/elevadores-sanitarios)

WhatsApp

2 0of 6 18/09/2019 18:56



Filtro de Linha 12 Tomadas Bivolt 10a - RCG no Submarino.com

3 of 4

Atendimento

Canal de vendas
Programa de afiliados
Atacado

Anuncie

Venda no Sub

Ame Digital

Mais Informacdes

Mais Informacoes

< Voltar
Institucional
Duvidas

Cartdo Submarino
Submarino Viagens

Submarino Prime

https://www.submarino.com.br/produto/35675189/filtro-de-linha-12-t...

Formas de pagamento Cartdes de crédito Submarino, Visa, Aura, MasterCard, Diners Club, Hiper, American Express; Boleto
bancdrio; Débito Online Itad, Banco do Brasil, Bradesco e Visa Electron.

19/09/2019 10:05



Filtro De Linha 12 Tomadas Preto Force Line - Netelétrica https://www.neteletrica.com.br/produto/filtro-de-linha-12-tomadas-pret...

FILTRO DE LINHA 12 TOMADAS PRETO FORCE LINE
FORCELINE

0091000001

0 avaliagdes

FILTRO DE LINHA 12 TOMADAS PRETO FORCE LINE
FORCELINE

0091000001

0 avaliagdes

R$ 64,60
- .

ou R$62,02 no boleto bancario (4,00% de desconto)

Disponivel para envio em 1 dia til

{ ADICIONAR AOQ CARRINHO

' Adicionar a Lista de Desejo

» Parcelas e formas de pagamento

[Z5 ENVIO EM 1 DIA UTIL APGS A CONFIRMAGAO DO PAGAMENTO

Calcular frete e prazo ~ 89201-210

Entrega Frete Prazo
PAC R526,22 8 dia(s) Uteis.
Translaguna RS 42,05 8 dia(s) Uteis.

SEDEX RS 52,85 4 dia(s) Uteis.

Parcelas e formas de pagamento

2 0f 3

16/06/2019 17:54



Régua Extensora Force Line 12 Tomadas 10a nas Lojas Americanas.com  https://www.americanas.com.br/produto/129077308/regua-extensora-f...

paginainicial > informatica e acessoérios > protegdo elétrica > protetor de voltagem

o Régua Extensora Force Line 12

Tomadas 10a
(C6d.129077308) (1)

Y

Escolha uma loja abaixo e compre

vendido por Net Elétrica
e entregue por Americanas.com

R$-64.60 (5% de desconto)

R$ 61,37 2 prime

em 1x no cartao

comprar

R$ 64,60 no boleto bancario

R$ 64,60 em até 6x de R$ 10,76 s/ juros com
Ame e receba R$ 2,59 (4% de volta) @

R$ 61,37 no cartdo de crédito em até 1x de
R$ 61,37 s/ juros

1 o E

R$ 58,14 em 1x no cartdo Americanas.com
[ @ (10% de desconto) ou R$ 64,60 em até 6x de
R$ 10,76 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.

([ ] .
° A Americanas.com garante sua compra, do
pedido a entrega.
Calcular frete e 89201-210 ok
prazo
entrega frete prazo
aprime@  gratis 7 dias Uteis

Pegue na loja R$7947 R$ 63,34 7 dias uteis

convencional R$ 79,17 7 dias Uteis

2 of 4 19/09/2019 10:00



"Guia De Cabo Fechado 1u P/ Rack 19 Preto Networkbox" nas Lojas...

2 of 4

paginainicial > informatica e acessorios

CQ [

Y

https://www.americanas.com.br/produto/17862747/guia-de-cabo-fecha...

"Guia De Cabo Fechado 1u P/

Rack 19 Preto Networkbox"

(C6d.17862747)

vendido por Dreamshop
e entregue por Americanas.com

R$-19;90 (12% de desconto)

R$ 17,51 @ prime

em 1x no cartao

comprar

R$ 19,90 no boleto bancario

R$ 19,90 com Ame e receba R$ 0,80 (4% de
volta)

R$ 17,51 no cartdo de crédito em até 1x de
R$ 17,51 s/ juros

R$ 17,51 em 1x no cartao Americanas.com
(12% de desconto)

N [ o[

formas de parcelamento

A Americanas.com garante sua compra, do
pedido a entrega.

Este produto é vendido por uma loja parceira.

Calcular frete e 89201-210 ok
prazo

entrega frete prazo
aprime®  gratis 6 dias Uteis

Pegue naloja  R$4785 R$ 14,28 6 dias Uteis

convencional R$ 17,85 6 dias uteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete gratis

18/09/2019 19:30



Guia Cabo Horizontal Fechado 19" 1U P50 CWB METAL,CWB ME... https://www.aznettelecom.com.br/rack-acessorios/acessorios/guia-cab...

Indique ém amigo

Tire suas Duvidas

Continuar Comprando

Guia Cabo Horizontal Fechado 19" 1U P50 CWB
METAL

Marca: CWB METAL
Modelo: GUIA CABO
Referéncia: GCH 1901UP050

= 12,00
]
_ + VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS
QUANTIDADE: 1 /24
ADICIONAR
1
a CEP: 89201 - 210 CALCULAR FRETE
Nome do Produto: Quantidade: Destino:
Guia Cabo Horizontal Fechado 19" 1U P50 CWB METAL 1 SC
Custos de Envio para: Avenida Doutor Paulo Medeiros \ Centro \ Joinville-SC
Forma de Envio: Valor: Prazo de Entrega e Observagdes:
Encomenda o
| PAC | oAC R$ 18,53  Prazo de entrega: 6 dias Uteis.

2 of 5 18/09/2019 19:31



Guia Cabo Horizontal Fechado 19" 1U P50 CWB METAL,CWB ME...

3 0of5

E37]3.q SEDEX R$ 22,01  Prazode entrega: 3 dias Uteis.

DESCRIGAO GERAL GARANTIA FORMAS DE PAGAMENTO COMENTARIOS

https://www.aznettelecom.com.br/rack-acessorios/acessorios/guia-cab...

Organizador de cabos 19" fechado;
Tampa extraivel tipo click;
Confeccionado em chapa de ago

Acabamento: Pintura eletrostatica a p6 texturizado;

Opcionais: Cores diferenciadas, projetos especiais e outras espessuras de chapas sob consulta.

Largura: 19" | Altura: 1U | Profundidade: P50

PRODUTOS RELACIONADOS

Ll
A
A

Guia Cabo Guia Cabo Guia Cabo
Horizontal Horizontal Horizontal
Fechado 19" Fechado 19" Fechado 19"
2U P50 CWB 1U P100 CWB 2U P80 CWB
METAL METAL METAL

RS 22,00 RS 24,00 RS 27,00

ou 2x de RS 11,44 ou 2x de RS 12,48 ou 2x de RS 14,04
com juros com juros com juros
PRODUTOS VISITADOS

A

Guia Cabo
Horiz Fech 19"
1U P50 CWB
METAL - KIT
10 UND

RS 112,50

ou 12x de RS 11,61
com juros

W

.
TOTAL DE PRODUTOS VISITADOS (1) PAGINAS: 1
—— LIMPAR

TERMOS PESQUISADOS

18/09/2019 19:31



Guia de cabo fechado 1u - Generico - Organizador de Fios e Cabos - ...

A > = Casae Construgdo > Organizador de Fios e Cabos

Guia de cabo fechado 1u - Generico
Cédigo hk9dh8ga01 | Ver descricdo completa | Generico

ARRRL YR RREN

Produtos patrocinados

Cif Multiuso Original - 2
Unidades

2 of 4

[

y

\}ﬂ
e

AN

Y i

https://www.magazineluiza.com.br/guia-de-cabo-fechado-1u-generico/...

< QO

% % % % % Avaliar produto

Vendido e entregue por MGA Virtual

por R$ 1 9,28

Mais formas de pagamento

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar
Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

Em até

11 dias dteis* 0 2210

Entrega padrao

Devido a greve dos Correios, o prazo de entrega foi
estendido. Pedimos desculpas e esperamos voltar a
normalidade em breve.

* O prazo de entrega inicia-se no 1° dia Util apds a
confirmagéo do pagamento. Informacdes referentes apenas
para 01 unidade deste item.

VRN,

=0
gt

Cif Multiuso Limpeza
Profunda - 2 Unidades

18/09/2019 19:31



Alca De Apoio 40cm Reta Cromada Sicmol nas Lojas Americanas.com  https://www.americanas.com.br/produto/41293624/alca-de-poio-40cm...

paginainicial > casae construgdo > banheiro > metais sanitarios > barra de apoio para banheiro

O & Alca De Apoio 40cm Reta
Cromada Sicmol

(C06d.41293624)
o T Cor: Cromo
&' N A\J
Cromo

vendido e entregue por Telhanorte

R$-104,90 (22% de desconto)

R$ 81,82

em 1x no cartao

comprar

R$ 89,16 no boleto bancario (15% de desconto)

R$ 104,90 em até 10x de R$ 10,49 slgros com
Ame e receba R$ 4,20 (4% de volta)

1 o E

R$ 104,90 no cartdo de crédito em até 5x de
R$ 20,98 s/ juros

R$ 81,82 em 1x no cartao Americanas.com

m (22% de desconto) ou R$ 104,90 em até 10x de
R$ 10,49 s/ juros

formas de parcelamento
Este produto é vendido por uma loja parceira.

A Americanas.com garante sua compra, do
pedido a entrega.

Calcular frete e 89201-210 ok
prazo

entrega frete prazo
convencional R$ 43,77 16 dias uteis

2 of 4 18/09/2019 19:33



Alga de Apoio Reta para Box Cromada 30cm - Cromado - Sicmol | C&C  https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/acessorios/barra-de-apoio/...

Parcele em até 12x sem juros.* CalculadorasNossas LojasO C da Questdo

Televendas: °
SP e RJ 4001-0100 | Outras Cidades: (11) 4001-0100 -m Entre E

Q O que vocé procura?
Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00 as 18:00

Todos Departamentos  Pisos e Revestimentos lluminagdo Material de Construcéo Material Hidraulico Metais e Acessdrios Méveis Decoragao Tintas e Acessérios

HOME + METAIS E ACESSORIOS + ACESSORIOS « BARRA DE APOIO + ALGA DE APOIO RETA PARA BOX CROMADA 30CM

Sicmol

7 Alca de Apoio Reta para Box Cromada 30cm

(3
} Cod: 803014

RS 89,99 ..

ou em até 2x de Quantidade: (un)

RS 45,00 — -

‘ Consultar Frete e Prazo ‘ Retira na loja

Consultar Frete e Prazo 89201210

Entrega em até 11 dias Uteis, no valor R$ 14,76

s’ O prazo de entrega sera contado no 1° dia util apés a confirmagao do pagamento.
Pregos e Condigbes exclusivas para compras no site.

Imagem ilustrativa

6060

Descricéo Ficha Técnica

A Alga de Apoio Reta para Box Cromada de 30cm da Sicmol é projetada para portadores de necessidades

especiais (PNE), garantindo maior seguranca e conforto no banheiro. Cor: Cromado
Garantia (més): 60

A Sicmol é uma empresa com "know how" e tecnologia avangada na fabricagdo de moéveis e acessorios
para banheiro. A marca esta presente no mercado desde 1988, contando com uma diversificada linha de
produtos, pronta para atender as mais variadas necessidades de seus consumidores de moveis, acessorios
e revestimentos.

Contelido da Embalagem: 1 Alga de apoio

Dimensoes Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 7,5x17,5x58,3

PRODUTOS VISITADOS POR QUEM PROCURA ESTE ITEM

Metais e Acessérios

Metais e Acessérios

Metais e Acessérios

Metais e Acessérios

Metais e Acessérios Metais e Acessérios

@

1 8. 8.6 & 4V

1of2

Alga De Apoio Reta Para Box
Cromada 45cm

Alga De Apoio Reta Para Box
Cromada 60cm

Barra De Seguranga Reta

Cromada 30cm

Barra De Apoio Reta Alum. Alga De Apoio Reta Para Box

Cromada 90cm

Barra De Apoio Em Inox Polido
Oneself 60cm

Sicmol Sicmol Sicmol GTRES Sicmol Crismoe
R$94,99 : 52 R$104,99: vt R$104,99: vist R$89,99: ista R$124,99: s R$239,99: s
3x de R$31,66 3x de R$35,00 3x de R$35,00 2x de R$45,00 4x de R$31,25 7x de R$34,28
. . . . Péssimo 'S 2 8 & ¢ 0 i
Seja o primeiro a avaliar  Naogostei A ARk K 0 Avalie o produto
Bom 1 8.8 8 8 4 0
O *xrrn Muitobom sk sk ok ok 0
Otimo 12 22 S 4 0 Enviar comentario

18/09/2019 19:36



Alga de apoio 30cm reta cromada Sicmol - Telhanorte

https://www.telhanorte.com.br/alca-de-apoio-30cm-reta-cromada-sicm...

Outlet  Lojas  Orcamentos (?::‘;S Compre pelo Compre pelo telefone: 11 Compre para empresas:11
Whatsapp 3434-3610 3787-1000
t e I ha n o r Q Quer achar mais rapido? Digite Entrar
Todos os Orcamentos Pisos e Portas  Tintas Banheiro Cozinha Materiais Out
departamentos Revestimentos e de
Janelas Construgdo

Siga a Telhanorte

iy

(

Imagem ilustrativa

Descri¢do

Caracteristicas  Né&o oxida, ndo descasca e alta
Técnicas durabilidade.

Material Aluminio

Cor Cromo

Embalagem Caixa de Papeldo

1of4

Alca De Apoio
30cm Reta

Cromada Sicmol
Codigo Ref.:968480

:R$ 104,90

Escolha a quantidade

01

ADICIONAR AO CARRINHO

Simule o frete e opgoes de retirada

89201-210 CALCULAR
entrega  refiradaem
loja
NORMAL
R$ 43,77
Até 15 dias Uteis
Dimensoes
Altura 2.5cm
Comprimento 30cm
Largura 16.8cm
Peso 2439

18/09/2019 19:35



Purgador Eletronico Cr 6000 220v - Metalplan nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/15587515/purgador-eletronico...

2 of 4

paginainicial > casae construgdo > ferramentas > ferramentas manuais > kit de ferramentas

220v - Metalplan

(C6d.15587515)

Purgador Eletrénico Cr 6000

vendido por Cordeiro Maquinas
e entregue por Americanas.com

R$-343.85 (5% de desconto)

R$ 326,65

em 1x no cartao

comprar

Corra! Temos apenas 5 no estoque

R$ 343,85 no boleto bancario

1 o E

R$ 42,98 s/ juros

R$ 28,65 s/ juros

formas de parcelamento

R$ 343,85 em até 12x de R$ 28,65 s/ juros com
Ame e receba R$ 13,76 (4% de volta) o

R$ 343,85 no cartdo de crédito em até 8x de

R$ 309,46 em 1x no cartdo Americanas.com
[ @ (10% de desconto) ou R$ 343,85 em até 12x de

Este produto é vendido por uma loja parceira.

[ ] .
° A Americanas.com garante sua compra, do
pedido a entrega.
Calcular frete e 89035-180 ok
prazo
entrega frete prazo

Pegue na loja R$29,42 R$ 23,54 8 dias Uteis

convencional R$ 29,42 8 dias Uteis

AecinA A nrinaa nAr DE 70 QN A A~ Ara Aarm frata ArAtic

20/09/2019 17:48



Purgador Automatico Eletronico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA...

1of3

ANHANGUERA/[II

FERRAMENTAS
SOLUCOES INDUSTRIAIS
rl——
I X
FERRAMENTAS FERRAMENTAS
ELETRICAS MANUAIS

Home > Compressores de Ar > Acessorios

Compressor Parafuso 10HP 36 Pés 9Bar

100 Litros 220V ROTOR PLUS
Metalplan

ou 12 x de RS 1.542,77
por: R$ 16.662,00 a vista

DESCRIGAO DO PRODUTO

AUTO CENTER

OLA VISITANTE!

Meu Cadastro Meus P

LOGIN | CADASTRE-SE

CONSTRUGAO CIVIL  COMPRESSORES DE

e @ A

CASA E JARDIM

N\

LIMPEZA

MOVIMENTAGAO
CARGA

edidos Lista de Desejos

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...

Central de Atendimento

CARRINHO VAZIO
4 Vi
DE DRGANIZAQI‘U E SOLDA TODAS AS
ARMAZENAGEM CATEGORIAS

PURGADOR AUTOMATICO ELETRONICO 576 L/H CR-6000 220V METALPLAN  in

QRS G4

SKU 34288

( AVALIE AGORA! )

D Consulte opgées de parcelamento

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP:  89201-210 .
Néo sabe o CEP?

Pac R$31,16 13 a 16 dias dteis
Transportadora RS 48,82 8 a 11 dias Uteis
Sedex R$51,33 9212 dias Uteis

Retirada na Loja Frete Gratis Apos 4 dias Gteis

and o

Indique este produto

QUEM COMPROU ESSE PRODUTO TAMBEM VIU...

Compressor Parafuso 15HP 56 Pés 9 Bar
163 Litros 220V ROTOR PLUS

Metalplan

ou 12 x deR$ 1.973,12
por: RS 21.309,70 2 vista

Compressor Parafuso 25HP 96 Pés 9 Bar
163 Litros 220V ROTOR PLUS

Metalplan

ou 12 x de R$ 2.817,35
por: RS 30.427,40 avista

/¥ Netalplan
ARPDNER

por: Rs 31 6,70 a vista (ja com 10% de desconto

no boleto e depdsito bancario)

QUANTIDADE:

Comprar

¢ Adicionar 2 lista de desejos

Compressor Parafuso 4HP 16,4 Pés 10
Bar 70 Litros 220V ROTOR PLUS

Metalplan

ou 12 xdeR$ 1.044,73
por: RS 11.283,10 a vista

- 0 Purgador Cronomatic Automatico CR-6000 da Metalplan vém com exclusiva tela de protecéo solendide que é acionada sob comando de um temporizador eletronico;
- Remove o condensado de todo o sistema de ar comprimido;

- Ndo entope e ndo emperra;

Caracteristicas:

- Grande orificio de purga: alto fluxo de condensado;
- Display digital: legivel a distancia de até 4 metros;
- Teclado de membrana: ajuste preciso dos tempos (0,001%);

ol
pe

20/09/2019 17:50



Purgador Automatico Eletronico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA...

2 0f3

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...

- Alta capacidade: permanece drenando pelo dobro do tempo de outros purgadores eletronicos, sem perda de ar;

- Virtualmente a prova d'adgua: protegéo IP-65/ Marcagéo CE:

ESPECIFICAGAO TECNICA

- Vazdo méxima de condensado: 576 I/h (7 bar (e));
- Intervalo de drenagem: 1,0 a 59min;

- Duracdo de drenagem: 1,0 a 59seg;

- Temperatura maxima do condensado: 90°C;

- Energia elétrica (W/F/Hz): 220/1/60;

- Modelo: CR-6000;

- Marca: Metalplan

Conexdes:
- até 16 bar(e): 3/8" NPT;
- até 45 bar(e): 1/4" NPT;

AVALIAGOES DO PRODUTO

Tem esse produto? Seja o primeiro a avalia-lo!

Escrever avaliacéo...

DUVIDAS DOS CONSUMIDORES

Tem alguma diivida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utiliza-lo ou pega alguma dica

Enviar pergunta

ﬁ{ INSTITUCIONAL

Quem Somos

Lojas Fisicas

Atendimento Pessoa Juridica
Trabalhe Conosco

Videos

\ ATENDIMENTO

(19) 3116-4000

0 AJUDA E SUPORTE

Como Comprar

Formas de Pagamento

Trocas e Devolugdes

Politica de Entrega

Politica de Privacidade e Seguranga
Contato | Formuldrio

Ddvidas Frequentes

Anhanguera Comércio de Ferramentas Ltda | CNPJ: 00.565.813/0001-29 | I.E: 244.539.101.113
Rua Ronald Cladstone Negri, 375 - Polo | de Alta T

B FORMAS DE PAGAMENTO

v CERTIFICADOS DE SEGURANGA

) SECURE SITE
> SSLby AlphaSSL

256-tit enadled
>> CLICK TO VERIFY <<

Obit

20bmte
vaspaaaldl]

logia de Campinas | C

REDES SOCIAIS

rtir Pégina_l Cor

SP | CEP: 13069-472

e

Anhanguera Ferramentz
6.304 curtidas

Faa

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

© TODOS 0S DIREITOS RESERVADOS. Eventuais promogdes, descontos, pregos e prazos de pagamento expostos aqui sdo validos apenas para compras via internet. As A

fotos, textos e layout aqui veiculados séo de propriedade da Loja. E proibida a utilizagao total ou parcial sem nossa autorizago. Imagens meramente ilustrativas.

ATENGAO: Em caso de divergéncia de precos no site, o valor vélido é o do Carrinho de Compras.

20/09/2019 17:50



Purgador Automatico Eletronico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.magazineluiza.com.br/purgador-automatico-eletronico-576...

A > = Ferramentas > Compressor de Ar

Purgador Automatico Eletrénico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN

Cédigo jadbf27522 | Ver descricdo completa | Metalplan

- % % % % % Avaliar produto < 1\
! | Vendido e entregue por

Anhanguera Ferramentas

por R$ 351 ,89

em 10x de R$ 35,19 sem juros

Mais formas de pagamento

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

@!' Entrega padréo Em até R$ 31,16

16 dias Uteis™

* O prazo de entrega inicia-se no 1° dia util apds a
confirmagéo do pagamento. Informacdes referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Voltar ao topo Descricdo completa Avaliacdo dos clientes Formas de pagamento Magazine Vocé

Informagdes do produto

Purgador Automatico Eletronico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN

Descrigao do Produto

- O Purgador Cronomatic Automatico CR-6000 da Metalplan vém com exclusiva tela de protegédo solenside que é acionada sob comando
de um temporizador eletrénico;

- Remove o condensado de todo o sistema de ar comprimido;

- Nao entope e ndo emperra;

Caracteristicas:

- Grande orificio de purga: alto fluxo de condensado;

- Display digital: legivel a distancia de até 4 metros;

- Teclado de membrana: ajuste preciso dos tempos (0,001%);

- Alta capacidade: permanece drenando pelo dobro do tempo de outros purgadores eletronicos, sem perda de ar;
- Virtualmente a prova d'agua: protegéo IP-65/ Marcagéo CE:

Especificacao Técnica

- Vazado maxima de condensado: 576 I/h (7 bar (e));
- Intervalo de drenagem: 1,0 a 59min;

- Duragéo de drenagem: 1,0 a 59seg;

- Temperatura maxima do condensado: 900C;

2 of 4 20/09/2019 17:52



Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVLLE CNPJ: 23.761.811/0001-00
E-mail: matheus@globalengenharia.net

Obra NO: 112

ALUMPAR

EsQuUuUADRIAS E FACHADAS

Cel.:
Céd. Controle:

Nome da Obra: Reforma e Ampliacdo da Unidade Basica de Saude da Familia - Bom Retiro

Endereco: Rua Otavio Rosa Filho No: Cpl.:
Cidade: Joinville CEP:
Bairro: Bom Retiro
Cor Componente: ANODIZADO - FOSCO Aluminio: ANODIZADO - FOSCO

Item: SU - 4M ID Planta: J1

Linha: SUPREMA Localizagao:
== 17 = |Descrigao: Janela maxim-ar modular 4 mddulos na horizontal
| — | — Qtd Largura Altura

4 2400 1050
VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 7,94 m? )
. Unitario Total
Valores: R$: 1.833,65 R$: 7.334,61

Item: SU - 4M ID Planta: ]2

Linha: SUPREMA Localizagao:
= 17 7 |Descrigdo: Janela maxim-ar modular 4 médulos na horizontal
| — | — Qtd Largura Altura

1 2400 600
VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 1,07 m? )
. Unitario Total
Valores: R$: 1.347,22 R$: 1.347,22
Item: SU - M2 ID Planta: 13

ﬁ
o =
v
=1
=
e

Linha: SUPREMA Localizagao:

Descrigao: Janela maxim-ar, sem limite de médulos com fechos punho e bragos reversiveis, com bandeira fixa (superior),
lesquadria modular na horizontal, para receber vidros.

Qtd Largura Altura
P | — 2 1800 1500
VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 4,35 m? )
. Unitario Total
Valores: R$: 1.704,67 R$: 3.409,34
Item: SU - 3M ID Planta: J4
Linha: SUPREMA Localizagao:
T 17 1 171 1 |pescrigdo: Janela maxim-ar modular 3 mddulos na horizontal, com fechos punho e bracos reversiveis, para receber vidros.
l_ I’ i Qtd Largura Altura
e ) 14 1800 1050
VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 20,68 m2 )
Valores: Unitario Total
) R$: 1.393,60 R$: 19.510,40




ID Planta: J5
Localizagao:

Item: SU - 3M
Linha: SUPREMA

1 [Descricao: Janela maxim-ar modular 3 mddulos na horizontal, com fechos punho e bragos reversiveis, para receber vidros.

s ! I Qtd Largura Altura
—— | s 2 1800 600
VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 1,60 m2 )
Valores: Unitario Total
) R$: 1.023,17 R$: 2.046,33
Item: SU - 2M ID Planta: J6
Linha: SUPREMA Localizagao:
| | Descrigdo: Janela maxim-ar modular 2 mddulos na horizontal, com fechos punho e bragos reversiveis, para receber vidros.
Qtd Largura Altura
—, | 4 1200 1050
k - B '
VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 3,89 m? )
Valores: Unitario Total
) R$: 930,05 R$: 3.720,18
Item: SU - 2M ID Planta: J7
Linha: SUPREMA Localizagao:
| | Descrigdo: Janela maxim-ar modular 2 mddulos na horizontal, com fechos punho e bragos reversiveis, para receber vidros.
Qtd Largura Altura
- - 4 1200 600
b S . e
VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,10 m2 )
Valores: Unitario Total
) R$: 684,96 R$: 2.739,84
Sip—— Item: SU - M ID Planta: 18

Linha: SUPREMA Localizagao:

Descrigdo: Janela maxim-ar modular na horizontal e vertical, sem limite de médulos, com fechos punho e bragos reversiveis,
para receber vidros.

Qtd Largura Altura
11 600 600
‘ k ! — 1 VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,69 m2 )
. Unitario Total
Valores: R$: 376,18 R$: 4.138,01
Item: SU - M ID Planta: ]9

Linha: SUPREMA Localizagao:

Descrigao: Janela maxim-ar modular na horizontal e vertical, sem limite de médulos, com fechos punho e bragos reversiveis,
para receber vidros.

Qtd Largura Altura
‘ 1 1050 1050
| . St VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 0,89 m2 )
] Unitario Total
Valores: R$: 732,01 R$: 732,01
Item: SU - M ID Planta: J10

Linha: SUPREMA Localizagao:

Descrigao: Janela maxim-ar modular na horizontal e vertical, sem limite de modulos, com fechos punho e bragos reversiveis,
para receber vidros.

Qtd Largura Altura
‘ 1 400 600
| ! i VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 0,14 m2 )
Valores: Unitario Total
) R$: 296,38 R$: 296,38




ID Planta: J11

(— Item: SU - G1C
Linha: SUPREMA Localizagao:
Descrigao: Guilhotina uma folha fixa e uma corre, estilo Janela de correr, trilho duplo, sem roldana.

| N Qtd Largura Altura

A 2 800 1000
| VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 1,07 m2 )
Valores: Unitario Total
) R$: 688,02 R$: 1.376,04

Item: SUP - PGR204
Linha: SUPREMA +

Descricao: Porta de giro (abrir) 2 folhas em vidro jateado com medidas de 3 folhas fixas cada lado

ID Planta: PJ1
Localizagao:

1 Qtd Largura Altura
1 1370 2100
L - '-——‘J VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,00 m? )
Valores: Unitario Total
) R$: 2.072,57 R$: 2.072,57
‘ Item: SUP - PGR204 ID Planta: PJ2
‘_W [;‘ Linha: SUPREMA + Localizagdo:
! Descricao: Porta de giro (abrir) 2 folhas em vidro com medidas desiguais
l
1 Qtd Largura Altura
1 1800 2100
e vTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,79 m? )
Valores: Unitario Total
) R$: 2.325,47 R$: 2.325,47

Item: BL - P-26B

Linha: BLINDEX
Descrigao: Porta dupla de correr, com dois fixos laterais, fechadura e trincos para vidro 10mm

ID Planta: P13
Localizagao:

Qtd Largura Altura
1 4050 2100
VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 8,38 m? )
. Unitario Total
Valores: R$: 3.224,09 R$: 3.224,09
Item: SM - FX-01B ID Planta: J12
Linha: SANTA MARINA Localizagao:
Descrigao: VIDRO FIXO - com molde em para corte em circulo em dois ponto na espessura em 10mm
Fixo
Qtd Largura Altura
1 933 1200
VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 1,10 m2 )
. Unitario Total
Valores: R$: 420,42 R$: 420,42
TOTALIZADORES
Subtotal: R$ 54.692,93
Total geral: R$ 54.692,93

PROPOSTA COMERCIAL

Vendedor:

Este orgamento tem a validade de 30 dias

Alumpar Esquadrias e Fachadas

JOINVILLE, 18/07/2019



ORGAMENTO NR: 251-2019

AMANCIO ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
Rua Gustavo Ponick, n°1305 - IririGi - CEP 89227-230 Joinville - Santa Catarina
e-mail: contato@amancioesquadrias.com.br Contato: (47) 3427 2697 CNPJ: 81.621.294/0001-70

Data: [30/07/19

Empresa: Global Engenharia

Solicitador (a): Fundo Municipal de Saude de Joinville - CNPJ 23.761.811/0001-00 Telefone: 49 99999-2019
Prazo de entrega: Acombinar Validade do Orgamento:15 Dias E-mail: matheus@globalengenharia.net
Condigdes de Pagamento: 1+3 ou 3% para pagamento & vista Eggz’rego: Reforma e Ampliagao da Unidade Basica de Saude da Familia - Bom
Item Qtde Descrigéo Cor Local Largura Altura Preco Unit. Total
1 4 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J1 2,40 1,05 R$ 1.402,98 | R$ 5.611,93
2 1 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J2 2,40 0,60 R$ 1.030,99 | R$ 1.030,99
3 2 Janela Maxim-ar 03 Folhas com fixo superior e caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J3 1,80 1,50 R$ 1.556,98 | R$ 3.113,96
4 14 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J4 1,80 1,05 R$ 1.090,49 | R$ 15.266,82
5 2 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J5 1,80 0,60 R$ 620,99 | R$ 1.241,99
6 4 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J6 1,20 1,05 R$ 726,99 | R$ 2.907,97
7 4 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J7 1,20 0,60 R$ 474,00 | R$ 1.895,98
8 1 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J8 0,60 0,60 R$ 252,00 | R$ 2.771,97
9 1 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J9 1,05 1,05 R$ 636,62 | R$ 636,62
10 1 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J10 0,40 0,60 R$ 218,00 | R$ 218,00
11 2 Janela guilhotina 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 mével. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J1 0,80 1,00 R$ 513,33 | R$ 1.026,66
12 1 Vidro fixo com molde para recorte em circulo em dois pontos. Vidro temperado incolor 10mm Fosco J12 0,93 1,20 R$ 352,52 R$ 352,52
13 2 Porta de Abrir 02 Folhas com 51cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJ1 1,37 2,10 R$ 1.700,63 | R$ 3.401,26
14 1 Porta de Abrir 02 Folhas com 51cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJ2 1,80 2,10 R$ 2.103,97 | R$ 2.103,97
15 1 Porta de Correr 02 Folhas com dois fixos laterais, fechadura e trinco Fosco PJ3 4,05 2,10 R$ 2.824,09| R$ 2.824,09
Incluso calafetacédo e vedagao total em todas as esquadrias
Valor Total do Orgcamento R$ 44.404,73




Matheus - Global Engenharia

De: Petry Esquadrias <petry@petryesquadrias.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 27 de julho de 2019 07:45

Para: ‘Matheus - Global Engenharia’

Assunto: RES: Orcamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC
Bom dia!!!

No momento so trabalhamos com obras residenciais.
Atenciosamente,
Renata Petry

"Na hora da compra, ndo ¢ suficiente o melhor prego, a PETRY sabe que atendimento,
produtos de qualidade, orientagdo especializada e garantia, sdo fundamentais a um bom
negdcio.”

PETRY ESQUADRIAS LTDA

MADEIRA, ALUMINIO E PVC

(47) 3465 2005 (47) 3465 0226

Rua Ronco d' agua 2.201 - Itinga - Joinville/SC
www.petryesquadrias.com.br

De: Matheus - Global Engenharia <matheuspel@gmail.com>
Enviada em: terga-feira, 26 de julho de 2019 09:07

Para: petry@petryesquadrias.com.br

Assunto: Orcamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC

Boa tarde,

Conforme conversamos ao telefone segue em anexo o projeto arquiteténico para orcamento das esquadrias de
aluminio.

Algumas informacdes extras:

- Considerar contramarco em todas esquadrias possivel;

- Considerar todas esquadrias em aluminio anodizado fosco natural;

- Considerar os vidros especificados em projeto comum incolor 4mm e temperado incolor 10mm;

- Considerar vidro incolor em todas esquadrias encaixilhadas;

- Considerar orcamento na linha suprema;

- Endereco: Rua Otavio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro — Joinville/SC;

- Favor especificar no orgamento que se trata de “Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia
Bom Retiro”;

- Favor direcionar o orgamento conforme abaixo:

A/C



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 23.761.811/0001-00

RUA: ARARANGUA, n° 397
BAIRRO: AMERICA

CEP: 89204310 — JOINVILLE — SC
Tel: (47) 3481-5127

Favor confirmar recebimento.

Grato.

MATHEUS LAMAS MARSICO ¥, [45) 99995-2019
G I @' B A I Enganhaira Civil - Técnico em Edificagdce - CREAMSC/PRIRS 11.4273-4
By Herau Romos, 75 D - Sala 903-4 - Edificio CPC - Centro - Chapecd/5C - CEP 83801-020

— ENGENH!\RIH_ m matheusi@globalengenharianet n[:i_:-; abalengenhariacivl E fglobatengenharacivil




Matheus - Global Engenharia

De: Ghisi Esquadrias e Marcenaria <contato@ghisiesquadrias.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 29 de julho de 2019 16:47

Para: ‘Matheus - Global Engenharia’

Assunto: RES: Orcamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC

Anexos: SAMU - Orcamento Portas internas - Ghisi Esquadrias.pdf

Ola Matheus, boa tarde.
Trabalhamos somente com esquadrias de madeira.

Qualquer duvida estou a disposicao.

Atenciosamente,

Lilian Martinelli

Ghisi Esquadrias e Marcenaria

Rua Minas Gerais, 3303 - Nova Brasilia, Joinville - SC, 89214-600
Telefone: 55 (47) 3436-0496

Site: www.ghisiesquadrias.com.br

Deus é fiel!

ERSgusDRiAS & MMARDEHARA

AMADR ANTORNIO GHIS!

WWWwW.GHISIESQUADRIAS.COM.BR a7 34360496 P R i

RuUA: MiHAB GERAIS W' 3303, JOINVILLE, SAMNTA CATARIMA EEINTATD@EHIEIEEQUADHFAE.L‘.EM.EH

Linhas de Financiamento:

[T Yaev0es - BB Crediario 2

Curta nossas Fan Page:
https://www.facebook.com/ghisiesquadriasemarcenaria/
https://www.instagram.com/ghisimarcenaria/

De: Matheus - Global Engenharia [mailto:matheuspel@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 26 de julho de 2019 14:44

Para: contato@ghisiesquadrias.com.br

Assunto: Orcamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC

Boa tarde Fernando,

Conforme conversamos ontem ao telefone segue em anexo o projeto arquitetdnico para orcamento das esquadrias
de aluminio.

Algumas informacgdes extras:



- Considerar contramarco em todas esquadrias possivel;

- Considerar todas esquadrias em aluminio anodizado fosco natural;

- Considerar os vidros especificados em projeto comum incolor 4mm e temperado incolor 10mm;
- Considerar vidro incolor em todas esquadrias encaixilhadas;

- Considerar orgamento na linha suprema;

- Endereco: Rua Otavio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro — Joinville/SC;

- Favor especificar no orcamento que se trata de “Reforma e Ampliacdo da Unidade Basica de Saude da Familia
Bom Retiro”;

- Favor direcionar o orgcamento conforme abaixo:

A/C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ 23.761.811/0001-00

RUA: ARARANGUA, n° 397

BAIRRO: AMERICA

CEP: 89204310 — JOINVILLE — SC

Tel: (47) 3481-5127

Favor confirmar recebimento.

Grato.

MATHEUS LAMAS MARSICO {.(49) 99999-2019
G L@ B A L Engenheira Civil - Técnico em Edificacdo - CREA/SCIPRIRS 11.4273-4

Ay Mergu Ramos, 75 D - Sala 903-4 - Edificio CPC - Centro - ChapacdSC - CEP ZRB01-020

— ENEENHhHIﬂ_ m matheusi@globalengenhariane n{ri_:g ahalengenharisciil

@ @ghobatengenhariacivil




COTACAO

Total Telas o1975/2019
Data Emissao: 29/07/2019

Solugées em Cercamentos

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 23.761.811/0001-00

Endereco: Rua Ararangua, 397 Bairro: América Insc.Est.:
Cidade/UF: Joinville/SC CEP: 89204310 Vendedor: JOEI CARLOS GAUTTO
Telefone: (47) 3481-5127 E-mail: matheuspel@gmail.com E-mail: joei@totaltelas.com.br
Contato: Telefone: (47) 98857-1444
Produtos:
Cédigo Descricdo Qtde Comp. Altura Total UN R$ Unitario R$ IPI R$ Icms ST R$ Total
2142 PORTAO GRADIL STANDARD - DE CORRER - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 (ABRE 2 PARTES MESMO LADO) 1,00 6,30 2,08 13,10 m2 380,00 0,00 0,00 4.978,00
2142 PORTAO GRADIL STANDARD - DE CORRER - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 (ABRINDO TODO 1,00 5,30 2,08 11,04 m2 380,00 0,00 0,00 4.195,20
PARA O MESMO LADO).
2142 PORTAO GRADIL STANDARD - PIVOTANTE - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 PINT. ( VER LADO DE 1,00 2,03 2,08 4.22 m2 380,00 0,00 0,00 1.603,60
ABERTURA ).
2989 GRADIL STANDARD 5 X 20 CM X 5,00 MM PINTURA ESPECIAL 20,40 KG 2,50 X 2,03 M 15,00 15,00 Un 331,17 1.539,94 0,00 5.712,68
2994 POSTE GRADIL 40 X 60 X 1,25 2,50 M BC PINTURA ESPECIAL 18,00 18,00 Un 111,42 222,84 0,00 2.005,56
Total dos Materiais R$: 18.495,04
Valor Total da Cotacio de Venda: 18.495,04

Condicées Comerciais

Cond. Pagamento: A VISTA - ANTECIPADO W @ ‘ —
Previsdao Entrega: 13/08/2019 ik BNDES’ @

Condicoes Gerais
1 - ESTE NAO E DOCUMENTO FISCAL; 2 - NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIAS; 3 - E VEDADA A AUTENTICACI\O DESTE DOCUMENTO
4 - Caso seja necessario recolhimento de DIFAL, este ndo estd incluso na proposta; 5 - Mercadorias ndo pagas integralmentes e ndo retiradas apos 5 dias Uteis da data de previsdo, terdo seus

pregos reajustados ao prego do dia;
6 - Mercadorias somente serdo aceitas para a devolugdo no caso de defeito ou vicio de fabricagdo, nos prazos legais e desde que estejam em perfeito estado.

Observacoées: Informacdes Complementares:
SOLICITACAO SR. MATHEUS - GLOBAL ENGENHARIA - PARA COR AZUL EXCETO MATERIAL DE ALVENARIA E AUTOMACAO - "Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da

Familia Bom Retiro" PARA MAO DE OBRA INTERERSSANTE VER IN LOCO -

Aprovagdo:
Cliente:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total Telas Industria e Comércio de Arames e Telas Ltda.
CNPJ.: 07.598.814/0002-08
Insc. Est.: 257.179.593

Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia, 475
Tel.: (47) 3417-6060
CEP 89.219-370 - Joinville - SC www.totaltelas.com.br



COTACAO

"Total Telas 05058/2019

Solugdes em Cercamentos Data Emissdo: 29/07/2019
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 23.761.811/0001-00
Endereco: Rua Ararangua, 397 Bairro: América Insc.Est.:
Cidade/UF: Joinville/SC CEP: 89204310 Vendedor: JOEI CARLOS GAUTTO
Telefone: (47) 3481-5127 E-mail: matheuspel@gmail.com E-mail: joei@totaltelas.com.br
Contato: Telefone: (47) 98857-1444
Servicos:
Cédigo Descricdo ) Qtde Unitario Total
5 INSTALAGAO DE GRADIL EM MURETA CONSTRUIDA PELO CONTRATANTE, SO CHUMBAR OS POSTES NAS ESPERAS. SEM MATERIAL DE ALVENARIA 77,00 35,00 2.695,00
16 INSTALACAO DE PORTAO 3,00 450,00 1.350,00
Total dos Servigcos R$: 4.045,00
Valor Total da Cotacao de Venda: 4.045,00

Condicoes Comerciais

Cond. Pagamento: A VISTA - ANTECIPADO W ‘ —_—
Previsao Entrega: 13/08/2019 @“‘»L BNDES’

Condicoes Gerais
1 - ESTE NAO E DOCUMENTO FISCAL; 2 - NAO E VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIAS; 3 - E VEDADA A AUTENTICACAO DESTE DOCUMENTO
4 - Caso seja necessario recolhimento de DIFAL, este ndo estd incluso na proposta; 5 - Mercadorias ndo pagas integralmentes e ndo retiradas apos 5 dias Uteis da data de previsdo, terdo seus

pregos reajustados ao prego do dia;
6 - Mercadorias somente serdo aceitas para a devolugdo no caso de defeito ou vicio de fabricagdo, nos prazos legais e desde que estejam em perfeito estado.

Observacoées: Informacoes Complementares:
SOLICITACAO SR. MATHEUS - GLOBAL ENGENHARIA EXCETO MATERIAL DE ALVENARIA E AUTOMACAO - "Reforma e Ampliagdo da Unidade Bésica de Satde da

Familia Bom Retiro"

Aprovagao:
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Top Telas Comércio de Arames e Telas Ltda
CNPJ.: 08.216.182/0001-44
Insc. Est.: 255.236.352

Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia, 475 - Bairro Costa e Silva
Tel.: (47) 3417-6060
CEP 89.204-001 - Joinville - SC www.totaltelas.com.br



é Imatelas

Solucoes eficazes de
protecao com alta
gualidade.



Pr 0 0 St a A Imatelas busca oferecer solucgdes eficazes em
p protecao territorial. Para quem esta buscando
desenvolver estratégias de seguranca para areas

CO m e rc i al de pequeno, médio e grande porte, temos 0s mais

variados projetos.

@ Imatelas

CAS ORCAMENTARIAS - V3 (4640528) SEI 18.0.143298-5 / pg. 112



Proposta
Comercial

é Imatelas

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereco RUA: ARARANGUA, n° 397

Bairro BAIRRO: AMERICA
CEP: 89204310 — JOINVILLE — SC

Obra: Reforma e Ampliacdo da Unidade Béasica de
Saude da Familia Bom Retiro

End. Obra: Rua Otévio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro —
Joinville/SC

AlC Eng. Matheus Lamas Marsico

Email matheus@globalengenharia.net

Data 29/07/2019

CNPJ/CPF CNPJ 23.761.811/0001-00

Insc. Estadual




QT Descrigdo Valor Total
unitario

15 Gradil metalico,, Galvanizado e Revestido 5.957,14
em PVC, fio 5.0, malha 5x20. na cor a

Pro p 0 St a definir, med. 2,03 altura

Portdo de Correr: 6,30m( comprimento) x

CO | I I e rC I al o 2,03m(altura) = 12,79m? (duas partes 3.100,00 3.100,00
abrindo para o mesmo lado)

01 - Portdo de Abrir: 1,60m(comprimento) x 1.200.00 1.200,00
2,03m(altura) = 3,25m2 x 2 unid. = 6,50m B
) o1 Portao de Correr: 5,30m( comprimento) x
Atenciosamente, 2,03m(altura) = 10,76m2 (abre todo parao | 3.600,00 3.600,00
Reinaldo Bonnet i _ mesmo lado)
Imatelas | Solu¢des Eficazes de
Protecdo com Alta Qualidade
www.imatelas.com.br
Imatelas.vendas @gmail.com
Tel: (47) 99691-3000
Total 13.857,14

M@&o-de-obra instalacdo: incluso.

[
ImatElaS Pagamento: A combinar
Prazo de entrega: 25 dd.

Validade da proposta: 31/07/2019




29/07/2019

DADOS DO CLIENTE

VHSYS - ORCAMENTO 1112

ORGCAMENTO 1248

DIMATELAS-19.603.735/0001-38
RUA BRASHOLANDA, 51 WEISSOPOLIS - PINHAIS - PR CEP: 83.322-070
Fone: (41) 3076-5000 E-mail: comercial@dimatelas.com.br

VENDEDOR: Isabel Scheifer DATA:29/07/2019

RAZAO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

INSC. ESTADUAL/RG:
EMAIL:

NUMERO:397
COMPLEMENTO:
UF:SC

TELEFONE: (47) 3481-5127
ENDEREGO: ARARANGUA
BAIRRO: AMERICA
CEP:89204310

CIDADE: Joinville

CNPJ/CPF: 23.761.811/0001-00

OBRA: Reforma e Ampliagdo da Unidade Bésica de Saude da Familia Bom Retiro - Rua Otévio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro — Joinville/SC

DADOS DO ORGAMENTO
DESCRIGAO QTDE. UN. NCM V. UNIT. V.TOTAL
Painel Eurograd - fio 5mm? - 2,50m larg x 2.03 a 50x200mm - Pintura Eletrostatica na cor a

1. - 15,00 R$ 289,00 R$4.335,00
definir
Portéo corredigo, em tubo metalico com painel Eurograd, medidas 6,30 x 2.08 - Pintura

2. Eletrostatica na cor a definir 1,00 R$4.160,00 R$4.160,00
Portéo corredigo medindo 6,30 x 2,08, duas folhas abertura para o mesmo lado.
Portdo corredico, em tubo metalico com painel Eurograd, medidas 5,30 x 2.08 - Pintura

3. Eletrostética na cor a definir 1,00 R$ 3.528,00 R$3.528,00
Portdo corredigo medindo 5,30 x 2,08, duas folhas abertura para o mesmo lado.
Portdo pivotante, em tubo metélico com painel Eurograd, medidas 2,03 x 2.03- Pintura

4. Eletrostética na cor a definir 1,00 R$1.352,00 R$1.352,00
Portéo pivotante 2 folhas medindo 2.03 x 2.08 na cor azul, abertura a definir
Poste para chumbar (s/ base) - 40x60x1,25mm - 2,50m alt - Pintura Eletrostatica na cor a

5. - 18,00 R$ 85,00 R$1.530,00
definir

6. Tampa para poste 60x40 na cor a definir 20,00 R$2,10 RS 42,00

7. Kitpara Fixagéo de Painel Eurograd - cor a definir 140,00 R$ 2,60 R$ 364,00

8. PARBROC - Parafuso auto brocante cabega sextavadaN.12x 1.1/2 140,00 P¢ 73181400 R$0,38 R$ 53,20

9. MOGR - M&o de Obra para Instalagéo de Gradil 1,00 vb R$3.960,00 R$3.960,00

10. MOPT - Mao de Obra para Instalagéo de Portao 2,00 Un R$ 680,00 R$ 1.360,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTALDE QUANTIDADES 339,00 NUMERO TOTAL DE ITENS 10 produto(s)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$20.684,20

VALOR TOTAL DO PEDIDO R$20.684,20

https://app.vhsys.com.br/public/preview/crcamento/AlANGAKBwWLYNHKCLIyOyTRDs3EDN1QrTtoEKt08SQBDRsz\WiNQUztPzLyR58S/

11



ELETROJNACIONAL

MATERIAL ELETRICO B AUTOMACAD IMDUSTRIAL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENDEREGO: Av. Ararangua, 397

BAIRRO: Centro

LOCAL DA ENTREGA: Av. Paulo Medeiros, 200
BAIRRO DA ENTREGA: Centro

CONTATO: Eng. Matheus Lamas Marsico
PRAZO DE ENTREGA: 0 DIAS (PARCIAL)
TELEFONES: 47 3145-4000

Rua Benjamin Constant 2628
Costa e Silva - Joinville SC
Fone: 47 3145 4000
CNPJ: 78.324.316/0001-26
Site: www.eletronacional.com.br

ORCAMENTO N° 267686
CUPOM FISCAL

CIDADE: JOINVILLE

CIDADE ENTREGA: JOINVILLE
N° PEDIDO CLIENTE:
FAX:

TRANSPORTADORA:

TELEFONE:

VENDEDOR: FERNANDO MARTINS

N° PED. CODIGO COD. CLI. DESCRIGAO DOS PRODUTOS

DUTO ELETROCALHA PERFURADO 38X38

359051 DISPONIVEL: 79,00

359587 DUTO JUNCAO INTERNA I P/CANALETA 38MM
DISPONIVEL: 137,00

359418 DUTO GANCHO P/ PERFILADO 38X38MM P/CABO
DISPONIVEL: 49,00

025716 DUTO ELETROCALHA PERF 100X100MM
DISPONIVEL: 0,00

979283 DUTO GANCHO DE SUSP VERT 100X100 P/TIR
DISPONIVEL: 5,00
DUTO EMENDA SIMPLES P=100MM

359341 DISPONIVEL: 16,00

360092 DUTO VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16 X3000MM
DISPONIVEL: 6,00

360090 DUTO VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3000MM

DISPONIVEL: 73,00

CONDIGAO DE PAGAMENTO: A VISTA

TIPO DO FRETE: CIF

11/07/2019

CNPJ: 23.761.811/0001-00

ESTADO: SC

ESTADO ENTREGA:

NCM QTD. UN. UNITARIO TOTAL ENTREGA CATALOGO

73089010 36,00 BR R$ 29,51 R$ 1.062,36 11/07/2019
73089010 40,00 PC R$ 2,38 R$ 95,20 11/07/2019
73089010 246,00 PC R$ 1,30 R$ 319,80 11/07/2019
73089010 34,00 PC R$ 41,89 R$ 1.424,26 11/07/2019
73089010 89,00 PC R$ 3,99 R$ 355,11 11/07/2019
73089010 25,00 PC R$ 1,90 R$ 47,50 11/07/2019
73181900 113,00 BR R$ 11,81 R$ 1.334,53 11/07/2019
73089010 113,00 BR R$ 8,48 R$ 958,24 11/07/2019

TOTAL DE ICMS: R$ 951,49

TOTAL DE PIS: R$ 92,35

Base ICMS: R$ 951,49

TOTAL DE COFINS: R$ 425,37

TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 5.597,00

FRETE: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 5.597,00

OBRA: Adequagdo e Complementagcdo Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mdvel de Urgéncia de Joinville

Eletro Nacional

Material Elétrico e Automacgao Industrial



11-julho-2019

17:30:02
Andre
ORCAMENTO
Solucoes Elétricas
Nr.: 76.389

Dados do Cliente

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

CNPJ: 23.761.811/0001-00 LE.:

Enderego: Rua Ararangua Num: 397 Bairro: América

Cidade: Joinville Estado: SC

Telefone/Fax: Contato: Eng. Matheus Lamas Marsico

Dados do Orgcamento

Data: 11/07/2019 Cond. Pgto.: A NEGOCIAR Frete por conta:

Prazo de Execucdo: Validade da Proposta: 3 dias

Obs: FATURAMENTO MINIMO R$ 150,00

Item Cod. Descrigdo Unid. Quant. VIr. Unit. Total Entrega

1 002200 CANALETA PERF. 38X38X6000MM GP CH24 PC 36 R$ 30,58 R$ 1.100,88 IMEDIATO
2 002228 JUNCAO INT. I 38X38MM GP CH. 18 PC 40 R$ 1,69 67,60 IMEDIATO
3 002204 GANCHO CURTO CH18 P/PERFILADO 38X38 GP PC 246 R$ 1,33 327,18 IMEDIATO
4 003761 DUTO PERF 100X100X3000 GP CH24 BR 34 R$ 44,00 1.496,00 5 Dia(s)

5 003823 EMENDA INT. U 100X100 GP PC 25 R$ 3,84 96,00 IMEDIATO
6 003890 SUPORTE HORIZ. CH18 100X100 GP P/ TIRANTE PC 89 R$ 3,99 355,11 5 Dia(s)

7 002202 TIRANTE ROSCADA 1/4 X 3MT ZINCADA BR 113 R$ 9,29 1.049,77 5 Dia(s)
Total: 4.492,54

Valor Mdo de Obra: 0,00

Total IPI: 0,00

Total ST: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Total Geral: R$ 4.492,54

Vendedor: 15 - ANDRE

Telefone:

Email: matheus@globalengenharia.net

Obra: Adequagdo e Complementacdo Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mdvel de Urgéncia de Joinville
End. Obra: Av. Dr. Paulo Medeiros, 200 — Centro — Joinville/SC

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP
PRUDENTE DE MORAES, 483 Bairro: SANTO ANTONIO
JOINVILLE CEP: 89218-000
Fone: 47 3145-2000
CNPJ: 05.590.841/0001-10 I.E.: 254.750.133

Page 1 of 1




ANDRA

Materiais Elétricos

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE — CNPJ 23.761.811/0001-00

Para: Adequagdo e Complementagdo Sede SAMU CEREST - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia de
Joinville - Av. Dr. Paulo Medeiros, 200 — Centro — Joinville/SC

E-mail: matheus@globalengenharia.net

Tel

Conforme solicitado, segue proposta comercial

ELETRICACOMERCIAL ANDRALTOA
RUAXV DE NOVEMBRO, 3935

GLORA -JOINVILLE - S€ 89216202
Tel (47) 34197000 Fax (47) 34197000

Cnpj 4767442900055 1

le 255149034

www.andra.com .br

Joinville, 11 de Julho de 2019

Orcamento: 809987/5

Item Qtde Descri¢do do Produto Ncm Um| Pr. Unit. Pr. Total Prev. Entrega | %lcms
01 36 PERFILADO PERF 38X38X6000MM PZ#22 JPP38X6Z#22Z - JEA 7308.90.10 PC 37.76 1359 36 1107/19 17
02 40 JUNCAO INTERNA 1 38X38MM PZ #22 CKP114 - KENNEDY 7308.90.10 PC 1,02 40,80 11/07/19 17
03 246 GANCHO LONGO PERFIL 38X38MM PZ#16 JGLP38X38Z - JEA 7308.90.10 PC 1,82 447.72 11/07/19 17
04 34 ELETROCALHA PERF 100X100X3000MM #20 S/V PZ JEPU100X100#20Z - JEA 7308.90.10 PC 65,30 222020 1107/19 17
05 25 JUNCAO EMENDA INT U 100X100MM PERF #20 PZ JEIEP100X 100#20Z - JEA 7308.90.10 PC 3,73 93,25 11/07/19 17
06 89 SUPORTE VERTICAL 100X100MM PZ #20 JGVE100X100#20SAZ VERG - JEA 7308.90.10 PC 3,55 315,95 11/07/19 17
07 113 VERGALHAO RT ¥4-3.0MT GE- MONTMAGNO 7318.15.00 PC 5,02 567,26 1107/19 17
Total: 5.044,54

Forma de Pagamento :A COMBINAR
Validade da Proposta : 2 Dias
Valores em reais

Estamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.
Atenciosamente
Fabio

fabio@andra.com.br
47 3419 7010




ELETROJNACIONAL

MATERIAL ELETRICO B AUTOMACAD IMDUSTRIAL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENDEREGO: Av. Ararangua, 397

BAIRRO: Centro

LOCAL DA ENTREGA: Rua Otavio Rosa Filho, s/n°
BAIRRO DA ENTREGA: Bom Retiro

CONTATO: Eng. Matheus Lamas Marsico

PRAZO DE ENTREGA: 0 DIAS (PARCIAL)
TELEFONES: 47 3145-4000

TRANSPORTADORA:

TELEFONE:

VENDEDOR: FERNANDO MARTINS

N° PED. CODIGO COD. CLI. DESCRIGAO DOS PRODUTOS
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A
DISPONIVEL: 19,00

ELETRO. ACO GALV. @2 - PAR. MEDIA
DISPONIVEL: 7,00

359051

359587

CONDIGAO DE PAGAMENTO: A VISTA

Rua Benjamin Constant 2628
Costa e Silva - Joinville SC

Fone: 47 3145 4000

CNPJ: 78.324.316/0001-26
Site: www.eletronacional.com.br

ORCAMENTO N° 267686
CUPOM FISCAL

CIDADE: JOINVILLE

CIDADE ENTREGA: JOINVILLE
N° PEDIDO CLIENTE:
FAX:

TIPO DO FRETE: CIF

01/08/2019

CNPJ: 23.761.811/0001-00
ESTADO: SC

ESTADO ENTREGA:

NCM QTD. UN. UNITARIO TOTAL ENTREGA CATALOGO
73089010 1,00 BR R$ 105,00 R$ 105,00 01/08/2019
73089010 1,00 PC R$ 65,00 R$ 65,00 01/08/2019
TOTAL DE ICMS: R$ 170,00
TOTAL DE PIS: R$ 170,00
Base ICMS: R$ 170,00
TOTAL DE COFINS: R$ 170,00
TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 170,00
FRETE: R$ 0,00
TOTAL DO PEDIDO: R$ 170,00

OBRA: AReforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Salde da Familia - Bom Retiro

Eletro Nacional

Material Elétrico e Automacgdo Industrial



11-julho-2019
' f_." y 17:30:02
| Andre

J Sy ] ORCAMENTO
Solucoes Elétricas
Nr.: 76.389

Dados do Cliente

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE

CNPJ: 23.761.811/0001-00 IE.:

Enderego: Rua Ararangua Num: 397 Bairro: América

Cidade: Joinville Estado: SC

Telefone/Fax: Contato: Eng. Matheus Lamas Marsico

Dados do Orgcamento
Data: 01/08/2019 Cond. Pgto.: A NEGOCIAR Frete por conta:

Prazo de Execucdo: Validade da Proposta: 3 dias

Obs: FATURAMENTO MINIMO R$ 150,00

Item Cod. Descrigdo Unid. Quant. VIr. Unit. Total Entrega

1 002200 DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 80 A PC 01 R$ 125,00 R$ 125,00 IMEDIATO
2 002228 ELETR. ACO GALVANIZADO, @2" - CLASSE MEDIO PC 01 R$ 72,50 R$ 72,50 IMEDIATO
Total: R$ 195,50

Valor Mdo de Obra: 0,00

Total IPI: 0,00

Total ST: 0,00

Valor do Frete: 0,00

Total Geral: R$ 195,50

Vendedor: 15 - ANDRE

Telefone:

Email: matheus@globalengenharia.net

Obra: Reforma e Ampliacdo da Unidade Basica de Salde da Familia - Bom Retiro
End. Obra: Rua Otavio Rosa Filho, s/n° - Bairro Bom Retiro — Joinville/SC

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP
PRUDENTE DE MORAES, 483 Bairro: SANTO ANTONIO
JOINVILLE CEP: 89218-000
Fone: 47 3145-2000
CNPJ: 05.590.841/0001-10 I.E.: 254.750.133

Page 1 of 1




ANDRA

Materiais Elétricos
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE — CNPJ 23.761.811/0001-00
Para: Reforma e Ampliagdo da Unidade Basica de Saude da Familia - Bom Retiro Joinville - Rua Otavio Rosa
Filho, s/n? - Bairro Bom Retiro — Joinville/SC
E-mail: matheus@globalengenharia.net

Tel

Conforme solicitado, segue proposta comercial

ELETRICACOMERCIAL ANDRALTOA
RUAXV DE NOVEMBRO, 3935

GLORA -JOINVILLE - S€ 89216202
Tel (47) 34197000 Fax (47) 34197000

Cnpj 4767442900055 1

le 255149034

www.andra.com .br

Joinville, 01 de Agosto de 2019

Orcamento: 81152/5

Item Qtde Descri¢do do Produto Ncm Um| Pr. Unit. Pr. Total Prev. Entrega | %lcms

01 01 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO DIN 802 7308.90.10 PC 131,00 131,00 01/08/19 17

02 01 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO, ESP. MEDIA @2” 7308.90.10 PC 67,00 68,00 01/08/2019 17
Total: 199,00

Forma de Pagamento :A COMBINAR
Validade da Proposta : 2 Dias
Valores em reais

Estamos a disposigao para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios.
Atenciosamente,
Fabio

fabio@andra.com.br
47 3419 7010




Batedor De Porta Magnetico - Fixador Prendedor De Porta nas Lojas... https://www.americanas.com.br/produto/30633286/batedor-de-porta-...

paginainicial > casae construgdo > ferragem > ferragens parajanelas > travas para janela

Batedor De Porta Magnetico -
Fixador Prendedor De Porta
(C6d.30633286) (1)

Escolha uma loja abaixo e compre

O vendido por Desicon Ferragens
e entregue por Americanas.com

R$-19.50 (5% de desconto)

R$ 18,52

em 1x no cartao

comprar

R$ 19,50 no boleto bancario

R$ 19,50 com Ame e receba R$ 0,78 (4% de
volta) (2]

R$ 18,52 no cartdo de crédito em até 1x de
R$ 18,52 s/ juros

M o H

R$ 17,55 em 1x no cartdo Americanas.com
(10% de desconto)

formas de parcelamento

A Americanas.com garante sua compra, do

o ) Este produto é vendido por uma loja parceira.
pedido a entrega.

Calcular frete e 89035-180 ok
prazo

entrega frete prazo
Pegue na loja R$24,45 R$ 19,32 7 dias uteis

convencional R$ 24,15 7 dias uteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete gratis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

2 of 4 20/09/2019 17:55



Batedor De Porta Magnetico - Fixador Prendedor De Porta no Submari...  https://www.submarino.com.br/produto/30633286/batedor-de-porta-m...

A ~ CasaeConstrucdo > Ferragem > Ferragens paraJanelas > Travas para janela

Batedor De Porta Magnetico - Fixador
Prendedor De Porta
(C4d.30633286) 0

Escolha uma loja abaixo e compre

Q Vendido por Desicon Ferragens

e entregue por Submarino

R$-19,50 (12% de desconto)

RS 17,16

° ~
em 1x no cartdo

Comprar

R$ 19,50 no boleto bancdrio

R$ 19,50 com Ame e receba RS 0,78 (4% de volta)

RS 17,16 no cartdo de crédito em até 1x de RS 17,16
s/ juros

R$ 16,57 em 1x no cartdo Submarino (15% de
desconto)

H 0 oFE

Formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
@ O Submarino garante sua compra, do pedido a

entrega.
Calcular frete e 89201-210 .
prazo
Entrega Frete Prazo
Convencional RS 24,15 7 dias Uteis
WOODGLASS ACESSORIOS - R$ 31,26
VIDRO E Frete: RS 24,34 - 8 dias
(loja parceira) Uteis
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Batedor De Porta Magnetico - Fixador Prendedor De Porta no Shoptime  https://www.shoptime.com.br/produto/30633286/batedor-de-porta-mag...

de desconto

R$50 - _BLOO | I}GSC,QQHQ _BLACK200

*confira as regras

P4gina Inicial Casa e Construgao Ferragem Ferragens para Janelas

Batedor De Porta Magnetico -
Fixador Prendedor De Porta

(C6d.30633286)

Veja todas as lojas com esse produto a partir S
de RS 19,50
Vendido por Desicon Oferta Recomendada @
Ferragens

e entregue por Shoptil

RS 19,50

R$ 19,50 com Ame e receba RS 0,78 (4% de
volta)

COMPRAR

R$ 19,50 no cartdo Shoptime

Formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira
com garantia do Shoptime!

Voceé recebe o que esta esperando ou
devolvemos o seu dinheiro.

Calcular frete e 89201-210 0K
prazo

Entrega Frete Prazo
Convencional RS 24,15 7 dias Uteis

Quem viu este produto viu também

46%
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