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1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

Reforma 1.1 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00        99,14R$                 20,34%  R$               119,31 R$         11.453,76 
Ampliação Unidade 1.2 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00        99,14R$                 20,34%  R$               119,31 R$         11.453,76 
Reforma 1.3 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 372,00      37,85R$                 20,34%  R$                 45,55 R$         16.944,60 
Ampliação Unidade 1.4 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 428,00      37,85R$                 20,34%  R$                 45,55 R$         19.495,40 

Reforma 1.5 SINAPI//SC 90773
Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, 
Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio

h 300,00      23,04R$                 20,34%  R$                 27,73 R$           8.319,00 

Ampliação Unidade 1.6 SINAPI//SC 90773
Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, 
Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio

h 350,00      23,04R$                 20,34%  R$                 27,73 R$           9.705,50 

SUBTOTAL 77.372,02R$          

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

Reforma 2.1 SINAPI//SC 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m m² 2,40          317,30R$               20,34%  R$               381,84 R$              916,42 
Ampliação Unidade 2.2 SINAPI//SC 99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas m² 252,47      5,05R$                   20,34%  R$                   6,08 R$           1.535,02 
Ampliação Academia 2.3 SINAPI//SC 99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas m² 86,38        5,05R$                   20,34%  R$                   6,08 R$              525,19 

Ampliação Unidade 2.4 SINAPI//SC 74220/001
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 
h=2,00m

m² 180,00      48,32R$                 20,34%  R$                 58,15 R$         10.467,00 

Ampliação Unidade 2.5 SINAPI//SC 83336
Escavação manual para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - 
Empolamento 20%

m³ 116,60      4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              560,85 

Reforma 2.6 Composição Composição 91 Remoção de pintura com raspagem, lixamento ou escovação m² 750,33      15,63R$                 20,34%  R$                 18,81 R$         14.113,71 

Reforma 2.7 SINAPI//SC 97631
Demolição manual de argamassas, sem reaproveitamento - rebocos internos e externos para correção de 
trancas e infiltrações

m² 50,00        2,58R$                   20,34%  R$                   3,10 R$              155,00 

Reforma 2.8 Composição Composição 92
Remoção manual de divisórias leves com montantes metálicos, sem reaproveitamento - Empolamento 
40%

m² 34,53        17,48R$                 20,34%  R$                 21,04 R$              726,51 

Reforma 2.9 SINAPI//SC 97634
Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem 
reaproveitamento - Empolamente 20%

m² 373,18      9,76R$                   20,34%  R$                 11,75 R$           4.384,81 

Reforma 2.10 Composição Composição 93 Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m² 223,08      5,16R$                   20,34%  R$                   6,21 R$           1.385,30 
Reforma 2.11 SINAPI//SC 97632 Demolição manual de rodapés cerâmicos, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m 354,86      2,02R$                   20,34%  R$                   2,43 R$              862,32 
Reforma 2.12 SINAPI//SC 97647 Remoção manual de telhas em fibrocimento, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m² 482,01      2,77R$                   20,34%  R$                   3,33 R$           1.605,10 

Reforma 2.13 SINAPI//SC 97650 Remoção manual de estrutura de madeira para cobertura, sem reaproveitamento  - Empolamento 20% m² 482,01      5,97R$                   20,34%  R$                   7,18 R$           3.460,85 

Reforma 2.14 SINAPI//SC 97641 Remoção de forro de PVC, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - interno e beirais m² 268,11      3,91R$                   20,34%  R$                   4,71 R$           1.262,80 

Reforma 2.15 SINAPI//SC 97642
Remoção de trama de madeira ou metálica para forro, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - 
interno e beirais forros em PVC existentes

m² 268,11      2,41R$                   20,34%  R$                   2,90 R$              777,52 

Reforma 2.16 Composição Composição 01 Remoção de calhas, sem reaproveitamento m 73,84        9,98R$                   20,34%  R$                 12,01 R$              886,82 

Reforma 2.17 Composição Composição 02 Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m 73,84        4,16R$                   20,34%  R$                   5,01 R$              369,94 

Reforma 2.18 Composição Composição 94 Remoção de cercamento com tela galvanizada, sem reaproveitamento  - alinhamento predial m² 282,26      3,33R$                   20,34%  R$                   4,01 R$           1.131,86 
Reforma 2.19 SINAPI//SC 97644 Remoção manual de portas e caixilhos de madeira, sem reaproveitamento m² 32,04        7,23R$                   20,34%  R$                   8,70 R$              278,75 
Reforma 2.20 Composição Composição 95 Remoção manual de esquadrias metálicas, sem reaproveitamento m² 39,32        8,32R$                   20,34%  R$                 10,01 R$              393,59 
Reforma 2.21 SINAPI//SC 97663 Remoção manual de louças sanitárias, sem reaproveitamento un. 21,00        9,70R$                   20,34%  R$                 11,67 R$              245,07 
Reforma 2.22 SINAPI//SC 97666 Remoção manual de metais sanitários, sem reaproveitamento un. 15,00        7,07R$                   20,34%  R$                   8,51 R$              127,65 
Reforma 2.23 SINAPI//SC 97660 Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento un. 200,00      0,58R$                   20,34%  R$                   0,70 R$              140,00 
Reforma 2.24 SINAPI//SC 97661 Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento m 200,00      0,59R$                   20,34%  R$                   0,71 R$              142,00 
Reforma 2.25 Composição Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico - entrada de energia existente un. 3,00          16,64R$                 20,34%  R$                 20,02 R$                60,06 

Reforma 2.26 Composição Composição 96
Remoção de poste de concreto, sem reaproveitamento - entrada de energia e telecomunicações 
existentes

un. 2,00          450,86R$               20,34%  R$               542,56 R$           1.085,12 

Reforma 2.27 SINAPI//SC 97662 Remoção manual de tubulações de água, sem reaproveitamento m 125,14      0,34R$                   20,34%  R$                   0,41 R$                51,31 
Reforma 2.28 SINAPI//SC 97662 Remoção manual de tubulações de esgoto e pluvial, sem reaproveitamento m 82,09        0,54R$                   20,34%  R$                   0,65 R$                53,36 

Ampliação Academia 2.29 SICRO 1600989
Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - Empolamento 20% - piso de concreto 
externo (esp. média 20cm), calçada existente (esp. média 10cm) e escada estacionamento (esp. média 
15cm)

m³ 34,42        337,96R$               20,34%  R$               406,70 R$         13.997,60 

Reforma 2.30 SICRO 1600990
Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - estrutrura antiga Varanda Acesso, 
pilaretes e vigas baldrames alambrado existente - Empolamento 40%

m³ 18,63        394,76R$               20,34%  R$               475,05 R$           8.851,77 

Reforma 2.31 SINAPI//SC 97629 Demolição mecanizada de laje em concreto armado - Varanda Acesso - Empolamento 40% m³ 3,30          101,66R$               20,34%  R$               122,34 R$              403,72 

Reforma 2.32 SINAPI//SC 99814
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão - revestimentos de alvenarias externos (fachadas) e 
muro de divisa

m² 165,65      1,49R$                   20,34%  R$                   1,79 R$              296,51 

Reforma 2.33 SINAPI//SC 97622
Demolição manual de alvenarias de tijolos furados, sem reaproveitamento - alteração de layout, muretas 
taludes existentes, volume reservatório existente, abertura de vãos de esquadrias e novas tubulações

m³ 40,84        43,72R$                 20,34%  R$                 52,61 R$           2.148,63 

Reforma 2.34 SINAPI//SC 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ m³ 172,81      4,09R$                   20,34%  R$                   4,92 R$              850,23 

Reforma 2.35 SINAPI//SC 97914
Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - a correta 
destinação de entulho e resíduos fica sob responsabilidade da empresa executora 

m³ x km 3.456,20   1,61R$                   20,34%  R$                   1,94 R$           6.705,03 

Ampliação Unidade 2.36 SINAPI//SC 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 7,50          742,57R$               20,34%  R$               893,61 R$           6.702,08 

Ampliação Unidade 2.37 SINAPI//SC 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 7,50          422,50R$               20,34%  R$               508,44 R$           3.813,30 

Ampliação Unidade 2.38 SINAPI//SC 93212
Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário e equipamento.

m² 5,00          735,13R$               20,34%  R$               884,66 R$           4.423,30 

Ampliação Unidade 2.39 SINAPI//SC 41598
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de 
madeira

un. 1,00          1.538,29R$            20,34%  R$            1.851,18 R$           1.851,18 

Ampliação Unidade 2.40 Composição Composição 23 Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldad, torneira e hidrômetro Ø3/4 un. 1,00          317,64R$               20,34%  R$               382,25 R$              382,25 

SUBTOTAL 98.129,53R$          

3.0 ESTRUTURA 

3.1 CONCRETO ARMADO

Ampliação Unidade 3.1.1 SINAPI//SC 93358 Escavação manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade máxima de 1,30m m³ 98,05        65,82R$                 20,34%  R$                 79,21 R$           7.766,54 
Ampliação Academia 3.1.2 SINAPI//SC 93358 Escavação manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade máxima de 1,30m m³ 7,65          65,82R$                 20,34%  R$                 79,21 R$              605,96 
Ampliação Unidade 3.1.3 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactação mecanizada m³ 56,30        25,28R$                 20,34%  R$                 30,42 R$           1.712,65 
Ampliação Academia 3.1.4 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactação mecanizada m³ 2,40          25,28R$                 20,34%  R$                 30,42 R$                73,01 

Ampliação Unidade 3.1.5 SINAPI//SC 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 01 
utilização

m³ 91,80        261,25R$               20,34%  R$               314,39 R$         28.861,00 

Ampliação Academia 3.1.6 SINAPI//SC 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata (S1 e S11), em madeira serrada, 
e=25mm, 01 utilização

m³ 4,60          261,25R$               20,34%  R$               314,39 R$           1.446,19 

Ampliação Unidade 3.1.7 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em madeira serrada, e=25mm, 
01 utilização 

m³ 184,98      135,49R$               20,34%  R$               163,05 R$         30.160,99 

Ampliação Academia 3.1.8 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames (V2, V7 e V24), em amdeira 
serrada, e=25mm, 01 utilização 

m³ 26,52        135,49R$               20,34%  R$               163,05 R$           4.324,09 

Ampliação Unidade 3.1.9 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø12.5mm  - Perda 
10% 

kg 1.916,64   7,62R$                   20,34%  R$                   9,17 R$         17.575,59 

Ampliação Academia 3.1.10 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas (S1 e S11) em aço CA-50, Ø12.5mm 
- Perda 10% 

kg 46,69        7,62R$                   20,34%  R$                   9,17 R$              428,15 

Ampliação Unidade 3.1.11 SINAPI//SC 96558 Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento m³ 31,62        378,76R$               20,34%  R$               455,80 R$         14.412,40 

Ampliação Academia 3.1.12 SINAPI//SC 96558
Concretagem de sapatas (S1 e S11), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento

m³ 3,38          378,76R$               20,34%  R$               455,80 R$           1.540,60 

Ampliação Unidade 3.1.13 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ 11,93        372,53R$               20,34%  R$               448,30 R$           5.348,22 

Ampliação Academia 3.1.14 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames (V2, V7 e V24), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, 
adensamento e acabamento 

m³ 1,87          372,53R$               20,34%  R$               448,30 R$              838,32 

Ampliação Unidade 3.1.15 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø5.0mm - 
Perda 10%

kg 199,17      16,23R$                 20,34%  R$                 19,53 R$           3.889,79 

Ampliação Academia 3.1.16 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-
60, Ø5.0mm - Perda 10%

kg 19,72        16,23R$                 20,34%  R$                 19,53 R$              385,13 

Ampliação Unidade 3.1.17 SINAPI//SC 96544
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø6.3mm - 
Perda 10% 

kg 1,11          14,12R$                 20,34%  R$                 16,99 R$                18,88 

Ampliação Unidade 3.1.18 SINAPI//SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø8.0mm - 
Perda 10% 

kg 212,20      11,61R$                 20,34%  R$                 13,97 R$           2.964,43 
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Ampliação Academia 3.1.19 SINAPI//SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-
50, Ø8.0mm - Perda 10% 

kg 22,24        11,61R$                 20,34%  R$                 13,97 R$              310,69 

Ampliação Unidade 3.1.20 SINAPI//SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø10.0mm - 
Perda 10% 

kg 394,15      8,41R$                   20,34%  R$                 10,12 R$           3.988,80 

Ampliação Academia 3.1.21 SINAPI//SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-
50, Ø10.0mm - Perda 10% 

kg 35,85        8,41R$                   20,34%  R$                 10,12 R$              362,80 

Ampliação Unidade 3.1.22 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø12.5mm - 
Perda 10% 

kg 21,11        6,75R$                   20,34%  R$                   8,12 R$              171,42 

Ampliação Unidade 3.1.23 SINAPI//SC 74106/001
Impermeabilização de fundações e vigas baldrames enterradas, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 
demãos 

m² 96,94        9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$           1.123,53 

Ampliação Academia 3.1.24 SINAPI//SC 74106/001
Impermeabilização de fundações e vigas baldrames (S1, S11, V2, V7 e V24) em contato com o solo, 
utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 demãos

m² 22,80        9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$              264,25 

Ampliação Unidade 3.1.25 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média 
das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - térreo 
e platibanda

m² 273,30      97,66R$                 20,34%  R$               117,52 R$         32.118,22 

Ampliação Academia 3.1.26 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares (P1 e P11) retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 
utilizações - térreo e platibanda

m² 59,00        97,66R$                 20,34%  R$               117,52 R$           6.933,68 

Ampliação Unidade 3.1.27 Composição Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
térreo e platibanda

m³ 30,87        370,15R$               20,34%  R$               445,44 R$         13.750,73 

Ampliação Academia 3.1.28 Composição Composição 03
Concretagem de pilares (P1 e P11), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - térreo e platibanda

m³ 3,13          370,15R$               20,34%  R$               445,44 R$           1.394,23 

Ampliação Unidade 3.1.29 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - 
térreo e platibanda

kg 429,36      10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$           5.534,45 

Ampliação Academia 3.1.30 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-60, Ø5.0mm - 
Perda 10% - térreo e platibanda

kg 118,42      10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$           1.526,43 

Ampliação Unidade 3.1.31 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - 
térreo e platibanda

kg 104,12      9,38R$                   20,34%  R$                 11,29 R$           1.175,51 

Ampliação Academia 3.1.32 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø6.3mm - 
Perda 10% - térreo e platibanda

kg 28,10        9,38R$                   20,34%  R$                 11,29 R$              317,25 

Ampliação Unidade 3.1.33 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% 
- térreo e platibanda

kg 1.128,86   7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$         10.193,61 

Ampliação Academia 3.1.34 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø10.0mm - 
Perda 10%  - térreo e platibanda

kg 101,14      7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$              913,29 

Ampliação Unidade 3.1.35 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% 
- térreo e platibanda

kg 47,05        6,72R$                   20,34%  R$                   8,09 R$              380,63 

Ampliação Academia 3.1.36 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø12.5mm - 
Perda 10% - térreo e platibanda

kg 52,95        6,72R$                   20,34%  R$                   8,09 R$              428,37 

Ampliação Unidade 3.1.37 SINAPI//SC 92764
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø16.0mm - Perda 10% 
- térreo e platibanda

kg 42,22        6,32R$                   20,34%  R$                   7,61 R$              321,31 

Ampliação Unidade 3.1.38 SINAPI//SC 92448
Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura e de platibanda, escoramento com 
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações

m² 235,75      104,52R$               20,34%  R$               125,78 R$         29.652,64 

Ampliação Academia 3.1.39 SINAPI//SC 92448
Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura e platibanda (V22), escoramento com 
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações

m² 10,15        104,52R$               20,34%  R$               125,78 R$           1.276,67 

Ampliação Unidade 3.1.40 SINAPI//SC 92267 Fabricação de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm m² 242,86      32,58R$                 20,34%  R$                 39,21 R$           9.522,54 

Ampliação Unidade 3.1.41 SINAPI//SC 74202/002
Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento de 4cm com concreto 20MPa

m² 242,86      74,88R$                 20,34%  R$                 90,11 R$         21.884,11 

Ampliação Unidade 3.1.42 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 257,10      10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$           3.314,02 

Ampliação Academia 3.1.43 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura e platibanda (V22)

kg 6,23          10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$                80,30 

Ampliação Unidade 3.1.44 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 613,33      9,38R$                   20,34%  R$                 11,29 R$           6.924,53 

Ampliação Unidade 3.1.45 SINAPI//SC 92761
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 322,22      9,19R$                   20,34%  R$                 11,06 R$           3.563,78 

Ampliação Unidade 3.1.46 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 518,68      7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$           4.683,68 

Ampliação Academia 3.1.47 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura e platibanda (V22)

kg 22,43        7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$              202,54 

Ampliação Unidade 3.1.48 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 70,00        6,72R$                   20,34%  R$                   8,09 R$              566,30 

Ampliação Unidade 3.1.49 SINAPI//SC 92764
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø16.0mm - Perda 10% -  vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 98,89        6,32R$                   20,34%  R$                   7,61 R$              752,54 

Ampliação Unidade 3.1.50 Composição Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - vigas cobertura, platibanda, lajes e lixeira

m³ 33,65        371,08R$               20,34%  R$               446,56 R$         15.026,74 

Ampliação Academia 3.1.51 Composição Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - vigas cobertura e platibanda (V22)

m³ 0,63          371,08R$               20,34%  R$               446,56 R$              281,33 

Ampliação Unidade 3.1.52 SINAPI//SC 98228
Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, concreto 20MPa, profundidade de 60cm, escavação manual, não 
armada - mureta contenções taludes estacionamento (a cada 1,50m)

m 111,00      51,37R$                 20,34%  R$                 61,82 R$           6.862,02 

Ampliação Unidade 3.1.53 Composição Composição 107
Execução de junta de dilatação horizontal de piso paralela a alvenaria, com selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e 
tarugo de polietileno - Ver detalhe 01 projeto estrutural

m 22,71        176,79R$               20,34%  R$               212,75 R$           4.831,55 

Ampliação Unidade 3.1.54 Composição Composição 108
Execução de junta de dilatação horizontal de piso com chapa de alumínio (largura 15cm), selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e 
tarugo de polietileno - Ver detalhe 02 projeto estrutural

m 10,23        208,23R$               20,34%  R$               250,58 R$           2.563,43 

Ampliação Unidade 3.1.55 Composição Composição 109
Execução de junta de dilatação vertical, vedação interna e externa, com selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e 
tarugo de polietileno - Ver detalhes 03-A, 03-B e 03-C projeto estrutural

m 18,15        353,59R$               20,34%  R$               425,51 R$           7.723,01 

Ampliação Unidade 3.1.56 Composição Composição 110
Execução de junta de dilatação horizontal de laje, vedação superior e inferior, comselante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e 
tarugo de polietileno - Ver detalhe 04 projeto estrutural

m 32,84        373,99R$               20,34%  R$               450,06 R$         14.779,97 

3.2 METÁLICA

Ampliação Academia 3.2.1 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de estrutura metálica em aço para cobertura, com proteção anticorrosiva 
galvanizada a fogo (película mínima 75µ), pintura composta de fundo 20µ película seca e acabamento 
com tinta epóxi película 120µ, cor a definir, com perfis "U" e chapa dobrada em aço laminado AST-36 | 
COS-CIVIL 300, fixada em estrutura de concreto armado por meio de parabolts de expansão, incluso 
transporte e içamento - Área Coberta - Peso Médio 935Kg

un. 1,00          22.103,33R$          20,34%  R$          26.599,15 R$         26.599,15 

SUBTOTAL 364.651,99R$        

4.0 COBERTURA

Ampliação Unidade 4.1 SINAPI//SC 94210
Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, 
com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento.

m² 421,56      34,73R$                 20,34%  R$                 41,79 R$         17.616,99 

Reforma 4.2 SINAPI//SC 94210
Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, 
com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento.

m² 302,99      34,73R$                 20,34%  R$                 41,79 R$         12.661,95 

Ampliação Unidade 4.3 SINAPI//SC 94223
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios 
de fixação e içamento.

m 31,54        42,53R$                 20,34%  R$                 51,18 R$           1.614,22 

Reforma 4.4 SINAPI//SC 94223
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios 
de fixação e içamento.

m 28,75        42,53R$                 20,34%  R$                 51,18 R$           1.471,43 

Ampliação Unidade 4.5 SINAPI//SC 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 
águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 265,70      20,81R$                 20,34%  R$                 25,04 R$           6.653,13 

Reforma 4.6 SINAPI//SC 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 
águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 302,99      20,81R$                 20,34%  R$                 25,04 R$           7.586,87 

Ampliação Unidade 4.7 SINAPI//SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 66,01        127,85R$               20,34%  R$               153,85 R$         10.155,64 

Ampliação Academia 4.8 SINAPI//SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 17,20        127,85R$               20,34%  R$               153,85 R$           2.646,22 

Reforma 4.9 SINAPI//SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 55,20        127,85R$               20,34%  R$               153,85 R$           8.492,52 

Ampliação Unidade 4.10 SINAPI//SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical

m 46,46        32,82R$                 20,34%  R$                 39,50 R$           1.835,17 
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Ampliação Academia 4.11 SINAPI//SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical

m 18,44        32,82R$                 20,34%  R$                 39,50 R$              728,38 

Reforma 4.12 SINAPI//SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical

m 31,41        32,82R$                 20,34%  R$                 39,50 R$           1.240,70 

SUBTOTAL 72.703,22R$          

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

Ampliação Unidade 5.1 SINAPI//SC 87497
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliação, 
platibandas e lixeira

m² 678,70      66,85R$                 20,34%  R$                 80,45 R$         54.601,42 

Ampliação Academia 5.2 SINAPI//SC 87497
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliação, 
platibandas e lixeira

m² 30,26        66,85R$                 20,34%  R$                 80,45 R$           2.434,42 

Reforma 5.3 SINAPI//SC 87497
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - alterações de layout

m² 126,49      66,85R$                 20,34%  R$                 80,45 R$         10.176,12 

Reforma 5.4 SINAPI//SC 73863/002
Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto celular autoclavado, dimensões 20x30x60cm, 
esp. 19cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), prepato mecânico - fechamento e 
requadro de vãos de esquadrias existentes

m² 27,65        113,04R$               20,34%  R$               136,03 R$           3.761,64 

Ampliação Unidade 5.5 SINAPI//SC 89473
Execução de alvenaria de conteção com blocos de concreto estrutural, sem vãos, dimensões 9x19x39cm, 
esp. 9cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - muretas contenções taludes 
estacionamento - altura variável

m² 95,66        87,63R$                 20,34%  R$               105,45 R$         10.087,35 

Ampliação Unidade 5.6 SINAPI//SC 79627
Fornecimento e instação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e bordas, 
esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens

m² 8,00          585,97R$               20,34%  R$               705,16 R$           5.641,28 

Ampliação Unidade 5.7 SINAPI//SC 93186 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 14,20        53,78R$                 20,34%  R$                 64,72 R$              919,02 
Ampliação Unidade 5.8 SINAPI//SC 93187 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 23,80        61,62R$                 20,34%  R$                 74,15 R$           1.764,77 
Ampliação Unidade 5.9 SINAPI//SC 93188 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão m 9,40          49,19R$                 20,34%  R$                 59,20 R$              556,48 
Ampliação Unidade 5.10 SINAPI//SC 93189 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com mais de 1,5m de vão m 24,92        61,76R$                 20,34%  R$                 74,32 R$           1.852,05 
Reforma 5.11 SINAPI//SC 93186 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 7,05          53,78R$                 20,34%  R$                 64,72 R$              456,28 
Reforma 5.12 SINAPI//SC 93187 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 25,02        61,62R$                 20,34%  R$                 74,15 R$           1.855,23 
Reforma 5.13 SINAPI//SC 93188 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão m 15,00        49,19R$                 20,34%  R$                 59,20 R$              888,00 
Ampliação Unidade 5.14 SINAPI//SC 93196 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 14,20        52,77R$                 20,34%  R$                 63,50 R$              901,70 
Ampliação Unidade 5.15 SINAPI//SC 93197 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 23,80        58,66R$                 20,34%  R$                 70,59 R$           1.680,04 
Reforma 5.16 SINAPI//SC 93196 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 7,05          52,77R$                 20,34%  R$                 63,50 R$              447,68 
Reforma 5.17 SINAPI//SC 93197 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 25,02        58,66R$                 20,34%  R$                 70,59 R$           1.766,16 

SUBTOTAL 99.789,64R$          

6.0 CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

6.1 CLIMATIZAÇÃO

Ampliação Unidade 6.1.1 SINAPI//SC 97330
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 98,77        48,09R$                 20,34%  R$                 57,87 R$           5.715,82 

Ampliação Unidade 6.1.2 SINAPI//SC 97331
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 98,77        18,39R$                 20,34%  R$                 22,13 R$           2.185,78 

Reforma 6.1.3 SINAPI//SC 97330
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 205,48      48,09R$                 20,34%  R$                 57,87 R$         11.891,13 

Reforma 6.1.4 SINAPI//SC 97331
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 205,48      18,39R$                 20,34%  R$                 22,13 R$           4.547,27 

6.2 AR COMPRIMIDO E VÁCUO

Reforma 6.2.1 SINAPI//SC 97341 Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø15mm, classe A m 14,89        31,05R$                 20,34%  R$                 37,37 R$              556,44 
Reforma 6.2.2 SINAPI//SC 97342 Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø22mm, classe A m 15,54        47,95R$                 20,34%  R$                 57,70 R$              896,66 

Reforma 6.2.3 SINAPI//SC 92311
Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 
distribuição

un. 6,00          8,76R$                   20,34%  R$                 10,54 R$                63,24 

Reforma 6.2.4 SINAPI//SC 92317 Fornecimento e instalação de tê Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição un. 3,00          11,88R$                 20,34%  R$                 14,30 R$                42,90 

Reforma 6.2.5 SINAPI//SC 92312
Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 
distribuição

un. 6,00          13,49R$                 20,34%  R$                 16,23 R$                97,38 

Reforma 6.2.6 SINAPI//SC 92318 Fornecimento e instalação de tê Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição un. 3,00          17,88R$                 20,34%  R$                 21,52 R$                64,56 
Reforma 6.2.7 SINAPI//SC 93104 Fornecimento e instalação de conector Ø15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00          11,80R$                 20,34%  R$                 14,20 R$                56,80 
Reforma 6.2.8 SINAPI//SC 93110 Fornecimento e instalação de conector Ø22mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00          14,23R$                 20,34%  R$                 17,12 R$                68,48 

Reforma 6.2.9 SINAPI//SC 42529
Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolante 50mm x 30mm, 
esp. 0,25mm

m 100,00      1,37R$                   20,34%  R$                   1,65 R$              165,00 

Reforma 6.2.10 Composição Composição 55 Fita aluminizada para fechamento de proteção 50mm un. 7,00          4,47R$                   20,34%  R$                   5,38 R$                37,66 
Reforma 6.2.11 Composição Composição 56 Fornecimento e instalação de purgador automático tipo bóia 400ml x rosca Ø1/2" un. 2,00          380,04R$               20,34%  R$               457,34 R$              914,68 

Reforma 6.2.12 Composição Composição 57 Fornecimento e instalação de calha em material polimérico, 250 x 50mm, com tampa e leito para tubos m 12,00        32,25R$                 20,34%  R$                 38,81 R$              465,72 

Reforma 6.2.13 SINAPI//SC 83446 Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno un. 2,00          160,85R$               20,34%  R$               193,57 R$              387,14 

SUBTOTAL 28.156,66R$          

7.0 ELETRICIDADE

7.1 ENTRADA DE ENERGIA

Reforma 7.1.1 Composição Composição 97 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T 9/300daN un. 1,00          1.172,36R$            20,34%  R$            1.410,82 R$           1.410,82 
Reforma 7.1.2 SINAPI/SC 3398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em baixa tensão un. 1,00          4,18R$                   20,34%  R$                   5,03 R$                  5,03 
Reforma 7.1.3 SINAPI/SC 88543 Fornecimento e instalação de armação secundária ou rex completa para 03 linhas un. 1,00          166,44R$               20,34%  R$               200,29 R$              200,29 

Reforma 7.1.4 SINAPI//SC 93010
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável Ø2” - barra 3m - descida do poste até o 
QM 

m 6,00          22,39R$                 20,34%  R$                 26,94 R$              161,64 

Reforma 7.1.5 SINAPI//SC 91914
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do poste até 
o QM

un. 1,00          14,00R$                 20,34%  R$                 16,85 R$                16,85 

Reforma 7.1.6 SINAPI//SC 93020
Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do 
poste até o QM 

un. 1,00          25,87R$                 20,34%  R$                 31,13 R$                31,13 

Reforma 7.1.7 Composição Composição 98
Fornecimento e instalação de curva 180° para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do 
poste até o QM 

un. 1,00          30,82R$                 20,34%  R$                 37,09 R$                37,09 

Reforma 7.1.8 SINAPI//SC 14151 Fita metálica perfurada, largura 17mm, rolo 30m, caixa recomendada 120kgf - descida do poste até o QM un. 1,00          32,34R$                 20,34%  R$                 38,92 R$                38,92 

Reforma 7.1.9 SINAPI//SC 420
Cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação de caixa de medição em poste de concreto - 
suporte caixa de medição

un. 2,00          27,02R$                 20,34%  R$                 32,52 R$                65,04 

Reforma 7.1.10 Composição Composição 99 Fornecimento e instalação de caixa de medição, tipo MEE 650x550x250mm, em alumínio un. 1,00          491,99R$               20,34%  R$               592,06 R$              592,06 

Reforma 7.1.11 Composição Composição 106
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QD1 
para atuar como geral do QD2

un. 1,00          103,11R$               20,34%  R$               124,08 R$              124,08 

Reforma 7.1.12 Composição Composição 100
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QM 
e 01 instalado no QD1

un. 2,00          153,50R$               20,34%  R$               184,72 R$              369,44 

Reforma 7.1.13 SINAPI//SC 92984
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25,0mm², antichama 0,1/0,6kV, para distribuição - 
descida do poste e ligação entre o QM e o QD1

m 120,00      16,68R$                 20,34%  R$                 20,07 R$           2.408,40 

Reforma 7.1.14 SINAPI//SC 92982
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16,0mm², antichama 0,1/0,6kV, para distribuição - 
ligação entre o aterramento do QM e o barramento terra do QD1

m 30,00        9,59R$                   20,34%  R$                 11,54 R$              346,20 

Reforma 7.1.15 Composição Composição 28
Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 pólo, 275V e 45kA - 
incluso/alteração de DPS no padrão de entrada de energia

un. 4,00          109,83R$               20,34%  R$               132,17 R$              528,68 

Reforma 7.1.16 Composição Composição 101
Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) - barra 3m - descida do QM até 
a caixa de inspeção 

m 4,00          40,94R$                 20,34%  R$                 49,27 R$              197,08 

Reforma 7.1.17 SINAPI//SC 95749
Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado Ø3/4” (20mm) - barra 3m - descida do QM 
até a caixa de inspeção 

m 3,50          25,29R$                 20,34%  R$                 30,43 R$              106,51 

Reforma 7.1.18 SINAPI//SC 97434
Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em aço galvanizado, Ø2" (50mm) - descida do 
QM até a caixa de inspeção 

un. 1,00          61,42R$                 20,34%  R$                 73,91 R$                73,91 

Reforma 7.1.19 SINAPI//SC 97549
Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em aço galvanizado, Ø3/4" (20mm) - descida do 
QM até a caixa de inspeção 

un. 1,00          32,02R$                 20,34%  R$                 38,53 R$                38,53 

Reforma 7.1.20 SINAPI//SC 97508
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø2" (60mm) - descida do QM até 
a caixa de inspeção 

un. 1,00          46,48R$                 20,34%  R$                 55,93 R$                55,93 

Reforma 7.1.21 SINAPI//SC 97540
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø3/4" (20mm) - descida do QM 
até a caixa de inspeção 

un. 1,00          20,91R$                 20,34%  R$                 25,16 R$                25,16 
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Reforma 7.1.22 SINAPI//SC 96985
Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8 x 3,0m - aterramento do padão de entrada de energia 
e da edificação

un. 3,00          51,63R$                 20,34%  R$                 62,13 R$              186,39 

Reforma 7.1.23 SINAPI//SC 96972
Fornecimento e instalalção de cobre nu 25mm² - aterramento do padão de entrada de energia e da 
edificação

m 15,00        24,85R$                 20,34%  R$                 29,90 R$              448,50 

Reforma 7.1.24 SINAPI//SC 98111
Fornecimento e instalação de caixa de inspeção em polietileno para aterramento Ø300mm - aterramento 
do padão de entrada de energia e da edificação ao lado do QM

un. 3,00          19,26R$                 20,34%  R$                 23,18 R$                69,54 

Reforma 7.1.25 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e 
com fundo de brita

un. 1,00          132,62R$               20,34%  R$               159,59 R$              159,59 

Reforma 7.1.26 SINAPI//SC 6171 Fornecimento e instalação de tampão de concreto 60x60x5cm para caixa de passagem elétrica un. 1,00          23,35R$                 20,34%  R$                 28,10 R$                28,10 

Reforma 7.1.27 SINAPI//SC 73798/001
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível Ø2", revestido com PVC, com fio guia em aço 
galvanizado, lançado em solo, incluso conexões - entrada de energia

m 35,00        30,02R$                 20,34%  R$                 36,13 R$           1.264,55 

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

Ampliação Unidade 7.2.1 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 31,72        2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$              101,82 

Ampliação Academia 7.2.2 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 5,00          2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$                16,05 

Ampliação Unidade 7.2.3 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 25,00        4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              120,25 
Ampliação Academia 7.2.4 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 5,00          4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$                24,05 
Ampliação Unidade 7.2.5 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 36,00        7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$              304,56 
Ampliação Academia 7.2.6 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 7,00          7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$                59,22 

Reforma 7.2.7 Composição Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões un. 58,03        81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           5.689,01 

Ampliação Unidade 7.2.8 Composição Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso conexões un. 19,24        81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           1.886,17 

Reforma 7.2.9 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 52,00        8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              544,44 
Ampliação Unidade 7.2.10 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 27,00        8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              282,69 

Reforma 7.2.11 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 54,00        7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              463,86 

Ampliação Unidade 7.2.12 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 70,00        7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              601,30 

Reforma 7.2.13 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 5,00          12,04R$                 20,34%  R$                 14,49 R$                72,45 
Ampliação Unidade 7.2.14 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 4,00          12,04R$                 20,34%  R$                 14,49 R$                57,96 
Ampliação Academia 7.2.15 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 1,00          12,04R$                 20,34%  R$                 14,49 R$                14,49 

Reforma 7.2.16 SINAPI//SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 2.110,00   2,99R$                   20,34%  R$                   3,60 R$           7.596,00 

Ampliação Unidade 7.2.17 SINAPI//SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 1.402,00   2,99R$                   20,34%  R$                   3,60 R$           5.047,20 

Ampliação Academia 7.2.18 SINAPI//SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 200,00      2,99R$                   20,34%  R$                   3,60 R$              720,00 

Reforma 7.2.19 SINAPI//SC 91928
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 1.027,00   4,63R$                   20,34%  R$                   5,57 R$           5.720,39 

Ampliação Unidade 7.2.20 SINAPI//SC 91928
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 930,00      4,63R$                   20,34%  R$                   5,57 R$           5.180,10 

Reforma 7.2.21 SINAPI//SC 91930
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø6,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 516,40      6,28R$                   20,34%  R$                   7,56 R$           3.903,98 

Ampliação Unidade 7.2.22 SINAPI//SC 92981
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 171,00      8,89R$                   20,34%  R$                 10,70 R$           1.829,70 

Reforma 7.2.23 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 597,83      7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$           5.081,56 
Ampliação Unidade 7.2.24 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 91,41        7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$              776,99 
Ampliação Academia 7.2.25 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 10,00        7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$                85,00 
Ampliação Unidade 7.2.26 SINAPI//SC 92866 Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. instalada em laje un. 63,00        8,60R$                   20,34%  R$                 10,35 R$              652,05 
Reforma 7.2.27 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 175,00      14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$           3.062,50 
Ampliação Unidade 7.2.28 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 98,00        14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$           1.715,00 
Ampliação Academia 7.2.29 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 5,00          14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$                87,50 
Reforma 7.2.30 SINAPI//SC 93654 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 16A un. 30,00        11,29R$                 20,34%  R$                 13,59 R$              407,70 
Reforma 7.2.31 SINAPI//SC 93655 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A un. 7,00          12,35R$                 20,34%  R$                 14,86 R$              104,02 
Reforma 7.2.32 SINAPI//SC 93656 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 25A un. 3,00          12,35R$                 20,34%  R$                 14,86 R$                44,58 
Reforma 7.2.33 SINAPI//SC 93657 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A un. 1,00          13,76R$                 20,34%  R$                 16,56 R$                16,56 
Reforma 7.2.34 Composição Composição 70 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. 6,00          150,31R$               20,34%  R$               180,88 R$           1.085,28 

Reforma 7.2.35 SINAPI//SC 74131/004
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 18 disjuntores 
unipolares e com barramento trifásico 100A e neutro

un. 1,00          426,49R$               20,34%  R$               513,24 R$              513,24 

Reforma 7.2.36 SINAPI//SC 74131/007
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 40 disjuntores 
unipolares e com barramento trifásico 100A e neutro

un. 1,00          789,51R$               20,34%  R$               950,10 R$              950,10 

Reforma 7.2.37 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 72,00        92,88R$                 20,34%  R$               111,77 R$           8.047,44 

Ampliação Unidade 7.2.38 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 50,00        92,88R$                 20,34%  R$               111,77 R$           5.588,50 

Ampliação Academia 7.2.39 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 6,00          92,88R$                 20,34%  R$               111,77 R$              670,62 

Reforma 7.2.40 SINAPI//SC 97595
Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 1,00          48,73R$                 20,34%  R$                 58,64 R$                58,64 

Ampliação Unidade 7.2.41 SINAPI//SC 97595
Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 4,00          48,73R$                 20,34%  R$                 58,64 R$              234,56 

Ampliação Academia 7.2.42 SINAPI//SC 97595
Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 2,00          48,73R$                 20,34%  R$                 58,64 R$              117,28 

Reforma 7.2.43 SINAPI//SC 97596
Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 1,00          34,87R$                 20,34%  R$                 41,96 R$                41,96 

Ampliação Unidade 7.2.44 SINAPI//SC 97596
Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 2,00          34,87R$                 20,34%  R$                 41,96 R$                83,92 

Reforma 7.2.45 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 94,00        22,71R$                 20,34%  R$                 27,33 R$           2.569,02 
Ampliação Unidade 7.2.46 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00        22,71R$                 20,34%  R$                 27,33 R$           1.175,19 
Reforma 7.2.47 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00        35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           1.855,45 
Ampliação Unidade 7.2.48 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 39,00        35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           1.682,85 
Reforma 7.2.49 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00          28,13R$                 20,34%  R$                 33,85 R$                67,70 
Ampliação Unidade 7.2.50 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 5,00          28,13R$                 20,34%  R$                 33,85 R$              169,25 
Reforma 7.2.51 SINAPI//SC 91961 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00          46,66R$                 20,34%  R$                 56,15 R$              112,30 

Reforma 7.2.52 SINAPI//SC 91965
Fornecimento e instalação de interruptor 02 módulos, sendo 01 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 1,00          54,39R$                 20,34%  R$                 65,45 R$                65,45 

Reforma 7.2.53 SINAPI//SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 11,00        40,27R$                 20,34%  R$                 48,46 R$              533,06 

Ampliação Unidade 7.2.54 SINAPI//SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 16,00        40,27R$                 20,34%  R$                 48,46 R$              775,36 

Ampliação Academia 7.2.55 SINAPI//SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 1,00          40,27R$                 20,34%  R$                 48,46 R$                48,46 

Reforma 7.2.56 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 68,00        23,96R$                 20,34%  R$                 28,83 R$           1.960,44 
Ampliação Unidade 7.2.57 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 25,00        23,96R$                 20,34%  R$                 28,83 R$              720,75 
Reforma 7.2.58 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 42,00        25,84R$                 20,34%  R$                 31,10 R$           1.306,20 
Ampliação Unidade 7.2.59 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 11,00        25,84R$                 20,34%  R$                 31,10 R$              342,10 
Reforma 7.2.60 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 36,00        38,31R$                 20,34%  R$                 46,10 R$           1.659,60 
Ampliação Unidade 7.2.61 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 19,00        38,31R$                 20,34%  R$                 46,10 R$              875,90 

Reforma 7.2.62 Composição Composição 35
Fornecimento e instalação de tomada para piso 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa em 
metal

un. 4,00          42,50R$                 20,34%  R$                 51,14 R$              204,56 

Ampliação Unidade 7.2.63 SINAPI//SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 5,00          15,71R$                 20,34%  R$                 18,91 R$                94,55 
Ampliação Academia 7.2.64 SINAPI//SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00          15,71R$                 20,34%  R$                 18,91 R$                37,82 
Ampliação Unidade 7.2.65 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita - interligações portões veículos un. 2,00          145,63R$               20,34%  R$               175,25 R$              350,50 
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Ampliação Unidade 7.2.66 Composição Composição 16
Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 
135W

un. 10,00        289,26R$               20,34%  R$               348,10 R$           3.481,00 

Ampliação Academia 7.2.67 Composição Composição 16
Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 
135W

un. 2,00          289,26R$               20,34%  R$               348,10 R$              696,20 

SUBTOTAL 99.433,86R$          

8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA

Reforma 8.1 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 84,56        2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$              271,42 

Ampliação Unidade 8.2 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 68,74        2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$              220,67 

Reforma 8.3 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 138,00      4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              663,78 
Ampliação Unidade 8.4 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 156,00      4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              750,36 
Reforma 8.5 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 126,00      7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$           1.065,96 
Ampliação Unidade 8.6 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 114,00      7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$              964,44 
Reforma 8.7 Composição Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. 50,44        81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           4.945,07 
Ampliação Unidade 8.8 Composição Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. 20,06        81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           1.966,05 
Reforma 8.9 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 45,00        8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              471,15 
Ampliação Unidade 8.10 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 26,00        8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              272,22 

Reforma 8.11 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 114,00      7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              979,26 

Ampliação Unidade 8.12 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 86,00        7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              738,74 

Reforma 8.13 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 142,44      7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$           1.210,78 
Ampliação Unidade 8.14 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 88,41        7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$              751,45 

Reforma 8.15 SINAPI//SC 91840
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, 
Ø1.1/4" - entrada de telecomincações

m 25,00        10,88R$                 20,34%  R$                 13,09 R$              327,25 

Ampliação Unidade 8.16 SINAPI//SC 39810 / insumo Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00          15,71R$                 20,34%  R$                 18,91 R$                37,82 

Reforma 8.17 Composição Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em chapa aço 
galvanizado 

un. 1,00          150,97R$               20,34%  R$               181,68 R$              181,68 

Reforma 8.18 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e 
com fundo de brita

un. 1,00          132,62R$               20,34%  R$               159,59 R$              159,59 

Reforma 8.19 SINAPI//SC 84798 Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido), com a escrita TELEFONE un. 1,00          223,30R$               20,34%  R$               268,72 R$              268,72 
Reforma 8.20 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita un. 1,00          160,85R$               20,34%  R$               193,57 R$              193,57 
Reforma 8.21 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e m 2.540,15   1,63R$                   20,34%  R$                   1,96 R$           4.978,69 
Ampliação Unidade 8.22 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e m 435,00      1,63R$                   20,34%  R$                   1,96 R$              852,60 
Reforma 8.23 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 65,00        14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$           1.137,50 
Ampliação Unidade 8.24 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 46,00        14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$              805,00 
Reforma 8.25 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - conservadora un. 1,00          41,62R$                 20,34%  R$                 50,09 R$                50,09 
Ampliação Unidade 8.26 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - cartão ponto un. 1,00          41,62R$                 20,34%  R$                 50,09 R$                50,09 
Reforma 8.27 Composição Composição 18 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 48,00        69,65R$                 20,34%  R$                 83,82 R$           4.023,36 
Ampliação Unidade 8.28 Composição Composição 18 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 30,00        69,65R$                 20,34%  R$                 83,82 R$           2.514,60 

Reforma 8.29 Composição Composição 36
Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal de acrílico, 
com 01 patch painel 48 portas RJ45, altura 2U e categodia 5e

un. 1,00          692,84R$               20,34%  R$               833,76 R$              833,76 

Reforma 8.30 SINAPI//SC 39604 Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categodia 5e, comprimento 1,50m un. 276,00      12,00R$                 20,34%  R$                 14,44 R$           3.985,44 
Reforma 8.31 Composição Composição 42 Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. 1,00          2.012,51R$            20,34%  R$            2.421,85 R$           2.421,85 
Reforma 8.32 Composição Composição 60 Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. 2,00          95,71R$                 20,34%  R$               115,18 R$              230,36 
Reforma 8.33 Composição Composição 115 Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. 1,00          1.073,89R$            20,34%  R$            1.292,32 R$           1.292,32 
Reforma 8.34 Composição Composição 116 Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO 1U un. 1,00          350,17R$               20,34%  R$               421,39 R$              421,39 
Reforma 8.35 Composição Composição 19 Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U un. 1,00          99,03R$                 20,34%  R$               119,17 R$              119,17 
Reforma 8.36 Composição Composição 20 Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U un. 3,00          39,67R$                 20,34%  R$                 47,74 R$              143,22 
Reforma 8.37 SINAPI//SC 98267 Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares para entrada de telefone m 25,00        8,81R$                   20,34%  R$                 10,60 R$              265,00 

SUBTOTAL 40.564,42R$          

9.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

Ampliação Unidade 9.1 72553 / SINAPI 72553
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 
sinalização

un. 1,00          109,86R$               20,34%  R$               132,21 R$              132,21 

Reforma 9.2 72553 / SINAPI 72553
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 
sinalização

un. 2,00          109,86R$               20,34%  R$               132,21 R$              264,42 

Ampliação Unidade 9.3 Composição Composição 10 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. un. 4,00          40,39R$                 20,34%  R$                 48,61 R$              194,44 
Reforma 9.4 Composição Composição 10 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. un. 5,00          40,39R$                 20,34%  R$                 48,61 R$              243,05 

Ampliação Unidade 9.5 Composição Composição 11
Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou 
sem seta

un. 4,00          67,74R$                 20,34%  R$                 81,52 R$              326,08 

Reforma 9.6 Composição Composição 11
Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou 
sem seta

un. 5,00          67,74R$                 20,34%  R$                 81,52 R$              407,60 

SUBTOTAL 1.567,80R$            

10.0 HIDROSANITÁRIO

10.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO

Ampliação Unidade 10.1.1 SINAPI//SC 97902
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de 
concreto

un. 12,00        452,14R$               20,34%  R$               544,11 R$           6.529,32 

Ampliação Unidade 10.1.2 SINAPI//SC 97901
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 40x40cm e tampa de 
concreto

un. 1,00          230,47R$               20,34%  R$               277,35 R$              277,35 

Ampliação Unidade 10.1.3 Composição Composição 72
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com grelha 
metálica

un. 10,00        441,47R$               20,34%  R$               531,26 R$           5.312,60 

Ampliação Unidade 10.1.4 SINAPI//SC 99253
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de 
concreto

un. 5,00          443,26R$               20,34%  R$               533,42 R$           2.667,10 

Ampliação Unidade 10.1.5 SINAPI//SC 98105
Caixa de caixa de gordura dupla, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas 40x70cm

un. 1,00          527,51R$               20,34%  R$               634,81 R$              634,81 

Ampliação Unidade 10.1.6 SINAPI//SC 97977
Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 
1,50m, excluso tampão de ferro fundido

un. 1,00          1.271,85R$            20,34%  R$            1.530,54 R$           1.530,54 

Ampliação Unidade 10.1.7 SINAPI//SC 83627
Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm 
para de esgoto

un. 1,00          399,02R$               20,34%  R$               480,18 R$              480,18 

Ampliação Unidade 10.1.8 Composição Composição 37 Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha un. 3,00          35,55R$                 20,34%  R$                 42,78 R$              128,34 

Ampliação Unidade 10.1.9 Composição Composição 37 Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta grelha un. 12,00        35,55R$                 20,34%  R$                 42,78 R$              513,36 

Ampliação Unidade 10.1.10 Composição Composição 24
Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida 
argamassada

m 73,00        50,75R$                 20,34%  R$                 61,07 R$           4.458,11 

Ampliação Unidade 10.1.11 SINAPI//SC 89849 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm m 27,33        38,54R$                 20,34%  R$                 46,38 R$           1.267,72 
Reforma 10.1.12 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm m 69,33        42,30R$                 20,34%  R$                 50,90 R$           3.529,07 
Ampliação Unidade 10.1.13 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm m 246,92      42,30R$                 20,34%  R$                 50,90 R$         12.568,15 
Reforma 10.1.14 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm m 12,14        21,57R$                 20,34%  R$                 25,96 R$              315,27 
Ampliação Unidade 10.1.15 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm m 57,54        21,57R$                 20,34%  R$                 25,96 R$           1.493,73 
Reforma 10.1.16 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm m 82,71        15,02R$                 20,34%  R$                 18,08 R$           1.495,42 
Ampliação Unidade 10.1.17 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm m 31,62        15,02R$                 20,34%  R$                 18,08 R$              571,71 
Reforma 10.1.18 SINAPI//SC 89728 Fornecimento e instalação de curva curta 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 17,00        7,45R$                   20,34%  R$                   8,97 R$              152,49 
Ampliação Unidade 10.1.19 SINAPI//SC 89728 Fornecimento e instalação de curva curta 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 18,00        7,45R$                   20,34%  R$                   8,97 R$              161,46 
Reforma 10.1.20 SINAPI//SC 89724 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 23,00        7,10R$                   20,34%  R$                   8,54 R$              196,42 
Ampliação Unidade 10.1.21 SINAPI//SC 89724 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 12,00        7,10R$                   20,34%  R$                   8,54 R$              102,48 
Reforma 10.1.22 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 30,00        5,65R$                   20,34%  R$                   6,80 R$              204,00 
Ampliação Unidade 10.1.23 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 18,00        5,65R$                   20,34%  R$                   6,80 R$              122,40 
Reforma 10.1.24 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 5,00          8,12R$                   20,34%  R$                   9,77 R$                48,85 
Ampliação Unidade 10.1.25 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 18,00        8,12R$                   20,34%  R$                   9,77 R$              175,86 
Reforma 10.1.26 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 1,00          8,46R$                   20,34%  R$                 10,18 R$                10,18 
Ampliação Unidade 10.1.27 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 13,00        8,46R$                   20,34%  R$                 10,18 R$              132,34 
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Reforma 10.1.28 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 19,00        17,50R$                 20,34%  R$                 21,06 R$              400,14 
Ampliação Unidade 10.1.29 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 42,00        17,50R$                 20,34%  R$                 21,06 R$              884,52 
Ampliação Unidade 10.1.30 SINAPI//SC 89748 Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 1,00          25,09R$                 20,34%  R$                 30,19 R$                30,19 
Reforma 10.1.31 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 15,00        17,47R$                 20,34%  R$                 21,02 R$              315,30 
Ampliação Unidade 10.1.32 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 11,00        17,47R$                 20,34%  R$                 21,02 R$              231,22 

Reforma 10.1.33 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 6,00          24,42R$                 20,34%  R$                 29,39 R$              176,34 

Ampliação Unidade 10.1.34 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 5,00          24,42R$                 20,34%  R$                 29,39 R$              146,95 

Ampliação Unidade 10.1.35 SINAPI//SC 89785 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 3,00          14,83R$                 20,34%  R$                 17,85 R$                53,55 

Reforma 10.1.36 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica un. 7,00          8,95R$                   20,34%  R$                 10,77 R$                75,39 

Ampliação Unidade 10.1.37 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica un. 2,00          8,95R$                   20,34%  R$                 10,77 R$                21,54 

Reforma 10.1.38 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica un. 3,00          9,01R$                   20,34%  R$                 10,84 R$                32,52 

Ampliação Unidade 10.1.39 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica un. 8,00          9,01R$                   20,34%  R$                 10,84 R$                86,72 

Reforma 10.1.40 SINAPI//SC 89546
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta 
elástica

un. 3,00          6,96R$                   20,34%  R$                   8,38 R$                25,14 

Ampliação Unidade 10.1.41 SINAPI//SC 89546
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta 
elástica

un. 2,00          6,96R$                   20,34%  R$                   8,38 R$                16,76 

Ampliação Unidade 10.1.42 SINAPI//SC 89752 Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 15,00        4,59R$                   20,34%  R$                   5,52 R$                82,80 
Ampliação Unidade 10.1.43 SINAPI//SC 89754 Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 5,00          6,36R$                   20,34%  R$                   7,65 R$                38,25 
Ampliação Unidade 10.1.44 SINAPI//SC 89778 Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 10,00        13,25R$                 20,34%  R$                 15,95 R$              159,50 

Ampliação Unidade 10.1.45 SINAPI//SC 89557
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta 
elástica

un. 1,00          16,98R$                 20,34%  R$                 20,43 R$                20,43 

Reforma 10.1.46 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm un. 4,00          3,80R$                   20,34%  R$                   4,57 R$                18,28 
Ampliação Unidade 10.1.47 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm un. 6,00          3,80R$                   20,34%  R$                   4,57 R$                27,42 
Ampliação Unidade 10.1.48 SINAPI//SC 89796 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 2,00          27,96R$                 20,34%  R$                 33,65 R$                67,30 
Reforma 10.1.49 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 2,00          13,85R$                 20,34%  R$                 16,67 R$                33,34 
Ampliação Unidade 10.1.50 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 8,00          13,85R$                 20,34%  R$                 16,67 R$              133,36 

Ampliação Unidade 10.1.51 SINAPI//SC 83651
Fornecimento e instalação tubo corrugado perfurado Ø100mm (4"), com junta elástrica para drenagem 
pluvial

m 159,71      33,93R$                 20,34%  R$                 40,83 R$           6.521,00 

Ampliação Unidade 10.1.52 SINAPI//SC 74017/001 Execução de dreno para drenagem pluvial, envolto com brita e manta geotextil m 159,71      43,63R$                 20,34%  R$                 52,50 R$           8.384,83 

10.2 ÁGUA FRIA

Ampliação Unidade 10.2.1 SINAPI//SC 97741
Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - 
padrão concessionável local

un. 1,00          115,99R$               20,34%  R$               139,58 R$              139,58 

Ampliação Unidade 10.2.2 SINAPI//SC 34640 Reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa un. 2,00          649,03R$               20,34%  R$               781,04 R$           1.562,08 

Reforma 10.2.3 SINAPI//SC 89987
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 15,00        60,00R$                 20,34%  R$                 72,20 R$           1.083,00 

Ampliação Unidade 10.2.4 SINAPI//SC 89987
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 17,00        60,00R$                 20,34%  R$                 72,20 R$           1.227,40 

Ampliação Unidade 10.2.5 SINAPI//SC 94494 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" un. 5,00          50,72R$                 20,34%  R$                 61,04 R$              305,20 
Ampliação Unidade 10.2.6 SINAPI//SC 94495 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1" un. 1,00          62,40R$                 20,34%  R$                 75,09 R$                75,09 
Reforma 10.2.7 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 32,00        10,39R$                 20,34%  R$                 12,50 R$              400,00 
Ampliação Unidade 10.2.8 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 26,00        10,39R$                 20,34%  R$                 12,50 R$              325,00 
Reforma 10.2.9 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 2,00          11,09R$                 20,34%  R$                 13,35 R$                26,70 
Ampliação Unidade 10.2.10 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 6,00          11,09R$                 20,34%  R$                 13,35 R$                80,10 
Reforma 10.2.11 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 3,00          11,21R$                 20,34%  R$                 13,49 R$                40,47 
Ampliação Unidade 10.2.12 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 5,00          11,21R$                 20,34%  R$                 13,49 R$                67,45 
Ampliação Unidade 10.2.13 SINAPI//SC 90374 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 1,00          15,76R$                 20,34%  R$                 18,97 R$                18,97 

Ampliação Unidade 10.2.14 SINAPI//SC 94708
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø25mm 
x 3/4"

un. 5,00          17,97R$                 20,34%  R$                 21,63 R$              108,15 

Ampliação Unidade 10.2.15 SINAPI//SC 94709
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø32mm 
x 1"

un. 1,00          22,04R$                 20,34%  R$                 26,52 R$                26,52 

Reforma 10.2.16 SINAPI//SC 89429
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø25mm 
x 3/4"

un. 16,00        3,61R$                   20,34%  R$                   4,34 R$                69,44 

Ampliação Unidade 10.2.17 SINAPI//SC 89429
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø25mm 
x 3/4"

un. 56,00        3,61R$                   20,34%  R$                   4,34 R$              243,04 

Ampliação Unidade 10.2.18 SINAPI//SC 89391
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, Ø32mm 
x 1"

un. 6,00          6,77R$                   20,34%  R$                   8,15 R$                48,90 

Reforma 10.2.19 SINAPI//SC 829 Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 16,00        0,55R$                   20,34%  R$                   0,66 R$                10,56 
Ampliação Unidade 10.2.20 SINAPI//SC 829 Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 5,00          0,55R$                   20,34%  R$                   0,66 R$                  3,30 
Reforma 10.2.21 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 48,00        3,49R$                   20,34%  R$                   4,20 R$              201,60 
Ampliação Unidade 10.2.22 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 50,00        3,49R$                   20,34%  R$                   4,20 R$              210,00 
Reforma 10.2.23 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm un. 1,00          3,96R$                   20,34%  R$                   4,77 R$                  4,77 
Ampliação Unidade 10.2.24 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm un. 1,00          3,96R$                   20,34%  R$                   4,77 R$                  4,77 
Reforma 10.2.25 SINAPI//SC 89492 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 9,00          5,11R$                   20,34%  R$                   6,15 R$                55,35 
Ampliação Unidade 10.2.26 SINAPI//SC 89493 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø32mm un. 2,00          6,43R$                   20,34%  R$                   7,74 R$                15,48 
Reforma 10.2.27 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 20,00        6,57R$                   20,34%  R$                   7,91 R$              158,20 
Ampliação Unidade 10.2.28 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 11,00        6,57R$                   20,34%  R$                   7,91 R$                87,01 
Reforma 10.2.29 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 20,00        9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$              231,80 
Ampliação Unidade 10.2.30 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 3,00          9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$                34,77 
Reforma 10.2.31 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 1,00          9,04R$                   20,34%  R$                 10,88 R$                10,88 
Ampliação Unidade 10.2.32 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 2,00          9,04R$                   20,34%  R$                 10,88 R$                21,76 
Reforma 10.2.33 SINAPI//SC 89542 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø32mm un. 10,00        17,81R$                 20,34%  R$                 21,43 R$              214,30 
Reforma 10.2.34 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm un. 14,00        10,95R$                 20,34%  R$                 13,18 R$              184,52 
Ampliação Unidade 10.2.35 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm un. 19,00        10,95R$                 20,34%  R$                 13,18 R$              250,42 
Ampliação Unidade 10.2.36 SINAPI//SC 94796 Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" un. 1,00          20,75R$                 20,34%  R$                 24,97 R$                24,97 
Reforma 10.2.37 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm m 165,40      3,03R$                   20,34%  R$                   3,65 R$              603,71 
Ampliação Unidade 10.2.38 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm m 131,71      3,03R$                   20,34%  R$                   3,65 R$              480,74 
Reforma 10.2.39 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm m 84,89        6,21R$                   20,34%  R$                   7,47 R$              634,12 
Ampliação Unidade 10.2.40 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm m 9,12          6,21R$                   20,34%  R$                   7,47 R$                68,15 

10.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO

Reforma 10.3.1 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 101,43      9,95R$                   20,34%  R$                 11,97 R$           1.214,16 
Ampliação Unidade 10.3.2 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 21,65        9,95R$                   20,34%  R$                 11,97 R$              259,17 
Reforma 10.3.3 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 30,00        2,74R$                   20,34%  R$                   3,30 R$                99,00 
Ampliação Unidade 10.3.4 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 15,00        2,74R$                   20,34%  R$                   3,30 R$                49,50 
Reforma 10.3.5 SINAPI//SC 89869 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 14,00        6,01R$                   20,34%  R$                   7,23 R$              101,22 
Reforma 10.3.6 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 41,00        3,89R$                   20,34%  R$                   4,68 R$              191,88 
Ampliação Unidade 10.3.7 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 17,00        3,89R$                   20,34%  R$                   4,68 R$                79,56 
Reforma 10.3.8 SINAPI//SC 89867 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 1,00          4,36R$                   20,34%  R$                   5,25 R$                  5,25 
Reforma 10.3.9 Composição Composição 07 Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado un. 17,00        72,35R$                 20,34%  R$                 87,07 R$           1.480,19 
Ampliação Unidade 10.3.10 Composição Composição 07 Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado un. 6,00          72,35R$                 20,34%  R$                 87,07 R$              522,42 

SUBTOTAL 76.422,67R$          

11.0 PAVIMENTAÇÃO

11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

Ampliação Unidade 11.1.1 SINAPI//SC 87263
Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa 
colante tipo ACIII - Perda 10%

m² 220,79      89,82R$                 20,34%  R$               108,09 R$         23.865,07 

Reforma 11.1.2 SINAPI//SC 87263
Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa 
colante tipo ACIII - Perda 10%

m² 291,54      89,82R$                 20,34%  R$               108,09 R$         31.513,04 
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Ampliação Unidade 11.1.3 SINAPI//SC 84162
Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - 
Perda 10%

m 184,08      13,65R$                 20,34%  R$                 16,43 R$           3.024,40 

Reforma 11.1.4 SINAPI//SC 84162
Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - 
Perda 10%

m 289,53      13,65R$                 20,34%  R$                 16,43 R$           4.757,03 

Ampliação Unidade 11.1.5 SINAPI//SC 87765
Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em betoneira 
400L - pisos cerâmicos internos

m² 291,54      43,26R$                 20,34%  R$                 52,06 R$         15.177,80 

Ampliação Academia 11.1.6 SINAPI//SC 94995
Execução de piso de concreto, em concreto usinado 20MPa, armado, acabamento convencional e 
espessura 8cm  - Área Coberta

m² 96,81        61,84R$                 20,34%  R$                 74,42 R$           7.204,60 

Ampliação Unidade 11.1.7 SINAPI//SC 96396 Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m³ 14,57        110,32R$               20,34%  R$               132,76 R$           1.934,31 
Ampliação Academia 11.1.8 SINAPI//SC 96396 Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m³ 4,85          110,32R$               20,34%  R$               132,76 R$              643,89 
Ampliação Unidade 11.1.9 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras m² 292,04      4,95R$                   20,34%  R$                   5,96 R$           1.740,56 
Ampliação Academia 11.1.10 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras m² 96,81        4,95R$                   20,34%  R$                   5,96 R$              576,99 

11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

Ampliação Unidade 11.2.1 SINAPI//SC 94273
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 185,00      35,44R$                 20,34%  R$                 42,65 R$           7.890,25 

Ampliação Unidade 11.2.2 SINAPI//SC 94274
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 50,00        38,91R$                 20,34%  R$                 46,82 R$           2.341,00 

Ampliação Unidade 11.2.3 SINAPI//SC 96396
Pavimentação com brita n.º 2 espalhada, esp. 8cm, incluso compactação e transporte - área de 
estacionamento

m³ 260,00      109,22R$               20,34%  R$               131,44 R$         34.174,40 

Ampliação Unidade 11.2.4 SINAPI//SC 96396
Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 3cm - calçadas, 
acessos externos

m³ 420,30      109,22R$               20,34%  R$               131,44 R$         55.244,23 

Ampliação Unidade 11.2.5 SINAPI//SC 68053
Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - calçadas e 
acessos externos

m² 170,02      4,95R$                   20,34%  R$                   5,96 R$           1.013,32 

Ampliação Unidade 11.2.6 SINAPI//SC 94990
Execução de passeio, em concreto 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1), não armado, 
acabamento lavado, espessura 5cm e preparo em betoneira 400L - calçadas e acessos externos

m³ 8,50          588,15R$               20,34%  R$               707,78 R$           6.016,84 

SUBTOTAL 197.117,73R$        

12.0 ACABAMENTOS

12.1 PAREDES

Reforma 12.1.1 Composição Composição 39
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3, aditivo bianco ou similar (Seção até 
5 x 5 cm) - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas) e muros de divisas

m 200,00      15,36R$                 20,34%  R$                 18,48 R$           3.696,00 

Reforma 12.1.2 SINAPI//SC 87879
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo 
mecânico em betoneira  400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações 
de layout em locais existentes

m² 352,79      3,20R$                   20,34%  R$                   3,85 R$           1.358,24 

Ampliação Unidade 12.1.3 SINAPI//SC 87879
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo 
mecânico em betoneira  400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, 
platibandas e lixeira

m² 1.430,61   3,20R$                   20,34%  R$                   3,85 R$           5.507,85 

Ampliação Academia 12.1.4 SINAPI//SC 87879
Chapisco em alvenarias externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em 
betoneira  400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e 
lixeira

m² 60,52        3,20R$                   20,34%  R$                   3,85 R$              233,00 

Reforma 12.1.5 SINAPI//SC 87536
Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecânico em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente 
a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações de layout em locais existentes

m² 36,71        26,11R$                 20,34%  R$                 31,42 R$           1.153,43 

Ampliação Unidade 12.1.6 SINAPI//SC 87536
Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecânico em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente 
a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira

m² 242,87      26,11R$                 20,34%  R$                 31,42 R$           7.630,98 

Reforma 12.1.7 SINAPI//SC 87529

Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações de layout em locais existentes - ver projeto 
arquitetônico para execução de frisos no reboco externo

m² 316,08      26,72R$                 20,34%  R$                 32,15 R$         10.161,97 

Ampliação Unidade 12.1.8 SINAPI//SC 87529

Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira -  - ver projeto 
arquitetônico para execução de frisos no reboco externo

m² 1.127,22   26,72R$                 20,34%  R$                 32,15 R$         36.240,12 

Ampliação Academia 12.1.9 SINAPI//SC 87529

Reboco em alvenarias externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 
com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 
2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira -  - ver projeto arquitetônico para 
execução de frisos no reboco externo

m² 121,04      26,72R$                 20,34%  R$                 32,15 R$           3.891,44 

Reforma 12.1.10 SINAPI//SC 87272
Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, 
assentado com argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 
2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 36,71        63,62R$                 20,34%  R$                 76,56 R$           2.810,52 

Ampliação Unidade 12.1.11 SINAPI//SC 87272
Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, 
assentado com argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 
2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 242,87      63,62R$                 20,34%  R$                 76,56 R$         18.594,13 

12.2 TETO

Reforma 12.2.1 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m² 84,06        3,98R$                   20,34%  R$                   4,79 R$              402,65 
Ampliação Unidade 12.2.2 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m² 208,91      3,98R$                   20,34%  R$                   4,79 R$           1.000,68 

Reforma 12.2.3 SINAPI//SC 90406
Reboco em teto, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas

m² 84,06        35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           3.627,19 

Ampliação Unidade 12.2.4 SINAPI//SC 90406
Reboco em teto, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas

m² 208,91      35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           9.014,47 

Reforma 12.2.5 SINAPI//SC 96116
Fornecimento e instalação de forro de PVC frisado, esp. 20cm x 6m, fixado na estrutura do telhado com 
arame galvanizado 10 BWG, incluso estrutura de fixação - interno e beirais

m² 254,86      38,64R$                 20,34%  R$                 46,50 R$         11.850,99 

Reforma 12.2.6 SINAPI//SC 96121 Fornecimento e instalação de acabamento de rodaforro de PVC - interno e beirais m 194,62      6,96R$                   20,34%  R$                   8,38 R$           1.630,92 

SUBTOTAL 118.804,58R$        

13.0 ESQUADRIAS

13.1 PORTAS

Reforma 13.1.1 SINAPI//SC 98689
Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado 
com argamassa colante tipo ACIII 

m 6,82          73,30R$                 20,34%  R$                 88,21 R$              601,59 

Ampliação Unidade 13.1.2 SINAPI//SC 98689
Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado 
com argamassa colante tipo ACIII 

m 8,72          73,30R$                 20,34%  R$                 88,21 R$              769,19 

Reforma 13.1.3 Composição Composição 103
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM1

un. 2,00          761,65R$               20,34%  R$               916,57 R$           1.833,14 

Reforma 13.1.4 Composição Composição 104
Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM2

un. 1,00          1.045,43R$            20,34%  R$            1.258,07 R$           1.258,07 

Reforma 13.1.5 SINAPI//SC 90844
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3

un. 9,00          845,39R$               20,34%  R$            1.017,34 R$           9.156,06 

Reforma 13.1.6 Composição Composição 111
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNE Espera

un. 1,00          993,78R$               20,34%  R$            1.195,91 R$           1.195,91 

Ampliação Unidade 13.1.7 SINAPI//SC 90844
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3

un. 8,00          845,39R$               20,34%  R$            1.017,34 R$           8.138,72 

Ampliação Unidade 13.1.8 Composição Composição 111
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNEs Área Coberta

un. 2,00          993,78R$               20,34%  R$            1.195,91 R$           2.391,82 

Reforma 13.1.9 SINAPI//SC 90843
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM4

un. 4,00          812,55R$               20,34%  R$               977,82 R$           3.911,28 

Ampliação Unidade 13.1.10 SINAPI//SC 90843
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM4 

un. 9,00          812,55R$               20,34%  R$               977,82 R$           8.800,38 

Ampliação Unidade 13.1.11 Composição Composição 112
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM4 - Sanitários Públicos e 
Funcionários

un. 6,00          960,94R$               20,34%  R$            1.156,40 R$           6.938,40 

Ampliação Unidade 13.1.12 SINAPI//SC 90841
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 60x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM5

un. 2,00          733,10R$               20,34%  R$               882,21 R$           1.764,42 

Reforma 13.1.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas,137x210cm, com moldura para vidro 
completa, calafetação, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ1

un. 1,00          1.886,60R$            20,34%  R$            2.270,33 R$           2.270,33 

Ampliação Unidade 13.1.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas,180x210cm, com moldura para vidro 
completa, calafetação, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ2

un. 1,00          2.214,72R$            20,34%  R$            2.665,19 R$           2.665,19 
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Ampliação Unidade 13.1.15 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de correr 04 folhas, 4,05x2,10cm, sendo 02 fixas laterias e 02 de 
correr, calafetação, com vidro temperado incolor 10mm, incluso fechadura, trilhos, roldanas e puxadores - 
PJ3

un. 1,00          3.024,09R$            20,34%  R$            3.639,19 R$           3.639,19 

Reforma 13.1.16 SINAPI//SC 91341
Fornecimento e instalação de portilhola alçapão de alumínio de abrir, 100x100cm, em veneziana, com 
guarnição, calafetação, fixação com parafusos - Acesso Reservatórios

un. 1,00          239,42R$               20,34%  R$               288,12 R$              288,12 

Ampliação Unidade 13.1.17 SINAPI//SC 91341
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 80x190/20cm, em veneziana, com guarnição, 
calafetação, fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - Box Banheiros

m² 5,00          807,94R$               20,34%  R$               972,27 R$           4.861,35 

Ampliação Unidade 13.1.18 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base 
e poluiretano

m 177,90      3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              770,31 

Reforma 13.1.19 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base 
e poluiretano

m 110,74      3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              479,50 

Ampliação Unidade 13.1.20 Composição Composição 114 Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso un. 31,00        48,91R$                 20,34%  R$                 58,86 R$           1.824,66 
Reforma 13.1.21 Composição Composição 114 Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso un. 19,00        48,91R$                 20,34%  R$                 58,86 R$           1.118,34 

13.2 GRADES E PORTÕES

Ampliação Unidade 13.2.1 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, 
cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m, 
fixadores e tampas para postes

m² 68,31        148,57R$               20,34%  R$               178,79 R$         12.213,14 

Ampliação Unidade 13.2.2 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 530x203cm, abrindo metade para cada 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, 
Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm 
- PTF 01

un. 1,00          3.924,40R$            20,34%  R$            4.722,62 R$           4.722,62 

Ampliação Unidade 13.2.3 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão pivotante em tubo metálico, 203x203cm, com tubo 40x60mm, batente 
60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 
5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 02

un. 1,00          1.535,20R$            20,34%  R$            1.847,46 R$           1.847,46 

Ampliação Unidade 13.2.4 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 630x203cm, abrindo metade para cada 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, 
Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm 
- PTF 03

un. 1,00          4.229,33R$            20,34%  R$            5.089,58 R$           5.089,58 

13.3 JANELAS

Reforma 13.3.1 Composição Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 35,85        82,86R$                 20,34%  R$                 99,71 R$           3.574,60 

Ampliação Unidade 13.3.2 Composição Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 32,71        82,86R$                 20,34%  R$                 99,71 R$           3.261,51 

Reforma 13.3.3 Composição Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 3,13          170,16R$               20,34%  R$               204,77 R$              640,93 

Reforma 13.3.4 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1

un. 1,00          1.618,32R$            20,34%  R$            1.947,49 R$           1.947,49 

Ampliação Unidade 13.3.5 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1

un. 3,00          1.618,32R$            20,34%  R$            1.947,49 R$           5.842,47 

Reforma 13.3.6 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x60/210cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J2

un. 1,00          1.189,11R$            20,34%  R$            1.430,97 R$           1.430,97 

Ampliação Unidade 13.3.7 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x150/105cm, em alumínio natural fosco, 
com bandeira fixa, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J3

un. 2,00          1.630,83R$            20,34%  R$            1.962,54 R$           3.925,08 

Reforma 13.3.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4

un. 10,00        1.242,05R$            20,34%  R$            1.494,68 R$         14.946,80 

Ampliação Unidade 13.3.9 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4

un. 4,00          1.242,05R$            20,34%  R$            1.494,68 R$           5.978,72 

Ampliação Unidade 13.3.10 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x60/210cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J5

un. 2,00          822,08R$               20,34%  R$               989,29 R$           1.978,58 

Reforma 13.3.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6

un. 2,00          828,52R$               20,34%  R$               997,04 R$           1.994,08 

Ampliação Unidade 13.3.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6

un. 2,00          828,52R$               20,34%  R$               997,04 R$           1.994,08 

Reforma 13.3.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7

un. 1,00          579,48R$               20,34%  R$               697,35 R$              697,35 

Ampliação Unidade 13.3.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7

un. 3,00          579,48R$               20,34%  R$               697,35 R$           2.092,05 

Reforma 13.3.15 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8

un. 3,00          314,09R$               20,34%  R$               377,98 R$           1.133,94 

Ampliação Unidade 13.3.16 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8

un. 8,00          314,09R$               20,34%  R$               377,98 R$           3.023,84 

Reforma 13.3.17 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 105x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J9

un. 1,00          684,32R$               20,34%  R$               823,51 R$              823,51 

Ampliação Unidade 13.3.18 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 40x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J10

un. 1,00          257,19R$               20,34%  R$               309,50 R$              309,50 

Reforma 13.3.19 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela guilhotina, 01 módulo, 80x100/110cm, 01 fixa e 01 móvel, com trilho 
duplo, sem roldana, calafetação, incluso vidro incolor 4mm - J11

un. 1,00          600,68R$               20,34%  R$               722,86 R$              722,86 

Reforma 13.3.20 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de vidr fixo, 93,3x120/90cm, calafetação, com 02 moldes circulares para 
recorte e vidro temperado 10mm - J12

un. 1,00          386,47R$               20,34%  R$               465,08 R$              465,08 

Ampliação Unidade 13.3.21 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base 
e poluiretano

m 82,10        3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              355,49 

Reforma 13.3.22 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a base 
e poluiretano

m 95,50        3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              413,52 

SUBTOTAL 146.101,22R$        

14.0 APARELHOS SANITÁRIOS

Reforma 14.1 SINAPI//SC 86888
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou 
equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - Consultório 05 e PNE Espera

un. 2,00          345,92R$               20,34%  R$               416,28 R$              832,56 

Ampliação Unidade 14.2 SINAPI//SC 86888
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou 
equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área 
Coberta, Sanitários Público e Funcionários

un. 8,00          345,92R$               20,34%  R$               416,28 R$           3.330,24 

Reforma 14.3 SINAPI//SC 377 Assento sanitário plástico convencional - Consultório 05 e PNE Espera un. 2,00          21,50R$                 20,34%  R$                 25,87 R$                51,74 

Ampliação Unidade 14.4 SINAPI//SC 377
Assento sanitário plástico convencional - Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área Coberta, Sanitários Público 
e Funcionários

un. 8,00          21,50R$                 20,34%  R$                 25,87 R$              206,96 

Reforma 14.5 SINAPI//SC 95544
Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação - 
Consultório 05 e PNE Espera

un. 2,00          38,41R$                 20,34%  R$                 46,22 R$                92,44 

Ampliação Unidade 14.6 SINAPI//SC 95544
Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação - 
Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área Coberta, Sanitários Público e Funcionários

un. 8,00          38,41R$                 20,34%  R$                 46,22 R$              369,76 

Reforma 14.7 SINAPI//SC 86936
Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo 
garrafa em metal cromados - Curativos, Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02

un. 4,00          398,84R$               20,34%  R$               479,96 R$           1.919,84 

Ampliação Unidade 14.8 SINAPI//SC 86936
Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo 
garrafa em metal cromados - Copa

un. 1,00          398,84R$               20,34%  R$               479,96 R$              479,96 

Reforma 14.9 SINAPI//SC 86909
Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, Docol 
ou equivalente - Curativos, Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02

un. 4,00          107,07R$               20,34%  R$               128,85 R$              515,40 

Ampliação Unidade 14.10 SINAPI//SC 86909
Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, Docol 
ou equivalente - Copa

un. 1,00          107,07R$               20,34%  R$               128,85 R$              128,85 

Ampliação Unidade 14.11 SINAPI//SC 74234/001
Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionado de pressão 
automático cromado e conjunto para fixação

un. 1,00          473,42R$               20,34%  R$               569,71 R$              569,71 
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Reforma 14.12 SINAPI//SC 74125/002
Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado 
plastificado colado - Sanitários PNE Espera 

m² 0,50          309,32R$               20,34%  R$               372,24 R$              186,12 

Ampliação Unidade 14.13 SINAPI//SC 74125/002
Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado 
plastificado colado - Sanitários Público. Funcionários e PNE Área Coberta

m² 3,00          309,32R$               20,34%  R$               372,24 R$           1.116,72 

Reforma 14.14 SINAPI//SC 95547
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, incluso 
fixação - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultório Odontológicos 01 e 02, Dispensário Remédio, 
Triagem, Curativos, Lavação, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitários PNE Espera 

un. 14,00        70,46R$                 20,34%  R$                 84,79 R$           1.187,06 

Ampliação Unidade 14.15 SINAPI//SC 95547
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, incluso 
fixação - Copa, Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 14,00        14,00R$                 20,34%  R$                 16,85 R$              235,90 

Reforma 14.16 Composição Composição 102
Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação - 
Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultório Odontológicos 01 e 02, Dispensário Remédio, Triagem, 
Curativos, Lavação, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitários PNE Espera

un. 14,00        89,14R$                 20,34%  R$               107,27 R$           1.501,78 

Ampliação Unidade 14.17 Composição Composição 102
Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação - Copa, 
Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 14,00        89,14R$                 20,34%  R$               107,27 R$           1.501,78 

Ampliação Unidade 14.18 SINAPI//SC 9535 Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico un. 2,00          66,33R$                 20,34%  R$                 79,82 R$              159,64 
Ampliação Unidade 14.19 SINAPI//SC 86872 Fornecimento e instalação de tanque de louça 30L, cor branca, com coluna - Área de Serviço un. 2,00          582,53R$               20,34%  R$               701,02 R$           1.402,04 

Ampliação Unidade 14.20 SINAPI//SC 86914 Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque Ø1/2" ou Ø3/4" - Área de Serviço un. 2,00          41,36R$                 20,34%  R$                 49,77 R$                99,54 

Ampliação Unidade 14.21 SINAPI//SC 86879 Fornecimento e instalação de válvula de plástico para tanque Ø1" - Área de Serviço un. 2,00          5,63R$                   20,34%  R$                   6,78 R$                13,56 

Reforma 14.22 SINAPI//SC 86904
Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, 
Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas

un. 10,00        100,68R$               20,34%  R$               121,16 R$           1.211,60 

Ampliação Unidade 14.23 SINAPI//SC 86904
Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios 01, 02, 07 e 08, 
ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 13,00        100,68R$               20,34%  R$               121,16 R$           1.575,08 

Reforma 14.24 SINAPI//SC 86881
Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, 
Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas

un. 10,00        167,51R$               20,34%  R$               201,58 R$           2.015,80 

Ampliação Unidade 14.25 SINAPI//SC 86881
Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala 
de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 13,00        167,51R$               20,34%  R$               201,58 R$           2.620,54 

Reforma 14.26 Composição Composição 76
Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou 
Equivalente - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e 
Sala Vacinas

un. 10,00        193,79R$               20,34%  R$               233,21 R$           2.332,10 

Ampliação Unidade 14.27 Composição Composição 76
Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou 
Equivalente - Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 10,00        193,79R$               20,34%  R$               233,21 R$           2.332,10 

Reforma 14.28 Composição Composição 75 Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" - Curativos un. 1,00          85,16R$                 20,34%  R$               102,48 R$              102,48 
Reforma 14.29 SINAPI//SC 86886 Fornecimento e instalação de engate flexível em inos Ø1/2" x 30cm un. 44,00        40,90R$                 20,34%  R$                 49,22 R$           2.165,68 

SUBTOTAL 30.256,98R$          

15.0 PINTURA

15.1 PAREDES

Reforma 15.1.1 SINAPI//SC 88497
Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 316,08      13,19R$                 20,34%  R$                 15,87 R$           5.016,19 

Ampliação Unidade 15.1.2 SINAPI//SC 88497
Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.248,26   13,19R$                 20,34%  R$                 15,87 R$         19.809,89 

Reforma 15.1.3 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, uma 
demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 316,08      2,09R$                   20,34%  R$                   2,52 R$              796,52 

Ampliação Unidade 15.1.4 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, uma 
demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.127,22   2,09R$                   20,34%  R$                   2,52 R$           2.840,59 

Ampliação Academia 15.1.5 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes platibandas uma demão - Marca Suvinil ou equivalente - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 121,04      2,09R$                   20,34%  R$                   2,52 R$              305,02 

Reforma 15.1.6 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de 
divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores 
que 2,0m²

m² 316,08      11,86R$                 20,34%  R$                 14,27 R$           4.510,46 

Ampliação Unidade 15.1.7 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de 
divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores 
que 2,0m²

m² 1.127,22   11,86R$                 20,34%  R$                 14,27 R$         16.085,43 

Ampliação Academia 15.1.8 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em platibandas duas demãos - Marca Suvinil ou 
equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 121,04      11,86R$                 20,34%  R$                 14,27 R$           1.727,24 

Reforma 15.1.9 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 201,02      19,85R$                 20,34%  R$                 23,89 R$           4.802,37 

Ampliação Unidade 15.1.10 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 229,71      19,85R$                 20,34%  R$                 23,89 R$           5.487,77 

Ampliação Academia 15.1.11 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em platibandas - Marca Suvinil ou equivalente - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 121,04      19,85R$                 20,34%  R$                 23,89 R$           2.891,65 

15.2 TETO

Reforma 15.2.1 SINAPI//SC 88496
Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou 
equivalente

m² 84,06        23,87R$                 20,34%  R$                 28,73 R$           2.415,04 

Ampliação Unidade 15.2.2 SINAPI//SC 88496
Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou 
equivalente

m² 208,91      23,87R$                 20,34%  R$                 28,73 R$           6.001,98 

Reforma 15.2.3 SINAPI//SC 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente m² 84,06        2,45R$                   20,34%  R$                   2,95 R$              247,98 
Ampliação Unidade 15.2.4 SINAPI//SC 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente m² 208,91      2,45R$                   20,34%  R$                   2,95 R$              616,28 

Reforma 15.2.5 SINAPI//SC 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca 
Suvinil ou equivalente

m² 84,06        13,54R$                 20,34%  R$                 16,29 R$           1.369,34 

Ampliação Unidade 15.2.6 SINAPI//SC 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca 
Suvinil ou equivalente

m² 208,91      13,54R$                 20,34%  R$                 16,29 R$           3.403,14 

15.3 ESQUADRIAS

Reforma 15.3.1 SINAPI//SC 74065/001 Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos m² 27,13        24,87R$                 20,34%  R$                 29,93 R$              811,92 
Ampliação Unidade 15.3.2 SINAPI//SC 74065/001 Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos m² 42,67        24,87R$                 20,34%  R$                 29,93 R$           1.277,06 

Reforma 15.3.3 SINAPI//SC 74065/003
Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas demãos, 
incluso pintura de vistas e caixilhos

m² 32,00        24,34R$                 20,34%  R$                 29,29 R$              937,28 

Ampliação Unidade 15.3.4 SINAPI//SC 74065/003
Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas demãos, 
incluso pintura de vistas e caixilhos

m² 47,00        24,34R$                 20,34%  R$                 29,29 R$           1.376,63 

SUBTOTAL 82.729,78R$          

16.0 EQUIPAMENTOS

Reforma 16.1 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, 
incluso cantoneira de fixação - Curativos, Esterilização, Dispensário Remédios, Guichês, Sala Vacinas, 
Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02

m² 17,00        486,75R$               20,34%  R$               585,75 R$           9.957,75 

Ampliação Unidade 16.2 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, 
incluso cantoneira de fixação - Copa

m² 2,00          486,75R$               20,34%  R$               585,75 R$           1.171,50 

SUBTOTAL 11.129,25R$          

17.0 ACESSIBILIDADE

Reforma 17.1 Composição Composição 14
Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD 
Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico - Sanitário PNE

un. 1,00          567,42R$               20,34%  R$               682,83 R$              682,83 

Ampliação Unidade 17.2 Composição Composição 14
Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD 
Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico - Sanitários PNE Área 
Coberta

un. 2,00          567,42R$               20,34%  R$               682,83 R$           1.365,66 

Reforma 17.3 SINAPI//SC 95472
Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD, louça branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, 
incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 1,00          606,75R$               20,34%  R$               730,16 R$              730,16 

Ampliação Unidade 17.4 SINAPI//SC 95472
Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD, louça branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, 
incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta

un. 2,00          606,75R$               20,34%  R$               730,16 R$           1.460,32 

Reforma 17.5 Composição Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Espera un. 1,00          176,50R$               20,34%  R$               212,40 R$              212,40 

Ampliação Unidade 17.6 Composição Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta un. 2,00          176,50R$               20,34%  R$               212,40 R$              424,80 

Reforma 17.7 Composição Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 3,00          181,15R$               20,34%  R$               218,00 R$              654,00 

               9/10Orçamentos Planilhados PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS - V3 (4640528)         SEI 18.0.143298-5 / pg. 9



Versão: 003/2019

FONTE
 (SINAPI / 
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DATA BASE CUSTOS:
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PREÇO UNITÁRIO
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(COM BDI)
ITEM

CÓDIGO 
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SICRO)

MUNICÍPIO:

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro
Referências:
      SINAPI-06-19        SICRO-10-18LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

Junho de 2019 - Não Desonerado

DISCRIMINAÇÃO

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

PLANILHA DE ORÇAMENTO - TOTAL

QUANT.
PREÇO DO 
SERVIÇO 

R$ (COM BDI)
UNID.

BDI 
(%)

CUSTO UNITÁRIO
R$

(SEM BDI)

Ampliação Unidade 17.8 Composição Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta

un. 6,00          181,15R$               20,34%  R$               218,00 R$           1.308,00 

Reforma 17.9 Composição Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, treês lados, em aço inox, Ømínimo 
3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 1,00          391,38R$               20,34%  R$               470,99 R$              470,99 

Ampliação Unidade 17.10 Composição Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, treês lados, em aço inox, Ømínimo 
3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta

un. 2,00          391,38R$               20,34%  R$               470,99 R$              941,98 

Reforma 17.11 Composição Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 1,00          153,93R$               20,34%  R$               185,24 R$              185,24 

Ampliação Unidade 17.12 Composição Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área 
Coberta

un. 2,00          153,93R$               20,34%  R$               185,24 R$              370,48 

Reforma 17.13 Composição Composição 17
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, 
fixado com cola

m² 153,11      152,42R$               20,34%  R$               183,42 R$         28.083,44 

Ampliação Unidade 17.14 Composição Composição 17
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, 
fixado com cola

m² 55,18        152,42R$               20,34%  R$               183,42 R$         10.121,12 

Ampliação Unidade 17.15 SINAPI//SC 36178
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 40x40cm, esp 2,5mm, em concreto, instalado 
junto com a calçada externa

un. 10,00        6,62R$                   20,34%  R$                   7,97 R$                79,70 

SUBTOTAL 47.091,12R$          

18.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

Ampliação Unidade 18.1 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido m² 220,79      1,61R$                   20,34%  R$                   1,94 R$              428,33 
Reforma 18.2 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido m² 291,54      1,61R$                   20,34%  R$                   1,94 R$              565,60 
Ampliação Unidade 18.3 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido m² 242,87      0,66R$                   20,34%  R$                   0,79 R$              191,87 
Reforma 18.4 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido m² 36,71        0,66R$                   20,34%  R$                   0,79 R$                29,00 
Ampliação Unidade 18.5 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m² 32,00        0,78R$                   20,34%  R$                   0,94 R$                30,08 
Reforma 18.6 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m² 47,00        0,78R$                   20,34%  R$                   0,94 R$                44,18 
Reforma 18.7 SINAPI//SC 99826 Limpeza de forro removível com pano úmido m² 254,86      1,19R$                   20,34%  R$                   1,43 R$              364,45 
Ampliação Unidade 18.8 SINAPI//SC 98504 Plantio de grama batatais em placas m² 128,39      8,43R$                   20,34%  R$                 10,14 R$           1.301,87 
Ampliação Unidade 18.9 SINAPI//SC 98510 Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo un. 100,00      41,52R$                 20,34%  R$                 49,97 R$           4.997,00 

SUBTOTAL 7.952,38R$            

R$ 1.599.974,85VALOR TOTAL R$

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº: 6735521-1

ASSINATURA:      

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013.

Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (mês)

setembro, 2019

DATA: 
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0  R$           7.737,20 10,00%  R$           7.737,20 10,00%  R$           7.737,20 10,00%  R$           7.737,20 10,00%  R$           7.737,20 10,00%  R$           7.737,20 10,00%  R$           7.737,20 10,00%  R$           7.737,20 10,00%  R$           3.868,60 5,00%  R$           3.868,60 5,00%  R$           3.868,60 5,00%  R$           3.868,60 5,00%  R$         77.372,02 4,84%

2.0  R$         19.625,91 20,00%  R$         29.438,86 30,00%  R$         19.625,91 20,00%  R$         29.438,86 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         98.129,53 6,13%

3.0  R$         72.930,40 20,00%  R$         72.930,40 20,00%  R$       109.395,60 30,00%  R$       109.395,60 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$       364.651,99 22,79%

4.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         23.992,06 33,00%  R$         23.992,06 33,00%  R$         24.719,09 34,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         72.703,22 4,54%

5.0  R$           9.978,96 10,00%  R$           9.978,96 10,00%  R$         19.957,93 20,00%  R$         29.936,89 30,00%  R$         29.936,89 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         99.789,64 6,24%

6.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           5.631,33 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           5.631,33 20,00%  R$           8.447,00 30,00%  R$           8.447,00 30,00%  R$                      -    R$         28.156,66 1,76%

7.0  R$           4.971,69 5,00%  R$                      -    R$                      -    R$           4.971,69 5,00%  R$           9.943,39 10,00%  R$         19.886,77 20,00%  R$         19.886,77 20,00%  R$         19.886,77 20,00%  R$         19.886,77 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         99.433,86 6,21%

8.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           8.112,88 20,00%  R$           8.112,88 20,00%  R$         12.169,33 30,00%  R$         12.169,33 30,00%  R$                      -    R$         40.564,42 2,54%

9.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$              313,56 20,00%  R$              313,56 20,00%  R$              470,34 30,00%  R$              470,34 30,00%  R$                      -    R$           1.567,80 0,10%

10.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           7.642,27 10,00%  R$           7.642,27 10,00%  R$         15.284,53 20,00%  R$         15.284,53 20,00%  R$         15.284,53 20,00%  R$         15.284,53 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         76.422,67 4,78%

11.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         29.567,66 15,00%  R$         29.567,66 15,00%  R$         39.423,55 20,00%  R$         39.423,55 20,00%  R$         59.135,32 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$       197.117,73 12,32%

12.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         17.820,69 15,00%  R$         17.820,69 15,00%  R$         23.760,92 20,00%  R$         23.760,92 20,00%  R$         35.641,37 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$       118.804,58 7,43%

13.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         21.915,18 15,00%  R$         21.915,18 15,00%  R$         29.220,24 20,00%  R$         29.220,24 20,00%  R$         43.830,37 30,00%  R$                      -    R$       146.101,22 9,13%

14.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         30.256,98 100,00%  R$         30.256,98 1,89%

15.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         12.409,47 15,00%  R$         12.409,47 15,00%  R$         16.545,96 20,00%  R$         16.545,96 20,00%  R$         24.818,93 30,00%  R$         82.729,78 5,17%

16.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         11.129,25 100,00%  R$         11.129,25 0,70%

17.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         47.091,12 100,00%  R$         47.091,12 2,94%

18.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           7.952,38 100,00%  R$           7.952,38 0,50%

 R$     115.244,16 7,20%  R$     120.085,42 7,51%  R$     156.716,63 9,79%  R$     206.943,20 12,93%  R$       78.711,77 4,92%  R$       96.237,08 6,01%  R$     142.144,33 8,88%  R$     184.716,58 11,54%  R$     158.870,03 9,93%  R$     129.856,78 8,12%  R$       85.331,59 5,33%  R$     125.117,27 7,82%  R$  1.599.974,85 100,00%

 R$     115.244,16 7,20%  R$     235.329,59 14,71%  R$     392.046,22 24,50%  R$     598.989,42 37,44%  R$     677.701,18 42,36%  R$     773.938,27 48,37%  R$     916.082,59 57,26%  R$  1.100.799,18 68,80%  R$  1.259.669,21 78,73%  R$  1.389.526,00 86,85%  R$  1.474.857,59 92,18%  R$  1.599.974,85 100,00%

ART Nº: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TOTAL

LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Versão: 003/2019

Nº CREA : 11.7253-4                                            

DATA: 

setembro, 2019

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

6735521-1

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

HIDROSANITÁRIO

ACABAMENTOS

APARELHOS SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ESQUADRIAS

PINTURA

EQUIPAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

Mês 11Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E
VÁCUO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃOITEM

CABEAMENTO ESTRUTURADO,
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

TOTAL
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Versão: 003/2019

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00         99,14R$                 20,34%  R$               119,31 R$         11.453,76 

1.3 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 372,00       37,85R$                 20,34%  R$                 45,55 R$         16.944,60 

1.5 SINAPI//SC 90773
Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, 
Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio

h 300,00       23,04R$                 20,34%  R$                 27,73 R$           8.319,00 

SUBTOTAL 36.717,36R$          

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 SINAPI//SC 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m m² 2,40           317,30R$               20,34%  R$               381,84 R$              916,42 

2.6 Composição Composição 91 Remoção de pintura com raspagem, lixamento ou escovação m² 750,33       15,63R$                 20,34%  R$                 18,81 R$         14.113,71 

2.7 SINAPI//SC 97631
Demolição manual de argamassas, sem reaproveitamento - rebocos internos e externos para correção 
de trancas e infiltrações

m² 50,00         2,58R$                   20,34%  R$                   3,10 R$              155,00 

2.8 Composição Composição 92
Remoção manual de divisórias leves com montantes metálicos, sem reaproveitamento - Empolamento 
40%

m² 34,53         17,48R$                 20,34%  R$                 21,04 R$              726,51 

2.9 SINAPI//SC 97634
Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem 
reaproveitamento - Empolamente 20%

m² 373,18       9,76R$                   20,34%  R$                 11,75 R$           4.384,81 

2.10 Composição Composição 93 Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m² 223,08       5,16R$                   20,34%  R$                   6,21 R$           1.385,30 

2.11 SINAPI//SC 97632 Demolição manual de rodapés cerâmicos, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m 354,86       2,02R$                   20,34%  R$                   2,43 R$              862,32 

2.12 SINAPI//SC 97647 Remoção manual de telhas em fibrocimento, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m² 482,01       2,77R$                   20,34%  R$                   3,33 R$           1.605,10 

2.13 SINAPI//SC 97650 Remoção manual de estrutura de madeira para cobertura, sem reaproveitamento  - Empolamento 20% m² 482,01       5,97R$                   20,34%  R$                   7,18 R$           3.460,85 

2.14 SINAPI//SC 97641 Remoção de forro de PVC, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - interno e beirais m² 268,11       3,91R$                   20,34%  R$                   4,71 R$           1.262,80 

2.15 SINAPI//SC 97642
Remoção de trama de madeira ou metálica para forro, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - 
interno e beirais forros em PVC existentes

m² 268,11       2,41R$                   20,34%  R$                   2,90 R$              777,52 

2.16 Composição Composição 01 Remoção de calhas, sem reaproveitamento m 73,84         9,98R$                   20,34%  R$                 12,01 R$              886,82 

2.17 Composição Composição 02 Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m 73,84         4,16R$                   20,34%  R$                   5,01 R$              369,94 

2.18 Composição Composição 94 Remoção de cercamento com tela galvanizada, sem reaproveitamento  - alinhamento predial m² 282,26       3,33R$                   20,34%  R$                   4,01 R$           1.131,86 

2.19 SINAPI//SC 97644 Remoção manual de portas e caixilhos de madeira, sem reaproveitamento m² 32,04         7,23R$                   20,34%  R$                   8,70 R$              278,75 

2.20 Composição Composição 95 Remoção manual de esquadrias metálicas, sem reaproveitamento m² 39,32         8,32R$                   20,34%  R$                 10,01 R$              393,59 

2.21 SINAPI//SC 97663 Remoção manual de louças sanitárias, sem reaproveitamento un. 21,00         9,70R$                   20,34%  R$                 11,67 R$              245,07 

2.22 SINAPI//SC 97666 Remoção manual de metais sanitários, sem reaproveitamento un. 15,00         7,07R$                   20,34%  R$                   8,51 R$              127,65 

2.23 SINAPI//SC 97660 Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento un. 200,00       0,58R$                   20,34%  R$                   0,70 R$              140,00 

2.24 SINAPI//SC 97661 Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento m 200,00       0,59R$                   20,34%  R$                   0,71 R$              142,00 

2.25 Composição Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico - entrada de energia existente un. 3,00           16,64R$                 20,34%  R$                 20,02 R$                60,06 

2.26 Composição Composição 96
Remoção de poste de concreto, sem reaproveitamento - entrada de energia e telecomunicações 
existentes

un. 2,00           450,86R$               20,34%  R$               542,56 R$           1.085,12 

2.27 SINAPI//SC 97662 Remoção manual de tubulações de água, sem reaproveitamento m 125,14       0,34R$                   20,34%  R$                   0,41 R$                51,31 

2.28 SINAPI//SC 97662 Remoção manual de tubulações de esgoto e pluvial, sem reaproveitamento m 82,09         0,54R$                   20,34%  R$                   0,65 R$                53,36 

2.30 SICRO 1600990
Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - estrutrura antiga Varanda Acesso, 
pilaretes e vigas baldrames alambrado existente - Empolamento 40%

m³ 18,63         394,76R$               20,34%  R$               475,05 R$           8.851,77 

2.31 SINAPI//SC 97629 Demolição mecanizada de laje em concreto armado - Varanda Acesso - Empolamento 40% m³ 3,30           101,66R$               20,34%  R$               122,34 R$              403,72 

2.32 SINAPI//SC 99814
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão - revestimentos de alvenarias externos (fachadas) e 
muro de divisa

m² 165,65       1,49R$                   20,34%  R$                   1,79 R$              296,51 

2.33 SINAPI//SC 97622
Demolição manual de alvenarias de tijolos furados, sem reaproveitamento - alteração de layout, muretas 
taludes existentes, volume reservatório existente, abertura de vãos de esquadrias e novas tubulações

m³ 40,84         43,72R$                 20,34%  R$                 52,61 R$           2.148,63 

2.34 SINAPI//SC 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ m³ 172,81       4,09R$                   20,34%  R$                   4,92 R$              850,23 

2.35 SINAPI//SC 97914
Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - a correta 
destinação de entulho e resíduos fica sob responsabilidade da empresa executora 

m³ x km 3.456,20    1,61R$                   20,34%  R$                   1,94 R$           6.705,03 

SUBTOTAL 53.871,76R$          

3.0 ESTRUTURA 

SUBTOTAL -R$                     

4.0 COBERTURA

4.2 SINAPI//SC 94210
Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, 
com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento.

m² 302,99       34,73R$                 20,34%  R$                 41,79 R$         12.661,95 

4.4 SINAPI//SC 94223
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios 
de fixação e içamento.

m 28,75         42,53R$                 20,34%  R$                 51,18 R$           1.471,43 

4.6 SINAPI//SC 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 
águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 302,99       20,81R$                 20,34%  R$                 25,04 R$           7.586,87 

4.9 SINAPI//SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 55,20         127,85R$               20,34%  R$               153,85 R$           8.492,52 

4.12 SINAPI//SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical

m 31,41         32,82R$                 20,34%  R$                 39,50 R$           1.240,70 

SUBTOTAL 31.453,47R$          

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.3 SINAPI//SC 87497
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - alterações de layout

m² 126,49       66,85R$                 20,34%  R$                 80,45 R$         10.176,12 

5.4 SINAPI//SC 73863/002
Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto celular autoclavado, dimensões 20x30x60cm, 
esp. 19cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), prepato mecânico - fechamento e 
requadro de vãos de esquadrias existentes

m² 27,65         113,04R$               20,34%  R$               136,03 R$           3.761,64 

5.11 SINAPI//SC 93186 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 7,05           53,78R$                 20,34%  R$                 64,72 R$              456,28 

5.12 SINAPI//SC 93187 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 25,02         61,62R$                 20,34%  R$                 74,15 R$           1.855,23 

5.13 SINAPI//SC 93188 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão m 15,00         49,19R$                 20,34%  R$                 59,20 R$              888,00 

5.16 SINAPI//SC 93196 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 7,05           52,77R$                 20,34%  R$                 63,50 R$              447,68 

5.17 SINAPI//SC 93197 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 25,02         58,66R$                 20,34%  R$                 70,59 R$           1.766,16 

SUBTOTAL 19.351,11R$          

6.0 CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

6.1 CLIMATIZAÇÃO

6.1.3 SINAPI//SC 97330
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 205,48       48,09R$                 20,34%  R$                 57,87 R$         11.891,13 

6.1.4 SINAPI//SC 97331
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 205,48       18,39R$                 20,34%  R$                 22,13 R$           4.547,27 

6.2 AR COMPRIMIDO E VÁCUO

6.2.1 SINAPI//SC 97341 Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø15mm, classe A m 14,89         31,05R$                 20,34%  R$                 37,37 R$              556,44 
6.2.2 SINAPI//SC 97342 Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø22mm, classe A m 15,54         47,95R$                 20,34%  R$                 57,70 R$              896,66 

6.2.3 SINAPI//SC 92311
Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 
distribuição

un. 6,00           8,76R$                   20,34%  R$                 10,54 R$                63,24 

6.2.4 SINAPI//SC 92317 Fornecimento e instalação de tê Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição un. 3,00           11,88R$                 20,34%  R$                 14,30 R$                42,90 

6.2.5 SINAPI//SC 92312
Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 
distribuição

un. 6,00           13,49R$                 20,34%  R$                 16,23 R$                97,38 

6.2.6 SINAPI//SC 92318 Fornecimento e instalação de tê Ø22mm, sem anel de solda e instalado em ramal de distribuição un. 3,00           17,88R$                 20,34%  R$                 21,52 R$                64,56 
6.2.7 SINAPI//SC 93104 Fornecimento e instalação de conector Ø15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00           11,80R$                 20,34%  R$                 14,20 R$                56,80 
6.2.8 SINAPI//SC 93110 Fornecimento e instalação de conector Ø22mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal un. 4,00           14,23R$                 20,34%  R$                 17,12 R$                68,48 

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2018 - Desonerado
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6.2.9 SINAPI//SC 42529
Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolante 50mm x 30mm, 
esp. 0,25mm

m 100,00       1,37R$                   20,34%  R$                   1,65 R$              165,00 

6.2.10 Composição Composição 55 Fita aluminizada para fechamento de proteção 50mm un. 7,00           4,47R$                   20,34%  R$                   5,38 R$                37,66 
6.2.11 Composição Composição 56 Fornecimento e instalação de purgador automático tipo bóia 400ml x rosca Ø1/2" un. 2,00           380,04R$               20,34%  R$               457,34 R$              914,68 

6.2.12 Composição Composição 57 Fornecimento e instalação de calha em material polimérico, 250 x 50mm, com tampa e leito para tubos m 12,00         32,25R$                 20,34%  R$                 38,81 R$              465,72 

6.2.13 SINAPI//SC 83446 Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno un. 2,00           160,85R$               20,34%  R$               193,57 R$              387,14 
SUBTOTAL 20.255,06R$          

7.0 ELETRICIDADE

7.1 ENTRADA DE ENERGIA

7.1.1 Composição Composição 97 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T 9/300daN un. 1,00           1.172,36R$            20,34%  R$            1.410,82 R$           1.410,82 

7.1.2 SINAPI/SC 3398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em baixa tensão un. 1,00           4,18R$                   20,34%  R$                   5,03 R$                  5,03 

7.1.3 SINAPI/SC 88543 Fornecimento e instalação de armação secundária ou rex completa para 03 linhas un. 1,00           166,44R$               20,34%  R$               200,29 R$              200,29 

7.1.4 SINAPI//SC 93010
Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável Ø2” - barra 3m - descida do poste até o 
QM 

m 6,00           22,39R$                 20,34%  R$                 26,94 R$              161,64 

7.1.5 SINAPI//SC 91914
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do poste até 
o QM

un. 1,00           14,00R$                 20,34%  R$                 16,85 R$                16,85 

7.1.6 SINAPI//SC 93020
Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do 
poste até o QM 

un. 1,00           25,87R$                 20,34%  R$                 31,13 R$                31,13 

7.1.7 Composição Composição 98
Fornecimento e instalação de curva 180° para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) - descida do 
poste até o QM 

un. 1,00           30,82R$                 20,34%  R$                 37,09 R$                37,09 

7.1.8 SINAPI//SC 14151
Fita metálica perfurada, largura 17mm, rolo 30m, caixa recomendada 120kgf - descida do poste até o 
QM 

un. 1,00           32,34R$                 20,34%  R$                 38,92 R$                38,92 

7.1.9 SINAPI//SC 420
Cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação de caixa de medição em poste de concreto - 
suporte caixa de medição

un. 2,00           27,02R$                 20,34%  R$                 32,52 R$                65,04 

7.1.10 Composição Composição 99 Fornecimento e instalação de caixa de medição, tipo MEE 650x550x250mm, em alumínio un. 1,00           491,99R$               20,34%  R$               592,06 R$              592,06 

7.1.11 Composição Composição 106
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no 
QD1 para atuar como geral do QD2

un. 1,00           103,11R$               20,34%  R$               124,08 R$              124,08 

7.1.12 Composição Composição 100
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - 01 instalado no QM 
e 01 instalado no QD1

un. 2,00           153,50R$               20,34%  R$               184,72 R$              369,44 

7.1.13 SINAPI//SC 92984
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25,0mm², antichama 0,1/0,6kV, para distribuição - 
descida do poste e ligação entre o QM e o QD1

m 120,00       16,68R$                 20,34%  R$                 20,07 R$           2.408,40 

7.1.14 SINAPI//SC 92982
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16,0mm², antichama 0,1/0,6kV, para distribuição - 
ligação entre o aterramento do QM e o barramento terra do QD1

m 30,00         9,59R$                   20,34%  R$                 11,54 R$              346,20 

7.1.15 Composição Composição 28
Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 pólo, 275V e 45kA - 
incluso/alteração de DPS no padrão de entrada de energia

un. 4,00           109,83R$               20,34%  R$               132,17 R$              528,68 

7.1.16 Composição Composição 101
Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) - barra 3m - descida do QM 
até a caixa de inspeção 

m 4,00           40,94R$                 20,34%  R$                 49,27 R$              197,08 

7.1.17 SINAPI//SC 95749
Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado Ø3/4” (20mm) - barra 3m - descida do QM 
até a caixa de inspeção 

m 3,50           25,29R$                 20,34%  R$                 30,43 R$              106,51 

7.1.18 SINAPI//SC 97434
Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em aço galvanizado, Ø2" (50mm) - descida do 
QM até a caixa de inspeção 

un. 1,00           61,42R$                 20,34%  R$                 73,91 R$                73,91 

7.1.19 SINAPI//SC 97549
Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em aço galvanizado, Ø3/4" (20mm) - descida do 
QM até a caixa de inspeção 

un. 1,00           32,02R$                 20,34%  R$                 38,53 R$                38,53 

7.1.20 SINAPI//SC 97508
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø2" (60mm) - descida do QM até 
a caixa de inspeção 

un. 1,00           46,48R$                 20,34%  R$                 55,93 R$                55,93 

7.1.21 SINAPI//SC 97540
Fornecimento e instalação de luva para eletroduto em aço galvanizado, Ø3/4" (20mm) - descida do QM 
até a caixa de inspeção 

un. 1,00           20,91R$                 20,34%  R$                 25,16 R$                25,16 

7.1.22 SINAPI//SC 96985
Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8 x 3,0m - aterramento do padão de entrada de 
energia e da edificação

un. 3,00           51,63R$                 20,34%  R$                 62,13 R$              186,39 

7.1.23 SINAPI//SC 96972
Fornecimento e instalalção de cobre nu 25mm² - aterramento do padão de entrada de energia e da 
edificação

m 15,00         24,85R$                 20,34%  R$                 29,90 R$              448,50 

7.1.24 SINAPI//SC 98111
Fornecimento e instalação de caixa de inspeção em polietileno para aterramento Ø300mm - aterramento 
do padão de entrada de energia e da edificação ao lado do QM

un. 3,00           19,26R$                 20,34%  R$                 23,18 R$                69,54 

7.1.25 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e 
com fundo de brita

un. 1,00           132,62R$               20,34%  R$               159,59 R$              159,59 

7.1.26 SINAPI//SC 6171 Fornecimento e instalação de tampão de concreto 60x60x5cm para caixa de passagem elétrica un. 1,00           23,35R$                 20,34%  R$                 28,10 R$                28,10 

7.1.27 SINAPI//SC 73798/001
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível Ø2", revestido com PVC, com fio guia em aço 
galvanizado, lançado em solo, incluso conexões - entrada de energia

m 35,00         30,02R$                 20,34%  R$                 36,13 R$           1.264,55 

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

7.2.7 Composição Composição 32
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso 
conexões

un. 58,03         81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           5.689,01 

7.2.9 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 52,00         8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              544,44 

7.2.11 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 54,00         7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              463,86 

7.2.13 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 5,00           12,04R$                 20,34%  R$                 14,49 R$                72,45 

7.2.16 SINAPI//SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 2.110,00    2,99R$                   20,34%  R$                   3,60 R$           7.596,00 

7.2.19 SINAPI//SC 91928
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 1.027,00    4,63R$                   20,34%  R$                   5,57 R$           5.720,39 

7.2.21 SINAPI//SC 91930
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø6,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 516,40       6,28R$                   20,34%  R$                   7,56 R$           3.903,98 

7.2.23 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 597,83       7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$           5.081,56 

7.2.27 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 175,00       14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$           3.062,50 

7.2.30 SINAPI//SC 93654 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 16A un. 30,00         11,29R$                 20,34%  R$                 13,59 R$              407,70 

7.2.31 SINAPI//SC 93655 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A un. 7,00           12,35R$                 20,34%  R$                 14,86 R$              104,02 

7.2.32 SINAPI//SC 93656 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 25A un. 3,00           12,35R$                 20,34%  R$                 14,86 R$                44,58 

7.2.33 SINAPI//SC 93657 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A un. 1,00           13,76R$                 20,34%  R$                 16,56 R$                16,56 

7.2.34 Composição Composição 70 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. 6,00           150,31R$               20,34%  R$               180,88 R$           1.085,28 

7.2.35 SINAPI//SC 74131/004
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 18 
disjuntores unipolares e com barramento trifásico 100A e neutro

un. 1,00           426,49R$               20,34%  R$               513,24 R$              513,24 

7.2.36 SINAPI//SC 74131/007
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 40 
disjuntores unipolares e com barramento trifásico 100A e neutro

un. 1,00           789,51R$               20,34%  R$               950,10 R$              950,10 

7.2.37 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 72,00         92,88R$                 20,34%  R$               111,77 R$           8.047,44 

7.2.40 SINAPI//SC 97595
Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 1,00           48,73R$                 20,34%  R$                 58,64 R$                58,64 

7.2.43 SINAPI//SC 97596
Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 1,00           34,87R$                 20,34%  R$                 41,96 R$                41,96 

7.2.45 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 94,00         22,71R$                 20,34%  R$                 27,33 R$           2.569,02 

7.2.47 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00         35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           1.855,45 

7.2.49 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00           28,13R$                 20,34%  R$                 33,85 R$                67,70 

7.2.51 SINAPI//SC 91961 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00           46,66R$                 20,34%  R$                 56,15 R$              112,30 

7.2.52 SINAPI//SC 91965
Fornecimento e instalação de interruptor 02 módulos, sendo 01 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 1,00           54,39R$                 20,34%  R$                 65,45 R$                65,45 

7.2.53 SINAPI//SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 11,00         40,27R$                 20,34%  R$                 48,46 R$              533,06 

7.2.56 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 68,00         23,96R$                 20,34%  R$                 28,83 R$           1.960,44 

7.2.58 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 42,00         25,84R$                 20,34%  R$                 31,10 R$           1.306,20 
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7.2.60 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 36,00         38,31R$                 20,34%  R$                 46,10 R$           1.659,60 

7.2.62 Composição Composição 35
Fornecimento e instalação de tomada para piso 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa em 
metal

un. 4,00           42,50R$                 20,34%  R$                 51,14 R$              204,56 

SUBTOTAL 62.726,95R$          

8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA

8.1 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 84,56         2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$              271,42 

8.3 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 138,00       4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              663,78 

8.5 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 126,00       7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$           1.065,96 

8.7 Composição Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. 50,44         81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           4.945,07 

8.9 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 45,00         8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              471,15 

8.11 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 114,00       7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              979,26 

8.13 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 142,44       7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$           1.210,78 

8.15 SINAPI//SC 91840
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, 
Ø1.1/4" - entrada de telecomincações

m 25,00         10,88R$                 20,34%  R$                 13,09 R$              327,25 

8.17 Composição Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em chapa 
aço galvanizado 

un. 1,00           150,97R$               20,34%  R$               181,68 R$              181,68 

8.18 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e 
com fundo de brita

un. 1,00           132,62R$               20,34%  R$               159,59 R$              159,59 

8.19 SINAPI//SC 84798 Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido), com a escrita TELEFONE un. 1,00           223,30R$               20,34%  R$               268,72 R$              268,72 

8.20 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita un. 1,00           160,85R$               20,34%  R$               193,57 R$              193,57 

8.21 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e m 2.540,15    1,63R$                   20,34%  R$                   1,96 R$           4.978,69 

8.23 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 65,00         14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$           1.137,50 

8.25 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - conservadora un. 1,00           41,62R$                 20,34%  R$                 50,09 R$                50,09 

8.27 Composição Composição 18 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 48,00         69,65R$                 20,34%  R$                 83,82 R$           4.023,36 

8.29 Composição Composição 36
Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal de acrílico, 
com 01 patch painel 48 portas RJ45, altura 2U e categodia 5e

un. 1,00           692,84R$               20,34%  R$               833,76 R$              833,76 

8.30 SINAPI//SC 39604 Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categodia 5e, comprimento 1,50m un. 276,00       12,00R$                 20,34%  R$                 14,44 R$           3.985,44 

8.31 Composição Composição 42 Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. 1,00           2.012,51R$            20,34%  R$            2.421,85 R$           2.421,85 

8.32 Composição Composição 60 Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. 2,00           95,71R$                 20,34%  R$               115,18 R$              230,36 

8.33 Composição Composição 115 Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. 1,00           1.073,89R$            20,34%  R$            1.292,32 R$           1.292,32 

8.34 Composição Composição 116 Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO 1U un. 1,00           350,17R$               20,34%  R$               421,39 R$              421,39 

8.35 Composição Composição 19 Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U un. 1,00           99,03R$                 20,34%  R$               119,17 R$              119,17 

8.36 Composição Composição 20 Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U un. 3,00           39,67R$                 20,34%  R$                 47,74 R$              143,22 

8.37 SINAPI//SC 98267 Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares para entrada de telefone m 25,00         8,81R$                   20,34%  R$                 10,60 R$              265,00 

SUBTOTAL 30.640,38R$          

9.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

9.2 72553 / SINAPI 72553
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 
sinalização

un. 2,00           109,86R$               20,34%  R$               132,21 R$              264,42 

9.4 Composição Composição 10 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. un. 5,00           40,39R$                 20,34%  R$                 48,61 R$              243,05 

9.6 Composição Composição 11
Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou 
sem seta

un. 5,00           67,74R$                 20,34%  R$                 81,52 R$              407,60 

SUBTOTAL 915,07R$               

10.0 HIDROSANITÁRIO

10.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO

10.1.12 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm m 69,33         42,30R$                 20,34%  R$                 50,90 R$           3.529,07 

10.1.14 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm m 12,14         21,57R$                 20,34%  R$                 25,96 R$              315,27 

10.1.16 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm m 82,71         15,02R$                 20,34%  R$                 18,08 R$           1.495,42 

10.1.18 SINAPI//SC 89728 Fornecimento e instalação de curva curta 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 17,00         7,45R$                   20,34%  R$                   8,97 R$              152,49 

10.1.20 SINAPI//SC 89724 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 23,00         7,10R$                   20,34%  R$                   8,54 R$              196,42 

10.1.22 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 30,00         5,65R$                   20,34%  R$                   6,80 R$              204,00 

10.1.24 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 5,00           8,12R$                   20,34%  R$                   9,77 R$                48,85 

10.1.26 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 1,00           8,46R$                   20,34%  R$                 10,18 R$                10,18 

10.1.28 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 19,00         17,50R$                 20,34%  R$                 21,06 R$              400,14 

10.1.31 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 15,00         17,47R$                 20,34%  R$                 21,02 R$              315,30 

10.1.33 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 6,00           24,42R$                 20,34%  R$                 29,39 R$              176,34 

10.1.36 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica un. 7,00           8,95R$                   20,34%  R$                 10,77 R$                75,39 

10.1.38 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica un. 3,00           9,01R$                   20,34%  R$                 10,84 R$                32,52 

10.1.40 SINAPI//SC 89546
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta 
elástica

un. 3,00           6,96R$                   20,34%  R$                   8,38 R$                25,14 

10.1.46 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm un. 4,00           3,80R$                   20,34%  R$                   4,57 R$                18,28 

10.1.49 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 2,00           13,85R$                 20,34%  R$                 16,67 R$                33,34 

10.2 ÁGUA FRIA

10.2.3 SINAPI//SC 89987
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 15,00         60,00R$                 20,34%  R$                 72,20 R$           1.083,00 

10.2.7 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 32,00         10,39R$                 20,34%  R$                 12,50 R$              400,00 

10.2.9 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 2,00           11,09R$                 20,34%  R$                 13,35 R$                26,70 

10.2.11 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 3,00           11,21R$                 20,34%  R$                 13,49 R$                40,47 

10.2.16 SINAPI//SC 89429
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 16,00         3,61R$                   20,34%  R$                   4,34 R$                69,44 

10.2.19 SINAPI//SC 829 Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 16,00         0,55R$                   20,34%  R$                   0,66 R$                10,56 
10.2.21 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 48,00         3,49R$                   20,34%  R$                   4,20 R$              201,60 

10.2.23 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm un. 1,00           3,96R$                   20,34%  R$                   4,77 R$                  4,77 

10.2.25 SINAPI//SC 89492 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 9,00           5,11R$                   20,34%  R$                   6,15 R$                55,35 

10.2.27 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 20,00         6,57R$                   20,34%  R$                   7,91 R$              158,20 

10.2.29 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 20,00         9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$              231,80 

10.2.31 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 1,00           9,04R$                   20,34%  R$                 10,88 R$                10,88 

10.2.33 SINAPI//SC 89542 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø32mm un. 10,00         17,81R$                 20,34%  R$                 21,43 R$              214,30 

10.2.34 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm un. 14,00         10,95R$                 20,34%  R$                 13,18 R$              184,52 

10.2.37 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm m 165,40       3,03R$                   20,34%  R$                   3,65 R$              603,71 

10.2.39 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm m 84,89         6,21R$                   20,34%  R$                   7,47 R$              634,12 
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10.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO

10.3.1 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 101,43       9,95R$                   20,34%  R$                 11,97 R$           1.214,16 

10.3.3 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 30,00         2,74R$                   20,34%  R$                   3,30 R$                99,00 

10.3.5 SINAPI//SC 89869 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 14,00         6,01R$                   20,34%  R$                   7,23 R$              101,22 

10.3.6 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 41,00         3,89R$                   20,34%  R$                   4,68 R$              191,88 

10.3.8 SINAPI//SC 89867 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 1,00           4,36R$                   20,34%  R$                   5,25 R$                  5,25 

10.3.9 Composição Composição 07 Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado un. 17,00         72,35R$                 20,34%  R$                 87,07 R$           1.480,19 

SUBTOTAL 14.049,27R$          

11.0 PAVIMENTAÇÃO

11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

11.1.2 SINAPI//SC 87263
Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa 
colante tipo ACIII - Perda 10%

m² 291,54       89,82R$                 20,34%  R$               108,09 R$         31.513,04 

11.1.4 SINAPI//SC 84162
Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - 
Perda 10%

m 289,53       13,65R$                 20,34%  R$                 16,43 R$           4.757,03 

SUBTOTAL 36.270,07R$          

12.0 ACABAMENTOS

12.1 PAREDES

12.1.1 Composição Composição 39
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3, aditivo bianco ou similar (Seção até 
5 x 5 cm) - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas) e muros de divisas

m 200,00       15,36R$                 20,34%  R$                 18,48 R$           3.696,00 

12.1.2 SINAPI//SC 87879
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo 
mecânico em betoneira  400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações 
de layout em locais existentes

m² 352,79       3,20R$                   20,34%  R$                   3,85 R$           1.358,24 

12.1.5 SINAPI//SC 87536
Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecânico em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações de layout em locais existentes

m² 36,71         26,11R$                 20,34%  R$                 31,42 R$           1.153,43 

12.1.7 SINAPI//SC 87529

Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - alterações de layout em locais existentes - ver projeto 
arquitetônico para execução de frisos no reboco externo

m² 316,08       26,72R$                 20,34%  R$                 32,15 R$         10.161,97 

12.1.10 SINAPI//SC 87272
Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, 
assentado com argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 
2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 36,71         63,62R$                 20,34%  R$                 76,56 R$           2.810,52 

12.2 TETO

12.2.1 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m² 84,06         3,98R$                   20,34%  R$                   4,79 R$              402,65 

12.2.3 SINAPI//SC 90406
Reboco em teto, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecâncio em betoneira esp 2cm e execução de taliscas

m² 84,06         35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           3.627,19 

12.2.5 SINAPI//SC 96116
Fornecimento e instalação de forro de PVC frisado, esp. 20cm x 6m, fixado na estrutura do telhado com 
arame galvanizado 10 BWG, incluso estrutura de fixação - interno e beirais

m² 254,86       38,64R$                 20,34%  R$                 46,50 R$         11.850,99 

12.2.6 SINAPI//SC 96121 Fornecimento e instalação de acabamento de rodaforro de PVC - interno e beirais m 194,62       6,96R$                   20,34%  R$                   8,38 R$           1.630,92 
SUBTOTAL 36.691,91R$          

13.0 ESQUADRIAS

13.1 PORTAS

13.1.1 SINAPI//SC 98689
Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado 
com argamassa colante tipo ACIII 

m 6,82           73,30R$                 20,34%  R$                 88,21 R$              601,59 

13.1.3 Composição Composição 103
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM1

un. 2,00           761,65R$               20,34%  R$               916,57 R$           1.833,14 

13.1.4 Composição Composição 104
Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 100x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM2

un. 1,00           1.045,43R$            20,34%  R$            1.258,07 R$           1.258,07 

13.1.5 SINAPI//SC 90844
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3

un. 9,00           845,39R$               20,34%  R$            1.017,34 R$           9.156,06 

13.1.6 Composição Composição 111
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNE Espera

un. 1,00           993,78R$               20,34%  R$            1.195,91 R$           1.195,91 

13.1.9 SINAPI//SC 90843
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM4

un. 4,00           812,55R$               20,34%  R$               977,82 R$           3.911,28 

13.1.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas,137x210cm, com moldura para vidro 
completa, calafetação, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ1

un. 1,00           1.886,60R$            20,34%  R$            2.270,33 R$           2.270,33 

13.1.16 SINAPI//SC 91341
Fornecimento e instalação de portilhola alçapão de alumínio de abrir, 100x100cm, em veneziana, com 
guarnição, calafetação, fixação com parafusos - Acesso Reservatórios

un. 1,00           239,42R$               20,34%  R$               288,12 R$              288,12 

13.1.19 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a 
base e poluiretano

m 110,74       3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              479,50 

13.1.21 Composição Composição 114 Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso un. 19,00         48,91R$                 20,34%  R$                 58,86 R$           1.118,34 

13.2 GRADES E PORTÕES

13.3 JANELAS

13.3.1 Composição Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 35,85         82,86R$                 20,34%  R$                 99,71 R$           3.574,60 

13.3.3 Composição Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 3,13           170,16R$               20,34%  R$               204,77 R$              640,93 

13.3.4 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1

un. 1,00           1.618,32R$            20,34%  R$            1.947,49 R$           1.947,49 

13.3.6 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x60/210cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J2

un. 1,00           1.189,11R$            20,34%  R$            1.430,97 R$           1.430,97 

13.3.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4

un. 10,00         1.242,05R$            20,34%  R$            1.494,68 R$         14.946,80 

13.3.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6

un. 2,00           828,52R$               20,34%  R$               997,04 R$           1.994,08 

13.3.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7

un. 1,00           579,48R$               20,34%  R$               697,35 R$              697,35 

13.3.15 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8

un. 3,00           314,09R$               20,34%  R$               377,98 R$           1.133,94 

13.3.17 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 105x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J9

un. 1,00           684,32R$               20,34%  R$               823,51 R$              823,51 

13.3.19 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela guilhotina, 01 módulo, 80x100/110cm, 01 fixa e 01 móvel, com trilho 
duplo, sem roldana, calafetação, incluso vidro incolor 4mm - J11

un. 1,00           600,68R$               20,34%  R$               722,86 R$              722,86 

13.3.20 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de vidr fixo, 93,3x120/90cm, calafetação, com 02 moldes circulares para 
recorte e vidro temperado 10mm - J12

un. 1,00           386,47R$               20,34%  R$               465,08 R$              465,08 

13.3.22 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a 
base e poluiretano

m 95,50         3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              413,52 

SUBTOTAL 50.903,47R$          
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14.0 APARELHOS SANITÁRIOS

14.1 SINAPI//SC 86888
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou 
equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - Consultório 05 e PNE Espera

un. 2,00           345,92R$               20,34%  R$               416,28 R$              832,56 

14.3 SINAPI//SC 377 Assento sanitário plástico convencional - Consultório 05 e PNE Espera un. 2,00           21,50R$                 20,34%  R$                 25,87 R$                51,74 

14.5 SINAPI//SC 95544
Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação - 
Consultório 05 e PNE Espera

un. 2,00           38,41R$                 20,34%  R$                 46,22 R$                92,44 

14.7 SINAPI//SC 86936
Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo 
garrafa em metal cromados - Curativos, Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02

un. 4,00           398,84R$               20,34%  R$               479,96 R$           1.919,84 

14.9 SINAPI//SC 86909
Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, Docol 
ou equivalente - Curativos, Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02

un. 4,00           107,07R$               20,34%  R$               128,85 R$              515,40 

14.12 SINAPI//SC 74125/002
Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado 
plastificado colado - Sanitários PNE Espera 

m² 0,50           309,32R$               20,34%  R$               372,24 R$              186,12 

14.14 SINAPI//SC 95547
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, 
incluso fixação - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultório Odontológicos 01 e 02, Dispensário 
Remédio, Triagem, Curativos, Lavação, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitários PNE Espera 

un. 14,00         70,46R$                 20,34%  R$                 84,79 R$           1.187,06 

14.16 Composição Composição 102
Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação - 
Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Consultório Odontológicos 01 e 02, Dispensário Remédio, Triagem, 
Curativos, Lavação, Sala Procedimentos, Sala Vacinas, Sanitários PNE Espera

un. 14,00         89,14R$                 20,34%  R$               107,27 R$           1.501,78 

14.22 SINAPI//SC 86904
Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 
09, Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas

un. 10,00         100,68R$               20,34%  R$               121,16 R$           1.211,60 

14.24 SINAPI//SC 86881
Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, 
Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e Sala Vacinas

un. 10,00         167,51R$               20,34%  R$               201,58 R$           2.015,80 

14.26 Composição Composição 76
Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou 
Equivalente - Consultórios 03, 04, 05, 06 e 09, Dispensário Remédio, Triagem, Sala Procedimentos e 
Sala Vacinas

un. 10,00         193,79R$               20,34%  R$               233,21 R$           2.332,10 

14.28 Composição Composição 75 Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" - Curativos un. 1,00           85,16R$                 20,34%  R$               102,48 R$              102,48 

14.29 SINAPI//SC 86886 Fornecimento e instalação de engate flexível em inos Ø1/2" x 30cm un. 44,00         40,90R$                 20,34%  R$                 49,22 R$           2.165,68 

SUBTOTAL 14.114,60R$          

15.0 PINTURA

15.1 PAREDES

15.1.1 SINAPI//SC 88497
Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 316,08       13,19R$                 20,34%  R$                 15,87 R$           5.016,19 

15.1.3 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, uma 
demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 316,08       2,09R$                   20,34%  R$                   2,52 R$              796,52 

15.1.6 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de 
divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores 
que 2,0m²

m² 316,08       11,86R$                 20,34%  R$                 14,27 R$           4.510,46 

15.1.9 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 201,02       19,85R$                 20,34%  R$                 23,89 R$           4.802,37 

15.2 TETO

15.2.1 SINAPI//SC 88496
Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou 
equivalente

m² 84,06         23,87R$                 20,34%  R$                 28,73 R$           2.415,04 

15.2.3 SINAPI//SC 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente m² 84,06         2,45R$                   20,34%  R$                   2,95 R$              247,98 

15.2.5 SINAPI//SC 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca 
Suvinil ou equivalente

m² 84,06         13,54R$                 20,34%  R$                 16,29 R$           1.369,34 

15.3 ESQUADRIAS

15.3.1 SINAPI//SC 74065/001 Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos m² 27,13         24,87R$                 20,34%  R$                 29,93 R$              811,92 

15.3.3 SINAPI//SC 74065/003
Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas 
demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos

m² 32,00         24,34R$                 20,34%  R$                 29,29 R$              937,28 

SUBTOTAL 20.907,10R$          

16.0 EQUIPAMENTOS

16.1 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, 
incluso cantoneira de fixação - Curativos, Esterilização, Dispensário Remédios, Guichês, Sala Vacinas, 
Lavação e Consultórios Odontológicos 01 e 02

m² 17,00         486,75R$               20,34%  R$               585,75 R$           9.957,75 

SUBTOTAL 9.957,75R$            

17.0 ACESSIBILIDADE

17.1 Composição Composição 14
Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD 
Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico - Sanitário PNE

un. 1,00           567,42R$               20,34%  R$               682,83 R$              682,83 

17.3 SINAPI//SC 95472
Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD, louça branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, 
incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 1,00           606,75R$               20,34%  R$               730,16 R$              730,16 

17.5 Composição Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Espera un. 1,00           176,50R$               20,34%  R$               212,40 R$              212,40 

17.7 Composição Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 3,00           181,15R$               20,34%  R$               218,00 R$              654,00 

17.9 Composição Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, treês lados, em aço inox, Ømínimo 
3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 1,00           391,38R$               20,34%  R$               470,99 R$              470,99 

17.11 Composição Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Espera

un. 1,00           153,93R$               20,34%  R$               185,24 R$              185,24 

17.13 Composição Composição 17
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, 
fixado com cola

m² 153,11       152,42R$               20,34%  R$               183,42 R$         28.083,44 

SUBTOTAL 31.019,06R$          

18.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

18.2 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido m² 291,54       1,61R$                   20,34%  R$                   1,94 R$              565,60 

18.4 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido m² 36,71         0,66R$                   20,34%  R$                   0,79 R$                29,00 

18.6 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m² 47,00         0,78R$                   20,34%  R$                   0,94 R$                44,18 

18.7 SINAPI//SC 99826 Limpeza de forro removível com pano úmido m² 254,86       1,19R$                   20,34%  R$                   1,43 R$              364,45 

SUBTOTAL 1.003,23R$            

R$ 470.847,62

DATA: 

VALOR TOTAL R$

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

setembro, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº: 6735521-1

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013.

Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (mês)
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0  R$           3.671,74 10,00%  R$           3.671,74 10,00%  R$           3.671,74 10,00%  R$           3.671,74 10,00%  R$           3.671,74 10,00%  R$           3.671,74 10,00%  R$           3.671,74 10,00%  R$           3.671,74 10,00%  R$           1.835,87 5,00%  R$           1.835,87 5,00%  R$           1.835,87 5,00%  R$           1.835,87 5,00%  R$         36.717,36 7,80%

2.0  R$         10.774,35 20,00%  R$         16.161,53 30,00%  R$         10.774,35 20,00%  R$         16.161,53 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         53.871,76 11,44%

3.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

4.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         10.379,65 33,00%  R$         10.379,65 33,00%  R$         10.694,18 34,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         31.453,47 6,68%

5.0  R$           1.935,11 10,00%  R$           1.935,11 10,00%  R$           3.870,22 20,00%  R$           5.805,33 30,00%  R$           5.805,33 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         19.351,11 4,11%

6.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           4.051,01 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           4.051,01 20,00%  R$           6.076,52 30,00%  R$           6.076,52 30,00%  R$                      -    R$         20.255,06 4,30%

7.0  R$           3.136,35 5,00%  R$                      -    R$                      -    R$           3.136,35 5,00%  R$           6.272,70 10,00%  R$         12.545,39 20,00%  R$         12.545,39 20,00%  R$         12.545,39 20,00%  R$         12.545,39 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         62.726,95 13,32%

8.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           6.128,08 20,00%  R$           6.128,08 20,00%  R$           9.192,11 30,00%  R$           9.192,11 30,00%  R$                      -    R$         30.640,38 6,51%

9.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$              183,01 20,00%  R$              183,01 20,00%  R$              274,52 30,00%  R$              274,52 30,00%  R$                      -    R$              915,07 0,19%

10.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           1.404,93 10,00%  R$           1.404,93 10,00%  R$           2.809,85 20,00%  R$           2.809,85 20,00%  R$           2.809,85 20,00%  R$           2.809,85 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         14.049,27 2,98%

11.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           5.440,51 15,00%  R$           5.440,51 15,00%  R$           7.254,01 20,00%  R$           7.254,01 20,00%  R$         10.881,02 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$         36.270,07 7,70%

12.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           5.503,79 15,00%  R$           5.503,79 15,00%  R$           7.338,38 20,00%  R$           7.338,38 20,00%  R$         11.007,57 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         36.691,91 7,79%

13.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           7.635,52 15,00%  R$           7.635,52 15,00%  R$         10.180,69 20,00%  R$         10.180,69 20,00%  R$         15.271,04 30,00%  R$                      -    R$         50.903,47 10,81%

14.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         14.114,60 100,00%  R$         14.114,60 3,00%

15.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           3.136,07 15,00%  R$           3.136,07 15,00%  R$           4.181,42 20,00%  R$           4.181,42 20,00%  R$           6.272,13 30,00%  R$         20.907,10 4,44%

16.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           9.957,75 100,00%  R$           9.957,75 2,11%

17.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         31.019,06 100,00%  R$         31.019,06 6,59%

18.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           1.003,23 100,00%  R$           1.003,23 0,21%

 R$       19.517,55 4,15%  R$       21.768,38 4,62%  R$       18.316,31 3,89%  R$       35.683,66 7,58%  R$       26.709,49 5,67%  R$       31.805,87 6,76%  R$       49.821,04 10,58%  R$       64.750,89 13,75%  R$       58.818,17 12,49%  R$       42.622,16 9,05%  R$       36.831,48 7,82%  R$       64.202,64 13,64%  R$     470.847,62 100,00%

 R$       19.517,55 4,15%  R$       41.285,92 8,77%  R$       59.602,23 12,66%  R$       95.285,89 20,24%  R$     121.995,38 25,91%  R$     153.801,25 32,66%  R$     203.622,29 43,25%  R$     268.373,18 57,00%  R$     327.191,34 69,49%  R$     369.813,50 78,54%  R$     406.644,98 86,36%  R$     470.847,62 100,00%

ART Nº: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REFORMA

MUNICÍPIO: Joinville/SC Versão: 003/2019

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado

TOTAL
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

COBERTURA

Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 11 Mês 12

SERVIÇOS TÉCNICOS

SERVIÇOS INICIAIS

ESTRUTURA 

Mês 09 Mês 10

PINTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E
VÁCUO

ELETRICIDADE

CABEAMENTO ESTRUTURADO,
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

HIDROSANITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO

ACABAMENTOS

ESQUADRIAS

APARELHOS SANITÁRIOS

EQUIPAMENTOS

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

setembro, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                            6735521-1
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Versão: 003/2019

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.2 SINAPI//SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 96,00         99,14R$                 20,34%  R$               119,31 R$         11.453,76 

1.4 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 428,00       37,85R$                 20,34%  R$                 45,55 R$         19.495,40 

1.6 SINAPI//SC 90773
Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, 
Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio

h 350,00       23,04R$                 20,34%  R$                 27,73 R$           9.705,50 

SUBTOTAL 40.654,66R$          

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.2 SINAPI//SC 99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas m² 252,47       5,05R$                   20,34%  R$                   6,08 R$           1.535,02 

2.4 SINAPI//SC 74220/001
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 
h=2,00m

m² 180,00       48,32R$                 20,34%  R$                 58,15 R$         10.467,00 

2.5 SINAPI//SC 83336
Escavação manual para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - 
Empolamento 20%

m³ 116,60       4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              560,85 

2.36 SINAPI//SC 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 7,50           742,57R$               20,34%  R$               893,61 R$           6.702,08 

2.37 SINAPI//SC 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 7,50           422,50R$               20,34%  R$               508,44 R$           3.813,30 

2.38 SINAPI//SC 93212
Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário e equipamento.

m² 5,00           735,13R$               20,34%  R$               884,66 R$           4.423,30 

2.39 SINAPI//SC 41598
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de 
madeira

un. 1,00           1.538,29R$            20,34%  R$            1.851,18 R$           1.851,18 

2.40 Composição Composição 23 Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldad, torneira e hidrômetro Ø3/4 un. 1,00           317,64R$               20,34%  R$               382,25 R$              382,25 

SUBTOTAL 29.734,98R$          

3.0 ESTRUTURA 

3.1 CONCRETO ARMADO

3.1.1 SINAPI//SC 93358 Escavação manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade máxima de 1,30m m³ 98,05         65,82R$                 20,34%  R$                 79,21 R$           7.766,54 

3.1.3 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactação mecanizada m³ 56,30         25,28R$                 20,34%  R$                 30,42 R$           1.712,65 

3.1.5 SINAPI//SC 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 01 
utilização

m³ 91,80         261,25R$               20,34%  R$               314,39 R$         28.861,00 

3.1.7 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em madeira serrada, e=25mm, 
01 utilização 

m³ 184,98       135,49R$               20,34%  R$               163,05 R$         30.160,99 

3.1.9 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø12.5mm  - Perda 
10% 

kg 1.916,64    7,62R$                   20,34%  R$                   9,17 R$         17.575,59 

3.1.11 SINAPI//SC 96558 Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento m³ 31,62         378,76R$               20,34%  R$               455,80 R$         14.412,40 

3.1.13 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ 11,93         372,53R$               20,34%  R$               448,30 R$           5.348,22 

3.1.15 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø5.0mm - 
Perda 10%

kg 199,17       16,23R$                 20,34%  R$                 19,53 R$           3.889,79 

3.1.17 SINAPI//SC 96544
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø6.3mm - 
Perda 10% 

kg 1,11           14,12R$                 20,34%  R$                 16,99 R$                18,88 

3.1.18 SINAPI//SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø8.0mm - 
Perda 10% 

kg 212,20       11,61R$                 20,34%  R$                 13,97 R$           2.964,43 

3.1.20 SINAPI//SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø10.0mm - 
Perda 10% 

kg 394,15       8,41R$                   20,34%  R$                 10,12 R$           3.988,80 

3.1.22 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø12.5mm - 
Perda 10% 

kg 21,11         6,75R$                   20,34%  R$                   8,12 R$              171,42 

3.1.23 SINAPI//SC 74106/001
Impermeabilização de fundações e vigas baldrames enterradas, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 
demãos 

m² 96,94         9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$           1.123,53 

3.1.25 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média 
das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - térreo 
e platibanda

m² 273,30       97,66R$                 20,34%  R$               117,52 R$         32.118,22 

3.1.27 Composição Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
térreo e platibanda

m³ 30,87         370,15R$               20,34%  R$               445,44 R$         13.750,73 

3.1.29 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - 
térreo e platibanda

kg 429,36       10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$           5.534,45 

3.1.31 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - 
térreo e platibanda

kg 104,12       9,38R$                   20,34%  R$                 11,29 R$           1.175,51 

3.1.33 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% 
- térreo e platibanda

kg 1.128,86    7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$         10.193,61 

3.1.35 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% 
- térreo e platibanda

kg 47,05         6,72R$                   20,34%  R$                   8,09 R$              380,63 

3.1.37 SINAPI//SC 92764
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø16.0mm - Perda 10% 
- térreo e platibanda

kg 42,22         6,32R$                   20,34%  R$                   7,61 R$              321,31 

3.1.38 SINAPI//SC 92448
Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura e de platibanda, escoramento com 
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações

m² 235,75       104,52R$               20,34%  R$               125,78 R$         29.652,64 

3.1.40 SINAPI//SC 92267 Fabricação de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm m² 242,86       32,58R$                 20,34%  R$                 39,21 R$           9.522,54 

3.1.41 SINAPI//SC 74202/002
Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento de 4cm com concreto 20MPa

m² 242,86       74,88R$                 20,34%  R$                 90,11 R$         21.884,11 

3.1.42 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 257,10       10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$           3.314,02 

3.1.44 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 613,33       9,38R$                   20,34%  R$                 11,29 R$           6.924,53 

3.1.45 SINAPI//SC 92761
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 322,22       9,19R$                   20,34%  R$                 11,06 R$           3.563,78 

3.1.46 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 518,68       7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$           4.683,68 

3.1.48 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% - vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 70,00         6,72R$                   20,34%  R$                   8,09 R$              566,30 

3.1.49 SINAPI//SC 92764
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø16.0mm - Perda 10% -  vigas 
cobertura, platibanda e lajes

kg 98,89         6,32R$                   20,34%  R$                   7,61 R$              752,54 

3.1.50 Composição Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - vigas cobertura, platibanda, lajes e lixeira

m³ 33,65         371,08R$               20,34%  R$               446,56 R$         15.026,74 

3.1.52 SINAPI//SC 98228
Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, concreto 20MPa, profundidade de 60cm, escavação manual, não 
armada - mureta contenções taludes estacionamento (a cada 1,50m)

m 111,00       51,37R$                 20,34%  R$                 61,82 R$           6.862,02 

3.1.53 Composição Composição 107
Execução de junta de dilatação horizontal de piso paralela a alvenaria, com selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e 
tarugo de polietileno - Ver detalhe 01 projeto estrutural

m 22,71         176,79R$               20,34%  R$               212,75 R$           4.831,55 

3.1.54 Composição Composição 108
Execução de junta de dilatação horizontal de piso com chapa de alumínio (largura 15cm), selante 
elástico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo 
PII (2F) e tarugo de polietileno - Ver detalhe 02 projeto estrutural

m 10,23         208,23R$               20,34%  R$               250,58 R$           2.563,43 

3.1.55 Composição Composição 109
Execução de junta de dilatação vertical, vedação interna e externa, com selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e 
tarugo de polietileno - Ver detalhes 03-A, 03-B e 03-C projeto estrutural

m 18,15         353,59R$               20,34%  R$               425,51 R$           7.723,01 

3.1.56 Composição Composição 110
Execução de junta de dilatação horizontal de laje, vedação superior e inferior, comselante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor tipo PII (2F) e 
tarugo de polietileno - Ver detalhe 04 projeto estrutural

m 32,84         373,99R$               20,34%  R$               450,06 R$         14.779,97 

SUBTOTAL 314.119,56R$        

4.0 COBERTURA

4.1 SINAPI//SC 94210
Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, 
com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento.

m² 421,56       34,73R$                 20,34%  R$                 41,79 R$         17.616,99 
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4.3 SINAPI//SC 94223
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios 
de fixação e içamento.

m 31,54         42,53R$                 20,34%  R$                 51,18 R$           1.614,22 

4.5 SINAPI//SC 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 
águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 265,70       20,81R$                 20,34%  R$                 25,04 R$           6.653,13 

4.7 SINAPI//SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 66,01         127,85R$               20,34%  R$               153,85 R$         10.155,64 

4.10 SINAPI//SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical

m 46,46         32,82R$                 20,34%  R$                 39,50 R$           1.835,17 

SUBTOTAL 37.875,15R$          

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1 SINAPI//SC 87497
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliação, 
platibandas e lixeira

m² 678,70       66,85R$                 20,34%  R$                 80,45 R$         54.601,42 

5.5 SINAPI//SC 89473
Execução de alvenaria de conteção com blocos de concreto estrutural, sem vãos, dimensões 
9x19x39cm, esp. 9cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - muretas contenções 
taludes estacionamento - altura variável

m² 95,66         87,63R$                 20,34%  R$               105,45 R$         10.087,35 

5.6 SINAPI//SC 79627
Fornecimento e instação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e bordas, 
esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens

m² 8,00           585,97R$               20,34%  R$               705,16 R$           5.641,28 

5.7 SINAPI//SC 93186 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 14,20         53,78R$                 20,34%  R$                 64,72 R$              919,02 

5.8 SINAPI//SC 93187 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 23,80         61,62R$                 20,34%  R$                 74,15 R$           1.764,77 
5.9 SINAPI//SC 93188 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão m 9,40           49,19R$                 20,34%  R$                 59,20 R$              556,48 

5.10 SINAPI//SC 93189 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com mais de 1,5m de vão m 24,92         61,76R$                 20,34%  R$                 74,32 R$           1.852,05 
5.14 SINAPI//SC 93196 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 14,20         52,77R$                 20,34%  R$                 63,50 R$              901,70 
5.15 SINAPI//SC 93197 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 23,80         58,66R$                 20,34%  R$                 70,59 R$           1.680,04 

SUBTOTAL 78.004,11R$          

6.0 CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

6.1 CLIMATIZAÇÃO

6.1.1 SINAPI//SC 97330
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 98,77         48,09R$                 20,34%  R$                 57,87 R$           5.715,82 

6.1.2 SINAPI//SC 97331
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 98,77         18,39R$                 20,34%  R$                 22,13 R$           2.185,78 

SUBTOTAL 7.901,60R$            

7.0 ELETRICIDADE

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

7.2.1 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 31,72         2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$              101,82 

7.2.3 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 25,00         4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              120,25 

7.2.5 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 36,00         7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$              304,56 

7.2.8 Composição Composição 32
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso 
conexões

un. 19,24         81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           1.886,17 

7.2.10 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 27,00         8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              282,69 

7.2.12 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 70,00         7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              601,30 

7.2.14 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 4,00           12,04R$                 20,34%  R$                 14,49 R$                57,96 

7.2.17 SINAPI//SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 1.402,00    2,99R$                   20,34%  R$                   3,60 R$           5.047,20 

7.2.20 SINAPI//SC 91928
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 930,00       4,63R$                   20,34%  R$                   5,57 R$           5.180,10 

7.2.22 SINAPI//SC 92981
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 171,00       8,89R$                   20,34%  R$                 10,70 R$           1.829,70 

7.2.24 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 91,41         7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$              776,99 
7.2.26 SINAPI//SC 92866 Fornecimento e instalação de caixa de passagem em PVC 3x3" octogonal. instalada em laje un. 63,00         8,60R$                   20,34%  R$                 10,35 R$              652,05 

7.2.28 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 98,00         14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$           1.715,00 

7.2.38 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 50,00         92,88R$                 20,34%  R$               111,77 R$           5.588,50 

7.2.41 SINAPI//SC 97595
Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 4,00           48,73R$                 20,34%  R$                 58,64 R$              234,56 

7.2.44 SINAPI//SC 97596
Fornecimento e instalação de sensor de presença sem fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 2,00           34,87R$                 20,34%  R$                 41,96 R$                83,92 

7.2.46 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 43,00         22,71R$                 20,34%  R$                 27,33 R$           1.175,19 

7.2.48 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 39,00         35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           1.682,85 

7.2.50 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 5,00           28,13R$                 20,34%  R$                 33,85 R$              169,25 

7.2.54 SINAPI//SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 16,00         40,27R$                 20,34%  R$                 48,46 R$              775,36 

7.2.57 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 25,00         23,96R$                 20,34%  R$                 28,83 R$              720,75 

7.2.59 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 11,00         25,84R$                 20,34%  R$                 31,10 R$              342,10 

7.2.61 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 19,00         38,31R$                 20,34%  R$                 46,10 R$              875,90 

7.2.63 SINAPI//SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 5,00           15,71R$                 20,34%  R$                 18,91 R$                94,55 
7.2.65 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita - interligações portões veículos un. 2,00           145,63R$               20,34%  R$               175,25 R$              350,50 

7.2.66 Composição Composição 16
Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 
135W

un. 10,00         289,26R$               20,34%  R$               348,10 R$           3.481,00 

SUBTOTAL 34.130,22R$          

8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA

8.2 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 68,74         2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$              220,67 

8.4 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 156,00       4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$              750,36 

8.6 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 114,00       7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$              964,44 

8.8 Composição Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. 20,06         81,46R$                 20,34%  R$                 98,03 R$           1.966,05 

8.10 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 26,00         8,70R$                   20,34%  R$                 10,47 R$              272,22 

8.12 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 86,00         7,14R$                   20,34%  R$                   8,59 R$              738,74 

8.14 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 88,41         7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$              751,45 

8.16 SINAPI//SC 39810 / insumo Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00           15,71R$                 20,34%  R$                 18,91 R$                37,82 

8.22 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e m 435,00       1,63R$                   20,34%  R$                   1,96 R$              852,60 

8.24 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 46,00         14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$              805,00 

8.26 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - cartão ponto un. 1,00           41,62R$                 20,34%  R$                 50,09 R$                50,09 

8.28 Composição Composição 18 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 30,00         69,65R$                 20,34%  R$                 83,82 R$           2.514,60 

SUBTOTAL 9.924,04R$            

9.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

9.1 72553 / SINAPI 72553
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 
sinalização

un. 1,00           109,86R$               20,34%  R$               132,21 R$              132,21 

9.3 Composição Composição 10 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. un. 4,00           40,39R$                 20,34%  R$                 48,61 R$              194,44 

9.5 Composição Composição 11
Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou 
sem seta

un. 4,00           67,74R$                 20,34%  R$                 81,52 R$              326,08 

SUBTOTAL 652,73R$               
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10.0 HIDROSANITÁRIO

10.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO

10.1.1 SINAPI//SC 97902
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de 
concreto

un. 12,00         452,14R$               20,34%  R$               544,11 R$           6.529,32 

10.1.2 SINAPI//SC 97901
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 40x40cm e tampa de 
concreto

un. 1,00           230,47R$               20,34%  R$               277,35 R$              277,35 

10.1.3 Composição Composição 72
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com 
grelha metálica

un. 10,00         441,47R$               20,34%  R$               531,26 R$           5.312,60 

10.1.4 SINAPI//SC 99253
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de 
concreto

un. 5,00           443,26R$               20,34%  R$               533,42 R$           2.667,10 

10.1.5 SINAPI//SC 98105
Caixa de caixa de gordura dupla, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas 40x70cm

un. 1,00           527,51R$               20,34%  R$               634,81 R$              634,81 

10.1.6 SINAPI//SC 97977
Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 
1,50m, excluso tampão de ferro fundido

un. 1,00           1.271,85R$            20,34%  R$            1.530,54 R$           1.530,54 

10.1.7 SINAPI//SC 83627
Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm 
para de esgoto

un. 1,00           399,02R$               20,34%  R$               480,18 R$              480,18 

10.1.8 Composição Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta 
grelha

un. 3,00           35,55R$                 20,34%  R$                 42,78 R$              128,34 

10.1.9 Composição Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta 
grelha

un. 12,00         35,55R$                 20,34%  R$                 42,78 R$              513,36 

10.1.10 Composição Composição 24
Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida 
argamassada

m 73,00         50,75R$                 20,34%  R$                 61,07 R$           4.458,11 

10.1.11 SINAPI//SC 89849 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm m 27,33         38,54R$                 20,34%  R$                 46,38 R$           1.267,72 

10.1.13 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm m 246,92       42,30R$                 20,34%  R$                 50,90 R$         12.568,15 

10.1.15 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm m 57,54         21,57R$                 20,34%  R$                 25,96 R$           1.493,73 

10.1.17 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm m 31,62         15,02R$                 20,34%  R$                 18,08 R$              571,71 

10.1.19 SINAPI//SC 89728 Fornecimento e instalação de curva curta 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 18,00         7,45R$                   20,34%  R$                   8,97 R$              161,46 

10.1.21 SINAPI//SC 89724 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 12,00         7,10R$                   20,34%  R$                   8,54 R$              102,48 

10.1.23 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 18,00         5,65R$                   20,34%  R$                   6,80 R$              122,40 

10.1.25 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 18,00         8,12R$                   20,34%  R$                   9,77 R$              175,86 

10.1.27 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 13,00         8,46R$                   20,34%  R$                 10,18 R$              132,34 

10.1.29 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 42,00         17,50R$                 20,34%  R$                 21,06 R$              884,52 

10.1.30 SINAPI//SC 89748 Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 1,00           25,09R$                 20,34%  R$                 30,19 R$                30,19 

10.1.32 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 11,00         17,47R$                 20,34%  R$                 21,02 R$              231,22 

10.1.34 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 5,00           24,42R$                 20,34%  R$                 29,39 R$              146,95 

10.1.35 SINAPI//SC 89785 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 3,00           14,83R$                 20,34%  R$                 17,85 R$                53,55 

10.1.37 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica un. 2,00           8,95R$                   20,34%  R$                 10,77 R$                21,54 

10.1.39 SINAPI//SC 3659 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica un. 8,00           9,01R$                   20,34%  R$                 10,84 R$                86,72 

10.1.41 SINAPI//SC 89546
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta 
elástica

un. 2,00           6,96R$                   20,34%  R$                   8,38 R$                16,76 

10.1.42 SINAPI//SC 89752 Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 15,00         4,59R$                   20,34%  R$                   5,52 R$                82,80 

10.1.43 SINAPI//SC 89754 Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 5,00           6,36R$                   20,34%  R$                   7,65 R$                38,25 

10.1.44 SINAPI//SC 89778 Fornecimento e instalação de luva simples em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 10,00         13,25R$                 20,34%  R$                 15,95 R$              159,50 

10.1.45 SINAPI//SC 89557
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta 
elástica

un. 1,00           16,98R$                 20,34%  R$                 20,43 R$                20,43 

10.1.47 SINAPI//SC 39319 Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm un. 6,00           3,80R$                   20,34%  R$                   4,57 R$                27,42 

10.1.48 SINAPI//SC 89796 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 2,00           27,96R$                 20,34%  R$                 33,65 R$                67,30 

10.1.50 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 8,00           13,85R$                 20,34%  R$                 16,67 R$              133,36 

10.1.51 SINAPI//SC 83651
Fornecimento e instalação tubo corrugado perfurado Ø100mm (4"), com junta elástrica para drenagem 
pluvial

m 159,71       33,93R$                 20,34%  R$                 40,83 R$           6.521,00 

10.1.52 SINAPI//SC 74017/001 Execução de dreno para drenagem pluvial, envolto com brita e manta geotextil m 159,71       43,63R$                 20,34%  R$                 52,50 R$           8.384,83 

10.2 ÁGUA FRIA

10.2.1 SINAPI//SC 97741
Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - 
padrão concessionável local

un. 1,00           115,99R$               20,34%  R$               139,58 R$              139,58 

10.2.2 SINAPI//SC 34640 Reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa un. 2,00           649,03R$               20,34%  R$               781,04 R$           1.562,08 

10.2.4 SINAPI//SC 89987
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 17,00         60,00R$                 20,34%  R$                 72,20 R$           1.227,40 

10.2.5 SINAPI//SC 94494 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" un. 5,00           50,72R$                 20,34%  R$                 61,04 R$              305,20 

10.2.6 SINAPI//SC 94495 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1" un. 1,00           62,40R$                 20,34%  R$                 75,09 R$                75,09 

10.2.8 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 26,00         10,39R$                 20,34%  R$                 12,50 R$              325,00 

10.2.10 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 6,00           11,09R$                 20,34%  R$                 13,35 R$                80,10 

10.2.12 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 5,00           11,21R$                 20,34%  R$                 13,49 R$                67,45 

10.2.13 SINAPI//SC 90374 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 1,00           15,76R$                 20,34%  R$                 18,97 R$                18,97 

10.2.14 SINAPI//SC 94708
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø25mm 
x 3/4"

un. 5,00           17,97R$                 20,34%  R$                 21,63 R$              108,15 

10.2.15 SINAPI//SC 94709
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø32mm 
x 1"

un. 1,00           22,04R$                 20,34%  R$                 26,52 R$                26,52 

10.2.17 SINAPI//SC 89429
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 56,00         3,61R$                   20,34%  R$                   4,34 R$              243,04 

10.2.18 SINAPI//SC 89391
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø32mm x 1"

un. 6,00           6,77R$                   20,34%  R$                   8,15 R$                48,90 

10.2.20 SINAPI//SC 829 Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 5,00           0,55R$                   20,34%  R$                   0,66 R$                  3,30 
10.2.22 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 50,00         3,49R$                   20,34%  R$                   4,20 R$              210,00 

10.2.24 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm un. 1,00           3,96R$                   20,34%  R$                   4,77 R$                  4,77 

10.2.26 SINAPI//SC 89493 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø32mm un. 2,00           6,43R$                   20,34%  R$                   7,74 R$                15,48 

10.2.28 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 11,00         6,57R$                   20,34%  R$                   7,91 R$                87,01 

10.2.30 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 3,00           9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$                34,77 

10.2.32 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 2,00           9,04R$                   20,34%  R$                 10,88 R$                21,76 

10.2.35 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm un. 19,00         10,95R$                 20,34%  R$                 13,18 R$              250,42 

10.2.36 SINAPI//SC 94796 Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" un. 1,00           20,75R$                 20,34%  R$                 24,97 R$                24,97 

10.2.38 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm m 131,71       3,03R$                   20,34%  R$                   3,65 R$              480,74 

10.2.40 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm m 9,12           6,21R$                   20,34%  R$                   7,47 R$                68,15 
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10.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO

10.3.2 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 21,65         9,95R$                   20,34%  R$                 11,97 R$              259,17 

10.3.4 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 15,00         2,74R$                   20,34%  R$                   3,30 R$                49,50 

10.3.7 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 17,00         3,89R$                   20,34%  R$                   4,68 R$                79,56 

10.3.10 Composição Composição 07 Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado un. 6,00           72,35R$                 20,34%  R$                 87,07 R$              522,42 

SUBTOTAL 62.373,40R$          

11.0 PAVIMENTAÇÃO

11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

11.1.1 SINAPI//SC 87263
Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa 
colante tipo ACIII - Perda 10%

m² 220,79       89,82R$                 20,34%  R$               108,09 R$         23.865,07 

11.1.3 SINAPI//SC 84162
Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - 
Perda 10%

m 184,08       13,65R$                 20,34%  R$                 16,43 R$           3.024,40 

11.1.5 SINAPI//SC 87765
Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em betoneira 
400L - pisos cerâmicos internos

m² 291,54       43,26R$                 20,34%  R$                 52,06 R$         15.177,80 

11.1.7 SINAPI//SC 96396 Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m³ 14,57         110,32R$               20,34%  R$               132,76 R$           1.934,31 

11.1.9 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras m² 292,04       4,95R$                   20,34%  R$                   5,96 R$           1.740,56 

11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

11.2.1 SINAPI//SC 94273
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 185,00       35,44R$                 20,34%  R$                 42,65 R$           7.890,25 

11.2.2 SINAPI//SC 94274
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 50,00         38,91R$                 20,34%  R$                 46,82 R$           2.341,00 

11.2.3 SINAPI//SC 96396
Pavimentação com brita n.º 2 espalhada, esp. 8cm, incluso compactação e transporte - área de 
estacionamento

m³ 260,00       109,22R$               20,34%  R$               131,44 R$         34.174,40 

11.2.4 SINAPI//SC 96396
Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 3cm - calçadas, 
acessos externos

m³ 420,30       109,22R$               20,34%  R$               131,44 R$         55.244,23 

11.2.5 SINAPI//SC 68053
Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - calçadas e 
acessos externos

m² 170,02       4,95R$                   20,34%  R$                   5,96 R$           1.013,32 

11.2.6 SINAPI//SC 94990
Execução de passeio, em concreto 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1), não armado, 
acabamento lavado, espessura 5cm e preparo em betoneira 400L - calçadas e acessos externos

m³ 8,50           588,15R$               20,34%  R$               707,78 R$           6.016,84 

SUBTOTAL 152.422,18R$        

12.0 ACABAMENTOS

12.1 PAREDES

12.1.3 SINAPI//SC 87879
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo 
mecânico em betoneira  400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, 
platibandas e lixeira

m² 1.430,61    3,20R$                   20,34%  R$                   3,85 R$           5.507,85 

12.1.6 SINAPI//SC 87536
Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecânico em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira

m² 242,87       26,11R$                 20,34%  R$                 31,42 R$           7.630,98 

12.1.8 SINAPI//SC 87529

Reboco em alvenarias internas e externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa 
traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira -  - ver projeto 
arquitetônico para execução de frisos no reboco externo

m² 1.127,22    26,72R$                 20,34%  R$                 32,15 R$         36.240,12 

12.1.11 SINAPI//SC 87272
Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, 
assentado com argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 
2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 242,87       63,62R$                 20,34%  R$                 76,56 R$         18.594,13 

12.2 TETO

12.2.2 SINAPI//SC 87882 Chapisco em teto, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em betoneira 400L m² 208,91       3,98R$                   20,34%  R$                   4,79 R$           1.000,68 

12.2.4 SINAPI//SC 90406
Reboco em teto, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas

m² 208,91       35,86R$                 20,34%  R$                 43,15 R$           9.014,47 

SUBTOTAL 77.988,23R$          

13.0 ESQUADRIAS

13.1 PORTAS

13.1.2 SINAPI//SC 98689
Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha, largura 15cm, esp. 2,0cm, assentado 
com argamassa colante tipo ACIII 

m 8,72           73,30R$                 20,34%  R$                 88,21 R$              769,19 

13.1.7 SINAPI//SC 90844
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3

un. 8,00           845,39R$               20,34%  R$            1.017,34 R$           8.138,72 

13.1.8 Composição Composição 111
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM3 - PNEs Área Coberta

un. 2,00           993,78R$               20,34%  R$            1.195,91 R$           2.391,82 

13.1.10 SINAPI//SC 90843
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM4 

un. 9,00           812,55R$               20,34%  R$               977,82 R$           8.800,38 

13.1.11 Composição Composição 112
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM4 - Sanitários Públicos e 
Funcionários

un. 6,00           960,94R$               20,34%  R$            1.156,40 R$           6.938,40 

13.1.12 SINAPI//SC 90841
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 60x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM5

un. 2,00           733,10R$               20,34%  R$               882,21 R$           1.764,42 

13.1.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas,180x210cm, com moldura para vidro 
completa, calafetação, incluso caixilhos vidro 4mm incolor, dobradiças e fechadura - PJ2

un. 1,00           2.214,72R$            20,34%  R$            2.665,19 R$           2.665,19 

13.1.15 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de correr 04 folhas, 4,05x2,10cm, sendo 02 fixas laterias e 02 de 
correr, calafetação, com vidro temperado incolor 10mm, incluso fechadura, trilhos, roldanas e puxadores -
PJ3

un. 1,00           3.024,09R$            20,34%  R$            3.639,19 R$           3.639,19 

13.1.17 SINAPI//SC 91341
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 80x190/20cm, em veneziana, com guarnição, 
calafetação, fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - Box Banheiros

m² 5,00           807,94R$               20,34%  R$               972,27 R$           4.861,35 

13.1.18 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a 
base e poluiretano

m 177,90       3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              770,31 

13.1.20 Composição Composição 114 Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso un. 31,00         48,91R$                 20,34%  R$                 58,86 R$           1.824,66 

13.2 GRADES E PORTÕES

13.2.1 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, 
cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto h=2,60m, 
fixadores e tampas para postes

m² 68,31         148,57R$               20,34%  R$               178,79 R$         12.213,14 

13.2.2 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 530x203cm, abrindo metade para cada 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, 
Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm 
- PTF 01

un. 1,00           3.924,40R$            20,34%  R$            4.722,62 R$           4.722,62 

13.2.3 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão pivotante em tubo metálico, 203x203cm, com tubo 40x60mm, batente 
60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 
5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 02

un. 1,00           1.535,20R$            20,34%  R$            1.847,46 R$           1.847,46 

13.2.4 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 630x203cm, abrindo metade para cada 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, 
Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm 
- PTF 03

un. 1,00           4.229,33R$            20,34%  R$            5.089,58 R$           5.089,58 
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13.3 JANELAS

13.3.2 Composição Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 32,71         82,86R$                 20,34%  R$                 99,71 R$           3.261,51 

13.3.5 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J1

un. 3,00           1.618,32R$            20,34%  R$            1.947,49 R$           5.842,47 

13.3.7 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x150/105cm, em alumínio natural fosco, 
com bandeira fixa, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J3

un. 2,00           1.630,83R$            20,34%  R$            1.962,54 R$           3.925,08 

13.3.9 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J4

un. 4,00           1.242,05R$            20,34%  R$            1.494,68 R$           5.978,72 

13.3.10 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x60/210cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J5

un. 2,00           822,08R$               20,34%  R$               989,29 R$           1.978,58 

13.3.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J6

un. 2,00           828,52R$               20,34%  R$               997,04 R$           1.994,08 

13.3.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J7

un. 3,00           579,48R$               20,34%  R$               697,35 R$           2.092,05 

13.3.16 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J8

un. 8,00           314,09R$               20,34%  R$               377,98 R$           3.023,84 

13.3.18 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 40x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, calafetação, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - J10

un. 1,00           257,19R$               20,34%  R$               309,50 R$              309,50 

13.3.21 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a 
base e poluiretano

m 82,10         3,60R$                   20,34%  R$                   4,33 R$              355,49 

SUBTOTAL 95.197,75R$          

14.0 APARELHOS SANITÁRIOS

14.2 SINAPI//SC 86888
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou 
equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área 
Coberta, Sanitários Público e Funcionários

un. 8,00           345,92R$               20,34%  R$               416,28 R$           3.330,24 

14.4 SINAPI//SC 377
Assento sanitário plástico convencional - Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área Coberta, Sanitários Público 
e Funcionários

un. 8,00           21,50R$                 20,34%  R$                 25,87 R$              206,96 

14.6 SINAPI//SC 95544
Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação - 
Consultórios 01, 02 e 07, PNE Área Coberta, Sanitários Público e Funcionários

un. 8,00           38,41R$                 20,34%  R$                 46,22 R$              369,76 

14.8 SINAPI//SC 86936
Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo 
garrafa em metal cromados - Copa

un. 1,00           398,84R$               20,34%  R$               479,96 R$              479,96 

14.10 SINAPI//SC 86909
Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, Docol 
ou equivalente - Copa

un. 1,00           107,07R$               20,34%  R$               128,85 R$              128,85 

14.11 SINAPI//SC 74234/001
Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionado de pressão 
automático cromado e conjunto para fixação

un. 1,00           473,42R$               20,34%  R$               569,71 R$              569,71 

14.13 SINAPI//SC 74125/002
Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado 
plastificado colado - Sanitários Público. Funcionários e PNE Área Coberta

m² 3,00           309,32R$               20,34%  R$               372,24 R$           1.116,72 

14.15 SINAPI//SC 95547
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, 
incluso fixação - Copa, Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e 
Funcionários

un. 14,00         14,00R$                 20,34%  R$                 16,85 R$              235,90 

14.17 Composição Composição 102
Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação - Copa, 
Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 14,00         89,14R$                 20,34%  R$               107,27 R$           1.501,78 

14.18 SINAPI//SC 9535 Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico un. 2,00           66,33R$                 20,34%  R$                 79,82 R$              159,64 

14.19 SINAPI//SC 86872 Fornecimento e instalação de tanque de louça 30L, cor branca, com coluna - Área de Serviço un. 2,00           582,53R$               20,34%  R$               701,02 R$           1.402,04 

14.20 SINAPI//SC 86914 Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque Ø1/2" ou Ø3/4" - Área de Serviço un. 2,00           41,36R$                 20,34%  R$                 49,77 R$                99,54 

14.21 SINAPI//SC 86879 Fornecimento e instalação de válvula de plástico para tanque Ø1" - Área de Serviço un. 2,00           5,63R$                   20,34%  R$                   6,78 R$                13,56 

14.23 SINAPI//SC 86904
Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios 01, 02, 07 e 08, 
ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 13,00         100,68R$               20,34%  R$               121,16 R$           1.575,08 

14.25 SINAPI//SC 86881
Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala 
de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 13,00         167,51R$               20,34%  R$               201,58 R$           2.620,54 

14.27 Composição Composição 76
Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou 
Equivalente - Consultórios 01, 02, 07 e 08, ACs, Sala de Reunião, Sanitários Público e Funcionários

un. 10,00         193,79R$               20,34%  R$               233,21 R$           2.332,10 

SUBTOTAL 16.142,38R$          

15.0 PINTURA

15.1 PAREDES

15.1.2 SINAPI//SC 88497
Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.248,26    13,19R$                 20,34%  R$                 15,87 R$         19.809,89 

15.1.4 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa, uma 
demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.127,22    2,09R$                   20,34%  R$                   2,52 R$           2.840,59 

15.1.7 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de 
divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores 
que 2,0m²

m² 1.127,22    11,86R$                 20,34%  R$                 14,27 R$         16.085,43 

15.1.10 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisa - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 229,71       19,85R$                 20,34%  R$                 23,89 R$           5.487,77 

15.2 TETO

15.2.2 SINAPI//SC 88496
Aplicação de massa corrida PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil ou 
equivalente

m² 208,91       23,87R$                 20,34%  R$                 28,73 R$           6.001,98 

15.2.4 SINAPI//SC 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente m² 208,91       2,45R$                   20,34%  R$                   2,95 R$              616,28 

15.2.6 SINAPI//SC 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca 
Suvinil ou equivalente

m² 208,91       13,54R$                 20,34%  R$                 16,29 R$           3.403,14 

15.3 ESQUADRIAS

15.3.2 SINAPI//SC 74065/001 Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos m² 42,67         24,87R$                 20,34%  R$                 29,93 R$           1.277,06 

15.3.4 SINAPI//SC 74065/003
Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas 
demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos

m² 47,00         24,34R$                 20,34%  R$                 29,29 R$           1.376,63 

SUBTOTAL 56.898,77R$          

16.0 EQUIPAMENTOS

16.2 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, 
incluso cantoneira de fixação - Copa

m² 2,00           486,75R$               20,34%  R$               585,75 R$           1.171,50 

SUBTOTAL 1.171,50R$            

17.0 ACESSIBILIDADE

17.2 Composição Composição 14
Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD 
Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tipo copo metálico - Sanitários PNE Área 
Coberta

un. 2,00           567,42R$               20,34%  R$               682,83 R$           1.365,66 

17.4 SINAPI//SC 95472
Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD, louça branca, marca Incepa, Deca ou equivalente, 
incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta

un. 2,00           606,75R$               20,34%  R$               730,16 R$           1.460,32 

17.6 Composição Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta un. 2,00           176,50R$               20,34%  R$               212,40 R$              424,80 

17.8 Composição Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta

un. 6,00           181,15R$               20,34%  R$               218,00 R$           1.308,00 
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17.10 Composição Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, treês lados, em aço inox, Ømínimo 
3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área Coberta

un. 2,00           391,38R$               20,34%  R$               470,99 R$              941,98 

17.12 Composição Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050 - PNE Área 
Coberta

un. 2,00           153,93R$               20,34%  R$               185,24 R$              370,48 

17.14 Composição Composição 17
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, 
fixado com cola

m² 55,18         152,42R$               20,34%  R$               183,42 R$         10.121,12 

17.15 SINAPI//SC 36178
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 40x40cm, esp 2,5mm, em concreto, 
instalado junto com a calçada externa

un. 10,00         6,62R$                   20,34%  R$                   7,97 R$                79,70 

SUBTOTAL 16.072,06R$          

18.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

18.1 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido m² 220,79       1,61R$                   20,34%  R$                   1,94 R$              428,33 
18.3 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido m² 242,87       0,66R$                   20,34%  R$                   0,79 R$              191,87 
18.5 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m² 32,00         0,78R$                   20,34%  R$                   0,94 R$                30,08 

18.8 SINAPI//SC 98504 Plantio de grama batatais em placas m² 128,39       8,43R$                   20,34%  R$                 10,14 R$           1.301,87 

18.9 SINAPI//SC 98510 Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo un. 100,00       41,52R$                 20,34%  R$                 49,97 R$           4.997,00 

SUBTOTAL 6.949,15R$            

R$ 1.038.212,47VALOR TOTAL R$

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

setembro, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº: 6735521-1

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013.

Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (mês)

DATA: 
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0  R$           4.065,47 10,00%  R$           4.065,47 10,00%  R$           4.065,47 10,00%  R$           4.065,47 10,00%  R$           4.065,47 10,00%  R$           4.065,47 10,00%  R$           4.065,47 10,00%  R$           4.065,47 10,00%  R$           2.032,73 5,00%  R$           2.032,73 5,00%  R$           2.032,73 5,00%  R$           2.032,73 5,00%  R$         40.654,66 3,92%

2.0  R$           5.947,00 20,00%  R$           8.920,49 30,00%  R$           5.947,00 20,00%  R$           8.920,49 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         29.734,98 2,86%

3.0  R$         62.823,91 20,00%  R$         62.823,91 20,00%  R$         94.235,87 30,00%  R$         94.235,87 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$       314.119,56 30,26%

4.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         12.498,80 33,00%  R$         12.498,80 33,00%  R$         12.877,55 34,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         37.875,15 3,65%

5.0  R$           7.800,41 10,00%  R$           7.800,41 10,00%  R$         15.600,82 20,00%  R$         23.401,23 30,00%  R$         23.401,23 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         78.004,11 7,51%

6.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           1.580,32 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           1.580,32 20,00%  R$           2.370,48 30,00%  R$           2.370,48 30,00%  R$                      -    R$           7.901,60 0,76%

7.0  R$           1.706,51 5,00%  R$                      -    R$                      -    R$           1.706,51 5,00%  R$           3.413,02 10,00%  R$           6.826,04 20,00%  R$           6.826,04 20,00%  R$           6.826,04 20,00%  R$           6.826,04 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         34.130,22 3,29%

8.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           1.984,81 20,00%  R$           1.984,81 20,00%  R$           2.977,21 30,00%  R$           2.977,21 30,00%  R$                      -    R$           9.924,04 0,96%

9.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$              130,55 20,00%  R$              130,55 20,00%  R$              195,82 30,00%  R$              195,82 30,00%  R$                      -    R$              652,73 0,06%

10.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           6.237,34 10,00%  R$           6.237,34 10,00%  R$         12.474,68 20,00%  R$         12.474,68 20,00%  R$         12.474,68 20,00%  R$         12.474,68 20,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         62.373,40 6,01%

11.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         22.863,33 15,00%  R$         22.863,33 15,00%  R$         30.484,44 20,00%  R$         30.484,44 20,00%  R$         45.726,65 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$       152.422,18 14,68%

12.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         11.698,23 15,00%  R$         11.698,23 15,00%  R$         15.597,65 20,00%  R$         15.597,65 20,00%  R$         23.396,47 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         77.988,23 7,51%

13.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         14.279,66 15,00%  R$         14.279,66 15,00%  R$         19.039,55 20,00%  R$         19.039,55 20,00%  R$         28.559,33 30,00%  R$                      -    R$         95.197,75 9,17%

14.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         16.142,38 100,00%  R$         16.142,38 1,55%

15.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           8.534,82 15,00%  R$           8.534,82 15,00%  R$         11.379,75 20,00%  R$         11.379,75 20,00%  R$         17.069,63 30,00%  R$         56.898,77 5,48%

16.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           1.171,50 100,00%  R$           1.171,50 0,11%

17.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$         16.072,06 100,00%  R$         16.072,06 1,55%

18.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$           6.949,15 100,00%  R$           6.949,15 0,67%

 R$       82.343,30 7,93%  R$       83.610,28 8,05%  R$     119.849,15 11,54%  R$     150.265,15 14,47%  R$       50.395,62 4,85%  R$       61.827,16 5,96%  R$       88.605,63 8,53%  R$     114.675,73 11,05%  R$       95.965,48 9,24%  R$       83.722,20 8,06%  R$       47.515,32 4,58%  R$       59.437,45 5,72%  R$  1.038.212,47 100,00%

 R$       82.343,30 7,93%  R$     165.953,58 15,98%  R$     285.802,73 27,53%  R$     436.067,88 42,00%  R$     486.463,49 46,86%  R$     548.290,66 52,81%  R$     636.896,28 61,35%  R$     751.572,01 72,39%  R$     847.537,49 81,63%  R$     931.259,69 89,70%  R$     978.775,02 94,28%  R$  1.038.212,47 100,00%

ART Nº: 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO - UNIDADE

MUNICÍPIO: Joinville/SC Versão: 003/2019

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado

TOTAL
Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

COBERTURA

Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 11 Mês 12

SERVIÇOS TÉCNICOS

SERVIÇOS INICIAIS

ESTRUTURA 

Mês 09 Mês 10

PINTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E
VÁCUO

ELETRICIDADE

CABEAMENTO ESTRUTURADO,
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

HIDROSANITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO

ACABAMENTOS

ESQUADRIAS

APARELHOS SANITÁRIOS

EQUIPAMENTOS

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

setembro, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                            6735521-1

DATA: 
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1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

SUBTOTAL -R$                     

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.3 SINAPI//SC 99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas m² 86,38         5,05R$                   20,34%  R$                   6,08 R$              525,19 

2.29 SICRO 1600989
Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - Empolamento 20% - piso de concreto 
externo (esp. média 20cm), calçada existente (esp. média 10cm) e escada estacionamento (esp. média 
15cm)

m³ 34,42         337,96R$               20,34%  R$               406,70 R$         13.997,60 

SUBTOTAL 14.522,79R$          

3.0 ESTRUTURA 

3.1 CONCRETO ARMADO

3.1.2 SINAPI//SC 93358 Escavação manual de valas para sapatas e baldrames, com profundidade máxima de 1,30m m³ 7,65           65,82R$                 20,34%  R$                 79,21 R$              605,96 

3.1.4 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas para sapatas e baldrames com compactação mecanizada m³ 2,40           25,28R$                 20,34%  R$                 30,42 R$                73,01 

3.1.6 SINAPI//SC 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata (S1 e S11), em madeira serrada, e=25mm, 
01 utilização

m³ 4,60           261,25R$               20,34%  R$               314,39 R$           1.446,19 

3.1.8 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames (V2, V7 e V24), em amdeira 
serrada, e=25mm, 01 utilização 

m³ 26,52         135,49R$               20,34%  R$               163,05 R$           4.324,09 

3.1.10 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas (S1 e S11) em aço CA-50, Ø12.5mm -
Perda 10% 

kg 46,69         7,62R$                   20,34%  R$                   9,17 R$              428,15 

3.1.12 SINAPI//SC 96558
Concretagem de sapatas (S1 e S11), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento

m³ 3,38           378,76R$               20,34%  R$               455,80 R$           1.540,60 

3.1.14 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames (V2, V7 e V24), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, 
adensamento e acabamento 

m³ 1,87           372,53R$               20,34%  R$               448,30 R$              838,32 

3.1.16 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-
60, Ø5.0mm - Perda 10%

kg 19,72         16,23R$                 20,34%  R$                 19,53 R$              385,13 

3.1.19 SINAPI//SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-
50, Ø8.0mm - Perda 10% 

kg 22,24         11,61R$                 20,34%  R$                 13,97 R$              310,69 

3.1.21 SINAPI//SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames (V2, V7 e V24) em aço CA-
50, Ø10.0mm - Perda 10% 

kg 35,85         8,41R$                   20,34%  R$                 10,12 R$              362,80 

3.1.24 SINAPI//SC 74106/001
Impermeabilização de fundações e vigas baldrames (S1, S11, V2, V7 e V24) em contato com o solo, 
utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 demãos

m² 22,80         9,63R$                   20,34%  R$                 11,59 R$              264,25 

3.1.26 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares (P1 e P11) retangulares e estruturas similares com 
área média das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 
utilizações - térreo e platibanda

m² 59,00         97,66R$                 20,34%  R$               117,52 R$           6.933,68 

3.1.28 Composição Composição 03
Concretagem de pilares (P1 e P11), fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - térreo e platibanda

m³ 3,13           370,15R$               20,34%  R$               445,44 R$           1.394,23 

3.1.30 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-60, Ø5.0mm - 
Perda 10% - térreo e platibanda

kg 118,42       10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$           1.526,43 

3.1.32 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø6.3mm - 
Perda 10% - térreo e platibanda

kg 28,10         9,38R$                   20,34%  R$                 11,29 R$              317,25 

3.1.34 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø10.0mm - 
Perda 10%  - térreo e platibanda

kg 101,14       7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$              913,29 

3.1.36 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares (P1 e P11) em aço CA-50, Ø12.5mm - 
Perda 10% - térreo e platibanda

kg 52,95         6,72R$                   20,34%  R$                   8,09 R$              428,37 

3.1.39 SINAPI//SC 92448
Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura e platibanda (V22), escoramento com 
pontaletes de madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações

m² 10,15         104,52R$               20,34%  R$               125,78 R$           1.276,67 

3.1.43 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura e platibanda (V22)

kg 6,23           10,71R$                 20,34%  R$                 12,89 R$                80,30 

3.1.47 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - vigas 
cobertura e platibanda (V22)

kg 22,43         7,50R$                   20,34%  R$                   9,03 R$              202,54 

3.1.51 Composição Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - vigas cobertura e platibanda (V22)

m³ 0,63           371,08R$               20,34%  R$               446,56 R$              281,33 

3.2 METÁLICA

3.2.1 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de estrutura metálica em aço para cobertura, com proteção anticorrosiva 
galvanizada a fogo (película mínima 75µ), pintura composta de fundo 20µ película seca e acabamento 
com tinta epóxi película 120µ, cor a definir, com perfis "U" e chapa dobrada em aço laminado AST-36 | 
COS-CIVIL 300, fixada em estrutura de concreto armado por meio de parabolts de expansão, incluso 
transporte e içamento - Área Coberta - Peso Médio 935Kg

un. 1,00           22.103,33R$          20,34%  R$          26.599,15 R$         26.599,15 

SUBTOTAL 50.532,43R$          

4.0 COBERTURA

4.8 SINAPI//SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 17,20         127,85R$               20,34%  R$               153,85 R$           2.646,22 

4.11 SINAPI//SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical

m 18,44         32,82R$                 20,34%  R$                 39,50 R$              728,38 

SUBTOTAL 3.374,60R$            

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2 SINAPI//SC 87497
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - ampliação, 
platibandas e lixeira

m² 30,26         66,85R$                 20,34%  R$                 80,45 R$           2.434,42 

SUBTOTAL 2.434,42R$            

6.0 CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

SUBTOTAL -R$                     

7.0 ELETRICIDADE

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

7.2.2 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 5,00           2,67R$                   20,34%  R$                   3,21 R$                16,05 

7.2.4 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 5,00           4,00R$                   20,34%  R$                   4,81 R$                24,05 

7.2.6 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 7,00           7,03R$                   20,34%  R$                   8,46 R$                59,22 
7.2.15 SINAPI//SC 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 1,00           12,04R$                 20,34%  R$                 14,49 R$                14,49 

7.2.18 SINAPI//SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 200,00       2,99R$                   20,34%  R$                   3,60 R$              720,00 

7.2.25 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 10,00         7,06R$                   20,34%  R$                   8,50 R$                85,00 

7.2.29 SINAPI//SC 91940 Fornecimento e instalação de caixa retangular de passagem em PVC 4x2", instalada em parede un. 5,00           14,54R$                 20,34%  R$                 17,50 R$                87,50 

7.2.39 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 6,00           92,88R$                 20,34%  R$               111,77 R$              670,62 

7.2.42 SINAPI//SC 97595
Fornecimento e instalação de sensor de presença com fotocélcula para comando de iluminação externa 
220V

un. 2,00           48,73R$                 20,34%  R$                 58,64 R$              117,28 

7.2.55 SINAPI//SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 1,00           40,27R$                 20,34%  R$                 48,46 R$                48,46 

7.2.64 SINAPI//SC 39810 Caixa de passagem de sobrepor 120x120x75mm un. 2,00           15,71R$                 20,34%  R$                 18,91 R$                37,82 

7.2.67 Composição Composição 16
Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 
135W

un. 2,00           289,26R$               20,34%  R$               348,10 R$              696,20 

SUBTOTAL 2.576,69R$            

8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA

SUBTOTAL -R$                     

ITEM
CÓDIGO 

(SINAPI / ORSE)
DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO - ACADEMIA

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

MUNICÍPIO:

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Joinville/SC

Referências:
      SINAPI-06-19        SICRO-10-18Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2018 - Desonerado

CUSTO UNITÁRIO
R$

(SEM BDI)

BDI 
(%)

PREÇO UNITÁRIO
R$

(COM BDI)

PREÇO DO 
SERVIÇO 

R$ (COM BDI)

CÓDIGO 
(SINAPI / ORSE)
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ITEM
CÓDIGO 

(SINAPI / ORSE)
DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PLANILHA DE ORÇAMENTO - AMPLIAÇÃO - ACADEMIA

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

MUNICÍPIO:

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Joinville/SC

Referências:
      SINAPI-06-19        SICRO-10-18Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2018 - Desonerado

CUSTO UNITÁRIO
R$

(SEM BDI)

BDI 
(%)

PREÇO UNITÁRIO
R$

(COM BDI)

PREÇO DO 
SERVIÇO 

R$ (COM BDI)

CÓDIGO 
(SINAPI / ORSE)

9.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

SUBTOTAL -R$                     

10.0 HIDROSANITÁRIO

SUBTOTAL -R$                     

11.0 PAVIMENTAÇÃO

11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

11.1.6 SINAPI//SC 94995
Execução de piso de concreto, em concreto usinado 20MPa, armado, acabamento convencional e 
espessura 8cm  - Área Coberta

m² 96,81         61,84R$                 20,34%  R$                 74,42 R$           7.204,60 

11.1.8 SINAPI//SC 96396 Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m³ 4,85           110,32R$               20,34%  R$               132,76 R$              643,89 

11.1.10 SINAPI//SC 68053 Fornecimento e instalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras m² 96,81         4,95R$                   20,34%  R$                   5,96 R$              576,99 

SUBTOTAL 8.425,48R$            

12.0 ACABAMENTOS

12.1 PAREDES

12.1.4 SINAPI//SC 87879
Chapisco em alvenarias externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo mecânico em 
betoneira  400L - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e 
lixeira

m² 60,52         3,20R$                   20,34%  R$                   3,85 R$              233,00 

12.1.9 SINAPI//SC 87529

Reboco em alvenarias externas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 
com preparo mecâncio em betoneira 400L, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 
2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - ampliação, platibandas e lixeira -  - ver projeto arquitetônico para 
execução de frisos no reboco externo

m² 121,04       26,72R$                 20,34%  R$                 32,15 R$           3.891,44 

SUBTOTAL 4.124,44R$            

13.0 ESQUADRIAS

SUBTOTAL -R$                     

14.0 APARELHOS SANITÁRIOS

SUBTOTAL -R$                     

15.0 PINTURA

15.1 PAREDES

15.1.5 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes platibandas uma demão - Marca Suvinil ou equivalente - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 121,04       2,09R$                   20,34%  R$                   2,52 R$              305,02 

15.1.8 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em platibandas duas demãos - Marca Suvinil ou 
equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 121,04       11,86R$                 20,34%  R$                 14,27 R$           1.727,24 

15.1.11 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em platibandas - Marca Suvinil ou equivalente - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 121,04       19,85R$                 20,34%  R$                 23,89 R$           2.891,65 

SUBTOTAL 4.923,91R$            

16.0 EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL -R$                     

17.0 ACESSIBILIDADE

SUBTOTAL -R$                     

18.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

SUBTOTAL -R$                     

R$ 90.914,76

Encargos Sociais Desonerados: 114,71% (hora) 72,43% (mês)

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013.

VALOR TOTAL R$

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

setembro, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº: 6735521-1

DATA: 
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

2.0  R$            2.904,56 20,00%  R$            4.356,84 30,00%  R$            2.904,56 20,00%  R$            4.356,84 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$          14.522,79 15,97%

3.0  R$          10.106,49 20,00%  R$          10.106,49 20,00%  R$          15.159,73 30,00%  R$          15.159,73 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$          50.532,43 55,58%

4.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$            1.113,62 33,00%  R$            1.113,62 33,00%  R$            1.147,36 34,00%  R$            3.374,60 3,71%

5.0  R$               243,44 10,00%  R$               243,44 10,00%  R$               486,88 20,00%  R$               730,33 30,00%  R$               730,33 30,00%  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$            2.434,42 2,68%

6.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

7.0  R$               128,83 5,00%  R$                      -    R$                      -    R$               128,83 5,00%  R$               257,67 10,00%  R$               515,34 20,00%  R$               515,34 20,00%  R$               515,34 20,00%  R$               515,34 20,00%  R$            2.576,69 2,83%

8.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

9.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

10.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

11.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$            1.263,82 15,00%  R$            1.263,82 15,00%  R$            1.685,10 20,00%  R$            1.685,10 20,00%  R$            2.527,64 30,00%  R$            8.425,48 9,27%

12.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$               618,67 15,00%  R$               618,67 15,00%  R$               824,89 20,00%  R$               824,89 20,00%  R$            1.237,33 30,00%  R$                      -    R$            4.124,44 4,54%

13.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

14.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

15.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$               738,59 15,00%  R$               738,59 15,00%  R$               984,78 20,00%  R$               984,78 20,00%  R$            1.477,17 30,00%  R$            4.923,91 5,42%

16.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

17.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

18.0  R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -    R$                      -   0,00%

 R$       13.383,32 14,72%  R$       14.706,77 16,18%  R$       18.551,17 20,41%  R$       20.994,39 23,09%  R$         3.609,07 3,97%  R$         3.342,63 3,68%  R$         5.123,72 5,64%  R$         5.536,17 6,09%  R$         5.667,52 6,23%  R$       90.914,76 100,00%

 R$       13.383,32 14,72%  R$       28.090,09 30,90%  R$       46.641,26 51,30%  R$       67.635,65 74,39%  R$       71.244,72 78,36%  R$       74.587,35 82,04%  R$       79.711,08 87,68%  R$       85.247,24 93,77%  R$       90.914,76 100,00%

ART Nº: 

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

setembro, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                            6735521-1

DATA: 

EQUIPAMENTOS

ACESSIBILIDADE

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

PINTURA

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

ELETRICIDADE

CABEAMENTO ESTRUTURADO,
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

HIDROSANITÁRIO

PAVIMENTAÇÃO

ACABAMENTOS

ESQUADRIAS

APARELHOS SANITÁRIOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

COBERTURA

Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

SERVIÇOS TÉCNICOS

SERVIÇOS INICIAIS

ESTRUTURA 

Mês 09
TOTAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - AMPLIAÇÃO - ACADEMIA

MUNICÍPIO: Joinville/SC Versão: 003/2019

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

IDENTIFICAÇÃO TIPO DE OBRA: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ( X ) Sobre Serviço

(    ) Sobre Mão-de-Obra

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12844/2013): (  X ) Sem Desoneração

(     ) Com Desoneração

ITEM COMPONENTE BDI MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO VALOR PROPOSTO

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,30%

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%

Risco 0,97% 1,07% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,96%

Lucros 6,16% 7,40% 8,96% 6,53%

3,65%

2,00%

4,50%

20,34%

26,37%

Declaro, que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão

2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2)] - 1

BDI - COM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2 - I3)] - 1

Desoneração conforme Lei nº 12.456/2011, alterada pelas Leis nº 12.844/2013 e 13.161/2015

DATA: 

setembro, 2019

ASSINATURA:      

Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4                                                                

BDI - COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12.456, Art. 7º, IV e VII)

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO B.D.I.

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

I1: PIS e COFINS

I2: ISS (Conforme Legislação Municipal)

I3: CPRB (Cont. Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 12844/2013)) - Desoneração

BDI - SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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Composição 01 Remoção de calhas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM 9,98R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,6 h 16,64R$              9,98R$                

Composição 02 Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM 4,16R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,25 h 16,64R$              4,16R$                

Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ TOTAL ITEM 370,15R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa, com 1,103 m³ 308,88R$            340,69R$            

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,199 h 25,33R$              5,04R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,199 h 22,42R$              4,46R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,192 h 16,64R$              19,83R$              

SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,068 chp 1,33R$                0,09R$                

SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,131 chi 0,29R$                0,04R$                

Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ TOTAL ITEM 371,08R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa 1,103 m³ 308,88R$            340,69R$            

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,112 h 25,33R$              2,84R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,67 h 22,42R$              15,02R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,744 h 16,64R$              12,38R$              

SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,079 chp 1,38R$                0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,144 chi 0,29R$                0,04R$                

Composição 07 Caixa de pré-instalação para ar condicionado un. TOTAL ITEM 72,35R$              

COTAÇÃO Caixa pré-instalação de ar condicionado 1,00 un. 40,00R$              40,00R$              

SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,29R$                8,29R$                

SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 453,41R$            4,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,5 h 22,42R$              11,21R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,5 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 10 Lumináiras bloco autônomo 30 lâmpadas LED un. TOTAL ITEM 40,39R$              

SINAPI/SC INSUMO 38774 Luminária bloco autônomo 30 LED 1,00 un. 30,47R$              30,47R$              

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 2,00 un. 0,20R$                0,40R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 2,00 un. 0,27R$                0,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 29,46R$              7,37R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 21,49R$              1,61R$                

Composição 11 Lumináiras bloco autônomo, com ou sem seta indicando SAÍDA un. TOTAL ITEM 67,74R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA 1,00 un. 57,82R$              57,82R$              

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 2,00 un. 0,20R$                0,40R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 2,00 un. 0,27R$                0,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 29,46R$              7,37R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 21,49R$              1,61R$                

Composição 13 Fornecimento e instalação de bancada de granito m² TOTAL ITEM 486,75R$            

SINAPI/SC COMP. 88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 0,377 h 22,79R$              8,59R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,06 h 16,64R$              17,64R$              

SINAPI/SC INSUMO 4823 Massa plástica 0,3844 kg 35,76R$              13,75R$              

SINAPI/SC INSUMO 7568 Bucha de nylon 6,000 un. 0,61R$                3,66R$                

SINAPI/SC INSUMO 11692 Bancada de granito 1,00 m² 392,12R$            392,12R$            

SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,0257 kg 34,55R$              0,89R$                

SINAPI/SC INSUMO 37590 Suporte mão francesa 2,0000 un. 25,05R$              50,10R$              

Composição 14 Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD un. TOTAL ITEM 567,42R$            

SINAPI/SC INSUMO 4384 Parafuso niquelado 2,00 un. 10,07R$              20,14R$              

SINAPI/SC COMP.  88267 Encanador com encargos complementares 0,88 h 22,63R$              19,91R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,419 h 16,64R$              6,97R$                

SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,1274 kg 34,55R$              4,40R$                

SINAPI/SC INSUMO 36521 Lavatório de canto PcD em louça branca 1,00 un. 111,23R$            111,23R$            

SINAPI/SC INSUMO 11684 Engate metálico 1,00 un. 40,11R$              40,11R$              

SINAPI/SC COMP. 86877 Válvula em metal cromado 1,00 un. 27,70R$              27,70R$              

SINAPI/SC COMP. 86881 Sifão metálico 1,00 un. 167,51R$            167,51R$            

SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira automática de bancada PcD 1,00 un. 169,45R$            169,45R$            

Composição 15 Luminária sobrepor fluorescente tipo calha 2x20 LED un. TOTAL ITEM 92,88R$              

SINAPI/SC INSUMO 12232 Luminária sobrepor tipo calha para 2 lâmpadas 4,50 un. 14,39R$              64,76R$              

SINAPI/SC INSUMO 38778 Lâmpada fluorescente tubular T8 LED 20W, base G13 2,00 un. 6,11R$                12,22R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1963 h 29,46R$              5,78R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,471 h 21,49R$              10,12R$              

Composição 16 Refletor retangular fechado com lâmpada LED 135W un. TOTAL ITEM 289,26R$            

SINAPI/SC INSUMO 12273 Projetor retangular fechado para lâmpada 1,00 un. 49,74R$              49,74R$              

SINAPI/SC INSUMO 39377 Lampada fluorescente compacta branca LED 135W, base E40 1,00 un. 137,62R$            137,62R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 2,00 h 29,46R$              58,92R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 2,00 h 21,49R$              42,98R$              

LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
CUSTO 

UNITÁRIO
R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$
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LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
CUSTO 

UNITÁRIO
R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$

Composição 17 Pisol tátil emborrachado alerta ou direcionao m² TOTAL ITEM 152,42R$            

SINAPI/SC INSUMO 38181 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e= 5 mm, para cola 1,00 m² 143,10R$            143,10R$            

SINAPI/SC INSUMO 4791 Cola de poliéster - por m 0,14 kg 19,16R$              2,68R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 0,17 h 22,42R$              3,81R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,17 h 16,64R$              2,83R$                

Composição 18 Ponto de dados e voz RJ45 un. TOTAL ITEM 69,65R$              

SINAPI/SC INSUMO 38083 Ponto de tomada RJ45, incluso placa e suporte 1,00 un. 31,12R$              31,12R$              

SINAPI/SC INSUMO 38104 Ponto de tomada RJ45, apenas módulo 1,00 un. 28,03R$              28,03R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,2062 h 29,46R$              6,07R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,2062 h 21,49R$              4,43R$                

Composição 19 Régua 10 tomadas 2P+T para rack 1U un. TOTAL ITEM 99,03R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 21,49R$              2,15R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,46R$              2,95R$                

COTAÇÃO Régua de tomadas 10un. 19" 1 U 1,00 un. 93,93R$              93,93R$              

Composição 20 Guia fechado para cabos 1U para rack un. TOTAL ITEM 39,67R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 21,49R$              2,15R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,46R$              2,95R$                

COTAÇÃO Guia fechado para cabos 1 U 1,00 un. 34,57R$              34,57R$              

Composição 23 Entrada provisória de água un. TOTAL ITEM 317,64R$            

SINAPI/SC COMP. 95676 Caixa de concreto pré-moldada para hidrômetro Ø1/2" 1,00 un. 71,45R$              71,45R$              

SINAPI/SC COMP. 95675 Hidrômetro Ø3/4", 5,0m³/h 1,00 un. 206,15R$            206,15R$            

SINAPI/SC COMP. 86916 Torneira plástica Ø3/4" para tanque 1,00 un. 22,91R$              22,91R$              

SINAPI/SC COMP. 89356 Tubo de PVC Ø25mm 1,00 m 17,13R$              17,13R$              

Composição 24 Tubo de Concreto Ø200mm m TOTAL ITEM 50,75R$              

SINAPI/SC COMP. 5631 Escavadeira 0,058 chp 140,35R$            8,14R$                

SINAPI/SC COMP. 5632 Escavadeira 0,122 chp 55,96R$              6,83R$                

SINAPI/SC INSUMO 7778 Tubo de Concreto Ø200mm, classe PS-1, PB 1,03 m 19,68R$              20,27R$              

SINAPI/SC COMP. 88629 Argamassa 1:3 0,001 m³ 435,05R$            0,44R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,545 h 16,64R$              9,07R$                

SINAPI/SC COMP. 88277 Montador de tubos com encargos complementares 0,273 h 21,98R$              6,00R$                

Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico un. TOTAL ITEM 16,64R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 16,64R$              16,64R$              

Composição 28
Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 pólo, 275V e 
45kA

un. TOTAL ITEM 109,83R$            

SINAPI/SC INSUMO 39471 DPS classe II, 1 pólo, tensão máxima 275V e correndo máxima 45kA 1,00 un. 96,00R$              96,00R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,30 h 29,46R$              8,84R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,30 h 16,64R$              4,99R$                

Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em 
chapa aço galvanizado

un. TOTAL ITEM 150,97R$            

SINAPI/SC INSUMO 39773 Caixa de passagem sobrepor 40x40x15cm 1,00 un. 84,42R$              84,42R$              

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 1,25 h 29,46R$              36,83R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 1,25 h 21,52R$              26,90R$              

Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. TOTAL ITEM 4,00R$                

SINAPI/SC COTAÇÃO Emenda para perfilado 38x38x6000mm 1,00 un. 1,70R$                1,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 29,46R$              1,47R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,05 h 16,64R$              0,83R$                

Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. TOTAL ITEM 7,03R$                

SINAPI/SC COTAÇÃO Suporte vertical para perfilado 38x38mm 1,00 un. 1,49R$                1,49R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 29,46R$              3,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 16,64R$              2,00R$                

Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. TOTAL ITEM 81,46R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Eletrocalha perfurada 100x100x300mm 1,00 un. 50,40R$              50,40R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Emenda perfurada 100x100x300mm 2,00 un. 1,70R$                3,40R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,60 h 29,46R$              17,68R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,60 h 16,64R$              9,98R$                

Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. TOTAL ITEM 8,70R$                

SINAPI/SC COTAÇÃO Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm 1,00 un. 3,16R$                3,16R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 29,46R$              3,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 16,64R$              2,00R$                

Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4", para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m TOTAL ITEM 7,14R$                

SINAPI/SC COTAÇÃO Vergalhão tirante Ø1/4"x1000mm 1,00 m 2,53R$                2,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,46R$              2,95R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,10 h 16,64R$              1,66R$                

Composição 35
Fornecimento e instalação de tomada para piso 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e 
placa em metal

un. TOTAL ITEM 42,50R$              

SINAPI/SC INSUMO 38101 Tomara 2P+T 10A para piso 2,00 un. 6,81R$                13,62R$              

SINAPI/SC INSUMO 38098 Espelho de metal para tomada 4x4" 1,00 un. 5,15R$                5,15R$                

SINAPI/SC INSUMO 38100 Suporte para tomada 4x4" 1,00 un. 2,15R$                2,15R$                
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LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
CUSTO 

UNITÁRIO
R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$

SINAPI/SC INSUMO 1873 Caixa de passagem 4x4" 1,00 un. 3,14R$                3,14R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,40 h 29,46R$              11,78R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,40 h 16,64R$              6,66R$                

Composição 36
Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal 
de acrílico, com patch painel 48 portas RJ45, 2U e categodia 5e

un. TOTAL ITEM 692,84R$            

SINAPI/SC INSUMO 39597 Rack 19", com 01 patch painel 48 portas 2U, 5e 1,00 un. 539,99R$            539,99R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 3,00 h 29,46R$              88,38R$              

SINAPI/SC COMP. 88267 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3,00 h 21,49R$              64,47R$              

Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha 
abre/fecha e porta grelha

un. TOTAL ITEM 35,55R$              

SINAPI/SC INSUMO 122 Adevido plástico para PVC 0,0148 un. 48,78R$              0,72R$                

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto 1,00 un. 1,27R$                1,27R$                

SINAPI/SC INSUMO 11712 Caixa sifonada 150x150x50mm, série normal, PVC branco 1,00 un. 22,30R$              22,30R$              

SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 17,86R$              0,36R$                

SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,0225 un. 42,36R$              0,95R$                

SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,064 un. 1,72R$                0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,25 h 22,63R$              5,66R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,25 h 16,70R$              4,18R$                

Composição 39
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3, aditivo bianco ou similar 
(Seção até 5 x 5 cm)

m TOTAL ITEM 15,36R$              

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,0025 m³ 465,51R$            1,16R$                

SINAPI/SC INSUMO 37538 Aditivo plastificante, tipo bianco ou similiar 0,0025 m³ 106,90R$            0,27R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,25 h 22,42R$              5,61R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII

m TOTAL ITEM 82,86R$              

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,06 m³ 465,51R$            27,93R$              

SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,20 m² 196,22R$            39,24R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 22,42R$              15,69R$              

Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII

m TOTAL ITEM 170,16R$            

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,10 m³ 465,51R$            46,55R$              

SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,55 m² 196,22R$            107,92R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 22,42R$              15,69R$              

Composição 42 Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. TOTAL ITEM 2.012,51R$         

SINAPI/SC COTAÇÃO Switch 48 portas RJ45 10/100, base TX 1,00 un. 1.961,50R$         1.961,50R$         

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 1,00 h 29,49R$              29,49R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,00 h 21,52R$              21,52R$              

Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, 
comprimento 80cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 181,15R$            

SINAPI/SC INSUMO 36081 Barra de apoio reta em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 175,00R$            175,00R$            

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, Ø 
mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 391,38R$            

SINAPI/SC INSUMO 36209 Barra de apoio L em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 385,23R$            385,23R$            

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 153,93R$            

SINAPI/SC INSUMO 36204 Barra de apoio reta em aço inox, L=60cm e Ø3cm 1,00 un. 147,78R$            147,78R$            

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,20R$                1,20R$                

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,27R$                1,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

Composição 55 Fita aluminizada para fechamento e proteção 50mm un. TOTAL ITEM 4,47R$                

SINAPI INSUMO 42529 Fita adesiva aluminizada para instalação de mantas subcoberturas - L=5cm 1,00 m 1,37R$                1,37R$                

SINAPI COMP. 88316 Encanador com encargos complementares 0,137 h 22,63R$              3,10R$                

Composição 56 Purgador automático tipo bóia volume 400ml x rosca Ø1/2" un. TOTAL ITEM 380,04R$            

COTAÇÃO Purgador automático tipo bóia volume 400ml x rosca Ø1/2" 1,00 un. 360,37R$            360,37R$            

SINAPI COMP. 88316 Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,500 h 16,70R$              8,35R$                

SINAPI COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,500 h 22,63R$              11,32R$              

Composição 57
Execução de calha em concreto simples, com impermeabilizante polimérico, dimensões 
250x50mm, com tampa e leito de areia para tubos

m TOTAL ITEM 32,25R$              

SINAPI INSUMO 135 Argamassa polimérica 1,05 kg 4,44R$                4,66R$                

SINAPI INSUMO 370 Areia média 0,01 m³ 67,50R$              0,68R$                

SINAPI INSUMO 1379 Cimento 0,35 kg 0,49R$                0,17R$                

SINAPI INSUMO 10541 Canaleta em concreto simples Ø250mm 1,00 m 14,46R$              14,46R$              

SINAPI COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,54R$              3,31R$                

SINAPI COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,40 h 22,42R$              8,97R$                
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Composição 60 Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. TOTAL ITEM 95,71R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Bloco terminal 10 pares 1,00 un. 85,51R$              85,51R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,20 h 29,49R$              5,90R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,20 h 21,52R$              4,30R$                

Composição 70 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. TOTAL ITEM 150,31R$            

SINAPI/SC INSUMO 1571 Terminal a compressão de cobre 1,00 un. 0,66R$                0,66R$                

SINAPI/SC INSUMO 39455 Disjuntor DR 25A 1,00 un. 146,29R$            146,29R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,066 h 29,46R$              1,94R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 0,066 h 21,49R$              1,42R$                

Composição 72
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e 
com grelha metálica

un. TOTAL ITEM 441,47R$            

SINAPI/SC COMP. 5678 Retroescavadeira 0,0136 chp 103,69R$            1,41R$                

SINAPI/SC COMP. 5679 Retroescavadeira 0,0456 chi 42,11R$              1,92R$                

SINAPI/SC INSUMO 7253 Tijolo maciço 211,9560 un. 0,31R$                65,71R$              

SINAPI/SC COMP. 87316 Argamassa 1:4 0,0017 m³ 336,94R$            0,57R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,09 h 16,64R$              101,33R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 6,09 h 22,42R$              136,53R$            

SINAPI/SC COMP. 88628 Argamassa 1:3 0,1585 m³ 355,83R$            56,40R$              

SINAPI/SC COMP. 94099 Preparo fundo vala 1,21 m² 2,54R$                3,07R$                

SINAPI/SC COMP. 94970 Concreto 20MPa 0,1163 m³ 306,86R$            35,69R$              

SINAPI/SC INSUMO 11245 Grelha metálica 0,36 m² 107,90R$            38,84R$              

Composição 75 Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" un. TOTAL ITEM 85,16R$              

SINAPI/SC INSUMO 1370 Ducha higiênica 1,00 un. 65,36R$              65,36R$              

SINAPI/SC INSUMO 3148 Fita veda rosca 0,01 un. 9,40R$                0,09R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,45 h 29,46R$              13,26R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,30 h 21,49R$              6,45R$                

Composição 76 Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4" un. TOTAL ITEM 193,79R$            

SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira temporizada 1,00 un. 169,45R$            169,45R$            

SINAPI/SC INSUMO 3148 Fita veda rosca 0,50 un. 9,40R$                4,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,50 h 22,63R$              11,32R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 91 Remoção de pintura com raspagem, lixamento ou escovação m² TOTAL ITEM 15,63R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,40 h 22,42R$              8,97R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,40 h 16,64R$              6,66R$                

Composição 92 Remoção manual de divisórias leves com montantes metálicos, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 17,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 0,40 h 27,04R$              10,82R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,40 h 16,64R$              6,66R$                

Composição 93 Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 5,16R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,31 h 16,64R$              5,16R$                

Composição 94 Remoção de cercamento com tela galvanizada, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 3,33R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,64R$              3,33R$                

Composição 95 Remoção manual de esquadrias metálicas, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 8,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,64R$              8,32R$                

Composição 96 Remoção de poste de concreto, sem reaproveitamento un. TOTAL ITEM 450,86R$            

SINAPI/SC COMP. 91634 Caminhão guindauto hidráulico 3,00 chp 128,10R$            384,30R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 4,00 h 16,64R$              66,56R$              

Composição 97 Fornecimento e instalação de poste de concreto duplo T 9/300daN un. TOTAL ITEM 1.172,36R$         

SINAPI/SC INSUMO 5033 Poste concreto duplo T 9/300 1,00 un. 842,50R$            842,50R$            

SINAPI/SC COMP. 91634 Caminhão guindauto hidráulico 1,25 chp 128,10R$            160,13R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,00 h 16,64R$              99,84R$              

SINAPI/SC COMP. 92873 Lançamento, adensamento e acabamento em concreto armado com baldes 0,15 m² 181,54R$            27,23R$              

SINAPI/SC COMP. 94969 Concreto 15MPa 0,15 m² 284,38R$            42,66R$              

Composição 98 Fornecimento e instalação de curva 180° para eletroduto em PVC roscável, Ø2" (60mm) un. TOTAL ITEM 30,82R$              

SINAPI/SC INSUMO 39277 Curva 180° PVC rígido roscável Ø2" 1,00 un. 11,10R$              11,10R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,387 h 21,49R$              8,32R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,387 h 29,46R$              11,40R$              

Composição 99
Fornecimento e instalação de caixa de medição, tipo MEE, de embutir, em alumínio, dimensões 
650x550x250mm

un. TOTAL ITEM 491,99R$            

SINAPI/SC INSUMO 1062 Caixa de medição tipo MEE 1,00 un. 455,00R$            455,00R$            

SINAPI/SC COMP. 90547 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,46R$                8,46R$                

SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 453,52R$            4,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 22,49R$              11,25R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 16,65R$              8,33R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 29,37R$              4,41R$                

Composição 100 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A un. TOTAL ITEM 153,50R$            

SINAPI/SC INSUMO 1576 Terminal de pressão para cabo Ø25mm² 3,00 un. 1,41R$                4,23R$                

COTAÇÃO Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A 1,00 un. 120,33R$            120,33R$            

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,568 h 21,49R$              12,21R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,568 h 29,46R$              16,73R$              
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Composição 101 Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) m TOTAL ITEM 40,94R$              

SINAPI/SC COMP. 95760 Luva emeenda eletroduto Ø2" 0,3333 un. 18,52R$              6,17R$                

SINAPI/SC COMP. 91173 Fixaçã de tubos 2,00 m 1,07R$                2,14R$                

COTAÇÃO Eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) 1,00 m 22,72R$              22,72R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,1944 h 21,49R$              4,18R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1944 h 29,46R$              5,73R$                

Composição 102 Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação un. TOTAL ITEM 89,14R$              

SINAPI/SC INSUMO 37401 Dispenser plásticos para papel toalha interfolhado 1,00 un. 64,96R$              64,96R$              

SINAPI/SC COMP. 95541 Fixação utilizaçãndo parafuso e bucha 6,00 un. 4,03R$                24,18R$              

Composição 103
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 100x210cm, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 761,65R$            

SINAPI/SC COMP. 90803 Fornecimento de aduela, marco, batente para porta 90x210, padrão médio 1,10 un. 219,76R$            241,74R$            

SINAPI/SC COMP. 90819 Instalação com argamassa de aduela, marco, batente para porta 90x210, padrão médio 1,10 un. 86,10R$              94,71R$              

SINAPI/SC COMP. 90829 Fornecimento e instalação de aluzar e guarnição para porta 90x210 1,10 un. 33,60R$              36,96R$              

SINAPI/SC COMP. 90830 Fechadura de embutir com cilindro 1,00 un. 101,93R$            101,93R$            

SINAPI/SC INSUMO 2432 Dobradiça 3,00 un. 12,34R$              37,02R$              

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 28,00R$              32,54R$              

SINAPI/SC INSUMO 4982
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa 
lisa em HDF, acabamento em primer para pintura

1,00 un. 156,43R$            156,43R$            

SINAPI/SC INSUMO 11055 Parafuso rosca soberta zincado 19,80 un. 0,05R$                0,99R$                

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 1,678 h 27,04R$              45,37R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Servente com encargos complementares 0,839 h 16,64R$              13,96R$              

Composição 104
Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 100x210cm, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 1.045,43R$         

SINAPI/SC COMP. 90803 Fornecimento de aduela, marco, batente para porta 90x210, padrão médio 1,10 jg 219,76R$            241,74R$            

SINAPI/SC INSUMO 4982
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 100 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa 
lisa em HDF, acabamento em primer para pintura

1,10 un. 156,43R$            172,07R$            

SINAPI/SC INSUMO 5067 Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,38 kg 10,78R$              4,10R$                

SINAPI/SC INSUMO 11573 Rodízio para trilho (tipo napoleão), em latão, com rolamento em aço, 6 mm, para janela de correr 2,10 und 5,99R$                12,58R$              

SINAPI/SC INSUMO 11580 Trilho quadrado, em alumínio (vergalhão maciço), 1/4", (6 x 6 cm), para rodízios 2,27 m 10,55R$              23,95R$              

SINAPI/SC COMP. 90829 Fornecimento e instalação de aluzar e guarnição para porta 90x210 11,26 m 33,60R$              378,34R$            

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 28,00R$              32,54R$              

SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,40 m 46,78R$              18,71R$              

SINAPI/SC COMP. 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 1,99 h 20,55R$              40,89R$              

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares 1,99 h 27,04R$              53,81R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 1,39 h 22,42R$              31,16R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,39 h 16,64R$              23,13R$              

SINAPI/SC COMP. 88627
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual

0,03 m³ 413,74R$            12,41R$              

Composição 106 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 63 A un. TOTAL ITEM 103,11R$            

SINAPI/SC INSUMO 1576 Terminal de pressão para cabo Ø25mm² 3,00 un. 1,41R$                4,23R$                

SINAPI/SC INSUMO 34714 Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 63 A 1,00 un. 69,94R$              69,94R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,568 h 21,49R$              12,21R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,568 h 29,46R$              16,73R$              

Composição 107
Execução de junta de dilatação horizontal de piso paralela a alvenaria, com selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor 
tipo PII (2F) e tarugo de polietileno

m TOTAL ITEM 176,79R$            

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano 150,00 ml 0,09R$                13,05R$              

SINAPI/SC INSUMO 38365 Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,20 m² 1,04R$                0,21R$                

SINAPI/SC INSUMO 509 Asfalto modificado 0,45 kg 7,32R$                3,29R$                

SINAPI/SC INSUMO 3408 Isopor tipo 2F 0,20 m² 6,36R$                1,27R$                

SINAPI/SC INSUMO 11849 Cola adesiva base pva 0,20 l 13,15R$              2,63R$                

SINAPI/SC INSUMO 14077 Perfil elastomérico EPMD 15mm 1,00 m 127,04R$            127,04R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,75 h 16,64R$              12,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 0,75 h 22,42R$              16,82R$              

Composição 108
Execução de junta de dilatação horizontal de piso com chapa de alumínio, selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor 
tipo PII (2F) e tarugo de polietileno

m TOTAL ITEM 208,23R$            

SINAPI/SC INSUMO 11122 Chapa de alumínio - largura 15cm 1,22 kg 25,88R$              31,44R$              

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano 150,00 ml 0,09R$                13,05R$              

SINAPI/SC INSUMO 38365 Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,20 m² 1,04R$                0,21R$                

SINAPI/SC INSUMO 509 Asfalto modificado 0,45 kg 7,32R$                3,29R$                

SINAPI/SC INSUMO 3408 Isopor tipo 2F 0,20 m² 6,36R$                1,27R$                

SINAPI/SC INSUMO 11849 Cola adesiva base pva 0,20 l 13,15R$              2,63R$                

SINAPI/SC INSUMO 14077 Perfil elastomérico EPMD 15mm 1,00 m 127,04R$            127,04R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,75 h 16,64R$              12,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 0,75 h 22,42R$              16,82R$              
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LOCALIZAÇÃO: Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

DATA BASE CUSTOS: Junho de 2019 - Não Desonerado

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
CUSTO 

UNITÁRIO
R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$

Composição 109
Execução de junta de dilatação vertical, vedação interna e externa, com selante elástico 
monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, isopor 
tipo PII (2F) e tarugo de polietileno

m TOTAL ITEM 353,59R$            

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano 300,00 ml 0,09R$                26,11R$              

SINAPI/SC INSUMO 38365 Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,40 m² 1,04R$                0,42R$                

SINAPI/SC INSUMO 509 Asfalto modificado 0,90 kg 7,32R$                6,59R$                

SINAPI/SC INSUMO 3408 Isopor tipo 2F 0,40 m² 6,36R$                2,54R$                

SINAPI/SC INSUMO 11849 Cola adesiva base pva 0,40 l 13,15R$              5,26R$                

SINAPI/SC INSUMO 14077 Perfil elastomérico EPMD 15mm 2,00 m 127,04R$            254,08R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,50 h 16,64R$              24,96R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 1,50 h 22,42R$              33,63R$              

Composição 110
Execução de junta de dilatação horizontal de laje, vedação superior e inferior, comselante 
elástico monocomponente, fita de polietileno expandido, asfalto elastomérico ou modificado, 
isopor tipo PII (2F) e tarugo de polietileno

m TOTAL ITEM 373,99R$            

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano 320,00 ml 0,09R$                27,85R$              

SINAPI/SC INSUMO 38365 Fita de polietileno 20 a 25 micras 0,50 m² 1,04R$                0,52R$                

SINAPI/SC INSUMO 509 Asfalto modificado 1,30 kg 7,32R$                9,52R$                

SINAPI/SC INSUMO 3408 Isopor tipo 2F 0,70 m² 6,36R$                4,45R$                

SINAPI/SC INSUMO 11849 Cola adesiva base pva 0,70 l 13,15R$              9,21R$                

SINAPI/SC INSUMO 14077 Perfil elastomérico EPMD 15mm 2,00 m 127,04R$            254,08R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,75 h 16,64R$              29,12R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 1,75 h 22,42R$              39,24R$              

Composição 111
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 
3,5cm, incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 993,78R$            

SINAPI/SC COMP. 90803 Aduela / marco / batente porta 90x210 montagem 1,00 un. 219,76R$            219,76R$            

SINAPI/SC COMP. 90819 Aduela / marco / batente porta 90x210 fixação 1,00 un. 86,10R$              86,10R$              

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 28,00R$              32,54R$              

SINAPI/SC COMP. 90823 Porta semi-oca 90x210 1,00 un. 370,40R$            370,40R$            

SINAPI/SC COMP. 90829 Alizar / guarnição 5x1 2,00 un. 33,60R$              67,20R$              

SINAPI/SC COMP. 90830 Fechadura de embutir com cilindro 1,00 un. 101,93R$            101,93R$            

SINAPI/SC INSUMO 11560 Mola aérea fecha porta, para portas até 95cm 1,00 un. 115,85R$            115,85R$            

Composição 112
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 
3,5cm, incluso mola aérea, dobradiças, montantes, batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 960,94R$            

SINAPI/SC COMP. 90802 Aduela / marco / batente porta 80x210 montagem 1,00 un. 210,81R$            210,81R$            

SINAPI/SC COMP. 90817 Aduela / marco / batente porta 80x210 fixação 1,00 un. 80,17R$              80,17R$              

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 28,00R$              32,54R$              

SINAPI/SC COMP. 90822 Porta semi-oca 80x210 1,00 un. 355,84R$            355,84R$            

SINAPI/SC COMP. 90828 Alizar / guarnição 5x1 2,00 un. 31,90R$              63,80R$              

SINAPI/SC COMP. 90830 Fechadura de embutir com cilindro 1,00 un. 101,93R$            101,93R$            

SINAPI/SC INSUMO 11560 Mola aérea fecha porta, para portas até 95cm 1,00 un. 115,85R$            115,85R$            

Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico 
monocomponente a base e poluiretano.

m TOTAL ITEM 3,60R$                

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano - 310ml 0,04 un. 26,98R$              0,94R$                

SINAPI/SC COMP. 88259 Calafetador com encargos complementares 0,10 h 26,61R$              2,66R$                

Composição 114 Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso un. TOTAL ITEM 48,91R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Batedor magnético 1,00 un. 40,93R$              40,93R$              

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares 0,25 h 27,04R$              6,76R$                

SINAPI/SC INSUMO 7568 Bucha de nylon 2,00 un. 0,61R$                1,22R$                

Composição 115 Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. TOTAL ITEM 1.073,89R$         

SINAPI/SC COTAÇÃO Central PABX híbrida 1,00 un. 997,46R$            997,46R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 1,50 h 29,46R$              44,19R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,50 h 21,49R$              32,24R$              

Composição 116 Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO un. TOTAL ITEM 350,17R$            

SINAPI/SC COTAÇÃO Distribuidor óptico DIO 1,00 un. 324,69R$            324,69R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,50 h 29,46R$              14,73R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,50 h 21,49R$              10,75R$              

Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 un. TOTAL ITEM 176,50R$            

SINAPI/SC COTAÇÃO Assento sanitário PcD 1,00 un. 159,86R$            159,86R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 16,64R$              16,64R$              

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº:  6698480-7 / 6695508-9setembro, 2019

ASSINATURA:      DATA: 
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/73083220/
caixa-de-passagem-ar-condicionado-split-pop-2-
em-1-
polar?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_aa_todas_geral_g
mv&gclid=EAIaIQobChMI9-
i6h5rb5AIVggmRCh0tFg2_EAkYEyABEgL1U_D_B
wE&i=5b9c7762eec3dfb1f89a2999&o=5cd34a4f6c
28a3cb50bdf78a&opn=YSMESP&sellerId=106315
56000130

R$ 40,35 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Frio Shopping

https://www.frioshopping.com/instalacao-
manutencao/caixa-de-passagem/caixa-de-
passagem-split-pop-max-
?parceiro=7612&gclid=EAIaIQobChMIjsDylI-
S3QIVk4SRCh1CkAnTEAkYCCABEgK1GfD_BwE

R$ 44,69 10.631.556/0001-30 18/09/2019

AR Brasil

https://www.arbrasilrefrigeracao.com.br/caixa-
passagem-para-ar-condicionado-extra-fina-
29x17x5?parceiro=9027&parceiro=4124&gclid=EA
IaIQobChMI9-
i6h5rb5AIVggmRCh0tFg2_EAkYEiABEgIRZfD_Bw
E

R$ 34,96 04.944.470/0001-64 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 40,00

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/35738947
7/sinalizacao-saida-segurimax-slim-df-dupla-face-
verde-com-adesivo-
24x18cm?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd7
98f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaecons
t_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI2re88Z7b5AIVh
w-
RCh3_KQhMEAkYBiABEgJpgfD_BwE&i=5a97766
8eec3dfb1f8b907a1&o=5d7bcc346c28a3cb50a283
ea&opn=YSMESP&sellerId=13663873000126

R$ 57,62 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/357389477/
sinalizacao-saida-segurimax-slim-df-dupla-face-
verde-com-adesivo-
24x18cm?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289
220d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid
=EAIaIQobChMI2re88Z7b5AIVhw-
RCh3_KQhMEAkYBSABEgK7GPD_BwE&i=5a979
23aeec3dfb1f8bd9867&o=5d7bcd1a6c28a3cb50a
285b4&opn=XMLGOOGLE&sellerId=13663873000
126

R$ 58,67 00.776.574/0006-60 18/09/2019

AcquaFort

https://www.acquafort.com.br/produto/2098/sinaliza
cao-saida-acrilica-emergencia-led-24151-
segurimax?utm_source=google-
shop&utm_medium=shop&utm_campaign=google_
shop&gclid=EAIaIQobChMInYervZ7b5AIVD4aRCh
3ydA6bEAkYBSABEgKWwPD_BwE

R$ 57,16 02.264.256/0001-31 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 57,82

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Contabilista

https://www.contabilista.com.br/fita-adesiva-
antiderrapante-50mm-x-5m-safety-walk-preto-
3m.html?gclid=EAIaIQobChMIpam8sIHL4QIVDg6
RCh0EQwTeEAkYASABEgLRz_D_BwE

R$ 57,30 (41) 3330-8000 77.765.840/0001-70 18/09/2019

Balaroti

https://www.balaroti.com.br/fita-antiderrapante-
50mmx5m-safety-walk-preta-3m-
108407/p?idsku=108407&gclid=EAIaIQobChMIpa
m8sIHL4QIVDg6RCh0EQwTeEAkYAyABEgL4dfD
_BwE

R$ 67,12 77.044.618/0001-88 18/09/2019

Caixa pré-instalação para ar condiconado - incluso frete PAC

Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA - incluso frete PAC

Fita antiderrapante - incluso frete PAC

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

Epi's Online

https://www.episonline.com.br/produto/fita-
antiderrapante-safety-walk%E2%84%A2-uso-geral-
preto-50mm-x-5m-
74913?utm_source=GoogleShopping&utm_mediu
m=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=EAIaI
QobChMIwYrmrIHL4QIVwwSRCh1qWArGEAkYAS
ABEgKfP_D_BwE

R$ 60,74 (14) 3010-8173 22.712.006/0001-24 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 61,72

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Assis Estruturas Metálica http://www.metalurgicaassis.com.br/ R$ 18.875,00 (47) 3473-0300 - William 03.501.247/0001-80 28/08/2018

BKR Estruturas http://www.bkrestruturas.com.br/ R$ 23.550,00 (47) 3437-1367 - Ernani Filho 81.298.184/0001-10 06/04/2019

Ecometal Estrurturas http://www.ecometalestruturas.com.br R$ 23.885,00 (47) 3338-6988 - Fábio 97.542.373/0001-26 10/04/2019

Valor da Mediana R$ 22.103,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Ponto Frio

https://www.pontofrio.com.br/Informatica/equipame
ntos-rede/SwitchesHubs/switch-48-portas-10-100-
1000mbps-gigabit-tl-sg1048-tp-link-
9247851.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_
pla&IdSku=9247851&idLojista=16484%26utm_ca
mpaign%3DInfo_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIn
PjWhK_L4QIVBjKRCh1jUAfKEAkYCSABEgITCvD
_BwE

R$ 2.368,04 07.170.938/0001-07 18/09/2019

Cissa Magazine

https://www.cissamagazine.com.br/switch-tp-link-
48-portas-tl-
sg1048?utm_source=google&utm_medium=Shoppi
ng&utm_campaign=switch-tp-link-48-portas-tl-
sg1048&inStock&gclid=EAIaIQobChMInPjWhK_L4
QIVBjKRCh1jUAfKEAkYByABEgIA9_D_BwE

R$ 2.221,80 12.687.276/0001-79 18/09/2019

AZ Tech

https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-
portas-tl-sg1048-tp-link-
101001000?utm_source=Site&utm_medium=Googl
eMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid
=EAIaIQobChMIxcH5167L4QIVjguRCh0Y3QYgEA
kYASABEgIOIvD_BwE

R$ 1.294,65 06.062.128/0001-66 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 1.961,50

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Shoptime

https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/ce
ntral-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_ge
ral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRC
h3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7e
ec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&
opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105

R$ 1.086,51 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Shoptelbras

https://www.americanas.com.br/produto/24618993/
central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
zb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWaf
D_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f
24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=310
15355000188

R$ 1.094,63  29.766.914/0001-40 18/09/2019

UP Perseg

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-
pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-
troncos-analogicos-4-ramais-
analogicos/?gclid=EAIaIQobChMInszTqLDL4QIVx
AaRCh2dlgrzEAkYASABEgJIrfD_BwE

R$ 811,23 17.354.683/0001-88 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 997,46

Estrutra metálica para cobertura ampliação - produto cotado entregue e instalado na obra

Central PABX Híbrica - incluso frete PAC

Switch 48 portas TX - incluso frete PAC
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/21592627
3/fibra-dio-distribuidor-otico-24-portas-upc-rack-jz-
1821-
24?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff
51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
rsPV-afb5AIVQ4CRCh3PGAL-
EAkYECABEgLMyvD_BwE&i=5b35a18aeec3dfb1f
857133a&o=5d6f33476c28a3cb5093ad82&opn=Y
SMESP&sellerId=67925727000150

R$ 367,59 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Rei da Rede
https://www.reidarede.com.br/rede/conectores/dio-
distribuidor-interno-optico-2u-48p-965-overtek

R$ 316,02 25.529.860/0002-29 18/09/2019

Magazine Luiza
https://www.magazineluiza.com.br/dio-distribuidor-
interno-optico-2u-48p-965-overtek-
/p/fg9f5f7879/ia/iaac/

R$ 290,45 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 324,69

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Casas Bahia
https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstr
ucao/EletricaparaConstrucao/terminaiseconectore
s/bloco-conector-m10-b-com-corte-13427548.html

R$ 90,45 07.170.938/0001-07 18/09/2019

Loja Materal
https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-de-
corte-serie-2-de-10-pares-preto-6089-1-121-
02/918

R$ 76,40 57.644.825/0001-66 18/09/2019

Magazine Luiza
https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-
bargoa-m10-a-abert/

R$ 89,68 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 85,51

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas
https://www.americanas.com.br/produto/45000438/
assento-elevado-13-5cm-com-tampa-mebuki

R$ 152,93 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Hospinet

https://www.hospinet.com.br/assento-sanitario-
elevado-com-tampa-135-cm-
mebuki/p?idsku=395&gclid=EAIaIQobChMI5Nj15-
np4gIVDg-RCh1tAQrrEAkYASABEgKyBPD_BwE

R$ 142,24 06.576.044/0001-40 18/09/2019

Santa Apolônia

https://www.santaapolonia.com.br/produtos/elevad
or--assento-sanitario-135cm-mebuki-
403800?gclid=EAIaIQobChMI5Nj15-np4gIVDg-
RCh1tAQrrEAkYAyABEgIxs_D_BwE

R$ 184,41 17.324.469/0001-89 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 159,86

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/12907730
8/regua-extensora-force-line-12-tomadas-
10a?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86
ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
2fPZpcKg4gIVh4aRCh2aAQtnEAkYAiABEgI8p_D_
BwE&i=5af3cc27eec3dfb1f849517e&o=57ea771ee
ec3dfb1f82e139b&opn=YSMESP&sellerId=594049
47000100

R$ 124,71 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/35675189/fi
ltro-de-linha-12-tomadas-bivolt-10a-
rcg?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220d5
d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35172&gclid=EAIaI
QobChMIhM_MxPnc5AIVDRCRCh2ALAOiEAkYAy
ABEgITPvD_BwE&i=56f30b7aeec3dfb1f8ebed1c&
o=5aec9504ebb19ac62c5247e9&opn=XMLGOOG
LE&sellerId=18552346000168

R$ 66,26 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Net Elétrica

https://www.neteletrica.com.br/produto/filtro-de-
linha-12-tomadas-preto-force-
line/22212/?gclid=EAIaIQobChMI2fPZpcKg4gIVh4
aRCh2aAQtnEAkYAyABEgKE9PD_BwE

R$ 90,82 (11) 4200-1309 59.404.947/0001-00 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 93,93

DIO Distribuidor Óptico - incluso frete PAC

Bloco Terminal 10 pares - incluso frete PAC

Assento Sanitário PcD - incluso frete PAC

Régua 12 Tomadas 10A 1U - incluso frete PAC
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/17862747/
guia-de-cabo-fechado-1u-p-rack-19-preto-
networkbox?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dff
d798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
rJak-
6ig4gIVgw6RCh3jNwK6EAkYBSABEgIVc_D_BwE
&i=57fc670ceec3dfb1f8ee0caa&o=57fcfd61eec3df
b1f830f6f7&opn=YSMESP&sellerId=76255870001
73

R$ 31,79 00.776.574/0006-60 18/09/2019

AZ Net Telecom

https://www.aznettelecom.com.br/rack-
acessorios/acessorios/guia-cabo-horizontal-
fechado-19-1u-p50-
cwb?parceiro=6668&gclid=EAIaIQobChMIrJak-
6ig4gIVgw6RCh3jNwK6EAkYASABEgJ7JfD_BwE

R$ 30,53 13.861.466/0001-23 18/09/2019

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/guia-de-cabo-
fechado-1u-
generico/p/hk9dh8ga01/ia/iaac/?&utm_source=goo
gle&partner_id=20499&seller_id=mgavirtual&prod
uct_group_id=347842847493&ad_group_id=52254
738913&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMIgqPM1
qqg4gIViIeRCh2SDQ1nEAkYCCABEgKARvD_Bw
E

R$ 41,38 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 34,57

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/41293624/
alca-de-apoio-30cm-reta-cromada-
sicmol?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f
86ff51c7a9&cor=Cromo&epar=bp_pl_00_go_pla_c
asaeconst_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI0JX25
_Pu4gIVioeRCh3q2g_EEAkYAiABEgKJdvD_BwE&
i=5b52a2a0eec3dfb1f8f92da0&o=5b913237ebb19
ac62cafa334&opn=YSMESP&sellerId=384098600
0104

R$ 125,69 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Telha Norte

https://www.telhanorte.com.br/alca-de-apoio-30cm-
reta-cromada-sicmol-
968480/p?idsku=968480&gclid=EAIaIQobChMI0J
X25_Pu4gIVioeRCh3q2g_EEAkYASABEgJgKfD_B
wE

R$ 148,67 03.840.986/0056-70 18/09/2019

C&C Casa & Construção

https://www.cec.com.br/metais-e-
acessorios/acessorios/barra-de-apoio/alca-de-
apoio-reta-para-box-cromada-
30cm?produto=1087301&utm_content=metais-e-
acessorios&utm_medium=cpc&utm_campaign=Go
ogleShop&utm_source=google-
shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-
b297-
71cab438caf1&gclid=EAIaIQobChMIoNaB5_Pu4gI
VU4GRCh1E5wWPEAkYASABEgLMo_D_BwE

R$ 104,75 63.004.030.0030-20 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 126,37

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/15587515/
purgador-eletronico-cr-6000-220v-
metalplan?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd7
98f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_fj_todas_geral
_gmv&gclid=EAIaIQobChMI5PHElMOg4gIVBQSR
Ch2nPgR4EAkYCiABEgLsSvD_BwE&i=577ee197
eec3dfb1f84aa6d7&o=57f71b34eec3dfb1f8dffe99&
opn=YSMESP&sellerId=71449201000623

R$ 350,19 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Anhanguerra Ferramentas

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produt
o/purgador-automatico-eletronico-576-l-h-cr-6000-
220v-metalplan-
102754?utm_source=GoogleShopping&utm_mediu
m=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=EAIaI
QobChMI-
svxtaPg5AIVyAiRCh3rPQ2JEAQYAiABEgKYR_D_
BwE

R$ 347,86 (11) 4349-0250 00.565.813/0001-29 18/09/2019

Guia de Cabos 1U - incluso frete PAC

Barra 40cm - incluso frete PAC

Purgador automático tipo boia 400ml x rosca Ø1/2" - incluso frete PAC
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/purgador-
automatico-eletronico-576-l-h-cr-6000-220v-
metalplan-
/p/jadbf27522/fs/cdar/?&utm_source=google&partn
er_id=23470&seller_id=anhangueraferramentas&p
roduct_group_id=321568816714&ad_group_id=48
543699315&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMI-
svxtaPg5AIVyAiRCh3rPQ2JEAQYBSABEgIq5vD_
BwE

R$ 383,05 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 360,37

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.833,65 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.402,98 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.618,32

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.347,22 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.030,99 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.189,11

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.704,67 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.556,98 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.630,83

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.393,60 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.090,49 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.242,05

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 1.023,17 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 620,99 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 822,08

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 930,05 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 726,99 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 828,52

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 684,96 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 474,00 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 579,48

Esquadrias de Alumínio - J1 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J7 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J2 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J3 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J4 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J5 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J6 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 376,18 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 252,00 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 314,09

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 732,01 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 636,62 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 684,32

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 296,38 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 218,00 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 257,19

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 688,02 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 513,33 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 600,68

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 420,42 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 352,52 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 386,47

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 2.072,57 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.700,63 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.886,60

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 2.325,47 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 2.103,97 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 2.214,72

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Alumpar Esquadrias e Fachadas R$ 3.224,09 16.797.659/0001-50 18/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 2.824,09 81.621.294/0001-70 30/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 29/07/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 27/07/2019

Valor da Mediana R$ 3.024,09

Esquadrias de Alumínio - J8 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J9 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ1 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J10 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J11 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - J12 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ2 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ3 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 3.528,00 +55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 4.645,20 +55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019

Imatelas Indústria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 3.600,00 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019

Valor da Mediana R$ 3.924,40

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 1.352,00 +55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 2.053,60 +55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019

Imatelas Indústria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 1.200,00 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.535,20

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 4.160,00 +55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 5.428,00 +55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019

Imatelas Indústria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 3.100,00 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019

Valor da Mediana R$ 4.229,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 150,55 +55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 29/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 152,44 +55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 29/07/2019

Imatelas Indústria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 142,73 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 29/07/2019

Valor da Mediana R$ 148,57

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,82 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,49

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 41,89 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 44,00 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 65,30 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 50,40

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,90 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,84 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 3,73 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 3,16

Gradil - Portão Abrir - PTF02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Gradil - Cerca - m² - valor convertido para m² com base nas dimensões dos painéis e o custo de cada orçamento - produto cotado entregue e instalado na 
obra

Emenda para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Suporte vertical para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Emenda para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Gradil - Portão Correr - PTF01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Gradil - Portão Abrir - PTF03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro

Rua Otávio Rosa Filho. S/Nº - Centro

Junho de 2019 - Não Desonerado

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,83 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,10 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,67 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 2,53

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 105,00 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 125,00 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 131,00 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 120,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 21,67 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 24,17 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 22,33 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 22,72

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/30633286/
batedor-de-porta-magnetico-fixador-prendedor-de-
porta?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_ge
ral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIoZvqi_m55AIVE4bI
Ch2NTwR2EAkYBiABEgJ_W_D_BwE&i=5ad6c2c
7eec3dfb1f8608081&o=5a4cea71ebb19ac62c177
65d&opn=YSMESP&sellerId=23808820000100&se
llerid=23808820000100&wt.srch=1

R$ 37,84 00.776.574/0006-60 05/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/30633286/b
atedor-de-porta-magnetico-fixador-prendedor-de-
porta?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc289220
d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=EA
IaIQobChMI2rLdkPm55AIVFY_ICh1AOgu9EAkYA
SABEgKFZPD_BwE&i=5ad6ddffeec3dfb1f865db2a
&o=5a4ced66ebb19ac62c179597&opn=XMLGOO
GLE&sellerId=23808820000100&sellerid=2380882
0000100&wt.srch=1

R$ 41,31 00.776.574/0006-60 05/09/2019

Shoptime

https://www.shoptime.com.br/produto/30633286/ba
tedor-de-porta-magnetico-fixador-prendedor-de-
porta?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_
geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI2rLdkPm55AIVFY
_ICh1AOgu9EAkYAyABEgJ6ZvD_BwE&i=5ad6d0
2beec3dfb1f8630cff&o=5a6959ecebb19ac62c2121
b6&opn=GOOGLEXML&sellerId=23808820000100
&sellerid=23808820000100&wt.srch=1

R$ 43,65 00.776.574/0006-60 05/09/2019

Valor da Mediana R$ 40,93
DATA: ASSINATURA:      

setembro, 2019

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4       ART Nº: 6698480-7 / 6695508-9

Disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 80 A - produto cotado em Joinville/SC

Eletroduto em aço galvanizado Ø2” (50mm) - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto cotado em Joinville/SC

Vergalhão tirando Ø1/4" suporte de perfilado 38x38mm e eletrocalha 100x100mm - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto 
cotado em Joinville/SC

Prendedor de porta magnético - incluso frete PAC
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página inicial ar-condicionado e aquecedores peças para ar condicionado e aquecedores

(Cód.73083220)

vendido por FrioShopping
e entregue por Americanas.com

R$ 16,23 com Ame e receba R$ 0,65 (4% de
volta) 

R$ 16,23 no cartão Americanas.com

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 24,12 7 dias úteis

convencional R$ 24,12 7 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

89201-210 ok

Caixa De Passagem Ar Condicionado Split Pop 2 Em 1 Polar nas Loja... https://www.americanas.com.br/produto/73083220/caixa-de-passagem-...

2 of 4 18/09/2019 17:27
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89201 210

Marca: DIVERSOS

Referência: 11558

- 1 +

Caixa de Passagem Para Ar Condicionado Extra Fina 29X17X5Ar Co... https://www.arbrasilrefrigeracao.com.br/caixa-passagem-para-ar-condi...

1 of 6 18/09/2019 17:40
Orçamentos Planilhados PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS - V3 (4640528)         SEI 18.0.143298-5 / pg. 48



Sinalização Saída de Emergência Face Única Ledimperdível | Acquafort https://www.acquafort.com.br/produto/2098/sinalizacao-saida-acrilica...

1 of 2 18/09/2019 17:45
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R$ 38,12 (10% de desconto)

em 1x no cartão

Sinalização Saída Segurimax Slim Df Dupla Face Verde Com Adesivo... https://www.submarino.com.br/produto/357389477/sinalizacao-saida-...

2 of 4 18/09/2019 17:46
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página inicial casa e construção materiais elétricos interruptores e tomadas interruptor

(Cód.357389477)

vendido por VENDEMIX
e entregue por Americanas.com

R$ 38,12 em até 3x de R$ 12,70 s/ juros com
Ame e receba R$ 1,53 (4% de volta) 

R$ 38,12 no cartão Americanas.com em até 3x
de R$ 12,70 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 24,37 R$ 19,50 7 dias úteis

convencional R$ 24,37 7 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

89201-210 ok

Sinalização Saída Segurimax Slim Df Dupla Face Verde Com Adesivo... https://www.americanas.com.br/produto/357389477/sinalizacao-saida-...

2 of 4 18/09/2019 17:47
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Fita antiderrapante Safety Walk™ Uso
Geral Preto 50mm x 5m

Home > Ferramentas > Fita Antiderrapante

TODAS AS
CATEGORIAS CREMES DE

PROTEÇÃO
PROTEÇÃO

PARA ALTURA
PROTEÇÃO
AUDITIVA

PROTEÇÃO
FACIAL

PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO
PARA CABEÇA

PROTEÇÃO
PARA O CORPO

PROTEÇÃO
PARA AS MÃOS

PROTEÇÃO
PARA OS PÉS

SINALIZAÇÃO E
FERRAMENTAS

OFERTAS

SKU 2306

 ( Avalie agora! )

Consulte opções de parcelamento

Indique este produto

R$ 38,00

1

ADICIONAR AO CARRINHO

Consulte frete e prazo de entrega

Digite seu CEP: 89201-210 Ok

Não sabe o CEP?

1 X DE R$ 36,86 NO BOLETO

Quantidade:

COMPRAR

SUGESTÕES DE COMPRA

Olá Visitante, Identifique-se aqui ou Registre-se

Fita antiderrapante Safety Walk™ Uso Geral Preto 50mm x 5m
Detalhes
Fita antiderrapante previne acidentes e escorregões
Alta durabilidade
Safety Walk™ Uso Geral Preto 50mm x 5m

A linha Uso Geral pode ser aplicada tanto em ambientes internos quanto externos com alto tráfego de pessoas. Fáceis de aplicar são indicadas para utilização em
superfícies  planas  como  forma  de  sinalização  visual.  Oferecem  ainda  grande  resistência  e  durabilidade  necessitando  baixa  manutenção  e  otimizando  seu
investimento.

Aplicações sugeridas

Superfícies lisas
Locais internos e externos de alto tráfego até 4500 pessoas / dia
Indústrias em geral
Escadas e rampas

DESCRIÇÃO

TweetarCurtir 0

CARRINHO VAZIO

Olá Visitante, Identifique-se aqui ou Registre-se

Fita antiderrapante Safety Walk™ Uso Geral Preto 50mm x 5m - Epis... https://www.episonline.com.br/produto/fita-antiderrapante-safety-wal...

1 of 4 18/09/2019 18:03
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4 de 5 (1)

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE 50mm X 5m SAFETY WAL... https://www.contabilista.com.br/fita-adesiva-antiderrapante-50mm-x-...

1 of 5 18/09/2019 18:02
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Fita Antiderrapante 50mmx5m Safety Walk Preto 3M

SKU: 108407 UNID: UN MARCA: 3M (/3M)

R$ 46,46
no boleto (5% de desconto)

Ou: R$ 48,90 no cartão

Quantidade

COMPRAR

ADICIONAR AO CARRINHO

R$20,66

Frete Normal, entrega em 7 dias úteis para o CEP 89201-210

Ver opções de parcelamento

1

89201-210 OK

Frete e prazo
Não sei meu CEP (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/)

Fita Antiderrapante 50mmx5m Safety Walk Preto

Descrição

Fita Antiderrapante 50mmx5m Safety Walk Preto 3M - Balaroti https://www.balaroti.com.br/fita-antiderrapante-50mmx5m-safety-walk...

2 of 5 18/09/2019 18:03
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Orç _________________________________________________________________________________________270/18 

RQ 06 Rev.00 
Página 1 de 3 

ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA - ESTRUTURAS ESPACIAIS - PLATAFORMAS  
MEZANINOS – VIGAS DE ROLAMENTO - PIPE-RACKS - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 

METALÚRGICA ASSIS LTDA EPP – CNPJ: 03.501.247/0001-80 – IE: 254002897 – CREA/SC: 52.942-0 
RUA TUIUTÍ, 4.796 – AVENTUREIRO – CEP 89.226-001 – JOINVILLE/SC – FONE: (47) 3473-0300 - e-mail: 

metalurgicaassis@metalurgicaassis.com.br 

ORÇAMENTO No 270/18  Ref.: Estrutura de Cobertura 
UBSF Bom Retiro

Joinville, 08 de Outubro de 2.018. 

À 

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a/c Engº Matheus Lamas Marsico 

Prezados Senhores 
      Apresentamos nossa  proposta  de  prestação  de  serviços técnicos de 

engenharia e mão-de-obra especializada para confecção e montagem de Estruturas Metálicas 
de Cobertura, conforme detalhes abaixo: 

01 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E PREÇOS:  
- Tipo de Estrutura ......................................................................Cobertura Duas-Águas 
- Área de Cobertura ...................................................................(8,70 x 9,60 m) 83,50 m² 
- Proteção Anticorrosiva ........................................................................................Ver item 05 
- Peso da Estrutura ..............................................................................................934 Kg  
*Demais detalhes, conforme projetos fornecidos por V. Sas.

Preços:
- Materiais para confecção da estrutura de cobertura.................................. R$     12.305,00 
- Mão-de-obra para confecção e montagem da estrutura de cobertura....... R$  3.640,00 

 Total do Orçamento.................................................................................... R$      15.945,00 

- Pintura opcional da estrutura de cobertura................................................ R$  2.930,00 

CNPJ 23.761.811/0001-00
RUA: ARARANGUA, n° 397 
BAIRRO: AMÉRICA
CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC
Tel: (47) 3481-5127
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ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA - ESTRUTURAS ESPACIAIS - PLATAFORMAS         
MEZANINOS – VIGAS DE ROLAMENTO - PIPE-RACKS - RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS 

 

METALÚRGICA ASSIS LTDA EPP – CNPJ: 03.501.247/0001-80 – IE: 254002897 – CREA/SC: 52.942-0 
RUA TUIUTÍ, 4.796 – AVENTUREIRO – CEP 89.226-001 – JOINVILLE/SC – FONE: (47) 3473-0300 - e-mail: 

metalurgicaassis@metalurgicaassis.com.br 

 
02 - MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA : 

  - Perfis laminados ASTM A-36. 
  - Perfis de chapa dobrada em aço ASTM A-36 | COS-CIVIL 300. 
  - Uniões desmontáveis através de parafusos galvanizados, padrão ASTM A307/A-325. 
  - Solda a arco voltaico através de eletrodos nos padrões da NB 117 ou pelo processo MIG.  

 
 
03 - MONTAGEM: 
      - A montagem da estrutura metálica será realizada por nossa equipe especializada,   

(guincho próprio ) com supervisão direta do engenheiro responsável. 
 
 
04 - TRANSPORTE: 
      - O carregamento e transporte até o local da obra, ficará ao nosso encargo, sendo que o 

local de armazenamento será de responsabilidade do cliente. 
 
 
05 - PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DA ESTRUTURA METÁLICA:   
      - Limpeza através de jato abrasivo nas áreas de solda. 
      - Galvanização à fogo com película mínima de 75 µ. 
 
        Pintura Opcional da Estrutura de Cobertura:  

  - Pintura de fundo através de tinta Sumadur com 20 µ de película seca.      
      - Pintura de acabamento através de tinta epóxi, com película de 120µ, na cor a definir. 
 
 
06 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

- Os perfis metálicos, galvanização à fogo, tintas e solventes, telhas de cobertura, calhas, 
rufos e parafusos, serão faturados diretamente à V.Sas. 

      - Saldo: 70% estrutura posto obra. 
                   30% na conclusão dos serviços. 
      *Outras formas de pagamento à combinar.  
 
 
07 - PRAZO DE ENTREGA:        

 - Confecção da estrutura ..............................................35 dias após definições de projeto 
 - Montagens .........................................................................................05 dias 
 - Prazo Total ..............................................40 dias após definições de projeto 

      *Outros prazos à combinar  
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ESTRUTURAS METÁLICAS DE COBERTURA - ESTRUTURAS ESPACIAIS - PLATAFORMAS         
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METALÚRGICA ASSIS LTDA EPP – CNPJ: 03.501.247/0001-80 – IE: 254002897 – CREA/SC: 52.942-0 
RUA TUIUTÍ, 4.796 – AVENTUREIRO – CEP 89.226-001 – JOINVILLE/SC – FONE: (47) 3473-0300 - e-mail: 

metalurgicaassis@metalurgicaassis.com.br 

 
08 - VALIDADE DA PROPOSTA: 
      - Até 17/10/18, após estas datas, favor solicitar confirmação. 
 
 
09 - GARANTIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA:  

- A Anotação de Responsabilidade Técnica de confecção e montagem da estrutura 
metálica, será fornecida quitada ao cliente após encomenda formal. 

 
 
10 - ESTÁ INCLUSO NO ORÇAMENTO: 

  - Material e mão-de-obra para confecção da estrutura metálica. 
  - Transporte da estrutura até o local da obra. 
  - Mão-de-obra para montagem da estrutura metálica. 
  - Telhas de cobertura, fixadores e sua instalação. 
  - Calhas, rufos, fixadores e sua instalação. 
  - Serviços de munck, quando da montagem. 

 
 
11 - NÃO ESTÁ INCLUSO NO ORÇAMENTO: 

  - Serviços gerais de alvenaria e concreto. 
  - Dutos de PVC para águas pluviais e sua instalação. 
  - Pingadeiras sobre a platibanda em alvenaria existente e nova platibanda. 
  - Outros serviços não explícitos no orçamento. 
 
 

       Colocamo-nos à disposição de V.Sa, para eventuais esclarecimentos ou modificações que 
se façam necessárias. 
 
 

   Atenciosamente, 
 
 
 
 

Engo  Walter Ramão L. Garcia Willian Afonso Steinbach 
DEPTO TÉCNICO – COMERCIAL                                                                     ASSIST. TÉCNICO – COMERCIAL 
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RUA: JACOB INEICHEN, 4530 - ITOUPAVA CENTRAL - CEP 89068-250 - BLUMENAU S.C - FONE (47) 3338-6988 CEL: (47) 9981- 3334. 

Blumenau, 12 de abril de 2019. ORÇ. 12/04/19. 

À FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ 23.761.811/0001-00
At.: MATHEUS LAMAS MARSICO - COMPRAS. 

REF.: ORÇAMENTO PARA REFORMA E AMPLICAÇÃO UBSF – BOM RETIRO – JOINVILLE - SC. 

FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA. 

DETALHES CONSTRUTIVOS, CONFORME PROJETO DO CLIENTE E INFORMAÇÕES ABAIXO: 

ITEM 1 – COBERTURA. 

Dimensões: 9,846m x 9,001m - Área:88,62m2. 

Vigas fabricadas com perfil U50x100x2,65mm e U30x92x2mm. 

Tesouras fabricadas com perfil U50x100x2mm e U30x92x2mm. 

Terças fabricadas com perfil U50x127x2mm. 

Travamentos fabricados com perfil 7/8” x 1/8” e barra de3/8”. 

Chapas diversas 

Peso:934Kg. 

QUALIDADE DOS MATERIAIS: 

Aço ASTM A36 e ABNT 1010 /1020 

Acabamento superficial da escada - Galvanizado a fogo e Pintando com Epóxi 120µ. 

FORNECIMENTO CONSIDERADO: 

Será de nossa responsabilidade, fabricação, transporte, aluguel de munck, montagem das estruturas metálicas e 

montagem das telhas. 

Será de responsabilidade do Cliente, construção civil, telhas, calhas, rufos e demais acabamentos arquitetônicos 

não especificados. 

CONDIÇÕES COMERCIAIS: 

Investimento total = R$23.885,00 

Aço, galvanização e montagem, serão faturados contra o cliente e descontados do valor acima. 

Condições de pagamento: 

40% de entrada e saldo 28 dias após a conclusão da montagem. 

Prazo de entrega – 35 dias após todos os detalhes técnicos e comerciais serem aceitos pelo Cliente e por 

Ecometal Estruturas. 

Validade da proposta – 05 dias. 

Atenciosamente, 

Eng. José Bortolotti. 

     Ecometal Estruturas Ltda. 
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De: Ernani – Depto. Comercial 
 

Para: FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE - CNPJ 23.761.811/0001-00 
A/C: Eng.º Matheus 
Orçamento: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família - Bom Retiro 
 
Produto: Estrutura metálica galvanizada a fogo e pintada a pó 
 
Do produto:  02 treliças em UDC 
  06 tesouras em UDC 
  08 linhas de terça em UDC 
  Correntes rígidas e acessórios 
  Galvanizada a fogo e pintada a pó 
  Instalada 
 
Quantidade/Tamanho:   01 – Conforme projeto 
    
Valor: R$ 23.550,00 
 
Validade da proposta:  10  DD 
 
Obs.:  Não incluso calhas, rufos e pingadeiras. 
 Incluso ART de fabricação e montagem. 
 
Condições de pagamento:  40% 10 dias após a confirmação 
    30% no início da montagem  
    30% 15 dias após a entrega do produto  
 
Att. 
 
Ernani L. Brock Filho 
BKR Estruturas Metálicas  
 
Joinville, 01 de agosto de 2019.    
 
 
 

 
 
        

Orçamentos Planilhados PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS - V3 (4640528)         SEI 18.0.143298-5 / pg. 59



Switch Gigabit 48 portas Montável em Rack TP-LInk TL-SG1048 - Azte... https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link...

1 of 3 12/04/2019 17:12

Calcule o frete

R$ 0,00 1 dia útil Retirada em Mãos

R$ 83,53 7 dias úteis PAC

R$ 125,03 4 dias úteis SEDEX

* Este prazo de entrega está considerando a disponibilidade do produto + prazo
de entrega.

89201-210

Orçamentos Planilhados PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS - V3 (4640528)         SEI 18.0.143298-5 / pg. 60



48 portas RJ45 10/100/1000 Mbps

Suporta auto-aprendizagem de MAC address e auto MDI / MDIX

Caixa de aço padrão de 19 polegadas de montagem em rack

RECURSOS DO HARDWARE

Padrões e Protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x

Interface
48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps

Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX

Rede de Mídia

10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)

100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable

(maximum 100m)

Tabela de Mac Address 8K

Fonte de alimentação externa 100-240V CA, 50/60Hz

Fan Quantity 2

Dimensões (L X C X A) 17.3*14.2*1.7 pol. (440*360*44 mm)

Consumo de Energia máxima:34.9W

Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz

DESEMPENHO

Switching Capacity 96Gbps

Tabela de MAC Address 8K

Buffer Memory 16Mb

Taxa de Encaminhamento de

Pacotes
71.4Mpps

Jumbo Frame 10KB

Transfer Method Store-and-Forward

RECURSOS DO SOFTWARE

Método de Transferência Armazena e Encaminha

Funções avançadas
Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure

Auto Uplink em Cada Porta

OUTROS

Certificação FCC, CE, RoHS

Switch Gigabit 48 portas Montável em Rack TP-LInk TL-SG1048 - Azte... https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link...
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OUTROS

Conteúdo do Pacote

Switch Gigabit de mesa de 48 portas

Cabo de alimentação

Guia do Usuário

Requisitos do Sistema
Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows

7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.

Ambiente

Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉);

Temperatura de armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158

℉);

Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação;

Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Switch Gigabit 48 portas Montável em Rack TP-LInk TL-SG1048 - Azte... https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-portas-tl-sg1048-tp-link...
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Pontofrio.com.br  > Informática  > Equipamentos de Rede  > Switch e Hub

(Cód. Item 9247851) Outros produtos TP-Link

Vendido e entregue por Bits & Bytes

ou até 12x de R$193,19 sem juros

Pague com o Cartão Pontofrio POR R$2.318,26 em 1x ou em até 18x de R$128,79 sem juros.
Não tem o Cartão Pontofrio ? Peça já o seu.

Mais opções de compra deste produto

Vendido e entregue por Tuz Store por R$2.653,80

Vendido e entregue por Loja Vitrine da
Informática por R$3.046,57

Ficou com dúvida? Conheça mais sobre o Marketplace Pontofrio.com

Confira outras lojas que vendem o mesmo produto: De R$2.318,26 até R$3.046,57

Comprar
Comprar

+ opções

Comprar

Comprar

Passe o mouse e veja os detalhes

Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link - Swit... https://www.pontofrio.com.br/Informatica/equipamentos-rede/Switches...

1 of 4 12/04/2019 17:15

Entrega Prazo Frete

Mesmo Dia - -

Super Expressa - -

Expressa 12 dias úteis R$ 112,75

Retira Rápido - -

Normal 11 dias úteis R$ 49,78

Agendada - -

Confira as regras de entrega

Confira todas as formas de pagamento. Clique aqui.

Calcule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região.

Informe seu CEP: 89201-210 Não sei meu CEP

2x sem juros R$1.074,42

3x sem juros R$716,28

4x sem juros R$537,21

5x sem juros R$429,77

6x sem juros R$358,14

7x sem juros R$306,98

8x sem juros R$268,61

9x sem juros R$238,76

10x sem juros R$214,88

11x sem juros R$195,35

12x sem juros R$179,07

Cartão PontofrioPagamento com cartões de credito
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Características Gerais Especificações (): ?Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 18% de energia
?Filtragem de 100% da taxa de dados elimina todos os pacotes com erro
?Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex
?Arquitetura de encaminhamento sem bloqueio e filtragem dos pacotes em plena velocidade a cabo com uma taxa de transferência
máxima
?96 Gbps de capacidade de encaminhamento
?Auto MDI / MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados
?Suporta a aprendizagem de MAC address e o seu auto-envelhecimento
?Suporta Auto-Negociação de porta N, armazena e encaminha.
?Tamanho compacto para área de trabalho, montável em rack
?Design plug and play simplifica a instalação

Detalhes do produto: TP-Link: Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-
Link

Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link

O Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link é o produto ideal para atender as necessidades dos grupos de trabalho em relação à conectividade entre os
departamentos. Compacto e fácil de usar, sem a complexidade no seu gerenciamento, fornece 48 portas 10/100/1000 Mbps com as últimas tecnologias de eficiência energética que
podem expandir sua capacidade de rede com muito menos energia, economizando até 18%. Ele ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o estado da conexão e o
comprimento do cabo para limitar as emissões de carbono de sua rede. Ele também é compatível com RoHS da União Europeia, que proíbe o uso de certos materiais perigosos.
Auto negociação MDI / MDI-X em todas as portas eliminam a necessidade de cabos cruzados ou portas de uplink, detectando a velocidade do link do dispositivo de rede (10, 100 ou 1000
Mbps) e ajustando para uma compatibilidade e um desempenho ideal.
O TL-SG1048 apresenta arquitetura de velocidade a cabo sem bloqueios e uma capacidade de encaminhamento de 96 Gbps para uma transferência máxima de dados. Uma tabela MAC
address de 8K fornece escalabilidade até para as redes maiores. Ele também suporta o controle de fluxo 802.3x em modo full-duplex, e controle de fluxo back pressure no modo half-
duplex, aliviando o congestionamento do tráfego e assegurando uma transmissão de dados confiável.

Especificações ()

?Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 18% de energia
?Filtragem de 100% da taxa de dados elimina todos os pacotes com erro
?Suporta controle de fluxo IEEE 802.3x para modo Full Duplex e backpressure para modo half duplex
?Arquitetura de encaminhamento sem bloqueio e filtragem dos pacotes em plena velocidade a cabo com uma taxa de transferência máxima
?96 Gbps de capacidade de encaminhamento
?Auto MDI / MDIX elimina a necessidade de cabos cruzados
?Suporta a aprendizagem de MAC address e o seu auto-envelhecimento
?Suporta Auto-Negociação de porta N, armazena e encaminha.
?Tamanho compacto para área de trabalho, montável em rack
?Design plug and play simplifica a instalação

Dados Técnicos ()

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

?Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
?Interface: 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps; Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX
?Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m); 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP category 5, 5e or above cable (maximum 100m)
?Quantidade de Ventoinhas: 2
?Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz
?Consumo de Energia: Maximum: 29.8W (220V/50Hz)
?Dimensões (L X C X A): 17.32*8.7*1.73Pol.(440*220*44 mm)

DESEMPENHO

?Capacidade de Comutação: 96Gbps
?Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 71.4Mpps
?Tabela de Endereços MAC: 8K
?Buffer de Memória: 16Mb
?Jumbo Frame: 10KB
?Método de Transferência: Armazena e Encaminha

OUTROS

?Certificação: FCC, CE, RoHS
?Ambiente: Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?); Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?); Umidade de Operação: 10% ~
90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Requisitos
Necessários Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista? ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.

Garantia () 3 anos
Contato 4007-2172 (Capitais e regiões metropolitanas) 0800-608-9799 (Demais localidades)
Imagens Imagens meramente ilustrativas.
Código 1324900001
Referência /
Modelo TL-SG1048

Itens Inclusos (n)

1 Switch Gigabit de Mesa de 48 Portas
1 Cabo de Alimentação
1 Guia do Usuário
1 Kit de Montagem em Hack
1 Pezinho de borracha

Características

Switch 48 Portas 10/100/1000MBPS Gigabit TL-SG1048 TP-Link - Swit... https://www.pontofrio.com.br/Informatica/equipamentos-rede/Switches...
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Switch TP-Link 48 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps TL-SG1048 https://www.cissamagazine.com.br/switch-tp-link-48-portas-tl-sg1048?u...
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Switch TP-Link 48 Portas Gigabit 10/100/1000 Mbps TL-SG1048 https://www.cissamagazine.com.br/switch-tp-link-48-portas-tl-sg1048?u...
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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 (http://www.mkx.com.br/)  A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora (http://www.mkx.com.br/)

(https://www.mkx.com.br/fast-server)

4,7

Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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página inicial informática e acessórios teclado teclado numérico

(Cód.24618993)

Escolha uma loja abaixo e compre

R$ 1.199,00 (12% de desconto)

em 1x no cartão

R$ 1.199,00 no boleto bancário

R$ 1.199,00 em até 12x de R$ 99,91 s/ juros
com Ame e receba R$ 47,96 (4% de volta) 

R$ 1.199,00 no cartão de crédito em até 8x de
R$ 149,87 s/ juros

R$ 1.055,12 em 1x no cartão Americanas.com
(12% de desconto) ou R$ 1.199,00 em até 12x
de R$ 99,91 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

convencional R$ 39,51 9 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano Saiba mais

89201-210 ok

vendido por TELECOMSECURITY
e entregue por Americanas.com

Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Código 9938 Intelbra... https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impa...

2 of 4 18/09/2019 18:19
Orçamentos Planilhados PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS - V3 (4640528)         SEI 18.0.143298-5 / pg. 72



10x de R$ 104,70 s/ juros

Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Código 9938 Intelbras-i... https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-...

2 of 4 12/04/2019 17:22

Calcular frete e
prazo

Entrega Frete Prazo

Convencional R$ 39,51 9 dias úteis

89201-210 OK
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Por:

Avenida Doutor Paulo Medeiros \ Centro \ Joinville-SC

Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek - Rede -Conector... https://www.reidarede.com.br/rede/conectores/dio-distribuidor-interno...
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Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek - Rede -Conector... https://www.reidarede.com.br/rede/conectores/dio-distribuidor-interno...
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página inicial informática e acessórios equipamento de rede / wireless adaptador wireless

(Cód.215926273)

vendido por VILA BRASIL
e entregue por Americanas.com

R$ 346,08 (12% de desconto)

em 1x no cartão

R$ 346,08 no boleto bancário

R$ 346,08 em até 12x de R$ 28,84 s/ juros com
Ame e receba R$ 13,85 (4% de volta) 

R$ 346,08 no cartão de crédito em até 5x de
R$ 69,21 s/ juros

R$ 304,55 em 1x no cartão Americanas.com
(12% de desconto) ou R$ 346,08 em até 12x de
R$ 28,84 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 78,80 R$ 63,04 7 dias úteis

convencional R$ 78,80 7 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

89201-210 ok

Fibra Dio Distribuidor Otico 24 Portas Upc Rack Jz-1821-24 nas Loja... https://www.americanas.com.br/produto/215926273/fibra-dio-distribui...
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Acessórios de Tecnologia Acessórios de Rede

Avaliar produto

Vendido e entregue por Rei da Rede

por R$ 268,04
em 5x de R$ 53,61 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Informações do produto

Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek

DIO DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - MARCA:OVERTEK - MODELO:2U 48P 965

?

Distribuidor Interno Óptico (DIO) de 2U para rack de 19? com gaveta deslizante para até 48 fibras ópticas e adaptadores ópticos SC, que

permite armazenar e organizar o cabeamento de fibra óptica de forma simples e segura. Possui 2U (88,90 mm) de altura

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Largura: 43,5 cm

- Altura: 8,9 cm

- Comprimento: 30,5 cm

- Peso: 5 kg

Modem 3G Como rotea-lo?
Aprenda como rotear o seu modem 3G
+ Leia mais

Portáteis com Bluetooth
Veja quantas vantagens há nesta tecnologia
+ Leia mais

Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek
Código fg9f5f7879 | Ver descrição completa | Overtek

★★★★★

Dio Distribuidor Interno Optico 2U 48P 965 Overtek - Acessórios de ... https://www.magazineluiza.com.br/dio-distribuidor-interno-optico-2u-...

2 of 4 16/04/2019 10:40

Consultar prazo e valor do frete

Entrega padrão R$ 22,41

89201-210 Alterar

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

Em até
8 dias úteis*
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O Bloco Terminal M10‐A, com contato normalmente aberto (NA), é uƟlizado em distribuidores

gerais e requer a instalação de módulos protetores contra sobretensão e sobrecorrente. A

passagem de sinal é permiƟda somente através da introdução de um módulo de proteção (mais

comum), ou um módulo de conƟnuidade.

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...
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GaranƟa de 3 meses pelo Fabricante.

Contra defeitos de fabricação.

Altura: 10,32 cm

Largura: 2,22 cm

Comprimento: 4,13 cm

1 Unidade de Bloco de comutação

© Lojamatel Todos os direitos reservados.

Razão Social: Parpulov Eletroeletrônicos Ltda ME
CNPJ: 57.644.825/0001-66

I.E: 111.834.497.110
Endereço: Rua dos Andradas, 127

Santa Efigênia  -  São Paulo - SP  -  CEP: 01208-001

Atendimento: Segunda à Quinta-Feira das 8:00 às 18:00 horas
Sexta-Feira das 8:00 às 17:00 horas

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...
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Casasbahia.com.br  > Telefones e Celulares  > Telefonia Fixa  > Suprimentos para Telefonia

(Cód. Item 13403406) Outros produtos Não Informado

2x com juros (1,29% a.m.) R$15,86

3x com juros (1,29% a.m.) R$10,64

Vendido e entregue por LOJAMATEL

Clique aqui e confira todas a

Garantia Total a Você!
Este produto é vendido por um lojista p
CasasBahia.com.br, que acompanha o p
Saiba mais

Pague com o Cartão Casas Bahia 
R$6,22 sem juros.
Não tem Cartão Casas Bahia? Peça

Passe o mouse e veja os detalhes

Pagamento com cartões de credito

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ... https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...
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Detalhes do produto: Não Informado: Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes
O Bloco Terminal M10-A, com contato normalmente aberto (NA), é utilizado em distribuidores gerais e requer a instalaçã
e sobrecorrente. A passagem de sinal é permitida somente através da introdução de um módulo de proteção (mais comu
Dimensões
Altura: 10,32 cm
Largura: 2,22 cm
Comprimento: 4,13 cm

Garantia

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ... https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...

2 of 5 16/04/2019 10:50

Garantia de 3 meses pelo Fabricante.
Contra defeitos de fabricação.
Conteúdo da Embalagem
1 Unidade de Bloco de comutação
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Telefonia Fixa Peças e Acessórios para Telefone

Avaliar produto

Vendido e entregue por Lojamatel

por R$ 27,67
Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Informações do produto

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes

O Bloco Terminal M10A foi desenvolvido para aplicações em redes externa e internas (Armários e DG’s) para interconexão e terminação

dos pares de redes de voz e dados.

O Bloco Terminal M10-A possui tecnologia de conexão de engate rápido, o que agiliza sua instalação, pois não necessita da prévia

decapagem do isolamento dos condutores, proporcionando um sistema totalmente versátil de conexão ultra-rápida.

Características:

Os contatos permitem a conexão em condutores com diâmetros que variam de 0,40 mm a 0,65 mm acomodando isolamentos plásticos de

no máximo 1,40mm. São fabricados em bronze com tratamento químico de proteção contra corrosão, o que confere ao produto elevada

resistência a intempéries.

Dimensões

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)
Código 780465900 | Ver descrição completa | Bargoa

★★★★★

Entrega padrão R$ 62,01

Devido à greve dos Correios, o prazo de entrega foi
estendido. Pedimos desculpas e esperamos voltar à
normalidade em breve.

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
5 dias úteis*

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Peças e Acessórios para Tel... https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-bargoa-m10-a-abert...
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página inicial beleza e perfumaria corpo e banho higiene pessoal ducha ginecológica

(Cód.45000438) (1)

vendido por PRODITI COMERCIO IMP. E EXP.
e entregue por Americanas.com

6x de R$ 21,25 s/ juros

R$ 127,50 em até 12x de R$ 10,62 s/ juros com
Ame e receba R$ 5,10 (4% de volta) 

R$ 127,50 no cartão Americanas.com em até
12x de R$ 10,62 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

convencional R$ 25,43 8 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

89201-210 ok

Assento Elevado 13,5cm Com Tampa Mebuki nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/45000438/assento-elevado-13...
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11Facebook Twitter

WhatsApp

 ( 29

Avaliações )

 (8)  (23)  (10

Assento Sanitário Elevado com tampa 13,5 cm Mebuki - Hospinet https://www.hospinet.com.br/assento-sanitario-elevado-com-tampa-13...
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Elevador Assento Sanitario 13,5cm Mebuki | Santa Apolônia https://www.santaapolonia.com.br/produtos/elevador--assento-sanitari...
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Elevador Assento Sanitario 13,5cm Mebuki | Santa Apolônia https://www.santaapolonia.com.br/produtos/elevador--assento-sanitari...
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Filtro de Linha 12 Tomadas Bivolt 10a - RCG no Submarino.com https://www.submarino.com.br/produto/35675189/filtro-de-linha-12-t...
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FILTRO DE LINHA 12 TOMADAS PRETO FORCE LINE

0091000001

FILTRO DE LINHA 12 TOMADAS PRETO FORCE LINE
FORCELINE

0091000001 0 avaliações

R$ 64,60

ou R$62,02 no boleto bancário (4,00% de desconto)
Disponível para envio em 1 dia útil

Adicionar a Lista de Desejo

Filtro De Linha 12 Tomadas Preto Force Line - Netelétrica https://www.neteletrica.com.br/produto/filtro-de-linha-12-tomadas-pret...
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página inicial informática e acessórios proteção elétrica protetor de voltagem

(Cód.129077308) (1)

Escolha uma loja abaixo e compre

R$ 64,60 (5% de desconto)

R$ 61,37
em 1x no cartão

R$ 64,60 no boleto bancário

R$ 64,60 em até 6x de R$ 10,76 s/ juros com
Ame e receba R$ 2,59 (4% de volta) 

R$ 61,37 no cartão de crédito em até 1x de
R$ 61,37 s/ juros

R$ 58,14 em 1x no cartão Americanas.com
(10% de desconto) ou R$ 64,60 em até 6x de
R$ 10,76 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

grátis 7 dias úteis

Pegue na loja R$ 79,17 R$ 63,34 7 dias úteis

convencional R$ 79,17 7 dias úteis

ok

Régua Extensora Force Line 12
Tomadas 10a

vendido por Net Elétrica
e entregue por Americanas.com

89201-210

Régua Extensora Force Line 12 Tomadas 10a nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/129077308/regua-extensora-f...
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página inicial informática e acessórios

(Cód.17862747)

vendido por Dreamshop
e entregue por Americanas.com

R$ 19,90 (12% de desconto)

R$ 17,51
em 1x no cartão

R$ 19,90 no boleto bancário

R$ 19,90 com Ame e receba R$ 0,80 (4% de
volta) 

R$ 17,51 no cartão de crédito em até 1x de
R$ 17,51 s/ juros

R$ 17,51 em 1x no cartão Americanas.com
(12% de desconto)

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

grátis 6 dias úteis

Pegue na loja R$ 17,85 R$ 14,28 6 dias úteis

convencional R$ 17,85 6 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis

ok

"Guia De Cabo Fechado 1u P/
Rack 19 Preto Networkbox"

89201-210

"Guia De Cabo Fechado 1u P/ Rack 19 Preto Networkbox" nas Lojas... https://www.americanas.com.br/produto/17862747/guia-de-cabo-fecha...
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Indique a um amigo

Tire suas Dúvidas

Continuar Comprando

Guia Cabo Horizontal Fechado 19'' 1U P50 CWB

METAL

QUANTIDADE: / 24

Marca: CWB METAL

Modelo: GUIA CABO

Referência: GCH 1901UP050

Guia Cabo Horizontal Fechado 19'' 1U P50 CWB METAL 1 SC

Encomenda

PAC
R$ 18,53 Prazo de entrega: 6 dias úteis. 

12,00R$

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

1

Custos de Envio para: Avenida Doutor Paulo Medeiros \ Centro \ Joinville-SC

Guia Cabo Horizontal Fechado 19'' 1U P50 CWB METAL,CWB ME... https://www.aznettelecom.com.br/rack-acessorios/acessorios/guia-cab...
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PRODUTOS VISITADOS

DESCRIÇÃO GERAL GARANTIA FORMAS DE PAGAMENTO COMENTÁRIOS

PRODUTOS RELACIONADOS

SEDEX R$ 22,01 Prazo de entrega: 3 dias úteis. 

Organizador de cabos 19” fechado;

Tampa extraível tipo click;

Confeccionado em chapa de aço 

Acabamento: Pintura eletrostática a pó texturizado;

Opcionais: Cores diferenciadas, projetos especiais e outras espessuras de chapas sob consulta.

Largura: 19″ | Altura: 1U  | Profundidade: P50 

Guia Cabo
Horizontal

Fechado 19''
2U P50 CWB

METAL

R$ 22,00
ou 2x de R$ 11,44
com juros

Guia Cabo
Horizontal

Fechado 19''
1U P100 CWB

METAL

R$ 24,00
ou 2x de R$ 12,48
com juros

Guia Cabo
Horizontal

Fechado 19''
2U P80 CWB

METAL

R$ 27,00
ou 2x de R$ 14,04
com juros

Guia Cabo
Horiz Fech 19''
1U P50 CWB
METAL - KIT

10 UND

R$ 112,50
ou 12x de R$ 11,61
com juros

TERMOS PESQUISADOS

TOTAL DE PRODUTOS VISITADOS (1) PÁGINAS: 1
LIMPAR

Guia Cabo Horizontal Fechado 19'' 1U P50 CWB METAL,CWB ME... https://www.aznettelecom.com.br/rack-acessorios/acessorios/guia-cab...
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Casa e Construção Organizador de Fios e Cabos

Avaliar produto

Vendido e entregue por MGA Virtual

por R$ 19,28
Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Guia de cabo fechado 1u - Generico
Código hk9dh8ga01 | Ver descrição completa | Generico

★★★★★

Entrega padrão R$ 22,10

Devido à greve dos Correios, o prazo de entrega foi
estendido. Pedimos desculpas e esperamos voltar à
normalidade em breve.

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
11 dias úteis*

Produtos patrocinados

Cif Multiuso Original - 2
Unidades

Cif Multiuso Limpeza
Profunda - 2 Unidades

Guia de cabo fechado 1u - Generico - Organizador de Fios e Cabos - ... https://www.magazineluiza.com.br/guia-de-cabo-fechado-1u-generico/...
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página inicial casa e construção banheiro metais sanitários barra de apoio para banheiro

Alça De Apoio 40cm Reta 
Cromada Sicmol
(Cód.41293624)

Cor: Cromo

vendido e entregue por Telhanorte

R$ 104,90 (22% de desconto)

R$ 81,82
em 1x no cartão

R$ 89,16 no boleto bancário (15% de desconto)

R$ 104,90 em até 10x de R$ 10,49 s/ juros com
Ame e receba R$ 4,20 (4% de volta) 

R$ 104,90 no cartão de crédito em até 5x de
R$ 20,98 s/ juros

R$ 81,82 em 1x no cartão Americanas.com
(22% de desconto) ou R$ 104,90 em até 10x de
R$ 10,49 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

convencional R$ 43,77 16 dias úteis

89201-210 ok

Cromo

Alça De Apoio 40cm Reta Cromada Sicmol nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/41293624/alca-de-poio-40cm...
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 (1)

HOME • METAIS E ACESSÓRIOS • ACESSÓRIOS • BARRA DE APOIO • ALÇA DE APOIO RETA PARA BOX CROMADA 30CM 

Imagem ilustrativa

Sicmol

Cód: 803014

O prazo de entrega será contado no 1º dia útil após a confirmação do pagamento.
Preços e Condições exclusivas para compras no site.

R$ 89,99 un
ou em até 2x de

R$ 45,00
Quantidade: (un )

1

Entrega em até 11 dias úteis, no valor R$ 14,76

Consultar Frete e Prazo Retira na loja

Consultar Frete e Prazo

Comprar

Ler +

Descrição
A Alça de Apoio Reta para Box Cromada de 30cm da Sicmol é projetada para portadores de necessidades
especiais (PNE), garantindo maior segurança e conforto no banheiro.

A Sicmol é uma empresa com ''know how'' e tecnologia avançada na fabricação de móveis e acessórios
para banheiro. A marca está presente no mercado desde 1988, contando com uma diversificada linha de
produtos, pronta para atender as mais variadas necessidades de seus consumidores de móveis, acessórios
e revestimentos.

Ficha Técnica
Cor: Cromado

Garantia (mês): 60

Conteúdo da Embalagem: 1 Alça de apoio

Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (cm) - AxLxP: 7,5x17,5x58,3

Seja o primeiro a avaliar

0
Péssimo
Não gostei
Bom
Muito bom
Ótimo

0

0

0

0

0

Avalie o produto

Enviar comentário

89201210 OK

 

Alça de Apoio Reta para Box Cromada 30cm - Cromado - Sicmol | C&C https://www.cec.com.br/metais-e-acessorios/acessorios/barra-de-apoio/...
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Quer achar mais rápido? Digite aqui

Alça de apoio 30cm reta cromada Sicmol - Telhanorte https://www.telhanorte.com.br/alca-de-apoio-30cm-reta-cromada-sicm...
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página inicial casa e construção ferramentas ferramentas manuais kit de ferramentas

(Cód.15587515)

vendido por Cordeiro Maquinas
e entregue por Americanas.com

R$ 343,85 (5% de desconto)

R$ 326,65
em 1x no cartão

Corra! Temos apenas 5 no estoque

R$ 343,85 no boleto bancário

R$ 343,85 em até 12x de R$ 28,65 s/ juros com
Ame e receba R$ 13,76 (4% de volta) 

R$ 343,85 no cartão de crédito em até 8x de
R$ 42,98 s/ juros

R$ 309,46 em 1x no cartão Americanas.com
(10% de desconto) ou R$ 343,85 em até 12x de
R$ 28,65 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 29,42 R$ 23,54 8 dias úteis

convencional R$ 29,42 8 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis

Purgador Eletrônico Cr 6000
220v - Metalplan

89035-180 ok

Purgador Eletrônico Cr 6000 220v - Metalplan nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/15587515/purgador-eletronico...
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Curtir 0

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...
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Comprar agora

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...
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Ferramentas Compressor de Ar

Avaliar produto

Vendido e entregue por

Anhanguera Ferramentas

por R$ 351,89
em 10x de R$ 35,19 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Informações do produto

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN

Descrição do Produto

- O Purgador Cronomatic Automático CR-6000 da Metalplan vêm com exclusiva tela de proteção solenóide que é acionada sob comando

de um temporizador eletrônico;

- Remove o condensado de todo o sistema de ar comprimido;

- Não entope e não emperra;

Características:

- Grande orifício de purga: alto fluxo de condensado;

- Display digital: legível à distância de até 4 metros;

- Teclado de membrana: ajuste preciso dos tempos (0,001%);

- Alta capacidade: permanece drenando pelo dobro do tempo de outros purgadores eletrônicos, sem perda de ar;

- Virtualmente à prova d'água: proteção IP-65/ Marcação CE:

Especificação Técnica

- Vazão máxima de condensado: 576 l/h (7 bar (e));

- Intervalo de drenagem: 1,0 a 59min;

- Duração de drenagem: 1,0 a 59seg;

- Temperatura máxima do condensado: 90oC;

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN
Código jadbf27522 | Ver descrição completa | Metalplan

★★★★★

Entrega padrão R$ 31,16

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
16 dias úteis*

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.magazineluiza.com.br/purgador-automatico-eletronico-576...
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Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVLLE CNPJ: 23.761.811/0001-00 Cel.:
E-mail: matheus@globalengenharia.net Cód. Controle:

Obra Nº: 112 Nome da Obra: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família - Bom Retiro
Endereço: Rua Otávio Rosa Filho Nº: Cpl.:
Cidade: Joinville CEP:
Bairro: Bom Retiro

Cor Componente: ANODIZADO – FOSCO Alumínio: ANODIZADO – FOSCO 

Item: SU - 4M ID Planta: J1 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Janela maxim-ar modular 4 módulos na horizontal

Qtd Largura Altura
4 2400 1050

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 7,94 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.833,65 R$: 7.334,61

Item: SU - 4M ID Planta: J2 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Janela maxim-ar modular 4 módulos na horizontal 

Qtd Largura Altura
1 2400 600

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 1,07 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.347,22 R$: 1.347,22

Item: SU - M2 ID Planta: J3 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Janela maxim-ar, sem limite de módulos com fechos punho e braços reversíveis, com bandeira fixa (superior),
esquadria modular na horizontal, para receber vidros. 

Qtd Largura Altura
2 1800 1500

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 4,35 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.704,67 R$: 3.409,34

Item: SU - 3M ID Planta: J4 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Janela maxim-ar modular 3 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros.

Qtd Largura Altura
14 1800 1050

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 20,68 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.393,60 R$: 19.510,40

1
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Item: SU - 3M ID Planta: J5 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 3 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
2 1800 600

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 1,60 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 1.023,17 R$: 2.046,33

Item: SU - 2M ID Planta: J6 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 2 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
4 1200 1050

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 3,89 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 930,05 R$: 3.720,18

Item: SU - 2M ID Planta: J7 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular 2 módulos na horizontal, com fechos punho e braços reversíveis, para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
4 1200 600

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,10 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 684,96 R$: 2.739,84

Item: SU - M ID Planta: J8 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular na horizontal e vertical, sem limite de módulos, com fechos punho e braços reversíveis,
para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
11 600 600

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,69 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 376,18 R$: 4.138,01

Item: SU - M ID Planta: J9 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular na horizontal e vertical, sem limite de módulos, com fechos punho e braços reversíveis,
para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
1 1050 1050

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 0,89 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 732,01 R$: 732,01

Item: SU - M ID Planta: J10 
Linha: SUPREMA Localização:  

Descrição: Janela maxim-ar modular na horizontal e vertical, sem limite de módulos, com fechos punho e braços reversíveis,
para receber vidros.
 

Qtd Largura Altura
1 400 600

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 0,14 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 296,38 R$: 296,38

2
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Vendedor:

Item: SU - G1C ID Planta: J11 
Linha: SUPREMA Localização: 

Descrição: Guilhotina uma folha fixa e uma corre, estilo Janela de correr, trilho duplo, sem roldana. 

Qtd Largura Altura
2 800 1000

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 1,07 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 688,02 R$: 1.376,04

Item: SUP - PGR204 ID Planta: PJ1 
Linha: SUPREMA + Localização: 

Descrição: Porta de giro (abrir) 2 folhas em vidro jateado com medidas de 3 folhas fixas cada lado 

Qtd Largura Altura
1 1370 2100

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,00 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 2.072,57 R$: 2.072,57

Item: SUP - PGR204 ID Planta: PJ2 
Linha: SUPREMA + Localização: 

Descrição: Porta de giro (abrir) 2 folhas em vidro com medidas desiguais 

Qtd Largura Altura
1 1800 2100

VTC: Comum INCOLOR - 4mm ( 2,79 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 2.325,47 R$: 2.325,47

ID Planta: PJ3 
Localização: 

Item: BL - P-26B

Linha: BLINDEX

Descrição: Porta dupla de correr, com dois fixos laterais, fechadura e trincos para vidro 10mm 

Qtd Largura Altura
1 4050 2100

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 8,38 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 3.224,09 R$: 3.224,09

Item: SM - FX-01B ID Planta: J12 
Linha: SANTA MARINA Localização: 

Descrição: VIDRO FIXO - com molde em para corte em circulo em dois ponto na espessura em 10mm

Qtd Largura Altura
1 933 1200

VTC: Temperado INCOLOR - 10mm ( 1,10 m² ) 

Valores: Unitário Total
R$: 420,42 R$: 420,42

TOTALIZADORES

Subtotal: R$ 54.692,93

Total geral: R$ 54.692,93

PROPOSTA COMERCIAL

Alumpar Esquadrias e Fachadas

Este orçamento tem a validade de 30 dias

JOINVILLE, 18/07/2019 
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Data:

Item Qtde Descrição Cor Local Largura Altura Preço Unit. Total

1 4 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J1 2,40 1,05  R$         1.402,98  R$                 5.611,93 

2 1 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J2 2,40 0,60  R$         1.030,99  R$                 1.030,99 

3 2 Janela Maxim-ar 03 Folhas com fixo superior e caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J3 1,80 1,50  R$         1.556,98  R$                 3.113,96 

4 14 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J4 1,80 1,05  R$         1.090,49  R$               15.266,82 

5 2 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J5 1,80 0,60  R$            620,99  R$                 1.241,99 

6 4 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J6 1,20 1,05  R$            726,99  R$                 2.907,97 

7 4 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J7 1,20 0,60  R$            474,00  R$                 1.895,98 

8 11 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J8 0,60 0,60  R$            252,00  R$                 2.771,97 

9 1 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J9 1,05 1,05  R$            636,62  R$                    636,62 

10 1 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm.  Linha suprema Fosco J10 0,40 0,60  R$            218,00  R$                    218,00 

11 2 Janela guilhotina 02 folhas, sendo 01 fixa e 01 móvel. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J11 0,80 1,00  R$            513,33  R$                 1.026,66 

12 1 Vidro fixo com molde para recorte em círculo em dois pontos. Vidro temperado incolor 10mm Fosco J12 0,93 1,20  R$            352,52  R$                    352,52 

13 2 Porta de Abrir 02 Folhas com 51cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJ1 1,37 2,10  R$         1.700,63  R$                 3.401,26 

14 1 Porta de Abrir 02 Folhas com 51cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJ2 1,80 2,10  R$         2.103,97  R$                 2.103,97 

15 1 Porta de Correr 02 Folhas com dois fixos laterais, fechadura e trinco Fosco PJ3 4,05 2,10  R$         2.824,09  R$                 2.824,09 

Incluso calafetação e vedação total em todas as esquadrias

 R$               44.404,73 

AMÂNCIO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
Rua Gustavo Ponick, nº1305 - Iririú - CEP 89227-230 Joinville - Santa Catarina

e-mail:    contato@amancioesquadrias.com.br Contato: (47) 3427 2697   CNPJ: 81.621.294/0001-70

ORÇAMENTO NR: 251-2019

30/07/19 Empresa: Global Engenharia

Solicitador (a):  Fundo Municipal de Saúde de Joinville  - CNPJ 23.761.811/0001-00 Telefone: 49 99999-2019

Prazo de entrega:       Acombinar                                                               Validade do Orçamento:15 Dias E-mail: matheus@globalengenharia.net

Condições de Pagamento:         1+3 ou 3% para pagamento à vista
Endereço: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família - Bom 
Retiro

Valor Total do Orçamento......................................................................................................................................................................................................................................................
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Matheus - Global Engenharia

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Petry Esquadrias <petry@petryesquadrias.com.br> 
quarta-feira, 27 de julho de 2019 07:45
'Matheus - Global Engenharia'
RES: Orçamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC

Bom dia!!! 

No momento so trabalhamos com obras residenciais. 

Atenciosamente, 

Renata Petry 

"Na hora da compra, não é suficiente o melhor preço, a PETRY sabe que atendimento,  
produtos de qualidade, orientação especializada e garantia, são fundamentais a um bom 
negócio.” 

PETRY ESQUADRIAS LTDA  
MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC 
(47) 3465 2005 (47) 3465 0226 
Rua Ronco d' agua 2.201 - Itinga - Joinville/SC 
www.petryesquadrias.com.br 

De: Matheus ‐ Global Engenharia <matheuspel@gmail.com>  
Enviada em: terça‐feira, 26 de julho de 2019 09:07 
Para: petry@petryesquadrias.com.br 
Assunto: Orçamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC

Boa tarde,   

Conforme conversamos ao telefone segue em anexo o projeto arquitetônico para orçamento das esquadrias de 
alumínio.  

Algumas informações extras: 

- Considerar contramarco em todas esquadrias possível;
- Considerar todas esquadrias em alumínio anodizado fosco natural;
- Considerar os vidros especificados em projeto comum incolor 4mm e temperado incolor 10mm;
- Considerar vidro incolor em todas esquadrias encaixilhadas;
- Considerar orçamento na linha suprema;
- Endereço: Rua Otávio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro – Joinville/SC;
- Favor especificar no orçamento que se trata de “Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família 
Bom Retiro”;
- Favor direcionar o orçamento conforme abaixo:
A/C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ 23.761.811/0001‐00 
RUA: ARARANGUA, n° 397  
BAIRRO: AMÉRICA 
CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC 
Tel: (47) 3481‐5127 

Favor confirmar recebimento. 

Grato. 
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Matheus - Global Engenharia

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

Ghisi Esquadrias e Marcenaria <contato@ghisiesquadrias.com.br> 
segunda-feira, 29 de julho de 2019 16:47
'Matheus - Global Engenharia'
RES: Orçamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC
SAMU - Orçamento Portas internas - Ghisi Esquadrias.pdf

Olá Matheus, boa tarde. 

Trabalhamos somente com esquadrias de madeira. 

Qualquer dúvida estou à disposição.  

Atenciosamente, 

Lilian Martinelli 

Ghisi Esquadrias e Marcenaria 

Rua Minas Gerais, 3303 ‐ Nova Brasília, Joinville ‐ SC, 89214‐600 

Telefone: 55 (47) 3436‐0496 
Site: www.ghisiesquadrias.com.br 

Deus é fiel! 

Linhas de Financiamento: 

Curta nossas Fan Page:  
https://www.facebook.com/ghisiesquadriasemarcenaria/ 
https://www.instagram.com/ghisimarcenaria/ 

De: Matheus ‐ Global Engenharia [mailto:matheuspel@gmail.com]  
Enviada em: quarta‐feira, 26 de julho de 2019 14:44 
Para: contato@ghisiesquadrias.com.br 
Assunto: Orçamento UBSF Bom Retiro - Joinville/SC

Boa tarde Fernando, 

Conforme conversamos ontem ao telefone segue em anexo o projeto arquitetônico para orçamento das esquadrias 
de alumínio.  

Algumas informações extras: 
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- Considerar contramarco em todas esquadrias possível;
- Considerar todas esquadrias em alumínio anodizado fosco natural;
- Considerar os vidros especificados em projeto comum incolor 4mm e temperado incolor 10mm;
- Considerar vidro incolor em todas esquadrias encaixilhadas;
- Considerar orçamento na linha suprema;
- Endereço: Rua Otávio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro – Joinville/SC;
- Favor especificar no orçamento que se trata de “Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família 
Bom Retiro”;
- Favor direcionar o orçamento conforme abaixo:
A/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ 23.761.811/0001-00
RUA: ARARANGUA, n° 397 
BAIRRO: AMÉRICA
CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC
Tel: (47) 3481-5127

Favor confirmar recebimento. 

Grato. 
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COTAÇÃO
01975/2019

Data Emissão: 29/07/2019

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço:
Cidade/UF:
Telefone: 
Contato: 

Bairro:
CEP:

E-mail:

CNPJ:

Insc.Est.:
Vendedor:

E-mail:
Telefone:

Rua Araranguá, 397 
Joinville/SC

América
89204310 
matheuspel@gmail.com

23.761.811/0001-00

JOEI CARLOS GAUTTO
joei@totaltelas.com.br
(47) 98857-1444

(47) 3481-5127

UNTotal R$ TotalR$ Unitário R$ IPIAlturaComp.Qtde R$ Icms ST

Produtos:

Código Descrição
2142 13,10 m2 0,00 4.978,000,00PORTÃO GRADIL STANDARD - DE CORRER - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60  (ABRE 2 PARTES MESMO LADO) 1,00 6,30 2,08 380,00

2142 4.22 m2 0,00 1.603,600,00PORTÃO GRADIL STANDARD - PIVOTANTE - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 PINT. ( VER LADO DE 
ABERTURA ).

1,00 2,03 2,08 380,00

2989 15,00 Un 1.539,94 5.712,680,00GRADIL STANDARD 5 X 20 CM X 5,00 MM PINTURA ESPECIAL 20,40 KG 2,50 X 2,03 M 15,00 331,17

2994 18,00 Un 222,84 2.005,560,00POSTE GRADIL 40 X 60 X 1,25  2,50 M  BC PINTURA ESPECIAL 18,00 111,42

Total dos Materiais R$: 18.495,04

www.totaltelas.com.br

Total Telas Indústria e Comércio de Arames e Telas Ltda.

SOLICITAÇÃO SR. MATHEUS - GLOBAL ENGENHARIA - PARA COR AZUL

Observações: Informações Complementares:

 EXCETO MATERIAL DE ALVENARIA E AUTOMAÇÃO  -   "Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da
Família Bom Retiro"   PARA MÃO DE OBRA INTERERSSANTE VER IN LOCO  -

Aprovação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECliente:

CEP 89.219-370 - Joinville - SC

Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia, 475
Tel.: (47)  3417-6060 CNPJ.: 07.598.814/0002-08

Insc. Est.: 257.179.593

4 - Caso seja necessário recolhimento de DIFAL, este não está incluso na proposta; 5 - Mercadorias não pagas integralmentes e não retiradas após 5 dias úteis da data de previsão, terão seus
preços reajustados ao preço do dia;
6 - Mercadorias somente serão aceitas para a devolução no caso de defeito ou vício de fabricação, nos prazos legais e desde que estejam em perfeito estado.

1 - ESTE NÃO É DOCUMENTO FISCAL; 2 - NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIAS; 3 - É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO
Condições Gerais

Condições Comerciais

Valor Total da Cotação de Venda:

Cond. Pagamento: A VISTA - ANTECIPADO

Previsão Entrega: 13/08/2019

18.495,04

2142 11,04 m2 0,00 4.195,200,001,00 5,30 2,08 380,00PORTÃO GRADIL STANDARD - DE CORRER - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 (ABRINDO TODO 
PARA O MESMO LADO).
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Data Emissão: 29/07/2019

05058/2019
COTAÇÃO

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço:
Cidade/UF:
Telefone: 
Contato: 

Bairro:
CEP:

E-mail:

CNPJ:

Insc.Est.:
Vendedor:

E-mail:
Telefone:

Rua Araranguá, 397 
Joinville/SC

América
89204310 
matheuspel@gmail.com

23.761.811/0001-00

JOEI CARLOS GAUTTO
joei@totaltelas.com.br
(47) 98857-1444

(47) 3481-5127

Código Qtde TotalDescrição Unitário
Serviços:

77,00 2.695,005 35,00INSTALAÇÃO DE GRADIL EM MURETA CONSTRUIDA PELO CONTRATANTE, SÓ CHUMBAR OS POSTES NAS ESPERAS. SEM MATERIAL DE ALVENARIA 
INSTALAÇÃO DE PORTÃO 3,00 1.350,0016 450,00

4.045,00

www.totaltelas.com.br

Top Telas Comércio de Arames e Telas Ltda.

SOLICITAÇÃO SR. MATHEUS - GLOBAL ENGENHARIA

Observações: Informações Complementares:

 EXCETO MATERIAL DE ALVENARIA E AUTOMAÇÃO -  "Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da
Família Bom Retiro"

Aprovação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECliente:

CEP 89.204-001 - Joinville - SC

Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia, 475 - Bairro Costa e Silva
Tel.: (47)  3417-6060 CNPJ.: 08.216.182/0001-44

Insc. Est.: 255.236.352

4 - Caso seja necessário recolhimento de DIFAL, este não está incluso na proposta; 5 - Mercadorias não pagas integralmentes e não retiradas após 5 dias úteis da data de previsão, terão seus
preços reajustados ao preço do dia;
6 - Mercadorias somente serão aceitas para a devolução no caso de defeito ou vício de fabricação, nos prazos legais e desde que estejam em perfeito estado.

1 - ESTE NÃO É DOCUMENTO FISCAL; 2 - NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIAS; 3 - É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO
Condições Gerais

Condições Comerciais

Total dos Serviços R$: 

Valor Total da Cotação de Venda:

Cond. Pagamento: A VISTA - ANTECIPADO

Previsão Entrega: 13/08/2019

4.045,00
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Soluções ef icazes de 
proteção com al ta 
qual idade.
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Proposta
Comercial

A Imatelas busca oferecer soluções eficazes em 
proteção territorial. Para quem está buscando 
desenvolver estratégias de segurança para áreas 
de pequeno, médio e grande porte, temos os mais 
variados projetos.
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Proposta
Comercial

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço RUA: ARARANGUA, n° 397

Bairro BAIRRO: AMÉRICA
CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC

Obra: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de 
Saúde da Família Bom Retiro

End. Obra: Rua Otávio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro –
Joinville/SC

A/C Eng. Matheus Lamas Marsico

Email matheus@globalengenharia.net

Data 29/07/2019

CNPJ/CPF CNPJ 23.761.811/0001-00

Insc. Estadual
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Proposta
Comercial

Total 13.857,14

Atenciosamente,
Reinaldo Bonnet
Imatelas | Soluções Eficazes de 
Proteção com Alta Qualidade
www.imatelas.com.br
Imatelas.vendas@gmail.com

Tel: (47) 99691-3000

QT Descrição Valor 
unitário

Total

15 Gradil metálico,, Galvanizado e Revestido 
em PVC, fio 5.0, malha 5x20.  na cor a 

definir, med. 2,03 altura

5.957,14

01 Portão de Correr: 6,30m( comprimento) x 
2,03m(altura) = 12,79m² (duas partes 
abrindo para o mesmo lado)

3.100,00 3.100,00

01 - Portão de Abrir: 1,60m(comprimento) x 
2,03m(altura) = 3,25m² x 2 unid. = 6,50m 1.200,00 1.200,00

01 Portão de Correr: 5,30m( comprimento) x 
2,03m(altura) = 10,76m² (abre todo para o 
mesmo lado)

3.600,00 3.600,00

Mão-de-obra instalação: incluso.
Pagamento: A combinar
Prazo de entrega: 25 dd.
Validade da proposta: 31/07/2019
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29/07/2019 VHSYS - ORÇAMENTO 1112 

ORÇAMENTO 1248 
DIMATELAS - 19.603.735/0001-38 
RUA BRASHOLANDA, 51 WEISSOPOLIS - PINHAIS - PR CEP: 83.322-070 
Fone: (41) 3076-5000 E-mail: comercial@dimatelas.com.br 

DADOS DO CLIENTE VENDEDOR: Isabel Scheifer DATA: 29/07/2019 

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE CNPJ/CPF:  23.761.811/0001-00 

INSC.  ESTADUAL/RG: TELEFONE: (47) 3481-5127 

EMAIL: ENDEREÇO:  ARARANGUA 

NUMERO: 397 BAIRRO: AMÉRICA 

COMPLEMENTO: CEP: 89204310 

UF: SC CIDADE: Joinville 

OBRA: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro - Rua Otávio Rosa Filho, S/n° - Bairro Bom Retiro – Joinville/SC 

DADOS DO ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO QTDE. UN. NCM V. UNIT. V. TOTAL 

Painel Eurograd - fio 5mm² - 2,50m larg x 2.03 a 50x200mm - Pintura Eletrostática na cor a 

definir 
15,00 R$ 289,00 R$ 4.335,00 

Portão corrediço, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 6,30 x 2.08 - Pintura 
2. Eletrostática na cor a definir

Portão corrediço medindo 6,30 x 2,08, duas folhas abertura para o mesmo lado. 
1,00 R$ 4.160,00 R$ 4.160,00 

Portão corrediço, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 5,30 x 2.08 - Pintura 
3. Eletrostática na cor a definir

Portão corrediço medindo 5,30 x 2,08, duas folhas abertura para o mesmo lado. 

Portão pivotante, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 2,03 x 2.03- Pintura 
4. Eletrostática na cor a definir
       Portão pivotante 2 folhas medindo 2.03 x 2.08 na cor azul, abertura a definir 

1,00 R$ 3.528,00 R$ 3.528,00 

Poste para chumbar (s/ base) - 40x60x1,25mm - 2,50m alt - Pintura Eletrostática na cor a 

definir 
18,00 R$ 85,00 R$ 1.530,00 

6. Tampa para poste 60x40 na cor a definir 20,00 R$ 2,10 R$ 42,00 

7. Kit para Fixação de Painel Eurograd - cor a definir 140,00 R$ 2,60 R$ 364,00 

8. PARBROC - Parafuso auto brocante cabeça sextavada N.12 x 1.1/2 140,00 Pç 73181400 R$ 0,38 R$ 53,20 

9. MOGR - Mão de Obra para Instalação de Gradil 1,00 vb R$ 3.960,00 R$ 3.960,00 

10. MOPT - Mão de Obra para Instalação de Portão 2,00 Un R$ 680,00 R$ 1.360,00 

DADOS DE PAGAMENTO 

TOTAL DE QUANTIDADES 339,00 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS     R$ 20.684,20 

VALOR TOTAL DO PEDIDO            R$ 20.684,20 

NÚMERO TOTAL DE ITENS 10 produto(s) 

https://app.vhsys.com.br/public/preview/orcamento/AIAN0AjKBwUyNh0LJy0yTRDs3EDN1QrTtoEKt08SQBDszWjN0UztPzUyP58S/ 1/1 

1. 

5. 

1,00 R$ 1.352,00 R$ 1.352,00 
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Rua Benjamin Constant 2628 
Costa e Silva - Joinville SC 

Fone: 47 3145 4000 
CNPJ: 78.324.316/0001-26

Site: www.eletronacional.com.br

ORÇAMENTO Nº 267686 11/07/2019

CUPOM FISCAL

  CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 23.761.811/0001-00

CIDADE: JOINVILLE ESTADO: SC

ESTADO ENTREGA:CIDADE ENTREGA: JOINVILLE

Nº PEDIDO CLIENTE: 

FAX:

TIPO DO FRETE: CIF

  ENDEREÇO: Av. Araranguá, 397
  BAIRRO: Centro
  LOCAL DA ENTREGA: Av. Paulo Medeiros, 200
  BAIRRO DA ENTREGA: Centro
  CONTATO: Eng. Matheus Lamas Marsico
  PRAZO DE ENTREGA: 0 DIAS (PARCIAL)   
  TELEFONES: 47 3145-4000
  TRANSPORTADORA:
  TELEFONE:
  VENDEDOR: FERNANDO MARTINS

Nº PED. CÓDIGO CÓD. CLI. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM QTD. UN. UNITÁRIO TOTAL ENTREGA CATÁLOGO

359051 DUTO ELETROCALHA PERFURADO 38X38
DISPONÍVEL: 79,00 73089010 36,00 BR R$ 29,51 R$ 1.062,36 11/07/2019

359587 DUTO JUNCAO INTERNA I P/CANALETA 38MM
DISPONÍVEL: 137,00 73089010 40,00 PC R$ 2,38 R$ 95,20 11/07/2019

359418 DUTO GANCHO P/ PERFILADO 38X38MM P/CABO
DISPONÍVEL: 49,00 73089010 246,00 PC R$ 1,30 R$ 319,80 11/07/2019

925716 DUTO ELETROCALHA PERF 100X100MM
DISPONÍVEL: 0,00 73089010 34,00 PC R$ 41,89 R$ 1.424,26 11/07/2019

979283 DUTO GANCHO DE SUSP VERT 100X100 P/TIR
DISPONÍVEL: 5,00 73089010 89,00 PC R$ 3,99 R$ 355,11 11/07/2019

359341 DUTO EMENDA SIMPLES P= 100MM
DISPONÍVEL: 16,00 73089010 25,00 PC R$ 1,90 R$ 47,50 11/07/2019

360092 DUTO VERGALHAO ROSCA TOTAL 5/16 X3000MM
DISPONÍVEL: 6,00 73181900 113,00 BR R$ 11,81 R$ 1.334,53 11/07/2019

360090 DUTO VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4 X 3000MM
DISPONÍVEL: 73,00 73089010 113,00 BR R$ 8,48 R$ 958,24 11/07/2019

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL DE ICMS: R$ 951,49
TOTAL DE PIS: R$ 92,35

Base ICMS: R$ 951,49
TOTAL DE COFINS: R$ 425,37

TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 5.597,00
FRETE: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 5.597,00

OBRA: Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Eletro Nacional
Material Elétrico e Automação Industrial
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Andre

Nr.: 76.389

I.E.:

Bairro: América
Estado:

Contato: Eng. Matheus Lamas MarsicoTelefone/Fax:

Cidade: Joinville
Endereço: Rua Araranguá
CNPJ:

Cliente:

     Num: 397

Cond. Pgto.:

Dados do Orçamento

Data :

Dados do Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
23.761.811/0001-00

SC

11/07/2019 A NEGOCIAR

Prazo de Execução: Validade da Proposta: 3 dias

ORÇAMENTO

Frete por conta:

Obs: FATURAMENTO MINIMO R$ 150,00

Descrição Quant. Vlr. Unit. Total EntregaUnid.Cod.Item

R$ 1.100,88002200 PC 36CANALETA PERF. 38X38X6000MM GP CH24  1 R$ 30,58 IMEDIATO

    67,60002228 PC 40JUNCAO INT. I 38X38MM GP CH. 18  2 R$ 1,69 IMEDIATO

    327,18002204 PC 246GANCHO CURTO CH18 P/PERFILADO 38X38 GP  3 R$ 1,33 IMEDIATO

    1.496,00003761 BR 34DUTO PERF 100X100X3000 GP CH24  4 R$ 44,00 5 Dia(s)

    96,00003823 PC 25EMENDA INT.  U 100X100 GP  5 R$ 3,84 IMEDIATO

    355,11003890 PC 89SUPORTE HORIZ. CH18 100X100 GP P/ TIRANTE  6 R$ 3,99 5 Dia(s)

    1.049,77002202 BR 113TIRANTE ROSCADA  1/4 X 3MT ZINCADA  7 R$ 9,29 5 Dia(s)

4.492,54Total:

Valor Mão de Obra: 0,00

Total Geral: R$ 4.492,54

Total IPI: 0,00

Total ST: 0,00

0,00Valor do Frete:

Vendedor: 15 - ANDRE 
Telefone:  

Email: matheus@globalengenharia.net
Obra: Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville
End. Obra: Av. Dr. Paulo Medeiros, 200 – Centro – Joinville/SC

Page 1 of 1

CNPJ: 05.590.841/0001-10  I.E.: 254.750.133

Fone: 47 3145-2000

JOINVILLE  CEP: 89218-000

PRUDENTE DE MORAES, 483  Bairro: SANTO ANTONIO

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP
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Materiais Elétricos 

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE – CNPJ 23.761.811/0001-00 
Para: Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 
Joinville - Av. Dr. Paulo Medeiros, 200 – Centro – Joinville/SC 
E-mail: matheus@globalengenharia.net 

Tel 

ELETR ICA COMERCIAL ANDRA LTOA 
RUA XV DE NOVEMBRO, 3935 
GLORIA - JOINV ILLE - se 89216202 
Tel (47) 34197000 Fax (47 ) 34 197000 
Cnpj 4767442900055 1 
le 255 149034 
www.andra.com .br 

 
 
 
 
 

Joinville , 11 de Julho de 2019 

Conforme solicitado, segue proposta comercial Orçamento:   809987/5 
 
 
 

 
Item 

 
Qtde 

 
Descrição do Produto 

 
Ncm 

 
Um

 
Pr. Unit. 

 
Pr. Total 

 
Prev. Entrega 

 
%Icms 

01 36 PERFILADO PERF 38X38X6000MM PZ #22 JPP38X6Z#22Z - JEA 7308 .90.10 PC 37.76 1359,36 11/07/19 17 

02 40 JUNCAO INTERNA 1  38X38MM PZ #22 CKP114 - KENNEDY 7308.90.10 PC 1,02 40,80 11/07/19 17 

03 246 GANCHO LONGO PERFIL 38X38MM PZ #16 JGLP38X38Z - JEA 7308.90.10 PC 1,82 447.72 11/07/19 17 

04 34 ELETROCALHA PERF 100X100X3000MM #20 S/V PZ JEPU100X 100#20Z - JEA 7308.90.10 PC 65,30 2220,20 11/07/19 17 

05 25 JUNCAO EMENDA INT U 100X100MM PERF #20 PZ JEIEP100X100#20Z - JEA 7308.90.10 PC 3 ,73 93,25 11/07/19 17 

06 89 SUPORTE VERTICAL 100X100MM PZ #20 JGVE100X100#20SAZ  VERG - JEA 7308.90.10 PC 3 ,55 315,95 11/07/19 17 

07 113 VERGALHAO RT 1/4-3.0MT GE - MONTMAGNO 7318 .15.00 PC 5 ,02 567,26 11/07/19 17 

 

Total: 5.044,54 

 
Forma de Pagamento   : A COMBINAR 
Validade da Proposta : 2 Dias 
Valores em reais 

 
 

Estamos a disposicao para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios. 

Atenciosamente 

Fabio 
fabio@andra.com.br 
47 3419 7010 
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Rua Benjamin Constant 2628 
Costa e Silva - Joinville SC 

Fone: 47 3145 4000 
CNPJ: 78.324.316/0001-26

Site: www.eletronacional.com.br

ORÇAMENTO Nº 267686 01/08/2019
CUPOM FISCAL

  CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 23.761.811/0001-00

CIDADE: JOINVILLE ESTADO: SC

ESTADO ENTREGA:CIDADE ENTREGA: JOINVILLE

Nº PEDIDO CLIENTE: 

FAX:

TIPO DO FRETE: CIF

  ENDEREÇO: Av. Araranguá, 397
  BAIRRO: Centro
  LOCAL DA ENTREGA: Rua Otávio Rosa Filho, s/nº
  BAIRRO DA ENTREGA: Bom Retiro
  CONTATO: Eng. Matheus Lamas Marsico   
  PRAZO DE ENTREGA: 0 DIAS (PARCIAL)     
  TELEFONES: 47 3145-4000   
  TRANSPORTADORA:
  TELEFONE:
  VENDEDOR: FERNANDO MARTINS

Nº PED. CÓDIGO CÓD. CLI. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM QTD. UN. UNITÁRIO TOTAL ENTREGA CATÁLOGO

359051 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A 
DISPONÍVEL: 19,00 73089010 1,00 BR

359587 ELETRO. AÇO GALV. Ø2 - PAR. MÉDIA 
DISPONÍVEL: 7,00 73089010 1,00 PC

R$ 105,00           R$ 105,00 01/08/2019 

R$ 65,00       R$ 65,00  01/08/2019 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL DE ICMS: R$ 170,00
TOTAL DE PIS: R$ 170,00

Base ICMS: R$ 170,00
TOTAL DE COFINS: R$ 170,00

TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 170,00
FRETE: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 170,00

OBRA: AReforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família - Bom Retiro

Eletro Nacional
Material Elétrico e Automação Industrial
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Andre

Nr.: 76.389

I.E.:

Bairro: América
Estado:

Contato: Eng. Matheus Lamas MarsicoTelefone/Fax:

Cidade: Joinville
Endereço: Rua Araranguá
CNPJ:

Cliente:

     Num: 397

Cond. Pgto.:

Dados do Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
23.761.811/0001-00

SC

Dados do Orçamento 
Data : 01/08/2019 A NEGOCIAR

Prazo de Execução: Validade da Proposta: 3 dias

ORÇAMENTO

Frete por conta:

Obs: FATURAMENTO MINIMO R$ 150,00

Descrição Quant. Vlr. Unit. Total EntregaUnid.Cod.Item

002200 PC 01DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 80 A     1 R$ 125,00 R$ 125,00  IMEDIATO

002228 PC 01ELETR. AÇO GALVANIZADO, Ø2" - CLASSE MÉDIO 2 R$ 72,50    R$ 72,50 IMEDIATO

R$ 195,50Total:

Valor Mão de Obra: 0,00

Total Geral: R$ 195,50

Total IPI: 0,00

Total ST: 0,00

0,00Valor do Frete:

Vendedor: 15 - ANDRE 
Telefone:  

Email: matheus@globalengenharia.net
Obra: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família - Bom Retiro
End. Obra: Rua Otávio Rosa Filho, s/nº - Bairro Bom Retiro – Joinville/SC

Page 1 of 1

CNPJ: 05.590.841/0001-10  I.E.: 254.750.133

Fone: 47 3145-2000

JOINVILLE  CEP: 89218-000

PRUDENTE DE MORAES, 483  Bairro: SANTO ANTONIO

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP
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Materiais Elétricos 

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE – CNPJ 23.761.811/0001-00 
Para: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde da Família - Bom Retiro Joinville - Rua Otávio Rosa 
Filho, s/nº - Bairro Bom Retiro – Joinville/SC 
E-mail: matheus@globalengenharia.net 

Tel 

ELETR ICA COMERCIAL ANDRA LTOA 
RUA XV DE NOVEMBRO, 3935 
GLORIA - JOINV ILLE - se 89216202 
Tel (47) 34197000 Fax (47 ) 34 197000 
Cnpj 4767442900055 1 
le 255 149034 
www.andra.com .br 

 
 
 
 
 

Joinville , 01 de Agosto de 2019 

Conforme solicitado, segue proposta comercial Orçamento:   81152/5 
 
 
 

 
Item 

 
Qtde 

 
Descrição do Produto 

 
Ncm 

 
Um

 
Pr. Unit. 

 
Pr. Total 

 
Prev. Entrega 

 
%Icms 

01 01 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 80ª 7308 .90.10 PC 131,00 131,00 01/08/19 17 

02 01 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ESP. MÉDIA Ø2” 7308.90.10 PC 67,00 68,00 01/08/2019 17 
 

Total: 199,00 

 
Forma de Pagamento   : A COMBINAR 
Validade da Proposta : 2 Dias 
Valores em reais 

 
 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Fabio 
fabio@andra.com.br 
47 3419 7010 
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página inicial casa e construção ferragem ferragens para janelas travas para janela

(Cód.30633286) (1)

Escolha uma loja abaixo e compre

R$ 19,50 (5% de desconto)

R$ 18,52
em 1x no cartão

R$ 19,50 no boleto bancário

R$ 19,50 com Ame e receba R$ 0,78 (4% de
volta) 

R$ 18,52 no cartão de crédito em até 1x de
R$ 18,52 s/ juros

R$ 17,55 em 1x no cartão Americanas.com
(10% de desconto)

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 24,15 R$ 19,32 7 dias úteis

convencional R$ 24,15 7 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano. Saiba mais

89035-180 ok

Batedor De Porta Magnetico -
Fixador Prendedor De Porta

vendido por Desicon Ferragens
e entregue por Americanas.com

Batedor De Porta Magnetico - Fixador Prendedor De Porta nas Lojas... https://www.americanas.com.br/produto/30633286/batedor-de-porta-...

2 of 4 20/09/2019 17:55
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Escolha uma loja abaixo e compre

R$ 19,50 (12% de desconto)

em 1x no cartão

Batedor De Porta Magnetico - Fixador Prendedor De Porta no Submari... https://www.submarino.com.br/produto/30633286/batedor-de-porta-m...
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Página Inicial Casa e Construção Ferragem Ferragens para Janelas

(Cód.30633286)

Vendido por Desicon
Ferragens

e entregue por Shoptime

R$ 19,50

R$ 19,50 com Ame e receba R$ 0,78 (4% de
volta) 

R$ 19,50 no cartão Shoptime

Formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira
com garantia do Shoptime!
Você recebe o que está esperando ou
devolvemos o seu dinheiro.

Calcular frete e
prazo

Entrega Frete Prazo

Convencional R$ 24,15 7 dias úteis

Batedor De Porta Magnetico -
Fixador Prendedor De Porta

Oferta Recomendada

89201-210 OK

Quem viu este produto viu também

Veja todas as lojas com esse produto a partir
de R$ 19,50

COMPRAR

46%

Batedor De Porta Magnetico - Fixador Prendedor De Porta no Shoptime https://www.shoptime.com.br/produto/30633286/batedor-de-porta-mag...
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