
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0014124665/2022 - SEINFRA.UBP

 

 

Joinville, 31 de agosto de 2022.
             
 
 OBRA: 789 - Pavimentação Asfáltica Rua Waldemiro José Borges  
 ENDEREÇO: Rua Waldemiro José Borges  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 24,03%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 07/2022, SINAPI/SC 07/2022, SICRO/SC 04/2022
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2

 

 ART:   
 

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES 13.022.550,51

 

 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES 2.083,86

 

 

1.1.1
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI

74209/1 01/2020)_jfc

C.P.

131200574802 -

Composição

Própria 07/2022

M2 3,00 560,04 24,03 694,62 2.083,86

 

 
1.2 TERRAPLENAGEM RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES 1.501.763,29

 

 
1.2.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

07/2022

M2 30.316,00 0,41 24,03 0,51 15.461,16

 

 

1.2.2
Escavação das camadas de solo existentes (com transporte e

destinação)

C.P.

131181124237 -

Composição

Própria 07/2022

M3 9.036,00 79,88 24,03 99,08 895.286,88

 

 
1.2.3

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - exclusive carga e transporte.

af_11/2019

96399 -

SINAPI/SC

07/2022

M3 3.487,00 116,53 24,03 144,53 503.976,11

 

 
1.2.4

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

07/2022

M3 1.919,00 31,14 24,03 38,62 74.111,78

 

 
1.2.5 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019

100574 -

SINAPI/SC

07/2022

M3 6.733,00 1,55 24,03 1,92 12.927,36

 

 
1.3 DRENAGEM RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES 3.343.126,02

 

 

1.3.1
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 20 cm

para ligações domiciliares

C.P.

131181124159 -

Composição

Própria 07/2022

M 460,00 77,22 24,03 95,78 44.058,80

 

 

1.3.2
Assentamento de tubo de concreto com diâmetro de 30 cm

para esperas de boca de lobo (sinapi 95567)

C.P.

131181124160 -

Composição
M 236,00 89,11 24,03 110,52 26.082,72
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Própria 07/2022

 

1.3.3
Rede de drenagem com tubo armado ø 40 cm com escavação

até 1,50 m de profundidade (sinapi 92210)

C.P.

131200171445 -

Composição

Própria 07/2022

M 1.306,00 285,84 24,03 354,53 463.016,18

 

 

1.3.4
Rede de drenagem com tubo armado ø 60 cm com escavação

até 1,50 m de profundidade (sinapi 92212)

C.P.

131200171446 -

Composição

Própria 07/2022

M 856,00 415,65 24,03 515,53 441.293,68

 

 

1.3.5
Rede de drenagem com tubos ø 80 cm com escavação até

1,50 m de profundidade (sinapi 92214)

C.P.

131181124205 -

Composição

Própria 07/2022

M 402,00 630,03 24,03 781,43 314.134,86

 

 

1.3.6
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124169 -

Composição

Própria 07/2022

M 334,00 876,67 24,03 1.087,33 363.168,22

 

 

1.3.7
Rede de drenagem com tubos ø 100 cm com escavação de

2,00 m até 2,50 m de profundidade (sinapi 92216)

C.P.

131181124170 -

Composição

Própria 07/2022

M 22,00 1.021,02 24,03 1.266,37 27.860,14

 

 

1.3.8
Rede de drenagem com tubos ø 120 cm com escavação de

1,50 m até 2,00 m de profundidade

C.P.

131181124171 -

Composição

Própria 07/2022

M 62,00 1.119,33 24,03 1.388,30 86.074,60

 

 

1.3.9
Rede de drenagem com tubos ø 120 cm com escavação de

2,00 m até 2,50 m de profundidade

C.P.

131181124209 -

Composição

Própria 07/2022

M 39,00 1.282,25 24,03 1.590,37 62.024,43

 

 

1.3.10
Rede de drenagem com tubos ø 150 cm com escavação de

2,50 m até 3,00 m de profundidade

C.P.

131181124173 -

Composição

Própria 07/2022

M 396,00 1.834,56 24,03 2.275,40 901.058,40

 

 

1.3.11
Boca de lobo de passeio padrão pmj 60 x 96 x 89 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124174 -

Composição

Própria 07/2022

UN 118,00 582,10 24,03 721,98 85.193,64

 

 

1.3.12
Caixa de ligação e passagem para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124175 -

Composição

Própria 07/2022

UN 23,00 720,62 24,03 893,78 20.556,94

 

 

1.3.13
Caixa de ligação e passagem para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124176 -

Composição

Própria 07/2022

UN 12,00 1.117,27 24,03 1.385,75 16.629,00

 

 

1.3.14
Caixa de ligação e passagem para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124210 -

Composição

Própria 07/2022

UN 6,00 1.419,31 24,03 1.760,37 10.562,22

 

 

1.3.15
Caixa de ligação e passagem para tubo de 100 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124218 -

Composição

Própria 07/2022

UN 2,00 1.758,60 24,03 2.181,19 4.362,38

 

 

1.3.16 Caixa de ligação e passagem para tubo de 150 cm

C.P.

131181124211 -

Composição

Própria 07/2022

UN 2,00 2.862,71 24,03 3.550,62 7.101,24

 

 

1.3.17
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 40 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124177 -

Composição

Própria 07/2022

UN 21,00 1.779,25 24,03 2.206,80 46.342,80

 

 

1.3.18
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 60 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124178 -

Composição

Própria 07/2022

UN 14,00 1.989,20 24,03 2.467,20 34.540,80

 

 

1.3.19
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 80 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124179 -

Composição
UN 5,00 2.629,97 24,03 3.261,95 16.309,75
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Própria 07/2022

 

1.3.20
Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 100 cm (sinapi

72132)

C.P.

131181124180 -

Composição

Própria 07/2022

UN 6,00 3.493,36 24,03 4.332,81 25.996,86

 

 

1.3.21 Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 120 cm

C.P.

131181124181 -

Composição

Própria 07/2022

UN 1,00 4.539,32 24,03 5.630,12 5.630,12

 

 

1.3.22 Caixa de inspeção/poço de visita para tubo de 150 cm

C.P.

131181124182 -

Composição

Própria 07/2022

UN 7,00 6.423,96 24,03 7.967,64 55.773,48

 

 
1.3.23

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas esconsas

0804377 -

SICRO/SC

04/2022

un 1,00 985,56 24,03 1.222,39 1.222,39

 

 
1.3.24

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804121 -

SICRO/SC

04/2022

un 1,00 1.714,37 24,03 2.126,33 2.126,33

 

 
1.3.25

Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita

comerciais - alas retas

0804161 -

SICRO/SC

04/2022

un 1,00 4.119,96 24,03 5.109,99 5.109,99

 

 

1.3.26

Meio-fio pré-moldado de concreto 100,0 cm (comprimento) x

12,0 cm (base inferior) x 8,0 cm (base superior) x 30,0 cm

(altura)

C.P.

131181124214 -

Composição

Própria 07/2022

m 3.459,00 51,56 24,03 63,95 221.203,05

 

 

1.3.27 Envelopamento de adutora

C.P.

1312201126690

- Composição

Própria 07/2022

m 100,00 449,03 24,03 556,93 55.693,00

 

 
1.4 PAVIMENTAÇÃO RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES 5.223.174,23

 

 

1.4.1 Fresagem do pavimento asfáltico em m3  DMT 15 km

C.P.

131190831451 -

Composição

Própria 07/2022

M3 516,80 212,42 24,03 263,46 136.156,13

 

 

1.4.2
Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de

espessura

C.P.

131200775832 -

Composição

Própria 07/2022

M2 15.878,00 2,23 24,03 2,77 43.982,06

 

 

1.4.3 Sub-base em rachão

C.P.

131181124185 -

Composição

Própria 07/2022

M³ 3.839,45 179,71 24,03 222,89 855.775,01

 

 

1.4.4
Base em brita graduada (composição SINAPI 96396 e 95875

jan/2018)

C.P.

131181124186 -

Composição

Própria 07/2022

M³ 2.381,70 233,68 24,03 289,83 690.288,11

 

 

1.4.5
Pintura de ligação com emulsão asfáltica rr 1c cotação - taxa

0,4

C.P.

1312208139707

- Composição

Própria 07/2022

m2 30.715,60 2,81 24,03 3,49 107.197,44

 

 

1.4.6
Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição

SINAPI 96401)

C.P.

131210890917 -

Composição

Própria 07/2022

M2 15.357,80 7,23 24,03 8,97 137.759,47

 

 

1.4.7 Regularização de paralelepípedos com cauq faixa B (pmq)

C.P.

131200574701 -

Composição

Própria 07/2022

ton 1.842,94 583,97 24,03 724,30 1.334.841,44

 

 

1.4.8 Concreto asfáltico usinado à quente faixa "C" - DMT 20 km

C.P.

131201080527 -

Composição

Própria 07/2022

t 1.842,94 702,86 24,03 871,76 1.606.601,37

 

 
1.4.9

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento

- exclusive carga e transporte. af_11/2019

96397 -

SINAPI/SC

07/2022

M3 311,10 235,70 24,03 292,34 90.946,97

 

 
1.4.10

Execução de pavimento de concreto simples (pcs), fck = 40
97106 -

SINAPI/SC M2 1.037,00 170,76 24,03 211,79 219.626,23
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1.4.10
MPa, camada com espessura de 20,0 cm. af_11/2017

SINAPI/SC

07/2022

M2 1.037,00 170,76 24,03 211,79 219.626,23

 
1.5 OBRAS COMPLEMENTARES RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES 2.417.385,59

 

 

1.5.1 Remoção e transporte de paralelepípedo/paver/lajota existente

C.P.

131190933803 -

Composição

Própria 07/2022

M2 14.052,00 4,14 24,03 5,13 72.086,76

 

 

1.5.2

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento

mecânico, espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada (comp.

SINAPI 94995 e 72136 dez/2012 e 97636)

C.P.

131181023737 -

Composição

Própria 07/2022

M2 13.574,00 121,79 24,03 151,06 2.050.488,44

 

 

1.5.3 Remoção e recolocação de poste

C.P.

1312202129790

- Composição

Própria 07/2022

unidade 18,00 6.304,51 24,03 7.819,48 140.750,64

 

 

1.5.4
Piso tátil de concreto, direcional ou alerta, 25x25x2,5cm,

assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021)vgl

C.P.

131210588575 -

Composição

Própria 07/2022

M 3.435,00 36,16 24,03 44,85 154.059,75

 

 
1.6 SINALIZAÇÃO RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES 535.017,52

 

 
1.6.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

5213400 -

SICRO/SC

04/2022

m² 1.500,00 24,62 24,03 30,54 45.810,00

 

 
1.6.2

Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com dois

pinos - fornecimento e colocação

5213393 -

SICRO/SC

04/2022

un 195,00 31,39 24,03 38,93 7.591,35

 

 
1.6.3

Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -

fornecimento e colocação

5213362 -

SICRO/SC

04/2022

un 12,00 80,96 24,03 100,41 1.204,92

 

 
1.6.4

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva

tipo III + III - confecção

5213418 -

SICRO/SC

04/2022

m² 25,00 505,42 24,03 626,87 15.671,75

 

 
1.6.5

Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película

retrorrefletiva tipo III + III - confecção

5213424 -

SICRO/SC

04/2022

m² 6,00 620,38 24,03 769,46 4.616,76

 

 
1.6.6

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50

(2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas -

fornecimento e instalação. af_10/2020

92341 -

SINAPI/SC

07/2022

M 324,00 123,42 24,03 153,08 49.597,92

 

 
1.6.7

Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e

área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e

implantação - areia e brita comerciais

5213630 -

SICRO/SC

04/2022

un 1,00 40.517,55 24,03 50.253,92 50.253,92

 

 

1.6.8
Abrigo de passageiros em estrutura metálica e vidro (fundação,

abrigo, banco e lixeira).

C.P.

131181124233 -

Composição

Própria 07/2022

UN 9,00 32.274,53 24,03 40.030,10 360.270,90

 

 TOTAL 13.022.550,51  
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OBRA: 789 - Pavimentação Asfáltica Rua Waldemiro José Borges  

ENDEREÇO: Rua Waldemiro José Borges  

Demonstrativo BDI Padrão  

RESPONSÁVEL
TÉCNICO: Adriana Cristina de Moraes da Silva - CREA 049417-2  

FÓRMULA

REFERÊNCIA
 
 

Construção de Rodovias e Ferrovias - 19,60% a 24,23%  

 
Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição

Planilha Orçamentária Sintética SEINFRA.UBP 0014124665         SEI 22.0.007392-0 / pg. 4



AC 3,80% 4,67% 4,67% Administração Central
SG 0,32% 0,74% 0,74% Seguro + Garantia
R 0,50% 0,97% 0,97% Risco
DF 1,02% 1,21% 1,21% Despesa Financeira
L 6,64% 8,69% 8,69% Lucro
I   5,65% Impostos
   TOTAL 24,03%       

IMPOSTOS %          
PIS 0,65%          
COFINS 3,00%          

CPRB 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de
desoneraçao na folha)

ISS 2,00%          
Total 5,65%          
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a
base de cálculo do ISS é de  100,00%   

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no
Município é de   2,00% << (limitado a

5,00%)

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva,
Coordenador (a), em 31/08/2022, às 12:43, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0014124665 e o código CRC 32AF70D7.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br
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