

OBRA:	1073 - Construção da Escola Municipal Engenheiro Pedro Hugo Petry
ENDEREÇO:	Rua Engenheiro Pedro Hugo Petry, n.175 - Boehmerwald,
Demonstrativo BDI Padrão	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0

FÓRMULA**REFERÊNCIA**

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Item	1º quartil	3º quartil	Proposto	Descrição
AC	3,00%	5,50%	4,00%	Administração Central
SG	0,80%	1,00%	0,80%	Seguro + Garantia
R	0,97%	1,27%	1,27%	Risco
DF	0,59%	1,39%	1,23%	Despesa Financeira
L	6,16%	8,96%	7,40%	Lucro
I			5,65%	Impostos
			TOTAL	22,23%

IMPOSTOS	%	
PIS	0,65%	
COFINS	3,00%	
CPRB	0,00%	(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS	2,00%	
Total	5,65%	

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de
sobre o valor da obra e a alíquota do ISS aplicável no Município é de

100,00%
2,00%

<< (limitado a 5,00%)