Pregao/Concorréncia Eletronica

453230.8322022 .41275 .4475 .176753745980

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realizagdo do Pregao Eletronico
N© 00832/2022 (SRP)

As 08:30 horas do dia 06 de margo de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste érgéo e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados
pelo instrumento legal 023/2023 de 23/01/2023, em atendimento as disposigdes contidas na Lei N© 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto N°
10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo N° 832/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregdao N° 00832/2022. Modo
de disputa: Aberto. Objeto: Contratagdo de servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular
de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba,
Unidade Regional de Obras Sudoeste e a contratacdo de servico de manutencdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simultdneas, pre. O Pregoeiro abriu a Sessdo Publica em atendimento as
disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificacdo dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrigdo: Manutencgdo / Conservacdo / Recuperagdo - Vias Publicas

Descricdo Complementar: Contratacdo de servigo de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco
retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras
Pirabeiraba, Unidade Regional de Obras Sudoeste e a contratagdo de servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas,
paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simultdneas, preferencialmente na area de
abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sudeste

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Maximo Aceitavel: R$ 8.020.022,6400 Situagdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nao

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pelo melhor lance de R$ 7.400.000,0000 e com valor negociado a R$ 7.399.927,0000 e a
quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 2

Descrigdo: Manutengéo / Conservagdo / Recuperagdo - Vias Publicas

Descricdo Complementar: Contratacdo de servicgo de manutencdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco
retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras
Pirabeiraba, Unidade Regional de Obras Sudoeste e a contratacdo de servico de manutencdo do pavimento de vias revestidas com lajotas,
paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simultdneas, preferencialmente na area de
abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sudeste

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Maximo Aceitavel: R$ 6.831.974,5000 Situagdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.448.000,0000 e com valor negociado a R$
6.429.282,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .

Item: 3

Descrigdo: Manutengdo / Conservagdo / Recuperagdo - Vias Publicas

Descricdo Complementar: Contratacdo de servico de manutencdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco
retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na drea de abrangéncia da Unidade Regional de Obras
Pirabeiraba, Unidade Regional de Obras Sudoeste e a contratacdo de servico de manutencdo do pavimento de vias revestidas com lajotas,
paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simulténeas, preferencialmente na area de
abrangéncia da Unidade Regional de Obras Sudeste

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Maximo Aceitavel: R$ 10.839.517,0000 Situagdo: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Nao Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Ndo

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pelo melhor lance de R$ 10.297.000,0000 e a quantidade de 1 UNIDADE .
Historico

Item: 1 - Manutengdo / Conservacgao / Recuperagdo - Vias Publicas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragdao . . Data/Hora
CNPJ]/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE Ndo N&o 1 R$ 8.020.022,6400 R$ 8.020.022,6400 27/02/2023
CIMENTO LTDA 17:01:09

Descricdao Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 01 - Unidade Regional de Obras Pirabeiraba - Contratagdo de servigo de manutengéo
do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe,
preferencialmente na drea de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba, Unidade Regional de Obras Sudoeste e a
contratagdo de servigo de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e
meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simultédneas, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras

Sudeste
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

12.547.887/0001-11 POLARIS SERVICOS Sim Sim 1 R$ 8.020.022,6400 R$ 8.020.022,6400 02/03/2023
E CONSTRUCOES 15:09:53
LTDA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na drea de abrangéncia da Unidade Regional



de Obras Pirabeiraba.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 8.020.022,6400 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:30:00:413
R$ 8.020.022,6400 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:30:00:413
R$ 8.000.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:33:59:240
R$ 7.980.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:38:21:977
R$ 7.979.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:38:39:230
R$ 7.580.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:40:27:697
R$ 7.570.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:41:50:710
R$ 7.569.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:41:58:983
R$ 7.568.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:43:48:307
R$ 7.567.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:44:07:960
R$ 7.565.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:44:47:083
R$ 7.564.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:45:33:063
R$ 7.563.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:46:27:817
R$ 7.562.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:46:54:893
R$ 7.560.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:48:33:710
R$ 7.559.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:48:54:243
R$ 7.558.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:50:23:420
R$ 7.500.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:50:31:937
R$ 7.449.000,0000 12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:52:28:340
R$ 7.400.000,0000 01.650.178/0001-40 06/03/2023 08:52:56:903

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial Desempate Data/Hora Final Desempate Situagdo do Lance Valor do Lance
12.547.887/0001-11 06/03/2023 08:54:57:090 06/03/2023 08:59:57:090 Tempo para envio de lance expirou -
Eventos do Item
Evento Data Observagoes

Abertura 08{303628%3 Item aberto para lances.

Eggftraramento etapa 08{303{12353 Item com etapa aberta encerrada.

(?:sssmg:tt: - Inicio do 08?3{3?? Item estd em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance.

O Item teve o 1° desempate Me/Epp encerrado as 08:59:57 de 06/03/2023. O tempo expirou e o lance

Desempate - Tempo do  06/03/2023 5 "¢ anviado pelo fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ:

lance expirado 08:59:58 12.547.887/0001-11.
Encerramento 08/80§/92(5)§3 Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - 06/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagdo anexo 09:09:39 01.650.178/0001-40.
Encerramento do prazo - 06/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
Convocagdo anexo 11:14:04 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
Abertura do prazo - 07/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagdo anexo 09:07:13 01.650.178/0001-40.
Encerramento do prazo - 07/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
Convocagdo anexo 09:25:45 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
Abertura do prazo - 07/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagdo anexo 09:57:44 01.650.178/0001-40.
Encerramento do prazo - 07/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
Convocagdo anexo 11:06:28 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
Abertura do prazo - 08/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
Convocagdo anexo 10:07:50 01.650.178/0001-40.
Encerramento do prazo - 08/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
Convocagdo anexo 13:49:48 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
Aceite de proposta 08/03/2023 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ]/CPF:

! prop 15:46:25 01.650.178/0001-40, pelo melhor lance de R$ 7.400.000,0000.

08/03/2023 Alteracdo na negociagdo da proposta. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:

Negociagdo de valor 01.650.178/0001-40, pelo melhor lance de R$ 7.400.000,0000 e com valor negociado a R$

15:47:02 7.399.927,0000. Motivo: Ajuste de proposta conforme lance.
Habilitagdo de 08/03/2023 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ/CPF:
fornecedor 15:48:28 01.650.178/0001-40

Nao existem intengdes de recurso para o item

Item: 2 - Manutengédo / Conservagdo / Recuperagdo - Vias Plblicas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragdao . . Data/Hora
CNPJ/CPF Fornecedor Equiparada ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro
12.547.887/0001-11 POLARIS SERVICOS Sim Sim 1 R$ 6.831.884,5000 R$ 6.831.884,5000 02/03/2023
E CONSTRUCOES 15:09:53
LTDA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servico de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe, preferencialmente na drea de abrangéncia Unidade Regional de
Obras Sudoeste.

Porte da empresa: ME/EPP



01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE Né&o N&o 1

R$ 6.831.974,5000 R$ 6.831.974,5000 27/02/2023

CIMENTO LTDA 17:01:09

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 02 - Unidade Regional de Obras Sudoeste - Contratagdo de servigo de manutengdo
do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe,
preferencialmente na &rea de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba, Unidade Regional de Obras Sudoeste e a
contratagdo de servigo de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e
meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simulténeas, preferencialmente na drea de abrangéncia da Unidade Regional de Obras
Sudeste

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)

Valor do Lance
R$ 6.831.974,5000
R$ 6.831.884,5000
R$ 6.700.000,0000
R$ 6.800.000,0000
R$ 6.490.000,0000
R$ 6.450.000,0000
R$ 6.449.000,0000

CNPJ/CPF
01.650.178/0001-40
12.547.887/0001-11
01.650.178/0001-40
12.547.887/0001-11
01.650.178/0001-40
12.547.887/0001-11
01.650.178/0001-40

Data/Hora Registro
06/03/2023 08:30:00:413
06/03/2023 08:30:00:413
06/03/2023 08:34:13:470
06/03/2023 08:37:49:353
06/03/2023 08:38:19:123
06/03/2023 08:39:55:753
06/03/2023 08:40:42:080

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ]
12.547.887/0001-11

Eventos do Item
Evento

Abertura
Encerramento etapa

aberta

Desempate - Inicio do
desempate

Desempate -
Encerramento do
desempate

Encerramento

Abertura do prazo -
Convocagao anexo

Encerramento do prazo -

Convocagdo anexo
Aceite de proposta
Negociagdo de valor

Habilitagdo de
fornecedor

Valor do Lance
R$ 6.448.000,0000

Data/Hora Inicial Desempate
06/03/2023 08:42:43:060

Data/Hora Final Desempate
06/03/2023 08:46:28:850

Situagdo do Lance
Fornecedor enviou lance

Data Observacoes
Oggo%zg? Item aberto para lances.
03/80‘31/22233 Item com etapa aberta encerrada.
08g02/222§3 Item estd em 1° desempate Me/Epp, aguardando lance.
06/03/2023 O Item teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA,
08:46:28 CPF/CNPJ: 12.547.887/0001-11 enviou um lance no valor de no valor de R$ 6.448.000,0000.
06/03/2023
08:46:28 Item encerrado para lances.
06/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
09:15:17 12.547.887/0001-11.
06/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagdo de Anexo pelo fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA,
12:01:27 CNPJ/CPF: 12.547.887/0001-11.
08/03/2023 Aceite individual da proposta. Fornecedor: POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
15:48:00 12.547.887/0001-11, pelo melhor lance de R$ 6.448.000,0000.
08/03/2023 Alteragdo na negociagdo da proposta. Fornecedor: POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
15:48:20 12.547.887/0001-11, pelo melhor lance de R$ 6.448.000,0000 e com valor negociado a R$
e 6.429.282,0000. Motivo: Ajuste de proposta conforme lance.
08/03/2023 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ/CPF:
15:48:28 12.547.887/0001-11

Nao existem intengdes de recurso para o item

Item: 3 - Manutengdo / Conservacgdo / Recuperagdo - Vias Publicas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

ME/EPP Declaragao - . Data/Hora
CNPJ/CPF Fornecedor Equi;arada ME/EPgP Quantidade Valor Unit. Valor Global Reg{stro
01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE Néo Néo 1 R$ 10.839.517,0000 R$ 10.839.517,0000 27/02/2023
CIMENTO LTDA 17:01:09

12.547.887/0001-11

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 03 - Unidade Regional de Obras Sudeste - Contratagdo de servigo de manutengdo do
pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1 (uma) equipe,
preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba, Unidade Regional de Obras Sudoeste e a
contratagdo de servigo de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e
meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simultdneas, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras
Sudeste

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

POLARIS Sim Sim 1 R$ 10.839.517,0000 R$ 10.839.517,0000 02/03/2023
SERVICOS E 15:09:53
CONSTRUCOES

LTDA

Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado: Servigo de manutengdo do pavimento de vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou
bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 2 (duas) equipes simultédneas, preferencialmente na drea de abrangéncia da
Unidade Regional de Obras Sudeste.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluidos)

Valor do Lance

CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 10.839.517,0000
R$ 10.839.517,0000
R$ 10.839.000,0000
R$ 10.297.000,0000

Eventos do Item

Abertura

Evento

01.650.178/0001-40
12.547.887/0001-11
01.650.178/0001-40
01.650.178/0001-40

Nao existem lances de desempate ME/EPP para o item

Data

06/03/2023
08:30:04

Item aberto para lances.

Observacoes

06/03/2023 08:30:00:413
06/03/2023 08:30:00:413
06/03/2023 08:34:24:657
06/03/2023 08:37:17:817



Encerramento sem
prorrogagao

Encerramento

Encerramento etapa aberta

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Abertura do prazo -
Convocagdo anexo

Encerramento do prazo -
Convocagdo anexo

Aceite de proposta

Habilitagédo de fornecedor

Troca de Mensagens

Sistema

Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Pregoeiro
Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro

Pregoeiro
Sistema
Sistema

Sistema

06/03/2023

Item aguardando decis&o sobre reinicio ou encerramento da etapa aberta.

08:40:05
06/03/2023
08:40:36 Item encerrado para lances.
06/03/2023
0é:4é:36 Item com etapa aberta encerrada.
06/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
09:09:46 01.650.178/0001-40.
06/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
11:14:25 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
07/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
09:07:23 01.650.178/0001-40.
07/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
09:25:09 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
07/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
09:57:22 01.650.178/0001-40.
07/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
11:06:45 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
08/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ1/CPF:
10:07:56 01.650.178/0001-40.
08/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
13:50:04 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
08/03/2023 Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
15:36:46 01.650.178/0001-40.
08/03/2023 Encerrado o prazo de Convocagao de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
15:41:54 CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.
08/03/2023 Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
15:47:08 01.650.178/0001-40, pelo melhor lance de R$ 10.297.000,0000.
08/03/2023 Habilitagdo em grupo de propostas. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ/CPF:
15:48:28 01.650.178/0001-40
Nao existem intengdes de recurso para o item
Data Mensagem
06/03/2023 A sessdo publica esta aberta. Nesta compra foi realizada a analise de propostas automatica e todas
08:30:00 foram classificadas para a fase de lances. Até 3 itens poderdo estar em disputa simultaneamente e o
periodo de abertura para disputa serd entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 16:00. Mantenham-se
conectados.
06/03/2023 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
08:30:02
06/03/2023 Algumas propostas do item 1 estdo empatadas. Solicitamos o envio de lances.
08:30:02
06/03/2023 O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
08:30:03
06/03/2023 O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
08:30:04
06/03/2023 Algumas propostas do item 3 estdo empatadas. Solicitamos o envio de lances.
08:30:04
06/03/2023 Senhores licitantes, bom dia! Informo que estou presente na sessdo.
08:31:28
06/03/2023 Alguns avisos importantes:
08:31:32
06/03/2023 Conforme subitem 1.11 do edital, “Em caso de discordancia existente entre as especificacées deste
08:31:38 objeto descritas no enderego eletrénico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificagbes
técnicas constantes deste edital, prevalecerdo as constantes do Edital.”
06/03/2023 Conforme subitem 5.3 e 6.4 do edital, “Caberd/Incumbird ao proponente acompanhar as operacbes no
08:31:45 sistema eletronico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexdo.”
06/03/2023 Conforme subitem 7.2 do edital, "O encaminhamento da proposta pressup&e o pleno conhecimento e
08:31:59 atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas no Edital e seus Anexos.”
06/03/2023 Conforme subitem 7.3 do edital, “O proponente sera responsavel por todas as transages que forem
08:32:04 efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.”
06/03/2023 Conforme subitem 11.4 do edital, “Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
08:32:09 lances, serdo de exclusiva responsabilidade do proponente, ndo lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteragdo, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.”
06/03/2023 Conforme subitem 28.12 do edital, “A participagéo na presente licitagdo implicara na aceitagéo integral
08:32:13 e irretratavel dos termos deste Edital, seus anexos, bem como a observancia dos regulamentos
administrativos.”
06/03/2023 A Disputa de Lances, bem como o julgamento das propostas ocorrerd pelo MENOR PREGCO TOTAL POR
08:32:18 LOTE, conforme estabelecido no predmbulo do edital.
06/03/2023 Senhores, estes valores podem ser melhorados. Enviem seus melhores lances visando uma melhor
08:32:24 classificagdo.
06/03/2023 Senhores, este valor pode ser melhorado. Aguardo seus melhores lances.
08:36:51
06/03/2023 O item 3 estad aguardando decisdo de reinicio ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
08:40:05
06/03/2023 O item 3 esta encerrado.
08:40:36
06/03/2023 O item 2 terd desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

08:42:43
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Sr. Fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 12.547.887/0001-11, em
cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar
lance final e Unico para o item 2 até as 08:47:43 do dia 06/03/2023. Acesse a Sala de Disputa.

O item 2 teve o 1° desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES
LTDA, CPF/CNPJ] 12.547.887/0001-11 enviou um lance no valor de R$ 6.448.000,0000.

O item 2 esta encerrado.
O item 1 terd desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sr. Fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 12.547.887/0001-11, em
cumprimento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006, vocé podera enviar ou desistir de apresentar
lance final e Unico para o item 1 até as 08:59:57 do dia 06/03/2023. Acesse a Sala de Disputa.

O item 1 teve o 1° desempate encerrado as 08:59:57 de 06/03/2023. O tempo expirou e o lance ndo
foi enviado pelo fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ 12.547.887/0001-
11.

O item 1 esta encerrado.

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitagdo / Admissibilidade".

Senhores licitantes, pego que aguardem um instante e permanegam conectados.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Bom dia, a empresa estd conectada? Aguardo manifestacdo
da empresa pelos préximos 05 minutos.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa pode se manifestar, por favor?
bom dia
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Obrigada por se manifestar.
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - No tocante aos lotes 01 e 03:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n°® 10.024/19 e
atendimento ao subitem 11.3 do edital, questiono se é possivel ofertar melhor valor.

estamos conectados sim
nossos ultimos lances ja foram ofertados, obrigada
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Certo.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Deste modo solicito que a empresa envie a proposta com o
valor ofertado na fase de lances.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - No envio da proposta, € preciso constar corretamente, o
numero do item e a descrigdo estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais
informagdes exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal e pelo
responsavel técnico da empresa.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo,
concede-se o prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem
8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se apds "Convocar Anexo".

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Vou abrir o campo de convocagao de anexos para que a
empresa possa enviar o arquivo.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 3.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que

sO é possivel juntar um Unico arquivo no campo da convocagéo.

sim, vamos providenciar

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Agradego a atengdo e aguardo a proposta ajustada, dentro
do prazo estipulado.

Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Bom dia, a empresa esta conectada? Aguardo
manifestacdo da empresa pelos préximos 05 minutos.

ESTAMOS
Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Obrigada por se manifestar.
Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - No tocante ao lote 02:

Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n°
10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, questiono se é possivel ofertar melhor valor.

E nosso valor final. Provavelmente terd um pequeno desconto em razao do ajuste da planilha.
Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Certo.

Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Deste modo solicito que a empresa envie a proposta
com o valor ofertado na fase de lances.

Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - No envio da proposta, é preciso constar
corretamente, o nimero do item e a descricdo estabelecida no Anexo I do presente edital, como
também, as demais informag&es exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo
representante legal e pelo responsavel técnico da empresa.

Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Visando dar continuidade no andamento do
processo, concede-se o prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme
subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se apds "Convocar Anexo".

Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Vou abrir o campo de convocagdo de anexos para
que a empresa possa enviar o arquivo.
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Senhor fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 12.547.887/0001-11,
solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - A empresa ja foi convocada para responder.
Lembrando que sé é possivel juntar um Unico arquivo no campo da convocagao.
Para POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - Agradego a atengdo e aguardo a proposta ajustada,
dentro do prazo estipulado.

Senhores licitantes, farei agora a analise dos documentos anexados dos fornecedores atuais
arrematantes.

Retornarei amanhd, dia 07/03/2023, terca-feira, as 09:00 horas para continuidade deste processo.
Nesta ocasido, pego que permanegcam atentos as mensagens postadas neste chat.

Oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos
participantes

Sem mais, encerro esta sessdo.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 3.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor POLARIS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF:
12.547.887/0001-11, enviou o0 anexo para o item 2.

Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessdo.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Bom dia, a empresa estad conectada? Aguardo manifestacdo
da empresa pelos préximos 05 minutos.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa pode se manifestar, por favor?
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa pode se manifestar, por favor?

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Considerando a ndo manifestagdo da empresa convocada no
prazo inicialmente estipulado, informo que, conforme estabelece o subitem 5.3 e 6.4 do edital,
cabe/incumbe ao proponente acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica
do Pregéo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios. Deste modo, prossigo:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa enviou sua proposta dentro do prazo estipulado
no edital.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 01:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em andlise, observou-se que a empresa NAO APLICOU O

DISPOSTO NO SUBITEM 8.4.2.1 DO EDITAL, NO QUE TRATA DO ARREDONDAMENTO, especialmente

nos itens 1.2; 2.1; 3.1; 4.1 e 5.13, fazendo com que o resultado da multiplicagdo destes itens esteja
incorreto.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - O subitem 8.4.2.1 do edital, regra que: “se o terceiro digito
apos a virgula estiver entre 0 e 4, o segundo digito apds a virgula ndo é alterado; se o terceiro digito
apds a virgula estiver entre 5 e 9, o segundo digito apds a virgula é arredondado para cima.”
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Ainda, o resultado da multiplicacdo do item 1.3 esta
incorreto.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - J4 para o item 5.15, NA PLANILHA DE COMPOSI(;AO DE
CUSTOS a empresa apontou o BDI no percentual de 11,10% e indica que o custo unitario, sem
aplicagéo do BDI é de R$ 13,01.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Contudo, NA PLANILHA ORCAMENTARIA o valor unitario
indicado, sem BDI é de R$ 11,65, e o valor total é de R$ 14,45, restando incorreto quando aplicado o
percentual do BDI indicado.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Consequentemente o resultado total e o valor por extenso
para o lote 01 também se encontra incorreto.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 03:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - N&o foi possivel realizar a conferéncia, pois, na planilha
orgamentaria a empresa NAO APRESENTOU AS COLUNAS relativas ao “Mat/Equip. 80%"”; “Mdo de Obra
20%" e “Prego Uni. SEM BDI".

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Neste sentido, ante ao exposto, com o objetivo de obter
esclarecimentos para o julgamento da proposta, em atendimento ao subitem 28.3 do edital e com
amparo no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “E facultada & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitagdo, a promogcdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéo que deveria constar
originariamente da proposta”.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A Pregoeira promove diligéncia para que a empresa
apresente a retificagdo da proposta de pregos, de acordo com as inconsisténcias apontadas e seus
possiveis reflexos para os lotes 01 e 03, se for o caso.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo,
concede-se o prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem
28.3.1 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se ap6s "Convocar Anexo".

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Vou abrir o campo de convocagdo de anexos para que a
empresa possa enviar o arquivo.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 3.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que
s é possivel juntar um Unico arquivo no campo da convocagao.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aguardo a resposta da diligéncia, dentro do prazo estipulado.

Senhores licitantes, diante da diligéncia, informo que sera realizada nova sessdo amanhad, quarta-feira,
dia 08/03/2023, as 10:00 horas da manha.
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Nesta ocasido, pego que permanegam atentos as mensagens postadas neste chat.

Oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos
participantes.

Sem mais, encerro esta sessao.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 3.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 1.
Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 3.
Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 1.
Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 3.

Bom dia, senhores licitantes. Informo que estou presente na sess&o.
AVISO IMPORTANTE AOS PROPONENTES!

Em observancia ao disposto no edital, informamos que DEVERA ser providenciada a ASSINATURA
ELETRONICA EXTERNA, de acordo com Instrucdo Normativa n® 129/2021, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 45.013/2021.

Ressalta-se que, depois de declarado vencedor do certame, o representante legal do proponente
DEVERA estar com o seu usuario externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrénica, nos
termos do Decreto n° 45.013/2021, ...

SOB PENA de decair do direito de assinar o(a) Ata de Registro de Pregos/Contrato e/ou eventuais
alteragBes, sem prejuizo das sangBes previstas no edital.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Bom dia, a empresa esta conectada? Aguardo manifestagéo
da empresa pelos préximos 05 minutos.

sim estamos
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Obrigada por se manifestar.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Considerando que diligenciada, a empresa enviou a proposta
dentro do prazo estipulado.
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Cumpre informar que, a empresa juntou no Comprasnet,
planilhas em Excel, e posteriormente estas foram substituidas pela proposta assinada sendo que
apenas estas foram juntadas aos autos do processo.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Considerando o subitem 11.14 do edital:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo o
Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas e dos documentos
e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo e habilitagéo.”

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Esclarece-se também:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “Erros no preenchimento da planilha de pregos unitarios ndo
sdo motivos para a desclassificagdo de licitante, quando a planilha puder ser ajustada sem majoragdo
do prego global ofertado.” (Enunciado - Acérddo 898/2019-TCU-Plenario - Ministro Benjamin Zymler).
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “Erro no preenchimento da planilha de formagdo de prego do
licitante ndo constitui motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder
ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do preco ofertado.” (Acérddo 1.811/2014 - Plenario).
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Apds analise da proposta diligenciada, constatamos a
seguinte situagdo:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 01:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Observou-se que a empresa NAO APLICOU O DISPOSTO NO
SUBITEM 8.4.2.1 DO EDITAL, NO QUE TRATA DO ARREDONDAMENTO, no item 5.13, fazendo com que
o resultado da multiplicagdo esteja incorreto.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 01 - Item 5.13:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 1.000
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 125,24
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$
155,335172
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o
BDI - R$ 155,34
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 5.13 - R$ 155.340,00

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Ja para o item 5.15, conforme ja relatado na diligéncia
anterior e ndo retificado, NA PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS a empresa apontou o BDI no
percentual de 11,10% e apresentou o custo unitario, sem aplicagdo do BDI, de R$ 13,01.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Contudo, NA PLANILHA ORCAMENTARIA o valor unitario
apresentado, sem BDI é de R$ 11,65, e o valor total é de R$ 14,45, restando incorreto quando aplicado
o percentual do BDI indicado, qual seja, 11,10%. (11,65 + 11,10% = 12,94315 - arredondado seria
R$ 12,94)

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Sendo assim, a empresa deve indicar qual é o valor do custo
unitario correto, visto que a planilha de composicdo de custos tem o valor unitario de R$ 13,01 e na
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planilha orcamentaria é de R$ 11,65. Ainda, devera aplicar o valor percentual do BDI indicado pela
empresa para o item em questdo, qual seja, 11,10%.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 01 - Item 5.15:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 34.184

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 11,65 (INDICADO NA
PLANILHA ORCAMENTARIA)

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 11,10%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagéo, aplicado o BDI R$
12,94315

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicado o arredondamento que ¢é igual ao Custo Unitario
com o BDI - R$ 12,94

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 5.15 - R$ 442.340,96
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - OU
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 34.184

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 13,01 (INDICADO NA
PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS)

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 11,10%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicacdo, aplicado o BDI R$
14,45411

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicado o arredondamento que ¢é igual ao Custo Unitario
com o BDI - R$ 14,45

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 5.15 - R$ 493.958,80

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Consequentemente existem reflexos no valor total dos
grupos e total geral do lote 01.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Pego atengdo para que o valor final ndo ultrapasse o valor
total do lote 01, o qual foi ofertado na fase de lances.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 03:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa NAO APLICOU O DISPOSTO NO SUBITEM 8.4.2.1
DO EDITAL, NO QUE TRATA DO ARREDONDAMENTO, especialmente nos itens 1.3; 2.4; 3.4; e 5.2,
fazendo com que o resultado da multiplicagdo destes itens esteja incorreto.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 03 - Item 1.3:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 3.000
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 58,99
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagéo, aplicado o BDI R$

73,165297
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o

BDI - R$ 73,17
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 1.3 - R$ 219.510,00
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 03 - Item 2.4:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 10.000
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitério sem o BDI - R$ 64,23
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicacdo, aplicado o BDI R$

79,664469
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o

BDI - R$ 79,66
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 2.4 - R$ 796.600,00
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 03 - Item 3.4:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 40.000
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitério sem o BDI - R$ 26,24
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$

32,545472

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o
BDI - R$ 32,55

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 3.4 - R$ 1.302.000,00

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 03 - Item 5.2:
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Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 1.200
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 1,44
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagéo, aplicado o BDI R$
1,786032

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o
BDI - R$ 1,79
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 5.2 — R$ 2.148,00

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Consequentemente existem reflexos no valor total dos
grupos e total geral do lote 03.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Peco atengdo para que o valor final ndo ultrapasse o valor
total do lote 03, o qual foi ofertado na fase de lances.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Neste sentido, ante ao exposto, com o objetivo de obter
esclarecimentos para o julgamento da proposta, em atendimento ao subitem 28.3 do edital e com
amparo no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “E facultada & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer
fase da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta”.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A Pregoeira promove diligéncia para que a empresa
apresente a retificacdo da proposta de precos, de acordo com as inconsisténcias apontadas e seus
possiveis reflexos para os lotes 01 e 03, se for o caso.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Visando dar continuidade no andamento do processo,
concede-se o prazo de 04 (quatro) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem
28.3.1 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se apds "Convocar Anexo".

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Vou abrir o campo de convocagdo de anexos para que a
empresa possa enviar o arquivo.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
do anexo referente ao item 3.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Lembrando que
s6 é possivel juntar um Unico arquivo no campo da convocagéo.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Agradego a atengdo e aguardo a resposta da diligéncia,
dentro do prazo estipulado.

Estaremos adequando conforme solicitado, obrigado!

Senhores licitantes, diante da diligéncia, informo que sera realizada nova sesséo na tarde de hoje, dia
08/03/2023, as 15:30 horas.

Nesta ocasido, pego que permanegcam atentos as mensagens postadas neste chat.

Oportunamente informo a todos que o acompanhamento do processo é de inteira responsabilidade dos
participantes.

Sem mais, encerro esta sessdo.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 1.

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
enviou o0 anexo para o item 3.

Boa tarde, senhores licitantes. Informo que estou presente na sessao.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Boa tarde, a empresa estad conectada? Aguardo manifestagdo
da empresa pelos préximos 05 minutos.

Boa tarde, sim estamos
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Obrigada por se manifestar.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Considerando que diligenciada, a empresa enviou a proposta
dentro do prazo estipulado.

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Considerando o subitem 11.14 do edital:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo o
Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas e dos documentos
e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de classificagdo e habilitagdo.”

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Esclarece-se também:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “Erros no preenchimento da planilha de pregos unitarios ndo
sdo motivos para a desclassificagado de licitante, quando a planilha puder ser ajustada sem majoragao
do prego global ofertado.” (Enunciado - Acérddo 898/2019-TCU-Plenario - Ministro Benjamin Zymler).

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “Erro no preenchimento da planilha de formagdo de prego do
licitante ndo constitui motivo suficiente para a desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder
ser ajustada sem a necessidade de majoragdo do prego ofertado.” (Acdrddo 1.811/2014 - Plenario).

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Apds analise da proposta diligenciada, constatamos a
seguinte situagdo:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - NO TOCANTE AO LOTE 03:
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Lote 03 - Item 5.1:

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quantidade 5.000



Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Custo Unitario sem o BDI - R$ 8,55

15:32:41
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - BDI - 24,03%
15:32:46
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor resultante da multiplicagdo, aplicado o BDI R$
15:32:50 10,604565
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aplicando o arredondamento o valor do Custo Unitario com o
15:32:53 BDI - R$ 10,60
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Valor total do item 5.1 - R$ 53.000,00
15:32:57
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - O valor apresentado pela empresa com aplicagdo do BDI é de
15:33:40 R$ 10,61, ndo atendendo o arredondamento regrado no edital.
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Consequentemente existem reflexos no valor total do grupo
15:33:47 05 e no total geral do lote 03.
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Neste sentido, ante ao exposto, com o objetivo de obter
15:33:51 esclarecimentos para o julgamento da proposta, em atendimento ao subitem 28.3 do edital e com
amparo no art. 43, § 3° da Lei 8.666/93:
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - “E facultada & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer
15:33:56 fase da licitagdo, a promogcdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar
originariamente da proposta”.
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A Pregoeira promove diligéncia para que a empresa
15:34:00 apresente a retificagdo da proposta de pregos, de acordo com a inconsisténcia apontada e seus reflexos
para o lote 03, se for o caso.
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Visando a celeridade do processo, gostaria de saber da
15:34:04 empresa se € possivel realizar essa corregdo neste momento?
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Concedo o prazo de 10 minutos para que a empresa proceda
15:34:08 com a corregdo e envio da proposta retificada.
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Este prazo é razodvel para a empresa?
15:34:11
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Este prazo é razodvel para a empresa?
15:34:21
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Preciso saber se a empresa consegue retificar a proposta e
15:36:00 inserir no sistema pelos préoximos 10 minutos.
01.650.178/0001-40 08/03/2023 Sim, 10 min sera o suficiente
15:36:16
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Certo.
15:36:32
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Vou abrir o campo de convocagao de anexos para que a
15:36:35 empresa possa enviar o arquivo.
Sistema 08/03/2023 Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40, solicito o envio
15:36:46 do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro 08/03/2023 Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A empresa ja foi convocada para responder. Aguardarei em
15:36:54 sessdao.
Sistema 08/03/2023 Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
15:41:54 enviou o0 anexo para o item 3.
Pregoeiro 08/03/2023 Senhores, peco que aguardem um momento que irei fazer a conferéncia da proposta retificada.
15:42:16
Pregoeiro 08/03/2023 Figuem atentos nas mensagens postadas no chat.
15:42:21
Pregoeiro 08/03/2023 Senhores, tendo analisado a proposta retificada, passo ao julgamento:
15:45:53
Pregoeiro 08/03/2023 PARA A EMPRESA C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA:
15:45:57
Pregoeiro 08/03/2023 Quanto a proposta, atendidas as diligéncias a empresa foi classificada.
15:46:10
Pregoeiro 08/03/2023 Quanto aos documentos de habilitagdo, a empresa foi habilitada.
15:46:14
Pregoeiro 08/03/2023 PARA A EMPRESA POLARIS SERVICOS E CONSTRUC@ES EIRELI:
15:47:35
Pregoeiro 08/03/2023 Quanto a proposta a empresa foi classificada.
15:47:46
Pregoeiro 08/03/2023 Quanto aos documentos de habilitagdo, a empresa foi habilitada.
15:47:50
Sistema 08/03/2023 Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengdo de recursos para os itens/grupos na
15:48:30 situagdo de “aceito e habilitado " ou "cancelado no julgamento .
Pregoeiro 08/03/2023 Foi informado o prazo final para registro de intengdo de recursos: 08/03/2023 as 16:20:00.
15:49:02
Eventos da Licitagao
Evento Data/Hora Observacoes
Alteragdo equipe 17/02/2023 14:10:41
Alteragdo equipe 17/02/2023 14:10:55
Abert“;jb‘fiiasessa" 06/03/2023 08:30:00 Abertura da sess&o plblica

Julgamento de
propostas

Abertura do prazo 08/03/2023 15:48:30 Abertura de prazo para intengdo de recurso
Fechamento do prazo  08/03/2023 15:49:02 Fechamento de prazo para registro de intencdo de recurso: 08/03/2023 as 16:20:00.

06/03/2023 09:00:00 Inicio da etapa de julgamento de propostas

Apds encerramento da Sessdo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o



resultado da Sessdo Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto N° 10.024 de 20 de setembro de 2019.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessdo as 16:21 horas do dia 08 de margo de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio.

PERCIA BLASIUS BORGES
Pregoeiro Oficial

RENATA PEREIRA SARTOTTI
Equipe de Apoio

Irnprinnir o
Relatdrio




Prefeitura de Joinville

Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 08 dias de margo de 2023, deliberaram acerca do Processo Licitatorio, a Pregoeira Sra. Pércia Blasius
Borges e sua Equipe de Apoio, Sra. Renata Pereira Sartotti de acordo com a Portaria n°
023/2023, documento SEI n° 0015635669, para validar as informagdes constantes na Ata de Julgamento -
Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme
documento anexo SEI n° 0016157467, do Pregao Eletronico n°. 832/2022, destinado ao Registro de
Precos, visando a futura e eventual contratacio de servico de manutencdo do pavimento de vias
revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas por 1
(uma) equipe, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de Obras Pirabeiraba,
Unidade Regional de Obras Sudoeste e a contratacio de servico de manutencio do pavimento de
vias revestidas com lajotas, paralelepipedo ou bloco retangular de concreto e meio-fio, executadas
por 2 (duas) equipes simultineas, preferencialmente na area de abrangéncia da Unidade Regional de
Obras Sudeste.

: Documento assinado eletronicamente por Percia Blasius Borges, Servidor(a)
;‘m I:l! Publico(a), em 08/03/2023, as 16:29, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de

W L1 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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: Documento assinado eletronicamente por Renata Pereira Sartotti, Servidor(a)
y ;‘m I:l! Publico(a), em 08/03/2023, as 16:31, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de

; £ 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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2= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
F=+ informando o codigo verificador 0016157475 e o codigo CRC 2B845665.
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