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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0020086476/2024 - SED.UIN

1-Objeto para a contratagio:

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de reforma e ampliagio da quadra

coberta da Escola Municipal Doutor Sadalla Amin Ghanem.

2-Dados gerais da obra:

2.1 - LOCAL
Escola Municipal Doutor Sadalla Amin Ghanem
Enderecgo: Av. Evangelista Justino Espindola, 125 — Bairro Parque Guarani, Jomville - SC.

2.2 AREA TOTAL DE INTERVENCAO: 2395,81 m?

2.2.1- Area a Reformar e Regularizar: 2319,61 n?
Esta area refere-se ao somatorio das areas correspondentes a quadra (821,40 n?) a qual

sera reformada e ao patio externo, o qual sera regularizado (1498,21 m?). Os servigos a serem realizados
nestas areas, encontram-se descritos de forma breve abaixo e podem ser melhor observados em sua totalidade
ao longo deste memorial descritivo.

Execucao das instalacdes previstas no projeto arquitetdnico e demais projetos
complementares da quadra de modo a regulariza-la visando o seu pleno funcionamento;
Remocgéo da estrutura de cobertura existente na quadra coberta e execugéo de nova
estrutura metalica de cobertura, conforme projeto de estrutura metalica;

Remocéo dos equipamentos esportivos existentes na quadra, para posterior instalagcdo de
equipamentos novos, conforme especificagdes existentes no projeto arquitetonico;
Recuperagéo estrutural dos pilares nos locais que possuem armaduras expostas, utilizando-
se graute e reforgo com armadura adequada,;

Execugao do piso da quadra utilizando o sistema de pisos modulares esportivos
multifuncionais, especfficos para quadra coberta esportiva, segundo as especificagcdes de
material presentes neste memorial descritivo e de cor presentes nas plantas de pintura
existentes na prancha 05/05 do projeto arquitetdnico;

Execugao do fechamento lateral da quadra com vedacgao de furos existentes, restauro das
telhas de fechamento, complementagéo do fechamento com telhas metalicas novas e
fechamento com chapas metalicas perfuradas, nos locais indicados no projeto arquiteténico
e especificagdes de acordo com o presente memorial;

Execugao do sistema preventivo contra descargas atmosféricas (SPDA), segundo
especificagdes do projeto correspondente;

Execugao de pintura da quadra coberta, tanto interna como externa, conforme projeto
arquitetonico, contemplando também a pintura das telhas metalicas de fechamento lateral ja
existentes;

Execugao de pavimentagéo e paisagismo no terreno ao redor da quadra, conforme projeto
arquitetdnico e também demoligdo do muro que interliga a area a ser regularizada com o
restante da escola;

Execucao da drenagem de aguas pluviais da cobertura da quadra e também de seu entorno,
conforme projeto de drenagem;

Execugao das instalagdes elétricas, conforme projeto elétrico correspondente;

Execugao das instalagdes referentes ao sistema preventivo de combate a incéndio conforme
projeto especifico.

2.2.2 - Area a Ampliar: 76,20 n?
A area a ampliar corresponde a construgdo de sala multiuso e dois banheiros de apoio a

quadra coberta, sendo um deles feminino e outro masculino. A edificagdo devera ser executada conforme seus
projetos arquitetonicos e complementares de engenharia.

2.3 - DA NATUREZA
2.3.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do

processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizacdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratacdo de obra comum de
engenharia.

2.4 - DA PARTICIPACAQ EM CONSORCIO

2.4.1 - Nédo se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consdrcio para a



presente contratagao.

2.5-DO PRAZO
2.5.1 - O servigo objeto desta contratagdo ¢ caracterizado um servico por escopo;

2.5.1.1 - O prazo de execugdo sera de 8 (oito) meses, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servigo;

2.5.1.2 - O prazo de execugdo/vigéncia da contratagdo € prorrogavel, na forma do art. 111
da Lein® 14.133, de 2021.

2.6 - QUADRO RESUMIDO

Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Servico

1 1 Servico 11506 - Servico de Execucdo de Reforma em Edificacdo

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico com atribuigoes para desempenhar as atividades correspondentes ao referido objeto a ser
contratado. A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para
atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que
for necessario.

4 - Identificacdo e descricio dos servicos (especificacio), de materiais e equipamentos a incorporar
a obra:

A Figura 1 abaixo traz a implantacdo da Quadra de Esportes, conforme projeto
Arquiteténico, com indicagéio das areas a reformar/regularizar e ampliar.

Figura 1 - Implantacao.
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Legenda

Area a Reformar/Regularizar - Quadra Coberta
D Area a Reformar/Regularizar - Area Externa

Area a Ampliar

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descrigdes e definicdes do presente Memorial Descritivo estdo de acordo
com o Projeto Arquitetonico e demais Projetos de Engenharia e definidos pela CONTRATANTE,;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servicos € materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugdo dos servigos na obra;

4.1.3 - A execucdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto(s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.14 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA,;

4.1.5 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos



noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para
que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servigos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionirio da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a acdo da
fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial ao andamento dos trabalhos;

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e prego e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protegao individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permanegam na obra;

4.1.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢cdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra devera, pelo aspectos de acessibilidade, atender ao Decreto Federal n°
5.296/2004 ¢ estar em conformidade com ABNT NBR 9050/2021 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos;

4.1.10 - A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberagdo da construg@o por parte da comissao Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.11 - Os detalhes de servigos constantes ¢ ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servigos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteragdo devera ter a aprovag@o por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.12 - Quando da apresentagdo do orgamento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela
CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do de servigos implicara na tacita aceitagdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes e
or¢amento, para o elemento ou segdo de servicos executados;

4.1.13 - As despesas relativas aos itens abaixo deverdo ocorrer por conta da
CONTRATADA:

e Documentagédo que comprove a responsabilidade técnica da execugao das obras e
Servigos;

Transporte de pessoal administrativo e técnico;

Transporte de materiais e equipamentos;

Estadia e alimentagéo de pessoal da CONTRATADA,;

Andaimes e plataformas necessarias para a execugao dos servigos;

Protecdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servigos;
Consumos de agua e energia elétrica, para a execugao das obras;

Vigilancia do canteiro de obras;

Equipe técnica e administrativa;

Controle tecnolégico/ensaio dos materiais;

Alvaras e licengas necessarias para regularizagoes e aprovagdes nos 6rgaos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO AO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a Fiscalizagdo;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito,
da Fiscalizagao e/ou do(s) autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - A CONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todos os
projetos, bem como dos memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servicos serdo executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes dos projetos fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos dos projetos,
prevalecerao sempre estes Ultimos;

¢ Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;

e Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os
de maior escala;

e Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerao sempre os mais
recentes;

e Em caso de divergéncia entre o quadro-resumo de esquadrias e as localizacdes destas nos
desenhos, prevalecerdo sempre essas Ultimas;

e Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas especificacoes



que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto. Em
casos de divergéncias entre detalhes e estas especificagdes, prevalecerdo sempre os
primeiros;

e Em caso de duvida quanto a interpretagéo dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, orgamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo, a
CONTRATANTE devera ser consultada.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projetos, a
CONTRATADA da obra providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projetos - submetendo a
solugdo encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, {ltima palavra a respeito do assunto, sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

e Apresentar a CONTRATANTE, a relagao nominal dos empregados que adentrardo na
unidade escolar para a execugao do servigo antes do inicio da obra. Deverdo manter a
relagdo nominal sempre atualizada, conforme o andar da obra;

e Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo do servigos
para representa-la na execugdo do Contrato com capacidade para tomar decisbes
compativeis com os compromissos assumidos;

e Prestar todo esclarecimento ou informacgéao solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

e Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros;

e Elaborar cronograma fisico conforme as atividades a serem realizadas na obra e apresenta-
la @8 CONTRATANTE;

e Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagao das atividades em relagao ao cronograma previsto;

e Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execugao dos servigos
contidos neste Memorial Descritivo até a emissdo do Termo Circunstanciado de
Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos da CONTRATADA,
considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais, equipamentos, canteiro de
obras e responsabilidade civil.

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos
servigos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

e Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias, falhas e
omissdes constatadas nos desenhos, especificagcdes e demais elemento(s) dos projeto(s);

e Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugao da obra;

o Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado em conformidade
com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou qualquer disposigao oficial aplicavel
ao objeto do Contrato;

e Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados
defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedega aos elementos de
projeto e demais disposi¢des contratuais, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas decorrentes da corregao realizada;

e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.

4.3.2 - A presenca da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fingdes, ndo implica solidariedade ou corresponsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera tinica ¢ integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislagio em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagdo;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovacdo da Fiscalizacdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer pega, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagdes
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA,;

4.4.5 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até¢ o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicio de um material especificado



por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituic@o, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndio cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentagéo de toda a
documentagao necessaria a analise;
e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugdo
de qualquer modificagdo ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), incluindo eventuais consequéncias destas
modificagdes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos de
protecao coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto na
NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n°3.214 do Ministério do Trabalho, bem como
nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.52 - Deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) necessarios e adequados ao
desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12,
NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de
seguranga e legislagdo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPIs adequados e de forma correta na execucéo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranga do trabalho,
conforme o estabelecido nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE, por
meio de FISCALIZACAO, podera paralisar os servicos até que sejam sanadas as irregularidades. A
paralisacdo nesse caso, ndo implicara em aumento do prazo estabelecido para a execucdo do dos servigos,
ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos
decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n°® 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovacdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevengdo de seguranga
e medicina do trabalho:

a) Dos Empregados:

e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satide ocupacional);

e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranga individual (EPI) adequado ao risco, conforme citados
no LTCAT da Empresa;

Certificado de treinamentos:

. NR 06 - Equipamento de Protegao Individual - EP];

NR 10 - Instalagbes e Servigos em Eletricidade (Quando couber);

NR 12 - Maquinas e Equipamentos (Quando couber);

NR 35 - Trabalho em Altura (Quando couber);

NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo;
. E qualquer outro que for julgado pertinente para a realizagdo da obra.
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b) Do Empregador:

e Documentagédo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que atuara na
execugao da obra/servigo;

e Laudo de condi¢gbes ambientais do trabalho (LTCAT);

e Programa de prevencéo de riscos (PGR) do ano vigente da contratagéo;

e Programa de Condiges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo Civil
(PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugéo do servigo,
conforme o item 18.5 da NR 18;

e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servigo Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo contratar
empresa especializada para este fim;

e Documentagéo de constituigdo da CIPA (Comisséo interna de prevengao de acidentes);

e Manifesto de Transporte de Residuos (MTR);

e E qualquer outra documentagao referente a seguranga do trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS



A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdio que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apos a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a executar
todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagdo.

4.9 - MODELO DE EXECUCAQO

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratagdo, conforme
segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servicos: A execugdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegido
de feriados e pontos facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial;

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 0020084468;

4.9.6 - Local de execugdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigagdes das partes:

4.9.7.1 - Obrigacoes da CONTRATANTE especificas do objeto
4.9.7.1.1 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;

49.7.1.2 - Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade
encontrada;

4.9.7.1.3 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execucdo da obra;

4.9.7.1.4 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessario;

4.9.7.1.5 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade
no execugdo da obra, determinando o que for necessario a sua regularizagao;

4.9.7.1.6 - Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra.

4.9.7.2 - Obrigacoes da CONTRATADA especificas do objeto

4.9.7.2.1 - Fornecer mdo de obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagdo dos servigos;

4.9.7.2.2 - Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), para a emissdo da Ordem de Servigo;

4.9.7.2.3 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execug@o dos servigos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da inadequac@o de materiais e equipamentos empregados;

4.9.7.2.4 - Seré de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias
para a execucao da obra;

4.9.7.2.5 - Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execuc@o dos servicos, dos Equipamentos
de Protecao Individual e coletiva, caso necessario a seus funcionarios;

4.9.7.2.6 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando
livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

4.9.7.2.7 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mio de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

49.7.2.8 - ACONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas nio autorizadas;

4.9.7.2.9 - ldentificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagio do
Servigo;

4.9.7.2.10 - Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada
para o cumprimento do contrato;

4.9.7.2.11 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servigos, inclusive perante terceiros.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratagdo:

4.10.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria da Educagdo por meio da



Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instruciio
Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secéio IV, V e VI,
restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

4.10.2 Cabera a Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais;

4.10.3 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instru¢cao Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

4.10.4 - Critérios de medigdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.5 - Com relagao ao método de avaliagdo da conformidade do(s) servigo(s)/ obra(s),
com relagdo as especificagdes técnicas e com a proposta da CONTRATADA, este sera realizada através do
procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):

4.10.5.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE que a(s)
obra(s) se encontram em condigdes de recebimento provisorio pela Comissdo de Fiscalizagdo e
Acompanhamento do Contrato. A partir da comunicagdo, a CONTRATANTE tera o prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contados dessa comunicagdo, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apds o
recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo, que ocorrerd somente se a
obra estiver conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificagoes do presente M emorial
Descritivo;

c¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.5.1, ""b" nao ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) ndo exclui(em) a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execug@o do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no definitivo,
que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA
devera providenciar o(s) ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificagdes deste Memorial Descritivo, sem
prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°. 14.133/2021 e alteragdes
posteriores e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.6 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medigdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.7 - Cabera durante a contratagdo, & CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condi¢des contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execucao;

4.10.7.1 - Procedimento de verificagdo do cumprimento da obrigagdo da CONTRATADA
manter(em) todas as condi¢des contratuais:

a) Através de solicitacdo formal junto a(s) CONTRATADAC(S) e posterior conferéncia da
documentacdo apresentada(s) pela(s) CONTRATADA(S) durante a execugdo da contratagdo, se esta
mantém todas as condigdes de habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econdmica
financeira e habilitagdo técnica, das demais disposi¢des contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou
documento equivalente);

b) Realizagdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspegdes para verificar a
qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos prestados de acordo com o previsto neste Memorial
Descritivo e demais anexos (quando aplicavel);

¢) Solicitagdo formal e/ou verificagdes in loco de comprovagido do cumprimento das demais
condicdes ou documentos exigidos (conforme o caso) na contratacdo, além dos previstos nos subitens
anteriores, quando aplicavel.

4.10.8 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.9 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.10 - Quanto a garantia de execucdo contratual, considerando o objeto da contratagio,
para o presente caso ¢ desnecessaria, em virtude da prerrogativa prevista no art. 96 da Lein® 14.133/2021.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medicio

4.11.1.1 - Através da(s) medigdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo
com 0s prazos/cronograma propostos;

4.11.1.2 -Atendimento das especificagdes e demais condi¢cdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

4.11.2 - Pagamento

4.11.2.1 - O pagamento sera mensal apds a realizagdo da(s) medigdo(des) do(s) servigo(s)
executados, de acordo com os prazos/cronogramas propostos;

4.11.2.2 - Verificagao se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;
4.11.2.3 - Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) apresentar(em) a



comprovagdo da regularidade trabalhista, previdenciaria ¢ FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Administragdo Publica, quanto ao "preco global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execucdo: regime de execucdo indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;
4.12.4 - A proponente devera apresentar:

a) A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional;

b) Conforme art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica
comprovando que o proponente tenha executado obras de caracteristicas compativeis com o objeto dessa
licitagdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 1.197,90 n? de
Execucdo de Edificagdo de Alvenaria para Fins Especiais.

¢) Capital social ou patrimdnio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art. 69, §
4° da Lein® 14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitacdo estardo dispostos no Edital;
¢) Garantias de execugdo contratual.
4.12.5 - Do regime de execug@o: indireta de empreitada por prego unitario;

4.12.6 - O proponente devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos moldes do
art. 96 e ss. da Lei n° 14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato,
conforme previsto no art. 98 da Lein® 14.133/2021.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo e dos
equipamentos, ¢ em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparacao, pela corregao, pela reconstrug@o ou pela substituicdes necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
Deverdo ser atendidos, no minimo o previsto:

4.14.1 - Nos subitens/ itens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 ¢ 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatério de Progresso

4.143.1 - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado
acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais

meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo previsto, nio
isentando as penalidades previstas;

b) Programagdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

c¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as
providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitarda a
CONTRATADA a glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do segundo més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

¢) Na medi¢ao do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado o
percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao;

d) O ndo cumprimento da produtividade prevista ensejard em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

¢) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega) poderao



ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua andlise e aprovagdo por parte da
CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo encaminhadas
para apuragdo em Processo de Administrativo que ira avaliar as sangdes nos termos da lei, considerando a
gravidade do evento.

4.14.5 - Controle da Qualidade de Concreto

4.14.5.1 - Toda concretagem devera ser precedida de plano de concretagem informando
volume previsto, tipo de cimento, aditivo (caso houver), fator agua/cimento, slump, fornecedor, trago do
concreto, data, hordrio previsto de inicio e término, equipe e equipamentos e area a ser isolada pela
CONTRATADA;

4.14.5.2 - Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 3 dias de antecedéncia, a
CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo check list de controle de qualidade das formas e
armaduras, indicando a conformidade quanto as dimensdes, alinhamentos, quantidades, espagamentos,
cobrimentos, limpeza, preparagéo das juntas de concretagem,

4.14.5.3 - Apos a concretagem devera ser apresentado a fiscalizagdo relatorio de controle
do slump test, indicando o resultado do teste, com foto, niimero lote e da nota fiscal, local e mapeamento da
concretagem;

4.14.5.4 - Deverdo ser apresentados os laudos dos ensaios de compressdo dos corpos de
prova de concreto. Os corpos de prova deverdo ser rompidos com 28 dias de idade, devendo os laudos ser
apresentados a fiscalizacao em até 40 dias ap0s a respectiva concretagem,

4.14.5.5 - Caso haja necessidade de alteragdo, a CONTRATADA devera elaborar um
trago de concreto e submeter a aprovacao da CONTRATANTE, atendendo as normas técnicas pertinentes.
O trago devera ser aprovado pela CONTRATANTE para posterior execugao.

4.14.6 - Controle de qualidade da galvanizacio

4.14.6.1 - Antes da pintura final, as estruturas metalicas deverao ser submetidas a processo
anticorrosivo (galvanizagdo a fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a
98%, formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323:2016.

4.14.6.2 - O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo devera contemplar no minimo
os seguintes cuidados:

a) Limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogao de dleos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) Decapagem por imersdo em banhos acidos, para remogdo de eventuais pontos de
ferrugem;

¢) Fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagdo superficial, melhorando a
aderéncia do zinco fundido;

d) Imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a 470° C,
formando-se a camada de zinco ligada a pega;

e) Os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos
de solda, deverdo ser tratados com galvanizagéo a frio;

f) Os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecéanica com lixa /escova de
aco ou jato abrasivo grau 2), e receber uma demao, a pincel, de galvanizag@o a fiio;

g) Em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de aco inox ou parafusos
de ago galvanizado, como acessorios de fixago;

h) As pegas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a integridade do
produto entregue).

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Na execugdo da obra deverdo ser atendidos:

e Utilizagao de pavimento intertravado em blocos de concreto garantindo permeabilidade para
o patio externo localizado ao redor da quadra;

o Utilizagdo de chapas perfuradas como revestimento das fachadas da quadra coberta, de
modo a permitir iluminagéo e ventilagao natural a quadra - garantindo maior conforto térmico
aos usuarios;

e Configuragdo dos canteiros de jardim bem como uso de vegetagéo adequada, propiciando
maior conforto térmico tanto para as edificagdes como nas suas cercanias;

e Uso de telhas termoacusticas na cobertura da quadra coberta, garantindo maior isolamento
térmico e possibilitando maior conforto aos usuarios;

o Utilizagdo de pisos modulares multifuncionais na quadra coberta, os quais podem ser
reaproveitados ou, porventura , em seu destino final, podem ser reciclados;

e Destinagao correta dos residuos da construgao civil, gerados durante o processo da
construcéo da edificacao.

4.16 - DA ADEQUACAQ/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdo



or¢amentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Esto previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim
previsto:

Despesa Fonte de recurso
572-0.6001.12.361.7.23184.0.319000 - Aplicagdes 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Diretas Educagio

58'3 -0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes 136 - Salirio-Educagdo

Diretas

584-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em
Diretas outras
585-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagdes 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Diretas Educagio

692 -0.6001.12.363.4.1.3059.0.449000 - Aplicagdes 100 - Recursos Ordinarios

Diretas

63'6 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - Aplicagdes 136 - Saldrio-Educagdio

Diretas

637-0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - Aplicagdes 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em
Diretas outras

638 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - Aplicagdes 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Diretas Educagio

647 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagdes 136 - Saldrio-Educagdio

Diretas

648 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagdes 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo em
Diretas outras

649 -0.6001 . 12.365.4.1.3057.0.449000 - Aplicagdes 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Diretas Educagdo

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratagdo, ha como valor estimado a importincia de R$
2.734.857,97 conforme disposto na Planiha Or¢amentaria Sintética que compde o presente processo de
Requisicdo de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvidlo € a contratacio de empresa(s) especializada(s

devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente, que tenha executado obras de estrutura
metalica e cobertura.

4.19 - FUNDAMENTACAQO DA CONTRATACAQO

A presente contratagdo possui como fundamentagio o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicio de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagéo;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagido, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢des hoje existentes.

4.22.2 - Para o devido conhecimento do local da execugdo dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderao agendar, com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que
ocorrera no local indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h.




4.22.3 - As informagdes de contato para agendamento da visita técnica sdo as que seguem:

Ademar Stringari Junior - Gerente de Infraestrutura da Secretraria de Educacao
Telefone: (47) 3453-2555
Email: ademar.stringari@edu.joinville.sc.gov.br

4.22.4 - A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos.

4.22.5 - A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante
da CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo.

4.22.6 - Durante a visita nfio serd fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagao técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagdo da proposta estio contidas
neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica € proporcionar aos interessados
conhecimento do local

4.22.7 - Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido
pela Secretaria de Educagdo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o qual devera constar dos
documentos de habilitagdo.

4.23 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos
necessarios para a presente contratagdo. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condicoes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construgdo civil e residuos volumosos - Areas
de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo;

e NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgéo civil e residuos inertes - Aterros -
Diretrizes para projeto, implantagdo e operagéo;

o NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construgéo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes
para projeto, implantagao e operagéo;

e NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos sélidos da construgao civil -
Execugéo de camadas de pavimentagéo - Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edificagbes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para
os sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;
e NR-18 - Condigbes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgéo.

As instalagdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos pelas
normas reguladoras pertinentes (NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284/1991 — Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras).

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na érea, de
pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipotese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protegdo dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA
devera apresentar um projeto das areas de vivéncia para aprovagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteracdes pelas Resolugdes n® 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015).

A boa pratica de limpeza permanente e organizagdo do canteiro de obras propiciam:

e Otimizagao dos trabalhos;
e Reducao das distancias entre estocagem e emprego do material;
e Reducgdo dos fatores de risco de acidentes.

Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e cobertos,
quando necessario;

o Desobstruir as vias de circulagédo, passagens e escadarias;

e Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das plataformas;

e Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogéao de entulhos em
diferentes niveis;

e Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calgados de seguranca para a remogéao de
entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;



e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente inscrito no
Conselho Regional de Engenharia — CREA, ou Conselhos de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido sob
a qual esteja jurisdicionada a obra. A condugdo do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo e a CONTRATADA sera, de preferéncia, procedido
através do referido profissional.

5.1.1.1 - Placa da Obra

A empresa CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apods a
assinatura do Contrato, a colocagdo da placa metalica de identificagio da obra. A placa devera conter
identificagdo dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que o CREA/SC, CAU/SC ou legislagao
fiscal exigi. A Placa devera apresentar também todas as informagdes que a CONTRATANTE julgar
necessario.

Especificagdo: Uma placa de 1,50 x 2,00 m em chapa de aco galvanizado

5.1.1.2 - Tapume (Montagem e desmontagem)

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de
pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer
hipétese, o livre trinsito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protegdo dos
bens de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

Sendo assim, no ituito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de
pedestres, deverdo ser colocados tapumes de telhas metalicas, com altura de 2,20 m, na extensdo e espago
necessarios para o canteiro de obras e atendimento as exigéncias da Prefeitura Municipal de Joinville.

5.1.1.3 - Entrada Provisoria de Energia Elétrica

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a ligacdo de energia
elétrica provisoria, atendendo as exigéncias da concessionaria local.

5.1.1.4 - Ligacdo Provisoria de Agua

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a ligagao de agua provisoria,
atendendo as exigéncias da concessionaria local.

5.1.1.5 - Execugao de Almoxarifado (Montagem e desmontagem)

Construgdo de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de madeira
revestida com chapas de compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta latex PVA, com cobertura
e revestimento de piso adequado as condicdes de temperatura e umidade do local para garantir o bom
acondicionamento dos materiais a serem utilizados na obra, inclusive materiais elétricos e hidraulicos, bem
como garantir a seguranga dos mesmos.

5.1.1.6 - Execucgao de Refeitorio (Montagem e desmontagem)

Construgdo de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de madeira
revestida com chapas de compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta latex PVA, com cobertura
e revestimento de piso adequado as condi¢cdes de temperatura e umidade do local que servira de refeitorio.

5.1.1.7 - Locagdo de Container (Sanitdrio obra)

Locago de container para sanitario da obra, sanitario/vestiario, com largura de 2,30 m,
comprimento de 4,30 m e altura de 2,50 m, contendo 03 vasos sanitarios, 04 chuveiros, 01 lavatorio e 01
mictorio.

5.1.1.8 - Locagdo de Container (Escritorio da Obra)

Locagdo de container para escritorio, sem divisorias internas, 01 sanitario, com largura de
2,30 m, comprimento de 6,0 m e altura de 2,50 m.

5.1.1.9 - Mobilizac¢do e Desmobilizacdo

Mobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro de obras. Apds a conclusdo da obra todas as
instalagdes do canteiro de obras deverdo ser desmontadas e retiradas.

5.1.1.10 - Locagdo de Obra

A CONTRATADA executara a locagao levando em consideragao as plantas dos projetos
de Fundagdes e Arquitetonico, sendo a area a ser locada equivalente a area a ampliar - correspondente a
construgdo de sala multiuso e dois banheiros de apoio a quadra coberta.

Na ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada, implicara a CONTRATADA a
obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modifica¢cdes, demolicdes e reposicdes que
se tornarem necessarias.



Alocagao da obra devera considerar itens de levantamentos e medi¢des com equipamentos
especificos para sua locac@o utilizando-se tdbuas corridas pontaletadas.

5.1.1.11 - Locagdo de Cacamba Estaciondria

Conforme especificado na planilha orcamentaria, a CONTRATADA devera prever a
locag@o de cagambas, de modo a continuamente coletar os eventuais residuos gerados na obra.

5.1.2 - Administracao Local

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Or¢amentaria, dispor
de Engenheiro Civil registrado no Conselho de Classe, Encarregado Geral de obra e Técnico em Seguranca
do Trabalho, para acompanhamento diario da obra, que reportardo a fiscalizagdo o andamento dos servigos.

5.2 - REFORMA

Os servicos descritos neste item compreendem aqueles a serem executados na
reforma/regularizagdo da quadra e do patio externo, cujas areas correspondem, respectivamente, a 821,4 m?
e 1498,21 n? - totalizando area de 2319,61 n?, conforme disposto no item 2.2.1 do presente Memorial.

5.2.1 - Remocébes Diversas

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente umedecidos, para
reduzir a formagdo de poeira no momento do seu transporte. A remogao e o transporte de todo o entulho e
detritos provenientes das demolicdes serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias
da municipalidade.

Todo o material removivel sera submetido ao parecer da Fiscalizagdo antes de sua remogao
e a quem couber a definigdo do seu destino em tempo habil.

A retirada de equipamentos que serdo reutilizados posteriormente deve ser realizada de
maneira a manter sua integridade para que possa ocorrer a reinstalagdo dos mesmos sem prejuizos.

As retiradas e demoligdes devem ser feitas levando-se em consideragdo as alteragdes de
layout apresentadas pelo projeto Arquitetonico Executivo. Estdo previstas a execugdo de demoligoes e
remogdes diversas tais como:

5.2.1.1 - Remocgdo, Armazenamento e Reinstalagio do Toldo

O toldo utilizado como cobertura no acesso a quadra (Figura 2) deve ser removido para
auxiliar no processo de remogdo e reconstrugdo da cobertura da quadra de esportes. Essa remogdo deve ser
realizada de maneira a preservar a integridade do toldo bem como dos seus pilares metalicos, a fim de que
possam ser reinstalados apos a realizagdo das atividades necessarias a reforma da quadra.

O armazenamento do toldo deve ocorrer em local protegido de depredagio e desgaste.

Figura 2 - Emdestaque: toldo a ser removido e reinstalado. Aos fundos: muro a ser demolido, conforme indicagdo do Projeto
Arquitetonico.

5.2.1.2 a 5.2.1.4 - Remogdo da Cobertura Existente

A estrutura de cobertura existente na quadra coberta devera ser removida, para posterior
execucdo da nova estrutura metalica de cobertura - conforme projeto de estrutura metalica. A area de telhas
existente na cobertura corresponde a 993,92 n? e a estrutura de cobertura existente consta de sete conjuntos
de vigas curvas e anéis em concreto. Na Figura 3, indicada abaixo, ¢ possivel visualizar trés destes conjuntos
de vigas curvas com anel de concreto.



Figura 3 - Visdo da estrutura de cobertura existente na quadra coberta da Escola Municipal Sadalla Amin Ghanem.

A remogao da estrutura que compde a cobertura sera dividida em duas etapas. Na primeira
etapa devera ser utilizado de uma plataforma elevatoria tipo tesoura elétrica de 12 m para a desmontagem das
telhas metalicas, trama metalica (tercas, cabos de aco e oitdo metalico) de cobertura ¢ luminarias/cabos
elétricos. Ap6s a desmontagem, esses itens deverdo ser removidos utilizando guindaste de 75 toneladas
posicionados na Rua José Sabino Francisco, lateral a escola. A Figura 4 elucida a estrutura metalica composta
pelas tercas longitudinais e oitdo metalico.

Figura 4 - Visdo externa de uma das extremidades longitudinais da quadra coberta da Escola Municipal Sadalla Amin Ghanem.
i x

A segunda etapa trata da retirada dos sete conjuntos de vigas em concreto armado que
compdem a estrutura principal da cobertura. Essa etapa sera realizada em duas partes, na primeira, através da
utilizagdo do guindaste de 75 toneladas posicionado na Rua José Sabino Francisco, lateral a escola, serdo
retiradas as vigas superiores que compdem o sistema (vide Figura 3), bem como o anel metalico que une o
conjunto. Na segunda parte devera ocorrer a retirada das vigas inferiores, que sustentam o conjunto, agora
com o guindaste posicionado na lateral oposta do ginasio, dentro do terreno da escola.



Apos a remogao dos sete conjuntos de vigas, as mesmas deverdo ser divididas em no
minimo trés partes menores através do uso de rompedor para que possam ser transportadas até o local de
descarte.

Para a realizagdo do trabalho de igcamento das estruturas da cobertura ¢ necessario a
elaboracdo do plano de Rigging a fim de garantir a seguranca e definir as especificagdes para realizagdo das
operagoes de icamento, através de desenhos técnicos, memorias de célculo, memoriais descritivos e outros
documentos.

5.2.1.5 - Demoli¢do de Alvenaria

Os muros que dividem a horta e estacionamento da area correspondente & quadra coberta
deverdo ser demolidos para permitir uma maior integracdo entre a area da escola ja regularizada com a area
externa a regularizar. Este muro pode ser melhor visualizado na Figura 2, deste memorial. Além disso, parte da
alvenaria da quadra coberta devera ser demolida, para posterior instalagdo da PO.01. Ambas regides a serem
demolidas encontram-se indicadas na prancha 02/05 do Projeto Arquitetonico.

5.2.1.6 - Remocio de Esquadria

A porta de acesso existente ao ginasio (Figura 5) devera ser removida para posterior
instalagdo de esquadria nova, em conformidade com a outra porta de acesso a ser instalada na regido de
alvenaria demolida.

Figura 5 - Vista da porta de acesso ao ginasio a qual devera ser removida.

5.2.1.7 - Remocdo Equipamentos Esportivos

Os equipamentos esportivos existentes na quadra (tabela de basquete e trave de futebol de
saldo) deverdo ser removidos para posterior instalagdo de novos equipamentos, conforme Figura 6. Ao todo,
tem-se um par de traves de futebol de saldo e um par de tabelas de basquete.

Figura 6 - Tabela de basquete e trave de futebol de saldo os quais deverdo ser removidos.



5.2.1.8 a 5.2.1.10 - Carga, Descarga, Transporte e Destinagio de Entulho

Os materiais inutilizados e os detritos gerados pelas remogdes, demolicdes e reforma serdo
destinados ao caminhdo basculante, disponibilizado pela CONTRATADA, que sera responsavel
pelo transporte e destino final destes materiais.

5.2.2 - Recuperacio Estrutural Pilares

Deve ser realizada a recuperagdo estrutural entre todos os pilares e paredes externas da
quadra, como na regido indicada em amarelo, na Figura 7, em ambos os lados do pilar. Esta regido devera ter
secdo transversal minima de 15x15 cm e altura minima correspondente a altura da mureta ao qual esta
conectada.

Para a realizagdo desta recuperagdo, a estrutura do pilar devera ser inicialmente
escarificada. A regido devera entdo ser limpa com uso de escova de aco e as armaduras expostas deverdo
receber fundo anticorrosivo do tipo zarcdo.

A recuperagdo devera ser realizada com graute, de fgk igual ou superior a 30 MPa, e deve
prever a utilizagdo de armaduras longitudinais de didmetro igual a 10 mm e armaduras transversais de didmetro
igual a 5 mm devidamente posicionadas de modo a fazer ligagdo com a estrutura do pilar j& existente. O
detalhamento desta recuperagdo pode ser observado na prancha 02/05 do projeto Arquitetonico.

Para garantir a ancoragem das armaduras longitudinais, as mesmas devem ser inseridas no
piso através de furos, com no minimo 5 cm de didmetro, e ancoradas utilizando-se adesivo epoxi.

Demais regides ao longo do comprimento dos pilares que apresentam armaduras expostas
deverdo receber tratamento similar ao descrito acima. Nestes casos, para a execu¢do do servico deverdo ser
utilizados andaimes metalicos do tipo fachadeiro e ndo ¢ necessaria a realizagdo da etapa de ancoragem no
piso.

Figura 7 - Indicagdo emamarelo, da regido do pilar a ser recuperada estruturalmente.



5.2.3 - Piso da Quadra
5.2.3.1e5.2.3.2 - Limpeza e Aplicacdo de Contrapiso

A Figura 8 demonstra a situagdo atual do piso da quadra coberta - a qual apresenta regides
desniveladas em que se ocorre o acimulo de agua de chuva. Inicialmente devera ser realizada a limpeza em
toda a sua superficie com jato de alta pressdo, de forma que qualquer detrito ou impureza que possa
prejudicar a aderéncia da argamassa de nivelamento a ser aplicada. Assim, quando a superficie estiver limpa e
seca, deve-se prosseguir com a aplicagdo da argamassa cimenticia autonivelante, nas areas desniveladas, de
forma a garantir uma superficie adequada para a aplicagdo dos pisos modulares.

Figura 8 - Visdo interna da Quadra Coberta E.M. Sadalla Amin Ghanem.




5.2.3.3 - Pisos Modulares Multifuncionais

Ap0s a preparagdo da superficie, pisos modulares esportivos multifuncionais, especificos
para quadras poliesportivas cobertas deverdo ser aplicados de modo a revitalizar o piso existente. Este piso
devera ser composto por placas plasticas em polipropileno com dimensdes unitarias de 250 mm x 250 mm x
12 mm - podendo tais medidas variarem 1 mm para mais ou para menos. Além disso, os pisos deverdo ter
superficie lisa, com trama de alta resisténcia e sistema de encaixes de travamento macho-femea. Deverdo ainda
possuir resisténcia a umidade e protegdo UV.

Os pisos deverdio ser aplicados sobre uma manta amortecedora de no minimo 3 mm de
espessura, em polietileno expandido de baixa densidade (PEBD) com alto peso molecular.

Os pisos deverdo ser instalados com todos os acabamentos necessarios e pertinentes, como
rampas, cantoneiras € acessorios.

Conforme indicagdo da planta baixa constante na prancha 05/05 do projeto arquitetonico,
as cores deverdo ser azul (para o contorno da quadra), laranja (para as laterais ¢ demarcac@o do retangulo
proximo as tabelas de basquete) e verde (nas demais regides da quadra). A Figura 9 abaixo apresenta as
amostras destas tonalidades a serem aplicadas nos pisos modulares. Salienta-se que cores dos pisos deverdo
ser aprovadas pela CONTRATANTE com base no critério de contraste visual entre a cor proposta do piso
neste presente memorial e a cor proposta pela CONTRATADA, de modo que deve-se priorizar clareza na
visualizagdo das areas e linhas de demarcac@o exigidas em da modalidade.

Figura 9 - Amostra das tonalidades a serem empregadas nos pisos modulares da quadra coberta. Da esquerda para direita: cor
azul, laranja e verde.

As faixas de demarcagdo de cada modalidade (volei, basquete e futsal/handebol) também
deverdo estar em conformidade com o indicado na prancha 05/05 do projeto arquitetonico, em termos de cor,
espessura e localizagdo. As cores das faixas deverdo ser aprovadas pela CONTRATANTE com base no
critério de contraste visual entre a cor proposta no projeto arquitetdnico e a cor proposta pela
CONTRATADA. Salienta-se que as faixas deverdo ser fornecidas juntamente com os pisos modulares
multifimcionais de forma a garantir pleno fincionamento e conforto por parte dos usuarios.

5.2.4 - Fechamento Lateral da Quadra

5.2.4.1 - Limpeza de Superficie com Jato de Alta Pressdo
O fechamento lateral da quadra devera ser previamente limpo utilizando-se equipamento
com jato de alta pressdo. Desta forma, deverdo ser limpos, tanto internamente como externamente, a mureta

de contorno, as telhas de fechamento lateral ja existentes, os cobogos ja existentes e a parede de fechamento
longitudinal - elementos os quais podem ser observados na Figura 6 deste memorial.

5.2.4.2 - Fechamento dos Furos Existentes nas Paredes de Fechamento da Quadra

Na Figura 10, indicado em amarelo, ¢ possivel observar um dos furos existentes na parede
de fechamento da quadra. Estes furos deverdo ser fechados, utilizando-se graute, de fgk = 30 MPa.

Figura 10 - Indicagao, em amarelo, de umdos furos existentes nas paredes de fechamento da Quadra Coberta EM. Sadalla Amin
Ghanem.

5.2.4.3 - Restauragdo da Pintura das Telhas de Fechamento Lateral



Apos a limpeza, as telhas de fechamento lateral da quadra deverdo ser pintadas com tinta
epoxidica, acabamento pulverizado, duas demaos na cor azul - apenas na sua face externa. A tonalidade da
cor azul devera estar em consonancia com a cor das telhas metalicas ja existentes em sua face interna a
quadra, conforme pode ser observado nas Figuras 5, 6 e 10.

5.2.4.4 - Complementagio Fechamento com Telhas Metdlicas

Na regido acima da porta de acesso a quadra coberta, observada na Figura 5, deverdo ser
instaladas telhas metalicas, de fechamento lateral As telhas deverdo ser inicialmente pintadas com tinta
epoxidica de findo, 01 demao, e posteriormente com 02 demios de tinta epoxidica, acabamento pulverizado
na cor azul. A pintura devera ser executada tanto na face interna como na face externa das telhas e
a tonalidade de azul devera estar em conformidade com as demais telhas ja existentes.

5.2.4.5 € 5.2.4.6 - Chapa Perfurada

A Figura 11 corresponde a Elevagdo 01, presente na prancha 03/05 do projeto
arquitetonico, e indica o local em que deverdo ser instaladas as chapas perfuradas.

Figura 11 - Indicagdo do local de instalagdo das chapas perfuradas na Quadra Coberta EM. Sadalla Amin Ghanem.

ESTRUTURA METALICA DE COBERTURA - TELHA METALICA ONDULADA COR NATURAL -
GALVANIZAGAO E PINTURA EPOXI AMARELA TIPO TERMOACUSTICA

CALHA

CHAPA METALICA PERFURADA - GALVANIZACAO

ESTRUTURA AUXILIAR EM 5’50
GALVANIZADD PARA FIXAGAO (EXISTENTE)

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVANIZADO
EXISTENTE - FINTURA COR AZUL

ALVENARIA REBOCADA E PINTADA
TINTA ACRILICA COR AZUL

ALVENARIA REBOCADA E PINTADA

TINTA ACRILICA COR AZUL

E PINTURA EPOXI COR AMARELA

PILAR EXISTENTE - PINTURA

ACRILICA COR VERMELHA

COBOGOS EXISTENTES - PINTURA

ACRILICA COR AMARELA

MURETA EXISTENTE - FINTURA

TEXTURIZADA ACRILICA COR AZUL

PAREDE EXTERNA DE FECHAMENTO

EXISTENTE - FINTURA TEXTURIZADA
ACRILICA COR AZUL

O fechamento devera ser feito com chapa de ago carbono perfurada, galvanizada a fogo,
parafusada nos perfis metalicos galvanizados a fogo com parafusos autobrocantes.

As chapas deverdo ter dimensdes de 200 x 100 cm e espessura de 1,5 mm. A disposicdo
dos furos € alternada longitudinal, com furos de didmetro 9,52 mm e distdncia entre eixos de 12 mm. A
estrutura de suporte das chapas com perfis metalicos, devera estar posicionada nas extremidades e no meio
das chapas. Sendo estes: Perfis U 127x50x3 mm (na horizontal e na vertical somente nos cantos, aonde a
estrutura encontra o pilar) e perfis de tubo quadrado 60x40 mm com espessura de 2,0 mm (na vertical),
ambos em ago galvanizado a fogo.

Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas,
poeira, gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante.

As chapas perfuradas, bem como sua estrutura de suporte deverdo receber galvanizagdo a
fogo e posterior aplicagdo de tinta epoxidica de acabamento pulverizada, na cor amarela, 02 demios. A
pintura devera ser realizada tanto nas faces internas, como nas faces externas das chapas perfuradas.

Salienta-se que ndo serdo permitidos cortes, soldas ou qualquer outro tipo de intervengao
na estrutura que comprometam a galvanizagio desta.

5.2.4.7 - Portas de Acesso

Deverdo ser instaladas duas portas de acesso ao ginasio, conforme consta na planta baixa
do projeto Arquitetonico. O material das esquadrias deve ser novo, limpo, desempenado e sem nenhum
defeito de fabricagdo. A instalagio das esquadrias devera ser realizada por mio-de-obra especializada e
executada rigorosamente de acordo com os respectivos detalhes.

As dimensdes das esquadrias podem ser melhor observadas no detalhe referente a PO 01,
constante na prancha 02/05 do referido projeto arquitetonico. No entanto, salienta-se que antes da execugdo
de todas as esquadrias, as dimensdes deverdo ser confirmadas in loco. As esquadrias deverdo ser avaliadas
pela CONTRATANTE que podera rejeita-las, mesmo que ja estejam fixadas, caso sejam observados defeitos
na sua instalagdo e funcionamento.

Alguns cuidados deverdo ser tomados durante o transporte, armazenamento e manuseio das
esquadrias, por exemplo, preservagdo contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais
pesados e substancias acidas ou alcalinas. O armazenamento devera ser protegido do sol, intemperes e
umidade. Quando parafusadas aos chumbadores ou marcos, as armagdes ndo devem sofrer qualquer
distor¢ao.

As portas de acesso a quadra serdo de abrir, duas folhas, e sua estrutura sera galvanizada,
fixadas na alvenaria, em vaos reenquadrados e nivelados com contramarco. Apos o processo de galvanizagdo,
deverdo receber aplicagdo de 02 demios de tinta epoxidica de acabamento pulverizada, na cor branca.

A colocagdo das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se
as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.



5.2.4.8 - Rede de Protecio

Nos locais indicados no projeto Arquitetonico deverdo ser instaladas redes de protegdo,
com os devidos acessos. As redes deverdo ser de nylon, malha 10x10 cm, fixadas ao chdo por meio de
chumbadores com olhal e no teto com auxilio de esticadores.

5.2.5 - Cobertura Metalica da Quadra Coberta

AISC - American Institute of Steel Constructions;
ASTM - American Society for Testing and Materials;
Manual Técnico Telhas de Ago - ABCEM;
MBMA/86, AISI/89, AISI/96, AISC/89;
NBR 6123:2013- Forgas devidas ao vento em edificagdes;
NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de acgo e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;
e NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por
perfis formados a frio;
e NBR 7196:2020 — Projeto e Execugdo de Coberturas de Telha Ondulada.

5.2.5.1 - Estrutura de Cobertura Metdlica

Na estrutura do telhado serdo utilizadas trelicas e tergas, todas metalicas - conforme
especificado no projeto de Estrutura Metalica.

A superficie devera estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem,
incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de laminag8o, furos, etc, e seguir as normas
técnicas e especificagdes do fabricante do material. Ao final a estrutura recebera a fixagdo para telha metalica
tipo sanduiche termoacustica.

5.2.5.2 ¢ 5.2.5.3 - Tratamento Estrutura de Cobertura Metdlica

A estrutura metalica especificada anteriormente devera ser galvanizada a fogo e recebera
pintura epoxi 2 demios na cor amarela.

5.2.5.4 - Telha Ondulada Termoacustica

A estrutura do telhado serd coberta com Telhas Galvalume Onduladas tipo
Sanduiche Termoacistica, chapas em ago de 0,5 mm contendo revestimento a base de aluminio, zinco e silicio,
na cor natural e com isolamento em 1d de rocha na espessura de 50 mm, com inclinagdo conforme projeto e
instalagdo conforme normas do fabricante.

A montagem exige de imediato, a verificagdo das dimensdes, que devem ser
indicadas sobretudo com relagdo a comprimento e largura, espagamento, nivelamento da face superior e
paralelismo nas tergas. A montagem deve ser feita, sempre que possivel, no sentido contrario dos
ventos predominantes na regido e iniciando do beiral para a cumeeira. Antes de iniciar a montagem €
necessario verificar se as pegas complementares correspondem ao mesmo sentido de montagem a ser
adotado.

Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente e as tercas devem ser
paralelas entre si.

Os furos devem ser feitos no minimo a 25 mm da borda da telha e devem ser colocados
trés conjuntos de fixagdo por telha e por apoio.

No recobrimento lateral das telhas, devem ser usados parafusos de costura espagados no
maximo a cada 500 mm. Durante a montagem, devem ser retiradas as limalhas de furacdo e cortadas
da superficie da cobertura.

Nao se deve pisar diretamente sobre as telhas, caso necessario, deve-se usar tabuas
apoiadas em trés tergas. No caso de telhados muito inclinados, deve-se amarrar as tdbuas para evitar
deslizamento.

Caso a construgdo esteja fora do esquadro, colocar a primeira telha perpendicularmente as
tercas acertando o beiral lateral com corte diagonal das telhas da primeira faixa. As demais telhas sdo
montadas normalmente.

5.2.5.5 - Linha de Vida

Serdo colocados pontos de ancoragem na edificacdo, fixados na cobertura, de forma a
permitir que o trabalhador esteja sempre conectado a um ponto seguro na cobertura e possa se movimentar
livremente. Os detalhes da fixagdo da linha de vida constam no Projeto Arquitetonico.

5.2.6 - Sistema de Protecio Contra Descargas Atmosféricas (SPDA

e NBR 5419:2015 (Versédo corrigida 2018) — Protegdo de Estruturas contra Descarga
Atmosféricas;

o NBR 5410:2008- Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo;

e NR 10— Seguranga em instalagées e servigos em eletricidade.

O Projeto de SPDA da quadra coberta contempla a instalagdo de componentes exclusivos



para a captagdo e dissipagdo de descargas elétricas de origem atmosféricas. O sistema visa garantir seguranga
para a instalacdo predial, e consequentemente para as pessoas nas proximidades e interior da edificagdo. O
projeto foi modelado conforme as principais normas técnicas brasileiras, que regulamentam as instalagdes
elétricas prediais em baixa tensdo.

E importante ressaltar que a implementagio do sistema de protegio contra descargas
atmosféricas ndo impede a ocorréncia destas. Um SPDA, projetado e instalado conforme a NBR 5419-
32018, ndo pode assegurar a protecdo absoluta de uma estrutura, de pessoas e bens. Entretanto, a aplicagdo
da NBR 5419-3:2018 reduz de forma significativa os riscos de danos devidos as descargas atmosféricas. Nao
esta contemplado neste projeto de SPDA o aterramento de outras estruturas e/ou equipamentos que nao
citados em planta.

Para a elaboragdo do projeto de SPDA da edificagdo foram analisadas todas as estruturas
apresentadas de ocupacdo de pessoas e/ou cargas, bem como a finalidade destas. A Tabela 1, abaixo,
sumariza a classificacdo da estrutura considerada. O nivel de prote¢do adotado foi Nivel II onde o
espagamento médio entre as descidas deve ser de 10 m, com o minimo de duas descidas.

Tabela 1 - Resumo da Classificagdo da Estrutura para o SPDA

Classificagao da

Estruturas comuns
Estrutura

Teatros ou cinema, hotel, escolas, shopping

Tipo de Estrutura centers, areas de esportes

Danos em instalagbes elétricas que tendem a

Efeito das causar panico (por exemplo, iluminagéo elétrica)

Descargas

o Falhas em sistemas de alarme de incéndio,
Atmosféricas

resultando em atrasos nas agbes de combate a
incéndio

Nivel Il (conforme calculo de risco e classificagéo da

Nivel de Protecéo NBR 5419-3:2018)

A densidade de descargas atmosféricas adotadas (Ng) foide 6,7313 km?/ano.

O sistema de protegdo adotado para edificacdo sera o método de Protecdo “Gaiola de
Faraday”, classificado como um SPDA externo ndo isolado do volume a proteger.

O método de Faraday apresenta niveis de protegdo elevados, que consiste no envolvimento
da parte superior da edificacdo com uma malha de condutores, denominada de subsistema de captagdo. Estas
malhas tém seu fechamento em anel, onde todos os pontos da captacdo estdo no mesmo potencial (DDP)
devido a interligagdo das mesmas. O subsistema de captagdo ¢ interligado ao subsistema de aterramento,
através do subsistema de descida. Um sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas deve considerar 3
(trés) Subsistemas:

e Subsistema de Captor;
e Subsistema de Descida;
e Subsistema de aterramento.

A Tabela 2, abaixo, sumariza as caracteristicas do Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas adotado.

Tabela 2 - Resumo das Caracteristicas do SPDA adotado
Método de Protegdo: |Gaiola de Faraday
Nivel de Protecgao: I
Numero de Descidas: |10

Numero de Hastes de
. 10
Aterramento:

Malha captora: Barra chata de Aluminio #70 mm?
Malha de aterramento:|Cabo de Cobre nu#50 mm?

Haste circular prolongavel do tipo Copperweld de alta
camada, com 254 de 5/8"x2400 mm

Haste de aterramento:

5.2.6.1 - Captores

Neste item encontram-se coberturas que sdo classificadas como: captores naturais — telha
metalica isotérmica, por possuirem estrutura para receber o impacto de uma descarga sem danos. Em
conformidade com a norma, os seguintes elementos metalicos serdo utilizados como captores naturais do
sistema: cobertura, cumeeira, calhas, rufos e platibandas em estruturas metalicas. Nestes casos, quando
houver, tem-se a especificagdo de que sua espessura seja igual ou maior que 0,5 mm a fim de evitar
perfuragdes em caso de ocorréncia de uma descarga atmosférica.

5.2.6.2 - Descidas



As descidas serdo externas, compostas por barras chatas de aluminio 7/8” x 1/8”, fixadas
na estrutura, através de buchas de nylon e parafusos do tipo cabeca chata em aluminio com didmetro de 1/4” x
7/8” ou parafuso de fenda em ago inox auto atarrachante didmetro de 4,2 x 3,2 mm, e a 3,20 mdo piso, fara a
derivagdo da barra de aluminio para cabo de cobre nu # 35,0 n? (eletrolitico 99,9 % de condutividade, segdo
circular, témpera mole, classe 2 de encordoamento) embutido em tubo de PVC rigido ©2” de 3,00 m e
posteriormente seguira para a malha de aterramento.

As saidas para o subsistema de aterramento e/ou captor, devem seguir o detalhamento
realizado no projeto.

5.2.6.3 - Aterramento

A malha de aterramento projetada sera composta por hastes Cooperweld @ 5/8” x 2,44 m,
locadas com um afastamento das descidas de no minimo 100 cm.

Estas hastes encontrar-se-20 locadas em caixas de passagem de concreto com @ 30 cm
para inspecdo e possuirdo conectores para efetuar-se a medigdo da resisténcia de aterramento. Nos
conectores deve-se fazer uma bucha com silicone e/ou outro semelhante para aumentar a resisténcia a
cOrTosao.

Entre as hastes, um cabo de cobre nu de 50 mm? (eletrolitico 99,9 % de condutividade,
secdo circular, témpera mole, classe 2 de encordoamento) enterrado a 50 cm de profundidade em volta da
edificacdo, conforme arranjo tipo B indicado na NBR 5419-3:2018, deve interligar todas as hastes e descidas.

A resisténcia de aterramento deve-se ser igual ou inferior a 10 Q, medida em condigdes
climaticas normais e em qualquer época do ano. Caso a resisténcia de aterramento esteja acima de 10 Q
deve-se adicionar mais hastes e/ou fazer tratamento de solo adequado.

As conexdes cabo-haste e cabo-cabo deverdo ser feitas com solda exotérmica, nos moldes
compativeis com a bitola do cabo e tipo de conexdo. A malha de aterramento percorrera todo o perimetro das
edificagdes, conforme caminhamento apresentado no projeto.

5.2.6.4 - Caixa de Equalizacio

Todas as estruturas metalicas ndo destinadas a conducdo de eletricidade, devem ser
interligadas entre si e interligadas a malha de terra, afim de garantir a equipotencializagdo da estrutura.
Estruturas como pilares, armagdes metalicas, telhas, janelas entre outras, que possuem partes metalicas, devem
ser interligadas a malha de terra.

Visando equalizar os potenciais das diversas malhas de aterramento, foi previsto um quadro
de equalizagdo (BEP) para o qual todos os sistemas de aterramento, tubulagdes, estruturas metalicas deverdo
ser encaminhadas. E também na caixa de equalizagio onde o SPDA devera ser interligado com o aterramento
da Instala¢ao Elétrica.

5.2.6.5 - Caixa de Inspecdo para Aterramento com Hastes de Aterramento e Soldas

As caixas de inspegao serdo instaladas ao redor da edificagdo, com tubos de concreto com
tampa e didmetro de 300 mm, nas quais serdo feitas as interligagdes entre a malha subterrdnea e captora
através de uma solda exotérmica, atreladas a uma barra copperweld que estara aterrada ao solo, o fundo da
caixa sera coberto com 5 cm de brita nimero 01.

5.2.6.6 - Recomendagoes Gerais

e Todas as estruturas metdlicas externas deverdo ser interligadas entre si para garantir a
continuidade elétrica da mesma (telhas e treligas, tergas);

e Devera ser feita a equalizagdo de potenciais da malha de aterramento do SPDA com o
aterramento elétrico, telefénico, tubulagéo de gas, ou seja, todos os aterramentos deverao
estar interligados;

e Os cabos da malha de aterramento deverao ser enterrados a uma profundidade de 0,5 m e
as hastes cravadas a uma distancia minima de 1,0 m das fundagdes;

e As tampas de inspegdo das hastes de aterramento deverdo ser fabricadas de forma a
suportar o transito de veiculos, caso seja necessario;

e Aresisténcia da malha de aterramento devera ser inferior a 10 (dez) ohms. Caso este valor
nao seja atingido, cabera ao instalador a complementagéo da malha de aterramento, ou o
tratamento do solo;

e Para certificagdo da continuidade elétrica da estrutura da edificagdo, devera ser realizado
teste de continuidade elétrica através de micro ohmimetro;

e O sistema devera ter uma manutengdo preventiva anual e sempre que atingido por
descargas por descarga atmosférica, para verificar eventuais irregularidades e garantir a
eficiéncia do SPDA,;

e Nao é funcdo do SPDA a protegdo de equipamentos eletroeletrénicos. Para tal, os
interessados deverdo adquirir supressores de surtos individuais (protetores de linha) nas
casas especializadas.

5.2.7 - Pintura da Quadra

A CONTRATANTE devera, mediante apresentagdo de amostras pela CONTRATADA,
nas dimensdes minimas de 50x50 cm, na superficie onde serd aplicada o produto, definir e aprovar qualquer
pintura, cores e marcas dos produtos.

A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente. Para a aplicaggo, a
CONTRATADA devera seguir as orientagdes do fabricante quanto aos tempos de secagem necessarios entre



uma demdo e outra, sendo que a quantidade de demdos sera condicionada a obtengdo de uma superficie
homogénea, nunca inferior a duas demaos.

Além de seguir as normas ABNT e as prescrigdes do fabricante, o processo de pintura
devera seguir as etapas de preparacdo das superficies, aplicacdo de selador e aplicacdo da tinta de
acabamento.

A preparagdo das superficies melhora as condi¢des para o recebimento da tinta. Para isso,
a superficie devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, dleos, ceras, resinas, sais soliveis e ferrugem,
quando com porosidade exagerada, a superficie devera ser corrigida. A eliminacdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

A aplicagdo de fundo selador nas superficies, com no minimo uma demio, reduz a
porosidade e uniformiza as superficies, melhorando a textura e facilitando a adesdo da tinta.

As superficies sO poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, seguindo as
especificagdes do fabricante, sendo que, cada demio de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas entre demios sucessivas, possibilitando, assim, a
perfeita secagem de cada uma delas.

Em tempos de chuva, a execugdo de pinturas em ambientes sem abrigo deverd ser
suspensa.

5.2.7.1 - Paredes Externas

As paredes no fundo da quadra, bem como as muretas ao seu redor deverdo receber
aplicagdo de fundo selador em paredes, tanto nas suas faces interna como externa. Além disso, conforme
Elevagdo 01 e Elevagao 02, presentes na prancha 03/05 do projeto Arquitetonico também deverdo receber a
aplicagao de:

e Pintura texturizada com tinta latex acrilica, acabamento acetinado, aplicada nas faces interna
e externa, duas demé&os (textura + 02 demaos tinta), na cor azul.

5.2.7.2 - Cobogos

Os cobogos presentes nas laterais da quadra deverdo receber a aplicagdo de fundo selador
em paredes, tanto nas suas faces interna como externa. Além disso, conforme Elevagdo 02, presente na
prancha 03/05 do projeto Arquitetdnico também deverdo receber a aplicagdo de pintura com tinta latex
acrilica, acabamento acetinado, aplicada nas faces interna e externa, duas demaos, na cor amarela.

5.2.7.3 - Paredes Curvas Internas

As paredes curvas existentes dentro da quadra coberta deverdo receber a aplicagdo de
fundo selador em paredes, tanto nas suas faces interna como externa. Além disso, conforme indicacdo do
Corte AA, presente na prancha 03/05 do projeto Arquitetdnico também deverdo receber a aplicacdo de
pintura com tinta latex acrilica, acabamento acetinado, aplicada nas faces interna e externa, duas demaos, na
cor azul.

5.2.7.4 - Pilares

Os pilares da quadra deverdo receber aplicagdo fundo selador, em todas as suas faces, e
conforme indicagdo na Elevag@o 01, presente na prancha 03/05 do projeto Arquitetonico, pintura com tinta
latex acrilica, duas demdos, acabamento acetinado, na cor vermelha.

5.2.8 - Pavimentacio e Paisagismo
5.2.8.1 - Pavimentagdo

e NBR9781:2013 - Pegas de Concreto para Pavimentagdo - Especificacoes e Métodos de Ensaio;
e NBR 15953:2011 - Pavimento Intertravado com Pecas de Concreto - Execucdo.

Inicialmente devera ser realizada uma limpeza mecanizada da camada vegetal existente na
regido do patio a ser regularizado, seguida de compactagio do solo - correspondente a uma area de 1497,47
n?. Na sequéncia, devera ser executado lastro de material granular, espessura 5 cm, para posterior execugao
de pavimento intertravado de blocos de concreto, nas regides indicadas no projeto Arquitetonico.

A camada de assentamento do pavimento intertravado deve ser executada somente quando
o preparo do terreno estiver concluido. Esta camada ¢é constituida de areia grossa sarrafeada na espessura de
4 cm e em pequenas extensoes, a fiente da linha de assentamento, para evitar a circulagdo de veiculos e
pessoal sobre a areia compactada. A camada de assentamento devera ser realizada acima do lastro de
material granular. Para a qualidade da pavimenta¢do ¢ muito importante que a camada de assentamento tenha
espessura uniforme.

Na colocagéo das pecas do pavimento intertravado, o assentador deve movimentar-se
sobre a area ja assentada, posicionando as novas pegas contra as ja assentadas. O acabamento junto ao meio-
fio, caixas ou bueiros, deve ser feito com pegas de concreto cortadas e, junto a estas interferéncias, as pecas
de concreto devem ser assentada a limpes ligeiramente mais elevadas (+3 mm) para que apos a compactacao,
o pavimento ndo fique abaixo do nivel destas interrupgdes.

O pavimento intertravado deve entdo, ser compactado com auxilio de placa vibratoria,
porém, antes da compactagao, deve ser espalhado po de brita sobre o pavimento intertravado para preencher
as juntas entre as pecas de concreto, o que contribuird para o intertravamento do pavimento.



Os pequenos espacos vazios entre as pegas de concreto e as interferéncias (bueiros e meio-
fio) devem ser preenchidos com argamassa. O p6 de brita utilizado para o rejuntamento deve ser mantido
sobre a pavimentacdo por 3 dias, antes que seja feita a final para a liberacdo do pavimento. As pecas de
concreto devem apresentar juntas alargadas com espagadores incorporados as pegas com espessura entre 6
mm e 10 mm. Isto ird proporcionar aberturas entre 5% e 15% da superficie, suficientes para que toda a area
do pavimento seja considerada permeavel.

A calgada de acesso a quadra devera ser refeita, seguindo as especificagdes de largura e
comprimento do acesso ja existente. Para tanto, devera ser executada em concreto moldado in loco, fck = 20
MPa, acabamento convencional, com espessura de 10 cm.

5.2.8.2 - Paisagismo e Mobilidario Urbano

O paisagismo do patio externo a ser regularizado deverd ser executado conforme
especificagdes existentes no projeto Arquitetonico e as descrigdes existentes no presente memorial.

Deverdo ser executados canteiros de paisagismo, cujas dimensdes estdo indicadas em
planta baixa, na prancha 02/05 do projeto Arquitetonico. Os canteiros deverdo possuir fundagdo em cinta de
concreto armado (fck = 25 MPa), com secdo transversal de 15x15 cm e comprimento acompanhando a
extensdo do canteiro. Os canteiros deverdo ser executados com blocos de concreto de 14x19x39 cm, os
quais deverdo receber aplicagdo de impermeabilizagio com emulsdo asfaltica, 02 demfos, na face interna.
Além disso, devera proceder aplicagdo de chapisco, embogo e pintura na face externa do canteiro, bem como
na extensdo de 15 cm de sua face interna para melhor acabamento. A pintura devera ser realizada com tinta
piso acrilica, semi-brilho, 02 demios, na cor concreto. Os canteiros deverdo receber travamento em seus
vértices através de grauteamento e armacgdo da estrutura. Este travamento com pilaretes devera ser também
realizado ao longo da extensdo do canteiro, com espagamento aproximado de 2,5 m entre 0s mesmos.

Conforme detalhe existente no projeto Arquitetonico, os canteiros deverdo ser preenchidos
com brita 1 e 2, seguido de aplicacdo de manta bidim e posterior aplicacdo de substrato. Em sua superficie,
também deverdo receber aplicacdo de lastro com casca de pinus para recebimento do paisagismo. Para a
complementagdo do paisagismo, deverdo ser plantadas mudas de arvores e arbustos cujas especificagdes
encontram-se na planta baixa do projeto Arquitetonico.

No que se refere ao mobiliario urbano, deverdo ser instalados bancos de madeira pléstica,
cor marrom, com capacidade de suporte minimo de 400 kg. As dimensdes devem seguir as especificacdes do
detalhe existente no projeto arquitetonico, devendo ser de trés lugares, possuir largura de 150 cm e altura do
assento entre 35 e 45 cm.

Por fim, o toldo o qual foi retirado para a execucao dos servicos de reforma e ampliagao da
unidade devera ser reinstalado.

5.2.9 - Itens Esportivos - Quadra

Conforme projeto Arquitetonico, serdo instalados duas tabelas de basquete com estrutura
giratoria, duas traves de futebol de saldio e uma rede de voleibol removivel, juntamente com sua respectiva
estrutura para fixagdo. Os detalhes destes elementos podem ser observados na prancha 04/05 do respectivo
projeto.

A tabela de basquete com estrutura giratoria, conforme projeto, possuira um sistema de
trava localizado no suporte tubular, que funcionara através de dois pinos de uso simultaneo, dotados de rosca
de fixagdo com duas posi¢des de travamento, sendo uma o angulo 0°, quando a tabela se encontra na posi¢do
de jogo, e a outra o angulo 90°, quando a tabela ndo estiver sendo utilizada. Vale ressaltar que, gira-se a
tabela por meio de uma corda fixada atras da tabela de vidro. A corda devera ser puxada para a dire¢do que
se deseja colocar a tabela e, apos o deslocamento para a posicdo desejada, ajusta-se os pinos para travar o
giro da tabela.

As traves/balizas de futebol de saldo deverdo ser estruturadas por tubos de ago galvanizado
3" espessura de 3 mm, com malha de nylon 7x7 cm. Fixadas na quadra por meio do encaixe destas em um
tubo de ago galvanizado chumbado no piso.

A rede de voleibol devera ser estruturada por tubos de ago galvanizado 3", espessura de 3
mm, com carretilha e fixagdo na quadra por meio do encaixe desta em um tubo de ago galvanizado chumbado
no piso. A rede devera ser com redes de polietileno fio 4 mm, e cabos de aco para fixagdo nos tubos da
estrutura.

5.3 - AMPLIACAO
5.3.1 - Infraestrutura

A infraestrutura da area de apoio, correspondente a sala multiuso e banheiros, totalizando
uma area de 76,20 n?, sera executada conforme projeto estrutural e devera estar em consondncia com as
seguintes normas:

NBR 6118:2023 - Projeto de Estruturas de Concreto;

NBR 6120:2019 - Agbes para o calculo de estruturas de edificagbes;

NBR 6122:2022- Projeto e Execugédo de Fundagbes;

NBR 6123:2013 - Forgas devidas ao vento em edificagbes;

NBR 8681:2004 - Acbes e segurancga nas estruturas - Procedimento;

NBR 9062:2017 - Projeto e Execugao de Estruturas de Concreto Pré-Moldado;

NBR 16903:2020- Solo- Prova de Carga Estatica em Fundagdo Profunda;

NBR 13208:2007 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dindmico;

NBR 14931:2023 - Execugéo de Estruturas de Concreto armado, protendido e com fibras -
Requisitos.



5.3.1.1 - Estacas (Hélice Continua)
5.3.1.1.1 - Estaca Hélice Continua

A fundagdo sera do tipo profunda, executada em hélice continua, de acordo com o projeto
Estrutural.

Antes de iniciar a escavagdo da primeira estaca, ¢ preciso lubrificar a tubulagdo. A tampa
do trado ¢ aberta, liberando o concreto, e logo depois ¢ fechada para o inicio da perfuragdo. Deve-se penetrar
o trado exatamente na posi¢ao definida pelo projeto Estrutural, de forma que as aspirais sejam preenchidas
com este solo, 0 que providenciara suporte lateral e a estabilidade do firo. Ao retirar o trado do furo, deve-se
bombear concreto fluido pelo tubo central do trado, até sua base.

O concreto fluido devera ser injetado de forma continua enquanto o trado ¢ removido de
forma estatica ou com rotagao bastante lenta no sentido da perfuragéo, de forma que o furo nunca ¢ deixado
aberto, ou sem suporte. Apds 0 completo preenchimento da estaca, deve-se colocar a armadura de acordo
com o projeto, sendo que o concreto devera estar ainda fluido.

Em resumo, a fundagéo sera composta por 12 estacas de 30 cm de diametro e 15 metros
de profundidade feitas em concreto armado comfck = 25 Mpa, com locagdo conforme especificado
em projeto Estrutural

5.3.1.1.2e53.1.1.3 - Montagem da Armadura

A armadura deve ter a extremidade inferior afunilada e deve ficar acima da cota
de arrasamento, sendo necessaria a utilizagdo de espagadores e roletes para que ela desca centralizada. Deve-
se ainda amarrar a armagdo para que ela ndo desga, ja que a estaca ¢ armada apenas na parte superior,
conforme o projeto de Fundagdes.

Para as estacas deve-se executar uma armadura integral de 16,0 mm, com estribos de 6,3
mm - espagados a cada 20 cm - conforme indicagdo do projeto Estrutural.

5.3.1.1.4 - Arrasamento das Estacas

O arrasamento das estacas devera ser realizado mecanicamente tomando o cuidado com as
cotas de nivel previstas no projeto Estrutural.

5.3.1.1.5€5.3.1.1.6 - Transporte e Destinagdo de Terra

O material excedente referente a escavagdo das estacas devera ser transportado para local
apropriado e descartado corretamente.

5.3.1.2 - Blocos de Fundagdo
5.3.1.2.1 - Escavagdo Mecanizada

A escavagdo do solo correspondente a execugdo dos blocos de fundagdo e vigas baldrame
sera mecanizada e devera ser realizada conforme cotas e dimensdes definidas no projeto Estrutural.

5.3.1.2.2 - Lastro de Concreto Magro

Devera ser executado um lastro de concreto magro de 5 cm de espessura, diretamente no
solo, na base dos blocos.

5.3.1.2.3 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagio para garantir
os cobrimentos de projeto. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderfo ocasionar
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser
cuidadosa, ap6s o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.3.1.2.4a5.3.1.2.6 - Armagdo

As armaduras deverdio estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.3.1.2.7 - Concretagem

A concretagem so devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. Além
das armaduras, que deverdo ser conferidas pelo responsavel, e ndo deverdo apresentar indicios de corroséo.

Na concretagem se devera adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2023, ou mistura com terra. Fica estabelecido para todas as fundagdes da
edificacdo, o Fck minimo de 35 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.



5.3.1.2.8a 5.3.1.2.10 - Reaterro Manual, Transporte e Destina¢do

O reaterro nas laterais em torno dos blocos e colarinhos, além do reaterro ao redor das
vigas baldrame devera ser feito manualmente com material escavado e apiloando com compactador mecanico
em camadas para garantir a compactacdo ideal O material excedente devera ser transportado para local
apropriado e descartado corretamente.

5.3.1.3 - Vigas Baldrame
5.3.1.3.1 - Lastro de material granular

Devera ser executado um lastro de material granular de 5 cm de espessura, diretamente no
solo, na base das vigas baldrame.

5.3.1.3.2 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagio para garantir
os cobrimentos de projeto. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom fincionamento estrutural. A desforma devera ser
cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios

5.3.1.3.3a5.3.1.3.7 - Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corroséo.

5.3.1.3.8 - Concretagem

A concretagem so devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacgadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2023, ou mistura com terra. Fica estabelecido para todas as fundagdes da
edificacdo, o Fck minimo de 35 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.3.1.3.8 - Impermeabiliza¢dao

Antes da execucdo das alvenarias de vedag@o, para evitar a umidade de alicerces e
baldrames, estes deverdo ser convenientemente impermeabilizados nos topos e no minimo 15 cm nas laterais
das vigas baldrames, com emulsdo asfaltica, duas demaos.

5.3.2 - Supraestrutura Moldada In loco

A supraestrutura da area de apoio moldada in loco, correspondente a sala multiuso e
banheiros, totalizando uma area de 76,20 n?, sera executada conforme projeto estrutural e devera estar em
consonancia com as seguintes normas:

NBR 6118:2023 - Projetos de Estrutura de Concreto;

NBR 6120:2019 - Agbes para o célculo de estruturas de edificagbes;
NBR 6123:2013- Forgas devidas ao vento em edificagées;

NBR 15575:2021- Edificagbes habitacionais - Desempenho.

5.3.2.1 - Pilares
5.3.2.1.1 - Formas

As formas e escoramentos dos pilares do térreo e cobertura deverdo ser executadas de
modo a ndo sofrerem deformagdes excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas
acidentais que possam atuar durante a execucéo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armacio para garantir
os cobrimentos de projeto. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser
cuidadosa, ap6s o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.3.2.1.2e5.3.2.1.3 - Armagdo

As armaduras dos pilares do térreo e cobertura deverdo estar de acordo com projeto
Estrutural, executadas por mio de obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosdo.



5.3.2.1.4 - Concretagem

A concretagem dos pilares do térreo e cobertura s6 devera ser iniciada, quando houver a
garantia de que as caixarias estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as
dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar
espagadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2023, ou mistura com terra. Fica estabelecido para os pilares, o Fck minimo de 35
MPa.

Nos pilares moldados in loco, a altura de queda livre do concreto ndo pode ser superior a
2m, pois pode ocorrer a segregagdo dos componentes.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

Verificar nos pilares o prumo para ndo originar excentricidades e nas vigas verificar
a geometria durante execugdo, para que se mantenham as especificagdes de projeto.

5.3.2.2 - Vigas
5.3.2.2.1 - Formas

As formas e escoramentos das vigas de cobertura deverdo ser executadas de modo a ndo
sofrerem deformagdes excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais
que possam atuar durante a execugao da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagio para garantir
os cobrimentos de projeto. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser
cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.3.2.2.2a5.3.2.2.6 - Armagdo

As armaduras das vigas de cobertura deverdo estar de acordo com projeto Estrutural,
executadas por mio de obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosio.

5.3.2.2.7 - Concretagem

A concretagem das vigas de cobertura s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de
que as caixarias estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, ¢ com as dimensdes, prumo e
esquadro aferidos. As armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo
e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregagdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2023, ou mistura com terra. Fica estabelecido para as vigas, o Fck minimo de 35
MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeével.

5.3.2.3 - Juntas de Dilatacdo

Nas regides de encontro da obra ja existente com a nova constru¢do (compreendendo a
sala multiuso e banheiros), deverdo ser executadas juntas de dilatagdo, com espessura de 3 cm, preenchidos
com material a base de poliuretano.

5.3.3 - Supraestrutura Pré Moldada (Piso/Laje)

As vigas de apoio e contorno das lajes devem ter armaduras dispostas para concretagem
posterior, juntamente com a concretagem da capa das lajes. O concreto utilizado para esta complementagao
deve ter fck igual a 35 MPa.

As lajes do térreo e cobertura serdo do tipo trelicada unidirecional (nervurada), espessura
13 cm e sobrecarga de 450 Kgfin? para a laje do térreo e 250 Kgf/m? para a laje de cobertura. Deverdo
possuir preenchimento em EPS, lancamento do concreto, capeamento de 5 cm, escoramento metalico -
totalizando uma altura final das lajes de 13 cm.

Para as lajes do piso térreo as mesmas orientagdes deverdo ser seguidas, com excegdo do
escoramento metalico.

A execucdo do capeamento devera ser muito cuidadosa para garantir a qualidade
semelhante do concreto que ficara aparente. Neste sentido, a confec¢do das formas e a qualidade do concreto
e da concretagem deverdo receber especial atengdo da CONTRATADA no momento da execugdo. Salienta-
se que as espessuras ¢ sobrecargas das lajes deverdo estar em conformidade com o projeto Estrutural
especifico.

5.3.4 - Acabamentos - Paredes/Lajes/Painéis
5.3.4.1 - Paredes

5.3.4.1.1 - Alvenaria de Vedacao

As alvenarias de Dblocos ceramicos obedecerdo as dimensdes e  aos



alinhamentos determinados no projeto Arquitetonico.

Os blocos ceramicos serdo furados na horizontal de 9x19x19 c¢m (espessura 9 cm) com
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Os blocos ceramicos serdo assentados com
argamassa de cimento e areia média.

Os blocos ndo poderdo apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer
sua resisténcia e durabilidade. Os blocos deverdo ser bem queimados, sonoros, resistentes e ndo vitrificados,
de faces planas e arestas vivas. Os blocos deverdo ser umedecidos antes de ser iiciado o seu servico
de assentamento para corregdo da taxa de sucgao inicial. Tal medida visa evitar a perda exagerada de agua de
amassamento da argamassa, com posterior enfraquecimento da junta de assentamento.

As fiadas deverdo se apresentar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, as juntas
com espessura aproximada de 10 mm, com amarragdo alternada (linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas). A execucdo da alvenaria sera iniciada pelos cantos principais. As espessuras indicadas no
projeto Arquitetonico referem-se as paredes depois de revestidas.

A argamassa utilizada na alvenaria sera de granulometria média, estendendo-se como tal a
areia que passa na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmax = 2,4 mm. Todos os
elementos necessarios a fixacdo de esquadrias e demais elementos utilizados deverdo ser deixados embutidos
na alvenaria. No caso da existéncia de materiais que impecam o contato do chapisco nessas superficies, as
mesmas deverdo receber limpeza e escovagao para a completa remogao das impurezas.

Efetuar a marcag@o de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de
dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vaos das portas deverdo ter folga
de 5 cm (2,5 cmde cada lado) em relagdo a medida externa do batente.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constincia tal que permita a sua
aplicagdo dentro de um prazo que impega o inicio de pega. Antes do inicio do assentamento, limpar com
escova de aco, umedecer aspergindo dgua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da
estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos tera como referencial os pilares de partida, ¢ as linhas esticadas
entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com utilizagdo de escantilhdo (sarrafo graduado). As
juntas verticais deverdo ter amarragdo a meio bloco somente nas paredes de alvenaria de blocos ceramicos.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tjjolos sera o
bastante para a CONTRATANTE poder determinar sua total ou parcial demoligio sem nenhum Onus para a
CONTRATANTE.

5.3.4.1.2 - Encunhamento

O encunhamento das alvenarias devera ser executado junto as faces inferiores das vigas e
lajes, as quais ndo deverdo ser executadas menos de 7 (sete) dias apos o final do assentamento das
alvenarias. Para o encunhamento das alvenarias devera ser utilizada argamassa no trago 1: 2: 9 (cimento, cal e
areia média) espessura 3 cm. Sua execugdo devera ser realizada conforme normativas correspondentes.

5.34.1.3a5.3.4.1.5 - Vergas e Contravergas

As vergas e contravergas deverdo ser executadas em concreto moldado in loco, fck 20
MPa, e armadas com barras de didmetro adequado.

As vergas sobre as portas ¢ janelas serdo embutidas na alvenaria na primeira fiada acima
dos vdos correspondentes. No caso de portas situadas proximas aos pilares, os elementos deverdo ser
ligados a estes. Ressalta-se que, para o caso de vergas muito proximas uma das outras, a ligacdo entre as
mesmas devera ser continua.

5.3.4.1.6 - Impermeabiliza¢dao

Nas alvenarias de embasamento devera ser aplicada camada de argamassa de
assentamento (trago 1:1:6) com adi¢do de aditivo impermeabilizante nas primeiras quatro fiadas de tijolos.

Apos a cura devera ser aplicado reboco com impermeabilizante de acordo com a
orientagdo do fabricante, para evitar a percolacdo da agua pela futura alvenaria, pontos de infiltragdo e mofo,
emaltura de altura de 50cm.

5.3.4.1.7 - Chapisco

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas
com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Sera aplicado chapisco
nas paredes de alvenaria a construir por todo o seu pé-direito e também nas superficies de concreto -
conforme especificacdes do projeto Arquitetonico.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicagdo deste revestimento. A argamassa devera ser preparada
mecanicamente in loco, com materiais dentro do prazo de validade.

O chapisco s6 podera ser imiciado 14 dias apds execucdo das alvenarias e depois
de embutidas as tubulagdes elétricas.

5.3.4.1.8 - Massa Unica

Apés a cura do chapisco (no minimo 24 horas), deve-se aplicar revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada umida).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente em betoneira a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento como trabalhabilidade, capacidade de



aderéncia, capacidade de absor¢do de deformagdes, restricio ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.

A aplicagdo na base chapiscada devera ser feita em chapadas com colher
ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, 0 acabamento sera feito com esponja densa e a superficie deve ser
inteiramente lisa e uniforme.

5.3.4.1.9 - Peitoril

O peitoril das janelas devera ser de granito cinza andorinha polido, largura de 15 cm e
espessura de 2 cm. Deverdo possuir rebaixo (pingadeira) na face inferior, e ser assentado com argamassa
trago 14 (cimento: areia média) de preparo mecanico.

5.3.4.2 - Lajes
5.3.4.2.1 - Chapisco

As lajes da edificagdo serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicagdo deste revestimento. A argamassa devera ser preparada
mecanicamente in loco, com materiais dentro do prazo de validade.

O chapisco s6 poderd ser iniciado 14 dias apds execugdo das alvenarias e depois
de embutidas as tubulagdes elétricas.

5.3.4.2.2 - Massa Unica

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), deve-se aplicar revestimento tipo
paulista, com espessura de 2,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada imida).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente em betoneira a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento como trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformagdes, restrigdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.

A aplicagdo na base chapiscada deverd ser feita em chapadas com colher
ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o acabamento sera feito com esponja densa e a superficie deve ser
inteiramente lisa e uniforme.

5.3.4.3 - Painéis

Nos sanitarios femininos e masculinos, deverdo ser instaladas divisorias em granito cinza
andorinha, espessura 3 cm, para separar 0s Sanitarios.

As placas de grantto deverdo ter altura de 180 cm e, para sua instalagdo, deverdo ser
chumbadas na parede e no chdo. A instalagdo deve ser feita, de preferéncia, antes da colocagdo do azulejo e
do revestimento do piso. As placas deverdo ser de procedéncia conhecida e idonea, com arestas vivas, faces
planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e
dimensdes regulares.

Durante a obra deve-se proteger a superficie dos painéis, evitando riscos ¢ manchas. E
preciso tomar cuidado para ndo deixar, em contato com os painéis, restos de palha de ago ou de ferro, pois
esses materiais podem manchar a superficie. Produtos acidos e abrasivos ndo devem ser usados para limpar as
divisorias.

O armazenamento e o transporte das placas serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, contato com substancias nocivas e outras condicdes prejudiciais. De preferéncia, as placas serdo
guardadas em local proximo do assentamento, na posi¢@o vertical, encostadas em paredes e apoiadas sobre
ripas de madeira, agrupadas por tipo e discriminagéo da area a que se destinam.

5.3.5 - Sistemas de Cobertura
5.3.5.1 ¢ 5.3.5.2 - Trama de Madeira

A trama de madeira responsavel pela fixagao das telhas de fibrocimento devera estar bem
seca, isenta de brancos, carunchos e brocas, e também ndo deve apresentar nos ou fendas. A estrutura devera
receber tratamento imunizante especifico para madeira, 2 demdos.

5.3.5.3 - Telhas Onduladas de Fibrocimento

e NBR 15210-1:2023: Telhas Onduladas e Pegas Complementares de Fibrocimento sem
Amianto - Parte 1: Classificagdo e Requisitos;

e NBR 15210-2:2023: Telhas Onduladas e Pegcas Complementares de Fibrocimento sem
Amianto - Parte 2: Ensaios;

e NBR 7196:2020: Telhas de Fibrocimento sem Amianto - Execug¢do de Coberturas e
Fechamentos Laterais - Procedimento.

Na execucao deste servigo, os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre
as tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que impegam seu escorregamento.

Antes do inicio dos servicos de colocacao das telhas devem ser conferidas as disposigoes
de tesouras, meia tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o



distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao
recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas.

A colocagdo das telhas deve ser feita por fiadas, com as mesmas sempre alinhadas na
horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as
aguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas
a sotavento). Deve ser realizado o corte diagonal dos cantos das telhas intermediarias, a fim de evitar o
remonte de quatro espessuras, com a utilizagdo de disco diamantado. Para a marcag@o da linha de corte,
considerar o recobrimento lateral das telhas (1/4 ou 11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado
(14cm, 20cm etc)

No que se refere a perfuragdo das telhas, este servico deve ser realizado com brocas
apropriadas, a uma distancia minima de Scm da extremidade livre da telha.

As telhas devem ser fixadas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura
(ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posigdes previstas no projeto e/ou de acordo
com prescri¢do do fabricante das telhas. Na fixagdo com parafusos ou ganchos com rosca nao deve ser dado
aperto excessivo, que venha a fissurar a pega em fibrocimento.

Salienta-se que telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros
defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizagdo ndo devem ser utilizadas

5.3.6 - Instalacoes Hidrossanitdrias

e NBR 5626:2020 - Sistemas Prediais de Agua Fria e Quente - Projeto, Execugdo, Operagdo
e Manutengéo;

e NBR 5648:2018 - Tubos e Conexbes de PVC-U com Junta Soldavel para Sistemas

Prediais de Agua Fria - Requisitos;

NBR 8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugéo;

NBR 7229:1997

- Projeto, Construgdo e Operagéo de Sistemas de Tanques Sépticos;

NBR 13969:1997 - Tanques Sépticos - Unidades de Tratamento Complementar e

Disposigao Final dos Efluentes Liquidos - Projeto, Construgdo e Operagéo.

A rede de alimentagdo e distribuiio de agua fria devera ser executada em PVC rigido
soldavel, e conexdes pertinentes, seguindo as recomendagdes das normas vigentes. O sistema de
abastecimento € do tipo direto, ligado a rede hidrossanitaria ja existente na escola.

A rede de coleta de esgoto devera ser realizada em tubulagdo PVC, série normal, com
todas as conexdes e registros adequados, em conformidade com as normas aplicaveis. O esgoto coletado
devera ser destinado as caixas de inspe¢do, devidamente posicionadas conforme recomendagdes existentes no
projeto de Instalagdes Hidrossanitarias para que entdo seja procedido o seu tratamento. Para tanto, o esgoto
devera passar por tanque séptico, filtro anaerdbio e submetido a um processo de desinfecgdo com o auxilio de
clorador.

Nas canalizagdes de coleta, o caimento ¢ alinhamento das tubulagoes devera ser aferido, de
forma a permitir o correto escoamento. Salienta-se que as tubulagdes enterradas deverdo ser envoltas com
material granular (areia) bem compactado e isento de pedras ou outros materiais que possam danifica-las.

A conexdo dos tubos devera ser efetuada conforme orientagdes técnicas dos fabricantes,
utilizando solugdo limpadora e adesivo ou lubrificante, conforme projetado.

Salienta-se que apods a finalizagdo da execugdo da rede hidrossanitaria, todos os seus
pontos deverdo ser revisados e desobstruidos, passiveis de testes. As instalagdes hidrossanitarias deverdo ser
executadas com materiais de qualidade e primeiro uso, padronizados pela ABNT. Deverdo ser observados
detalhes de rosqueamento, encaixe, dilatacdo, golpe de ariete e montagem, de maneira a obter-se qualidade e
seguranga, sem risco de vazamentos ou acidentes.

5.3.6.1 - Instalagoes Hidraulicas (A'gua Fria)
5.3.6.1.1 - Tubulagdo

A rede predial de alimentagdo e distribuicdo de agua foi prevista em PVC rigido soldavel,
conexdes ponta-bolsa, temperatura maxima de trabalho de 20 °C. A alimentacdo do sistema se dara de forma
direta, com ligagdo a rede hidraulica ja existente, conforme indicado em projeto especifico. A distribuigao se
dara através do barrilete, até os pontos de descida, com didmetros e conexdes indicados em projeto.

O dimensionamento das tubulagdes foi realizado de modo a garantir o abastecimento de
agua com vazio adequada. Para tanto, observou-se no dimensionamento a velocidade maxima e pressdes
minimas e maximas, conforme especificacdes da NBR 56262020 e conforme a solicitagdo de cada
equipamento ligado ao ponto de consumo.

Ainda segundo as recomendagdes da NBR 5626:2020, as tubulagdes horizontais devem ser
instaladas com uma leve declividade, de forma a reduzir o risco de formagdo de bolhas de ar no seu interior.
Pela mesma razio, elas devem ser instaladas livres de calgos e guias que possam provocar ondulagdes
localizadas.

5.3.6.1.2 - Conexoes/Acessorios

Deverdo ser empregadas conexdes de PVC soldavel, tipo e didmetros varidveis, conforme
especificagdes existentes no projeto Hidrossanitario. Nos pontos de utilizagdo, as conexdes devem ser de
PVC azul com bucha de latdo. Conforme indicacdo da NBR 5262:2020, foi prevista a instalagdo de registros
de fechamento, do tipo gaveta e pressdo, de forma a propiciar maior facilidade de manutencdo da rede
pluvial



5.3.6.2 - Instalagées Sanitdrias (Esgoto)
5.3.6.2.1 - Tubulag¢do

A rede de coleta de esgoto devera ser executada em tubo de PVC, série normal,
temperatura de trabalho de 45 °C. Os esgotos sanitarios serdo coletados através dos ramais de descarga e de
esgoto até as caixas de inspegdo e serdo encaminhados para o sistema de tratamento composto por fossa
séptica, filtro anaerobio e clorador - cujas especificacdes encontram-se no item 5.3.6.3 a seguir. As
instalagdes foram projetadas de maneira a permitir rapido escoamento e ficeis desobstrucdes, vedar a
passagem de gases, impedir a formagao de depdsitos na rede interna e nao poluir a agua potavel.

As tubulagdes quando ndo indicadas deverdo ter declividade minima de 2% para tubos com
didmetro < 75mm e minima de 1% para tubos com didmetro > 100mm. Os ramais do esgoto serdo
executados em tubos (ponta, bolsa e anel de borracha) e conexdes de PVC rigido série normal para
instalagdes prediais de esgotamento sanitario, conforme NBR 8160:1999.

5.3.6.2.2 - Conexoes/Acessorios

Deverdo ser empregadas conexdes de PVC rigido, série normal, conforme especificagdes
existentes. As conexdes de esgoto tém a finalidade de fazer a ligagdo entre tubos para conduzir o esgoto
sanitario até o Sistema de Tratamento de Efluentes (fossa séptica, filtro anaerdbio, clorador e sumidouro). Os
locais e didmetros deverdo seguir conforme indicado no projeto.

5.3.6.2.3- Sistema de Tratamento de Esgoto (Fossa/Filtro/Clorador)

O esgoto coletado pelos ramais de descarga e esgoto inicialmente deve ser encaminhado
para as caixas de inspecdo, localizadas conforme indicagdo em projeto. As caixas de inspecdo sdo
empregadas com o intuito de permitir a inspecao, limpeza, desobstrugdo, jungdo, mudangas de declividade, de
didmetro, de tipo de material e/ou de direcao das tubulagdes. As caixas de inspe¢do deverdo possuir
dimensoes internas de 0,60 x 0,60 m e serem executadas em blocos de concreto. Deverdo ainda possuir
tampa de concreto, fck =20 MPa, com alga, para permitir sua inspegéo.

Na sequéncia o esgoto sera direcionado para o seu sistema de tratamento, composto por
fossa/tanque séptico, filtro anaerébio e clorador. Para a execuc@o destas unidades, devera ser previamente
executada a escava¢do mecanizada do solo, com escavadeira hidraulica.

O tanque séptico tem como finalidade tratar inicialmente o esgoto, o qual é submetido a um
processo de decantagdo, de forma que o lodo que permanece no fundo do tanque entre em decomposi¢do
anaerobia sendo parcialmente digerido. Na superficie do liquido forma-se uma camada de escuma composta
pelas gorduras flutuantes, que deve ser impedida de sair do tanque séptico com o auxilio de um anteparo. O
lodo que aos poucos acumula deve ser removido anualmente, nfio na sua totalidade, para garantir um bom
funcionamento da unidade.

Para o dimensionamento do tanque séptico, foram seguidas as recomendagdes da NBR
7229:97. O processo de calculo pode ser observado na prancha 03/04 do projeto Hidrossanitario. O tanque
devera ser executado em concreto pré-moldado, didmetro interno de 2,00 m, altura interna 1til igual a 1,2 m,
dotado de tampa circular também em concreto pré-moldado, de didmetro de 0,60 m. Todas as suas
conexdes, bem como tubo de limpeza deverdo estar incluidos. Salienta-se que foi adotado um intervalo de 1
ano para a realizagdo da limpeza e manutengdo desta unidade.

Apos passar pelo tanque séptico o esgoto deve seguir para o filtro anaerdbio. Esta ¢ uma
unidade destinada a tratar o efluente do tanque séptico, de fluxo ascendente em condigdes anaerdbias cujo
meio filtrante mantém-se afogado. Consiste de um tanque cheio material inerte (leito filtrante) através do qual o
esgoto flui.

O efluente ¢ distribuido por placa perfurada (findo falso) e sai pela parte superior coletado
por uma calha. No leito de pedras desenvolve-se uma populagdo de micro-organismos que, através de
processo anaerobio, realiza o tratamento do esgoto. O material filtrante deve ter a granulagdo mais uniforme
possivel, podendo ser adotado a pedra britada n° 04, isenta de matérias estranhas.

O filtro anaerdbio foi dimensionado segundo a norma 13969:97, cujo processo de calculo
pode ser observado na prancha 03/04 do projeto Hidrossanitario. O filtro deve ser executado em concreto
pré-moldado, didmetro interno de 1,50 m, altura interna util igual a 0,60 m, dotado de tampa circular de
inspegdo também em concreto pré-moldado, de didmetro de 0,60 m. Todas as suas conexdes, bem como
tubos de limpeza, calha vertedora, leito filtrante e fundo falso, deverfo estar incluidos. Salienta-se que foi
adotado um intervalo de 1 ano para a realizagdo da limpeza e manutencdo desta unidade.

Na sequéncia, o esgoto ¢ submetido a um tratamento de desinfecgdo via clorador de
pastilhas. Este dispositivo também foi dimensionado seguindo a NBR 13969:97 e deve ser executado em
concreto pré-moldado, didmetro interno de 0,60 m e altura interna 1til igual a 0,90 m, dotado de tampa
circular também em concreto pré-moldado, de didmetro de 0,60 m. Sua manutengdo dever ser feita
periodicamente verificando-se a condi¢do das pastilhas e sempre que necessario devem ser adicionadas novas
pastilhas.

Apos a execucdo do sistema de tratamento de esgoto, o material excedente referente a
escavagdo devera ser transportado para local apropriado e descartado corretamente.

5.3.7 - Revestimentos

e NBR 13753:1996 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerdmicas e com
utilizagdo de argamassa colante — Procedimento;

e NBR 13006:2020- Placas ceramicas para revestimento — Definigées, classificagdo,
caracteristicas e marcagéo;

e NBR 14081-1:2012 - Argamassa colante industrializada para assentamento de placas de
ceramica — Requisitos.



5.3.7.1 - Paredes

Na parede do corredor em frente a sala multiuso e aos banheiros, devera ser aplicado
azulejo ceramico, 10x10 cm, cor azul cobalto, até a altura de 1,50 m. Acima de 1,50 m devera ser empregada
pintura tinta acrilica, 02 demdos, na cor branca - conforme indicagdes do Projeto Arquitetonico. Nos
banheiros, feminino e masculino, devera ser utilizado azulejo cerdmico 30x30 cm, cor branca, em toda a
extensdo das paredes. Os azulejos devem possuir absorgdo de agua > 6%, resisténcia quimica A e resisténcia
a manchas Classe 1 ou 2 (cozinha e banheiros).

Qualquer camada de revestimento s6 podera se aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme. A aplicacdo de cada nova camada de revestimento exigirda a umidificagdo da camada
anterior. A superficie base, se necessario, devera ser regularizada para que a aplicagdo da argamassa
aconteca de forma correta com espessura uniforme. A superficie também devera estar limpa, livre de po,
graxas, 0leo ou residuos organicos.

A CONTRATANTE mediante apresentagdo de amostras nao retornaveis devera definir e
aprovar os materiais, tanto as pegas cerdmicas como os rejuntes para fixacdo. A execugdo dos servicos
devera ser feita por mio de obra especializada e segundo procedimentos usuais e consagrados para este tipo
de aplicacdo de revestimento.

As pecas do revestimento deverdo apresentar paramentos desempenados e aprumados.
Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto.

As pecas ceramicas deverdo ser de tamanhos e cores conforme paginacdo e detalhamento
fornecido. As pecas ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas
de forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas, com arestas vivas, sem irregularidades
perceptiveis. A espessura das juntas devera ser decidida de acordo com os valores minimos recomendados
pelo fabricante dos azulejos.

Em caso de eflorescéncias estas deverdo ser eliminadas através de escovagdo a seco, antes
do inicio da aplicagdo do revestimento. Os revestimentos serdo instalados com juntas a prumo, assentados
com argamassa para azulejos, até as alturas indicados no projeto.

O encontro entre as pastilhas e as vistas de portas e janelas deve ser de topo, de maneira
que as vistas ndo se sobreponham as pastilhas. As pecas ceramicas deverdo ser de tamanhos e cores
conforme paginagdo e detalhamento fornecido. As pecas ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas.

5.3.7.2 - Piso

Na area a ampliar, devera ser aplicado revestimento ceramico, cor branca, tipo porcelanato
45x45 cm, coeficiente de atrito > 0,4 (antiderrapante), com absor¢ao de agua de 0 a 3%, resisténcia quimica
Classe A, resisténcia a manchas Classe 1 ou 2, antiderrapante do tipo PEI 05. As ceramicas deverdo ser
assentadas com argamassa colante tipo AC III e as juntas deverdo ser preenchidas com rejunte cimenticio da
cor branca.

A CONTRATANTE mediante apresentagdo de amostras ndo retornaveis devera definir e
aprovar os materiais, tanto as pecas ceramicas como os rejuntes para fixagdo. A execugdo dos servigos
devera ser feita por mao de obra especializada e segundo procedimentos usuais e consagrados para este tipo
de aplicagdo de revestimento.

As pecas do revestimento deverdo apresentar paramentos desempenados e aprumados.
Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto. Deverao ainda, ser de tamanhos e cores
conforme paginacdo e detalhamento fornecido

Os produtos devem ser armazenados em locais secos, arejados e cobertos. Colocar as
caixas de revestimento cerdmico na vertical sobre um estrado de madeira, com o lado que contém as
especificagdes para fora, facilitando na hora de manusear o revestimento. Apenas caixas de pecas especiais e
de produto telado devem ser armazenados com as caixas na horizontal. Para estoque, respeitar o
empilhamento especificado pelo fabricante.

Para a aplicagdo do revestimento ceramico, o local deve ser limpo utilizando uma vassoura
de cerdas duras. Analisar e verificar se ndo ha partes ocas, ou se ha areas com esfarelamento na superficie do
contrapiso através de uma raspagem com desempenadeira. Observar se o contrapiso esta nivelado e se ndo
possui irregularidades. Verificar também o prumo e o esquadro das paredes. Checar o nivel do contrapiso
com auxilio de uma mangueira de nivel ou nivel alemio. O nivel do acabamento final do revestimento ceramico,
dependera do nivel das portas e rebaixos previstos no projeto.

O assentamento das pecas sera feito sobre contrapiso com argamassa colante preé-
fabricada, apropriadas para as condicdes de uso do piso, seguindo obrigatoriamente as recomendagdes de
assentamento do fabricante do piso empregado, constituida de cimento Portland, areia e aditivos,
obedecendo-se as especificacdes de seu fabricante, de forma a deixar juntas bem alinhadas e de espessura
minima recomendada.

As instalagdes elétricas e hidraulicas devem estar prontas quando executado o revestimento
de piso, principalmente quando essa tubulagdo passa pela laje.

5.3.8 - Acabamentos/Aparelhos
5.3.8.1 - Lougas

Os aparelhos como vasos sanitarios, lavatorios e bebedouros deverdo deverdo ser
fornecidos completos, ou seja, juntamente a estes deverdo ser fornecidos todos os acessorios necessarios a
seu pleno funcionamento, tais sejam: assentos, valvulas de descarga, registros, ligagdes, valvulas de saida,
elementos de fixagdo, vedag@o, apoios, torneiras, boias, flanges, conexdes, sifdo, etc.

No que se refere as instalagdes sanitarias da ampliagdo, foram consideradas as seguintes
lougas:

e Vaso sanitario sifonado convencional com caixa acoplada, louga branca - com assento a
acessorios;



e Vaso sanitario PCD sifonada com caixa acoplada, louga branca - com assento e
acessorios;

e Lavatdrio suspenso, para banheiro PCD - incluso sifao e demais acessorios;

e Bancada de granito cinza, polido para banheiro - incluso saia e demais acessorios de
fixacdo. Deverédo ser instaladas 02 bancadas, 01 em cada banheiro, cada qualde
dimensdes 0,50 x 2,10 m;

e Cuba de embutir oval. em louga branca, dimensdes de 35 x 50 cm. Sifao e demais
acessorios estao discriminados no item 3.6 Instalagdes Hidrossanitarias da Planilha
Orgamentaria Sintética. Em cada bancada deverao ser instaladas 03 cubas.

5.3.8.2 - Metais

Para a execugdo das instalagdes sanitarias, deverdo ser empregados os seguintes metais,
conforme especificados no projeto e constantes na planilha orgamentaria sintética:

Barra de apoio reta, em ago inox polido, 80 cm - instaladas nos banheiros PCD;

Barra de apoio reta, em ago inox polido, 70 cm - instaladas nos banheiros PCD;

Torneiras de acionamento hidropneumatico, com acessérios inclusos, 1/2 ";

Torneiras de acionamento hidropneumatico, para banheiro PCD, com acessorios inclusos,
12",

5.3.8.3 - Acessorios

Conforme previsto no projeto Hidrossanitario, deverdo ser instalados 04 bebedouros
conjugados, capacidade de 4 1. Além disso, foram considerados os seguintes acessorios para a execucao dos
banheiros:

e Chuveiro elétrico plastico cromado tradicional 110/220v ;

Espelho cristal 4mm, tamanho 1,5x2,0 m - resistente a manchas e oxidagao, com moldura de
aluminio;

Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido - instalado proximo aos lavatérios;
Saboneteira plastica de parede em metal cromado - instalado préximo aos chuveiros;

Porta toalha banho, em metal cromada, tipo barra - instalado préximo aos chuveiros;
Papeleira de parede em metal cromado, sem tampa - instalado préximo aos vasos
sanitarios;

Dispenser para papel toalha - instalado préximo aos lavatorios;

e Alarme de emergéncia para sanitarios PCD - incluindo botoeira e controle sem fio.

5.3.9 - Esquadrias

o NBR 10821-2:2023 - Esquadrias Externas - Requisitos e Classificagao;
e NBR 7199:2016 - Vidros na Construgéo Civil - Projeto, Exeucéo e Aplicagoes.

O material das esquadrias ser novo, limpo, desempenado e sem nenhum defeito de
fabricacdo, sendo realizado por mio-de-obra especializada e executados rigorosamente de acordo com os
respectivos detalhes.

As dimensdes das esquadrias se encontram no projeto Arquitetonico, porém, antes da
execugdo de todas as esquadrias, as dimensdes deverdo ser confirmadas in loco.

As esquadrias deverdo ser avaliadas pela CONTRATANTE que podera rejeita-las, mesmo
que ja estejam fixadas.

Alguns cuidados deverdo ser tomados durante o transporte, armazenamento e manuseio das
esquadrias, por exemplo, preservagdo contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais
pesados e substincias acidas ou alcalinas. O armazenamento devera ser protegido do sol, intemperes e
umidade. Quando parafusadas aos chumbadores ou marcos, as armagdes ndo devem sofrer qualquer
distorgdo.

5.3.9.1 - Portas
5.3.9.1.1¢€5.3.9.1.2 - Porta de Madeira

As portas de acesso aos banheiros e sala mulituso deverdo ser de madeira semi-oca,
0,80x2,10 m, espessura 3,5 cm, pintura na cor branca. Conforme detalhe especifico, estas portas deverdo
ainda contar com placas de identificagdo em braile dos ambientes.

As esquadrias deverdo ser de madeira de lei, bem seca, sem nds, ou fendas, ndo ardida,
isenta de carunchos ou brocas. Os batentes (marcos), e guarnicdes (alizares), nio poderdo apresentar
empenamentos, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdades na madeira, ou outros defeitos.

As portas, os montantes e travessas deverdo possuir largura suficiente para permitir o
embutimento de fechaduras e dobradigas. Os batentes deverdo ser fixados por parafisos em tacos de se¢do
trapezoidal (lado maior interno) chumbados na alvenaria, ou por meio de grampos metalicos chumbados na
alvenaria. Os marcos, guarnigoes e folhas das portas deverdo ser pintados.

As placas de identificagdo dos ambientes em braile deverao possuir dimensdes de 20x10
cm, sendo toleradas variagdes de dimensdo de 1 cm, em ambos os sentidos, para mais ou para menos. As
mesmas deverdo ser de material duravel e deverdo ser fixadas conforme a posicdo indicada no projeto
Arquitetonico.



5.3.9.1.3 - Porta em Aluminio

As portas de acesso as cabines sanitarias dos banheiros deverdo ser de abrir, veneziana, de
aluminio, acabamento natural, fixadas nas divisorias de granito - cujas dimensdes e localizagdo encontram-se
especificadas no projeto Arquitetonico.

5.3.9.2 - Janelas

As janelas dos banheiros e sala multiuso deverdo ser basculante, de ago, pintura
anticorrosiva, vidro mini-boreal 4 mm. Os materiais e acessorios utilizados nos caixilhos das janelas precisam
estar de acordo com as normas técnicas especificas.

Os servicos de serralheria serdo executados por empresa especializada, de acordo com
este memorial e os detalhamentos contidos no projeto. As medidas apresentadas deverdo ser verificadas in
loco antes de sua fabricag@o.

A empresa que executar as esquadrias devera fazer sua colocagio, e elas serdo submetidas
a aprovagdo da CONTRATANTE que podera rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas.

Os perfis, barras e chapas, eventualmente utilizados na fabricagdo das esquadrias, ndo
deverdo apresentar empenamentos, defeitos de superficie ou diferencas de espessura, devendo possuir
dimensdes que atendam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia requerido e, por outro, as exigéncias
estéticas do Projeto Arquitetonico.

Durante o transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias deverdo ser tomados
cuidados especiais quanto a sua preservagao contra choques, atritos com corpos asperos, contato com metais
pesados ou substdncias acidas ou alcalinas. As esquadrias serdo armazenadas ao inteiro abrigo do sol,
intempéries e umidade.

Devera haver especial cuidado para que as armagdes ndo sofram qualquer distorgao
quando parafusadas aos chumbadores ou marcos.

Levando-se em conta a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entres o
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, estas deverdo ser vedadas com calafetador de composi¢ao que
lhes assegure plasticidade permanente.

Todos os vaos envidragados, expostos as intempéries, serdo submetidos a prova de
estanqueidade, por meio de jato de mangueira d’agua sob presséo.

5.3.10 - Pinturas

A CONTRATANTE devera, mediante apresentagdo de amostras pela CONTRATADA,
nas dimensdes minimas de 50x50 cm, na superficie onde serd aplicada o produto, definir e aprovar qualquer
pintura, cores ¢ marcas dos produtos.

A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente. Para a aplicaggo, a
CONTRATADA devera seguir as orientagdes do fabricante quanto aos tempos de secagem necessarios entre
uma demao e outra, sendo que a quantidade de demdos sera condicionada a obtengdo de uma superficie
homogénea, nunca inferior a duas demaos.

Além de seguir as normas ABNT e as prescrigdes do fabricante, o processo de pintura
devera seguir as etapas de preparacdo das superficies, aplicacdo de selador e aplicacdo da tinta de
acabamento.

A preparagdo das superficies melhora as condigdes para o recebimento da tinta. Para isso,
a superficie devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, oleos, ceras, resinas, sais soliveis e ferrugem,
quando com porosidade exagerada, a superficie devera ser corrigida. A eliminagcdo da poeira deverd ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de po durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

A aplicagdo de fundo selador nas superficies, com no minimo uma demio, reduz a
porosidade e uniformiza as superficies, melhorando a textura e facilitando a adeso da tinta.

As superficies s0 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas, seguindo as
especificagdes do fabricante, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada depois de
obedecido a um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos sucessivas, possibilitando, assim, a
perfeita secagem de cada uma delas.

Em tempos de chuva, a execu¢do de pinturas em ambientes sem abrigo devera ser
suspensa.

Conforme indicagdo no projeto arquitetonico, as paredes e teto da area a ampliar deverdo
receber aplicagdo fundo selador acrilico, 01 demao e:

No corredor da area a ampliar, acima dos azulejos: tinta acrilica na cor branca, 02 demaos;
Nas paredes internas da sala multiuso: tinta acrilica na cor branca, 02 demaos;

No teto dos banheiros e sala multiuso: tinta acrilica na cor branca, 02 deméaos;

Nas paredes externas da area a ampliar, incluindo a platibanda: tinta acrilica na cor azul, 02
demaos.

5.4 - SERVICOS COMPLEMENTARES

Os servigos discriminados neste item compreendem aqueles a serem executados tanto na
area a reformar como na area a ampliar.

5.4.1 - Instalacdes de Drenagem Pluvial
e NBR 7367:1988 - Projeto e Assentamento de tubulagbes de PVC;



e NBR 7362:2023 - Sistemas enterrados para condugao do esgoto - Requisitos para tubos
com parede maciga e conexbes de PVC;
e NBR 10844:1989 - Instalagdo predial de aguas pluviais - Procedimento.

A rede de aguas pluviais e drenagem do terreno, contara com captagdo e condugdo da agua
pluvial, a qual sera posteriormente encaminhada a rede piblica de drenagem pluvial.

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade similar ou superior ao especificado,
assim como a mio de obra empregada devera possuir comprovada capacitagdo técnica, trabalhando sob a
supervisdo de um profissional habilitado, seguindo os dispositivos nas normas técnicas pertinentes. Entende-se
por similaridade entre materiais ou equipamentos, a existéncia de analogia total ou equivaléncia do desempenho
dos mesmos, em idéntica funcdo construtiva e as mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou no
servigo que a eles se refiram.

Todos os servigos de instalagdes deverdo ser executados com materiais de primeiro uso,
padronizados pela ABNT. Deverdo ser observados detalhes de rosqueamento, encaixe, dilatagdo e
montagem, de maneira a obter-se qualidade e seguranca, sem risco de vazamentos ou acidentes. Nas
canalizagdes de coleta devera ser observado o caimento e alinhamento corretos, permitindo o escoamento.

5.4.1.1 - Escavagdo

A escavagdo do terreno para execugdo das tubulagdes devera ser realizada de forma
mecanizada, com o auxilio de escavadeira hidraulica.

5.4.1.2 a 5.4.1.4 - Calhas, Rufos e Cumeeira

A cobertura da quadra terd duas linhas de calhas, as quais serdo em chapas de
aluminio, espessura de 0,7 mm, base de 20 cm e altura de 20 cm, e declividade minima de 0,5 %. Para a area
a ampliar, foi prevista a execu¢@o de uma linha de calha, de mesma dimensdo e declividade minima, localizada
de modo a coletar a agua da chuva captada pela meia agua do telhado.

Os rufos deverdo ser em chapas de ago galvanizado, nimero 24, desenvolvimento de 25
cm. O sistema de rufos instalados devera garantir a estanqueidade da ligagdo entre as telhas, platibanda, beirais
e seus condutores. Desta forma, estdo previstos nos encontros das telhas com alvenaria para fechamento e nos
topos das platibandas.

As emendas dos rufos e das calhas deverdo ter no minimo 150 mm de sobreposi¢do. Os
rufos deverdo se sobrepor as telhas, no minimo, 30 cm de largura e possuir 5 cm embutidos na alvenaria da
platibanda com inclinag@o para caimento correto da agua da chuva.

A emenda entre as chapas de aluminio de todos os rufos devera possuir transpasse de 5 cm
e serdo vedadas com selante de silicone. O mesmo silicone deve ser aplicado junto & alvenaria que recebera o
rufo embutido para evitar infiltragcdo de agua.

A cumeeira a ser empregada no encontro das aguas da cobertura metalica do ginasio, deve
ser metalica e possuir 0,50 mm de espessura.

5.4.1.5 - Ralo Hemisférico Abacaxi

As calhas deverdo ser dotadas de ralo hemisférico do tipo abacaxi com didmetro de 100
mm, de modo a coletar a agua das calhas e destina-las aos condutores verticais.

5.4.1.6 a 5.4.1.9 - Tubulagdo

As aguas pluviais provenientes das coberturas serdo direcionadas para a rede de drenagem
por condutores verticais. A tubulagdo destes condutores devera ser de PVC, série R, 100
mm. Estas contribuigdes serdo encaminhadas as caixas de areia, também utilizando-se tubulagao de PVC, série
R, enterrada.

As demais tubulagdes integrantes da rede de drenagem, as quais se conectam as caixas de
areia, deverdo ser executadas em tubos de concreto, de didmetros de 200 e 300 mm, junta rigida - locais e
especificagdes conforme indicado em projeto.

5.4.1.10 a 5.4.1.12 - Conexoes

As conexdes de drenagem pluvial correspondentes aos condutores verticais e destino inicial
as caixas de areia deverdo ser de PVC, com junta elastica. Os locais didmetros das conexdes deverdo seguir o
previsto em projeto.

5.4.1.13 - Lastro de Concreto Magro

Devera ser executado lastro em concreto magro, preparo mecdnico em betoneira,
espessura 5 cm, nos locais em que serdo instaladas as caixas de areia e de inspegdo

5.4.1.14 € 5.4.1.15 - Caixas de Areia e de Inspecio

Conforme o item 5.7.4 da NBR 10844:1989, quanto as tubulagGes enterradas, devem ser
previstas caixas de areia sempre que houver conexdes com outra tubulagdo, mudanga de declividade, mudanca
de direcdo e a cada trecho de 20 m nos percursos retilineos.

A posicdo das caixas, bem como suas dimensdes encontram-se especificadas em projeto.
As caixas de areia deverdo possuir fechamento com tampa de grade metalica, para permitir a coleta das aguas
da chuva. As instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as prescricdes existentes nas normas
brasileiras pertinentes ao caso e também de acordo com as indicagdes técnicas dos fabricantes dos materiais



empregados, respeitando-se rigorosamente o projeto do sistema.

A caixa de inspegao, localizada no fim da rede de drenagem, antes da conexdo com a rede
publica, devera ser executada com tampa de concreto armado. Suas dimensdes e localizagdo estdo indicadas
em projeto especifico.

5.4.1.16 € 5.4.1.18 - Reaterro Manual e Transporte

O reaterro devera ser feito manualmente com material escavado e apiloando com
compactador mecanico em camadas para garantir a compactacdo ideal. O material excedente devera ser
transportado para local apropriado e descartado corretamente.

5.4.2 - Instalacoes Elétricas

Para execucdo das instalagdes elétricas correspondentes as areas a ampliar e
reformar/regularizar (quadra coberta) foram utilizadas as seguintes normas:

o NBR 5410:2008- Instalagbes elétricas de baixa tensao;

e NBR IEC 61439-1:2017 — Conjuntos de Manobra e Comando de Baixa Tensédo — Parte 1:
Regras Gerais;

e ABNT NBR ISO/CIE 8995 - lluminagao de ambientes de trabalho;

e NBR 13248:2015— Cabos de Poténcia e Condutores Isolados sem Cobertura, ndo
halogenados e com baixa emissdo de fumacga, para tensbées até 1 kV - Requisitos de
desempenho;

e NBR IEC 60529:2017 - Grau de Protegédo promovidos por Invélucros (Cédigos IP);

e NBR IEC 60947-2: 2013- Dispositivos de manobra e comando de baixa tenséo - Parte 2:
Disjuntores;

e NR 10— Seguranga em instalagdes e servigos em eletricidade.

O projeto baseia-se nas normativas supracitadas, escolhendo-se materiais e equipamentos
conforme as influéncias externas, prote¢do contrachoques elétricos, protecdo contra efeitos térmicos, prote¢do
contra sobretensdes, visando também o seccionamento e comando, independéncia da instalagdo elétrica,
acessibilidade aos componentes, condicdes de alimentagdo e condigdes de instalagdo.

5.4.2.1 - Instalagoes Elétricas em Baixa Tensdo

A distribuicdo de energia elétrica em baixa tensdo sera feita em 220 V, a partir do Quadro
de Distribuicdo QD-3 instalado na escola, localizado na sala multiuso a uma distancia aproximada de 3 metros.

5.4.2.1.1 - Condutores de Baixa Tensdo

Todos os condutores empregados na instalagdo deverdo ser certificados com a
marca nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo
e Qualidade Industrial). Dentro do quadro de distribuicdo e nas caixas de passagem devera ser deixada uma
folga de cabo de no minimo 30 cm e no maximo de 60 cm.

Devera ser obedecida a coloragao dos condutores, conforme abaixo:

Fase R — preto;

Fase S — branco;

Fase T — vermelho;

Retorno — amarelo;

Neutro — azul claro;

Terra — verde escuro ou verde-amarelo.

De maneira a atender as especificagdes da normativa NBR 13570:22021, que versa sobre
os locais de afluéncia de publico, este projeto contempla a utilizagdo de cabos de baixa tensdo livres de
halogénios e com baixa emissdo de fumaga, gases toXicos ou coITosivos.

5.4.2.1.2 - Sistemas de Aterramento

Para a correta operac@o dos sistemas elétricos, com continuidade do servigo e desempenho
seguro dos equipamentos de protegdo deverdo estar ligados ao sistema de aterramento da edificagéo:

O neutro e partes metdlicas ndo condutoras da entrada de energia;
Eletrocalhas, perfilados e dutos metalicos;

Aterramento do sistema de telefonia e disciplinas correlatadas;
Aterramento do Sistema de protecéo contra descarga atmosférica (SPDA).

Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano para o
sistema elétrico ndo devera ultrapassar a 20 ohms. Para obter-se tal fim, no caso de medigdes superiores,
poderdo ser acrescentadas mais hastes ao sistema, ou aumentar-se o comprimento das mesmas, ou ainda,
efetuar-se o tratamento quimico do solo. As conexdes dos cabos as hastes de aterramento deverdo ser feitas
por grampos e protegidas por massa para calafetar.

5.4.2.2 - Detalhes do Projeto



As instalagOes internas serdo alimentadas em baixa tensdo (220 V), conforme cabeamento
indicado em projeto e diagrama unifilar, partindo do QD-03 (Quadro de distribuig@o localizado dentro da sala
multiuso). Sera acrescentado ao quadro ja existente, o circuitos 11, referente aos circuitos de iluminagio e
tomadas da quadra poliesportiva coberta. A Tabela 3 elucida o Quadro de Distribuigdo QD-03.

Tabela 3 - Quadro de Cargas QD-03.
QUADRO DE CARGAS - QD-03

Circuito| Carga | Condutor | Esquema | Fases Balanceamento Protecd Descricio
o
N° (W) | (mm2) R S T (A)
1 1200 2,5 F+N+T [ R | 1200 13 Bededouro
2 192 15 F+N+T [ T 192 10 Iluminacao
LS F/15.M/ depésito|
matenial
3 600 25 F+N+T| T 600 16 Apoio LSF/LS M/
depdsito material
4 182 2,5 F+N+T | R | 182 10 Tuminacao
Circulagio
5 600 25 FB+N+T| T 600 16 Iuminacao
Estacionamento
6 6000 6 F+N+T| T 6000 32 Chuveiro
7 6000 6 F+N+T [ R | 6000 32 Chuveiro
8 6000 6 F+N+T [ S 6000 32 Chuveiro
9 6000 6 F+N+T | S 6000 32 Chuveiro
10 66 2,5 F+N+T | T 66 10 Tluminagao de
Emergéncdia
1 4050 6 F+F+N+| RT | 1500 2550 32 Quadra coberta

8882 | 12000 (10.008
CARGATOTAL QD3 - 30,890 kW

Na quadra coberta ja existente sera colocado um quadro para distribuigdo dos circuitos de
iluminagdo e tomadas, conforme Tabela 4 abaixo.

Tabela 4 - Quadro de cargas da quadra poliesportiva.
QUADRO DE CARGAS — QUADRA POLIESPORTIVA

Circuito | Carga | Condutor | Esquema | Fases Balanceamento Protegio Descrigdo

N° W) | (mm2) R s T (a)

1 750 25 F+N+T| R | 730 20 Tluminacdo quadra 1
2 750 2,5 F+N+T| R | 750 20 Iluminagdo quadra 2
3 450 25 |F+N+T| T 450 20 Tluminagdo quadra 3
4 2100 25 |F+N+T| T 2100 25 Tomadas de Uso

Geral
1500 2550

CARGA TOTAL - 4,05 kW

5.4.2.2.1 - Quadros de Distribui¢do

O quadro de distribuigdo devera estar de acordo com a norma NBR IEC 61439-2:2016
Conjuntos de manobra e comando de baixa tensdo, e devera possuir grau de prote¢do minimo de IP-2X.

O quadro de distribuicdo devera ser do tipo de sobrepor, construido em chapa metalica, de
acordo com os padrdes da NBR — ABNT. O barramento do quadro devera ser executado com barras de
cobre com se¢do retangular comercial. A protegdo geral do quadro devera ser efetuada por um disjuntor
termomagnético tipo DIN, conforme apresentado em projeto.

Os demais disjuntores utilizados na instalacdo deverdo atender a seguinte especificagdo: ser
do tipo termomagnético e estar de acordo com a norma NBR IEC 60898:2004 - Disjuntores para protegao
de sobrecorrentes para instalagdes domésticas e similares (“Disjuntor branco”). Possuir a corrente nominal
indicada no diagrama unifilar.

O quadro de distribuigdo devera ser confeccionado e montado por empresa especializada
para o servigo observando os detalhes do diagrama unifilar constantes no projeto e as normas da NBR-
ABNT.

5.4.2.2.2 - Condutores Elétricos

Os condutores elétricos, quando utilizados em linhas fechadas (dentro de eletrodutos)
deverdo obedecer as disposicdes abaixo:

Utilizar condutores de Cobre;

Classe de isolamento 750 V quando passante em eletroduto embutido em alvenaria;
Classe de isolamento 1 kV quando passante em eletroduto no solo;

Anti-chama;

Isolagdo de PVC ou EPR-XLPE (conforme especificado em projeto);

Temperatura limite 70 °C.

Secao conforme indicado no quadro de cargas.

Quando for utilizado condutores em linhas abertas (calhas abertas), estes deverao ser livre

de halogénio e com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos. Devem estar de acordo com a NBR
13248:2015.

As emendas realizadas nos condutores comuns (classe de isolamento de 750 V) deverdo



ser feitas através de conectores tipo mola. Nos condutores utilizados em eletrodutos enterrados (1KV)
deverdo ser evitadas as emendas. Ndo podera haver mudanga da secdo dos condutores em um mesmo
circuito (os retornos da iluminagdo deverdo possuir a mesma se¢do do correspondente condutor fase).

As alturas dos pontos elétricos estdo indicadas na legenda do projeto e referem-se a
distdncia compreendida entre o centro das caixas ao piso acabado. Os graus de protegdo IP (International
Protection Code) devem estar de acordo com a norma internacional IEC 60529. Na instalagdo, devem ser
observados os seguintes graus de prote¢do minimos:

e |P 20: Aplicavel em dormitérios, salas, escritérios, ou em locais onde ndo ocorra presenga
de agua;

e |P 21: Aplicavel em copas, cozinhas, garagens, banheiros e lavabos (estes dois ultimos
somente quando posicionados a mais de 60 cm do Box ou com uma altura minima de 2,5
metros) ou em locais onde ocorram, no maximo, quedas de gotas d’agua;

o |P 24: Aplicavel a jardins/quintal, lavanderia e locais externos em geral (locais onde ocorram
projegdes de agua);

e |P 28: Locais imersos em agua.

Conforme consta em projeto, foi previsto adequagdo de todos os ambientes da edificagao
aos niveis de iluminagdo definidos na norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-122013 - Iluminagdo de Ambientes
de Trabalho.

5.4.2.2.3 - lluminagdo da Quadra

Para a quadra coberta serdo utilizados refletores de LED com protecdo contra choque
fisico, conforme modelo indicado na Figura 12 abaixo.

Figura 12 - Refletores de LED a seremusados na iluminagdo da quadra.

Estes refletor integrados com modulo de LED (diodo emissor de luz) devem possuir corpo
em aluminio injetado a alta pressdo, lente protetora do sistema Optico em policarbonato ou vidro temperado,
temperatura de cor de 5.000 a 6.500K, indice de reprodugdo de cor maior que 70, fluxo luminoso minimo de
12.000 Im, poténcia maxima de 150 W, grau de protecdo minimo P65, vida ttil minima de 30.000 horas,
fator de poténcia minimo de 0,9, alimentacdo elétrica em 220 V e frequéncia de 60 Hz Garantia de 3 anos
para o funcionamento.

Os refletores deverdo ser instalados a uma altura maxima de 7 metros em relagéo ao piso
acabado.

5.4.2.2.4 - Tomadas de Uso Geral
Deverdo ser utilizadas tomadas padrao brasileiro (bipolar + pino terra) 20A/250V.

5.2.2.2.5 - Condutos

Conforme previsto em projeto, dever-se-4 utilizar condutos padronizados: eletrodutos de
PVC rigido na cor branca ou cinza nos pontos sobrepostos de tomadas e interruptores, e eletrocalhas
metalicas (Figura 13) para lancamento e distribuicdo dos circuitos pela quadra. Também sera usado nas
descidas até os quadros de disjuntores, neste caso, com fechamento com tampa do mesmo material.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo
entre eletrodutos/eletrocalhas com galvanizagio eletrolitica e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas
apropriadas. Deverdo ser utilizados componentes de comando e protegdo com corrente nominal, capacidade
de ruptura e fabricantes indicados.

Figura 13 - Exmplo de eletrocalha metélica perfurada.



5.4.2.3 - Disposi¢oes Gerais
Nenhum componente utilizado na instalagdo elétrica devera possuir grau de protegido

menor que IP2X. O balanceamento das fases devera ser rigorosamente cumprido conforme
apresentado em projeto. No projeto, os circuitos estdo identificados por nimeros e as letras identificam a
luminaria que comanda cada interruptor.

5.4.3 - Preventivo Contra Incéndio

Para execugdo do sistema preventivo de combate contra incéndio referente as areas a
ampliar e reformar/regularizar (quadra coberta) foram utilizadas as seguintes normas:

e Instrugbes Normativas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina;

e NBR 5419-3:2018 - Protegao contra descargas atmosféricas - Versdo corrigida 2018;

e NBR 15270-1:2017 - Componentes ceramicos - Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1:
Requisitos;

e NBR 9077:2001 - Saidas de Emergéncia em Edificios;

e NBR 10636-1:2022- Componentes construtivos ndo estruturais - Ensaio de Resisténcia ao
fogo. Parte 1: Paredes e divisérias de compartimentagéo;

e NBR 10898:2023- Sistema de iluminagao de emergéncia;

e NBR 12693:2021- Sistemas de protegdo por extintores de incéndio;

e NBR 16820:2022 - Sistemas de Sinalizagdo de Emergéncia - Projeto, requisitos e
meétodos de ensaio;

o NBR 14870-1:2013 - Esguicho para combate a incéndio. Parte 1: Esguicho basico de jato
regulavel;

e NBR 17240:2010 - Sistemas de detecgdo e alarme de incéndio - Projeto, instalagéo,
comissionamento e manutengao de sistemas de detec¢do e alarme de incéndio -
Requisitos.

5.4.3.1 - Sistema de Protecdo por Extintores
e Normas de referéncia: IN 06 CBMSC (2022) e NBR 12693:2021.

Os extintores utilizados sao do tipo P6 Quimico Seco (PQS) de 6 kg.

Os extintores foram locados de modo a atender cada tipo de risco e em quantidades para
atender as areas a serem protegidas. Os mesmos deverdo estar devidamente sinalizados conforme o projeto e
em conformidade com as normas de referéncia.

Conforme Art. 11 da IN 06 CBMSC (2022), os extintores portateis devem ser instalados
em locais acessiveis e disponiveis para o seu emprego imediato em principios de incéndio. No caso de serem
alocados em paredes ou divisorias, a alga de transporte dos extintores deve ficar, no maximo, 1,60 m do piso
acabado. Se locados no piso, devem estar em suporte adequado.

5.4.3.2 - lluminagao de Emergéncia
e Normas de referéncia: IN 011 CBMSC (2022) e NBR 10898:2023.

O sistema sera por iluminagdo de emergéncia com blocos auténomos, instalados em pontos
definidos nas areas da edificagdo, com uma altura de instalagdo imediatamente superior as aberturas. A
iluminagdo de emergéncia foi prevista para a sala multiuso e quadra coberta, conforme indicagdo em projeto.

A alimentagdo sera através de tomadas monofasicas instaladas a uma distancia ndo superior
a 10 cm dos blocos autonomos, podendo ser instaladas sobre o bloco ou do lado do mesmo, com
acendimento automatico na falta de alimentacdo de energia elétrica e tensdo de alimentacdo bivolt automatico
127 a 230 V(CA).

Conforme Art.9 da IN 011 CBMSC (2022) a iluminagdo de emergéncia deve garantir um
nivel minimo de [luminagdo ao nivel do piso, de:

e 5luxem locais com desnivel, como escadas, rampas e locais com obstaculos;
e 3 luxem locais planos, como corredores, halls, elevadores e locais de reflgio.

Conforme Art. 12 da IN 011 CBMSC (2022), as luminarias de emergéncia devem ser
posicionadas nas rotas de fuga de forma a ndo prejudicar, por ofuscamento, o deslocamento dos ocupantes da
edificacdo. Além disso, segundo Art. 13 da IN 011 CBMSC (2022), o acionamento das luminrias de
emergéncia deve ser automatico, em caso de falha no fornecimento da energia elétrica convencional.



A iluminagdo de emergéncia devera ainda possuir:

Acendimento automatico na falta de energia elétrica;

Circuito de protegédo de descarga excessiva da bateria;

Protecédo de entrada e saida através de fusiveis;

Sinalizagao da fungéo "ligado", através de led's no painel frontal, de facil visualizagao;
Gabinete moldado em polipropileno de alta densidade na cor branca;

Suporte de parede em metal resistente, de facil instalagéo, com pintura epoxi na cor branca.

O instalador devera fornecer junto a entrega do sistema o manual de fincionamento de cada
equipamento, bem como todos os certificados de garantias. O bom estado de funcionamento deve ser
garantido por pessoas qualificadas que deverdo realizar testes, pelo menos a cada 30 dias.

5.4.3.3 - Sinalizacdo de Abandono de Local
e Normas de referéncia : IN 013 CBMSC (2022) e NBR 16820:2022.

O sistema de sinalizagdo de abandono do local sera feito com placas luminosas, com
indicagdo de dire¢do ou ndo. O sistema sera utilizado para indicar as rotas de fuga do local, facilitando o
abandono dos ambientes em caso de emergéncia. As dimensdes e detalhes estdo indicados no projeto.

As placas luminosas serdo instaladas na quadra coberta conforme indicagdes no projeto
para auxiliar a saida em caso de emergéncia. Essa sinalizagdo deve permanecer constantemente iluminada
durante eventos e, conforme Art. 22 da IN 013 CMBSC (2022), deve ter autonomia minima de 1 hora.

5.4.4 - As Built

A CONSTRUTORA devera entregar no final da obra os projetos de as built da
arquitetura, estrutural, metalico, hidrossanitario, eletricidade, SPDA e preventivo de incéndio, caso tenha
sofrido alguma modificacéo.

5.4.5 - Limpeza Final de Entrega de Obra

Sera feita a remogdo dos entulhos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cagamba
de entulho, e sera feita a limpeza final da obra.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Cristina Frankowiak,
Servidor(a) Publico(a), em 15/02/2024, as 08:49, conforme a Medida Proviséria n®
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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