
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0020084122/2024 - SED.UIN

Joinville, 09 de fevereiro de 2024.

OBRA: 267 - Reforma e ampliação da quadra da EM Sadalla Amin Ghanem - Etapa 02 - REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Evangelista Justino Espíndola, 125 - Parque Guarani - Joinville

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 10/2023, SINAPI/SC 10/2023, Cotação 10/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Juliana Cristina Frankowiak - CREA 147747-6

ART: 8475059-1

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 377.104,23

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 161.243,35

1.1.1
Placa de obra em chapa de aço galvanizado - ref. SINAPI

74209/1

C.P.

1312205133517

- Composição

Própria 10/2023

m2 3,00 381,99 22,23 466,91 1.400,73

1.1.2 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 433,75 197,20 22,23 241,04 104.551,10

1.1.3

Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para

canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão

concessionária local)  - fornecimento e instalação

C.P.

1312209141258

- Composição

Própria 10/2023

un 1,00 2.180,22 22,23 2.664,88 2.664,88

1.1.4 Ligação provisória de água

C.P.

1312112124800

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 1.561,86 22,23 1.909,06 1.909,06

1.1.5
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016

93208 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 7,00 1.321,06 22,23 1.614,73 11.303,11

1.1.6

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93210 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 7,00 763,28 22,23 932,96 6.530,72

1.1.7

Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório -

ref. SINAPI 10777

C.P.

1312206136617

- Composição

Própria 10/2023

mes 8,00 1.016,45 22,23 1.242,41 9.939,28

1.1.8

Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitário, para escritório, completo, sem divisórias internas -

ref. SINAPI 10775

C.P.

1312206136618

- Composição

Própria 10/2023

mes 8,00 895,93 22,23 1.095,10 8.760,80

1.1.9 Mobilização e desmobilização

C.P.

1312112124725

- Composição

Própria 10/2023

DIA 4,00 522,55 22,23 638,71 2.554,84

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas
99059 -
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1.1.10
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018
SINAPI/SC

10/2023

M 62,10 82,25 22,23 100,53 6.242,91

1.1.11
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312205134384

- Composição

Própria 10/2023

UN 8,00 550,80 22,23 673,24 5.385,92

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 215.860,88

1.2.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares

93572 -

SINAPI/SC

10/2023

MES 8,00 6.796,87 22,23 8.307,81 66.462,48

1.2.2 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

90777 -

SINAPI/SC

10/2023

H 960,00 113,51 22,23 138,74 133.190,40

1.2.3
Técnico em segurança do trabalho com encargos

complementares

100309 -

SINAPI/SC

10/2023

H 320,00 41,44 22,23 50,65 16.208,00

2 REFORMA 1.828.021,07

2.1 REMOÇÕES DIVERSAS 104.249,74

2.1.1 Retirada de toldo existente - com reaproveitamento

C.P.

1312301144678

- Composição

Própria 10/2023

m2 25,26 8,13 22,23 9,94 251,08

2.1.2

Remoção de telhas metálicas, trama metálica (terças, cabos de

aço e oitão metálico) de cobertura e luminárias/cabos elétricos,

sem reaproveitamento

C.P.

1312302145148

- Composição

Própria 10/2023

m2 993,92 33,24 22,23 40,63 40.382,97

2.1.3
Retirada da estrutura da cobertura (sete conjuntos de vigas de

concreto armado e anel metálico)

C.P.

1312302145154

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 42.710,49 22,23 52.205,03 52.205,03

2.1.4 Plano de rigging

C.P.

1312302145159

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 2.832,09 22,23 3.461,66 3.461,66

2.1.5
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_09/2023

97622 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 5,13 61,18 22,23 74,78 383,62

2.1.6
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_09/2023

97644 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 4,62 10,42 22,23 12,74 58,86

2.1.7
Remoção manual de equipamentos esportivos diversos (tabela

de basquete e trave de futebol)

C.P.

131210384586 -

Composição

Própria 10/2023

par 2,00 154,04 22,23 188,28 376,56

2.1.8
Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com

caminhao basculante 6m3 (carga e descarga manuais)

C.P.

1312112124790

- Composição

Própria 10/2023

M3 47,82 25,90 22,23 31,66 1.513,98

2.1.9

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

97915 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 1.434,60 1,20 22,23 1,47 2.108,86

2.1.10 Destinação final de resíduos da construção civil

1312304147453

- Cotação

10/2023

m3 47,82 60,00 22,23 73,34 3.507,12

2.2 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL PILARES 8.979,45

2.2.1

Limpeza manual de armadura exposta com escova de aço para

remoção da oxidação e aplicação de fundo anticorrosivo tipo

zarcão (ref. SINAPI 100717 e 100722)

C.P.

1312206136792

- Composição

Própria 10/2023

M3 0,81 2.116,08 22,23 2.586,48 2.095,05

2.2.2
Recuperação estrutural com uso de graute em estrutura de

concreto com armadura exposta

C.P.

1312206136793

- Composição

Própria 10/2023

M3 0,81 5.628,55 22,23 6.879,78 5.572,62

Ancoragem de armadura de  pilar em piso de concreto

C.P.

1312301144618
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2.2.3
Ancoragem de armadura de  pilar em piso de concreto

utilizando adesivo epóxi

1312301144618

- Composição

Própria 10/2023

m3 0,64 679,29 22,23 830,30 531,39

2.2.4
Locacao mensal de andaime metalico tipo fachadeiro, inclusive

montagem - ref. SINAPI 73618

C.P.

1312301144621

- Composição

Própria 10/2023

M2 23,00 27,76 22,23 33,93 780,39

2.3 PISO DA QUADRA 210.729,35

2.3.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 821,40 2,04 22,23 2,49 2.045,29

2.3.2
Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje,

aderido, espessura 3cm. af_07/2021

88477 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 246,42 32,59 22,23 39,83 9.814,91

2.3.3

Pisos modulares multifuncionais específicos para quadras

poliesportivas cobertas, 250x250x12 mm, superfície lisa,

sistema de encaixe macho fêmea, resistência à umidade,

porteção uv. inclui manta de absorção e faixas de demarcação

- fornecimento e instalação

1312211142843

- Cotação

10/2023

m2 821,40 198,08 22,23 242,11 198.869,15

2.4 FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA 242.456,49

2.4.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 1.496,67 2,04 22,23 2,49 3.726,71

2.4.2
Fechamento de furos existentes nas paredes de fechamento da

quadra,  com graute - fgk = 30 MPa

C.P.

1312301144354

- Composição

Própria 10/2023

m3 0,10 7.527,30 22,23 9.200,62 920,06

2.4.3
Restauração da pintura das telhas de fechamento lateral -

pintura apenas na face externa

C.P.

1312206136774

- Composição

Própria 10/2023

M2 343,80 98,06 22,23 119,86 41.207,87

2.4.4

Complementação do fechamento lateral com telha metálica

trapezoidal, incluso pintura epóxi nas faces interna e externa -

fornecimento e instalação - SINAPI 94213/100729/100751

C.P.

1312211142782

- Composição

Própria 10/2023

m2 18,40 335,32 22,23 409,86 7.541,42

2.4.5

Chapa perfurada, espessura 1,5 mm, furos de 9,52 mm,

distância entre furos 12 mm - dimensões 2,00 x 1,00 m,

pintura epóxi cor amarela

C.P.

1312203131109

- Composição

Própria 10/2023

m2 181,97 565,78 22,23 691,55 125.841,35

2.4.6
Estrutura metálica para chapa perfurada - pintura tinta epóxi 02

demãos, cor amarela

C.P.

1312302145192

- Composição

Própria 10/2023

m2 181,97 158,39 22,23 193,60 35.229,39

2.4.7

Porta de abrir em gradil de metalon, inclusive pintura, com

guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.

(composição SINAPI 91338 out/2018)- p01

C.P.

131190126205 -

Composição

Própria 10/2023

m2 8,40 911,25 22,23 1.113,82 9.356,09

2.4.8
Rede de proteção para quadra poliesportiva com estrutura de

fixação em gancho, material e instalação

C.P.

1312302145085

- Composição

Própria 10/2023

M2 480,00 31,76 22,23 38,82 18.633,60

2.5 COBERTURA METÁLICA DA QUADRA COBERTA 716.021,90

2.5.1

Estrutura treliçada de cobertura, tipo fink, com ligações

soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de

obra e transporte com guindaste

C.P.

1312208138851

- Composição

Própria 10/2023

kg 12.612,30 21,21 22,23 25,92 326.910,82

2.5.2 Galvanização de estrutura metálica

C.P.

1312205134375

- Composição

Própria 10/2023

KG 12.612,30 3,80 22,23 4,64 58.521,07

2.5.3

Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizado sobre

perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).

af_01/2020_p - cor amarela

C.P.

1312211142788

- Composição

Própria 10/2023

m2 955,50 80,96 22,23 98,96 94.556,28

2.5.4
Telha ondulada termoacústica com lã de rocha. inclui perfil

C.P.

1312207137448
m2 955,50 171,07 22,23 209,10 199.795,05
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2.5.4
cartola e acessórios - fornecimento e instalação - Composição

Própria 10/2023

m2 955,50 171,07 22,23 209,10 199.795,05

2.5.5

Linha de vida comp.chapa metalica para ancoragem, manilha

reta, esticador, indicador de tensao, absorvedor de energia,

cabo de aco 9,53mm, chumbadores, sapatilhas (olhais) e

grampos

C.P.

1312112125374

- Composição

Própria 10/2023

m 103,20 287,29 22,23 351,15 36.238,68

2.6 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 30.434,50

2.6.1
Barra chata em alumínio - com furos - 7/8x1/8 (sinapi 92992) -

(amunesc)

C.P.

1312206135636

- Composição

Própria 10/2023

M 132,00 15,60 22,23 19,07 2.517,24

2.6.2
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96973 -

SINAPI/SC

10/2023

M 50,00 69,95 22,23 85,50 4.275,00

2.6.3
Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e

instalação. af_08/2023

96977 -

SINAPI/SC

10/2023

M 260,00 51,74 22,23 63,24 16.442,40

2.6.4
Caixa de inspeção em concreto com diametro de 30cm, com

tampa e dreno brita

C.P.

1312112124355

- Composição

Própria 10/2023

un 5,00 264,55 22,23 323,36 1.616,80

2.6.5
Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão de cabo

de cobre nu 35mm2 – vergalhão até 3/8''

C.P.

1312112124046

- Composição

Própria 10/2023

un 5,00 27,87 22,23 34,07 170,35

2.6.6

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91868 -

SINAPI/SC

10/2023

M 45,00 14,55 22,23 17,78 800,10

2.6.7
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96985 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 19,00 73,93 22,23 90,36 1.716,84

2.6.8
Abraçadeira PVC encaixe para eletroduto 1"- fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91170

C.P.

1312303145890

- Composição

Própria 10/2023

UN 135,00 3,85 22,23 4,71 635,85

2.6.9 Parafuso com porca  em aço inox 1/4” x 7/8”

C.P.

1312112124720

- Composição

Própria 10/2023

UN 30,00 4,74 22,23 5,79 173,70

2.6.10

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e

fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm

_(amunesc) - ref. ippuj

C.P.

1312205133799

- Composição

Própria 10/2023

UN 132,00 0,63 22,23 0,77 101,64

2.6.11 Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147717

- Composição

Própria 10/2023

UN 132,00 0,82 22,23 1,00 132,00

2.6.12

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8

(sinapi 101548) (amunesc)

C.P.

1312205133977

- Composição

Própria 10/2023

UN 19,00 8,46 22,23 10,34 196,46

2.6.13

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 35

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao

m8_(amunesc)

C.P.

1312205133796

- Composição

Própria 10/2023

UN 28,00 4,91 22,23 6,00 168,00

2.6.14
Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16

mm2, 1 furo e 1 compressao fornecimento e instalação

C.P.

1312112124117

- Composição

Própria 10/2023

un 3,00 3,34 22,23 4,08 12,24

2.6.15
Solda exotérmica para conexão de cabo passante (composição

SINAPI 88236 e 96985 out/2016)_ssb

C.P.

131200776125 -

Composição

Própria 10/2023

UN 40,00 17,76 22,23 21,71 868,40

2.6.16
Caixa equalização terra 210x210x090 9t - fornecimento e

instalação

C.P.

1312201127047

- Composição

Própria 10/2023

un 1,00 497,00 22,23 607,48 607,48
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2.7 PINTURA DA QUADRA 140.590,40

2.7.1 PAREDES EXTERNAS 43.525,04

2.7.1.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 177,46 3,93 22,23 4,80 851,81

2.7.1.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em

altura - SINAPI 88485

C.P.

1312211142857

- Composição

Própria 10/2023

m2 302,75 23,81 22,23 29,10 8.810,03

2.7.1.3

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de

múltiplos pavimentos, uma cor. af_06/2014

88417 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 177,46 15,08 22,23 18,43 3.270,59

2.7.1.4

Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica, em

panos cegos de fachada (sem presença de vãos) de edifícios de

múltiplos pavimentos, uma cor, em altura - SINAPI 88417

C.P.

1312211142858

- Composição

Própria 10/2023

m2 302,75 36,09 22,23 44,11 13.354,30

2.7.1.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, 02 demãos - cor azul- SINAPI 88489 (amunesc)

C.P.

1312205135426

- Composição

Própria 10/2023

m2 177,46 16,13 22,23 19,72 3.499,51

2.7.1.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, 02 demãos, em altura - cor azul - SINAPI 88489

C.P.

1312211142849

- Composição

Própria 10/2023

m2 302,75 37,13 22,23 45,38 13.738,80

2.7.2 COBOGÓS 23.638,46

2.7.2.1
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em

altura - SINAPI 88485

C.P.

1312211142857

- Composição

Própria 10/2023

m2 328,86 23,81 22,23 29,10 9.569,83

2.7.2.2

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, 02 demãos, em altura - cor amarela - SINAPI 88489

(amunesc)

C.P.

1312211142860

- Composição

Própria 10/2023

m2 328,86 35,00 22,23 42,78 14.068,63

2.7.3 PAREDES CURVAS INTERNAS 48.978,05

2.7.3.1
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em

altura - SINAPI 88485

C.P.

1312211142857

- Composição

Própria 10/2023

m2 657,60 23,81 22,23 29,10 19.136,16

2.7.3.2
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, 02 demãos, em altura - cor azul - SINAPI 88489

C.P.

1312211142849

- Composição

Própria 10/2023

m2 657,60 37,13 22,23 45,38 29.841,89

2.7.4 PILARES 24.448,85

2.7.4.1
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, 01 demão, em

altura - SINAPI 88485

C.P.

1312211142857

- Composição

Própria 10/2023

m2 319,76 23,81 22,23 29,10 9.305,02

2.7.4.2

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, 02 demãos, em altura - cor vermelho - SINAPI 88489

(amunesc)

C.P.

1312211142862

- Composição

Própria 10/2023

M² 319,76 38,75 22,23 47,36 15.143,83

2.8 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO 334.730,79

2.8.1 PAVIMENTAÇÃO 128.936,06

2.8.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 1.497,47 0,44 22,23 0,54 808,63

2.8.1.2
Regularização e compactação de subleito de solo

 predominantemente argiloso. af_11/2019

100576 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 1.497,47 2,65 22,23 3,24 4.851,80

2.8.1.3
Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre

solo, espessura de *5 cm*. af_08/2017

96622 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 55,09 168,99 22,23 206,56 11.379,39

C.P.
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2.8.1.4

Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92399

C.P.

1312301144360

- Composição

Própria 10/2023

m2 1.118,00 79,98 22,23 97,76 109.295,68

2.8.1.5

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, não armado. af_08/2022

94990 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 2,53 840,95 22,23 1.027,89 2.600,56

2.8.2 PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO 205.794,73

2.8.2.1

Canteiro de paisagismo em blocos de concreto (14x19x39),

impermeabilização, chapisco, massa única e pintura. com cinta

de fundação (fck = 25 mpa) e pilares de travamento verticais

com graute. incluso brita, manta geotêxtil, terra e lastro em

casca de pinus - conforme especificações do projeto

C.P.

1312211142954

- Composição

Própria 10/2023

m 304,64 470,65 22,23 575,28 175.253,30

2.8.2.2
Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou

igual a 2,00 m. af_05/2018

98510 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 21,00 63,46 22,23 77,57 1.628,97

2.8.2.3 Plantio de arbusto ou  cerca viva. af_05/2018

98509 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 10,00 38,56 22,23 47,13 471,30

2.8.2.4
Banco de jardim em madeira plástica, 03 lugares -

fornecimento e instalação

C.P.

1312301144706

- Composição

Própria 10/2023

un 29,00 777,83 22,23 950,74 27.571,46

2.8.2.5 Recolocação de toldo

C.P.

1312301144710

- Composição

Própria 10/2023

m2 25,26 28,17 22,23 34,43 869,70

2.9 ITENS ESPORTIVOS – QUADRA 39.828,45

2.9.1 Conjunto traves e redes p/ futebol de salão

C.P.

131210384590 -

Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 4.372,51 22,23 5.344,52 10.689,04

2.9.2 Conjunto postes e rede oficial p/ voleibol

C.P.

131210384591 -

Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 2.686,45 22,23 3.283,65 3.283,65

2.9.3
Tabela de basquete com estrutura metálica móvel, incluso

tabela, aro e redes

C.P.

1312304147287

- Composição

Própria 10/2023

un 2,00 10.576,68 22,23 12.927,88 25.855,76

3 AMPLIAÇÃO 323.422,88

3.1 INFRAESTRUTURA 72.222,71

3.1.1 ESTACAS (HÉLICE CONTÍNUA) 38.198,86

3.1.1.1
Estaca hélice contínua, diâmetro 30 cm, incluso concreto fck =

25 MPa, mobilização e desmobilização de equipamento

C.P.

1312211143485

- Composição

Própria 10/2023

m 180,00 123,13 22,23 150,50 27.090,00

3.1.1.2
Montagem de armadura transversal de estacas de seção

circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps

95584 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 48,70 15,51 22,23 18,96 923,35

3.1.1.3
Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm.

af_09/2021_ps

95579 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 793,80 9,52 22,23 11,64 9.239,83

3.1.1.4
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 12,00 17,40 22,23 21,27 255,24

3.1.1.5

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

97915 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 381,60 1,20 22,23 1,47 560,95

3.1.1.6 Destinação de terra/argila

1312301147427

- Cotação

10/2023

m3 12,72 8,33 22,23 10,18 129,49

3.1.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 10.543,39
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3.1.2.1

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 41,73 47,60 22,23 58,18 2.427,85

3.1.2.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas. af_08/2017

96616 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 0,27 726,16 22,23 887,59 239,65

3.1.2.3

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 2 utilizações.

af_06/2017

96531 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 11,00 208,36 22,23 254,68 2.801,48

3.1.2.4
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 11,30 19,63 22,23 23,99 271,09

3.1.2.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 73,70 16,28 22,23 19,90 1.466,63

3.1.2.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 18,70 14,34 22,23 17,53 327,81

3.1.2.7

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

35 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312203131181

- Composição

Própria 10/2023

M3 1,67 724,24 22,23 885,24 1.478,35

3.1.2.8
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 35,03 27,25 22,23 33,31 1.166,85

3.1.2.9

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

97915 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 201,00 1,20 22,23 1,47 295,47

3.1.2.10 Destinação de terra/argila

1312301147427

- Cotação

10/2023

m³ 6,70 8,33 22,23 10,18 68,21

3.1.3 VIGAS BALDRAME 23.480,46

3.1.3.1
Lastro com material granular, aplicação em vigas baldrame,

espessura de *5 cm*. af_08/2017 - ref SINAPI 96621

C.P.

1312301144151

- Composição

Própria 10/2023

M3 0,73 228,39 22,23 279,16 203,79

3.1.3.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 80,19 118,34 22,23 144,65 11.599,48

3.1.3.3
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 63,10 19,63 22,23 23,99 1.513,77

3.1.3.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 46,10 17,85 22,23 21,82 1.005,90

3.1.3.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 22,80 16,28 22,23 19,90 453,72

3.1.3.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 93,20 14,34 22,23 17,53 1.633,80

3.1.3.7
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 61,90 12,02 22,23 14,69 909,31

3.1.3.8

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

35 MPa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

C.P.

1312203131181

- Composição

Própria 10/2023

M3 5,01 724,24 22,23 885,24 4.435,05

3.1.3.9
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2

demãos. af_09/2023

98557 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 26,90 52,48 22,23 64,15 1.725,64

3.2 SUPRAESTRUTURA MOLDADA IN LOCO 38.605,85

3.2.1 PILARES 9.957,99

3.2.1.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

92415 -

SINAPI/SC M2 30,62 151,32 22,23 184,96 5.663,48
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compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020 10/2023

3.2.1.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 42,40 15,62 22,23 19,09 809,42

3.2.1.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 148,00 12,25 22,23 14,97 2.215,56

3.2.1.4

Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba em

edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25

m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P.

131180922574 -

Composição

Própria 10/2023

M3 1,46 711,40 22,23 869,54 1.269,53

3.2.2 VIGAS 28.235,62

3.2.2.1

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2

utilizações. af_09/2020

92452 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 80,19 199,56 22,23 243,92 19.559,94

3.2.2.2

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 61,50 15,62 22,23 19,09 1.174,04

3.2.2.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 46,10 14,68 22,23 17,94 827,03

3.2.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 37,80 13,74 22,23 16,79 634,66

3.2.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 83,10 12,25 22,23 14,97 1.244,01

3.2.2.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 37,10 10,28 22,23 12,57 466,35

3.2.2.7

Concretagem de vigas e lajes, fck= 35mpa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área

média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e

acabamento. af_12/2015

C.P.

131180922580 -

Composição

Própria 10/2023

m3 5,01 707,02 22,23 864,19 4.329,59

3.2.3 JUNTAS DE DILATAÇÃO 412,24

3.2.3.1
Junta de dilatação para viga, com selante elástico

monocomponente a base de poliuretano - SINAPI 74121/1

C.P.

1312109118576

- Composição

Própria 10/2023

M 12,70 26,56 22,23 32,46 412,24

3.3 SUPRAESTRUTURA PRÉ MOLDADA (PISO/LAJE) 32.104,07

3.3.1

Laje treliçada unidirecional (nervurada) espessura final: 13cm,

sobrecarga: 450 kg/m² (inclusive: enchimento eps, altura da

laje: 13cm, concreto fck 35mpa, lançamento do concreto e

capeamento de 5cm)

C.P.

1312301144897

- Composição

Própria 10/2023

M2 73,14 167,13 22,23 204,28 14.941,04

3.3.2

Laje treliçada unidirecional (nervurada) espessura final: 13cm,

sobrecarga: 250 kg/m² (inclusive: enchimento eps, altura da

laje: 13cm, concreto fck 35mpa, lançamento do concreto,

capeamento de 5cm e escoramento metálico)

C.P.

1312301144898

- Composição

Própria 10/2023

M2 73,14 191,98 22,23 234,66 17.163,03

3.4 ACABAMENTOS - PAREDES/LAJES/PAINÉIS 71.910,47

3.4.1 PAREDES 49.841,53

3.4.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida

maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento

com preparo em betoneira. af_06/2014

C.P.

1312203131146

- Composição

Própria 10/2023

M2 144,74 95,90 22,23 117,22 16.966,42

3.4.1.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

10/2023

M 43,40 32,41 22,23 39,61 1.719,07

3.4.1.3
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m

de vão. af_03/2016

93188 -

SINAPI/SC

10/2023

M 3,30 135,34 22,23 165,43 545,92

3.4.1.4
Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de

1,5 m de vão. af_03/2016

93187 -

SINAPI/SC

10/2023

M 6,90 170,26 22,23 208,11 1.435,96

93197 -
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3.4.1.5
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais

de 1,5 m de comprimento. af_03/2016

93197 -

SINAPI/SC

10/2023

M 6,90 165,24 22,23 201,97 1.393,59

3.4.1.6
Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e

areia, com aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023

98562 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 66,81 54,57 22,23 66,70 4.456,23

3.4.1.7

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 289,48 4,92 22,23 6,01 1.739,77

3.4.1.8

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 289,48 58,80 22,23 71,87 20.804,93

3.4.1.9

Peitoril granito cinza andorinha, largura 15 cm, assentado com

argamassa traço 1:4 (cimento : areia média), preparo mecânico

da argamassa

C.P.

1312302145202

- Composição

Própria 10/2023

m 6,00 106,31 22,23 129,94 779,64

3.4.2 LAJES 4.846,26

3.4.2.1

Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com

rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com

preparo em misturador 300 kg. af_10/2022

87885 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 73,14 7,70 22,23 9,41 688,25

3.4.2.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em panos cegos de fachada

(sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_09/2022

87794 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 73,14 46,51 22,23 56,85 4.158,01

3.4.3 PAINÉIS 17.222,68

3.4.3.1

Divisória em granito cinza andorinha, esp = 3cm, assentado

com argamassa traco 1:4, arremate em cimento branco,

inclusive ferragens (composição SINAPI 79627 maio/2018)

C.P.

1312201126442

- Composição

Própria 10/2023

M2 15,41 914,37 22,23 1.117,63 17.222,68

3.5 SISTEMAS DE COBERTURA 11.100,82

3.5.1

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 76,20 46,41 22,23 56,73 4.322,83

3.5.2 Pintura imunizante para madeira, 2 demaos. af_01/2021

102234 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 76,20 26,83 22,23 32,79 2.498,60

3.5.3

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm,

com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com

inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

af_07/2019

94207 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 76,20 45,95 22,23 56,16 4.279,39

3.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 27.490,61

3.6.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) 3.108,10

3.6.1.1 TUBULAÇÃO 1.672,73

3.6.1.1.1
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

10/2023

M 13,10 35,29 22,23 43,13 565,00

3.6.1.1.2
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

10/2023

M 34,90 25,97 22,23 31,74 1.107,73

3.6.1.2 CONEXÕES/ACESSÓRIOS 1.435,37

3.6.1.2.1

Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm x 25

mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

103951 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 16,05 22,23 19,62 19,62

3.6.1.2.2
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 5,00 14,25 22,23 17,42 87,10

3.6.1.2.3

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 3,00 21,43 22,23 26,19 78,57

3.6.1.2.4

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 88,45 22,23 108,11 432,44

103046 -
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3.6.1.2.5
Registro de pressão, PVC, roscável, volante simples, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

103046 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 24,91 22,23 30,45 60,90

3.6.1.2.6

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 12,00 7,23 22,23 8,84 106,08

3.6.1.2.7

Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89385 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 7,88 22,23 9,63 19,26

3.6.1.2.8
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 14,00 10,46 22,23 12,79 179,06

3.6.1.2.9
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal

de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 5,00 14,40 22,23 17,60 88,00

3.6.1.2.10

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 9,00 13,89 22,23 16,98 152,82

3.6.1.2.11

Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN

25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89396 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 8,00 21,63 22,23 26,44 211,52

3.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO) 24.382,51

3.6.2.1 TUBULAÇÃO 1.946,12

3.6.2.1.1

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

10/2023

M 13,00 23,41 22,23 28,61 371,93

3.6.2.1.2

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

10/2023

M 11,10 29,34 22,23 35,86 398,05

3.6.2.1.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

10/2023

M 8,00 36,49 22,23 44,60 356,80

3.6.2.1.4

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

10/2023

M 16,40 40,87 22,23 49,96 819,34

3.6.2.2 CONEXÕES/ACESSÓRIOS 2.354,43

3.6.2.2.1

Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica,

fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de

esgoto sanitário. af_08/2022

89707 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 52,06 22,23 63,63 254,52

3.6.2.2.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 12,00 11,14 22,23 13,62 163,44

3.6.2.2.3

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89728 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 12,00 14,08 22,23 17,21 206,52

3.6.2.2.4

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89726 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 5,00 11,37 22,23 13,90 69,50

3.6.2.2.5

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 3,00 16,83 22,23 20,57 61,71

3.6.2.2.6

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89806 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 22,86 22,23 27,94 27,94

3.6.2.2.7

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 29,33 22,23 35,85 143,40

3.6.2.2.8

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89810 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 31,55 22,23 38,56 77,12

3.6.2.2.9

Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 8,00 11,64 22,23 14,23 113,84

3.6.2.2.10

Bucha de redução, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x

50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

C.P.

1312301144495

- Composição
UN 2,00 15,00 22,23 18,33 36,66
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de esgoto sanitário. af_08/2022 - ref. SINAPI 104341
- Composição

Própria 10/2023

3.6.2.2.11

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89783 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 3,00 16,14 22,23 19,73 59,19

3.6.2.2.12

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89785 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 28,20 22,23 34,47 137,88

3.6.2.2.13

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89795 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 42,96 22,23 52,51 105,02

3.6.2.2.14

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89752 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 3,00 8,24 22,23 10,07 30,21

3.6.2.2.15

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 10,00 9,95 22,23 12,16 121,60

3.6.2.2.16

Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89776 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 26,62 22,23 32,54 130,16

3.6.2.2.17

Luva de correr, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89779 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 14,00 35,98 22,23 43,98 615,72

3.6.2.3 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO (FOSSA/FILTRO/CLORADOR) 20.081,96

3.6.2.3.1

Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos),

retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões

internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020

101807 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 551,96 22,23 674,66 1.349,32

3.6.2.3.2

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até

6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho),

escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A

categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

90090 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 24,66 9,75 22,23 11,92 293,95

3.6.2.3.3
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 2,00 m, altura interna = 1,30 m

C.P.

1312206136871

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 5.345,14 22,23 6.533,36 6.533,36

3.6.2.3.4
Filtro anaeróbio circular, em concreto pré moldado, diâmetro

interno = 2,00m, altura interna = 1,20m

C.P.

1312201126551

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 7.435,66 22,23 9.088,61 9.088,61

3.6.2.3.5
Clorador circular, em concreto pré moldado, diâmetro interno =

0,60m, altura interna = 0,90m

C.P.

1312206136874

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 1.304,56 22,23 1.594,56 1.594,56

3.6.2.3.6

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade   da   caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88

hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo

(sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos

de percussão af_08/2023

93380 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 6,02 15,82 22,23 19,34 116,43

3.6.2.3.7

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

97915 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 611,13 1,20 22,23 1,47 898,36

3.6.2.3.8 Destinação de terra/argila

1312301147427

- Cotação

10/2023

m3 20,37 8,33 22,23 10,18 207,37

3.7 REVESTIMENTOS 20.762,19

3.7.1 PAREDES 7.248,56

3.7.1.1

Revestimento cerâmico 10x10 cm, cor azul cobalto, assentado

sobre argamassa colante pré-fabricada - fornecimento e

instalação

C.P.

1312201126537

- Composição

Própria 10/2023

M2 14,01 147,35 22,23 180,11 2.523,34

3.7.1.2
Revestimento cerâmico 30x30 cm, cor branca, assentado sobre

argamassa colante pré-fabricada - fornecimento e instalação

C.P.

131210284505 -

Composição

Própria 10/2023

M2 64,78 48,39 22,23 59,15 3.831,74

3.7.1.3
Rejunte de azulejos com argamassa industrial tipo AC-2 ou

C.P.

131210284506 -
m2 78,79 9,28 22,23 11,34 893,48
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3.7.1.3
equivalente. o rejunte deverá ser na cor branca. Composição

Própria 10/2023

m2 78,79 9,28 22,23 11,34 893,48

3.7.2 PISO 13.513,63

3.7.2.1
Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje,

aderido, espessura 3cm. af_07/2021

88477 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 73,34 32,59 22,23 39,83 2.921,13

3.7.2.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior

que 10 m². af_06/2014 - ref. SINAPI 87260

C.P.

1312302145065

- Composição

Própria 10/2023

M2 73,34 118,16 22,23 144,43 10.592,50

3.8 ACABAMENTOS/APARELHOS 26.956,14

3.8.1 LOUÇAS 8.285,02

3.8.1.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86888 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 437,95 22,23 535,31 1.070,62

3.8.1.2
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 45,82 22,23 56,01 112,02

3.8.1.3

Vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louça branca

com assento - fornecimento e instalação. af_01/2020 - ref

SINAPI 86888

C.P.

1312301144428

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 1.275,91 22,23 1.559,54 3.119,08

3.8.1.4

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente,

padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e

engate flexível  30 cm em plástico, padrão popular -

fornecimento e instalação  - ref. SINAPI 86942

C.P.

1312304147289

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 188,20 22,23 230,04 460,08

3.8.1.5
Bancada de granito cinza polido para banheiro, inclusive saias -

fornecimento e instalação

C.P.

131210284518 -

Composição

Própria 10/2023

M2 2,10 840,39 22,23 1.027,21 2.157,14

3.8.1.6
Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou

equivalente - fornecimento e instalação. af_01/2020

86901 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 6,00 130,16 22,23 159,09 954,54

3.8.1.7
Sifão do tipo flexível em PVC 7/8  - fornecimento e instalação.

af_01/2020 - ref. SINAPI 86883

C.P.

1312301144491

- Composição

Própria 10/2023

UN 6,00 19,90 22,23 24,32 145,92

3.8.1.8
Válvula lavatório 7/8  cromado sem ladrão - fornecimento e

instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 86877

C.P.

1312301144492

- Composição

Própria 10/2023

UN 6,00 23,72 22,23 28,99 173,94

3.8.1.9
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 40cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86885 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 6,00 12,50 22,23 15,28 91,68

3.8.2 METAIS 5.330,38

3.8.2.1
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 387,77 22,23 473,97 1.895,88

3.8.2.2
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 375,18 22,23 458,58 917,16

3.8.2.3
Torneira com acionamento por tempo - parede - tipo presmatic

- fornecimento e instalação- 86910  (amunesc)

C.P.

1312206135678

- Composição

Própria 10/2023

UN 6,00 284,31 22,23 347,51 2.085,06

3.8.2.4
Torneira banheiro pcd norma nbr9050 bica baixa com alavanca

- fornecimento e instalação

C.P.

1312306150014

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 176,83 22,23 216,14 432,28

3.8.3 ACESSÓRIOS 13.340,74

3.8.3.1
Bebedouro inox elétrico de pressão conjugado capacidade 4 l

instalado

C.P.

1312201126542

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 1.772,26 22,23 2.166,23 8.664,92
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3.8.3.2
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 40cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86885 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 12,50 22,23 15,28 61,12

3.8.3.3
Chuveiro eletrico comum corpo plastico tipo ducha,

fornecimento e instalacao

C.P.

131210284521 -

Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 98,50 22,23 120,40 240,80

3.8.3.4 Espelho cristal - 4mm - fornecimento e instalação _ (amunesc)

C.P.

1312205133575

- Composição

Própria 10/2023

M2 6,00 437,76 22,23 535,07 3.210,42

3.8.3.5
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 54,39 22,23 66,48 265,92

3.8.3.6
Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação.

af_01/2020

95545 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 49,30 22,23 60,26 120,52

3.8.3.7
Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso

fixação. af_01/2020

95543 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 69,83 22,23 85,35 170,70

3.8.3.8
Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso

fixação. af_01/2020

95544 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 50,25 22,23 61,42 245,68

3.8.3.9
Alarme de emergência para pcd, com uma botoeira, controle

sem fio, parafusos, buchas e pilhas

C.P.

1312112124260

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 147,53 22,23 180,33 360,66

3.9 ESQUADRIAS 16.968,59

3.9.1 PORTAS 13.152,60

3.9.1.1

Porta de madeira , semi-oca, 80x210 cm, espessura de  3,5

cm, pintada. incluso: dobradiças, montagem e instalação de

batente, fechadura com execução de furo - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147347

- Composição

Própria 10/2023

un 3,00 1.416,22 22,23 1.731,05 5.193,15

3.9.1.2
Placa de identificação de ambientes com braille (20x10cm) -

fornecimento e instalação

C.P.

1312302145034

- Composição

Própria 10/2023

UN 3,00 57,34 22,23 70,09 210,27

3.9.1.3
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019

91341 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 6,90 918,82 22,23 1.123,07 7.749,18

3.9.2 JANELAS 3.815,99

3.9.2.1

Janela de aço tipo basculante, para vidros, com batente,

ferragens e pintura anticorrosiva - fornecimento e instalação.

ref. SINAPI 94559

C.P.

1312302145235

- Composição

Própria 10/2023

m2 3,90 800,51 22,23 978,46 3.815,99

3.10 PINTURAS 5.301,43

3.10.1
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 230,00 3,93 22,23 4,80 1.104,00

3.10.2
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 60,64 12,66 22,23 15,47 938,10

3.10.3
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas

demãos. af_04/2023

88488 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 73,14 15,23 22,23 18,62 1.361,87

3.10.4
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, 02 demãos - cor azul- SINAPI 88489 (amunesc)

C.P.

1312205135426

- Composição

Própria 10/2023

m2 96,22 16,13 22,23 19,72 1.897,46

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 206.309,79

4.1 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL 98.721,16

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até

6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho),
90090 -
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4.1.1
6,0 m(média montante e jusante/uma composição por trecho),

escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1A

categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021

SINAPI/SC

10/2023

M3 105,30 9,75 22,23 11,92 1.255,18

4.1.2
Calha metálica em aluminio 200 x 200 mm, material e

instalação

C.P.

1312301144837

- Composição

Própria 10/2023

m 90,70 110,27 22,23 134,78 12.224,55

4.1.3
Rufo em chapa de aço galvanziado, número 24,

desenvolvimento de  25 cm - ref. SINAPI 72107

C.P.

1312301144838

- Composição

Própria 10/2023

M 62,10 43,70 22,23 53,41 3.316,76

4.1.4 Cumeeira metalica 0,50mm - ref. SINAPI 72104

C.P.

1312301144733

- Composição

Própria 10/2023

M 39,00 92,79 22,23 113,42 4.423,38

4.1.5
Ralo grelha tipo Abacaxi para calhas - 100mm - fornecimento e

instalação- SINAPI 99635 (amunesc)

C.P.

1312205135517

- Composição

Própria 10/2023

UN 9,00 91,79 22,23 112,19 1.009,71

4.1.6
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 -

SINAPI/SC

10/2023

M 77,94 33,73 22,23 41,23 3.213,47

4.1.7
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado - trecho enterrado - ref. SINAPI 89512

C.P.

1312301144850

- Composição

Própria 10/2023

M 25,16 59,98 22,23 73,31 1.844,48

4.1.8

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 200mm, junta rígida, instalado em local com baixo

nível de interferências - fornecimento e assentamento - ref.

SINAPI 95565

C.P.

1312301144739

- Composição

Própria 10/2023

M 101,19 72,71 22,23 88,87 8.992,76

4.1.9

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo

nível de interferências - fornecimento e assentamento.

af_12/2015

95565 -

SINAPI/SC

10/2023

M 72,62 148,63 22,23 181,67 13.192,88

4.1.10

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas

pluviais. af_06/2022

89585 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 26,00 47,27 22,23 57,78 1.502,28

4.1.11

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas

pluviais. af_06/2022

89584 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 9,00 46,24 22,23 56,52 508,68

4.1.12

Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas

pluviais. af_06/2022

89669 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 35,00 34,56 22,23 42,24 1.478,40

4.1.13

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de

cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_05/2021

94962 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 0,20 440,27 22,23 538,14 107,63

4.1.14

Caixa enterrada retentora de areia retangular, em alvenaria

com blocos de concreto, dimensões internas: 0,40 x 0,40 x

0,50 m - ref. SINAPI 101802

C.P.

1312301144815

- Composição

Própria 10/2023

UN 14,00 2.404,23 22,23 2.938,69 41.141,66

4.1.15

Caixa enterrada distribuidora de vazão (sumidouros múltiplos),

retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões

internas: 0,60 x 0,60 x h=0,50 m. af_12/2020

101807 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 551,96 22,23 674,66 674,66

4.1.16
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 89,70 27,25 22,23 33,31 2.987,91

4.1.17

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

97915 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 468,00 1,20 22,23 1,47 687,96

4.1.18 Destinação de terra/argila

1312301147427

- Cotação

10/2023

m3 15,60 8,33 22,23 10,18 158,81

4.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 88.548,34

4.2.1 ELETROCALHAS E CONEXÕES 20.965,57

4.2.1.1
Eletrocalha perfurada tipo C - 150x50mm chapa 18 (sinapi

91170) - (amunesc)

C.P.

1312205135528

- Composição
M 150,00 57,15 22,23 69,85 10.477,50
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Própria 10/2023

4.2.1.2
Mão francesa simples para eletrocalha - 150 mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312208139137

- Composição

Própria 10/2023

UN 21,00 20,93 22,23 25,58 537,18

4.2.1.3 Tampa pressão, chapa 24 - 150 mm

C.P.

1312304147366

- Composição

Própria 10/2023

M 12,00 18,43 22,23 22,53 270,36

4.2.1.4
Curva horizontal 90º eletrocalha - 150x50 mm - ref. SINAPI

91170

C.P.

1312304147368

- Composição

Própria 10/2023

UN 6,00 56,23 22,23 68,73 412,38

4.2.1.5
Curva vertical externa eletrocalha 150x50 - fornecimento e

instalação

C.P.

1312205134138

- Composição

Própria 10/2023

un 4,00 53,09 22,23 64,89 259,56

4.2.1.6
Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto

3/4" - fornecimento e instalação

C.P.

1312111122393

- Composição

Própria 10/2023

UN 21,00 24,73 22,23 30,23 634,83

4.2.1.7
Suporte para suspensão vertical eletrocalha 150x50 mm com

vergalhão e parafusos

C.P.

1312304147376

- Composição

Própria 10/2023

un 74,00 55,13 22,23 67,39 4.986,86

4.2.1.8 Grampo C com balancim

C.P.

1312306148979

- Composição

Própria 10/2023

un 74,00 30,87 22,23 37,73 2.792,02

4.2.1.9 Tala de emenda 50mm perfurada (sinapi 91170) - (amunesc)

C.P.

1312205135546

- Composição

Própria 10/2023

UN 50,00 7,28 22,23 8,90 445,00

4.2.1.10 Tê horizontal 90° -150x50 mm - eletrocalha - ref. SINAPI 91170

C.P.

1312304147381

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 61,31 22,23 74,94 149,88

4.2.2 CABEAMENTO 32.178,80

4.2.2.1

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

10/2023

M 1.630,00 4,31 22,23 5,27 8.590,10

4.2.2.2

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

92984 -

SINAPI/SC

10/2023

M 725,00 25,67 22,23 31,38 22.750,50

4.2.2.3

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 25

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M8

(sinapi 101548) (amunesc)

C.P.

1312205133973

- Composição

Própria 10/2023

UN 10,00 4,55 22,23 5,56 55,60

4.2.2.4
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91930 -

SINAPI/SC

10/2023

M 70,00 9,15 22,23 11,18 782,60

4.2.3 ELETRODUTOS 9.771,18

4.2.3.1

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91863 -

SINAPI/SC

10/2023

M 160,00 12,14 22,23 14,84 2.374,40

4.2.3.2
Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente -

fornecimento e instalação. af_10/2022

95728 -

SINAPI/SC

10/2023

M 10,00 27,04 22,23 33,05 330,50

4.2.3.3

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97669 -

SINAPI/SC

10/2023

M 55,00 18,06 22,23 22,07 1.213,85

4.2.3.4

Eletroduto flexível liso, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91861 -

SINAPI/SC

10/2023

M 90,00 13,28 22,23 16,23 1.460,70

4.2.3.5

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

91875 -

SINAPI/SC UN 25,00 9,50 22,23 11,61 290,25
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instalação. af_03/2023 10/2023

4.2.3.6 Condulete com 05 entradas 3/4" com tampa cega

C.P.

1312311155306

- Composição

Própria 10/2023

UN 34,00 19,18 22,23 23,44 796,96

4.2.3.7 Condulete com 05 entradas 1" com tampa cega

C.P.

1312311155309

- Composição

Própria 10/2023

UN 3,00 24,82 22,23 30,34 91,02

4.2.3.8
Caixa de passagem 30x30x40cm com tampa em concreto com

furos e dreno brita n2

C.P.

1312112124557

- Composição

Própria 10/2023

un 10,00 262,91 22,23 321,35 3.213,50

4.2.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - QUADRA 2.853,28

4.2.4.1
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 13,73 22,23 16,78 67,12

4.2.4.2
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93671 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 79,90 22,23 97,66 97,66

4.2.4.3
Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma –

20A bipolar

C.P.

1312302145041

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 94,79 22,23 115,86 463,44

4.2.4.4
Contator monopolar, corrente de 20 a - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147466

- Composição

Própria 10/2023

un 3,00 322,08 22,23 393,68 1.181,04

4.2.4.5

Quadro metálico de sobrepor p 30 disjuntores DIN monopolares,

com placa de montagem, trilho din,barramento do tipo pente

80a, cabos de cobre flexíveis isolação PVC 750V , plaquetas de

identificação,canaleta de organização, barramento de neutro

geral, barramento de terra, isolador epóxi e placa de

policarbonato

C.P.

1312112124594

- Composição

Própria 10/2023

un 1,00 786,43 22,23 961,25 961,25

4.2.4.6 Botão pulsador verde

C.P.

1312201125659

- Composição

Própria 10/2023

un 3,00 22,57 22,23 27,59 82,77

4.2.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - ÁREA A AMPLIAR 2.934,47

4.2.5.1
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 6,00 12,26 22,23 14,99 89,94

4.2.5.2
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 15,55 22,23 19,01 38,02

4.2.5.3
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93671 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 79,90 22,23 97,66 97,66

4.2.5.4
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93673 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 99,61 22,23 121,75 243,50

4.2.5.5
Interruptor diferencial residual idr bipolar 30ma 16A

fornecimento/instalação

C.P.

1312307150619

- Composição

Própria 10/2023

UN 5,00 67,36 22,23 82,33 411,65

4.2.5.6
Interruptor diferencial residual (idr), sensibilidade de 30ma –

32A bipolar

C.P.

1312302145043

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 83,44 22,23 101,99 203,98

4.2.5.7 DPS tipo 2, impulso 8/20us 40 kA 275v

C.P.

1312112124675

- Composição

Própria 10/2023

un 3,00 151,26 22,23 184,89 554,67

4.2.5.8

Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor,

em chapa de aco galvanizado, para 48 disjuntores DIN, 100 a -

fornecimento e instalação

C.P.

1312205134663

- Composição
UN 1,00 1.059,52 22,23 1.295,05 1.295,05
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fornecimento e instalação
Própria 10/2023

4.2.6 ILUMINAÇÃO 18.026,73

4.2.6.1 Refletor LED 150w ip66 - fornecimento e instalação

C.P.

1312206136701

- Composição

Própria 10/2023

un 15,00 135,02 22,23 165,03 2.475,45

4.2.6.2
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 44,05 22,23 53,84 107,68

4.2.6.3
Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 40 W -

com lampadas, fornecimento e instalação.

C.P.

1312206136931

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 476,09 22,23 581,92 1.163,84

4.2.6.4
Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada LED de

12/13 W, sem reator - fornecimento e instalação - SINAPI 97592

C.P.

1312208139178

- Composição

Própria 10/2023

UN 5,00 39,33 22,23 48,07 240,35

4.2.6.5
Luminária arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15*

cm, lâmpada de 20 w.

C.P.

1312206136961

- Composição

Própria 10/2023

UN 7,00 134,56 22,23 164,47 1.151,29

4.2.6.6

Poste conico continuo em aco galvanizado, reto,incluso

fundação em concreto armado e chumbadores, H = 7m,

diametro inferior = *125* mm, tipo pétala, com luminaria de

LED para iluminacao publica, de 150 W, involucro em aluminio

ou aco inox

C.P.

1312208139139

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 2.636,04 22,23 3.222,03 12.888,12

4.2.7 TOMADAS E INTERRUPTORES 1.818,31

4.2.7.1
Tomada 2p+t 20A 250v, conjunto montado para embutir 4" x

2" (placa + suporte + modulo)

C.P.

1312112124154

- Composição

Própria 10/2023

un 7,00 42,86 22,23 52,39 366,73

4.2.7.2
Tomada 2p+t 20A 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x

2" (placa + suporte + modulo)

C.P.

1312311155298

- Composição

Própria 10/2023

un 23,00 44,49 22,23 54,38 1.250,74

4.2.7.3
Interruptor simples 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor

4" x 2" (caixa + modulo) - fornecimento e instalação

C.P.

1312301144842

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 41,08 22,23 50,21 200,84

4.3 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 4.258,01

4.3.1 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES 779,34

4.3.1.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 3,00 212,53 22,23 259,78 779,34

4.3.2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2.468,07

4.3.2.1
Luminária de emergência - 3000 lúmens - com 2 farois - SINAPI

97599 (amunesc)

C.P.

1312205135563

- Composição

Própria 10/2023

UN 11,00 183,56 22,23 224,37 2.468,07

4.3.3 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL 1.010,60

4.3.3.1
Placa saída de emergência fotoluminescente (20 x 10cm) -

fornecimento e instalação

C.P.

1312306149720

- Composição

Própria 10/2023

UN 5,00 18,49 22,23 22,60 113,00

4.3.3.2
Placa saída de emergência fotoluminescente (100 x 50cm) -

fornecimento e instalação

C.P.

1312306149738

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 367,18 22,23 448,80 897,60

4.4 AS BUILT 8.481,13

4.4.1 As built

C.P.

1312302145026

- Composição
m2 2.395,80 2,90 22,23 3,54 8.481,13
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Própria 10/2023

4.5 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DA OBRA 6.301,15

4.5.1 Limpeza final da obra

C.P.

1312112125587

- Composição

Própria 10/2023

m2 897,60 5,74 22,23 7,02 6.301,15

TOTAL 2.734.857,97
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