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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0018662525/2023 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de empresa (s) especializada (s) no servigo de reparo na cobertura na Escola
Municipal Prefeito Geraldo Wetzel para Secretaria de Educacdo de Jomville.

2-Dados gerais da obra:

A necessidade deste reparo ¢ devido a cobertura existente ter sua estrutura de madeira
danificada com avarias no decorrer dos anos, com apodrecimento da madeira, vazamentos severos e risco de
acidentes por queda de calhas e forros presente na cobertura.

A edificagio deverd receber servigos relacionados a reparo de sua cobertura, como
substituicdo de telhamento, vedagdes na interface de telhados, instalagdo de condutores, entre outros servigos.

O servico na cobertura: trata-se de uma estrutura de madeira, com treliga tipo Howe e
cobertura com telha metalica, tipo sanduiche termoacustica. Para a implantagdo do projeto serd necessaria o
reparo total dos elementos e a reconstrucdo da cobertura seguindo o projeto, com inclinagdo e altura atual da
edificagao.

2.1 -LOCAL
2.1.1 - Rua Passo Fundo, 315 — Fatima — Jomville/SC;

2.2 -DANATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizacdo de
materiais ¢ técnicas construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de
uma contratacdo de obra comum de engenharia;

2.3 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.3 - Nao se vislumbra impedidos a participacdo de empresas em consorcio para a presente
contratagao.

2.4 - COMPOSICAO DO PROJETO:

e Memorial descritivo;

e Projeto de Arquitetonico;

e Projeto de Drenagem;

e  Planilha Orgamentaria;

e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART's).

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugio
dos servigos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descri¢cdes e definicdes do presente Memorial estdo de acordo com o
Projetos definidos pela CONTRATANTE,;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servicos e materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugdo dos servigos na obra;



4.1.3 - A execugdo do reparo, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto (s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.1.4 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente

dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para
que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicard ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agdo da
fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecdo individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permane¢am na obra,

4.1.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apés a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberagao da construgao por parte da comissdo Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.10 - Os detalhes de servigos constantes ¢ ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificacdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovagdo por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.11 - Quando da apresentagdo do orcamento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-The assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela
CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do de servigos implicard na tacita aceitacdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificagdes e orgamento, para o elemento ou se¢do de servicos executados;

4.1.12 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:
e Documentagdo que comprove a responsabilidade técnica da execug@o das obras e
Servicos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico;
e Transporte de materiais € equipamentos;
o Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal;

o Protegcbes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao
dos servigos;

Equipe técnica e administrativa,

Alvaras e licencas necessarias para regularizagdes e aprovagdes nos
orgdos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais t€m por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento dos servicos contratadas pela CONTRATANTE. Os
memoriais serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a Fiscalizacdo;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por
escrito, da Fiscalizagdo e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - ACONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra cépias de todo(s) o(s)



projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servigos serdo executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo ¢ os desenhos do(s)
projeto(s), prevalecerdo sempre este(s) ultimo(s);

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e nio mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificagdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do(s) projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas
especificagdes, prevalecerdo sempre os primeiros;

Em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projeto(s), a
CONTRATADA providenciard a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solugdo
encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

Apresentar 8 CONTRATANTE, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execucdo do servigo;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e locais de prestacao
do servicos para representd-la na execu¢do do Contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento;

Paralisar, por determinagio da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel
técnico, as informag¢des sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicdes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execucdo dos
servicos contidos neste Memorial Descritivo até a emissio do Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos
da CONTRATADA, considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais,
equipamentos, canteiro de obras e responsabilidade civil.

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos
servigos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizacdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissGes constatadas nos desenhos, especificagdes ¢ demais elementos
do(s) projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execu¢do da obra;

Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou
qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,



sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra,

e Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedega
aos elementos de projeto e demais disposigdes contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da corre¢ao realizada;

e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigdes.

4.3.2 - A presenca da Fiscalizagdo durante a execuc@o dos servicos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fun¢des, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a
CONTRATADA, que respondera tinica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislacdo em vigor.

4.4 - CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.2 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovacdo da Fiscalizagdo, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

443 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.4 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituigao, instruindo-a com as razoes
determinantes do pedido, com o orcamento do material especificado na substituicao da proposta;

4.4.5 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, nfo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e Caberd a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentacdo de toda a
documentacdo necessaria a analise;

e A similaridade serd julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.6 - A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugéo
de qualquer modificacdo ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), incluindo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servicos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protecdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranca em vigor.

4.5.2 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funciondrios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35
da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e
legislagao vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execugdo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAO, poderé paralisar os servigos até que sejam sanadas as
iregularidades. A paralisacdo nesse caso, ndo implicard em aumento do prazo estabelecido para a execucdo
do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a
ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lein® 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovacdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevengdo de seguranca
e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

e  Documento de registro do funcionario;

e ASO (atestado de satde ocupacional);



e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranga individual (EPI) adequado ao
risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

e Certificado de treinamentos:

e NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservacdo dos EPI’s;

o NR 10 - Instalagoes e servicos em eletricidade (Quando couber);

e NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construg@o.

b) Do empregador:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que
atuara na execucdo da obra/servigo;
e Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Programa de prevengao de riscos (PGR) do ano vigente da contratacdo;
e Programa de controle médico e satide ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e nimero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

e Documentacdo de constituicdo da CIPA (Comissdo interna de prevencdo de
acidentes);

e Demais documentagdes referente a Seguranca do Trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE M ATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo do reparo.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apoés a conclusdo dos servios de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagio.

4.9 - MODELO DE EXECUCAO

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratacdo, conforme
segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servicos: A execugdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds emissdo da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com exce¢ao
de feriados e ponto facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial;

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;

4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 0018389648, a contratacdo € por
escopo, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021;

4.9.6 - Local de execugdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigacdes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacoes da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;
b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade



encontrada;

c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execugdo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

¢) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e¢/ou irregularidade no
execucdo da obra, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servico(s) executado(s) da obra.

4.9.7.2 - Obrigacoes da CONTRATADA especificas do objeto

a) Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servico;

b) Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagdo dos servigos;

¢) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execug@o dos servigos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servicos executados e da inadequacdo de materiais e equipamentos
empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucdo da obra;

e) Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucdo dos
servicos, dos Equipamentos de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus funcionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios,
pecas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e nalterados
os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais ¢/ou mdo de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus
para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

i) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

k) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servigos, inclusive perante terceiros.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como serd a gestdo do objeto da contratacdo:

4.10.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria da Educagdo por meio da
Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instrucio
Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracio ¢ Planejamento, Capitulo VI, Sec¢do IV, V e
VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

4.10.2 - Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢des contratuais."”

4.10.3 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instrucio Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

4.10.4 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.5 - Comrelag@o ao método de avaliagdo da conformidade, este sera realizada através
do procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):

4.10.5.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE
que a(s) obra(s) se encontram em condigdes de recebimento provisorio pela
Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da
comunicagdo, a CONTRATANTE terda o prazo de 15 (quinze) dias



corridos, contados dessa comunicago, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apos
o recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo,
que ocorrerd somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em
conformidade com as especificacdes do presente M emorial Descritivo;

c) Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.5.1, "b" ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) nio excli(em) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no definitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no
presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA deverd providenciar o(s)
ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizacdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificagdes deste
Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato,
no Edital, da Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.6 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medigdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.7 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais;

4.10.8 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.9 - Quanto a garantia, encontra-se disposta no subitem 4.13.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medicao

a) Através da(s) medigdo(des) do(s) servico(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

b) Atendimento das especificagdes ¢ demais condicdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

4.11.2 - Pagamento

a) O pagamento serd mensal apds a realizagdo da(s) medigdo(des) do(s) servigo(s)
executados, de acordo com 0s prazos/cronogramas propostos;

a.1) O pagamento se dard de forma parcial ou total, apds contabilizagdo/apuragio e
recebimento definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medigdes;

b) Verificagdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(do) apresentar(em) a
comprovagdo da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor pre¢o global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor preco para
a Administragdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execugdo: regime de execuciio indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;

4.12.4 - Quanto a critério de habilitacao técnica, devera ser solicitado:

a) A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional;

b) Atestado de capacidade técnica comprovando a execucdo de servicos / obras



com caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo, que corresponde a
50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 678,33 m? de execugdo
de reforma de cobertura;

¢) Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4° da Lein® 14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitagao estardo dispostos no Edital;

4.12.5 - O proponente devera apresentar garantia de execug@o contratual (nos moldes do
art. 96 e ss. da Lein® 14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor micial do
Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lein® 14.133/2021.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo e dos
equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparagio, pela corregdo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEM PENHO
Deverao ser atendidos, no minimo o previsto:

4.14.1 - Nos subitens acima: 4.1, 4.2, 4.4 e 4.5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatorio de Progresso

4.14.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de aferigdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdo dos servigos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de execucdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

¢) Na medigdo do segundo més, para fins de afericio da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medicao;

d) O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejard em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteracdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua andlise e aprovagdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo
encaminhadas para apuragdo em Processo de Administrativo que ird avaliar as sangdes nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE



Na execucao da obra deverao ser atendidos:

e reciclagem dos itens a serem reparados/substituidos.
e utilizagdo de papel reciclavel nas atividades administrativas.
e utilizagdo de materiais que incorporam principios de sustentabilidade.

e 0s materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverao ser
destinados para locais devidamente licenciados para depésito de materiais
excedentes.

4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsdo
or¢amentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicio de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente.

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratacdo, ha como valor estimado a importincia de
RS 1.399.664,05.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solu¢do encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacio de empresa(s) especializada(s

devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para execucio no reparo de cobertura na
Escola Municipal Geraldo Prefeito Wetzel, com o fornecimento de insumos, servicos, de mio-de-

obra capacitada para execucio da obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratacdo possui como fundamenta¢do o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicio de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢oes:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigagio;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execug@o contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as san¢des administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, terd procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condigdes hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execu¢do dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo telefone (47) 3453-
2555 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrerd no local



indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h;
e A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;
e Avisita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagao técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagao
da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica ¢ proporcionar aos interessados conhecimento do local,;

e Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educacdo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitagdo.

5-Condicdes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo,

o NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagdo e operagdo;

e NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operagdo;

o NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil - Execugdo de
camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edificagcdes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

o NR-18 - Condigoes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgdo.

As instalagdes do canteiro de obras devero abranger os diversos itens exigidos
pelas normas reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras). O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao
autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipdtese, o livre
transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a prote¢do dos bens de terceiros,
estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA devera apresentar um
projeto das areas de vivéncia para aprovagdo da fiscalizagio da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislagdo que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (ResolugBo CONAMA 307 e suas respectivas alteragdes pelas Resolugdes n° 348/2004 ,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa pratica de limpeza permanente e organizacdo do canteiro de obras
propiciam:
e Otimizagdo dos trabalhos;
e Reducdo das distancias entre estocagem e emprego do material;

e Reducdo dos fatores de risco de acidentes.
Para o bom aproveitamento da area do canteiro, é importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogdo de entulhos
em diferentes niveis;

Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calcado de seguranga para



a remog¢ao de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

o Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remog¢ao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado
no conselho de classe pertinente. A condugdo do trabalho de construgdo serd exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA serd, de preferéncia,
procedido através do referido profissional.

5.1.1.1 - Execugdo de almoxarifado (montagem e desmontagem)

Construgéo de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de
madeira revestidos com chapas de compensado de madeira, pintado na cor branco com tinta
latex PVA, com cobertura e revestimento de piso adequado as condi¢des de temperatura e
umidade do local para garantir o bom acondicionamento dos materiais a serem utilizados na obra,
inclusive materiais elétricos e hidraulicos, bem como garantir a seguranga dos mesmos.

5.1.1.2 - Locacido de contéiner (sanitario obra)

Locagéao de contéiner para sanitario da obra, sanitario/vestiario, com largura de
2,30m, comprimento de 4,30 e 2,50m, contendo 3(trés) bacias, 4 (quatro) chuveiros, 01(um)
lavatério e 01(um mictério).

Sera utilizado um guindaste (munck) para movimentacao de descarregamento,
carregamento e transporte dos contéineres.

5.1.1.3 - Locacéo de contéiner (escritorio obra)

Locacéo de Contéiner para escritério, com as dimensdes de: 2,30m de largura,
6,00m de comprimento e 2,50m de altura com um gabinete sanitario, completo, para uso
“exclusivo” da equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE haja vista presenga de membros do
sexo feminino no corpo técnico da mesma.

Sera utilizado um guindaste (munck) para movimentagdo de descarregamento,
carregamento e transporte dos contéineres.

5.1.1.4 - Execucdo de refeitério (montagem e desmontagem)

Construgao de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de
madeira revestido com chapas de compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta latex
PVA, com cobertura e revestimento de piso adequado as condigdes de temperatura e umidade
do local que servira de refeitério.

5.1.1.5 - Tapume (montagem e desmontagem)

No intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres,
deverao ser colocados tapumes com telha metalica trapezoidal em ago zincado, com altura de
2,20 m, sem pintura, na extensao e espago necessarios para o canteiro de obras e atendimento
as exigéncias da Prefeitura Municipal de Joinville.

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na
area, de pessoas nao autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e portarias municipais,
assegurando, em qualquer hipétese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de
veiculos nas vias publicas e a protegédo dos bens de terceiros, estacionados ou localizados nas
adjacéncias do canteiro.

5.1.1.6 - Placa de obra

A CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apos a
assinatura do Contrato, a colocagéo das placas metalicas de identificagdo da obra, sendo uma
indicando todos os responsaveis técnicos envolvidos na sua execugéo, com dados da empresa
CONTRATADA, obedecendo as exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo
prazo supracitado, contendo indicagdes da obra e dos responsaveis técnicos envolvidos no(s)
projeto (s) e dados da obra, de acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensdes das placas: 2,40 x 1,20 m.



5.1.1.7 - Mobilizacdo e Desmobilizacéo

Mobilizagdo e Desmobilizagdo do canteiro de obras.

5.1.2 - Administracdo da Obra

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Orgamentaria, dispor
de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe como engenheiro civil
técnico de seguranga do trabalho para encaminhamento da obra, encarregado geral de
obra pertinente para acompanhamento diario da obra, que reportara a fiscalizagcdo o andamento
dos servicos.

5.1.2.1 - AS BUILT

Todas as medidas dimensionais deverdo ser conferidas no local antes da efetiva execugio
dos servicos. Eventuais modificagdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da Contratante, devendo ser entregue a documentacdo final com a revisdo "como construido" (as
built), caso necessario. Por se tratar de atividade pertinente a execucdo do servigo, a emissao "as built" ndo
sera objeto de medigdo especifica.

5.2 - SERVICO DE REMOCAQ

o NBR 5682 - Contratagdo, execugdo e supervisdo de demolicdes.

Os materiais a serem removidos deverdo ser previamente umedecidos, para reduzir a
formagdo de poeira no momento de sua remog¢ao e transporte.

A remocdo e o transporte de todo o entulho e detritos serdo executados pela
CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade.

Devera proceder as remogdes, sendo todo o material imprestavel removido para fora
do canteiro de obras.

Todo material removivel serd submetido ao parecer da Fiscalizagdo antes de sua remogdo e
a quem couber a definicdo de seu destino em tempo habil.

Todas as retiradas devem ser feitas levando-se em considerag@o as alteragdes de layout
apresentadas pelo projeto Arquitetonico Executivo.

Estdo previstas a execucdo de remogdes tais como:

5.2.1 - Remocdo de trama, tesouras de madeira para cobertura
Remogao de estrutura de madeira do telhado existente, sem reaproveitamento.

5.2.2 - Remocdo das telhas
Remocdo das telhas existente, sem reaproveitamento.

5.2.3 - Remocdo de calha e condutores de dguas pluviais
Remocao das calhas e tubo de queda vertical, sem reaproveitamento.

Remocao de tubos horizontais pluviais e caixa de inspegao existente com retroescavadeira ,
sem aproveitamento.

5.2.4 - Remocgdo de forros

Remocao de forros da cobertura, sem reaproveitamento.

5.2.5 - Carga, Descarga e Transporte de entulho

Os materiais inutilizados e os detritos gerados pelo reparo serdo destinados a uma cagamba
estacionaria, com capacidade de 5 m?®, disponiilizado pela CONTRATADA, que sera responsavel
pelo transporte e destino final destes materiais.

5.3 - SERVIGO DE REPARO/MANUTENGAO



5.3.1 Telhado

. NBR 7190:2022 — Projeto de estruturas de madeira;
° Manual Téecnico Telhas de Aco — ABCEM

5.3.1.1 - Estrutura de Madeira

As estruturas em madeira deverdo obedecer a norma NBR 7190/22- Projeto de estruturas
de madeira Parte 1: Critérios de Dimensionamentos — da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas). A estrutura do telhado deve ser executada com madeira resistente a acdo de insetos xilofagos e
devera receber a aplicacdo de imunizante incolor acetinado.

Na execugdo de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira empregada nio
existam fungos, carunchos e cupins nem estihacamento longitudinal, ou falta de se¢do por corte errado de
serraria.

Tipo da Madeira: Ipé, Itatiba, Magaranduba ou semelhante conforme classe C60 da NBR
07190/22 - Parte 3.

A estrutura do telhado devera possuir travamentos suficientes para manter-se rigida. A
estrutura deve ficar alinhada e em nenhuma hipotese serd aceita madeiramento empenado formando "barrigas"
no telhado.

5.3.1.2 - Estocagem da Madeira

Deve ser estocada protegida das intempéries, em local arejado isento de umidade e
residuos de obras, devidamente apoiadas sobre travessas. No recebimento, o empilhamento seja feito de
modo correto, na horizontal, com separadores transversais a cada 50 cm, em local seco e ventilado,
obedecendo as técnicas usuais de serrarias; que iguais cuidados sejam tomados com os parafusos de madeira,
pregos, parafusos franceses, tirantes e bragadeiras, para que nada falte durante a execucdo; que todas as
partes da estrutura sejam pré-armadas no chdo, que todos os entalhes sejam realizados de acordo com a NBR
7190/22.

5.3.1.3 - Telha Termoacustica

A estrutura do telhado serd coberta com Telha Trapezoidal TR 40 tipo Sanduiche
Termoachstica, chapas de ago, espessura de 30mm, com largura titil 980mm, contendo revestimento a base de
aluminio, zinco e silicio, na cor natural e com isolamento EPS (Isopor), com inclinagdo conforme projeto e
instalagdo conforme normas do fabricante.

A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinacdo do projeto e a inclinagdo minima determinada para
cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas as ripas com arame de cobre.

Figura 1 - Telha Termoactstica EPS
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Figura 2 - Montagemda Telha



Costura: Parafuso autoperfurante
1/4 - 14x7/8" 500mm

Fixagao alternada

Parafuso autoperfurante

12 -1/4 14 x 4"a 5"

Fonte: ABCEM

O transporte das telhas de ago ¢é extremamente simples. No entanto, algumas
recomendacdes, sdo uteis, tanto para o cliente final, quanto para a construtora.

Usualmente, o transporte € realizado por carretas (até 25 t) e caminhdes de menor porte,
conhecidos como caminhdes “Truck” (até 12 t). E sempre recomendado o uso de caminhdes abertos (nunca
fechados), pois os fabricantes de telhas de ago trabalham com pontes-rolantes para a montagem da carga.

A logistica de transporte devera ser definida antecipadamente, para que ndo se programe o
recebimento de carretas em locais de dificil acesso, visto que sua manobra € muito restrita.

O primeiro cuidado no recebimento do lote € conferir e verificar se as telhas estdo
protegidas. Veja se hd algum dano na embalagem e se vieram cobertas por lonas de protecdo. Se a
embalagem estiver danificada, examine cuidadosamente as telhas. Se chegarem molhadas, ndo as estoque.
Enxugue-as primeiro, uma a uma conforme for descarregando. Para tanto, use o mesmo niimero de homens na
carroceria € no solo, cuidando para que eles estejam protegidos com luvas de raspa.

Todo cuidado deve ser tomado para que uma telha ndo seja arrastada sobre a outra,
principalmente se elas forem pintadas.

A movimentagdo de telhas é feita com dois homens a cada dois metros de distancia ao
longo do comprimento da peca, cada dupla usando um suporte transversal. Ao erguer-se uma telha, deve-se
atentar para ndo transmitir compressdo a mesma, evitando deformagdes em seu perfi. Recomenda-se a
utilizagdo de caibros sob as telhas para ergué-las.

Figura 3- Transporte das telhas
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Fonte: ABCEM

Embora as telhas de aco sejam projetadas para resistirem as variagdes climaticas, alguns
cuidados especiais devem ser adotados durante seu armazenamento, isto €, antes de serem instaladas.

Ao recebé-las, inspecione suas embalagens e verifique a existéncia de umidade no produto.
Eventualmente, se alguma telha estiver molhada, nfo permita que ela permaneca umida, enxugue-a
imediatamente. Caso a acdo da umidade tenha sido suficiente para dar origem a manchas (formagao de 6xido



de zinco sobre a superficie da chapa zincada), proceda da seguinte maneira:

¢ O local de estocagem, por exemplo, devera ser coberto, seco e ventilado, para se evitar o
fendmeno da corros&o galvanica resultante da umidade.

e O tempo de armazenamento deve ser o menor possivel, inferior a 60 dias, e durante o
periodo deve-se inspecionar frequentemente o produto.

e Se, ap0s a entrega, a montagem foi iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local
da aplicacao sobre uma superficie plana.

o As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no minimo 15 cm e apoiadas sobre
caibros posicionados de forma que o peso de cada pilha aja uniformemente sobre eles.

Recomenda-se dispor os caibros de forma que a pilha fique ligeiramente inclinada em

relacdo a horizontal, para propiciar o escoamento de eventual acimulo de umidade.

Figura 4 - Estocagem das telhas
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Fonte: ABCEM

A montagem exige, de imediato, a verificacdo das dimensdes, que devem ser indicadas no
projeto, sobretudo com relagao a:

Comprimento e largura;
Espacamento;

Nivelamento da face superior;
Paralelismo nas tergas.

Na hora da montagem, observe a direcdo do vento. Monte as telhas em sentido contrario
ao do vento e iniciada do beiral da cumeeira. Se a obra tiver duas aguas opostas, a cobertura devera ser feita,
simultaneamente, em ambos os lados. Assim havera coincidéncia das ondulagdes na cumeeira. Observe como
as telhas devem ser elevadas do chio ao local do assentamento.

Lembre-se que o furo deve ser feito no minimo a 25 mm da borda da telha e de
colocar trés conjuntos de fixagao por telha e por apoio. No recobrimento lateral das telhas, devem
ser usados parafusos de costura espagados no maximo a cada 500 mm.

Figura 5 - Montagem
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Fonte: ABCEM

Durante a montagem, retire as limalhas de furac@o e corte da superficie da cobertura. As
limalhas quentes grudam na pelicula da tinta e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corroséo.



Para maior seguranga no canteiro, adote o método de tabuas apoiadas, no minimo em trés
tergas. Assim, o pessoal da montagem desloca-se em seguranca.

Quando o caimento for grande, devem-se amarrar as tabuas as tergas e pregar travessas.

As sobreposicdes e encaixes ndo devem apresentar frestas que permitam a passagem de
agua mesmo com chuvas fortes e rajadas de vento. sempre sdo feitas no mesmo sentido do escoamento da
agua no canal da telha e o recomendéavel é observar um minimo de 200 mm Os fixadores devem apertar a fita
de vedacdo, que deve estar antes deles, de maneira a impedir que a agua chegue até o corpo dos parafusos.

Figura 6 - Sobreposicdes das telhas
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Fonte: ABCEM

Na fixacdo das telhas empregam-se trés parafusos por telha por linha de apoio, ja em
beirais e areas submetidas a maiores forgas de suc¢do do vento, recomendam-se quatro parafusos por telha
por linha de apoio. Os fixadores devem ser resistente a oxidagdo e compativel com o revestimento das telhas.

Figura 7 - Fixagdo das telhas
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Fonte: ABCEM

As telhas podem necessitar de recortes para ajustar a montagem, tais como:

. Tesoura de corte - roedora - preferencialmente;
. ou Serra tico-tico com a lamina adequada ao corte de chapa metalica.
Uma tira larga de fita crepe deve ser colocada ao longo da linha de corte e sobre ela se faz
a marcacdo a ser seguida. A fita crepe serve para proteger o revestimento metalico/pintado de riscos ou

arranhdes, além de base para riscar a marcagdo. Rebarbas resultantes do corte podem ser removidas com
uma lima fina. Nunca usar grafite (Iapis) para fazer marcagdes diretamente em uma chapa sem pintura.

Figura 8 - Recortes nas telhas
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Fonte: ABCEM

Rufos e cumeeiras fazem o encontro entre diferentes planos de telhado, em locais onde
telhas ndo podem ser utilizados. Da mesma forma, eles vedam e ddo acabamento ao iicio e ao final desses
mesmos planos, fazendo interface com alvenarias, calhas coletoras e caixilhos.

As limalhas, ndo estdo protegidas da oxidagdo, portanto, em contato com a umidade do ar
elas vao enferrujar e manchar o revestimento das telhas, podendo, se ndo retiradas, comprometer a vida util da
cobertura. Assim, ao final de cada dia de montagem a cobertura deve ser varrida, com especial atencdo para
remocdo das limalhas.

No término da montagem a cobertura devera ser varrida e lavada com agua, sabdo neutro e
vassoura macia, verificando calhas e tubos de descida das aguas pluviais para prevenir o seu entupimento.

5.3.2 - Pluvial

. NBR 7367:1988 — Projeto e Assentamento de tubulagoes de PVC;

. NBR 10570:2023 — Tubos e conexdes de PVC rigido com junta eldstica para
coletor predial;

. NBR 10844:1989 — Instalagdo predial de aguas pluviais;

5.3.2.1 - Consideracdes gerais

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade similar ou superior ao especificado,
assim como a mao de obra empregada devera possuir comprovada capacitagdo técnica, trabalhando sob
supervisdo de um profissional habilitado, seguindo os dispositivos nas normas técnicas pertinentes. Entende-se
por similaridade entre materiais ou equipamentos a existéncia de analogia total ou equivaléncia de desempenho
dos mesmos, em idéntica funcdo construtiva e as mesmas caracteristicas exigidas na especificacdo ou servico
que a eles se refiram.

5.3.2.2 - Requisitos minimos

Todos os servicos de instalacdo deverdo ser executados com materiais de primeiro uso,
padronizados pela ABNT.

Deverdao ser observados detalhes de rosqueamento, encaixe, dilatacdo e montagem, de
maneira a obter-se qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou acidentes.

Nas canaliza¢cdes de coleta devera ser observado o caimento e alinhamento corretos,
permitindo o escoamento.

5.3.2.3 - Instalacoes de drenagem pluvial

A rede de aguas pluviais e drenagem do terreno, contara com captagdo e condugdo da agua
pluvial, que sera coletada e encaminhada a rede publica de drenagem pluvial.

As calhas serdo em chapas de aluminio, espessura 0,7mm, conforme indicado em projeto
arquitetonico e drenagem. A declividade minima para as calhas devera ser de 0,5% e a emenda das chapas
recebera cola silicone com sobreposi¢ao aproximada de 2 cm entre as pecas. Fixagdo por rebites e silicone.

Utilizagdo de rufo e contra rufo de chapa de aluminio em locais que o telhado se encontra



com alvenaria.

5.3.2.4 - Especificacdes técnicas

Conforme o item 4.7.4 da NBR 10844:1989, quando as tubulagdes enterradas, devem ser
previstas caixas de areia sempre que houver conexdes com outra tubulagdo, mudanga de declividade, mudanca
de direcdo e a cada trecho de 20m nos percursos retilineos. Ver posicdes das caixas em projeto.

. Em todas as decidas havera caixa de inspe¢ao gradeadas;

. Escavagdo mecanica de vala em material de 1* cat. (material homogéneo, livre de
entulhos e impurezas), ¢/ retroescavadeira, com as dimensdes de 0,80x0,80m e 0,60x0,60m de largura
e profundidade de 1,50m e 1,00m respectivamente, com grelha, conforme projeto.

. Reaterro compactado de vala empregando compactador de percussio;
. Tubo de PVC rigido (verificar didmetro em projeto);
Todas as instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as prescrigdes existentes nas

normas brasileiras atinentes ao caso ¢ também de acordo com as indicagdes técnicas dos fabricantes dos
materiais empregados, respeitando-se rigorosamente o projeto do sistema.

5.3.2.4.1 - Tubulagao

A tubulacdo de drenagem pluvial com didmetro até 150mm serdo de PVC branco, série R,
com juntas elasticas. Tubulagdes com didmetros acima de 150 mm deverdo ser em concreto. Os locais,
didmetros e inclinagdo das tubulagdes deverdo seguir o previsto projeto.

Os tubos serdo assentados em colchdo de areia de 10cm. O mesmo deve ser envolto em
areia e ter recobrimento superior a 10cm em areia, sendo o restante do reaterro com o proprio material
escavado;

5.3.2.4.2 - Conexoes

As conexdes de drenagem pluvial com didmetro até 150 mm serdo em PVC branco, série
R. Os Ilocais e diametros das conexdes deverdo seguir o previsto projeto.

5.3.2.4.3 - Componentes e equipamentos

As calhas deverdo ser dotadas de ralo hemisférico do tipo abacaxi com didmetro de
100mm.

Todas as contribuigdes serdo sempre encaminhadas as CCPs (Caixas Coletoras Pluviais)
ou CAs (Caixas de Areia) no patio, interligadas pela rede de drenagem.

A drenagem do patio sera feita por CCPs com grelhas metalicas de ferro fundido, locadas
no terreno de acordo com projeto.

5.4 - LIMPEZA FINAL

Durante a execugdo da obra ¢ apds a conclusdo da obra, a Contratada devera manter a
obra limpa, livre de entulhos e restos de materiais. Como ja mencionado, os residuos deverdo ser dispostos em
cacambas e a finalizagdo da obra deverd ser precedida de limpeza de superficie com jato de alta pressao.

Documento assinado eletronicamente por Alyne Araujo de Oliveira, Servidor(a)
L,-j Publico(a), em 07/10/2023, as 10:45, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
) 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
e 21.863, de 30/01/2014.
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