
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0018389637/2023 - SED.UIN

Joinville, 15 de setembro de 2023.

OBRA: 1186 - Reparo de cobertura na Escola Municipal Prefeito Geraldo Wetzel

ENDEREÇO: Rua Passo Fundo, 315

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 07/2023, SINAPI/SC 07/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alyne Araujo de Oliveira - CREA 177574-2

ART: 8897914-0

OBRA: 1186 - Reparo de cobertura na Escola Municipal Prefeito Geraldo Wetzel

ENDEREÇO: Rua Passo Fundo, 315

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 268.994,33

1.1 CANTEIRO DE OBRA 110.042,91

1.1.1

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147473

- Composição

Própria 07/2023

Mês 12,00 1.277,61 22,23 1.561,62 18.739,44

1.1.2

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147472

- Composição

Própria 07/2023

Mês 12,00 1.398,80 22,23 1.709,75 20.517,00

1.1.3
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016

93208 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 18,00 1.302,37 22,23 1.591,89 28.654,02

1.1.4

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93210 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 20,00 743,52 22,23 908,80 18.176,00

1.1.5 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 83,60 195,92 22,23 239,47 20.019,69

1.1.6
Placa de obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147483

- Composição

Própria 07/2023

m2 2,88 786,82 22,23 961,73 2.769,78

1.1.7 Mobilização e desmobilização

C.P.

1312112124725

- Composição

Própria 07/2023

DIA 2,00 477,37 22,23 583,49 1.166,98

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 158.951,42

1.2.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

90778 -

SINAPI/SC

07/2023

H 360,00 128,91 22,23 157,57 56.725,20

1.2.2
Técnico em segurança do trabalho com encargos

100309 -

SINAPI/SC H 50,00 41,44 22,23 50,65 2.532,50
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1.2.2
complementares

SINAPI/SC

07/2023

H 50,00 41,44 22,23 50,65 2.532,50

1.2.3 Encarregado geral de obras com encargos complementares

93572 -

SINAPI/SC

07/2023

MES 12,00 6.796,87 22,23 8.307,81 99.693,72

2 SERVIÇOS DE REMOÇÃO 44.692,27

2.1 Remoção de calhas e condutores de aguas pluviais

C.P.

1312307150878

- Composição

Própria 07/2023

M 489,40 4,56 22,23 5,57 2.725,96

2.2 Remoção de condutores horzontais de aguas pluviais

C.P.

1312308151374

- Composição

Própria 07/2023

M 313,24 8,19 22,23 10,01 3.135,53

2.3 Remoção de caixa de inspeção

C.P.

1312307150881

- Composição

Própria 07/2023

UN 16,00 8,19 22,23 10,01 160,16

2.4
Remoção de forros de drywall, PVC e fibromineral, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97640 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 250,60 1,81 22,23 2,21 553,83

2.5
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312205134384

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 550,80 22,23 673,24 673,24

2.6
Remoção de trama de madeira para cobertura, sem

reaproveitamento - incluso transporte vertical

C.P.

1312309152272

- Composição

Própria 07/2023

M2 1.590,80 8,25 22,23 10,08 16.035,26

2.7
Remoção de tesouras de madeira, sem reaproveitamento -

incluso transporte vertical

C.P.

1312309152273

- Composição

Própria 07/2023

UN 13,00 88,88 22,23 108,64 1.412,32

2.8
Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a

8m, sem reaproveitamento - incluso transporte vertical

C.P.

1312309152274

- Composição

Própria 07/2023

UN 50,00 201,20 22,23 245,93 12.296,50

2.9
Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, sem

reaproveitamento - incluso transporte vertical

C.P.

1312309152276

- Composição

Própria 07/2023

M2 1.590,80 3,96 22,23 4,84 7.699,47

3 SERVIÇO DE REPARO 1.076.235,63

3.1 TELHADO 930.894,07

3.1.1

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não

aparelhada, vão de 8 m, para telha ondulada de fibrocimento,

metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento.

af_07/2019

C.P.

1312309152328

- Composição

Própria 07/2023

UN 56,00 3.818,54 22,23 4.667,40 261.374,40

3.1.2

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não

aparelhada, vão de 6 m, para telha ondulada de fibrocimento,

metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento.

af_07/2019

C.P.

1312309152329

- Composição

Própria 07/2023

UN 7,00 2.679,25 22,23 3.274,85 22.923,95

3.1.3

Trama de madeira composta por terças e contraventamento

para telhados de até 2 águas para telha ondulada de

fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso

transporte vertical. af_07/2019

C.P.

1312307150930

- Composição

Própria 07/2023

M2 1.593,80 93,12 22,23 113,82 181.406,32

3.1.4
Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 mm,

com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019

94216 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 1.593,80 221,82 22,23 271,13 432.126,99

3.1.5

Cumeeira para telha trapezoidal tp40 de aço/alumínio, incluso

transporte vertical - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

94228/ 94221

C.P.

1312203130445

- Composição

Própria 07/2023

M 191,00 122,85 22,23 150,16 28.680,56

3.1.6

Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira

não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica,

incluso transporte vertical. af_12/2015

C.P.

1312307150944

- Composição

Própria 07/2023

UN 11,00 325,90 22,23 398,35 4.381,85
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3.2 PLUVIAL 145.341,56

3.2.1
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

C.P.

1312309152285

- Composição

Própria 07/2023

M 376,86 37,51 22,23 45,85 17.279,03

3.2.2
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e

instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

C.P.

1312309152286

- Composição

Própria 07/2023

M 83,86 80,89 22,23 98,87 8.291,24

3.2.3

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps2, com

encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 200 mm -

fornecimento e assentamento

C.P.

1312308151354

- Composição

Própria 07/2023

m 20,30 81,08 22,23 99,10 2.011,73

3.2.4

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps2, com

encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312308151355

- Composição

Própria 07/2023

m 200,70 100,89 22,23 123,32 24.750,32

3.2.5

Calha em chapa de  aluminio, conforme projeto, incluso

transporte vertical  -  fornecimento e instalação (composicao

 SINAPI 94227u abr/2017)

C.P.

1312307150932

- Composição

Própria 07/2023

M 353,00 81,21 22,23 99,26 35.038,78

3.2.6
Curva longa PVC, PB, JE, 90 graus, DN 100 mm, para rede

coletora esgoto

C.P.

1312308151357

- Composição

Própria 07/2023

un 105,00 63,03 22,23 77,04 8.089,20

3.2.7
Curva longa PVC, PB, JE, 90 graus, DN 150 mm, para rede

coletora esgoto

C.P.

1312308151359

- Composição

Própria 07/2023

un 4,00 156,58 22,23 191,39 765,56

3.2.8
Ralo hemisférico tipo Abacaxi D=100mm, fornecimento e

instalação

C.P.

1312308151364

- Composição

Própria 07/2023

un 31,00 49,98 22,23 61,09 1.893,79

3.2.9 Rufo em chapa de alumínio, incluso transporte vertical

C.P.

1312307150936

- Composição

Própria 07/2023

M 71,00 72,19 22,23 88,24 6.265,04

3.2.10
Contra rufo em chapa de alumínio espessura 0,8mm, corte de

10 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P.

1312306149375

- Composição

Própria 07/2023

M 71,00 40,04 22,23 48,94 3.474,74

3.2.11 Suporte para calha de 150 mm em ferro galvanizado

11033 -

SINAPI/SC

07/2023

UN 588,00 6,96 22,23 8,51 5.003,88

3.2.12

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x1,5 m para rede de

drenagem

C.P.

1312307150934

- Composição

Própria 07/2023

UN 17,00 1.062,86 22,23 1.299,13 22.085,21

3.2.13

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x1 m para rede de

drenagem

C.P.

1312307150958

- Composição

Própria 07/2023

UN 8,00 1.062,86 22,23 1.299,13 10.393,04

4 LIMPEZA FINAL 9.741,82

4.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

07/2023

M2 3.642,00 2,04 22,23 2,49 9.068,58

4.2
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312205134384

- Composição

Própria 07/2023

UN 1,00 550,80 22,23 673,24 673,24

TOTAL 1.399.664,05
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Documento assinado eletronicamente por Alyne Araujo de Oliveira, Servidor(a)
Público(a), em 19/09/2023, às 08:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0018389637 e o código CRC AEF38E86.
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