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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0023450054/2024 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacio:

Contratagdo de empresa especializada para Reforma das Instalacdes Elétricas
Internas da Escola Agricola Municipal Carlos Heins Funke.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - LOCAL
2.1.1 - R. Adrianopolis, S/N - Dona Francisca (Piraberaba), Joimville - SC, 89239-400

2.2 -DA NATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obra comum de
engenharia;

2.3 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.3 - Néo se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a
presente contratacdo.

2.4 -DO PRAZO
2.4.1 - O servigo objeto desta contratagdo é caracterizado um servico por escopo;

2.4.1.1 - O prazo de execugdo sera de 6 (seis) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servigo;

2.4.1.2 - O prazo de execucdo/vigéncia da contratagdo é prorrogavel, na forma do art. 111
da Lein® 14.133, de 2021.

2.5 - QUADRO RESUMIDO

Item | Quantidade | Unidade de medida | Material/Servico

1 1 Servico 11185 - Servico de Construcdo de Edificacdo

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugio
dos servigos a serem realizados, além de possurr quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descrigcdes e definicdes do presente Memorial estdo de acordo com o
projeto Elétrico definidos pela CONTRATANTE;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugao dos servigos na obra;

4.1.3 - A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto (s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.14 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serao
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para



que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agdo da
fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de prote¢o individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permane¢am na obra;

4.1.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condi¢des contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra so6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberagdo da construg@o por parte da comissdo Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.10 - Os detalhes de servigos constantes ¢ ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizacdo, assim como toda e qualquer alteracdo devera ter a aprovacdo por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.11 - Quando da apresentagdo do orgamento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-The assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela
CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢do de servigos implicard na tacita aceitagdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificacdes e orcamento, para o elemento ou secio de servigos executados;

4.1.12 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica da execugdo das obras e
Servicos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico;
o Transporte de materiais e equipamentos;
e Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal,
e Andaimes e plataformas necessarias para a execugdo dos servigos;
e Protecoes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execucdo dos servigos;
e Consumos de agua e energia elétrica, para a execucdo das obras;
e Vigilancia do canteiro de obras;
e Equipe técnica e administrativa;
o Controle tecnologico/ensaio dos materiais;

e Alvaras e licengas necessarias para regularizagdes e aprovagdes nos
orgdos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais t€m por objetivo estabelecer os requisitos, condicdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser solicitados a Fiscalizagao;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por
escrito, da Fiscalizagdo e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - ACONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todo(s) o(s)
projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servigos serdo executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo ¢ os desenhos do(s)
projeto(s), prevalecerao sempre este(s) ultimo(s);



Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificacdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do(s) projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas
especificacdes, prevalecerdo sempre os primeiros;

Em caso de divida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projeto(s), a
CONTRATADA providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solucao
encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

Apresentar & CONTRATANTE, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execucdo do servico;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo
do servigos para representd-la na execugdo do Contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

Paralisar, por determinagio da CONTRATANTE, qualquer atividade que nio
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel
técnico, as informagdes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condigdes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execugdo dos
servicos contidos neste Memorial Descritivo até a emissio do Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos
da CONTRATADA, considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais,
equipamentos, canteiro de obras e responsabilidade civil.

o A CONTRATADA devera apresentar garantia de execugdo contratual (nos
moldes do art. 96 e ss. da Lei n® 14.133/2021) no importe de 5% (cinco
por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lei
n° 14.133/2021.

s A definicdo do percentual se da dentro dos limites previsto
em Lei, bem como visando resguardar a futura execugéao da
obra.

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacdes ¢ demais elementos
do(s) projeto(s);

Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugao da obra;

Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou
qualquer disposi¢do oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;



e Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que n3o obedeca
aos elementos de projeto e demais disposigdes contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da corregao realizada;

e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medi¢des.
4.3.2 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fingdes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a

CONTRATADA, que respondera tnica e integralmente pela execucdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislacdo em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificacdo;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverao ser novos, de
qualidade compativel com o servigo respectivo. Nao serd admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem caberd impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificacdes
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA,;

4.4.5 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicio de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentara, por escrito, a proposta de substituicdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e (Caberd a parte interessada na substituicio o 6nus da apresentagdo de toda a
documentagdo necessaria a analise;

e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execugio
de qualquer modificacdo ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), inclundo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protecao coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.5.2 - Deverdao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual necessarios e adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35
da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga e
legislagdo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execucdo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAOQ, podera paralisar os servigos até que sejam sanadas as
irregularidades. A paralisagdo nesse caso, nio implicard em aumento do prazo estabelecido para a execugio
do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a
ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n° 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovagdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevengao de seguranga
e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:



e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satde ocupacional);

e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao
risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

o Certificado de treinamentos:

e NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;

e NR 10 - Instalagoes e servicos em eletricidade (Quando couber);

e NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

b) Do empregador:
e Documentacdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que
atuara na execugdo da obra/servigo;
e Laudo de condigoes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Programa de prevengdo de riscos (PGR) do ano vigente da contratagao;
e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

e Documentacdo de constituigdo da CIPA (Comissdo interna de prevengdo de
acidentes);

e Demais documentagdes referente a Seguranca do Trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais ¢ equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apos a conclusio dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagao.

4.9 - MODELO DE EXECUCAQ

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratagdo, conforme

segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item S do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execucdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds o recebimento da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com excegao
de feriados e ponto facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial.

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.9.5 - Cronograma, conforme documento SEI 0023485526;

4.9.6 - Local de execugdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigacdes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacdes da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;
b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade



encontrada;

c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execugdo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

e) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execucdo da obra, determinando o que for necessario & sua regularizagao;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra;

g) Solicitar junto a CELESC (quando necessario) desligamento da subestacdo
existente para execucao da obra.

4.9.7.2 - Obrigacées da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizacdo dos servigos;

b) Apresentar documentagdo que comprove a responsabilidade técnica de execucao
dos servigos, para a emissdo da Ordem de Servigo;

¢) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servigos executados e da inadequagdo de materiais e equipamentos
empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execugdo da obra;

e) Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos
servios, dos Equipamentos de Prote¢do Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus funcionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pegas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execugdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais ¢/ou mdo de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem Onus
para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

1) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

1) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de
servigos, inclusive perante terceiros;

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratagéo:

4.10.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Educacdo por meio da
Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instru¢do Normativa
n°® 04/2022 da Secretaria de Administrag@o e Planejamento, Capitulo VI, Seco IV, V e VI, restando como
atores os servidores nomeados para compor a Comissio;

4.10.2 - Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais;

4.10.3 - Quanto aos atores que participardo das atividades de acompanhamento e
fiscalizagdo, esta estara sob a gestdo da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF) do Contrato ou
Ata ou documento equivalente, conforme Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragao e
Planejamento;

4.10.4 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instrucio Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e
Planejamento;

4.10.5 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.6 - Com relagdo ao método de avaliagio da conformidade do(s) servigo(s)/
obra(s), com relagdo as especificagdes técnicas e com a proposta da CONTRATADA, este sera realizada
através do procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):



4.10.6.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE

que a(s) obra(s) se encontram em condicdes de recebimento provisorio pela
Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da
comunicagdo, a CONTRATANTE terda o prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados dessa comunicagdo, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apds
o recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo,
que ocorrera somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em
conformidade com as especificacdes do presente M emorial Descritivo;

¢) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.6.1, ""b"", ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisério ou defintivo da obra(s) ndo excluilem) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no definitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no
presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA deverd providenciar o(s)
ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdao de Acompanhamento e
Fiscalizacdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificacdes deste
Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato,
no Edital, da Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.7 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medigdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.8 - Cabera durante a contratagdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execugio;

4.10.8.1 - Procedimento de verificacdo do cumprimento da obrigagdo da
CONTRATADA manter(em) todas as condigdes contratuais:

a) Através de solicitagdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior
conferéncia da documentagao apresentada(s) pela(s)
CONTRATADA(S) durante a execugdo da contratagdo, se esta mantém
todas as condigdes de habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a
qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, das demais disposi¢oes
contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou documento equivalente);

b) Realizagdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspegdes para
verificar a qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos
prestados de acordo com o previsto neste Memorial Descritivo e demais
anexos (quando aplicavel);

¢) Solicitagdo formal e/ou verificagdesin loco de comprovagdo do
cumprimento das demais condicdes ou documentos exigidos (conforme o
caso) na contratagdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando
aplicavel.

4.10.9 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.10 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.11 - Quanto a garantia de execu¢do contratual, encontra-se disposta no subitem
4.2.8

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medi¢cao

a) Através da(s) medicdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

a.1) A medigao serd mensal;

b) Atendimento das especificacdes e demais condigdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

¢) O método de avaliagdo e conformidade dos servicos a serem prestados, deverdo
observar os padrdes minimos de qualidade e desempenho do subitem 4.14, abaixo.



4.11.2 - Pagamento

a) O pagamento serda mensal apds a realizagdo da(s) medicdo(des) do(s) servico(s)
executados, de acordo com os prazos/cronogramas propostos;

a.1) O pagamento se dara de forma parcial ou total, apds contabilizagdo/apuracio e
recebimento definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medigdes;

a.2) O pagamento sera pelo prego unitdrio, conforme as medicdes realizadas de acordo
com 0s prazos/cronograma propostos, € apos recebimento provisério e definitivo do atendimento das
especificagdes do Memorial Descritivo e demais condigdes.

b) Verificagdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) apresentar(em) a
comprovagdo da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021;

d) Emitir documentos fiscais em observancia as regras de retencdo dispostas na Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234 de 2012, sob pena de ndo aceitagéo.

e) O proponente devera apresentar garantia de execugao contratual (nos moldes
do art. 96 e ss. da Lei n° 14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lei n® 14.133/2021.

e.1) De acordo com o previsto no art. 59 da Lei ne 14.133/2021, no caso do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orgcado pela Administragao, este devera apresentar garantia equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com esta Lei n® 14.133/2021.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Administragdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execugdo: regime de execucio indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;
4.12.4 - A proponente devera apresentar:
a) A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional;
b) Conforme Art. 67, § 2° da Lei n° 14.133/2021, "Observado o disposto

no caput e no § 1° deste artigo, serda_admitida a exigéncia de atestados com
quantidades minimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que
trata o referido pardgrafo, vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos
relativas aos atestados" .

Atestado de capacidade técnica comprovando que tenha executado instalagdes
elétricas com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total ser executado (802,37 m?,
conforme ETP), ou seja, 401,18 n? de execugdo de instalagdes elétricas;

c) Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4° da Lein® 14.133/2021;

c.1) No caso de constar no Edital avaliacao da situacdo financeira do
proponente (indices de liquidez e solvéncia), no caso do indice possuir resultado
inferior a 1 (um), podera o proponente comprovar a saude financeira através do
capital social ou patriménio liquido minimo, nos moldes previstos acima;

d) O proponente devera apresentar garantia de execug@o contratual (nos moldes do
art. 96 e ss. da Lei n° 14.133/2021) no importe de 5% (cinco por cento) do valor
icial do Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lein® 14.133/2021.

e) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.

Apesar disso, a Lei Licitatoria € clara ao dispor:

Art. 59. Serdo desclassificadas as propostas que:
()

§ 5° Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, seré exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela



Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei."

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e dos
equipamentos, ¢ em caso de vicio, defeito ou incorre¢ao identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparag@o, pela corregao, pela reconstrucao ou pela substituicdes necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
Deverao ser atendidos, no minimo o previsto:
4.14.1 - Nos subitens/ itens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 ¢ 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatorio de Progresso

4.143.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperacdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando n3o conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, ¢ as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medi¢des, aplicavel a partir do segundo més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

¢) Na medi¢ao do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao;

d) O nio cumprimento da produtividade prevista ensejard em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua analise e aprovagdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que ndo previstas sancdes especificas serdo
encaminhadas para apuragdo em Processo de Administrativo que ira avaliar as sangdes nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Na execucdo da obra deverao ser atendidos:

o reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos;

e melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa
reduzir o desperdicio de materiais;

e utilizagdo de materiais que incorporam principios de sustentabilidade;

e 0s materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais
excedentes.



4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsdo
or¢amentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratacao. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim

previsto:

| Despesa H Fonte de recurso

|583 -0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - Aplicagbes H136 - Salario-Educacéo
584-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 . 449000 - Aplicacdes ;:t?;sTra”Sfere”C'as do FUNDEB - (aplicagéo em
585-0.6001.12.361.4.1.3058 .0 . 449000 - Aplicacdes ;%L(;;Z‘;e”as e Transferéneias de Impostos -

|602 -0.6001.12.363.4.1.3059.0.449000 - Aplicagbes H1 00 - Recursos Ordinarios

1636 -0.6001.12.365 .4 .1.3056 .0 . 449000 - Aplicacdes 136 - Salario-Educacgao
637-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 . 449000 - AplicacGes 119 - Transferéncias do FUNDES - (aplicagao em
638-0.6001.12.365.4.1.3056 .0 . 449000 - Aplicagdes ;%Lg;%‘;e'tas e Transferéncias de Impostos -

1647 -0.6001.12.365.4.1.3057 .0 .449000 - Aplicagdes [136 - Salario-Educagéo
648-0.6001.12.365.4.1.3057 .0 . 449000 - Aplicacdes llﬁ;sTra”Sfere”C'as do FUNDEB - (aplicagéo em
649-0.6001.12.365.4 .1.3057 .0 . 449000 - Aplicagdes ;%Léaizze”as e Transferéncias de Impostos -

1004 -0.6001 .12 .365 .4 . 1.3056 . 0 . 449000 - Aplicacdes 3232 - Transferéncias do FUNDEB - Complementagao
[1035-0.6001.12.361.4.1.3058. 0 . 449000 - Aplicagdes 336 - Superavit Salario-Educacao |
11036 - 0.6001 .12 .365 .4 .1.3057 . 0 . 449000 - Aplicagdes 1336 - Superavit Salario-Educacio |
[1037-0.6001.12.365 .4 .1.3056 . 0 . 449000 - Aplicagdes 1336 - Superavit Salario-Educagao |
1209-0.6001.12.363 .4 .1.3059 . 0 . 449000 - Aplicacdes ﬁggz - Superavit Recursos Ordinarios - Outros Recursos

4.16.3 - As despesas para a presente contratacao estdo previstas no plano plurianual.

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratacdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicio de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratagdo, ha como valor estimado a importdncia de
RS 263.490,94 conforme disposto na Planilha Or¢amentaria Sintética que compde o presente processo de
Requisicdo de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solu¢do encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacio de empresa(s) especializada(s

devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para reforma das instalacdes elétricas
na unidade escolar, com o fornecimento de insumos, servicos, de mio-de-obra capacitada para
execucio da obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratagdo possui como findamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:



4.20.1.1 - E vedada a subcontratagiio completa ou da parcela principal da obrigagio;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratacdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢ces hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execucdo dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo telefone (47) 3455-
0075 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrera no local
indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h;

e A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;

e Avisita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagéo técnica, visto que as informac¢des necessarias para formulagao
da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica € proporcionar aos interessados conhecimento do local;

e Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educac@o, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitagdo.

4.23 - Requisitos da contratacio

4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, 0s requisitos
necessarios para a presente contratacdo. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condicdes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES
e NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e operagdo,

e NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagdo e operagado;

e NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construcdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operagdo,

e NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil - Execugdo de
camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

e NBR 15575-3:2021 - Edificagoes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:199] - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

o NR-18 - Condigoes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgado.

As instalagdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos
pelas normas reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras). O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao



autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipotese, o livre
transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecdo dos bens de terceiros,
estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA devera apresentar um
projeto das areas de vivéncia para aprovacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislagdo que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteragdes pelas Resolugdes n° 348/2004,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa pratica de limpeza permanente e organizacdo do canteiro de obras
propiciam:
e Otimizagdo dos trabalhos;
¢ Reducdo das distancias entre estocagem e emprego do material;

e Reducdo dos fatores de risco de acidentes.
Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogdo de entulhos
em diferentes niveis;

e Utilizar capacete, luvas, mascara descartdvel e calcado de seguranca para
a remoc¢ao de entulhos, sobra de materiais ¢ limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado
no conselho de classe pertinente. A condugdo do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA sera, de preferéncia,
procedido através do referido profissional.

5.1.1.1 - Locagdo de Container

Locagdo de Container para escritorio, com as dimensdes de 2,30 m de largura, 6,0 m de
comprimento e 2,50 m de altura com um sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas.

5.1.1.2 - Placa de Obra

A CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apos a assinatura
do Contrato, a colocagdo das placas metalicas de identificacdo da obra, sendo uma indicando todos os
responsaveis técnicos envolvidos na sua execugdo, com dados da empresa CONTRATADA, obedecendo as
exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo prazo supracitado,
contendo indicagdes da obra e dos responsaveis técnicos envolvidos no(s) projeto (s) e dados da obra, de
acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensées das placas: 2,80 x 1,40 m, cada uma.

5.1.1.3 - Mobiliza¢do e Desmobilizagdo
Mobilizagao e Desmobilizacdao do canteiro de obras.

5.1.1.3 - Cercado em tela delimitadora laranja para canteiro de obra

Cercado em tela delimitadora laranja para canteiro de obra .

5.1.2 - Administragdo da Obra

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planiha Or¢amentaria, dispor
de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente para acompanhamento diario



da obra, que reportara a fiscalizagdo o andamento dos servigos.

5.2 - INSTALACOES CIVIS

e NBR6122:2019 - Projeto e Execugdo de Fundagoes;
o NBR6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento - Versdo Corrigida 2014,
o  NBR8681:2003 - A¢oes e segurancga nas estruturas - Procedimento - Versao Corrigida 2004,

o NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;

o NBR 13440:2021 - Blocos de Concreto Celular Autoclavado.

5.2.1 - Remocdes Diversas

A edificagdo ja possui entrada de energia propria, e ela € feita em tensdo primaria de
distribuicdo. Esta entrada devera ser mantida e ndo faz parte do escopo desse processo, as atividades a serem
realizadas iniciam no quadro DG da subestagdo para o interior da escola, conforme local determinado e
detalhado no projeto. A remogdo e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demoligdes
serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da municipalidade. Todo o material
removivel sera submetido ao parecer da Fiscalizagdo antes de sua remog@o e a quem couber a definigdo do
seu destino em tempo habil. As retiradas e demolicdes devem ser feitas levando-se em consideracdes
as alteragdes de layout apresentadas pelo projeto elétrico. Estdo previstas a execugdo de demolicdes e
remogdes diversas tais como:

5.2.1.1 ¢ 5.2.1.2 - Remocio de Cabos e Eletrodutos

Remogao dos cabos elétricos e dos eletrodutos enterrados, de forma manual.

5.2.1.3 - Remogdo de Quadro de Distribuicdao Geral

Remogdo do quadro de distribuigdo geral (QDG) existente, sem reaproveitamento de
disjuntores e circuitos terminais.

5.2.1.4 - Locagdo de Cacamba para Remocdio de Entulhos

Os materiais mutilizados e os detritos gerados pela reforma serdo destinados a uma
cacamba estaciondria, com capacidade de 5 m?®, que sera responsavel pelo transporte e destino final destes
materiais.

5.3 - INSTALACOES ELETRICAS

e Resolu¢do Normativa ANEEL N° 414 de 09/09/2010;
o NBR 5410:04 — Instalagoes elétricas de baixa tensdo — Versdo Corrigida 2008,

o NR-10 Instalagoes e Servicos em Eletricidade. Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de
08/12/2004 — Se¢ado 1),

e NBRIEC 60529:2017 — Grau de Protegdo;

o NBRIEC 60947.2:2014 — Disjuntores de Baixa Tensdo,;

e NBR 13571:1996 — Hastes de aterramento em ago cobreado e acessorios;
e NBRIEC 61000:1992 — Compatibilidade eletromagnética;

e NBRIEC 60255:2013 — Relés de Protecao.

o NBR 5597:2013 — Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca
NPT - Requisitos;

o NBRNM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD,).

5.3.1 - Quadros de Distribuicio

O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalagdo de seis quadros elétricos,
conforme seguem.



5.3.1.1 - Quadro Geral de Baixa Tensido - QGBT

Na "Planilha Or¢amentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item 3.1.1.1
como painel em chapa de aco, dim. a: 1400xI: 800xp: 250mm - fornecimento e instalagdo

O Quadro Geral de Baixa Tensao - QGBT sera localizado na area de circulagao perto da
escada (pav. térreo), conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-
01/08). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confeccdo do painel indicado na
prancha EL- INT 03/08.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalag@o.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro Geral de Baixa Tensdo -
QGBT, com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planiha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item
3.1.2.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 800x1: 500xp: 200mm - fornecimento ¢ instalagao

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-01 sera localizado na érea de
circulagdo, em frente a sala de orientagdo ¢ ao lado do QGBT, conforme determinado na planta baixa da
distribuigdo elétrica (Prancha EL-INT 01/08). O fornecimento e instalagao deve ser feito conforme detalhes de
confecgao do painel indicado na prancha EL- INT 04/08.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trihos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafiisos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manuteng@o contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.



E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalag@o.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicio - QD-
01, com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na "Planilha Orgamentaria Sintética" do processo, esse quadro € citado no item
3.1.3.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 1400x1: 800xp: 250mm - fornecimento ¢ instalagdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-02 sera localizado na area de
circulagdo perto da cozinha (pavimento térreo), conforme determinado na planta baixa da distribuigdo elétrica
(Prancha EL-INT-01/08). O fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do
painel indicado na prancha EL- INT 05/08.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trihos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafiisos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagao entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protecdo do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manuteng@o contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma coépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacio e identificacio do quadro e
dos circuitos. Deverao ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuigio - QD-
02 comuma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planilha Orcamentéria Sintética" do processo, esse quadro € citado no item
3.1.4.1 como painel em chapa de ag¢o, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-03 sera localizado na area de
circulagdo em frente a biblioteca (pavimento superior), conforme determinado na planta baixa da distribuigao
elétrica (Prancha EL-INT-01/08). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo
do painel indicado na prancha EL- INT 06/08.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagcdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nfo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam



vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverao ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo - QD-03 com
uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planilha Or¢amentdria Sintética" do processo, esse quadro € citado no item
3.1.5.1 como painel em chapa de ag¢o, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuigdo de energia identificado como QD-04 sera localizado na area de
circulagdo perto do vestiario masculino (pavimento térreo), conforme determinado na planta baixa da
distribuigdo elétrica (Prancha EL-INT-01/08). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes
de confecgdo do painel indicado na prancha EL- INT 07/08.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagcdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nfo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protegdo do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutencdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que sera desativado para o novo quadro, conforme
indicagdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagdo do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo - QD-
04 (Vestiario Masculino) com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

Na '"Planilha Orcamentaria Sintética" do processo, esse quadro ¢ citado no item
3.1.6.1 como painel em chapa de aco, dim. a: 1000x1: 600xp: 200mm - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuigdo de energia identificado como QD-05 sera localizado na area de
circulagdo perto do vestidrio feminino (pavimento térreo), conforme determinado na planta baixa da
distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-01/08). O fornecimento ¢ instalagdo deve ser feito conforme detalhes
de confecgdo do painel indicado na prancha EL- INT 08/08.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas fura¢gdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marca¢do em todos os componentes de protecdo do quadro,



identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manuteng@o contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

Transferir todas as cargas do painel que serd desativado para o novo quadro, conforme
indicacdo em projeto/diagrama unifilar. Interligar infraestrutura existente com a infraestrutura nova, visando
manter energizada a carga que ndo foi possivel fazer a transferéncia.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro e
dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios
para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuigio - QD-05
(Vestiario Feminino) com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.8 - Instalacdes Internas

5.3.8.1 - Condutores de Baixa Tensdo

Todos os condutores empregados na instalacdo deverdo ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdo minimo de qualidade para a instalagdo com relagdo a
fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no
maximo de 60 cm. Devera também ser obedecida a coloragdo dos condutores conforme o quadro abaixo para
um melhor entendimento do sistema.

5.3.8.2 - Coloragdo dos condutores

e Fase R- preto;

e Fase S —branco;

e Fase T — vermelho;

e Neutro — azul-claro;

e Terra — verde-escuro ou verde-amarelo.

O cabeamento consiste na interligacdo entre os pontos de saida, até o quadro de
distribuicdo. O cabeamento a ser instalado sera langado em trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de
forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Sera constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV,
isolagdo EPR ou XLPE/ 90°C com caracteristicas especiais para ndo propagagdo e autoextingdo de fogo e
secao nominal conforme especificado em projeto.

Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem
como os pontos, disjuntores e quadros, todos conforme numera¢do dada em projeto ou conforme orientagéo
da equipe técnica da Secretaria de Educag@o.

Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de
forma permanente a base de cores tais como: # fase A: preto - fase B :cinza ou branco - fase C :vermelho,
inclusive ramais de carga.

5.3.8.3 - Infraestrutura

Deverdo ser observados os cuidados para a passagem dos condutores em
eletrodutos/eletrocalhas, atendendo as recomendagdes do fabricante de modo a ndo ultrapassar as tensdes
maximas de tra¢do e os raios minimos de curvatura.

Toda a infraestrutura deve ser feita tendo-se como principais objetivos a perfeita conexao
entre 0s varios equipamentos, o perfeito isolamento contra a entrada de liquidos nos eletrodutos e o
aterramento dos equipamentos ¢ infraestrutura metalica.

5.3.8.4 - Tubulagées e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos do
sistema de cabeamento estruturado ou de outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metalicas com
divisdo interna, para passagem dos cabos.

Em instalagdes onde a infraestrutura sera de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser
suaves, utilizando-se curvas de raio longo de 90°.



Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexao com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges. A rede aérea de eletrodutos devera ser executada
sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no maximo duas curvas longas
de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas
caixas deverdo ser exclusivas para os condutores de energia, ndo devendo ser empregadas para os condutores
de telefonia ou de comunicagdo de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125kN (classe B125), para locais
onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calcadas a 20 cm da via publica). Para aplicagdo em vias de
circulagdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecénica da tampa devera ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a
denominar-se tampao de ferro fundido, para atender a especificagdo da norma NBR 10160 da ABNT.

5.3.9 - Procedimento para Instalacdo

As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacitados, isto €,
que receberam capacitagio sob orientagdo de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de
classe pertinente.

A empresa executora dos servicos relacionados neste Memorial Descritivo devera
responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de ligagdo/desligamento junto & Concessionaria de energia
(caso necessario).

Especificacdes para montagem de quadros e painéis:

e Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de
corrente entre fases;

e O barramento da fase e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente para
1kV.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;

e Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao
painel;

e Os quadros devem possuir contra-espelho de protecdo e porta, ambos com
abertura por dobradica;

e Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores, caso contrario deve ser
deixado espagco adequado para fixacdo dos mesmos (RESERVA DE NO
MINIMO 30%), bem como ser previsto quando da montagem do barramento no
tamanho correto;

e E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagdo de anilhas, fitas de
nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os equipamentos
necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito
funcionamento da instalacdo;

e Todo e qualquer quadro de distribuigdo de energia elétrica, dever ser identificado
externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizagdes para o
entendimento do leigo e sinalizagdes para entendimento do Técnico qualificado e
autorizado a manobras destes quadros;

e Mesmo quando ndo indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos técnicos,
todos os quadros de distribuicdo de energia elétrica, deverio possuir
obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou similar
denominados de DPS;

e Além da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverdo ser
inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes nao devera haver qualquer
tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;

e As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois
do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serdo
embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar
poeira.

Procedimentos Referentes & Execucdo de Servigos:

e A tubulagdo utllizada em estrutura e embutidas nas alvenarias devera ser
obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas. Pode ser
executado curvas no local, nas bitolas de didmetro %" e 1", desde que ndo haja
estrangulamento da secdo;

e A tubulagdo aparente que acompanhard a laje inclinada devera ser metalico rigido
tipo leve;



Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem conteido, deve ser provida de arame
guia do tipo galvanizado no 14 BWG;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes,
devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulagdes;

A fiagdo s6 pode ser executada apds o término da fixagdo das caixas e a tubulago
completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria concluida;

Cada circuito estd dimensionado para atender o equipamento especificado no
projeto. Nao ¢ admitido qualquer acréscimo ou redug@o no seu dimensionamento,
sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra;

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mny
devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a minima
resisténcia de contato.

Nao ¢ permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem
estar em quadros ou caixas apropriadas.

Antes da colocagdo dos aparelhos de iluminagdo devera ser feito um teste de
isolamento entre fase e terra.

Verificacdo Final:

Toda instalagdo, extensdo ou alteracdo de instalacdo existente deve ser visualmente
inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalagdo, antes de ser
posta em servico pré usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a
conformidade com as prescricdes da NBR 5410;

Durante a realizagdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaugdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a propriedade e aos
equipamentos instalados.

Inspegéo Visual:

A inspegdo visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalacido
desenergizada. Essa inspecao deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente

conectados estdo:

1.

2,
3.

Em conformidade com os requisitos de seguranga das normas aplicaveis, (isto pode
ser verificado por marca de conformidade ou certificacao);

Corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

Naio visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranga.

Ensaios e Precaucdes Gerais

Adotar procedimentos referentes aos ensaios e testes dos diversos equipamentos de
transformag@o, manobra, prote¢do e controle que compdem uma subestagdo, garantindo a sua adequada

entrada em operagao.

Os seguintes ensaios devem ser realizados onde forem aplicaveis e, preferivelmente, na

sequéncia apresentada:

1.

Continuidade dos condutores de protecdo e das ligagdes equipotenciais principais e
suplementares;

Resisténcia de isolamento da instalacdo elétrica;
Separacao elétrica dos circuitos.

Realizar testes operacionais de bloqueio, abertura e fechamento de
equipamento/dispositivo.

Resisténcia e continuidade da malha de aterramento conforme as normas e padrdes
aplicaveis. Deixar conexdo da malha amostra para os fiscais de vistoria da
CELESC.

No caso de ndo conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, apos a
correcdo do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados;

Os métodos de ensaio descritos nesta se¢do sdo fornecidos como métodos de referéncia;
outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados nio



menos confiaveis;

Continuidade dos condutores de protegdo, incluindo ligagdes equipotenciais principais e
suplementares. Um ensaio de continuidade deve ser realizado.

Recomenda-se que a fonte de tensdo tenha uma tensdo em vazio entre 4 ¢ 24 V CC ou
CA. A corrente de ensaio deve ser de, no minimo, 0,2 A;

A resisténcia de isolamento da instalacdo deve ser medida: entre os condutores vivos,
tomados dois a dois (na pratica, esta medicdo somente pode ser realizada antes da conexdo dos equipamentos
de utilizagdo); entre cada condutor vivo ¢ a terra.

5.3.10 - Especificacdes Técnicas de Materiais

Produto: Eletroduto de PVC e acessorios

Tipo: eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio
longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diametro interno).

Cor: Cinza

Aplicacdo: constituigdo de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: Eletrocalha e acessorios

Tipo: Eletrocalha com galvanizaco eletrolitica e chapa de no minimo 18.

O processo de galvanizagdo zinco eletrodepositado consiste no tratamento do material de
acordo com a Norma NBR 10476/88, classificagdo CS1 e seus ensaios previstos na mesma, que tem como
finalidade a obten¢do de uma camada de zinco eletrolitico sobre uma pega de ferro ou ago.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD).
Desenvolvido para resistir aos esforcos mecanicos e ao ataque de substincias quimicas encontradas no
subsolo.

Aplicagdo: instalagdes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante

Tipo: fita anti-chama

Aplicagdo: isolamento de emendas de cabos elétricos.

Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC
60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 ¢ E-321.0002 da CELESC. Com protegdo contra sobrecarga
e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuagdo e os
disjuntores tipo NEMA deverdo ter nivel de protegdo classe 2. Desenvolvida para aplicagdes em circuitos de
baixa tensdo, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A e capacidade de interrupgao de curto-circuito de
até 10 kA.

Cor: Branca

Aplicacdo: Nos quadros de distribuicdo para os circuitos de iluminagdo e tomadas de uso
geral.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a prote¢do de contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de
distribuicdo de baixa tensdo com protegdo térmica ¢ magnética ajustavel. Os disjuntores termomagnéticos
deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 ¢ E-321.0002
da CELESC. Com protegdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo
IEC/DIN com curva C de atuagdo.

Aplicacdo: No interior dos quadros de protecdo e de distribuigdo para os circuitos
alimentagcdo com corrente nominal acima de 100A - 10kA.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitagdo do Barramento de cobre, este devera apresentar os seguintes
ensaios minimos de aquisi¢ao: Torque dos parafusos, com torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.



Aplicacdo: Em painéis elétricos e disjuntores, para condugdo de corrente elétrica.

Produto: Haste de Aterramento

Tipo: Haste de aterramento rigida de ago com revestimento de cobre com alta camada e de
acordo coma NBR13571.

Aplicacdo: Garantir seguranca e estabilidade para a instalagdo elétrica, colocando as
instalagdes e equipamentos em um mesmo potencial elétrico.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante, todas as tampas das
caixas de passagem de cabos, devem estar gravado em relevo o simbolo do raio e as palavras, cuidado
eletricidade e energia, conforme norma.

5.4 - AS BUILT

Todas as medidas dimensionais deverdao ser conferidas no local antes da efetiva execucdo
dos servigos. Eventuais modificacdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela
Fiscalizacao da Contratante, devendo ser entregue a documentagdo final com a revisdo "como construido" (as
built), caso necessario. Por se tratar de atividade pertinente a execucdo do servico, a emissao "as built" nao
serd objeto de medicao especifica.

5.5 - LIMPEZA FINAL

Sera feita a remogdo dos entulhos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cagamba
de entulho, e sera feita a limpeza final da obra.
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