



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

TOMADA DE PREÇOS Nº 272/2018

Contratação de empresa para realizar a ampliação do Centro de Educação Infantil Cachinhos de Ouro

ESCLARECIMENTO I

Recebido em 16 de outubro de 2018 às 16h13min

1. "[...] identificamos as seguintes divergências entre o projeto e a planilha orçamentária: 1) Condicionador de Ar tipo "SPLIT-STSTEM", modelo HI-WALL, capacidade 24.000 BTU/h. - Projeto: 07 pçs. - Planilha: 05 pçs. 2) Condicionador de Ar tipo "SPLIT-STSTEM", modelo PISO/TETO, capacidade 36.000 BTU/h. - Projeto: 23 pçs. - Planilha: 06 pçs. 3) Exaustor Compacto tipo "AXIAL", Vazão de Ar 340 m³/h. - Projeto: 30 pçs. - Planilha: 00 pç. 4) Exaustor Compacto tipo "AXIAL", Vazão de Ar 110 m³/h. - Projeto: 04 pçs. - Planilha: 00 pç. 5) Exaustor tipo "CENTRÍGUGO", Vazão de Ar 3.700 m³/h. - Projeto: 01 pç. - Planilha: 00 pç. 6) Coifa Metálica tipo "ILHA", Dimensões 1570 x 1300 mm. - Projeto: 01 pç. - Planilha: 00 pç. 7) Rede de Dutos para a Coifa tipo "CIRCULAR", Dimensões Ø 300 mm. - Projeto: 06 mts. - Planilha: 00 mt. 8) Veneziana Plástica tipo "SOBRE-PRESSÃO", Dimensões Ø 100 mm. - Projeto: 04 pçs. - Planilha: 00 pç. Como deveremos proceder?"

Resposta: Conforme Errata (SEI nº 2887037) disponibilizada junto ao edital, publicada em 13 de dezembro de 2018, foram substituídos do Anexo IV, os seguintes documentos: a) Memorial Descritivo, j) Planilha Orçamentária Sintética, k) Planilha Orçamentária Analítica e l) Cronograma Físico-Financeiro.

Patrícia Regina de Sousa

Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 099/2018



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Regina de Sousa, Servidor(a) Público(a)**, em 13/12/2018, às 13:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **2906870** e o código CRC **57C49211**.