



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

CONCORRÊNCIA 90202/2026

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Revitalização Asfáltica com Micro Revestimento Asfáltico com polímero de trechos das seguintes ruas: Arlindo Pereira Macedo, Petrópolis, General Rondon, Monsenhor Gercino, Florianópolis, Guanabara, Voluntários da Pátria, Valença, Emílio Stock, Eleotério Maia, Santa Luisa de Marillac, Maria Julia P. da Costa, Elpidio Lemos, Agulhas Negras, Anitápolis, Fátima, Kurt Meinert, Espigão, Elizabeth Rech e Bernardo Rech.
Entrega de propostas: De 20/05/2026 às 08:00 até 09/06/2026 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 09/06/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	09/06/2026 às 08:30:54	Bom dia! Prezados licitantes, solicito atenção as informações dispostas a seguir:
Sistema	09/06/2026 às 08:31:05	Conforme subitem 1.7 do edital, "Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.";
Sistema	09/06/2026 às 08:31:20	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 10.1 do Edital.
Sistema	09/06/2026 às 08:31:34	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 6.4, 6.8 e 10.4 do edital.
Sistema	09/06/2026 às 08:31:43	A disputa já iniciou, aguardo seus lances.
Sistema	09/06/2026 às 08:45:53	Senhores, atenção para os valores ofertados, para que atendam ao subitem 10.9, alínea "f.1" do edital quanto a exequibilidade da proposta.
Sistema	09/06/2026 às 08:46:12	Atentem-se a alínea f.2 do subitem 10.9, sobre a garantia adicional.
Sistema	09/06/2026 às 08:56:15	Senhores, atenção aos valores ofertados! O edital estabelece a apresentação de garantia adicional, no subitem 10.9, alínea f.2.
Sistema	09/06/2026 às 08:57:02	ATENÇÃO À EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS.
Sistema	09/06/2026 às 09:04:21	Envie seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	09/06/2026 às 09:15:52	Senhores, ATENÇÃO ao subitem 10.2, alíneas "f.1" e "f.2" do edital, que trata sobre a garantia adicional e exequibilidade da proposta.
Sistema	09/06/2026 às 09:20:27	Senhores, ATENÇÃO ao subitem 10.9, alíneas "f.1" e "f.2" do edital, que trata sobre a garantia adicional e exequibilidade da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2026 às 09:20:55	"10.9 - f.1) Serão consideradas inexequíveis, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021, quando não demonstrada a sua exequibilidade conforme indicada na letra "f",
Sistema	09/06/2026 às 09:26:31	Senhores, atenção aos valores ofertados! O edital estabelece a apresentação de garantia adicional, no subitem 10.9, alínea f.2.
Sistema	09/06/2026 às 09:52:57	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 09:59:28	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 09:59:35	Envie seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	09/06/2026 às 10:01:17	Senhores, ATENÇÃO ao subitem 10.9, alínea "f.1" do edital, que trata sobre a exequibilidade da proposta.
Sistema	09/06/2026 às 10:01:32	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 10:04:46	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	09/06/2026 às 10:11:21	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 10:13:16	Envie seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	09/06/2026 às 10:15:49	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 10:22:22	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	09/06/2026 às 10:22:32	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 10:29:20	Senhores, ATENÇÃO ao subitem 10.9, alínea "f.1" do edital, que trata sobre a exequibilidade da proposta.
Sistema	09/06/2026 às 10:35:33	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 10:45:15	Envie seus melhores lances finais visando o encerramento da disputa.
Sistema	09/06/2026 às 11:00:44	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 11:17:06	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	09/06/2026 às 11:35:00	SENHORES, ATENÇÃO QUANTO A EXEQUIBILIDADE DO VALOR OFERTADO!!!!
Sistema	09/06/2026 às 11:35:04	Apresentem suas propostas finais.
Sistema	09/06/2026 às 11:47:31	SENHORES, APRESENTEM SUAS PROPOSTAS FINAIS,
Sistema	09/06/2026 às 12:16:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/06/2026 às 12:19:01	Senhores, aguardem um instante, por gentileza.
Sistema	09/06/2026 às 12:29:04	Diante do prazo para envio da proposta, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade dia 10/06/2026 às 14:30h.
Sistema	09/06/2026 às 12:29:11	Adirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	09/06/2026 às 12:29:15	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	09/06/2026 às 12:29:18	Agradeço a participação e atenção de todos.
Sistema	09/06/2026 às 12:29:26	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	10/06/2026 às 14:31:35	Boa tarde. Conforme informado na sessão pública anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2026 às 14:31:47	Prezados licitantes, informo que a empresa Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda, encaminhou os documentos solicitados em sede da diligência e a proposta de preços com seus anexos, dentro do prazo estabelecido.
Sistema	10/06/2026 às 14:31:58	Informo que a documentação será encaminhada para análise técnica e a continuidade da sessão para julgamento da proposta de preços, será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/06/2026 às 14:32:03	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	10/06/2026 às 14:32:19	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	10/06/2026 às 14:32:26	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	19/06/2026 às 08:56:28	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 22/06/2026 às 14:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	22/06/2026 às 14:31:35	Boa tarde. Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	22/06/2026 às 14:55:24	Diante do prazo para envio da documentação, bem como da análise a ser feita, comunico que este processo terá continuidade terça-feira, dia 23/06/2026 às 10h.
Sistema	22/06/2026 às 14:55:33	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	22/06/2026 às 14:55:39	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	22/06/2026 às 14:55:42	Sem mais, declaro encerrada a sessão.
Sistema	23/06/2026 às 10:00:19	Bom dia. Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	23/06/2026 às 10:00:27	Prezados licitantes, informo que o consórcio Infrasul - Seal, encaminhou os documentos solicitados, dentro do prazo estabelecido.
Sistema	23/06/2026 às 10:00:38	Informo que a documentação será encaminhada para análise técnica e a continuidade da sessão para julgamento da habilitação, será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2026 às 10:00:44	Advirto que, todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes, portanto, conforme os subitens 5.3 e 6.10 do edital é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância.
Sistema	23/06/2026 às 10:00:53	Por fim, esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação.
Sistema	23/06/2026 às 10:01:02	Sem mais, declaro suspensa a sessão.
Sistema	10/07/2026 às 11:40:53	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13/07/2026 às 15:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	13/07/2026 às 15:30:03	Boa tarde. Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Sistema	13/07/2026 às 15:34:21	Aguardo os recursos, nos termos do item 11.6 do edital.
Sistema	13/07/2026 às 15:34:26	Não é demais informar que, recursos por motivos meramente protelatórios e que comprometam a celeridade da licitação, podem culminar em processos administrativos.
Sistema	13/07/2026 às 15:34:32	Portanto, oriento que avaliem bem suas intenções recursais, conjuntamente ao julgamento efetuado, bem como, as disposições do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/07/2026 às 15:34:39	E, caso haja desistência dos recursos, por gentileza, manifestar no sistema, o quanto antes, para o possível andamento do processo.
Sistema	13/07/2026 às 15:34:44	Agradeço a participação e atenção.
Sistema	13/07/2026 às 15:34:49	Sem mais, declaro encerrada a sessão.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
09/06/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
09/06/2026 às 12:16:55	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Revitalização Asfáltica com Micro Revestimento Asfáltico com polímero de trechos das seguintes ruas: Arlindo Pereira Macedo, Petrópolis, General Rondon, Monsenhor Gercino, Florianópolis, Guanabara, Voluntários da Pátria, Valença, Emílio Stock, Eleotério Maia, Santa Luísa de Marilac, Maria Julia P. da Costa, Elpídio Lemos, Agulhas Negras, Anitápolis, Fátima, Kurt Meinert, Espigão, Elizabeth Rech e Bernardo Rech.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 12.831.208,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 12.831.208,2600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.976.***_8 - ALINE MIRANY VENTURI BUSSOLARO para INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, melhor lance: R\$ 8.179.900,0000 (unitário) / R\$ 8.179.900,0000 (total), valor negociado: R\$ 8.179.888,5400 (unitário) / R\$ 8.179.888,5400 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.336.234/0001-04 - A J POTTER & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 12.831.208,2700 (unitário) R\$ 12.831.208,2700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 12.831.208,2700 (unitário) R\$ 12.831.208,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.442.819/0001-23 - BLK CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 13.157.120,9498 (unitário) R\$ 13.157.120,9498 (total)	-
Valor proposta: R\$ 13.157.120,9498 (unitário) R\$ 13.157.120,9498 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
82.607.623/0001-91 - CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.180.000,0000 (unitário) R\$ 8.180.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 12.831.208,0000 (unitário) R\$ 12.831.208,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
03.574.370/0001-20 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.341.248,0300 (unitário) R\$ 8.341.248,0300 (total)		-
Valor proposta: R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 8.179.900,0000 (unitário) R\$ 8.179.900,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)	Valor negociado: R\$ 8.179.888,5400 (unitário) R\$ 8.179.888,5400 (total)	Quantidade ofertada: 1	
33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12.819.000,0000 (unitário) R\$ 12.819.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 12.821.208,0000 (unitário) R\$ 12.821.208,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 8.699.500,0000 (unitário) R\$ 8.699.500,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
26.803.134/0001-34 - M4 CONSTRUÇÕES LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 12.820.000,0000 (unitário) R\$ 12.820.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 12.830.000,0000 (unitário) R\$ 12.830.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)		-
Valor proposta: R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.967.685/0001-02 - T.E.S. TECNOLOGIA DE SOLOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 11.390.000,0000 (unitário) R\$ 11.390.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.008.737/0001-51 - TTREMARKO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MS	R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 12.831.208,2600 (unitário) R\$ 12.831.208,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 08:32:28	82.607.623/0001-91	R\$ 12.821.108,0000
09/06/2026 às 08:33:24	03.574.370/0001-20	R\$ 12.831.100,0000
09/06/2026 às 08:33:29	03.094.645/0001-29	R\$ 12.821.000,0000
09/06/2026 às 08:34:00	03.574.370/0001-20	R\$ 12.819.000,0000
09/06/2026 às 08:35:11	82.607.623/0001-91	R\$ 12.818.000,0000
09/06/2026 às 08:36:21	01.967.685/0001-02	R\$ 12.620.000,0000
09/06/2026 às 08:36:37	05.895.635/0001-18	R\$ 12.615.000,0000
09/06/2026 às 08:36:48	82.607.623/0001-91	R\$ 12.610.000,0000
09/06/2026 às 08:37:00	03.574.370/0001-20	R\$ 12.605.000,0000
09/06/2026 às 08:38:07	82.607.623/0001-91	R\$ 12.600.000,0000
09/06/2026 às 08:38:27	05.895.635/0001-18	R\$ 12.595.000,0000
09/06/2026 às 08:38:46	03.574.370/0001-20	R\$ 12.590.000,0000
09/06/2026 às 08:38:53	82.607.623/0001-91	R\$ 12.589.000,0000
09/06/2026 às 08:38:56	01.967.685/0001-02	R\$ 12.330.000,0000
09/06/2026 às 08:39:09	82.607.623/0001-91	R\$ 12.329.900,0000
09/06/2026 às 08:39:23	03.574.370/0001-20	R\$ 12.325.000,0000
09/06/2026 às 08:39:31	82.607.623/0001-91	R\$ 12.324.900,0000
09/06/2026 às 08:39:45	03.094.645/0001-29	R\$ 12.594.000,0000
09/06/2026 às 08:40:06	03.574.370/0001-20	R\$ 12.323.000,0000
09/06/2026 às 08:40:06	05.895.635/0001-18	R\$ 12.320.000,0000
09/06/2026 às 08:40:19	82.607.623/0001-91	R\$ 12.319.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 08:40:51	05.895.635/0001-18	R\$ 12.315.000,0000
09/06/2026 às 08:41:03	03.574.370/0001-20	R\$ 12.300.000,0000
09/06/2026 às 08:41:15	82.607.623/0001-91	R\$ 12.299.900,0000
09/06/2026 às 08:41:39	03.574.370/0001-20	R\$ 12.298.000,0000
09/06/2026 às 08:41:50	05.895.635/0001-18	R\$ 12.295.000,0000
09/06/2026 às 08:41:58	82.607.623/0001-91	R\$ 12.294.900,0000
09/06/2026 às 08:42:26	03.574.370/0001-20	R\$ 12.290.800,0000
09/06/2026 às 08:42:38	82.607.623/0001-91	R\$ 12.290.700,0000
09/06/2026 às 08:42:47	05.895.635/0001-18	R\$ 12.290.000,0000
09/06/2026 às 08:43:11	01.967.685/0001-02	R\$ 12.162.000,0000
09/06/2026 às 08:43:13	03.574.370/0001-20	R\$ 12.280.500,0000
09/06/2026 às 08:43:35	05.895.635/0001-18	R\$ 12.160.000,0000
09/06/2026 às 08:43:36	82.607.623/0001-91	R\$ 12.161.900,0000
09/06/2026 às 08:43:45	82.607.623/0001-91	R\$ 12.159.900,0000
09/06/2026 às 08:44:10	03.574.370/0001-20	R\$ 12.158.800,0000
09/06/2026 às 08:44:25	05.895.635/0001-18	R\$ 12.158.000,0000
09/06/2026 às 08:44:32	82.607.623/0001-91	R\$ 12.157.900,0000
09/06/2026 às 08:44:58	05.895.635/0001-18	R\$ 12.155.000,0000
09/06/2026 às 08:45:07	03.574.370/0001-20	R\$ 12.154.300,0000
09/06/2026 às 08:45:15	82.607.623/0001-91	R\$ 12.154.200,0000
09/06/2026 às 08:45:36	05.895.635/0001-18	R\$ 12.150.000,0000
09/06/2026 às 08:46:05	03.574.370/0001-20	R\$ 12.100.000,0000
09/06/2026 às 08:46:27	82.607.623/0001-91	R\$ 12.099.900,0000
09/06/2026 às 08:46:46	05.895.635/0001-18	R\$ 12.095.000,0000
09/06/2026 às 08:46:58	82.607.623/0001-91	R\$ 12.094.900,0000
09/06/2026 às 08:47:08	03.574.370/0001-20	R\$ 12.050.000,0000
09/06/2026 às 08:47:32	82.607.623/0001-91	R\$ 12.049.900,0000
09/06/2026 às 08:47:37	05.895.635/0001-18	R\$ 12.045.000,0000
09/06/2026 às 08:47:48	03.094.645/0001-29	R\$ 12.161.000,0000
09/06/2026 às 08:47:55	03.574.370/0001-20	R\$ 12.000.000,0000
09/06/2026 às 08:48:21	05.895.635/0001-18	R\$ 11.995.000,0000
09/06/2026 às 08:48:47	82.607.623/0001-91	R\$ 11.994.900,0000
09/06/2026 às 08:48:58	03.574.370/0001-20	R\$ 11.990.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 08:49:07	82.607.623/0001-91	R\$ 11.990.400,0000
09/06/2026 às 08:49:15	01.967.685/0001-02	R\$ 11.893.000,0000
09/06/2026 às 08:49:40	03.574.370/0001-20	R\$ 11.891.000,0000
09/06/2026 às 08:49:42	05.895.635/0001-18	R\$ 11.890.000,0000
09/06/2026 às 08:49:54	82.607.623/0001-91	R\$ 11.889.900,0000
09/06/2026 às 08:50:10	03.574.370/0001-20	R\$ 11.890.000,0000
09/06/2026 às 08:50:44	05.895.635/0001-18	R\$ 11.889.000,0000
09/06/2026 às 08:50:58	03.574.370/0001-20	R\$ 11.887.600,0000
09/06/2026 às 08:51:13	82.607.623/0001-91	R\$ 11.887.500,0000
09/06/2026 às 08:51:29	05.895.635/0001-18	R\$ 11.885.000,0000
09/06/2026 às 08:51:44	82.607.623/0001-91	R\$ 11.884.900,0000
09/06/2026 às 08:51:45	03.574.370/0001-20	R\$ 11.883.600,0000
09/06/2026 às 08:51:55	82.607.623/0001-91	R\$ 11.883.500,0000
09/06/2026 às 08:52:01	05.895.635/0001-18	R\$ 11.880.000,0000
09/06/2026 às 08:52:11	01.967.685/0001-02	R\$ 11.877.200,0000
09/06/2026 às 08:52:24	82.607.623/0001-91	R\$ 11.877.100,0000
09/06/2026 às 08:52:38	03.574.370/0001-20	R\$ 11.875.000,0000
09/06/2026 às 08:52:52	05.895.635/0001-18	R\$ 11.874.000,0000
09/06/2026 às 08:52:58	82.607.623/0001-91	R\$ 11.873.900,0000
09/06/2026 às 08:53:04	03.574.370/0001-20	R\$ 11.870.000,0000
09/06/2026 às 08:53:25	05.895.635/0001-18	R\$ 11.865.000,0000
09/06/2026 às 08:53:43	03.574.370/0001-20	R\$ 11.868.900,0000
09/06/2026 às 08:53:57	03.574.370/0001-20	R\$ 11.864.200,0000
09/06/2026 às 08:54:21	05.895.635/0001-18	R\$ 11.860.000,0000
09/06/2026 às 08:54:34	03.574.370/0001-20	R\$ 11.659.900,0000
09/06/2026 às 08:54:48	01.967.685/0001-02	R\$ 11.850.000,0000
09/06/2026 às 08:54:57	05.895.635/0001-18	R\$ 11.655.000,0000
09/06/2026 às 08:55:09	03.574.370/0001-20	R\$ 11.654.800,0000
09/06/2026 às 08:55:34	05.895.635/0001-18	R\$ 11.650.000,0000
09/06/2026 às 08:55:57	03.574.370/0001-20	R\$ 11.649.900,0000
09/06/2026 às 08:56:19	05.895.635/0001-18	R\$ 11.645.000,0000
09/06/2026 às 08:56:39	03.574.370/0001-20	R\$ 11.644.800,0000
09/06/2026 às 08:56:59	01.967.685/0001-02	R\$ 11.645.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 08:57:12	05.895.635/0001-18	R\$ 11.640.000,0000
09/06/2026 às 08:57:21	82.607.623/0001-91	R\$ 11.639.900,0000
09/06/2026 às 08:57:38	03.574.370/0001-20	R\$ 11.638.400,0000
09/06/2026 às 08:57:41	05.895.635/0001-18	R\$ 11.635.000,0000
09/06/2026 às 08:57:57	03.574.370/0001-20	R\$ 11.634.200,0000
09/06/2026 às 08:58:17	05.895.635/0001-18	R\$ 11.630.000,0000
09/06/2026 às 08:58:30	82.607.623/0001-91	R\$ 11.629.900,0000
09/06/2026 às 08:58:41	03.574.370/0001-20	R\$ 11.628.950,0000
09/06/2026 às 08:58:48	05.895.635/0001-18	R\$ 11.625.000,0000
09/06/2026 às 08:59:00	82.607.623/0001-91	R\$ 11.624.900,0000
09/06/2026 às 08:59:06	03.574.370/0001-20	R\$ 11.624.700,0000
09/06/2026 às 08:59:20	05.895.635/0001-18	R\$ 11.620.000,0000
09/06/2026 às 08:59:27	82.607.623/0001-91	R\$ 11.619.900,0000
09/06/2026 às 08:59:49	05.895.635/0001-18	R\$ 11.615.000,0000
09/06/2026 às 09:00:17	01.967.685/0001-02	R\$ 11.616.000,0000
09/06/2026 às 09:00:19	03.574.370/0001-20	R\$ 11.600.500,0000
09/06/2026 às 09:00:39	05.895.635/0001-18	R\$ 11.600.000,0000
09/06/2026 às 09:00:42	03.574.370/0001-20	R\$ 11.600.400,0000
09/06/2026 às 09:00:56	03.574.370/0001-20	R\$ 11.500.000,0000
09/06/2026 às 09:01:09	82.607.623/0001-91	R\$ 11.499.900,0000
09/06/2026 às 09:01:24	05.895.635/0001-18	R\$ 11.495.000,0000
09/06/2026 às 09:01:36	03.574.370/0001-20	R\$ 11.485.000,0000
09/06/2026 às 09:02:04	05.895.635/0001-18	R\$ 11.480.000,0000
09/06/2026 às 09:02:13	01.967.685/0001-02	R\$ 11.390.000,0000
09/06/2026 às 09:02:18	03.574.370/0001-20	R\$ 11.475.600,0000
09/06/2026 às 09:02:24	82.607.623/0001-91	R\$ 11.389.900,0000
09/06/2026 às 09:02:33	03.574.370/0001-20	R\$ 11.385.800,0000
09/06/2026 às 09:02:38	05.895.635/0001-18	R\$ 11.385.000,0000
09/06/2026 às 09:03:06	82.607.623/0001-91	R\$ 11.384.900,0000
09/06/2026 às 09:03:23	03.574.370/0001-20	R\$ 11.380.000,0000
09/06/2026 às 09:03:34	05.895.635/0001-18	R\$ 11.379.000,0000
09/06/2026 às 09:03:54	03.574.370/0001-20	R\$ 11.375.400,0000
09/06/2026 às 09:04:15	05.895.635/0001-18	R\$ 11.375.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:04:26	03.574.370/0001-20	R\$ 11.374.800,0000
09/06/2026 às 09:04:34	82.607.623/0001-91	R\$ 11.374.700,0000
09/06/2026 às 09:04:46	05.895.635/0001-18	R\$ 11.370.000,0000
09/06/2026 às 09:04:57	03.574.370/0001-20	R\$ 11.360.800,0000
09/06/2026 às 09:05:22	05.895.635/0001-18	R\$ 11.355.000,0000
09/06/2026 às 09:05:36	82.607.623/0001-91	R\$ 11.354.900,0000
09/06/2026 às 09:05:56	03.574.370/0001-20	R\$ 11.353.600,0000
09/06/2026 às 09:06:01	05.895.635/0001-18	R\$ 11.350.000,0000
09/06/2026 às 09:06:12	03.574.370/0001-20	R\$ 11.348.600,0000
09/06/2026 às 09:06:18	26.803.134/0001-34	R\$ 12.820.000,0000
09/06/2026 às 09:06:32	03.574.370/0001-20	R\$ 11.348.400,0000
09/06/2026 às 09:06:36	05.895.635/0001-18	R\$ 11.345.000,0000
09/06/2026 às 09:07:04	03.574.370/0001-20	R\$ 11.344.800,0000
09/06/2026 às 09:07:11	82.607.623/0001-91	R\$ 11.344.700,0000
09/06/2026 às 09:07:23	05.895.635/0001-18	R\$ 11.340.000,0000
09/06/2026 às 09:07:26	03.574.370/0001-20	R\$ 11.343.600,0000
09/06/2026 às 09:07:37	03.574.370/0001-20	R\$ 11.339.600,0000
09/06/2026 às 09:07:42	82.607.623/0001-91	R\$ 11.339.500,0000
09/06/2026 às 09:08:00	03.574.370/0001-20	R\$ 11.338.600,0000
09/06/2026 às 09:08:08	05.895.635/0001-18	R\$ 11.335.000,0000
09/06/2026 às 09:08:19	03.574.370/0001-20	R\$ 11.334.000,0000
09/06/2026 às 09:08:40	05.895.635/0001-18	R\$ 11.330.000,0000
09/06/2026 às 09:08:48	82.607.623/0001-91	R\$ 11.329.900,0000
09/06/2026 às 09:08:59	03.574.370/0001-20	R\$ 11.300.000,0000
09/06/2026 às 09:09:12	05.895.635/0001-18	R\$ 11.295.000,0000
09/06/2026 às 09:09:23	03.574.370/0001-20	R\$ 11.290.000,0000
09/06/2026 às 09:09:34	82.607.623/0001-91	R\$ 11.289.900,0000
09/06/2026 às 09:09:56	05.895.635/0001-18	R\$ 11.285.000,0000
09/06/2026 às 09:09:56	03.574.370/0001-20	R\$ 11.285.600,0000
09/06/2026 às 09:10:06	03.574.370/0001-20	R\$ 11.280.000,0000
09/06/2026 às 09:10:30	05.895.635/0001-18	R\$ 11.275.000,0000
09/06/2026 às 09:10:44	03.574.370/0001-20	R\$ 11.274.000,0000
09/06/2026 às 09:10:54	33.860.380/0001-93	R\$ 12.819.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:11:02	05.895.635/0001-18	R\$ 11.273.000,0000
09/06/2026 às 09:11:02	82.607.623/0001-91	R\$ 11.273.900,0000
09/06/2026 às 09:11:12	82.607.623/0001-91	R\$ 11.272.900,0000
09/06/2026 às 09:11:14	03.574.370/0001-20	R\$ 11.260.000,0000
09/06/2026 às 09:11:33	05.895.635/0001-18	R\$ 11.255.000,0000
09/06/2026 às 09:11:41	82.607.623/0001-91	R\$ 11.254.900,0000
09/06/2026 às 09:11:43	03.574.370/0001-20	R\$ 11.250.000,0000
09/06/2026 às 09:12:06	05.895.635/0001-18	R\$ 11.245.000,0000
09/06/2026 às 09:12:06	82.607.623/0001-91	R\$ 11.249.900,0000
09/06/2026 às 09:12:18	03.574.370/0001-20	R\$ 11.240.000,0000
09/06/2026 às 09:12:39	05.895.635/0001-18	R\$ 11.235.000,0000
09/06/2026 às 09:12:47	82.607.623/0001-91	R\$ 11.234.900,0000
09/06/2026 às 09:12:50	03.574.370/0001-20	R\$ 11.234.000,0000
09/06/2026 às 09:13:14	05.895.635/0001-18	R\$ 11.233.000,0000
09/06/2026 às 09:13:20	82.607.623/0001-91	R\$ 11.232.900,0000
09/06/2026 às 09:13:27	03.574.370/0001-20	R\$ 11.200.000,0000
09/06/2026 às 09:13:36	82.607.623/0001-91	R\$ 11.199.900,0000
09/06/2026 às 09:13:47	05.895.635/0001-18	R\$ 11.195.000,0000
09/06/2026 às 09:14:03	03.574.370/0001-20	R\$ 11.180.000,0000
09/06/2026 às 09:14:19	82.607.623/0001-91	R\$ 11.179.900,0000
09/06/2026 às 09:14:21	05.895.635/0001-18	R\$ 11.175.000,0000
09/06/2026 às 09:14:31	82.607.623/0001-91	R\$ 11.174.900,0000
09/06/2026 às 09:14:38	03.574.370/0001-20	R\$ 11.170.000,0000
09/06/2026 às 09:15:00	05.895.635/0001-18	R\$ 11.165.000,0000
09/06/2026 às 09:15:07	82.607.623/0001-91	R\$ 11.164.900,0000
09/06/2026 às 09:15:09	03.574.370/0001-20	R\$ 11.150.000,0000
09/06/2026 às 09:15:19	82.607.623/0001-91	R\$ 11.149.900,0000
09/06/2026 às 09:15:30	05.895.635/0001-18	R\$ 11.145.000,0000
09/06/2026 às 09:15:39	03.574.370/0001-20	R\$ 11.140.000,0000
09/06/2026 às 09:15:59	05.895.635/0001-18	R\$ 11.135.000,0000
09/06/2026 às 09:16:14	03.574.370/0001-20	R\$ 11.130.000,0000
09/06/2026 às 09:16:19	82.607.623/0001-91	R\$ 11.129.900,0000
09/06/2026 às 09:16:36	05.895.635/0001-18	R\$ 11.125.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:16:47	03.574.370/0001-20	R\$ 11.123.600,0000
09/06/2026 às 09:17:00	82.607.623/0001-91	R\$ 11.122.900,0000
09/06/2026 às 09:17:08	05.895.635/0001-18	R\$ 11.120.000,0000
09/06/2026 às 09:17:18	03.574.370/0001-20	R\$ 11.119.500,0000
09/06/2026 às 09:17:27	82.607.623/0001-91	R\$ 11.118.900,0000
09/06/2026 às 09:17:43	05.895.635/0001-18	R\$ 11.115.000,0000
09/06/2026 às 09:17:51	03.574.370/0001-20	R\$ 11.114.800,0000
09/06/2026 às 09:17:56	82.607.623/0001-91	R\$ 11.114.700,0000
09/06/2026 às 09:18:11	05.895.635/0001-18	R\$ 11.110.000,0000
09/06/2026 às 09:18:33	03.574.370/0001-20	R\$ 11.109.500,0000
09/06/2026 às 09:18:43	82.607.623/0001-91	R\$ 11.109.000,0000
09/06/2026 às 09:18:54	05.895.635/0001-18	R\$ 11.105.000,0000
09/06/2026 às 09:19:12	82.607.623/0001-91	R\$ 11.104.900,0000
09/06/2026 às 09:19:16	03.574.370/0001-20	R\$ 11.100.000,0000
09/06/2026 às 09:19:30	05.895.635/0001-18	R\$ 11.095.000,0000
09/06/2026 às 09:19:38	82.607.623/0001-91	R\$ 11.094.900,0000
09/06/2026 às 09:19:51	03.574.370/0001-20	R\$ 11.050.000,0000
09/06/2026 às 09:20:00	82.607.623/0001-91	R\$ 11.049.900,0000
09/06/2026 às 09:20:11	05.895.635/0001-18	R\$ 11.045.000,0000
09/06/2026 às 09:20:18	82.607.623/0001-91	R\$ 11.044.900,0000
09/06/2026 às 09:20:34	03.574.370/0001-20	R\$ 11.040.500,0000
09/06/2026 às 09:20:42	05.895.635/0001-18	R\$ 11.040.000,0000
09/06/2026 às 09:20:58	82.607.623/0001-91	R\$ 11.039.900,0000
09/06/2026 às 09:21:09	03.574.370/0001-20	R\$ 11.038.500,0000
09/06/2026 às 09:21:23	82.607.623/0001-91	R\$ 11.037.900,0000
09/06/2026 às 09:21:25	05.895.635/0001-18	R\$ 11.035.000,0000
09/06/2026 às 09:21:41	82.607.623/0001-91	R\$ 11.034.900,0000
09/06/2026 às 09:21:45	03.574.370/0001-20	R\$ 11.020.500,0000
09/06/2026 às 09:22:10	82.607.623/0001-91	R\$ 11.019.900,0000
09/06/2026 às 09:22:14	05.895.635/0001-18	R\$ 11.015.000,0000
09/06/2026 às 09:22:24	82.607.623/0001-91	R\$ 11.014.900,0000
09/06/2026 às 09:22:32	03.574.370/0001-20	R\$ 11.000.000,0000
09/06/2026 às 09:23:14	05.895.635/0001-18	R\$ 10.995.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:23:29	82.607.623/0001-91	R\$ 10.994.900,0000
09/06/2026 às 09:23:43	03.574.370/0001-20	R\$ 10.990.000,0000
09/06/2026 às 09:24:01	82.607.623/0001-91	R\$ 10.989.900,0000
09/06/2026 às 09:24:03	05.895.635/0001-18	R\$ 10.985.000,0000
09/06/2026 às 09:24:18	03.574.370/0001-20	R\$ 10.975.000,0000
09/06/2026 às 09:24:37	05.895.635/0001-18	R\$ 10.970.000,0000
09/06/2026 às 09:24:54	03.574.370/0001-20	R\$ 10.965.000,0000
09/06/2026 às 09:25:16	05.895.635/0001-18	R\$ 10.960.000,0000
09/06/2026 às 09:25:28	03.574.370/0001-20	R\$ 10.950.500,0000
09/06/2026 às 09:25:49	05.895.635/0001-18	R\$ 10.945.000,0000
09/06/2026 às 09:26:03	03.574.370/0001-20	R\$ 10.940.000,0000
09/06/2026 às 09:26:25	05.895.635/0001-18	R\$ 10.935.000,0000
09/06/2026 às 09:26:33	03.574.370/0001-20	R\$ 10.900.000,0000
09/06/2026 às 09:27:02	05.895.635/0001-18	R\$ 10.895.000,0000
09/06/2026 às 09:27:27	03.574.370/0001-20	R\$ 10.890.000,0000
09/06/2026 às 09:27:53	05.895.635/0001-18	R\$ 10.885.000,0000
09/06/2026 às 09:28:07	03.574.370/0001-20	R\$ 10.884.600,0000
09/06/2026 às 09:28:33	05.895.635/0001-18	R\$ 10.880.000,0000
09/06/2026 às 09:28:47	03.574.370/0001-20	R\$ 10.875.000,0000
09/06/2026 às 09:29:06	05.895.635/0001-18	R\$ 10.870.000,0000
09/06/2026 às 09:29:18	03.574.370/0001-20	R\$ 10.850.000,0000
09/06/2026 às 09:29:41	05.895.635/0001-18	R\$ 10.845.000,0000
09/06/2026 às 09:30:54	82.607.623/0001-91	R\$ 10.844.900,0000
09/06/2026 às 09:31:17	05.895.635/0001-18	R\$ 10.840.000,0000
09/06/2026 às 09:32:18	82.607.623/0001-91	R\$ 10.839.900,0000
09/06/2026 às 09:32:44	05.895.635/0001-18	R\$ 10.835.000,0000
09/06/2026 às 09:33:47	82.607.623/0001-91	R\$ 10.834.900,0000
09/06/2026 às 09:34:05	05.895.635/0001-18	R\$ 10.830.000,0000
09/06/2026 às 09:34:29	82.607.623/0001-91	R\$ 10.829.900,0000
09/06/2026 às 09:34:50	05.895.635/0001-18	R\$ 10.825.000,0000
09/06/2026 às 09:35:10	82.607.623/0001-91	R\$ 10.824.900,0000
09/06/2026 às 09:35:28	05.895.635/0001-18	R\$ 10.820.000,0000
09/06/2026 às 09:36:26	82.607.623/0001-91	R\$ 10.819.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:36:51	05.895.635/0001-18	R\$ 10.815.000,0000
09/06/2026 às 09:37:05	82.607.623/0001-91	R\$ 10.814.900,0000
09/06/2026 às 09:37:22	05.895.635/0001-18	R\$ 10.810.000,0000
09/06/2026 às 09:37:40	82.607.623/0001-91	R\$ 10.809.900,0000
09/06/2026 às 09:38:11	05.895.635/0001-18	R\$ 10.805.000,0000
09/06/2026 às 09:38:31	03.574.370/0001-20	R\$ 10.800.000,0000
09/06/2026 às 09:38:53	05.895.635/0001-18	R\$ 10.795.000,0000
09/06/2026 às 09:39:09	82.607.623/0001-91	R\$ 10.794.900,0000
09/06/2026 às 09:39:29	05.895.635/0001-18	R\$ 10.790.000,0000
09/06/2026 às 09:39:35	03.574.370/0001-20	R\$ 10.780.000,0000
09/06/2026 às 09:39:57	05.895.635/0001-18	R\$ 10.775.000,0000
09/06/2026 às 09:40:08	82.607.623/0001-91	R\$ 10.774.900,0000
09/06/2026 às 09:40:24	03.574.370/0001-20	R\$ 10.773.800,0000
09/06/2026 às 09:40:34	05.895.635/0001-18	R\$ 10.770.000,0000
09/06/2026 às 09:40:43	82.607.623/0001-91	R\$ 10.769.900,0000
09/06/2026 às 09:41:03	05.895.635/0001-18	R\$ 10.765.000,0000
09/06/2026 às 09:41:27	03.574.370/0001-20	R\$ 10.760.000,0000
09/06/2026 às 09:41:39	82.607.623/0001-91	R\$ 10.759.900,0000
09/06/2026 às 09:41:51	05.895.635/0001-18	R\$ 10.755.000,0000
09/06/2026 às 09:41:58	03.574.370/0001-20	R\$ 10.750.000,0000
09/06/2026 às 09:42:21	05.895.635/0001-18	R\$ 10.745.000,0000
09/06/2026 às 09:42:29	82.607.623/0001-91	R\$ 10.649.000,0000
09/06/2026 às 09:42:37	03.574.370/0001-20	R\$ 10.600.000,0000
09/06/2026 às 09:42:51	05.895.635/0001-18	R\$ 10.595.000,0000
09/06/2026 às 09:43:12	03.574.370/0001-20	R\$ 10.580.000,0000
09/06/2026 às 09:43:20	82.607.623/0001-91	R\$ 10.579.900,0000
09/06/2026 às 09:43:31	05.895.635/0001-18	R\$ 10.575.000,0000
09/06/2026 às 09:43:33	03.574.370/0001-20	R\$ 10.530.000,0000
09/06/2026 às 09:43:54	05.895.635/0001-18	R\$ 10.525.000,0000
09/06/2026 às 09:43:59	82.607.623/0001-91	R\$ 10.524.900,0000
09/06/2026 às 09:44:10	03.574.370/0001-20	R\$ 10.500.000,0000
09/06/2026 às 09:44:30	05.895.635/0001-18	R\$ 10.495.000,0000
09/06/2026 às 09:44:39	82.607.623/0001-91	R\$ 10.494.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:44:54	03.574.370/0001-20	R\$ 10.490.000,0000
09/06/2026 às 09:45:11	05.895.635/0001-18	R\$ 10.485.000,0000
09/06/2026 às 09:45:42	03.574.370/0001-20	R\$ 10.480.000,0000
09/06/2026 às 09:45:59	05.895.635/0001-18	R\$ 10.475.000,0000
09/06/2026 às 09:46:30	03.574.370/0001-20	R\$ 10.460.000,0000
09/06/2026 às 09:46:49	05.895.635/0001-18	R\$ 10.455.000,0000
09/06/2026 às 09:47:17	03.574.370/0001-20	R\$ 10.350.000,0000
09/06/2026 às 09:47:39	05.895.635/0001-18	R\$ 10.345.000,0000
09/06/2026 às 09:47:46	03.094.645/0001-29	R\$ 11.389.000,0000
09/06/2026 às 09:48:15	03.574.370/0001-20	R\$ 10.250.000,0000
09/06/2026 às 09:48:32	05.895.635/0001-18	R\$ 10.245.000,0000
09/06/2026 às 09:48:50	82.607.623/0001-91	R\$ 10.244.900,0000
09/06/2026 às 09:48:57	03.094.645/0001-29	R\$ 10.493.000,0000
09/06/2026 às 09:49:12	05.895.635/0001-18	R\$ 10.240.000,0000
09/06/2026 às 09:49:15	03.574.370/0001-20	R\$ 10.240.600,0000
09/06/2026 às 09:49:51	03.574.370/0001-20	R\$ 10.230.000,0000
09/06/2026 às 09:50:08	05.895.635/0001-18	R\$ 10.225.000,0000
09/06/2026 às 09:50:21	82.607.623/0001-91	R\$ 10.224.900,0000
09/06/2026 às 09:50:29	03.574.370/0001-20	R\$ 10.200.000,0000
09/06/2026 às 09:50:44	05.895.635/0001-18	R\$ 10.195.000,0000
09/06/2026 às 09:51:16	03.574.370/0001-20	R\$ 10.150.000,0000
09/06/2026 às 09:51:25	82.607.623/0001-91	R\$ 10.149.900,0000
09/06/2026 às 09:51:33	05.895.635/0001-18	R\$ 10.145.000,0000
09/06/2026 às 09:52:06	03.574.370/0001-20	R\$ 10.130.000,0000
09/06/2026 às 09:52:21	82.607.623/0001-91	R\$ 10.129.900,0000
09/06/2026 às 09:52:23	05.895.635/0001-18	R\$ 10.125.000,0000
09/06/2026 às 09:52:26	03.094.645/0001-29	R\$ 9.999.900,0000
09/06/2026 às 09:52:38	03.574.370/0001-20	R\$ 9.999.200,0000
09/06/2026 às 09:52:48	05.895.635/0001-18	R\$ 9.995.000,0000
09/06/2026 às 09:52:54	82.607.623/0001-91	R\$ 9.994.900,0000
09/06/2026 às 09:53:13	03.574.370/0001-20	R\$ 9.993.200,0000
09/06/2026 às 09:53:15	05.895.635/0001-18	R\$ 9.990.000,0000
09/06/2026 às 09:53:26	03.574.370/0001-20	R\$ 9.950.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:53:27	82.607.623/0001-91	R\$ 9.880.000,0000
09/06/2026 às 09:53:40	03.574.370/0001-20	R\$ 9.830.000,0000
09/06/2026 às 09:53:56	05.895.635/0001-18	R\$ 9.825.000,0000
09/06/2026 às 09:54:03	82.607.623/0001-91	R\$ 9.824.900,0000
09/06/2026 às 09:54:18	03.574.370/0001-20	R\$ 9.824.000,0000
09/06/2026 às 09:54:20	05.895.635/0001-18	R\$ 9.820.000,0000
09/06/2026 às 09:54:28	82.607.623/0001-91	R\$ 9.819.900,0000
09/06/2026 às 09:54:33	03.574.370/0001-20	R\$ 9.815.000,0000
09/06/2026 às 09:54:39	03.094.645/0001-29	R\$ 9.799.000,0000
09/06/2026 às 09:54:57	03.574.370/0001-20	R\$ 9.795.000,0000
09/06/2026 às 09:54:58	05.895.635/0001-18	R\$ 9.798.000,0000
09/06/2026 às 09:55:13	82.607.623/0001-91	R\$ 9.794.900,0000
09/06/2026 às 09:55:13	05.895.635/0001-18	R\$ 9.794.000,0000
09/06/2026 às 09:55:22	82.607.623/0001-91	R\$ 9.793.900,0000
09/06/2026 às 09:55:29	03.574.370/0001-20	R\$ 9.790.000,0000
09/06/2026 às 09:55:41	05.895.635/0001-18	R\$ 9.789.000,0000
09/06/2026 às 09:55:50	03.574.370/0001-20	R\$ 9.780.000,0000
09/06/2026 às 09:56:00	82.607.623/0001-91	R\$ 9.779.900,0000
09/06/2026 às 09:56:04	05.895.635/0001-18	R\$ 9.779.000,0000
09/06/2026 às 09:56:24	82.607.623/0001-91	R\$ 9.778.900,0000
09/06/2026 às 09:56:33	03.574.370/0001-20	R\$ 9.775.000,0000
09/06/2026 às 09:56:45	05.895.635/0001-18	R\$ 9.774.000,0000
09/06/2026 às 09:57:10	03.574.370/0001-20	R\$ 9.770.000,0000
09/06/2026 às 09:57:19	82.607.623/0001-91	R\$ 9.769.900,0000
09/06/2026 às 09:57:26	05.895.635/0001-18	R\$ 9.769.000,0000
09/06/2026 às 09:57:45	03.574.370/0001-20	R\$ 9.765.000,0000
09/06/2026 às 09:58:00	82.607.623/0001-91	R\$ 9.764.900,0000
09/06/2026 às 09:58:04	05.895.635/0001-18	R\$ 9.764.000,0000
09/06/2026 às 09:58:15	82.607.623/0001-91	R\$ 9.763.900,0000
09/06/2026 às 09:58:16	03.574.370/0001-20	R\$ 9.763.000,0000
09/06/2026 às 09:58:26	82.607.623/0001-91	R\$ 9.762.000,0000
09/06/2026 às 09:58:34	03.574.370/0001-20	R\$ 9.760.000,0000
09/06/2026 às 09:58:49	05.895.635/0001-18	R\$ 9.759.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 09:59:01	82.607.623/0001-91	R\$ 9.700.000,0000
09/06/2026 às 09:59:05	03.574.370/0001-20	R\$ 9.750.000,0000
09/06/2026 às 09:59:15	03.574.370/0001-20	R\$ 9.699.800,0000
09/06/2026 às 09:59:24	05.895.635/0001-18	R\$ 9.699.000,0000
09/06/2026 às 09:59:34	03.574.370/0001-20	R\$ 9.697.000,0000
09/06/2026 às 09:59:41	82.607.623/0001-91	R\$ 9.623.406,2000
09/06/2026 às 10:00:04	05.895.635/0001-18	R\$ 9.622.000,0000
09/06/2026 às 10:00:10	03.574.370/0001-20	R\$ 9.623.400,0000
09/06/2026 às 10:00:40	03.574.370/0001-20	R\$ 9.621.500,0000
09/06/2026 às 10:00:57	05.895.635/0001-18	R\$ 9.620.000,0000
09/06/2026 às 10:01:15	03.574.370/0001-20	R\$ 9.615.000,0000
09/06/2026 às 10:01:31	05.895.635/0001-18	R\$ 9.614.000,0000
09/06/2026 às 10:01:44	03.574.370/0001-20	R\$ 9.613.000,0000
09/06/2026 às 10:02:02	05.895.635/0001-18	R\$ 9.612.000,0000
09/06/2026 às 10:02:17	03.574.370/0001-20	R\$ 9.600.000,0000
09/06/2026 às 10:02:42	05.895.635/0001-18	R\$ 9.595.000,0000
09/06/2026 às 10:03:03	03.574.370/0001-20	R\$ 9.590.000,0000
09/06/2026 às 10:03:27	82.607.623/0001-91	R\$ 9.589.900,0000
09/06/2026 às 10:03:35	05.895.635/0001-18	R\$ 9.585.000,0000
09/06/2026 às 10:03:45	03.574.370/0001-20	R\$ 9.584.000,0000
09/06/2026 às 10:03:57	05.895.635/0001-18	R\$ 9.582.000,0000
09/06/2026 às 10:04:05	82.607.623/0001-91	R\$ 9.581.900,0000
09/06/2026 às 10:04:09	03.574.370/0001-20	R\$ 9.580.000,0000
09/06/2026 às 10:04:22	05.895.635/0001-18	R\$ 9.579.000,0000
09/06/2026 às 10:04:31	03.094.645/0001-29	R\$ 9.490.000,0000
09/06/2026 às 10:04:32	03.574.370/0001-20	R\$ 9.500.000,0000
09/06/2026 às 10:04:47	03.574.370/0001-20	R\$ 9.470.000,0000
09/06/2026 às 10:05:10	05.895.635/0001-18	R\$ 9.469.000,0000
09/06/2026 às 10:05:27	03.574.370/0001-20	R\$ 9.460.000,0000
09/06/2026 às 10:05:52	05.895.635/0001-18	R\$ 9.459.000,0000
09/06/2026 às 10:06:08	03.574.370/0001-20	R\$ 9.400.000,0000
09/06/2026 às 10:07:05	82.607.623/0001-91	R\$ 9.399.900,0000
09/06/2026 às 10:07:23	03.574.370/0001-20	R\$ 9.395.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 10:07:33	03.094.645/0001-29	R\$ 9.349.000,0000
09/06/2026 às 10:08:11	03.574.370/0001-20	R\$ 9.340.000,0000
09/06/2026 às 10:08:22	82.607.623/0001-91	R\$ 9.339.900,0000
09/06/2026 às 10:08:44	03.094.645/0001-29	R\$ 9.299.900,0000
09/06/2026 às 10:08:50	03.574.370/0001-20	R\$ 9.330.000,0000
09/06/2026 às 10:09:15	03.574.370/0001-20	R\$ 9.250.000,0000
09/06/2026 às 10:09:32	05.895.635/0001-18	R\$ 9.249.000,0000
09/06/2026 às 10:09:37	82.607.623/0001-91	R\$ 9.248.000,0000
09/06/2026 às 10:09:47	03.574.370/0001-20	R\$ 9.245.000,0000
09/06/2026 às 10:09:57	05.895.635/0001-18	R\$ 9.244.000,0000
09/06/2026 às 10:10:16	03.094.645/0001-29	R\$ 9.199.000,0000
09/06/2026 às 10:10:17	03.574.370/0001-20	R\$ 9.240.000,0000
09/06/2026 às 10:10:24	82.607.623/0001-91	R\$ 9.198.900,0000
09/06/2026 às 10:10:29	03.574.370/0001-20	R\$ 9.190.000,0000
09/06/2026 às 10:10:41	05.895.635/0001-18	R\$ 9.189.000,0000
09/06/2026 às 10:10:56	82.607.623/0001-91	R\$ 9.150.000,0000
09/06/2026 às 10:11:13	05.895.635/0001-18	R\$ 9.149.000,0000
09/06/2026 às 10:11:19	03.574.370/0001-20	R\$ 9.130.000,0000
09/06/2026 às 10:11:25	82.607.623/0001-91	R\$ 9.129.900,0000
09/06/2026 às 10:11:40	05.895.635/0001-18	R\$ 9.128.000,0000
09/06/2026 às 10:11:48	03.574.370/0001-20	R\$ 9.100.000,0000
09/06/2026 às 10:12:06	82.607.623/0001-91	R\$ 9.099.900,0000
09/06/2026 às 10:12:08	05.895.635/0001-18	R\$ 9.099.000,0000
09/06/2026 às 10:12:20	03.574.370/0001-20	R\$ 9.080.000,0000
09/06/2026 às 10:12:31	82.607.623/0001-91	R\$ 9.079.000,0000
09/06/2026 às 10:12:41	05.895.635/0001-18	R\$ 9.078.000,0000
09/06/2026 às 10:12:55	82.607.623/0001-91	R\$ 9.077.900,0000
09/06/2026 às 10:12:55	03.574.370/0001-20	R\$ 9.070.000,0000
09/06/2026 às 10:13:10	05.895.635/0001-18	R\$ 9.069.000,0000
09/06/2026 às 10:13:20	03.574.370/0001-20	R\$ 9.060.000,0000
09/06/2026 às 10:13:30	05.895.635/0001-18	R\$ 9.059.000,0000
09/06/2026 às 10:13:30	82.607.623/0001-91	R\$ 9.050.000,0000
09/06/2026 às 10:13:44	05.895.635/0001-18	R\$ 9.049.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 10:14:01	03.094.645/0001-29	R\$ 8.990.000,0000
09/06/2026 às 10:14:11	03.574.370/0001-20	R\$ 8.980.000,0000
09/06/2026 às 10:14:21	82.607.623/0001-91	R\$ 8.979.900,0000
09/06/2026 às 10:14:25	05.895.635/0001-18	R\$ 8.979.000,0000
09/06/2026 às 10:14:32	03.574.370/0001-20	R\$ 8.979.500,0000
09/06/2026 às 10:14:54	03.574.370/0001-20	R\$ 8.975.000,0000
09/06/2026 às 10:15:01	82.607.623/0001-91	R\$ 8.974.000,0000
09/06/2026 às 10:15:26	05.895.635/0001-18	R\$ 8.973.500,0000
09/06/2026 às 10:15:36	82.607.623/0001-91	R\$ 8.973.000,0000
09/06/2026 às 10:15:53	03.574.370/0001-20	R\$ 8.970.000,0000
09/06/2026 às 10:16:06	05.895.635/0001-18	R\$ 8.969.500,0000
09/06/2026 às 10:16:13	03.094.645/0001-29	R\$ 8.949.000,0000
09/06/2026 às 10:16:13	82.607.623/0001-91	R\$ 8.969.000,0000
09/06/2026 às 10:16:31	05.895.635/0001-18	R\$ 8.948.500,0000
09/06/2026 às 10:17:00	82.607.623/0001-91	R\$ 8.948.000,0000
09/06/2026 às 10:17:16	05.895.635/0001-18	R\$ 8.947.500,0000
09/06/2026 às 10:18:08	03.574.370/0001-20	R\$ 8.947.000,0000
09/06/2026 às 10:18:19	82.607.623/0001-91	R\$ 8.946.000,0000
09/06/2026 às 10:18:42	05.895.635/0001-18	R\$ 8.945.500,0000
09/06/2026 às 10:18:53	03.574.370/0001-20	R\$ 8.900.000,0000
09/06/2026 às 10:19:17	82.607.623/0001-91	R\$ 8.899.900,0000
09/06/2026 às 10:19:17	05.895.635/0001-18	R\$ 8.899.000,0000
09/06/2026 às 10:19:29	82.607.623/0001-91	R\$ 8.889.900,0000
09/06/2026 às 10:19:52	05.895.635/0001-18	R\$ 8.889.000,0000
09/06/2026 às 10:19:55	03.574.370/0001-20	R\$ 8.850.000,0000
09/06/2026 às 10:20:09	05.895.635/0001-18	R\$ 8.849.500,0000
09/06/2026 às 10:20:37	03.574.370/0001-20	R\$ 8.849.000,0000
09/06/2026 às 10:20:41	03.094.645/0001-29	R\$ 8.889.800,0000
09/06/2026 às 10:20:47	82.607.623/0001-91	R\$ 8.848.000,0000
09/06/2026 às 10:21:01	05.895.635/0001-18	R\$ 8.847.500,0000
09/06/2026 às 10:21:14	03.574.370/0001-20	R\$ 8.830.000,0000
09/06/2026 às 10:21:33	05.895.635/0001-18	R\$ 8.829.500,0000
09/06/2026 às 10:21:45	82.607.623/0001-91	R\$ 8.829.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 10:21:58	03.574.370/0001-20	R\$ 8.800.000,0000
09/06/2026 às 10:22:13	05.895.635/0001-18	R\$ 8.799.500,0000
09/06/2026 às 10:22:17	82.607.623/0001-91	R\$ 8.799.000,0000
09/06/2026 às 10:22:26	03.574.370/0001-20	R\$ 8.795.000,0000
09/06/2026 às 10:22:37	05.895.635/0001-18	R\$ 8.794.500,0000
09/06/2026 às 10:22:47	82.607.623/0001-91	R\$ 8.794.000,0000
09/06/2026 às 10:22:59	03.574.370/0001-20	R\$ 8.790.000,0000
09/06/2026 às 10:23:21	82.607.623/0001-91	R\$ 8.789.000,0000
09/06/2026 às 10:23:21	05.895.635/0001-18	R\$ 8.789.500,0000
09/06/2026 às 10:23:38	05.895.635/0001-18	R\$ 8.788.500,0000
09/06/2026 às 10:23:42	03.574.370/0001-20	R\$ 8.785.000,0000
09/06/2026 às 10:23:58	05.895.635/0001-18	R\$ 8.784.500,0000
09/06/2026 às 10:24:09	82.607.623/0001-91	R\$ 8.784.000,0000
09/06/2026 às 10:24:21	05.895.635/0001-18	R\$ 8.783.500,0000
09/06/2026 às 10:24:25	03.574.370/0001-20	R\$ 8.783.000,0000
09/06/2026 às 10:24:44	05.895.635/0001-18	R\$ 8.782.500,0000
09/06/2026 às 10:24:55	03.574.370/0001-20	R\$ 8.780.000,0000
09/06/2026 às 10:25:03	82.607.623/0001-91	R\$ 8.779.900,0000
09/06/2026 às 10:25:09	05.895.635/0001-18	R\$ 8.779.500,0000
09/06/2026 às 10:25:26	03.574.370/0001-20	R\$ 8.770.000,0000
09/06/2026 às 10:25:43	05.895.635/0001-18	R\$ 8.769.500,0000
09/06/2026 às 10:25:55	82.607.623/0001-91	R\$ 8.769.000,0000
09/06/2026 às 10:26:06	03.574.370/0001-20	R\$ 8.765.000,0000
09/06/2026 às 10:26:17	05.895.635/0001-18	R\$ 8.764.500,0000
09/06/2026 às 10:26:27	82.607.623/0001-91	R\$ 8.763.000,0000
09/06/2026 às 10:26:43	03.574.370/0001-20	R\$ 8.762.000,0000
09/06/2026 às 10:26:53	82.607.623/0001-91	R\$ 8.760.000,0000
09/06/2026 às 10:27:05	05.895.635/0001-18	R\$ 8.759.500,0000
09/06/2026 às 10:27:12	03.574.370/0001-20	R\$ 8.755.000,0000
09/06/2026 às 10:27:24	82.607.623/0001-91	R\$ 8.750.000,0000
09/06/2026 às 10:27:26	05.895.635/0001-18	R\$ 8.754.500,0000
09/06/2026 às 10:27:39	05.895.635/0001-18	R\$ 8.749.500,0000
09/06/2026 às 10:27:44	03.574.370/0001-20	R\$ 8.740.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 10:28:00	05.895.635/0001-18	R\$ 8.739.500,0000
09/06/2026 às 10:28:00	82.607.623/0001-91	R\$ 8.735.000,0000
09/06/2026 às 10:28:16	05.895.635/0001-18	R\$ 8.734.500,0000
09/06/2026 às 10:28:22	03.574.370/0001-20	R\$ 8.700.000,0000
09/06/2026 às 10:28:45	05.895.635/0001-18	R\$ 8.699.500,0000
09/06/2026 às 10:29:01	03.574.370/0001-20	R\$ 8.699.000,0000
09/06/2026 às 10:29:39	82.607.623/0001-91	R\$ 8.689.900,0000
09/06/2026 às 10:30:01	03.574.370/0001-20	R\$ 8.689.000,0000
09/06/2026 às 10:30:52	82.607.623/0001-91	R\$ 8.650.000,0000
09/06/2026 às 10:32:15	03.094.645/0001-29	R\$ 8.699.400,0000
09/06/2026 às 10:33:13	03.574.370/0001-20	R\$ 8.540.000,0000
09/06/2026 às 10:33:53	82.607.623/0001-91	R\$ 8.539.000,0000
09/06/2026 às 10:34:13	03.574.370/0001-20	R\$ 8.538.000,0000
09/06/2026 às 10:34:33	82.607.623/0001-91	R\$ 8.537.000,0000
09/06/2026 às 10:34:54	03.574.370/0001-20	R\$ 8.535.000,0000
09/06/2026 às 10:35:06	82.607.623/0001-91	R\$ 8.534.900,0000
09/06/2026 às 10:35:25	03.574.370/0001-20	R\$ 8.530.000,0000
09/06/2026 às 10:36:32	82.607.623/0001-91	R\$ 8.529.900,0000
09/06/2026 às 10:36:52	03.574.370/0001-20	R\$ 8.529.000,0000
09/06/2026 às 10:37:44	82.607.623/0001-91	R\$ 8.528.900,0000
09/06/2026 às 10:37:54	03.574.370/0001-20	R\$ 8.528.500,0000
09/06/2026 às 10:38:28	82.607.623/0001-91	R\$ 8.528.000,0000
09/06/2026 às 10:38:51	03.574.370/0001-20	R\$ 8.527.900,0000
09/06/2026 às 10:39:14	82.607.623/0001-91	R\$ 8.527.500,0000
09/06/2026 às 10:39:47	03.574.370/0001-20	R\$ 8.527.300,0000
09/06/2026 às 10:39:55	82.607.623/0001-91	R\$ 8.527.000,0000
09/06/2026 às 10:40:14	03.574.370/0001-20	R\$ 8.526.900,0000
09/06/2026 às 10:40:24	82.607.623/0001-91	R\$ 8.526.000,0000
09/06/2026 às 10:40:59	03.574.370/0001-20	R\$ 8.525.800,0000
09/06/2026 às 10:41:15	82.607.623/0001-91	R\$ 8.525.000,0000
09/06/2026 às 10:41:30	03.574.370/0001-20	R\$ 8.524.700,0000
09/06/2026 às 10:41:41	82.607.623/0001-91	R\$ 8.524.000,0000
09/06/2026 às 10:42:08	03.574.370/0001-20	R\$ 8.523.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 10:42:23	82.607.623/0001-91	R\$ 8.523.000,0000
09/06/2026 às 10:42:50	03.574.370/0001-20	R\$ 8.522.000,0000
09/06/2026 às 10:43:08	82.607.623/0001-91	R\$ 8.521.000,0000
09/06/2026 às 10:43:23	03.574.370/0001-20	R\$ 8.520.400,0000
09/06/2026 às 10:43:31	82.607.623/0001-91	R\$ 8.520.000,0000
09/06/2026 às 10:43:44	03.574.370/0001-20	R\$ 8.515.000,0000
09/06/2026 às 10:43:55	82.607.623/0001-91	R\$ 8.514.000,0000
09/06/2026 às 10:44:49	03.574.370/0001-20	R\$ 8.513.000,0000
09/06/2026 às 10:44:58	82.607.623/0001-91	R\$ 8.512.000,0000
09/06/2026 às 10:45:29	03.574.370/0001-20	R\$ 8.510.000,0000
09/06/2026 às 10:45:41	82.607.623/0001-91	R\$ 8.509.000,0000
09/06/2026 às 10:45:55	03.574.370/0001-20	R\$ 8.500.000,0000
09/06/2026 às 10:46:33	82.607.623/0001-91	R\$ 8.499.000,0000
09/06/2026 às 10:46:55	03.574.370/0001-20	R\$ 8.490.000,0000
09/06/2026 às 10:47:16	82.607.623/0001-91	R\$ 8.489.000,0000
09/06/2026 às 10:47:42	03.574.370/0001-20	R\$ 8.485.000,0000
09/06/2026 às 10:48:03	82.607.623/0001-91	R\$ 8.484.000,0000
09/06/2026 às 10:48:32	03.574.370/0001-20	R\$ 8.468.590,0000
09/06/2026 às 10:48:52	82.607.623/0001-91	R\$ 8.468.000,0000
09/06/2026 às 10:49:23	03.574.370/0001-20	R\$ 8.465.800,0000
09/06/2026 às 10:49:42	82.607.623/0001-91	R\$ 8.465.000,0000
09/06/2026 às 10:50:01	03.574.370/0001-20	R\$ 8.464.000,0000
09/06/2026 às 10:50:11	82.607.623/0001-91	R\$ 8.463.900,0000
09/06/2026 às 10:50:35	03.574.370/0001-20	R\$ 8.463.300,0000
09/06/2026 às 10:50:43	82.607.623/0001-91	R\$ 8.463.200,0000
09/06/2026 às 10:51:29	03.574.370/0001-20	R\$ 8.463.000,0000
09/06/2026 às 10:51:39	82.607.623/0001-91	R\$ 8.462.900,0000
09/06/2026 às 10:52:13	03.574.370/0001-20	R\$ 8.462.500,0000
09/06/2026 às 10:52:20	82.607.623/0001-91	R\$ 8.462.000,0000
09/06/2026 às 10:53:08	03.574.370/0001-20	R\$ 8.461.000,0000
09/06/2026 às 10:53:16	82.607.623/0001-91	R\$ 8.460.000,0000
09/06/2026 às 10:53:59	03.574.370/0001-20	R\$ 8.457.600,0000
09/06/2026 às 10:54:08	82.607.623/0001-91	R\$ 8.457.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 10:54:42	03.574.370/0001-20	R\$ 8.400.000,0000
09/06/2026 às 10:54:57	82.607.623/0001-91	R\$ 8.399.900,0000
09/06/2026 às 10:55:46	03.574.370/0001-20	R\$ 8.395.400,0000
09/06/2026 às 10:55:58	82.607.623/0001-91	R\$ 8.395.000,0000
09/06/2026 às 10:56:20	03.574.370/0001-20	R\$ 8.394.000,0000
09/06/2026 às 10:56:36	82.607.623/0001-91	R\$ 8.393.000,0000
09/06/2026 às 10:56:47	03.574.370/0001-20	R\$ 8.390.000,0000
09/06/2026 às 10:56:56	82.607.623/0001-91	R\$ 8.389.000,0000
09/06/2026 às 10:57:28	03.574.370/0001-20	R\$ 8.385.000,0000
09/06/2026 às 10:57:40	82.607.623/0001-91	R\$ 8.384.000,0000
09/06/2026 às 10:58:33	03.574.370/0001-20	R\$ 8.383.000,0000
09/06/2026 às 10:58:42	82.607.623/0001-91	R\$ 8.380.000,0000
09/06/2026 às 10:59:04	03.574.370/0001-20	R\$ 8.375.000,0000
09/06/2026 às 10:59:15	82.607.623/0001-91	R\$ 8.374.000,0000
09/06/2026 às 10:59:28	03.574.370/0001-20	R\$ 8.372.000,0000
09/06/2026 às 10:59:35	82.607.623/0001-91	R\$ 8.370.000,0000
09/06/2026 às 11:00:04	03.574.370/0001-20	R\$ 8.369.450,0000
09/06/2026 às 11:00:16	82.607.623/0001-91	R\$ 8.369.000,0000
09/06/2026 às 11:00:32	03.574.370/0001-20	R\$ 8.368.500,0000
09/06/2026 às 11:00:41	82.607.623/0001-91	R\$ 8.365.000,0000
09/06/2026 às 11:01:13	03.574.370/0001-20	R\$ 8.341.248,0300
09/06/2026 às 11:01:33	82.607.623/0001-91	R\$ 8.341.100,0000
09/06/2026 às 11:02:57	03.094.645/0001-29	R\$ 8.699.300,0000
09/06/2026 às 11:04:04	03.094.645/0001-29	R\$ 8.341.150,0000
09/06/2026 às 11:05:13	03.094.645/0001-29	R\$ 8.341.000,0000
09/06/2026 às 11:05:32	82.607.623/0001-91	R\$ 8.340.900,0000
09/06/2026 às 11:06:07	03.094.645/0001-29	R\$ 8.340.800,0000
09/06/2026 às 11:06:15	82.607.623/0001-91	R\$ 8.340.700,0000
09/06/2026 às 11:06:38	03.094.645/0001-29	R\$ 8.340.600,0000
09/06/2026 às 11:06:45	82.607.623/0001-91	R\$ 8.340.500,0000
09/06/2026 às 11:07:04	03.094.645/0001-29	R\$ 8.340.400,0000
09/06/2026 às 11:07:11	82.607.623/0001-91	R\$ 8.340.300,0000
09/06/2026 às 11:07:28	03.094.645/0001-29	R\$ 8.335.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 11:07:49	82.607.623/0001-91	R\$ 8.334.900,0000
09/06/2026 às 11:08:11	03.094.645/0001-29	R\$ 8.330.000,0000
09/06/2026 às 11:08:22	82.607.623/0001-91	R\$ 8.329.900,0000
09/06/2026 às 11:08:45	03.094.645/0001-29	R\$ 8.329.000,0000
09/06/2026 às 11:08:53	82.607.623/0001-91	R\$ 8.328.900,0000
09/06/2026 às 11:09:05	03.094.645/0001-29	R\$ 8.325.000,0000
09/06/2026 às 11:09:15	82.607.623/0001-91	R\$ 8.324.900,0000
09/06/2026 às 11:09:46	03.094.645/0001-29	R\$ 8.320.000,0000
09/06/2026 às 11:09:59	82.607.623/0001-91	R\$ 8.319.900,0000
09/06/2026 às 11:10:23	03.094.645/0001-29	R\$ 8.315.000,0000
09/06/2026 às 11:10:34	82.607.623/0001-91	R\$ 8.314.900,0000
09/06/2026 às 11:10:53	03.094.645/0001-29	R\$ 8.314.000,0000
09/06/2026 às 11:11:02	82.607.623/0001-91	R\$ 8.313.900,0000
09/06/2026 às 11:11:14	03.094.645/0001-29	R\$ 8.313.800,0000
09/06/2026 às 11:11:22	82.607.623/0001-91	R\$ 8.312.900,0000
09/06/2026 às 11:11:40	03.094.645/0001-29	R\$ 8.312.800,0000
09/06/2026 às 11:11:46	82.607.623/0001-91	R\$ 8.312.500,0000
09/06/2026 às 11:11:56	03.094.645/0001-29	R\$ 8.312.400,0000
09/06/2026 às 11:12:04	82.607.623/0001-91	R\$ 8.312.000,0000
09/06/2026 às 11:12:16	03.094.645/0001-29	R\$ 8.311.900,0000
09/06/2026 às 11:12:24	82.607.623/0001-91	R\$ 8.311.000,0000
09/06/2026 às 11:12:34	03.094.645/0001-29	R\$ 8.310.900,0000
09/06/2026 às 11:12:44	82.607.623/0001-91	R\$ 8.310.000,0000
09/06/2026 às 11:14:17	03.094.645/0001-29	R\$ 8.309.900,0000
09/06/2026 às 11:14:28	82.607.623/0001-91	R\$ 8.309.000,0000
09/06/2026 às 11:15:42	03.094.645/0001-29	R\$ 8.308.900,0000
09/06/2026 às 11:15:50	82.607.623/0001-91	R\$ 8.308.000,0000
09/06/2026 às 11:17:23	03.094.645/0001-29	R\$ 8.307.900,0000
09/06/2026 às 11:17:30	82.607.623/0001-91	R\$ 8.307.000,0000
09/06/2026 às 11:18:58	03.094.645/0001-29	R\$ 8.306.900,0000
09/06/2026 às 11:19:05	82.607.623/0001-91	R\$ 8.306.000,0000
09/06/2026 às 11:19:52	03.094.645/0001-29	R\$ 8.305.900,0000
09/06/2026 às 11:20:17	82.607.623/0001-91	R\$ 8.300.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 11:21:50	03.094.645/0001-29	R\$ 8.299.900,0000
09/06/2026 às 11:22:16	82.607.623/0001-91	R\$ 8.299.000,0000
09/06/2026 às 11:23:35	82.607.623/0001-91	R\$ 8.298.900,0000
09/06/2026 às 11:24:55	03.094.645/0001-29	R\$ 8.298.800,0000
09/06/2026 às 11:25:04	82.607.623/0001-91	R\$ 8.298.000,0000
09/06/2026 às 11:26:39	03.094.645/0001-29	R\$ 8.297.900,0000
09/06/2026 às 11:26:47	82.607.623/0001-91	R\$ 8.297.000,0000
09/06/2026 às 11:28:20	03.094.645/0001-29	R\$ 8.296.900,0000
09/06/2026 às 11:28:29	82.607.623/0001-91	R\$ 8.295.000,0000
09/06/2026 às 11:29:47	03.094.645/0001-29	R\$ 8.294.900,0000
09/06/2026 às 11:29:55	82.607.623/0001-91	R\$ 8.293.000,0000
09/06/2026 às 11:31:18	03.094.645/0001-29	R\$ 8.292.900,0000
09/06/2026 às 11:31:27	82.607.623/0001-91	R\$ 8.290.000,0000
09/06/2026 às 11:32:39	03.094.645/0001-29	R\$ 8.289.900,0000
09/06/2026 às 11:32:58	82.607.623/0001-91	R\$ 8.288.000,0000
09/06/2026 às 11:34:09	03.094.645/0001-29	R\$ 8.287.900,0000
09/06/2026 às 11:34:26	82.607.623/0001-91	R\$ 8.287.000,0000
09/06/2026 às 11:35:44	03.094.645/0001-29	R\$ 8.286.900,0000
09/06/2026 às 11:35:52	82.607.623/0001-91	R\$ 8.285.000,0000
09/06/2026 às 11:37:19	03.094.645/0001-29	R\$ 8.284.900,0000
09/06/2026 às 11:37:32	82.607.623/0001-91	R\$ 8.280.000,0000
09/06/2026 às 11:38:23	03.094.645/0001-29	R\$ 8.279.900,0000
09/06/2026 às 11:38:51	82.607.623/0001-91	R\$ 8.278.000,0000
09/06/2026 às 11:39:52	03.094.645/0001-29	R\$ 8.277.900,0000
09/06/2026 às 11:40:08	82.607.623/0001-91	R\$ 8.277.000,0000
09/06/2026 às 11:40:51	03.094.645/0001-29	R\$ 8.276.900,0000
09/06/2026 às 11:41:12	82.607.623/0001-91	R\$ 8.275.000,0000
09/06/2026 às 11:41:36	03.094.645/0001-29	R\$ 8.274.900,0000
09/06/2026 às 11:41:45	82.607.623/0001-91	R\$ 8.273.000,0000
09/06/2026 às 11:42:56	03.094.645/0001-29	R\$ 8.272.900,0000
09/06/2026 às 11:43:10	82.607.623/0001-91	R\$ 8.270.000,0000
09/06/2026 às 11:44:36	03.094.645/0001-29	R\$ 8.269.900,0000
09/06/2026 às 11:44:48	82.607.623/0001-91	R\$ 8.268.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 11:45:22	03.094.645/0001-29	R\$ 8.267.900,0000
09/06/2026 às 11:45:32	82.607.623/0001-91	R\$ 8.266.000,0000
09/06/2026 às 11:46:24	03.094.645/0001-29	R\$ 8.265.900,0000
09/06/2026 às 11:46:38	82.607.623/0001-91	R\$ 8.260.000,0000
09/06/2026 às 11:47:22	03.094.645/0001-29	R\$ 8.259.900,0000
09/06/2026 às 11:47:36	82.607.623/0001-91	R\$ 8.255.000,0000
09/06/2026 às 11:48:49	03.094.645/0001-29	R\$ 8.254.900,0000
09/06/2026 às 11:49:14	82.607.623/0001-91	R\$ 8.250.000,0000
09/06/2026 às 11:49:27	03.094.645/0001-29	R\$ 8.249.900,0000
09/06/2026 às 11:49:49	82.607.623/0001-91	R\$ 8.245.000,0000
09/06/2026 às 11:50:31	03.094.645/0001-29	R\$ 8.244.900,0000
09/06/2026 às 11:50:39	82.607.623/0001-91	R\$ 8.243.000,0000
09/06/2026 às 11:51:22	03.094.645/0001-29	R\$ 8.242.900,0000
09/06/2026 às 11:51:35	82.607.623/0001-91	R\$ 8.240.000,0000
09/06/2026 às 11:52:33	03.094.645/0001-29	R\$ 8.239.900,0000
09/06/2026 às 11:52:42	82.607.623/0001-91	R\$ 8.235.000,0000
09/06/2026 às 11:53:24	03.094.645/0001-29	R\$ 8.234.900,0000
09/06/2026 às 11:53:34	82.607.623/0001-91	R\$ 8.233.000,0000
09/06/2026 às 11:54:13	03.094.645/0001-29	R\$ 8.232.900,0000
09/06/2026 às 11:54:25	82.607.623/0001-91	R\$ 8.230.000,0000
09/06/2026 às 11:55:34	03.094.645/0001-29	R\$ 8.229.900,0000
09/06/2026 às 11:55:46	82.607.623/0001-91	R\$ 8.228.000,0000
09/06/2026 às 11:56:01	03.094.645/0001-29	R\$ 8.227.900,0000
09/06/2026 às 11:56:08	82.607.623/0001-91	R\$ 8.226.000,0000
09/06/2026 às 11:57:00	03.094.645/0001-29	R\$ 8.225.900,0000
09/06/2026 às 11:57:10	82.607.623/0001-91	R\$ 8.225.000,0000
09/06/2026 às 11:57:34	03.094.645/0001-29	R\$ 8.224.900,0000
09/06/2026 às 11:57:42	82.607.623/0001-91	R\$ 8.223.000,0000
09/06/2026 às 11:58:01	03.094.645/0001-29	R\$ 8.222.900,0000
09/06/2026 às 11:58:22	82.607.623/0001-91	R\$ 8.220.000,0000
09/06/2026 às 11:59:35	03.094.645/0001-29	R\$ 8.219.900,0000
09/06/2026 às 11:59:43	82.607.623/0001-91	R\$ 8.218.000,0000
09/06/2026 às 12:00:52	03.094.645/0001-29	R\$ 8.217.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
09/06/2026 às 12:01:12	82.607.623/0001-91	R\$ 8.215.000,0000
09/06/2026 às 12:02:03	03.094.645/0001-29	R\$ 8.214.900,0000
09/06/2026 às 12:02:20	82.607.623/0001-91	R\$ 8.210.000,0000
09/06/2026 às 12:03:10	03.094.645/0001-29	R\$ 8.209.900,0000
09/06/2026 às 12:03:22	82.607.623/0001-91	R\$ 8.208.000,0000
09/06/2026 às 12:03:59	03.094.645/0001-29	R\$ 8.207.900,0000
09/06/2026 às 12:04:07	82.607.623/0001-91	R\$ 8.205.000,0000
09/06/2026 às 12:04:25	03.094.645/0001-29	R\$ 8.204.900,0000
09/06/2026 às 12:04:40	82.607.623/0001-91	R\$ 8.203.000,0000
09/06/2026 às 12:05:08	03.094.645/0001-29	R\$ 8.202.900,0000
09/06/2026 às 12:05:21	82.607.623/0001-91	R\$ 8.200.000,0000
09/06/2026 às 12:06:39	03.094.645/0001-29	R\$ 8.199.900,0000
09/06/2026 às 12:06:53	82.607.623/0001-91	R\$ 8.199.800,0000
09/06/2026 às 12:08:16	03.094.645/0001-29	R\$ 8.199.700,0000
09/06/2026 às 12:08:34	82.607.623/0001-91	R\$ 8.199.000,0000
09/06/2026 às 12:09:13	03.094.645/0001-29	R\$ 8.198.900,0000
09/06/2026 às 12:09:52	82.607.623/0001-91	R\$ 8.190.000,0000
09/06/2026 às 12:10:24	03.094.645/0001-29	R\$ 8.189.900,0000
09/06/2026 às 12:12:10	82.607.623/0001-91	R\$ 8.189.800,0000
09/06/2026 às 12:12:39	03.094.645/0001-29	R\$ 8.189.700,0000
09/06/2026 às 12:14:12	82.607.623/0001-91	R\$ 8.180.000,0000
09/06/2026 às 12:14:51	03.094.645/0001-29	R\$ 8.179.900,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/06/2026 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	09/06/2026 às 12:16:52	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:22:51	Bom dia. A empresa está presente?
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:23:49	Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:24:57	Bom dia, estamos conectados
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:25:10	Agradeço o retorno

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:25:22	Considerando que o valor proposto pela participante, está abaixo do valor considerado inexequível, conforme subitem 10.9, alínea "f.1" do edital, não será solicitado contraproposta.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:25:31	Prezados, considerando que o edital regra: "10.9 - Serão desclassificadas as propostas: (...)
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:25:36	f) com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:25:40	f.1) Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 59, § 4ª da Lei Federal nº 14.133/2021;
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:25:55	f.2) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis, conforme art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, a ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, (...)
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:26:07	(...) prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato, sujeito as sanções previstas no item 12 do Contrato, Anexo III do edital.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:26:12	f.2.1) Exemplificando, aplicando a regra:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:26:17	a = Valor orçado da licitação = R\$ 1.000.000,00 b = Valor correspondente à 85% do orçado pela Administração = R\$ 850.000,00 c = Valor da proposta = R\$ 200.000,00 d = Valor da garantia adicional = b - c = R\$ 650.000,00"
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:26:27	Considerando o valor ofertado pela empresa na sua proposta final, em R\$ 8.179.900,00 ou seja, inferior ao estabelecido no subitem 10.9, alíneas f.1 e f.2.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:26:37	Considerando o subitem 21.3 do edital, solicito que a empresa se manifeste, acerca de 2 pontos:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:26:42	a) Demonstre a exequibilidade do valor ofertado;
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:26:54	*Para demonstrar a exequibilidade deverão ser encaminhados contratos com suas respectivas Notas Fiscais, comprovando a execução de serviço similar com valores compatíveis ao ofertado. Podem ser apresentados: planilhas, cotações de insumos, entre outros documentos que demonstre que o valor ofertado poderá ser executado.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:27:05	b) Manifeste ciência que, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado nas cláusulas 10.6 e 11.12 da Minuta Contratual de que a CONTRATADA deverá prestar a garantia prevista nos termos do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:27:17	Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Agente de Contratação, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 10/06/2026.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:27:39	Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 10/06/2026. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:27:58	A empresa está ciente do prazo e do que foi solicitado?
Pelo participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:28:21	Sim, estamos cientes
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	09/06/2026 às 12:28:41	Obrigada pelo retorno.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	10/06/2026 às 13:39:37	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:39:37 de 10/06/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:31:51	Boa tarde! A empresa está conectada?
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:31:59	Favor se manifestar.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:33:55	Inicialmente, registra-se que o consórcio atendeu à convocação, enviando a proposta de preços e seus anexos, bem como a documentação para comprovar a exequibilidade, dentro do prazo concedido.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:34:08	Referente ao estabelecido no subitem 10.9, alínea "f.2", informo que o consórcio se manifestou mostrando ciência quanto a garantia adicional, estando de acordo com o exigido no edital:
Pelo participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:34:17	Boa tarde
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:34:34	"(...) DECLARA, que estamos cientes, nos termos do subitem 10.9, alínea "f.2" do instrumento convocatório, bem como o regrado nas cláusulas 10.6 e 11.12 da Minuta Contratual de que a CONTRATADA deverá prestar a garantia prevista nos termos (...)
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:34:43	(...) do art. 59, § 5ª da Lei Federal nº 14.133/2021, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município, contados da assinatura do contrato."
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:34:58	Quanto a exequibilidade da proposta, a proposta e seus anexos foram submetidos a análise técnica da secretaria requisitante - Secretaria de Infraestrutura Urbana - a qual, se manifestou através do Memorando SEI nº 29857744/2026 - SEINFRA.UNP conforme transcrevemos:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:35:15	"(...) Desta forma, a iniciativa do Consórcio Infrasil - Seal de procurar demonstrar a exequibilidade de sua proposta de preços nos indica perfeitamente que está ciente sobre sua responsabilidade de execução da obra de Revitalização Asfáltica com Micro Revestimento Asfáltico com polímero de trechos das seguintes ruas: (...)
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:35:21	Arlindo Pereira Macedo, Petrópolis, General Rondon, Monsenhor Gercino, Florianópolis, Guanabara, Voluntários da Pátria, Valença, Emílio Stock, Eleotério Maia, Santa Luísa de Marilac, Maria Julia P. da Costa, Elpidio Lemos, Agulhas Negras, Anitápolis, Fátima, Kurt Meinert, Espigão, Elizabeth Rech e Bernardo Rech, atendendo as especificações de procedimentos e qualidade exigidas, pelo preço final por ele proposto"
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:35:33	A íntegra da análise técnica está disponibilizada no site da PMJ, através do Memorando SEI nº 29857744/2026 - SEINFRA.UNP link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5603/secretaria/11 .
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:36:37	Após análise da proposta comercial atualizada, verificou-se que a mesma atendeu às exigências estabelecidas no item 8 do edital. Deste modo, o consórcio resta classificado.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:37:44	Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: De acordo com o valor informado na proposta de preços apresentada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:38:25	Campo de negociação aberto, valor informado de acordo com a proposta de preços apresentada.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:38:36	Aguardo o aceite.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:39:29	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, tendo informado R\$ 8.179.888,5400.
Sistema	22/06/2026 às 14:42:05	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/06/2026 14:52:05.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:52:30	Registra-se que, a partir deste momento, inicia-se a Fase de Habilitação.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:52:36	Antes da convocação dos documentos de habilitação, registram-se algumas recomendações, quanto a apresentação dos mesmos:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:52:42	Favor atentar-se a todos os documentos exigidos no item 9, visto que, com a Nova Lei de Licitações houve algumas mudanças quanto a apresentação destes, a exemplo do Balanço Patrimonial, que deve ser apresentado dos 2 (dois) últimos exercícios já exigíveis, salvo exceções da lei a serem observadas.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:52:47	Atenção também aos documentos de qualificação técnica (Atestados/ CATS), sendo que os mesmos devem ser apresentados exatamente como o edital exige (ver compatibilidade, quantitativo, unidade de medida, etc).
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:52:53	Ainda, alerta-se para a validade e a autenticidade dos documentos apresentados, principalmente os emitidos eletronicamente (por exemplo Balanço Patrimonial SPED - Sistema Público Escrituração Digital). Os documentos eletrônicos devem registrar meios de conferência/certificação de autenticidade/validade.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:53:02	Do mesmo modo, importante manter os documentos atualizados no SICAF, pois é um sistema passível de consulta, conforme disposto no edital.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:53:22	Conforme item 9.1 do edital, será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas para envio dos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:54:06	Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 22/06/2026. Justificativa: Convoca-se o consórcio a apresentar, no prazo de 02 (duas) horas, a documentação de habilitação, nos termos do item 9 do edital..
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:54:16	Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:54:56	Sim, estamos cientes
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 14:55:12	Agradeço o retorno.
Pelo participante 03.094.645/0001-29	22/06/2026 às 15:25:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:06 de 22/06/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:30:26	Boa tarde! Em análise aos documentos de habilitação apresentados, verificou-se que:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:30:35	1- Não foi possível autenticar as assinaturas digitais realizadas no cálculo dos índices financeiros do exercício de 2024 da empresa Infrasul - Infraestrutura e Empreendimentos Ltda.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:30:41	Considerando que, documentos assinados em meio digital só possuem validade se confirmada a autenticidade das assinaturas. Considerando que, no caso em tela, o sistema adotado de assinatura digital, é possível validar a sua autenticidade somente através de certificados digitais de documentos em meio eletrônico. Neste contexto, seria necessário o emprego de diligência, a fim de autenticar a assinatura digital.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:30:49	Todavia, considerando o balanço patrimonial do exercício de 2024 apresentado junto aos documentos de habilitação, foram efetuados os cálculos dos índices, onde obteve-se os seguintes resultados: Exercício 2024 - Liquidez Geral = 2,77, Solvência Geral = 4,28 e Liquidez Corrente = 2,79, atendendo, portanto, ao valor mínimo exigido no subitem 9.5 alínea "k" do edital.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:31:12	2- Foi apresentada a certidão negativa de débitos tributários e dívida ativa municipal de Curitiba para a empresa Seal Pavimentações Ltda. Entretanto, de acordo com a Primeira Alteração Contratual apresentada, a empresa está sediada em Telêmaco Borba/PR.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:31:25	Considerando o subitem 10.13 do edital, a Agente de Contratação realizou a consulta, emissão e juntou aos autos do presente processo, a certidão negativa de débitos do Município de Telêmaco Borba, documento SEI nº 29915420. Deste modo, restou atendido o subitem 9.5, alínea "f" do edital.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:31:41	3- Quanto aos cálculos dos índices financeiros do exercício de 2025 da empresa Seal Pavimentações Ltda, verificou-se que a empresa teria utilizado, conforme registro no documento enviado, para o cálculo do índice Liquidez Geral, valor para a conta "Realizável a Longo Prazo" e realizou o cálculo incorretamente do índice de Solvência Geral.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:31:48	Todavia, considerando o balanço patrimonial do exercício de 2025 apresentado junto aos documentos de habilitação, foram efetuados os cálculos dos índices, onde obteve-se os seguintes resultados: Exercício 2025 - Liquidez Geral = 1,08, Solvência Geral = 2,82 e Liquidez Corrente = 4,27, atendendo, portanto, ao valor mínimo exigido no subitem 9.5 alínea "k" do edital.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:32:04	4- Os documentos técnicos foram encaminhados para a análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, requisitante do presente processo licitatório, que em resposta manifestou-se por meio dos Memorandos SEI nº 29923047 e 30105581/2026 - SEINFRA.UNP, no qual apresentou a sua decisão:
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:32:18	"(...) 1.1 Parecer final quando a aceitabilidade da(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico do profissional: ACEITO "2.1. Parecer final quando a aceitabilidade do(s) atestado(s) da empresa: ACEITO (maior que 80.382,00 m de micro revestimento asfáltico à frio) Quantidade total atestada -Micro revestimento à frio = 284.546,22 m (...)"
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:32:40	Portanto, o consórcio atendeu ao subitem 9.5, alíneas "m.2" e "n" do edital.
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:33:01	A íntegra da análise técnica está disponibilizada no site desta Prefeitura, por meio dos Memorandos SEI nº 29923047 e 30105581/2026 - SEINFRA.UNP, link https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5603/secretaria/11 .
Sistema para o participante 03.094.645/0001-29	13/07/2026 às 15:33:52	Por apresentar os documentos de habilitação em conformidade com o exigido nos itens 3.2 e 9 do edital, o consórcio Infrasul-Seal resta habilitado. Sendo assim, declarado vencedor deste certame.
Sistema	13/07/2026 às 15:34:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/07/2026 15:44:10.

Eventos do Item 1

13/07/2026 15:44

32 de 33

Data/Hora	Descrição
09/06/2026 às 08:30:00	Item aberto para lances.
09/06/2026 às 12:16:52	Item com etapa aberta encerrada.
09/06/2026 às 12:16:52	Item encerrado para lances.
09/06/2026 às 12:27:39	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 10/06/2026. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 8.2 do edital..
10/06/2026 às 13:39:37	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 finalizou o envio de anexo.
22/06/2026 às 14:37:44	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para negociação de valor.
22/06/2026 às 14:39:29	Negociação encerrada. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 informou R\$ 8.179.888,5400.
22/06/2026 às 14:42:05	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 8.179.900,0000, valor negociado: R\$ 8.179.888,5400. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 edital..
22/06/2026 às 14:54:06	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 22/06/2026. Justificativa: Convoca-se o consórcio a apresentar, no prazo de 02 (duas) horas, a documentação de habilitação, nos termos do item 9 do edital..
22/06/2026 às 15:25:06	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 finalizou o envio de anexo.
13/07/2026 às 15:34:10	Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 foi habilitado.
13/07/2026 às 15:44:19	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

INFORMAÇÃO SEI Nº 30169056/2026 - SAP.LCT

Joinville, 13 de julho de 2026.

Aos 13 dias de julho de 2026, a Agente de Contratação Sra. Aline Mirany Venturi Bussolaro, de acordo com a Portaria nº 177/2026, valida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 30169036.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Mirany Venturi Bussolaro, Servidor(a) Público(a)**, em 13/07/2026, às 15:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30169056** e o código CRC **FC8D0DA1**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.089536-6

30169056v3