

Ata da reunião para abertura dos invólucros nº 02 – Proposta Comercial, apresentados à Concorrência nº 277/2015 destinada à **contratação de empresa para execução de ponte de concreto armado e pavimentação asfáltica do sistema viário, ligando os bairros Jardim Iririu e Aventureiro – Consolidação do Eixo Ecológico Leste**. Aos 30 dias de novembro de 2015, às 09h, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria nº 055/2015, composta por Silvia Mello Alves, Patrícia Regina de Sousa e Thiago Roberto Pereira, sob a presidência da primeira para abertura das propostas. Empresas habilitadas: **MLA Construções Ltda., Consócio Fator 3/Acácia e Empreiteira Fortunato Ltda.** Inicialmente a Comissão realizou a conferência do credenciamento já realizado na fase para recebimento dos invólucros. Empresa presente e seu respectivo representante: **MLA Construções Ltda. – Hilton Cesar de Abreu Gonçalves**. A Comissão deu prosseguimento à sessão com a abertura dos invólucros. Empresas participantes e seus respectivos preços: **MLA Construções Ltda. – R\$ 2.469.422,97, Consócio Fator 3/Acácia – R\$ 2.493.950,41 e Empreiteira Fortunato Ltda. – 2.672.620,71**. Após a abertura, o conteúdo dos invólucros foi vistado pela Comissão e disponibilizado ao presente. A Comissão decide então, suspender a sessão para análise das propostas. Segue anexa a esta ata, 1 folha contendo arguições. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

  
Silvia Mello Alves  
Presidente da Comissão

  
Patrícia Regina de Sousa  
Membro de Comissão

  
Thiago Roberto Pereira  
Membro de Comissão

**Empresa presente**

**MLA Construções Ltda.**



Representante → Helen Gonçalves

empresa → MCA Construções LTDA.

---

FATOR 3 ENG. E ACACIA ENG.

NÃO APRESENTOU AS COMPOSIÇÕES DOS SERVIÇOS

DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO

DO EDITAL ITEM 9.5 LETRA "b" E ESCLARECIMENTO  
PUBLICADO EM 27/10/2015.

APRESENTOU APENAS OS VALORES DE MÃO DE OBRA

E MATERIAL JÁ CONSTANTES NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

30/11/2015



R

R

R