IPPUJ
29/04/2014 Shmsj-ceugM-niv6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina [ D N
IPPUJ - Fundagéo Instituto de Pesquisa e Planejamen to Para o
DeSenVOIVimentO SUStentéVeI de JOinVi”e FUNDAGAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE JOINVILLE

Unidade de Desenvolvimento de Projetos

MEMORIAL DESCRITIVO
DE ARQUITETURA

ABRIL/2014

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE - COMPLEXO DE EMER-
GENCIA DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES

LOCAL AV. GETULIO VARGAS, 238 — ANITA GARIBALDI - JOINVILLE

SERVICO REFORMA — CME

REQUISITANTE Secretaria de Saude — Fundo Municipal de Saude

CODIGO ELETRONICO  Shmsj-ceug

DADOS FiSICOS DA OBRA

INSCRICAO IMOBILIARIA AREA TERRENO TESTADA TERRENO
13.20.13.56.1250.0000 24.004,00m2  (Av. Gettlio Vargas) 75,00m
13.20.13.56.1000.0000 1.839,00m?2 (R. S0 José) 24,00m
13.20.13.56.1679.0000 2.047,00m2  (R. Dr. Placido Gomes) 44,00m
13.20.13.56.1604.0000 713,00m2 (R. Dr. Placido Gomes) 15,00m

ZONA DE USO SE6a

Uso E2.2

TAXA DE OCUPACAO %

AREA DO TERRENO - TOTAL 28.603,00m2

NUMERO DE PAVIMENTOS 07

AREA EXISTENTE 14.059,34m2

CEDUG AREA 1° NiVEL 3.435,46m2

AREA 2° NiVEL 3.067,12m2

AREA 3° NiVEL 2.427,32m2

AREA 4° NiVEL 1.527,58m?2

AREA 5° NiVEL 400,05m2

AREA 6° NiVEL 476,95m2

AREA 7° NIVEL 143,02m?2

AREA HELIPONTO/RAMPAS 715,48m?

AREA TOTAL HOSPITAL 12.192,98m2

AREA TOTAL C/ CEDUG E OUTROS 26.252,32m2
AREA DE REFORMA 6° NIVEL 476,95m?
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EQUIPE TECNICA IPPUJ

Vladimir Tavares Constate Diretor Presidente
Vanio Lester Kuntze Diretor Executivo
Gilberto Lessa dos Santos Diretor Executivo
Marino Pelegrini Neto Gerente da Unidade de Desenv. de Projetos
Oscar Miranda Frées Filho Arquiteto

Juliano Martins Arquiteto

Simone Schroeder Arquiteta

Thais Gongalves Pinto Arquiteta

Anne Elise Rosa Soto Arquiteta

Ana Carolina Moura Cardoso Arquiteta
Alexandre Smore Silva Engenheiro Civil
Lia Dalva Barraca Engenheira Civil
Murilo Renato Schiessel Engenheiro Elétrico
Alvaro Tirek Junqueira Engenheiro Elétrico

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO Arge Oscar Miranda Frées Filho — CAU/SC A8631-2

EQUIPE TECNICA HMSJ

Carlos Alexandre Silva Diretor Presidente Hospital
Dr Franco Haritsch CRM / SC 9325 Gerente da Unidade Técnica
Enf. Maria Helena Ribeiro Kuhlhoff — COREN/SC 28.932 Coordenadora Técnica

CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se a reforma das instalacdes fisicas do CEDUG — COMPLE-
XO DE EMERGENCIA DEPUTADO ULYSSES GUIMARAES — Centr al de Material Esterilizado (CME) , e
tem por objetivo ilustrar, identificar e discriminar os servicos e materiais a empregar, de acordo com as ne-
cessidades pontuais levantadas em visitas técnicas, atendendo as necessidades imediatas.

A execuc¢do da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus res-
pectivos detalhes e as especificacdes constantes neste memorial.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue,
devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos AUTORES e a FISCALIZACAO:

1°. Projeto Arquitetdnico, quando for o caso;

2°. Memorial descritivo;

3°. Demais projetos complementares e Orcamento.

Os materiais e servicos somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos AUTORES do
projeto e FISCALIZACAO, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo fa-
bricante.

A obra sé podera ser iniciada no canteiro, apés apr  ovacdo dos projetos e liberacdo da cons-
trucdo por parte da comissédo FISCALIZADORA, anotado no Diario de Obra com as devidas assinatu-
ras.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:

1. MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no

Memorial, serdo inteiramente fornecidos pela CONSTRUTORA;

2. ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado, caso ndo atenda as
especificacdes do projeto, devendo a CONSTRUTORA substitui-lo quando solicitado pela FISCA-
LIZACAO;

3. MAO DE OBRA - A mao de obra a empregar pela CONSTRUTORA devera ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das obras, além de tecnicamente qualifi-
cada e especializada sempre que for necessario;

4. VISITA PREVIA - Quando obra for reforma e/ou ampliacdo, a CONSTRUTORA, ainda na con-
digdo de proponente, devera fazer visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia
das estruturas existentes e seu atual estado de conservacéo, locacao, niveis, etc;
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5. RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢des con-
tratuais. Ficara a CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, fican-
do por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

6. EQUIPAMENTO DE SEGURANGCA - Devera estar disponivel na obra para uso dos trabalhado-
res, visitantes e inspetores;

7. DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacdes diversas, tanto pela
CONSTRUTORA, como pela FISCALIZACAO.

FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO ¢é composta pela equipe de profissionais do IPPUJ, o arquiteto autor ou res-
ponsavel pelo projeto arquitetbnico, da SEINFRA e da SECRETARIA DE SAUDE, designados para acom-
panhamento e vistoria da obra.

PROGRAMA DA OBRA

Trata-se de reformas diversas da obra do 6° nivel do CEDUG dentro do Hospital Municipal Séo
José, localizado na Avenida Getulio Vargas, 238, Anita Garibaldi, Joinville.

Sao necessdrias diversas intervencdes na edificacdo para adequacgfes as normas da ANVISA
RDC 50/02 e a NBR 5090/04.

Os itens de intervencao estdo descritos no capitulo 2.00 e no projeto de Arquitetura.

ESPECIFICACOES TECNICAS

1.00. PRELIMINARES

1.01. PROJETOS

Os projetos fornecidos pelo IPPUJ:
— Projeto Arquiteténico;

- Memorial Descritivo;

— Projeto Elétrico;

- Projeto Hidrossanitario;

— Orgamento; e

— Cronograma.

A CONSTRUTORA recebera os projetos aprovados na SEINFRA (Alvara de Projeto), no CBVJ e
quando necessario na FUNDEMA, na VISA, Aguas de Jlle. e CELESC.

Antes do inicio da obra a CONSTRUTORA devera apresentar junto a FISCALIZACAO todas as du-
vidas que por ventura tenha a respeito dos projetos, para que sejam tomadas as devidas providéncias caso
necessario antes do inicio das obras.

A execucdo dos servicos de construcdo obedecerda rigorosamente aos projetos e materiais especifi-
cados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais que ocorrerem durante a obra deveréo ser soli-
citados a FISCALIZACAO. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem consentimento por escrito,
da FISCALIZACAO e do AUTOR do projeto.

1.02. APROVAGAO E LIBERAGCOES DA OBRA

1.02.01. ALVARA DE CONSTRUCAO

A CONSTRUTORA providenciara para retirar o Alvara de Construgdo no inicio da obra com os
documentos e procedimentos descritos abaixo:

- ART/CREA ou RRT/CAU de Execucéo;

- Anexo 2 (modelo da SEINFRA);

- Copia do Contrato com a PMJ;

- Copia da folha de rosto com o carimbo de Projeto aprovado, fornecido pelo IPPUJ;
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- ISS — providenciar na Secretaria da Fazenda o acordo com a estimativa fiscal calculada para
pagamento durante a obra;

- Pagamento da Taxa .

As ligacBes provisorias da agua e energia elétrica sdo de responsabilidade da CONSTRUTORA

fazer no inicio da obra.

1.02.02. HABITE-SE
No final da obra a CONSTRUTORA providenciara o Habite-se junto a VISA (Vigilancia Sanitaria),

conforme os procedimentos abaixo:

- ART/CREA ou RRT/CAU de projeto Hidrossanitario;

- Projeto Hidrossanitario com solucéao do esgoto;

- Copia do Alvara de Construcao;

- Nota fiscal da Fossa Séptica e Filtro Anaerdbio caso a situacao e se necessario;

- Pagamento da Taxa ;

- Aguardar a visita do fiscal da VISA na obra é preferivel deixar a fossa, filtro e caixas de inspe-
cdo com facil acesso para fiscalizagao.

1.02.03. VISTORIA DE CONCLUSAO

Ap6s a providéncia do Habite-se a CONSTRUTORA devera providenciar a Vistoria de Conclusao

na SEINFRA, conforme os procedimentos abaixo:

- Copia do Habite-se;
- Copia do Alvara de Construcao;
- Pagamento da Taxa ;

- Aguardar a visita do fiscal da SEINFRA na obra.
1.02.04. CND e INSS
A CONSTRUTORA providenciard também a CND do INSS, ou seja, a quitacdo da contribuigdo do

INSS relativo a obra, observar a documentacao a apresentar abaixo:

- Guias de recolhimento;

- Projeto Arquiteténico;

- ART/CREA ou RRT/CAU de projeto Arquitetdnico;

- Copia do Alvara de Construcao;

- Copia do Certificado de Conclusao;

- Copia do Registro de Imoveis;

- Procuracao ou Contrato com a PMJ.

A CONSTRUTORA providenciara no final a ligacéo definitiva de energia elétrica e de dgua junto

aos 6rgdos competentes.

A CONSTRUTORA entregara ao final da obra toda a documentac&o necessaria para que a prefeitu-

ra possa proceder com a averbacdo do imdvel no registro de iméveis.

2.01

2.00. RESUMO DOS SERVICOS A EXECUTAR

6° NiVEL (CME)

2.01.01 - Para a instalacdo das autoclaves executar os seguintes servicos: a) instalacdes elétricas
para alimentar as trés maquinas; b) alimentar com trés pontos de agua de osmose (vem de reservato-
rio localizado junto com os reservatorios do atico); ¢) alimentar com trés pontos de agua comum com
registro individual por maquina; d) instalar trés saidas de esgoto para agua quente com tubulacdo em
cobre ligando em descida existente; e) trés pontos de ar comprimido para atender as autoclaves; e f)
demolir parede existente no vao das mesmas;

2.01.02 - Instalagdo de piso em manta vinilica sobre o piso de placa vibroprensada com a substitui-
¢céo do rodapé e sobre piso ceramico (b- manta vinilica homogénea antiderrapante p/ area molhada —
area 33,10m2, rodapé 46,43m; c- manta vinilica homogénea hospitalar — area 271,02m2, rodapé
233,01m);

2.01.03 - Substituir as cubas de louca e as bancadas de granito por lavatérios em louga com meia
coluna rente a parede (4 unidades);

2.01.04 - Retirar as divis6rias em granito dos vestiarios e instalar painéis divisorios e portas em
chapas com laminado fenolico melaminico macico, estrutural tipo TS a prova de agua com acaba-
mento em dupla face e as ferragens, perfis e acessorios especificos;
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2.02

2.01.05 - Demolir alvenaria abrindo a sala de desinfeccdo de carrinhos para a sala de Preparo de
Materiais da Esterilizacao, fechando o acesso a Recepcao e Descontaminacdo com gesso acartona-
do e instalando nova porta para acesso a circulacao PV3, nesta area devera ser removido o piso ce-
rémico do piso e parede para nivelar com o restante dos pisos ao lado e instalagdo de manta vinilica,
fazer também os ajustes de pontos hidraulicos, de esgoto e elétrico;

2.01.06 - Revestir as colunas metalicas com chapas de gesso acartonado protegendo os cantos
com perfis de PVC colados, 19x19x300mm, esp. 1,5mm, pintura em epoxi na cor branca ou bege (4
colunas);

2.01.07 - Executar as instalacfes elétricas, de agua de osmose (2 pontos), esgoto para agua quente
(2 pontos) e ar comprimido (2 pontos) para atender as termodesinfectoras , abrir 0s vao na alvenaria
para a instalacdo das termodesinfectoras;

2.01.08 - Instalar novo lavatério em lougca com meia coluna rente a parede, utilizando extensdo das
ligac6es de agua e esgoto existente proxima;

2.01.09 - Retirar a meia-porta e fazer nova porta de duas folhas com a parte superior funcionando
separada como guiché - PV6;

2.01.10 - Alterar a meia-porta rente ao piso para elevada em 90cm com peitoril em chapa de aco
inox (2 unidades);

2.01.11 - Substituir porta por guiché com passa material, com peitoril de 90cm em chapa de ago inox;

2.01.12 - Executar parede em gesso acartonado com porta de 2 folhas (PV5), mais duas janelas com
vidro fixo (J16) e verificar as necessidades de intervencao na parte elétrica;

2.01.13 - Instalacao de piso vinilico em placas sobre o piso de placa vibroprensada com a substitui-
¢do do rodapé — area 72,21m2, rodapé 69,11m;

2.01.14 - Executar a ligagdo com o prédio Central instalando uma porta P12, nivelando os dois pisos
e fazendo os acabamentos, caso seja necessario fazer rampa a mesma devera ter inclinagdo maxima
de 8,33%;

2.01.15 - Verificar o posicionamento das portas e colocar visor em vidro na folha PV1 e PV3;

2.01.16 - Instalar circuito elétrico para Secadora de Traqueias e instalar um duto para exaustédo do
ar quente até a cobertura;

2.01.17 - Executar o forro em gesso acartonado, instalagdo das luminarias , exaustores e ar condi-
cionado central nos ambientes do 6° nivel — area 376,33m2;

2.01.18 - Retirar todos os peitoris de pedra e recoloca-los com maior inclinacdo encaixando sob o
perfil de aluminio, vedar com silicone e depois lacrar todas as janelas localizadas dentro da CME (3
unid. JO6, 2 unid. JO8, 2 unid. J15, 1 unid. J10 e 1 unid. J18 — esta ndo sera lacrada);

2.01.19 - Retirar a porta e arrematar as paredes — 2 vdos em gesso acartonado em que seréo elimi-
nadas as portas e eliminadas as paredes;

2.01.20 - Bancada em granito com tanque no DML sera retirado para instalar nova bancada em inox
(a bancada faz parte de outro processo);

2.01.21 - Instalar dois pontos de ar comprimido junto as bancadas de trabalho na altura aproximada
de 120cm.

2.01.22 - Executar paredes em gesso acartonado resistente a umidade na circulagédo fechando o am-
biente para ser a DML (suja) com uma porta de 80cm P02, mais janela alta basculante J19 e tanque
em inox. Instalar registro de agua exclusivo, ponto de esgoto e pontos com interruptor e tomada, ex-
ternamente acrescentar uma tomada baixa para a circulacéo.

7° NIVEL (ACESSO AO HELIPONTO)

2.02.01 - Executar o forro em PVC e instalacdo das luminarias no Hall Circulacdo Vertical 2.
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3.00. PAREDE

3.01. SISTEMA DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO

Sao placas produzidas por um processo industrializado continuo a partir da gipsita natural e cartao
duplex, que tém aplicacdo em sistemas construtivos de paredes, forros e revestimentos internos. Variam
conforme tipo de placa, tipo de borda, espessura, largura e comprimento.

Deve-se seguir a orientacédo do fabricante para instalacdo das placas nos sistemas construtivos de
paredes, forros e revestimentos.

A estrutura das placas sdo com perfis leves de ago galvanizado protegidos com tratamento de zin-
cagem tipo B (260 g/m2) sobre a qual séo fixadas uma ou mais placas de gesso de cada lado. Seu uso é
exclusivo para vedages internas ndo estruturais em areas secas ou Umidas na aplicacdo em paredes, for-
ros e revestimentos.

Os principais elementos séo:

- Perfis de aco galvanizado com espessura de 0,50mm, revestimento tipo B (275g/m2), denominados
guias e montantes com larguras nominais de 48mm, 70mm, 75mm e 90mm.

- Perfil cantoneira perfurada de aco galvanizado com espessura de 0,43mm revestimento tipo B, para
acabamento e protecao das chapas nos cantos salientes.

- Cantoneiras de aco galvanizado.

- Tabicas metalicas.

- Rodapés metalicos

Para fixacdo sdo utilizados parafusos, suspensées, presilhas, apoios, unides, massas, fitas e can-
toneiras com uso exclusivo para vedacdes internas ndo estruturais em areas secas ou Umidas na aplicacéo
em paredes, forros e revestimentos.

Os principais elementos séo:

- Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixacdo das
chapas e fixacao perfil/perfil.

- Suspensodes e presilhas para montagem de forros;

- Clips e unides com acabamento em aco galvanizado ou fosfatizado, para revestimentos estruturados;
- Apoios em poliestireno expandido de alta densidade para montagem de revestimentos estruturado;

- Cantoneiras perfuradas em aco galvanizado;

- Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre chapas;

- Fita de papel, com refor¢co metalico, para acabamento e protegdo das chapas nos cantos salientes;

- Massa especial para rejuntamento de pega rapida em p0, para preparar e de pega normal, pronta para
uso;

- Massa especial para calafetacé@o e colagem de chapas.

ApOs a colocacao das placas em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento
e execucdo das instalacdes elétricas, hidraulicas e outras, da eventual colocacao de Ia& mineral, e da colo-
cacao de eventuais reforcos para fixacdo de pecas suspensas pesadas, antes da colocacédo das placas na
outra face da parede.

As tubulacdes de cobre ou bronze deverdo ser isoladas dos perfis de aco para evitar corroséo, in-
clusive quando passarem nos furos existentes nos montantes.

As enfiacdes elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando passarem nos
furos dos montantes. Poderdo também ser adotado componente de protecao nos furos dos montantes, prin-
cipalmente quando do emprego de eletrodutos corrugados.

Observar todas as recomendacdes e especificacfes dos fabricantes na execucdo das paredes e
nos acabamentos, como nas areas molhadas a aplicagdo de placa resistente a umidade apropriada e o
tratamento no arremate junto ao piso e tetos.

3.02. DIVISORIAS MELAMINICA ESTRUTURAL TS

Portas e painéis em laminado melaminico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face,
trata-se de material monolitico de alta densidade, totalmente a prova d’agua, com elevada resisténcia me-
cénica, dureza superficial e quimicamente inerte.

As portas e painéis terdo a espessura de 10m,m com a cor definida de acordo com a tabela do fa-
bricante, usando preferencialmente cores claras como o branco gelo, cinza claro, ovo ou cores definidas no
projeto.

Os perfis e montantes em aluminio reforcados exclusivos do fabricante fornecedor do sistema que
engloba também as portas e painéis.

Os perfis serdo com acabamento em anodizagdo natural ou em pintura eletrostatica brilhante na cor
branca.

MAIPPUJ\UDP\GeralARQUIVO DE PROJETOS\SAUDE_S\03_HOSPITAL SAO JOSE\02ARQ_ASBUILT_2013\OBRA\01_ETAPA2_2-3-6andar\Shmsj-
ceugM-nivé6.doc 6



IPPUJ
29/04/2014 Shmsj-ceugM-niv6

As dobradicas das portas serdo do tipo self-closing em aluminio, trés por porta com o mesmo aca-
bamento dos perfis.

As fechaduras serdo do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os acabamentos do restante
tendo a possibilidade de abertura externa de emergéncia e puxadores internos e externos.

A fixacao dos painéis nas paredes serdo com pecas especificas para o fim com os mesmos caba-
mentos.

Os demais componentes necessarios para fixacdo dos painéis como sapata rigida, parafusos, tam-
pas, guarnicdes e batedeiras do montante em EPDM preto.

Tapa vista de entrada, lavatorio ou mictério atendendo conforme o projeto as dimensdes e particula-
ridades especificas.

3.03. PROJETO

1. Demolir as paredes onde serdo abertos portas ou ampliacdo do ambiente (2.01.01/ 2.01.05/
2.01.07/2.01.09/ 2.01.10/ 2.01.11/2.01.14/ 2.01.18/ 2.01.19);

Executar as paredes novas com gesso acartonado (2.01.05/ 2.01.06/ 2.01.12/ 2.01.22);

Executar entre as placas isolamento acustico com manta de |a de vidro (2.01.05/ 2.01.12/

2.01.22);

4. Nos ambientes hospitalares sujeitos a constantes higieniza¢des utilizar as placas do tipo RU, re-
sistentes a umidade (2.01.05/ 2.01.06/ 2.01.12/ 2.01.22);

5. Verificar antes do fechamento das paredes se precisa ser deixado refor¢os para fixacdo de al-
gum equipamento (2.01.05/ 2.01.12/ 2.01.22);

6. Nos banheiros com vestiarios de barreira serdo retiradas as divisérias de granito e instalado divi-
sérias em painéis e portas com chapas macicas revestidas com laminado fenélico melaminico,
estrutural TS a prova de agua (2.01.04);

7. As portas e painéis dos box de chuveiro deverdo fechar até o chao ou mutera e os dos box dos
vasos sanitarios serdo elevados em 15cm. Todos com a altura final em no minnimo de 180cm
(2.01.04).

ESPECIFICACAO:

- Placas de gesso acartonado tipo ST (branca) ou RU ( verde);

- Perfis em aco galvanizado (guias e montantes);

- Manta de |a de vidro para isolamento entre as placa  s;

- Portas e painéis estrutural TS e ferragens especifi  cas.

w N

4.00. PAVIMENTACAO

4.01. PISO EM PLACA VINILICO

O piso € um revestimento vinilico semiflexivel, apresentado em placas, composto por resinas de
PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de amianto em sua formulacdo, normalizado pela
NBR 7374/87 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Utilizar o piso em placas de 30x30cm, espessura de 3,2mm fixado com adesivo de contato a base
de borracha sintética (policloropreno) e solventes especificos para areas molhadas e sujeitas a lavagens
constantes.

O contrapiso devera estar:

- Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltracdes

do subsolo, quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidraulicos.

- Limpo e livre de sujeiras, graxas, ceras e 0leos. Liso: sem depressdes ou desniveis maiores

gque 1mm que ndo possam ser corrigidos com a massa de preparacao.

A massa de preparagdo para assentamento € a camada constituida por uma pasta (composta de
agua, cola de PVAc e cimento), aplicada com uma desempenadeira de aco lisa em duas ou trés demaos.
Com no maximo 3mm de espessura final, tem a funcdo de corrigir a aspereza da superficie ou juntas de
ceramica. Apos a secagem de cada demao, lixar com pedra esmeril ou lixa de ferro n® 60 e aspirar comple-
tamente o p6 formado.

Nos primeiro 10 dias ap0s a instalacéo, fazer a limpeza apenas com um pano umedecido em agua.
Apés fazer limpeza com maquina seguindo os procedimentos conforme descricao:

- Aspirar toda a sujeira existente sobre o piso;

- Aplicar um detergente apropriado (vide fabricantes no item 7) e deixar agir por alguns minutos;
- Usar maquina de baixa rotacao para esfregar o piso com um disco sintético (verde ou amarelo);
- Aspirar todo o residuo que ficou sobre 0 piso;

- Remover todo o detergente com agua limpa, evitando a formacéo de pocgas d’'agua;
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- Aspirar toda a 4gua imediatamente e secar com um pano limpo;

- Aplicar cera impermeabilizante acrilica ou metalizada a base de agua, conforme instrucdes dos
fabricantes, pelo fato de ser considerado na classe 33 (comercial de uso pesado area com trafe-
go intenso).

4.02. PISO EM MANTA VINILICO

Revestimento vinilico para piso, em mantas, com propriedade antiderrapante, flexivel, composto de
resina de PVC.

Deixar as mantas abertas e esticadas por pelo menos 20 minutos antes da instalacdo, para que as
marcas do rolo possam assentar.

Caso a instalagdo seja com rodapé curvo, deixar uma sobra da manta nas bordas proximas as pa-
redes, e de acordo com o tamanho do rodapé previsto em projeto. O suporte curvo e o arremate de rodapé
deveréao ser colados com adesivo de duplo contato previamente a instalacdo das mantas.

Utilizar solda quente nas emendas das mantas vinilicas para evitar que a agua utilizada durante a
limpeza penetre no contrapiso, parede ou por debaixo da manta.

Antes da solda quente, é necessario efetuar a fresagem com uma fresa elétrica nas emendas das
mantas. Sem essa etapa, o cordao de solda ndo ird se fundir ao piso e a emenda ficara aberta.

4.03. PROJETO

1. Tanto o piso em placas como em manta vinilicas seréo aplicados sobre o piso de placas vibro-
prensadas instalado no local (2.01.02/ 2.01.13);
2. Os rodapés em PVC deverao ser removidos para a aplicacdo dos rodapés vinilicos, no caso da
manta a prépria formara o rodapé com a ajuda de um suporte curvo (2.01.02 / 2.01.13);
Preparar a base com massa autonivelante antes da aplicacédo dos pisos (2.01.02/ 2.01.13);
Nos vestiarios preparar a base com massa autonivelante especifica para uso sobre piso cerami-
co, antes da aplicacdo dos pisos (2.01.02).
ESPECIFICACAO:
- Placa vinilica 30x30cm, esp. 3,2mm;
- Manta vinilica homogénea, esp. 2,0mm, hospitalar;
- Manta vinilica homogénea, esp. 2,0mm, antiderrapant e p/ area molhada;
- Rodapé vinilico hospitalar.

= @9

6.00. REVESTIMENTOS

6.01. CERAMICO

Cerca de 10 dias ap6s a execuc¢ao do embogo, realizar a colocacédo dos azulejos de primeira quali-
dade, com juntas a prumo, assentados com argamassa especial para azulejos. Os revestimentos ceramicos
serdo assentados a seco, com emprego de argamassa industrializada de alta adesividade (cola), sobre as
paredes rebocadas.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das instala-
¢cOes, deverdo ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o pro-
cesso manual, e ndo deverdo apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas
de forma a obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades percep-
tiveis.

O ponto de partida de colocacgdo dos azulejos na parede sera preferencialmente do centro alinhan-
do pelo rejunte ou pela peca ou ainda conforme determinado no detalhe, de modo que nos extremos termi-
ne com tamanhos iguais, mas maior que a metade da peca.

Deveréo ser observados os valores minimos recomendados pelo fabricante dos azulejos para a es-
pessura das juntas, os quais deverao ser adotados, junta recomendada minima de 4mm. Os rejuntes serao
com rejunte industrializado e n&o serdo admitidas rebarbas.

Nos cantos vivos (909 colocar cantoneira de PVC, para proteger contra as quebras acidentais.

6.02. PROJETO

1. Nas paredes de alvenaria que forem quebradas ou refeitas deverdo ser requadradas, rebocadas
e preparadas para receber massa corrida ou azulejo (2.01.01/ 2.01.04/ 2.01.05/ 2.01.07/ 2.01.09/
2.01.10/ 2.01.11/ 2.01.14/ 2.01.18/ 2.01.19/ 2.01.22);

2. Os vestiarios que terdo asa divisorias substituidas e as bancadas retiradas receberdo azulejo
seguindo o mesmo padrdo de acabamento dos existentes (2.01.04).
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ESPECIFICACAO:
- Azulejo 20x20cm;

7.00. FORROS

7.01. GESSO ACARTONADO

Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminacdo continua de
uma mistura de gesso, agua e aditivos entre 2 laminas de cartéo, fixado a estrutura metalica.

Dimensdes: 1,20x2,40, 1,20x2,00 e 1,20x1,80, espessura de 12,5 e 13,0mm com borda rebaixada.

As chapas devem seguir as seguintes especificacdes:

- densidade superficial de massa de: no minimo 8,0kg/m2 e no maximo 12,0 kg/m2, com variagédo
maxima de +ou- 0,5 kg/m2.

- resisténcia min. a ruptura na flexao de 550N (longitudinal) e 210N (transversal)

- dureza superficial determinada pelo didmetro maximo de 20mm.

Estrutura metdlica formada por perfis (canaletas e cantoneiras) galvanizados (grau B) e por pecas
metdlicas zincadas complementares: suportes reguladores ou fixos, conector de perfis, tirante de arame
galvanizado e acessorios.

Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas.

Isolante termoacustico: o isolante pode ser feito de |a de vidro com densidade de 20kg/m3 utilizado
na espessura de 25 mm e deve ser aplicado na forma ensacada.

NBR-14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos.

NBR-14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificagdo das caracteristicas geométricas.

NBR-14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinacao das caracteristicas fisicas.

7.02. PROJETO

1. Executar o forro acartonado em todo o 6° nivel depois das instalacdes técnicas necessarias
(2.01.17);

2. Executar forro em PVC no Hall e Circulacdo Vertical 2 no 7° nivel (2.02.01).

ESPECIFICACAO:

- Gesso acartonado, perfis metalicos e tirantes rigid  os;

- Forro de PVC em réguas fixado com perfis metalicos e tirantes rigidos.

8.00. ABERTURAS

8.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os batentes /caixilho serdo instalados depois do emboco e piso pronto. Devem ficar perfeitamente
verticais alinhados a parede e nivelados ao piso definitivo.

A fixacdo do batente na parede serd com espuma de poliuretano expandido, fixar o batente provi-
soriamente com cal¢os e injetar a espuma nas laterais por aproximadamente 20cm na altura das dobradi-
¢as, cortando o excesso meia hora ap0s a aplicacao e retirando os calgos.

No caso de janelas aplicar espuma nas quatro faces do batente, em quantidades de acordo com as
dimensdes dos vaos. Os batentes também poderdo ser colocados por parafusos fixados em tacos de ma-
deira chumbados na alvenaria.

As portas , serdo de madeira, espessura de 35mm, com acabamento firme e liso em todas as suas
faces, de forma que estejam prontas para aplicacdo de pintura ou laminado conforme especificacédo.

As portas poderdo ser instaladas em conjunto com o batente ou depois, as ferragens devem obe-
decer ao descritas no item Ferragens.

As portas internas serdo do tipo semi-oca e as externas serdo macicas com almofada ou em ré-
guas, tipo mexicana. Quando as portas tiverem visor, a fixagdo do vidro sera com baguetes em ambas as
faces.

As vistas /guarnicdes/alisar serdo fixadas no batente com pregos especiais sem cabeca e estes
protegidos com serragem e cola na superficie de acabamento. As vistas deverao ficar recuadas em 2mm do
batente

8.02. PROJETO

1. Instalar novas portas e janelas conforme indicado no projeto (2.01.05/ 2.01.09/ 2.01.10/ 2.01.11/
2.01.12/ 2.01.14/ 2.01.22);
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2. Alterar as portas existentes conforme descrito e detalhamento (2.01.15);

3. Lacrar todas as janelas indicadas dentro da CME (2.01.18).

ESPECIFICACAO:
- Portas em madeira, espessura 35mm, revestidas com | aminado melaminico com madei-
ra, acabamento em pintura esmalte semi-brilho;

9.00. FERRAGENS

9.01. FERRAGENS

As fechaduras serdo de linha reforgada, padrao ABNT ou superior, com distancia de broca minima
de 55mm, trinco reversivel, testa e contra testa em latéo, trinco, lingleta e cilindro reforcado em latdo. Aca-
bamento do espelho ou roseta de latdo e maganeta de alavanca, cromadas.

Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas de latdo pino luxo 3" x 2 %4" (76x62mm)
cromada, de primeira qualidade.

O posicionamento das ferragens devera obedecer as indicacdes dos desenhos, e quando ndo hou-
ver, em concordancia entre a CONSTRUTORA e a FISCALIZACAO, devendo o eixo das maganetas das
portas se situarem a 1,00 m do piso.

Se for julgada necesséria, por falta de meios de protecéo, a ferragem sera retirada para a execugao
da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serdo entregues a FISCALIZACAO que se encarregara de
ensinar os usuarios finais de seu uso.

Nas portas indicadas no desenho com abertura a 45° serdo com dobradicas com mola interna re-
gulavel, de modo que as portas permanecam sempre fechadas.

9.02. PROJETO

1. Verificar nas portas que serdo relocadas se as ferragens precisam ser alteradas ou substituidas
(verificar em todos os itens citados em 8.02);
2. Instalar ferragens adequadas com as existentes nas portas e janelas novas (2.01.05/ 2.01.09/
2.01.10/ 2.01.11/ 2.01.12/ 2.01.14/ 2.01.22);
3. Lacrar todas as janelas dentro da CME (2.01.18).
ESPECIFICACAO:
- Linha reforcada das fechaduras broca min. de 55mm;
- Dobradicas de latdo pino luxo 3" x 2 ¥8 (76x62mm) ¢ romada;

10.00. VIDROS

10.01. VIDROS

Os vidros serdo simples, transparentes, incolores e lisos, quando nao for indicado nada em contra-
rio. Sera utilizado com espessura de 3mm nas esquadrias basculantes ou em esquadrias com vidros de
area pequena.Em vidros com area maior definir a espessura do vidro conforme tabela:

- Area maior de 0,30m? e/ou largura méaxima de 0,50m — utilizar espessura de 4mm;
- Area maior de 1,00m2 e/ou largura méaxima de 0,70m — utilizar espessura de 5mm;
- Area maior de 2,00m? e/ou largura méaxima de 1,00m — utilizar espessura de 6mm;
- Areas maiores deverao ser definidas pelo fornecedor e aprovadas pela FISCALIZACAO

Em portas com vidro na bandeira inferior deve-se utilizar o vidro aramado ou laminado 6mm no mi-
nimo, independente da area. No caso de vidro com altura ou largura de 1,60m ou mais, utilizar o vidro lami-
nado.

Utilizar o vidro impresso do tipo Artico, Canelado ou Pontilhado nas espessuras 3 ou 4mm, quando
for indicado no projeto.

Os servicos de vidracaria serdo executados rigorosamente de acordo com a NB-226 (ABNT):

- O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de
ruptura deverao ser eliminados.

- Os vidros ndo deverdo receber, quando no canteiro de obras ou por ocasido de movimentacdo posterior,
projecdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de proje¢do acidental, limpéa-los imediatamente), bem
como jatos de faiscas ou respingos de solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.
- Por ocasido da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de ar-
ranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).
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- Além das prescricBes anteriores, o vidro deve ter suas dimensfes determinadas em funcao das
dimensées do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar, tendo em vista a tolerancia dos
caixilhos.

10.02. PROJETO

1. Instalar vidro 4mm nos visores das portas que forem acrescidos na reforma (2.01.05/ 2.01.15);
2. Instalar guiché com vidro temperado 8mm na folha da porta PV6 (2.01.09);
3. Instalar vidro 4mm nas janelas fixas da parede de gesso da CME (2.01.12).
ESPECIFICACAO:

- Vidro liso incolor ou impresso de 4mm,;

- Vidro temperado 8mm;

11.00. INSTALACAO ELETRICA

11.01. INSTALACAO ELETRICA

S6 serdo aceitos materiais de marca e qualidade comprovada, devendo a FISCALIZACAO solicitar
imediata substituicdo do item ou itens que julgar duvidoso.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das ins-
talacGes elétricas da edificacao e, que porventura, ndo estejam cotados e relacionados no projeto, sdo de
responsabilidade da CONSTRUTORA.

11.02. PROJETO

1. Conforme projeto especifico verificar nos ambientes que tiverem o layout alterado (2.01.05/
2.01.12/2.01.17/ 2.01.22);

2. Executar as instalacdes elétricas com luminarias no forro e esperas para o ar condicionado e
outros equipamentos (2.01.17/ 2.02.01)

3. Executar as instalacdes elétricas para atender as trés autoclaves, as termodesinfectoras e seca-
dora de traqueia com circuitos separados (2.01.01/ 2.01.07/ 2.01.16).

ESPECIFICACAO:

- Fiagdo, interruptores, tomadas e luminarias diverso S;

12.00. INSTALACAO HIDROSSANITARIA

12.01. INSTALACAO HIDROSSANITARIA

A execucéo das InstalacBes hidraulicas devera seguir rigorosamente 0s projetos e memoriais espe-
cificos, no que se refere as posicdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulacdes de agua, de esgo-
to, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevencao contra Incéndio, incluindo nestes ultimos, a coloca-
¢éo e locacao de extintores, obedecendo ao Decreto 9.204/99.

No que se refere as Normas, as instalag8es de agua e esgoto obedecem a:

- NBR 5626 — Instalag&o Predial de Agua Fria;

- NBR 8160 — Sistemas Prediais Esgoto Sanitario - Projeto e Execucao;

- NBR 9649 — Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitério;

- NBR 9814 — Execucao de Rede Coletora de Esgoto Sanitario;

- NBR 10844 — Instalacdes Prediais de Aguas Pluviais.

Deverao ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteracdes posteriores no projeto.

Durante a obra, todos os terminais de tubulacdo deverédo ser fechados com um bujdo rosqueado,
nao sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e
pecas complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificagcdo quanto
ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagdes técnicas e orien-
tacBes de seus fabricantes.

12.02. PROJETO

1. Refazer as instalagdes das bancadas que forem substituidas por aco inox (2.01.20);
2. Refazer as instalacdes das cubas de louca em bancadas de granito que forem substituidas por
lavatérios de louca — 4 unidades (2.01.03);
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3. Fazer as instalagcdes com ligacéo de agua e esgoto para o novo lavatério (2.01.08);

4. Fazer as instalac6es de agua e esgoto no DML para o tanque (2.01.22)

5. Executar as instalacdes de esgoto com tubo de cobre para as trés autoclaves interligando na
descida existente, extender dois pontos de agua por autoclave, um ramal de 4gua normal e outro
de agua de osmose reversa com registro para cada equipamento e também um ramal de ar com-
primido por aparelho (2.01.01);

6. Remover as instalacdes de agua e esgoto da sala de Desinfeccdo de Carrinhos (2.01.05);

7. Executar as instalages de esgoto e agua para as termodesinfectoras (2.01.07).

ESPECIFICACAO:

- TubulagBes e conexdes de agua;

- TubulagBes e conexdes de esgoto;

- Torneiras de fechamento hidropneumatico nos lavatér ios;
- Torneiras giratdrias nas cubas de inox.

13.00. PINTURA

13.01. TINTAS

Os servigos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superficies a
pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se desti-
nam. Deverdo ser tomadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
nao destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

As tintas utilizadas deverdo atender as normas da ABNT, NBR 14.192 - Determinacdo do Poder de
Cobertura de Tinta Seca, NBR 14.943 — Determinacdo do Poder de Cobertura de Tinta Umida e NBR
15.078 — Determinacdo do Poder da Resisténcia & Abrasdo Umida sem Pasta Abrasiva

13.02. PAREDES E TETOS

Serao tratadas com selador apropriado e receberdo acabamento em tinta acrilica semibrilho, de
primeira qualidade, no minimo de duas demé&os.
Nos ambientes que forem aplicados tinta epdxi, aplicar sobre massa acrilica.

13.03. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serdo lixados até que sua superficie esteja to-
talmente livre de irregularidades e sujeira, quando entéo receberdo pintura de primeira qualidade em tantas
demé&os quantas forem necessarias a obtengdo da maxima uniformidade da superficie. Deveréo receber um
tratamento com imunizacdo contra cupins, brocas, etc. E deverdo ser pintados com uma deméo de fundo
apropriado.

13.04. ELEMENTOS METALICOS

Os elementos metalicos serdo todos galvanizados a fogo receberdo inicialmente primer galvaniza-
¢éo e depois pintura com esmalte sintético fosco nas cores especificadas.

13.05. PROJETO

1. Todas as areas que forem retiradas as bancadas de granito deverdo ser repintadas de maneira
a ndo deixar marcado a pintura nova com a existente, preferencialmente toda a parede (2.01.20);
2. Os ambientes que tiverem o layout alterado deverdo ser pintados por inteiro, exceto as paredes
que a fiscalizacdo liberar a necessidade (2.01.03/ 2.01.05/ 2.01.06/ 2.01.07/ 2.01.09/ 2.01.10/
2.01.11/2.01.12/ 2.01.14/ 2.01.19/ 2.01.22);
3. Em todos os ambientes que for aplicado piso vinilico (placa ou manta) e os rodapés forem alte-
rados deverao ser avaliados a necessidade de nova pintura (2.01.02/ 2.01.13);
4. Todas as portas novas o que forem relocadas deverao ser pintadas (2.01.05/ 2.01.09/ 2.01.10/
2.01.11/ 2.01.12/ 2.01.14/ 2.01.22);
5. Os novos forros em gesso acartonado serdo pintados com tinta acrilica fosca (2.01.17/ 2.02.01).
ESPECIFICACAO:
- Tinta acrilica semi brilho;
- Tinta acrilica fosca;
- Massa corrida e acrilica;
- Primer p/ galvanizacao;
Esmalte sintético fosco.
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14.00. DIVERSOS

14.01. BANCADAS DE GRANITO/ ACO INOX

1. As bancadas em granito existentes serdo retiradas para futura substituicao por inox (2.01.20);
2. Retirar as bancadas em granito com cubas de louca pra depois instalar lavatérios de louca fixa-
dos na parede com meia coluna (2.01.03).

14.02. GASES

1. Conectar a rede de Ar Comprimido para atender em trés pontos nas autoclaves, dois pontos nas
bancadas da Area de Preparo Materiais e dois pontos para atender as termodesinfectoras
(2.01.01/ 2.01.07/ 2.01.21).

ESPECIFICACAO:

- Cubas e bancadas em aco inox AlISI 304, liga 18.8, chapa esp. Min.1,00mm, solda TIG,
acabamento polido fosco;
- Tubulagéo e conexdes para o arg comprimido.

15.00. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalagfes provisoérias, bem
como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s acessos.

Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos
sanitarios, etc. serdo limpos e cuidadosamente lavados com agua e sabao, ndo sendo permitido o uso de
solugBes de acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes moveis
das esquadrias devem ser lubrificadas apds a limpeza.

Havera particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endure-
cida nas superficies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuida-
dosamente removidos, dando-se especial atencdo a perfeicdo dessa limpeza nos vidros e ferragens de
esquadrias. As superficies de madeira, quando for o caso, seréo lustradas, envernizadas ou enceradas em
definitivo.

Sera procedida cuidadosa verificagcao, por parte da fiscalizacdo da CONSTRUTORA, das perfeitas
condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalagcdes de agua, esgotos, aguas pluviais, bom-
bas elétricas, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificagdo final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

EB-829/75 - Recebimento de Instalagdes Prediais de Agua Fria (NBR 5651)

NB-19/83 - Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitarios (NBR 8160), Inspecdes e Ensaios

NB-597/77 - recebimento de Servigcos de Obras de Engenharia e Arquitetura (NBR 5675)

Joinville, 29 de abril de 2014.

Arg. Oscar Miranda Frées Filho
CAU A8631-2
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