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1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (obrigatério)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Contratacao de empresa especializada para a execucao de Pavimentacdao em Paver da Rua dos
Portugueses (trecho Rua Motucas até a Ponte estaca 21), localizada no bairro Vila Nova, com 420,00 metros de
extensao.

Serao contratados todos os servigos de infraestrutura: drenagem pluvial, reforco dos bordos, sub-base,
base, paver e servicos complementares: guia de concreto (meio-fio), boca de lobo em passeio, cerca de arame, grama,
guarda-corpo, sinalizagdo viaria vertical e horizontal.

A pavimentagdo promoverd a continuidade e interligacao da malha vidria, proporcionara a urbanizagdo
da regiao, promovera a valorizacao imobiliaria, garantira conforto e acessibilidade aos transeuntes da via, beneficiara
o sistema vidrio da regido e contribuird com a melhoria da qualidade de vida dos moradores e usuarios da malha
vidria local.

2 - DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

Contratacao encontra amparo na Lei n® 8.993, de 31 de agosto de 2021, que dispde sobre o PPA - Plano
Plurianual do Municipio de Joinville, Quadriénio 2022 - 2025 - Processo 21.0.187194-1, alterada pela Lei n2 9.716, de
06 de setembro de 2024 - (Sei 0022719216) - Anexo II - Valores por Unidades Orcamentdarias, Acbes e Metas
(0022399582), acao correspondente: 1.3061 - Obras de pavimentacao - SEINFRA.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

De acordo com o art. Art. 18, §° 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

* Trata-se de obra comum de engenharia;

* Deve ser contratado empresa especializada em obras de pavimentagdao, com a comprovacao por meio
de capacidade técnico-profissional e capacidade técnico-operacional;

* Pode ser realizado a subcontratacao dos servicos de drenagem, obras complementares e sinalizagao;

* Pode ser contratado consdrcio entre empresas que possuam capacidade técnico-profissional
e capacidade técnico-operacional;

* Ainda, para a obra essa equipe técnica entende como necessaria a solicitagao das seguintes garantias
para a contratacao:

Garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% do valor orgcado
pela Administracao, nos termos do Art. 59, §52 da Lei 14.133/2021;

Garantia nos termos do Art. 96 da Lei 14.133/2021, cujo percentual indicado é de 10% diante da
complexidade técnica e dos riscos envolvidos.

Tais requisitos (comprovacao de execugdo anterior na subcontratacdo e garantias), sdo necessarios
diante da complexidade técnica da obra qual envolve mais de uma disciplina que deverao possuir compatibilidade
entre si, interferindo diretamente na solidez e viabilidade da obra.

Com relacao ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusao da obra no prazo previsto e
com a qualidade esperada, essa equipe técnica propde que sejam elencados os critérios de niveis minimos de
produtividade, os quais devem compor os anexos do Edital.

Tais exigéncias sdo necessarias considerando a complexidade da obra, e que em nao sendo devidamente
executados por empresas especializadas com a necessaria expertise técnica e experiéncia podera comprometer a
solidez e a durabilidade da obra, com possiveis patologias no pavimento, nas calcadas, erosdes na drenagem entre
outras.

4 - ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatoério.



Para a presente contratacao, a estimativa das quantidades serao obtidas, de modo geral, considerando-se as pecas
técnicas dos projetos executivos, com aproximadamente 3.345,00 m? de obra.

A quantidade estimada estd demonstrada na Meméoria de Calculo 25454073 que foram baseadas nos projetos
executivos autuados no processo.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

Para justificar a utilizacao ou ndo de um determinado método construtivo entre todas as opgdes no
mercado, demandaria a execucao de projetos executivos e suas memorias de calculos para fazer a estimativa de valor.
O técnico quando elabora o projeto executivo ja analisa a solugdo técnica mais vidvel para execucdo do servigco com
base nas obras anteriores.

Apés andlises técnicas e orgamentarias com métodos executivos presentes no mercado local, os
métodos construtivos adotados foram pavimentacdo em paver, drenagem com tubos de concreto, sinalizagdo com
pintura termopléstica, visualizando o atendimento a mao de obra local especializada e materiais disponiveis no
mercado, pois foi analisado na solugéo técnica o impacto na produtividade e prazo de execugdo da obra.

Quanto a parte financeira, informamos que o investimento é oriundo das seguintes fontes:
100 - Recursos Ordinéarios

339 - Superavit Fundo Especial do Petrdéleo e Transferéncias Decorrentes de Compensacgdo Financeira pela
Exploracao de Recursos Vinculado Naturais

2708 - Superavit Transferéncia da Unido Referente a Compensacao Financeira de Recursos Minerais
2711 - Superavit Demais Transferéncias Obrigatérias nao Decorrentes de Reparticdes de Receitas.

2720 - Superavit Transferéncias da Unido Referentes as participagoes na exploracao de Petrdleo e Gas Natural
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.
Os valores estimados para a contratagdo, bem como suas memoérias de calculo estao discriminados no
presente processo. Os mesmos foram baseados na tabela SINAPI e SICRO.
Estima-se o valor de R$ 3.130.303,18 (trés milhdes, cento e trinta mil, trezentos e trés reais e dezoito
centavos).
7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

De acordo com o art. Art. 18, §° 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

Foram adotados os seguintes métodos construtivos, visualizados pelos responsaveis técnicos como
solugao técnica que mais atende a obra em questdo.
- Pavimentacao em paver na via;

- Execucdo de drenagem com tubos em concreto, material esse de alta resisténcia e estoque para
manutencao nas Unidades Regionais de Obras;

- Para sinalizacdo horizontal foi adotado pintura com termoplastico por extrusdo e aspersao.

As solucoOes técnicas de toda a obra, foram baseadas nos contratos de manutencgdo que a Secretaria de
Infraestrutura Urbana possui, como a exemplo, o fornecimento de tubos de concreto, pavimentacao em paver, entre
outros. Importante salientar que em caso de necessidade de manutencao decorrente de eventual falha na execucao,
ficara a cargo da contratada sem nenhum 6nus a administragdo publica.

8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO (obrigatodrio)
De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

O processo de contratacdo devera se realizar por uma unica licitagdo com todo o objeto adjudicado a um
Unico licitante, mas havendo permissdao para que a licitante vencedora subcontrate uma parte especifica do objeto,
caso necessario.

A obra é composta de servicos diversos como: pavimentagbes, drenagem, sinalizagdo viaria.
Considerando que sdao muitas especificidades, para sua perfeita execugao, os servigos deverao ser prestados por
empresas especializadas.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS



De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

No ambito do melhor aproveitamento dos recursos humanos e materiais disponiveis, informamos que o
projeto visa métodos construtivos convencionais, ja utilizados em véarias outros contratos da Prefeitura, obtendo assim
mao de obra especializada e materiais disponiveis na cidade de Joinville, ndo impactando na produtividade da obra e
prazo de entrega.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem
ser apresentadas as devidas justificativas.

Quanto a equipe técnica de fiscalizacdo, a Secretaria de Infraestrutura Urbana possui engenheiros com
experiéncias técnicas na execucao dos servicos a serem contratados. Esta secretaria também conta com
equipamentos e software para emissdo e andlise dos projetos, bem como as demais secretarias e unidades que déo
suporte a gestdo contratual deste tipo de objeto/contrato. Diante do exposto acima, nao sera necessario a adogao de
providéncias adicionais pela administracao previamente a celebracdo do contrato.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

Nao ha contratagdes correlatas e/ou interdependentes.
12. DESCRICAO DE POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, em caso do nao preenchimento deste campo, devem ser
apresentadas as devidas justificativas.

A obra ndo ocasionard impactos ambientais significativos, uma vez que, atualmente as vias ja se
encontram consolidadas.

A contratada deverd observar a destinagédo adequada dos residuos decorrentes da contratacao.
13. ANALISE DE RISCOS

De acordo com o art. Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021, na fase preparatoria, devem ser abordados os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitacao e a boa execucao contratual
- Analise de Risco

a) identificacao de riscos - para a presente contratacao constatou-se que o risco é raro, uma vez que
trata-se de estrada de baixo trafego;

b) analise de riscos - Nao afeta o objetivo. Compromete minimamente o atingimento do objetivo. Para
fins praticos, ndo altera o alcance do objetivo/resultado;

c) avaliacao de riscos - dos riscos encontrados, procedendo a ponderacdao do impacto e
da probabilidade, constatamos que os riscos sao classificados como Baixo;

d) tratamento de riscos - com base na analise realizada, esta equipe de planejamento entende
que deve-se adotar a conduta de aceitar, ndao ha necessidade de adotar quaisquer medidas.

14. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUACAO DA CONTRATACAO PARA O ATENDIMENTO
DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (obrigatério)

De acordo com o art. Art. 18, §2 22 da Lei 14.133/2021, este campo é obrigatorio.

Para proceder a andlise da viabilidade da contratacao, esta deve atender positivamente os seguintes
critérios:

A . Nao (.
Parametro considerado Atende Comentario
atende

1. O modelo adotado para a contratagao é o mais vantajoso
para a Administracao, tanto pelo aspecto técnico como pelo econémico?

2. O modelo adotado para a contratagédo estd em conformidade com o praticado no mercado?

3. O valor estimado da contratagao estda em conformidade com a previsdo orgamentaria?

4. Os resultados pretendidos com a contratacdo compensam os investimentos realizados pela Administracgao,
em curto, médio e longo prazo?

5. De acordo com a analise dos riscos para a contratacao, a contratacdo é viavel e ndo possui risco de dano ao
erdrio? (moderado/médio a grave)

6. Ha risco de comprometimento do sucesso da licitagdo e da execugéo, considerando os fatos ocorridos em

~ . . . X
contratacoes anteriores do mesmo objeto ou similares.

7. No caso do item anterior, foram indicadas as medidas necessdarias para mitigar os riscos? X

Com base nas informacdes levantadas durante este estudo, a Equipe de Planejamento entende que a



solugdo apresentada para a Pavimentacao em Paver da Rua dos Portugueses é viavel, cumprindo com o objetivo de
trazer maior desenvolvimento para a cidade, beneficiando o sistema viario da regido e contribuindo com a melhoria
da qualidade de vida dos moradores e usuarios da malha viaria local.

Ainda, a solugdo técnica apresentada mostra-se adequada para a contratacdo, uma vez que Sdo
processos convencionais ja utilizados na cidade de Joinville e que dispdoe de mao de obra local especializada e
materiais disponiveis no mercado.

Documento assinado eletronicamente por Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a), em
13/08/2025, as 11:31, conforme a Medida Provisoéria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Marino Pelegrini Neto, Gerente, em 13/08/2025, as 11:38,
conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n?8.539, de 08/10/2015 e o
Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Shana Roesler Paiva, Diretor (a) Executivo (a), em

13/08/2025, as 15:58, conforme a Medida Provisoria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n2 21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Correia de Sa, Secretario (a), em 13/08/2025,
as 15:58, conforme a Medida Provisdria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de
08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.
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s A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo
¥ verificador 26429971 e o codigo CRC 863EE420.
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