
REFERENCIAIS DE PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%

Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Abril/2025) - Não desonerado
Data: Maio/2025 DNIT/SC (Janeiro/2025)
Extensão: 420,00m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total
% do Sub-
item

% do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 R$ 466,50 21,73% 567,87R$ 1.703,61R$ 100,00%

1.703,61R$ 100,00% 0,05%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 507,00 R$ 18,16 21,73% 22,11R$ 11.209,77R$ 1,92%

2.2 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 512,00 R$ 13,00 21,73% 15,82R$ 8.099,84R$ 1,39%

2.3 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 1.224,00 R$ 12,17 21,73% 14,81R$ 18.127,44R$ 3,11%

2.4 PAV-RACHAO AZIMUTE
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M³ 2.221,00 R$ 179,05 21,73% 217,96R$ 484.089,16R$ 83,11%

2.5 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF

m³ 740,00 R$ 66,17 21,73% 80,55R$ 59.607,00R$ 10,23%

2.6 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 740,00 R$ 1,45 21,73% 1,77R$ 1.309,80R$ 0,22%

582.443,01R$ 100,00% 18,61%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)

3.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 3.733,00 R$ 2,19 21,73% 2,67R$ 9.967,11R$ 1,39%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO -
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

M³ 1.084,00 R$ 179,05 21,73% 217,96R$ 236.268,64R$ 32,99%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA - INCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE

M³ 581,00 R$ 222,33 21,73% 270,64R$ 157.241,84R$ 21,96%

3.4 PAV-PAVER AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PAVER, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM

M² 3.345,00 R$ 76,78 21,73% 93,46R$ 312.623,70R$ 43,66%

716.101,29R$ 100,00% 22,88%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC.

M 36,00 R$ 374,95 21,73% 456,43R$ 16.431,48R$ 1,03%

4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC.

M 125,00 R$ 364,15 21,73% 443,28R$ 55.410,00R$ 3,49%

4.3 DRE-TUB-40-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO.

M 10,00 R$ 467,94 21,73% 569,62R$ 5.696,20R$ 0,36%

4.4 DRE-TUB-80-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO.

M 266,00 R$ 1.236,13 21,73% 1.504,74R$ 400.260,84R$ 25,20%

4.5 DRE-TUB-80-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO.

M 14,00 R$ 1.432,05 21,73% 1.743,23R$ 24.405,22R$ 1,54%

4.6 DRE-TUB-100-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC.

M 10,00 R$ 1.275,52 21,73% 1.552,69R$ 15.526,90R$ 0,98%

4.7 DRE-TUB-100-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO.

M 363,00 R$ 1.469,08 21,73% 1.788,31R$ 649.156,53R$ 40,88%

4.8 DRE-TUB-100-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO.

M 28,00 R$ 1.706,74 21,73% 2.077,61R$ 58.173,08R$ 3,66%

4.9 DRE-TUB-120-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE.
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO), LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO.

M 9,00 R$ 1.887,01 21,73% 2.297,06R$ 20.673,54R$ 1,30%

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA DOS PORTUGUESES - TRECHO 01 - 0+0 AO 21+0

ORÇAMENTO DE OBRA
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA DOS PORTUGUESES - TRECHO 01 - 0+0 AO 21+0

ORÇAMENTO DE OBRA

4.10 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV01 E CPV01, PARA TUBOS DE 40CM UND 2,00 R$ 5.752,86 21,73% 7.002,96R$ 14.005,92R$ 0,88%

4.11 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV03 E CPV01, PARA TUBOS DE 80CM UND 4,00 R$ 8.756,89 21,73% 10.659,76R$ 42.639,04R$ 2,68%

4.12 DRE-PV04-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV04 E CPV01, PARA TUBOS DE 100CM UND 6,00 R$ 10.145,75 21,73% 12.350,42R$ 74.102,52R$ 4,67%

4.13 DRE-PV05-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ - PV05 E CPV01, PARA TUBOS DE 120CM UND 1,00 R$ 14.806,95 21,73% 18.024,50R$ 18.024,50R$ 1,13%

4.14 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 6,00 R$ 4.462,80 21,73% 5.432,57R$ 32.595,42R$ 2,05%

4.15 DRE-CLP03 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 4,00 R$ 7.503,73 21,73% 9.134,29R$ 36.537,16R$ 2,30%

4.16 DRE-CLP04 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04, PARA TUBOS DE 100CM UND 5,00 R$ 8.934,14 21,73% 10.875,53R$ 54.377,65R$ 3,42%

4.17 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 18,00 R$ 1.281,23 21,73% 1.559,64R$ 28.073,52R$ 1,77%

4.18 2003477 SICRO
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

UN 1,00 R$ 4.636,19 21,73% 5.643,63R$ 5.643,63R$ 0,36%

4.19 2003310 SICRO
VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPAG 160-30 - ESCAVAÇÃO
MECÂNICA

M 11,00 R$ 54,82 21,73% 66,73R$ 734,03R$ 0,05%

4.20 804393 SICRO BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 2,00 R$ 2.819,06 21,73% 3.431,64R$ 6.863,28R$ 0,43%

4.21 804401 SICRO BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 1,00 R$ 4.081,31 21,73% 4.968,18R$ 4.968,18R$ 0,31%

4.22 DRE-LIG-20CM AZIMUTE
LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO
MATERIAL PARA BF)

UN 27,00 R$ 721,66 21,73% 878,48R$ 23.718,96R$ 1,49%

4.23 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 4,00 R$ 10,00 21,73% 12,17R$ 48,68R$ 0,00%

1.588.066,28R$ 100,00% 50,73%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 179,00 R$ 47,30 21,73% 57,58R$ 10.306,82R$ 39,13%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 41,00 R$ 99,35 21,73% 120,94R$ 4.958,54R$ 18,83%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 80,00 R$ 75,63 21,73% 92,06R$ 7.364,80R$ 27,96%

5.4 5219619 SICRO
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

UN 74,00 R$ 41,16 21,73% 50,10R$ 3.707,40R$ 14,08%

26.337,56R$ 100,00% 0,84%

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)

6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE
PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM
PELÍCULA TIPO I

UN 1,00 R$ 197,62 21,73% 240,56R$ 240,56R$ 3,91%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE
PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA
TIPO I+IV

UN 4,00 R$ 94,18 21,73% 114,65R$ 458,60R$ 7,46%

6.3 SIN-PLC-QUD-50-I+IV AZIMUTE
PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO
I+IV

UN 1,00 R$ 114,43 21,73% 139,30R$ 139,30R$ 2,27%

6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE
PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM
AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2

UN 1,00 R$ 328,81 21,73% 400,26R$ 400,26R$ 6,51%

6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2

UN 5,00 R$ 158,97 21,73% 193,51R$ 967,55R$ 15,75%

6.6 SIN-SEMIPORTICO AZIMUTE REMANEJAMENTO DE COLUNA CÔNICA COMPOSTA TIPO II - COM BRAÇO (SEMI-PÓRTICO) UN 1,00 R$ 3.235,59 21,73% 3.938,68R$ 3.938,68R$ 64,10%

6.144,95R$ 100,00% 0,20%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

7.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024

M 787,00 R$ 64,17 21,73% 78,11R$ 61.472,57R$ 29,38%

7.2 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024

M 38,00 R$ 70,71 21,73% 86,08R$ 3.271,04R$ 1,56%

7.3 101189 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M,
COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 296,00 R$ 68,93 21,73% 83,91R$ 24.837,36R$ 11,87%

7.4 ACB-GP-METAL AZIMUTE GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO m 115,00 R$ 697,96 21,73% 849,63R$ 97.707,45R$ 46,70%

7.5 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS m² 857,00 R$ 21,01 21,73% 25,58R$ 21.922,06R$ 10,48%

209.210,48R$ 100,00% 6,68%

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 1600966 SICRO REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO m 296,00 R$ 0,82 21,73% 1,00R$ 296,00R$ 100,00%

296,00R$ 100,00% 0,01%

3.130.303,18R$ 100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>
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