
TRP-CARG-TRANSP BF Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 1,0000 R$ 233,24 233,24R$

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 14,00 1,0000 R$ 281,28 3.937,92R$

Total (A) 4.171,16R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00 R$ 24,33 h 24,33R$

Total (B) 24,33R$

4.195,49R$
116,00
36,17R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 1,0000 30,00R$

Total (D) 30,00R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$

66,17R$

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Composições unitárias

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM

Custo unitário da execução

Custo direto total

Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso destinação do BF

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

ANTONIO 
CARLOS 
RAMUSKI:42
194709991

Assinado de forma digital por 
ANTONIO CARLOS 
RAMUSKI:42194709991 
DN: c=BR, ou=Presencial, 
ou=20181735000176, ou=AC 
SyngularID Multipla, o=ICP-
Brasil, cn=ANTONIO CARLOS 
RAMUSKI:42194709991 
Dados: 2025.05.12 14:58:40 
-03'00'



Composições unitárias

PAV-RACHAO Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000 0,0110 0,0000 R$ 285,24 R$ 285,24 3,14R$

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA)
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0530 R$ 113,42 R$ 113,42 6,01R$

Total (A) 9,15

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -

9,15
1,00
9,15

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PÓ DE PEDRA SICRO M1135 M³ R$ 119,71 0,1000 11,97R$

Total (C) 11,97

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

SINAPI 96399 M3 R$ 133,26 1,0000 133,26R$

Total (D) 133,26R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 1,2000 8,95R$

Total (E) 8,95R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário CONSUMO DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,2000 5,00 15,72R$

Total (F) 15,72R$

179,05R$

Composição de referência:

Observação: Consumo de Rachão de 1,10 m³, conforme composição 96399, considerado também 0,10 m3 de Pó de Pedra.

Execução e compactação de reforço e sub base para pavimentação de pedra rachão - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

PAV-BASE-BGS Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$

-R$
1,00
-R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-

Total (C) -R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

SINAPI 96396 M3 R$ 192,10 1,0000 192,10R$

Total (D) 192,10R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 1,4700 10,97R$

Total (E) 10,97R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,4700 5,00 19,26R$

Total (F) 19,26R$

222,33R$

Composição de referência:

Observação: Considerado o consumo de 1,4667m³ de material petreo para produção de 1m³ de Brita Graduada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada - inclusive carga e transporte



Composições unitárias

PAV-PAVER Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91277 0,0055 1,0000 0,0000 R$ 10,86 R$ - 0,06R$

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91278 0,0872 0,0000 1,0000 R$ - R$ 0,72 0,06R$

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91283 0,0135 1,0000 1,0000 R$ 11,49 R$ - 0,16R$

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1"
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91285 0,0792 0,0000 1,0000 R$ - R$ 0,98 0,08R$

Total (A) 0,36R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88260 0,1853 R$ 33,24 h 6,16R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,1853 R$ 24,33 h 4,51R$

Total (B) 10,67R$

11,03R$
1,00
11,03R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

SINAPI 370 M3 R$ 140,00 0,0064 0,90R$

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) SINAPI 4741 M3 R$ 105,71 0,0568 6,00R$

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPED
O, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

SINAPI 36170 M2 R$ 56,58 1,0174 57,56R$

Total (C) 64,46

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,0064 0,05R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,0568 0,42R$

Total (E) 0,47R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,0064 5,00 0,08R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,0568 5,00 0,74R$

Total (F) 0,82R$

76,78R$

Composição de referência: SICRO 92399

Observação:

Execução de pavimento em paver, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe



Composições unitárias

DRE-LIG-20cm Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000 0,0690 - 233,24 -R$ 16,09R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000 - 0,1460 -R$ 99 14,45R$

Total (A) 30,54R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270 R$ 17,57 5,75R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540 R$ 24,33 15,91R$

Total (B) 21,66R$

52,20R$
1,00
52,20R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

SINAPI 37449 M R$ 26,75 4,0000 107,00R$

Total (C) 107,00R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3 R$ 720,52 0,0090 6,48R$

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102276 M³ R$ 11,78 2,6400 31,10R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 2,6400 79,20R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³ R$ 143,64 2,6100 374,90R$

Total (D) 491,68R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 3,3000 8,00 69,17R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,0346 19,60 1,61R$

Total (F) 70,78R$

721,66R$

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - DRENAGEM

Custo direto total

Ligação pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro e destinação do material para BF)



Composições unitárias

DRE-TUB-30 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,06900 - R$ 233,24 R$ - 16,09R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 - 0,146 R$ - R$ 99,00 14,45R$

Total (A) 30,54R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270 R$ 17,57 5,75R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540 R$ 24,33 15,91R$

Total (B) 21,66R$

52,20R$
1,00
52,20R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

SINAPI 7790 M R$ 52,90 1,0300 54,49R$

Total (C) 54,49R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102276 tkm R$ 11,78 1,2800 15,08R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 1,2800 38,40R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³ R$ 143,64 1,1500 165,19R$

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3 R$ 720,52 0,0010 0,72R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³ R$ 131,94 0,0600 7,92R$
Total (D) 227,31R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T R$ 48,65 0,0778 3,78R$

Total (E) 3,78R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,6000 8,00 33,54R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,0778 19,60 3,63R$

Total (F) 37,17R$

374,95R$

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 30 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e
lastro de Brita e destinação do material de Esc.



Composições unitárias

DRE-TUB-40-ESC<1,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 - 0,10330 -R$ 99 10,23R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,0532 - 233,24 -R$ 12,41R$

Total (A) 22,64R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4757 R$ 24,33 11,57R$
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,2379 R$ 17,57 4,18R$

Total (B) 15,75R$

38,39R$
1,00
38,39R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

SINAPI 7785 M R$ 58,37 1,0300 60,12R$

Total (C) 60,12R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102276 M³ R$ 11,78 1,2800 15,08R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 1,2800 38,40R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³ R$ 143,64 1,0743 154,32R$

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0016 1,15R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,0800 10,56R$
Total (D) 219,51R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101014 T R$ 44,45 0,1382 6,14R$

Total (E) 6,14R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,6000 8,00 33,54R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,1382 19,60 6,45R$

Total (F) 39,99R$

364,15R$

Composição de referência: SINAPI 92809

Observação:

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro),
Lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)



Composições unitárias

DRE-TUB-40-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 - 0,10330 -R$ 99 10,23R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,0532 - 233,24 -R$ 12,41R$

Total (A) 22,64R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4757 R$ 24,33 11,57R$
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,2379 R$ 17,57 4,18R$

Total (B) 15,75R$

38,39R$
1,00
38,39R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

SINAPI 7785 M R$ 58,37 1,0300 60,12R$

Total (C) 60,12R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

SINAPI 90102 M³ R$ 12,31 1,4800 18,22R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 1,4800 44,40R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5M, PROFUNDIDADE
DE 1,5 A 3,0 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF1,5<3
M³ R$ 137,72 1,2743 175,50R$

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00M, LARGURA MENOR QUE 1,50M
AF_08/2020.

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG<1,5 M² R$ 18,44 3,7000 68,23R$

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0016 1,15R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,0800 10,56R$
Total (D) 318,06R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101014 T R$ 44,45 0,1382 6,14R$

Total (E) 6,14R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,8500 8,00 38,78R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,1382 19,60 6,45R$

Total (F) 45,23R$

467,94R$

Composição de referência: SINAPI 92219

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 40 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.



Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000 R$ 233,24 R$ - 26,03R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670 R$ - R$ 99,00 21,45R$

Total (A) 47,48R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980 R$ 24,33 24,28R$
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990 R$ 17,57 8,77R$

Total (B) 33,05R$

80,53R$
1,00
80,53R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

SINAPI 7750 M R$ 442,58 1,0300 455,86R$

Total (C) 455,86R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102278 M³ R$ 9,81 2,9600 29,04R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 2,9600 88,80R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA.
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³ R$ 142,70 2,2973 327,83R$

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M² R$ 28,95 3,7000 107,12R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,1600 21,11R$
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0093 6,70R$

Total (D) 580,60R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 15,80R$

Total (E) 15,80R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM R$ 2,62 3,7000 8,00 77,55R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,5529 19,60 25,79R$

Total (F) 103,34R$

1.236,13R$

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução



Composições unitárias

DRE-TUB-80-ESC2<2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1116 0,0000 R$ 233,24 R$ - 26,03R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,21670 R$ - R$ 99,00 21,45R$

Total (A) 47,48R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,9980 R$ 24,33 24,28R$
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,4990 R$ 17,57 8,77R$

Total (B) 33,05R$

80,53R$
1,00
80,53R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

SINAPI 7750 M R$ 442,58 1,0300 455,86R$

Total (C) 455,86R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102278 M³ R$ 9,81 3,7600 36,89R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 3,7600 112,80R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA.
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³ R$ 142,70 3,0973 441,99R$

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M² R$ 28,95 4,7000 136,07R$

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0093 6,70R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,1600 21,11R$
Total (D) 755,56R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 15,80R$

Total (E) 15,80R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM R$ 2,62 4,7000 8,00 98,51R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,5529 19,60 25,79R$

Total (F) 124,30R$

1.432,05R$

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 2,00 m à 2,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-TUB-100-ESC<1,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1409 0,0000 R$ 233,24 R$ - 32,86R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,2734 R$ - R$ 99,00 27,07R$

Total (A) 59,93R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,2591 R$ 24,33 30,63R$
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,6295 R$ 17,57 11,06R$

Total (B) 41,69R$

101,62R$
1,00

101,62R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

SINAPI 7753 M R$ 518,58 1,0300 534,14R$

Total (C) 534,14R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 90082 M³ R$ 10,46 3,2000 33,47R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 3,2000 96,00R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA
MAIOR QUE 1,50M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M, COM MATERIAL DE
JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF<1,5
M³ R$ 149,85 2,2146 331,86R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,2000 26,39R$
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0154 11,10R$

Total (D) 498,82R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T R$ 19,45 0,8639 16,80R$

Total (E) 16,80R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM R$ 2,62 4,0000 8,00 83,84R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,8639 19,60 40,30R$

Total (F) 124,14R$

1.275,52R$

Composição de referência: SINAPI 92226

Observação:

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação até 1,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material (Saibro),
Lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução



Composições unitárias

DRE-TUB-100-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1409 0,0000 R$ 233,24 R$ - 32,86R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,2734 R$ - R$ 99,00 27,07R$

Total (A) 59,93R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,2591 R$ 24,33 30,63R$
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,6295 R$ 17,57 11,06R$

Total (B) 41,69R$

101,62R$
1,00

101,62R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

SINAPI 7753 M R$ 518,58 1,0300 534,14R$

Total (C) 534,14R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102278 M³ R$ 9,81 3,7000 36,30R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 3,7000 111,00R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA.
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³ R$ 142,70 2,7146 387,37R$

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M² R$ 28,95 3,7000 107,12R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,2000 26,39R$
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0154 11,10R$

Total (D) 679,28R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T R$ 19,45 0,8639 16,80R$

Total (E) 16,80R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM R$ 2,62 4,6250 8,00 96,94R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,8639 19,60 40,30R$

Total (F) 137,24R$

1.469,08R$

Composição de referência: SINAPI 92226

Observação:

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução



Composições unitárias

DRE-TUB-100-ESC2<2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1409 0,0000 R$ 233,24 R$ - 32,86R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,2734 R$ - R$ 99,00 27,07R$

Total (A) 59,93R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,2591 R$ 24,33 30,63R$
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,6295 R$ 17,57 11,06R$

Total (B) 41,69R$

101,62R$
1,00

101,62R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

SINAPI 7753 M R$ 518,58 1,0300 534,14R$

Total (C) 534,14R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102278 M³ R$ 9,81 4,7000 46,11R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 4,7000 141,00R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA.
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³ R$ 142,70 3,7146 530,07R$

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M² R$ 28,95 4,7000 136,07R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,2000 26,39R$
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0154 11,10R$

Total (D) 890,74R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T R$ 19,45 0,8639 16,80R$

Total (E) 16,80R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM R$ 2,62 5,8750 8,00 123,14R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,8639 19,60 40,30R$

Total (F) 163,44R$

1.706,74R$

Composição de referência: SINAPI 92226

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação 2,00 m à 2,50 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)



Composições unitárias

DRE-TUB-120-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1701 233,24 -R$ 39,67R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,3301 -R$ 99 32,68R$

Total (A) 72,35R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7601 R$ 17,57 13,35R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5202 R$ 24,33 36,99R$

Total (B) 50,34R$

122,69R$
1,00

122,69R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM

SINAPI 7757 M R$ 774,52 1,0300 797,76R$

Total (C) 797,76R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_09/2024

SINAPI 102278 M³ R$ 9,81 4,4400 43,56R$

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 4,4400 133,20R$

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA.
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG>1,5-

PROF1,5<3
M³ R$ 142,70 3,0690 437,95R$

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,50 A 3,00M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,50M
E MENOR QUE 2,50M. AF_08/2020.

AZIMUTE DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 M² R$ 28,95 3,7000 107,12R$

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³ R$ 720,52 0,0230 16,57R$

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³ R$ 131,94 0,2400 31,67R$
Total (D) 770,07R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

SINAPI 101468 T R$ 17,79 1,2441 22,13R$

Total (E) 22,13R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 5,5500 8,00 116,33R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 1,2441 19,60 58,03R$

Total (F) 174,36R$

1.887,01R$

Composição de referência: SINAPI 92219

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade. Incluso Esc, Reat. com material
(Saibro), Lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000 0,0382 - 153,53 -R$ 5,86R$

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000 - 0,0551 -R$ 66 3,64R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000 0,0054 - 332,22 -R$ 1,79R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000 - 0,0006 -R$ 79,41 0,05R$

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000 0,1634 - 40,5 -R$ 6,62R$

Total (A) 17,96R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0521 R$ 24,33 1,27R$

Total (B) 1,27R$

19,23R$
1,00
19,23R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3 R$ 69,00 1,3889 95,83R$

Total (C) 95,83R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 1,3900 10,37R$

Total (E) 10,37R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,3900 5,00 18,21R$

Total (F) 18,21R$

143,64R$

Composição de referência: SINAPI 94316

Observação:

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5, profundidade até 1,5, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução



Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000 0,0222 - 153,53 -R$ 3,41R$

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000 - 0,0321 -R$ 66 2,12R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000 0,0054 - 332,22 -R$ 1,79R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000 - 0,0006 -R$ 79,41 0,05R$

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000 0,1285 - 40,5 -R$ 5,20R$

Total (A) 12,57R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0303 R$ 24,33 0,74R$

Total (B) 0,74R$

13,31R$
1,00
13,31R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3 R$ 69,00 1,3889 95,83R$

Total (C) 95,83R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 1,3900 10,37R$

Total (E) 10,37R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,3900 5,00 18,21R$

Total (F) 18,21R$

137,72R$

Composição de referência: SINAPI 94318

Observação:

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com material de jazida. Incluso material e transporte.



Composições unitárias

DRE-ATE-LARG>1,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000 0,0444 - 233,24 R$ - 10,36R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000 - 0,0641 -R$ 99 6,35R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000 0,0054 - 332,22 -R$ 1,79R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000 - 0,0006 -R$ 79,41 0,05R$

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000 0,1339 - 40,5 -R$ 5,42R$

Total (A) 23,97R$

(B) Mão de obra Origem Código Sal/hora Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 R$ 24,33 0,0605 1,47R$

Total (B) 1,47R$

25,44R$
1,00
25,44R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3 R$ 69,00 1,3889 95,83R$

Total (C) 95,83R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 1,3900 10,37R$

Total (E) 10,37R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,3900 5,00 18,21R$

Total (F) 18,21R$

149,85R$

Composição de referência: SINAPI 94304

Observação:

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura maior que
1,50m, profundidade até 1,50m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe



Composições unitárias

DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000 0,0278 - 233,24 R$ - 6,48R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000 - 0,0402 -R$ 99 3,98R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000 0,0054 - 332,22 -R$ 1,79R$

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000 - 0,0006 -R$ 79,41 0,05R$

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000 0,1252 - 40,5 -R$ 5,07R$

Total (A) 17,37R$

(B) Mão de obra Origem Código Sal/hora Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 R$ 24,33 0,0379 0,92R$

Total (B) 0,92R$

18,29R$
1,00
18,29R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) SINAPI 6076 M3 R$ 69,00 1,3889 95,83R$

Total (C) 95,83R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 1,3900 10,37R$

Total (E) 10,37R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,3900 5,00 18,21R$

Total (F) 18,21R$

142,70R$

Composição de referência: SINAPI 94306

Observação:

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 1,5m,
profundidade de 1,5m a 3,0m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0 Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,5613 34,96 19,62R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2406 24,33 5,85R$

Total (B) 25,47R$

25,47R$
1,00
25,47R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG 17,2 0,0096 0,17R$
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI 6212 M 12 0,1901 2,28R$

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

SINAPI 21138 M 9,49 0,1086 1,03R$

Total (C) 3,48R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$

28,95R$

Composição de referência: SINAPI 101573

Observação:

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50 a 3,00m, largura maior ou igual a 1,50m e menor que
2,50m. AF_08/2020.

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-ESCOR-LARG<1,5 Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,3410 34,96 11,92R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,1461 24,33 3,55R$

Total (B) 15,47R$

15,47R$
1,00
15,47R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI 5061 KG 17,2 0,0096 0,17R$
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

SINAPI 6212 M 12 0,1901 2,28R$

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

SINAPI 21138 M 9,49 0,0543 0,52R$

Total (C) 2,97R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$

18,44R$

Composição de referência: SINAPI 101572

Observação:

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,50m a 3,00m, largura menor que 1,50m AF_08/2020.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-CLP01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,00 0,2000 R$ 233,24 46,65R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000 R$ 99,00 79,20R$

-R$
Total (A) 125,85R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 R$ 24,33 2,0000 48,66R$

Total (B) 48,66R$

174,51R$
1,00

174,51R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 0,3900 41,02R$

Total (C) 41,02R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 41,40000 521,64R$

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3 R$ 595,43 1,5600 928,87R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 1,5600 75,22R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 16,6400 2.421,45R$

Total (D) 3.947,18R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS -
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T R$ 28,24 3,9000 110,14R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,3900 2,91R$

Total (E) 113,05R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 3,9000 19,60 181,93R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,3900 5,00 5,11R$

Total (F) 187,04R$

4.462,80R$

Composição de referência: SICRO 2003642

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo unitário da execução

Custo direto total

Caixa de ligação e passagem - CLP01, para tubos de 40cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe



Composições unitárias

DRE-CLP03 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,2000 R$ 233,24 46,65R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,8000 R$ 99,00 79,20R$

Total (A) 125,85R$

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 R$ 24,33 2,0000 48,66R$

Total (B) 48,66R$

174,51R$
1,00

174,51R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 0,6500 68,37R$

Total (C) 68,37R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 100,1000 1.261,26R$

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3 R$ 595,43 2,5600 1.524,30R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 2,5600 123,44R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 26,5200 3.859,19R$

Total (D) 6.768,19R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS -
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T R$ 28,24 6,4000 180,74R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,6500 4,85R$

Total (E) 185,59R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 6,4000 19,60 298,55R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,6500 5,00 8,52R$

Total (F) 307,07R$

7.503,73R$

Composição de referência: SICRO 2003646

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP03, para tubos de 80cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-CLP04 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,5000 R$ 233,24 116,62R$

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,5000 R$ 99,00 49,50R$

-R$
Total (A) 166,12R$

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 R$ 24,33 3,0000 72,99R$

Total (B) 72,99R$

239,11R$
1,00

239,11R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 0,8000 84,15R$

Total (C) 84,15R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 102,0000 1.285,20R$

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3 R$ 595,43 3,1400 1.869,65R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 3,1400 151,41R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 32,3000 4.700,30R$

Total (D) 8.006,56R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS -
peças pré-moldadas

SICRO 5914654 T R$ 28,24 7,8500 221,68R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,8000 5,97R$

Total (E) 227,65R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 7,8500 19,60 366,19R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,8000 5,00 10,48R$

Total (F) 376,67R$

8.934,14R$

Composição de referência: SICRO 2003648

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP04, para tubos de 100cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-PV01-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-

Total (B) -

-
1,00
-

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN R$ 585,12 1,0000 585,12R$

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

SINAPI 7750 M R$ 442,58 1,0000 442,58R$

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 0,3900 41,02R$

Total (C) 1.068,72R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 55,0000 693,00R$

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M R$ 79,16 1,0000 79,16R$

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3 R$ 595,43 1,5400 916,96R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 1,5400 74,26R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 17,6600 2.569,88R$

Total (D) 4.333,26R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS -
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 3,49R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T R$ 28,24 3,8500 108,72R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 15,80R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,3900 2,91R$

Total (E) 130,92R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914479 TKM R$ 0,69 0,1040 132,00 9,47R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 3,8500 19,60 179,59R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,5529 19,60 25,79R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,3900 5,00 5,11R$

Total (F) 219,96R$

5.752,86R$

Composição de referência: SICRO 2003678

Observação:

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Poço de Visita com chaminé - PV01 e CPV01, para tubos de 40cm



Composições unitárias

DRE-PV03-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-

Total (B) -

-
1,00
-

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN R$ 585,12 1,0000 585,12R$

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

SINAPI 7750 M R$ 442,58 1,0000 442,58R$

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 0,6500 68,37R$

Total (C) 1.096,07R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 111,4000 1.403,64R$

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M R$ 79,16 1,0000 79,16R$

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3 R$ 595,43 2,5300 1.506,44R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 2,5300 122,00R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 27,5400 4.007,62R$

Total (D) 7.118,86R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS -
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 3,49R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T R$ 28,24 6,3300 178,76R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 15,80R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,6500 4,85R$

Total (E) 202,90R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914479 TKM R$ 0,69 0,1040 132,00 9,47R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 6,3300 19,60 295,28R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,5529 19,60 25,79R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,6500 5,00 8,52R$

Total (F) 339,06R$

8.756,89R$

Composição de referência: SICRO 2003782

Observação:

Poço de Visita com chaminé - PV03 e CPV01, para tubos de 80cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-PV04-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$

Total (A) -R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$

Total (B) -R$

-
1,00
-

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN R$ 585,12 1,0000 585,12R$

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

SINAPI 7750 M R$ 442,58 1,0000 442,58R$

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 0,8000 84,15R$

Total (C) 1.111,85R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 114,5000 1.442,70R$

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M R$ 79,16 1,0000 79,16R$

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3 R$ 595,43 3,1200 1.857,74R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 3,1200 150,45R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 33,3200 4.848,73R$

Total (D) 8.378,78R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS -
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 3,49R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T R$ 28,24 7,8000 220,27R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 15,80R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 0,8000 5,97R$

Total (E) 245,53R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914479 TKM R$ 0,69 0,1040 132,00 9,47R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 7,8000 19,60 363,85R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,5529 19,60 25,79R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 0,8000 5,00 10,48R$

Total (F) 409,59R$

10.145,75R$

Composição de referência: SICRO 2003684

Observação:

Poço de Visita com chaminé - PV04 e CPV01, para tubos de 100cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

DRE-PV05-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-

Total (B) -

-
1,00
-

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN R$ 585,12 1,0000 585,12R$

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1,
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

SINAPI 7750 M R$ 442,58 1,0000 442,58R$

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

SINAPI 4730 M3 R$ 105,19 1,1500 120,97R$

Total (C) 1.148,67R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 224,0000 2.822,40R$

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M R$ 79,16 1,0000 79,16R$

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI 34494 M3 R$ 595,43 4,5400 2.703,25R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 4,5400 218,92R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 47,4600 6.906,38R$

Total (D) 12.730,11R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS -
tampão de ferro fundido

SICRO 5914655 T R$ 33,57 0,1040 3,49R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T R$ 28,24 11,3500 320,52R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

SINAPI 101465 T R$ 28,57 0,5529 15,80R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3 R$ 7,46 1,1500 8,58R$

Total (E) 348,39R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS -
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914479 TKM R$ 0,69 0,1040 132,00 9,47R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 11,3500 19,60 529,45R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 0,5529 19,60 25,79R$

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM R$ 2,62 1,1500 5,00 15,07R$

Total (F) 579,78R$

14.806,95R$

Composição de referência: SICRO 2003786

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé - PV05 e CPV01, para tubos de 120cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe



Composições unitárias

DRE-BLSPM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000 0,1567 R$ 153,53 24,06R$

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000 0,31940 R$ 66,00 21,08R$

Total (A) 45,14R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,7040 R$ 33,51 57,10R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,3388 R$ 24,33 32,57R$

Total (B) 89,67R$

134,81R$
1,00

134,81R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU
PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

SINAPI 43386 UN R$ 42,77 1,0000 42,77R$

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)

SINAPI 43439 UN R$ 625,88 1,0000 625,88R$

Total (C) 668,65R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE
30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1119528 M³ R$ 403,08 0,1152 46,43R$

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3 R$ 48,22 0,1152 5,55R$

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA
E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

SICRO 1109669 M³ R$ 511,48 0,0110 5,63R$

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG R$ 12,60 3,6000 45,36R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2 R$ 145,52 1,4400 209,55R$

Total (D) 312,52R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020

SINAPI 101467 T R$ 19,45 2,5000 48,63R$

Total (E) 48,63R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM R$ 2,38 2,5000 19,60 116,62R$

Total (F) 116,62R$

1.281,23R$

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Boca de lobo Simples pré moldada



Composições unitárias

SIN-REM-RA-I+IV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000 0,1205 - R$ 25,49 3,07R$

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000 0,0377 - R$ 0,22 0,01R$
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000 0,1205 - R$ 18,55 2,24R$
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000 0,0502 - R$ 14,75 0,74R$

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000 0,1205 - R$ 12,46 1,50R$

Total (A) 7,56R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000 R$ 26,03 13,02R$
MONTADOR SICRO P9830 0,2500 R$ 31,56 7,89R$
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500 R$ 30,77 7,69R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000 R$ 24,33 12,17R$

Total (B) 40,77R$

48,33R$
1,00
48,33R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG R$ 11,68 10,0000 116,83R$
PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV SICRO M3238 M² R$ 130,34 0,4000 52,14R$
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M² R$ 143,71 1,0000 143,71R$
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE
AÇO

SICRO 5212552 M² R$ 15,71 1,0000 15,71R$

Total (C) 328,39R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T R$ 32,63 0,0127 0,42R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T R$ 31,06 0,0007 0,02R$

Total (D) 0,44R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$

377,16R$

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124756

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - SINALIZAÇÃO

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I + IV



Composições unitárias

SIN-REM-RA-I Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000 0,1205 - R$ 25,49 3,07R$

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000 0,0377 - R$ 0,22 0,01R$
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000 0,1205 - R$ 18,55 2,24R$
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000 0,0502 - R$ 14,75 0,74R$

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000 0,1205 - R$ 12,46 1,50R$

Total (A) 7,56R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000 R$ 26,03 13,02R$
MONTADOR SICRO P9830 0,2500 R$ 31,56 7,89R$
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500 R$ 30,77 7,69R$
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000 R$ 24,33 12,17R$

Total (B) 40,77R$

48,33R$
1,00
48,33R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG R$ 11,68 10,0000 116,83R$
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE
AÇO

SICRO 5212552 M² R$ 15,71 1,0000 15,71R$

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M² R$ 143,71 1,4000 201,20R$

Total (C) 333,74R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T R$ 32,63 0,0127 0,42R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T R$ 31,06 0,0007 0,02R$

Total (D) 0,44R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$

382,51R$

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125668

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe



Composições unitárias

SIN-PLC-OCT-31-I Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-

Total (B) -

-
1,00
-

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG R$ 28,93 0,6962 20,14R$

Total (C) 20,14R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M² R$ 382,51 0,4640 177,48R$

Total (D) 177,48R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -

197,62

Composição de referência: Azimute

Observação:

Produção da equipe

Placa de sinalização regulamentação octogonal lado 0,31m, chapa aço nº 18, com película tipo I

Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)



Composições unitárias

SIN-PLC-REG-50-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-

Total (B) -

-
1,00
-

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG R$ 28,93 0,6962 20,14R$

Total (C) 20,14R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M² R$ 377,16 0,1963 74,04R$

Total (D) 74,04R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -
-

94,18R$

Composição de referência:

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Placa de sinalização regulamentação circular Ø 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)



Composições unitárias

SIN-PLC-QUD-50-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-

Total (B) -

-
1,00
-

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG R$ 28,93 0,6962 20,14R$

Total (C) 20,14R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M² R$ 377,16 0,2500 94,29R$

Total (D) 94,29R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -
-

114,43R$

Composição de referência:

Observação:

Placa de sinalização advertência quadrada L= 0,50 m, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

SIN-PLC-RUA Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500 R$ 24,33 6,08R$

Total (B) 6,08R$

6,08R$
1,00
6,08R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG R$ 28,93 1,0581 30,61R$

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M R$ 48,96 3,5000 171,36R$

Total (C) 201,97R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M² R$ 382,51 0,3000 114,75R$

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3 R$ 524,25 0,0088 4,63R$

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3 R$ 96,24 0,0088 0,85R$
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 0,0088 0,27R$

Total (D) 120,50R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M³XKM R$ 7,46 0,0088 0,07R$

Total (E) 0,07R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM R$ 2,62 0,0088 8,00 0,19R$

Total (F) 0,19R$

328,81R$

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125420

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Placa de nome de rua 60 x 25 cm com 2 unidades, chapa aço nº18, com película tipo IV em ambos os lados - com suporte C=3,50
m - Ø1 1/2

Custo unitário da execução



Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-

Total (A) -

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500 R$ 24,33 6,08R$
- Total (B) 6,08R$

6,08R$
1,00
6,08R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M R$ 48,96 3,0000 146,88R$

Total (C) 146,88R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3 R$ 524,25 0,0088 4,63R$

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 SINAPI 93358 M3 R$ 96,24 0,0088 0,85R$
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³ R$ 30,00 0,0088 0,27R$

Total (D) 5,75R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M³XKM R$ 7,46 0,0088 0,07R$

Total (E) 0,07R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM R$ 2,62 0,0088 8,00 0,19R$

Total (F) 0,19R$

158,97R$

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228279

Observação:

Custo direto total

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - Ø1 1/2



Composições unitárias

SIN-SEMIPORTICO Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20
T.M - 136 KW

SICRO E9686 2,2000 1,0000 - R$ 309,64 681,20R$

Total (A) 681,20R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 12,0000 R$ 24,33 291,96R$
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 12,0000 R$ 33,51 402,12R$
MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI 88277 6,0000 R$ 25,16 150,96R$

Total (B) 845,04R$

1.526,24R$
1,00

1.526,24R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$
Total (C) -R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1107896 M³ R$ 475,43 1,4300 679,86R$

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

SINAPI 96522 M3 R$ 164,43 1,4300 235,13R$

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
- DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM
ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³

SICRO 5502161 M³ R$ 5,41 1,1016 5,96R$

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO SICRO 4815671 M³ R$ 18,16 1,1016 20,01R$
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE E CORTE
OXIACETILENO

SICRO 1600990 M³ R$ 768,39 1,0000 768,39R$

Total (D) 1.709,35R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$

3.235,59R$

Composição de referência: AZIMUTE

Observação:

Remanejamento de coluna cônica composta tipo II - com braço (Semi-pórtico)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

PSG-FOR-SC Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,1000 R$ 24,33 2,43R$
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88441 0,1000 R$ 25,53 2,55R$

Total (B) 4,98R$

4,98R$
1,00
4,98R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS,
SEM PLANTIO

SINAPI 3322 M2 R$ 12,00 1,0000 12,00R$

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 SINAPI 44539 KG R$ 3,06 0,1000 0,31R$
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

SINAPI 44479 KG R$ 0,17 0,1500 0,03R$

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A SINAPI 38125 KG R$ 1,23 3,0000 3,69R$
Total (C) 16,03R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$

21,01R$

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125409

Observação:

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - OBRAS COMPLEMENTARES

Plantio de grama são carlos em leivas

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total



Composições unitárias

ACB-GP-METAL Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88251 4,748 R$ 26,15 124,16R$
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 5,780 R$ 33,24 192,13R$

Total (B) 316,29R$

316,29R$
2,00

158,14R$

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21013 M R$ 63,89 1,9800 126,50R$

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21012 M R$ 48,96 2,3000 112,61R$

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)

SINAPI 21008 M R$ 17,39 11,0000 191,29R$

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) SINAPI 546 KG R$ 11,00 3,0000 33,00R$
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM SINAPI 11002 KG R$ 28,09 0,1600 4,49R$
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM

SINAPI 11964 UN R$ 2,98 5,0000 14,90R$

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 SINAPI 1330 KG R$ 9,33 0,7887 7,36R$

Total (C) 490,15R$

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3 R$ 524,25 0,0330 17,30R$

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2 R$ 73,57 0,4400 32,37R$

Total (D) 49,67R$

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$

697,96R$

Composição de referência:

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe


