
	

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	29258311/2026	-	SEINFRA.UBP

	

	

Joinville,	27	de	abril	de	2026.
	

OBRA: 1270	-	Contratação	de	Empresa	para	a	Execução	de	pavimento	asfáltico	e	de	concreto,	drenagem,		calçadas,	substituição	de	telhas,	fechamento	e	portas	em	vidro	na

rodoviária	de	Joinville

ENDEREÇO: Rua	Paraíba,	769	-	Anita	Garibaldi,	Joinville	/	SC

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 20,70%

BDI	Equipamentos: 	
BDI	Diferenciado: 	

BASE	DO	ORÇAMENTO: Composição	Própria	03/2026,	SINAPI/SC	03/2026,	SICRO/SC	01/2026

RESPONSÁVEL	TÉCNICO: Vivian	Gregolin	Linhares	-	CREA	082798-0

ART: 	

	

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO	UN.
(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL	DE	OBRA	(ÍNDICE	INCC) 39.939,92

1.1

Administração	local	de
obra	-	rodoviária	-
cobertura,	vidros	e
pavimentação	-	medido
conforme	percentual	físico
de	execução	da	obra

C.P.
1312306149298
-	Composição
Própria	03/2026

UN 1,00 33.090,24 20,70 39.939,92 39.939,92

2 CANTEIRO	DE	OBRAS	(ÍNDICE	INCC) 14.050,26

2.1

Mobilização	de	materiais	e
equipamentos	de	obra	-
rodoviária	-	execução	de
pavimento,	drenagem,
calçadas,	substituição	de
telhas,	fechamento	e
portas	em	vidro	(dnit	-
manual	de	custos	de
infraestrutura	de
transportes	-	volume	09	-
mobilização	e
desmobilização	-	aplicando
a	seguinte	formula	cmob=
((dm	x	k	x	fu)/v)	x	ch,	onde
dm=variável	conforme
equipamento,	k=conforme
necessidade,	fu=conforme
utilização,	v=60	km/h,	ch=
conforme	custo	hora	do
equipamento)

C.P.
1312503203231
-	Composição
Própria	03/2026

UN 1,00 2.624,72 20,70 3.168,04 3.168,04

2.2
Placa	de	obra	em	chapa	de
aco	galvanizado	(sinapi
74209/1	jan/2020)vgl

C.P.
131200474157
-	Composição
Própria	03/2026

M2 2,00 576,21 20,70 695,49 1.390,98

2.3

Locacao	de	container	2,30
x	6,00	m,	alt.	2,50	m,	sem
divisorias	internas	e	sem
sanitário	(ref.	SINAPI
10775	agosto/2020)vgl

C.P.
131201181170
-	Composição
Própria	03/2026

mês 6,00 725,58 20,70 875,78 5.254,68

2.4
Instalação	e	desinstalação
mecanizada	de	contêiner
ou	módulo	habitável	de
usos	diversos.	af_03/2024

105115	-
SINAPI/SC
03/2026

UN 1,00 153,50 20,70 185,27 185,27

Isolamento	de	obra	com
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2.5

tela	plastica	laranja,	tipo
tapume	para	sinalizacao
pontaleteada	com
vergalhões	de	aço	10mm,
com	reaproveitamento	de
4	vezes	(composição
SINAPI	97062	fev/2018)	-
csc

C.P.
131181124266
-	Composição
Própria	03/2026

M2 226,80 3,18 20,70 3,84 870,91

2.6

Galpão	aberto	em	canteiro
de	obra,	nao	incluso
mobiliario	e	equipamentos.
(sinapi	93582	agosto/2019)
vgl

C.P.
1312509231308
-	Composição
Própria	03/2026

M2 8,00 185,56 20,70 223,97 1.791,76

2.7
Equipe	de	topografia	para
trabalhos	de	campo	(ref.
03099	/	orse	sergipe
jan/2021)	vgl

C.P.
131210485524
-	Composição
Própria	03/2026

DIA 1,00 1.150,47 20,70 1.388,62 1.388,62

3 REMOÇÕES	/	DEMOLIÇÕES	(ÍNDICE	INCC) 39.462,29

3.1

Demolição	de	passeio	de
concreto,	de	forma
mecanizada	com	martelete
(incluso	carga	mecanizada,
transporte,	descarga	e
destinação)

C.P.
1312509230813
-	Composição
Própria	03/2026

m³ 111,17 198,28 20,70 239,32 26.605,20

3.2
Remoção	e	transporte	de
paralelepípedo/paver/lajota
existente

C.P.
131190933803
-	Composição
Própria	03/2026

M2 142,16 5,00 20,70 6,04 858,65

3.3

Remoção	de	telhas	de
fibrocimento,	metálica	e
policarbonato,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento	(incluso
transporte	e	destinação)

C.P.
1312509230899
-	Composição
Própria	03/2026

m² 810,00 8,91 20,70 10,75 8.707,50

3.4

Remoção	de	gradis	e
portões,	estruturados	por
tubos	de	aço	galvanizado	e
fechamento	com	tela
galvanizada,	de	forma
manual,	incluso	transporte
(ref.	SINAPI	104801)vgl

C.P.
1312509230906
-	Composição
Própria	03/2026

M2 65,54 19,24 20,70 23,22 1.521,84

3.5

Demolição	de	alvenaria	de
bloco	furado,	de	forma
manual,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97622	-
SINAPI/SC
03/2026

M3 7,03 71,51 20,70 86,31 606,76

3.6
Coleta	e	carga	manuais	de
entulho	(ref.
00026/orse)vgl

C.P.
1312109119146
-	Composição
Própria	03/2026

M3 9,84 26,73 20,70 32,26 317,44

3.7

Locação	de	caçamba
estacionária	com
capacidade	de	5	m³	para
entulho	de	construção	civil
(madeira	,plástico
,papelão,ferro	-	ref.
13197/orse	sergipe)

C.P.
1312509230854
-	Composição
Própria	03/2026

un 2,00 350,00 20,70 422,45 844,90

4 COBERTURA	(ÍNDICE	INCC) 114.525,90

4.1

Telhamento	com	telha
ondulada	de	policarbonato
translúcida		E	=	1,0	mm,
com	até	2	águas,	incluso
içamento	(ref.	SINAPI
94449	09/2023)vgl

C.P.
1312311154561
-	Composição
Própria	03/2026

M2 810,00 117,14 20,70 141,39 114.525,90

5 FECHAMENTO	EM	VIDRO	(ÍNDICE	INCC) 225.921,03

5.1

Fornecimento	e	instalação
de	fechamento	de	vãos	em
vidro	contendo	painéis
fixos	em	vidro	temperado
10mm	e	porta	de	correr
centralizada	em	vidro
temperado	10mm,	sendo	2
folhas	móveis	de
80x210cm	com	a	abertura
central,	fechadura,
puxador	e	travessa	de
reforço,	incluso	aplicação

C.P.
1312312161653
-	Composição
Própria	03/2026

M2 273,28 623,17 20,70 752,17 205.553,02
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de	película	de	segurança
(ref.	SINAPI	102181,
102185	e	100702
10/2023)vgl

5.2

Fornecimento	e	instalação
de	painel	fixo	em	vidro
temperado,	E	=	10	mm,
encaixado	em	perfil	u,
incluso	tubo	estrutural	e
película	de	segurança	(ref.
SINAPI	102181
10/2023)vgl

C.P.
1312312161655
-	Composição
Própria	03/2026

M2 28,72 563,54 20,70 680,19 19.535,06

5.3
Locacao	de	andaime
metalico	tubular	tipo	torre
(ref.	SINAPI	95135
10/2017)	vgl

C.P.
131200574911
-	Composição
Própria	03/2026

MxMES 10,00 52,00 20,70 62,76 627,60

5.4
Montagem	e	desmontagem
de	andaime	tubular	tipo	?
torre?	(exclusive	andaime
e	limpeza).	af_11/2017

97064	-
SINAPI/SC
03/2026

M 5,00 34,03 20,70 41,07 205,35

6 DRENAGEM	(ÍNDICE	DNIT) 92.676,18

6.1
Limpeza	e	desobstrução
mecanizada	de	bueiros
com	diâmetro	de	até	1,00
m

4915633	-
SICRO/SC
01/2026

m 300,00 23,95 20,70 28,91 8.673,00

6.2

Assentamento	de	tubo	de
concreto	com	diâmetro	de
30	cm	para	esperas	de
boca	de	lobo	(sinapi
92808).	af_03/2024

C.P.
131181124160
-	Composição
Própria	03/2026

M 10,80 85,24 20,70 102,88 1.111,10

6.3 Boca	de	lobo	com	grelha
de	concreto.

C.P.
131181124225
-	Composição
Própria	03/2026

UN 1,00 731,56 20,70 882,99 882,99

6.4

Calha	de	drenagem	em
concreto	armado	com
40cm	de	largura	e	40cm
de	altura,	para	grelha	de
30cm	de	largura,
considerando	os	serviços
de	escavação	e
compactação	da	vala,
lastro	em	concreto	magro,
forma,	armadura		e
concretagem		-	vgl

C.P.
1312311154441
-	Composição
Própria	03/2026

m 81,60 321,51 20,70 388,06 31.665,70

6.5

Grelha	de	ferro	fundido
quadriculada	com
requadro,	300	x	1000	mm,
assentada	com	argamassa
1	:	3	cimento:	areia	-
fornecimento	e	instalação
(ref.	SINAPI	103003
09/2023)vgl

C.P.
1312311154480
-	Composição
Própria	03/2026

m 70,00 501,69 20,70 605,54 42.387,80

6.6

Tampa	cega	de	ferro
galvanizada	a	fogo	com
requadro,	300	x	1000	mm,
assentada	com	argamassa
1	:	3	cimento:	areia	-
fornecimento	e	instalação
(ref.	SINAPI	103003
09/2023)vgl

C.P.
1312311154520
-	Composição
Própria	03/2026

m 11,60 410,93 20,70 495,99 5.753,48

6.7
Tampa	cega	para	boca	de
lobo	em	ferro	fundido	-
fornecimento	e	instalação
(ref.	SINAPI	101799)vgl

C.P.
1312311154490
-	Composição
Própria	03/2026

UN 1,00 796,53 20,70 961,41 961,41

6.8 Levantamento	de	grelha	de
boca	de	lobo	com	concreto

C.P.
1312503203072
-	Composição
Própria	03/2026

UNIDADE 5,00 205,58 20,70 248,14 1.240,70

7 RECOMPOSIÇÃO	DE	PAVIMENTOS,	CALÇADA	E	ACESSO	ÀS	PLATAFORMAS	(ÍNDICE	INCC) 144.336,40

7.1

Recomposição	de
pavimento	em
paralelepípedos,
rejuntamento	com	pó	de
pedra,	com
reaproveitamento	dos
paralelepípedos,	para	o
fechamento	de	valas	-

101817	-
SINAPI/SC
03/2026

M2 32,11 66,41 20,70 80,16 2.573,94
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incluso	retirada	e
colocação	do	material.
af_12/2020

7.2

Execução	de	passeio
(calçada)	ou	piso	de
concreto	com	concreto
moldado	in	loco,	fck	25
MPa,	usinado,	acabamento
mecânico,	espessura	7	cm,
tela	de	aço	e		junta	serrada

C.P.
131181023737
-	Composição
Própria	03/2026

M2 302,05 116,33 20,70 140,41 42.410,84

7.3

Execução	de	passeio
(calçada)	ou	piso	de
concreto	com	concreto
moldado	in	loco,	fck	25
MPa,	usinado,	acabamento
em	cimento	queimado,
espessura	12	cm,	tela	de
aço	e		junta	serrada

C.P.
1312311159995
-	Composição
Própria	03/2026

M2 315,51 153,06 20,70 184,74 58.287,32

7.4
Escavação	das	camadas	de
solo	existentes	(com
transporte	e	destinação)

C.P.
131181124237
-	Composição
Própria	03/2026

M3 17,83 89,12 20,70 107,57 1.917,97

7.5

Execução	de	calçada
(rampa	com	pequena
declividade)	de	acesso
para	embarque	/
desembarque	junto	as
plataformas,	executada	em
concreto	moldado	in	loco,
fck	25mpa,	usinado,
acabamento	mecânico	e
tela	de	aço,	conforme
projeto	(largura	entre	1,20
a	1,50m)_vgl

C.P.
1312506219739
-	Composição
Própria	03/2026

M2 178,32 145,63 20,70 175,78 31.345,09

7.6

Piso	tátil	de	concreto,
direcional	ou	alerta,
25x25x2,5cm,	assentado
sobre	argamassa	(ref.
SINAPI	101094	abril/2021
-	valor	do	insumo	piso	tátil
obtido	pela	mediana)vgl

C.P.
131210588575
-	Composição
Própria	03/2026

M 15,00 43,44 20,70 52,43 786,45

7.7

Bloco	em	concreto	bate-
roda	com	260cm	de
comprimento,	16cm	de
altura	e	16cm	de	largura
(formato	trapezoidal),
incluso	pintura		(97733
09/2023)vgl

C.P.
1312311154557
-	Composição
Própria	03/2026

unid 8,00 235,32 20,70 284,03 2.272,24

7.8

Bloco	em	concreto	bate-
roda	com	20cm	de	largura
e	45cm	de	altura,	sendo
23cm	enterrado,	incluso
serviços	de	escavação,
lastro	em	concreto	magro,
reaterro	e	pintura		(ref.
SINAPI	97733	10/2023)vgl

C.P.
1312311160000
-	Composição
Própria	03/2026

M 9,00 436,58 20,70 526,95 4.742,55

8 PAVIMENTAÇÃO	(ÍNDICE	DNIT) 256.503,19

8.1 SERVIÇOS	DE	ESCAVAÇÃO 33.077,78

8.1.1
Escavação	das	camadas	de
solo	existentes	(com
transporte	e	destinação)

C.P.
131181124237
-	Composição
Própria	03/2026

M3 307,50 89,12 20,70 107,57 33.077,78

8.2 PAVIMENTAÇÃO 202.636,04

8.2.1
Reforço	do	subleito	com
colchão	de	areia	DMT	30
km

C.P.
131190731228
-	Composição
Própria	03/2026

M3 205,00 266,39 20,70 321,53 65.913,65

8.2.2
Regularizacao	e
compactacao	de	subleito
ate	20	cm	de	espessura

C.P.
131200775832
-	Composição
Própria	03/2026

M2 1.025,00 2,56 20,70 3,09 3.167,25

8.2.3 Sub-base	em	rachão
C.P.
131181124185
-	Composição
Própria	03/2026

M³ 71,75 211,19 20,70 254,91 18.289,79

C.P.
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8.2.4 Base	em	brita	graduada
tratada	com	cimento	(bgtc)

131181124391
-	Composição
Própria	03/2026

M3 30,75 346,76 20,70 418,54 12.870,11

8.2.5

Pavimento	em
concreto(ccp)	fctmk	=	4,5
MPa,	E	=	20	cm	com
armação	e	juntas	(projeto
rodoviária	de	joinville)_vgl

C.P.
1312507220421
-	Composição
Própria	03/2026

M3 41,00 1.011,30 20,70 1.220,64 50.046,24

8.2.6
Concreto	asfáltico	usinado
à	quente	faixa	B	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165461
-	Composição
Própria	03/2026

M3 12,50 1.564,34 20,70 1.888,16 23.602,00

8.2.7
Concreto	asfáltico	usinado
à	quente	faixa	C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	03/2026

M3 12,50 1.802,29 20,70 2.175,36 27.192,00

8.2.8
Pintura	de	ligação	com
emulsão	asfáltica	rr	1c
cotação	-	taxa	0,4

C.P.
1312208139707
-	Composição
Própria	03/2026

m2 500,00 2,58 20,70 3,11 1.555,00

8.3 SERVIÇOS	COMPLEMENTARES	-	PINTURA	PARA	SINALIZAÇÃO	E	MEIO	FIO 20.789,37

8.3.1

Meio-fio	pré-moldado	de
concreto	100,0	cm
(comprimento)	x	12,0	cm
(base	inferior)	x	8,0	cm
(base	superior)	x	30,0	cm
(altura)

C.P.
131181124214
-	Composição
Própria	03/2026

m 85,00 59,78 20,70 72,15 6.132,75

8.3.2
Pintura	de	meio-fio	com
tinta	a	base	de	resina
acrilica	emulsionada	em
agua	(sinapi	102498)

C.P.
1312503203323
-	Composição
Própria	03/2026

M 1.002,20 10,04 20,70 12,12 12.146,66

8.3.3

Pintura	de	faixa	de
pedestre	ou	zebrada	tinta
retrorrefletiva	a	base	de
resina	acrílica	com
microesferas	de	vidro,	E	=
30	cm,	aplicação	manual.
af_05/2021

102509	-
SINAPI/SC
03/2026

M2 64,84 32,07 20,70 38,71 2.509,96

9 SERVIÇOS	FINAIS	(ÍNDICE	INCC) 3.812,70

9.1
Limpeza	de	área
pavimentada	com	vassoura
a	seco	(sinapi	99802
julho/2019)

C.P.
131190933937
-	Composição
Própria	03/2026

M2 795,88 0,67 20,70 0,81 644,66

9.2

Desmobilização	de
materiais	e	equipamentos
de	obra	-	rodoviária	-
execução	de	pavimento,
drenagem,	calçadas,
substituição	de	telhas,
fechamento	e	portas	em
vidro	(dnit	-	manual	de
custos	de	infraestrutura	de
transportes	-	volume	09	-
mobilização	e
desmobilização	-	aplicando
a	seguinte	formula	cmob=
((dm	x	k	x	fu)/v)	x	ch,	onde
dm=variável	conforme
equipamento,	k=conforme
necessidade,	fu=conforme
utilização,	v=60	km/h,	ch=
conforme	custo	hora	do
equipamento)

C.P.
1312503203232
-	Composição
Própria	03/2026

UN 1,00 2.624,72 20,70 3.168,04 3.168,04

	 TOTAL 931.227,87

12032_v251	-	Em	Edição	Emissão	em	27/04/2026	16:10:00 Página	1	de	1
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Documento	assinado	eletronicamente	por	Vivian	Gregolin	Linhares,	Servidor(a)	Público(a),	em	28/04/2026,	às
08:13,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto
Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código	verificador
29258311	e	o	código	CRC	0D4E8A8A.

Rua	Saguaçu,	265	-	Bairro	Saguaçu	-	CEP	89221-010	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br
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