RAMUSKI:42194709991

Dados: 20250320 11:3431 -0300°

N: -8R, ou=Presencial, 0u=20181735000176, 0u=AC
SyngulariD Multpla, o=ICP-Brasi, cn=ANTONIO
‘CARLOS RAMUSKL42194709991

REFERENCIAIS DE PRECOS: BDI (SERVIGOS): 21,73%
Municipio:  Joinville / SC SINAPI/SC (Dezembro/2024) - Nao desonerado
Data: Margo/2025 DNIT/ SC (Outubro/2024)
Extensao: 255,57m
Item Cédigo Referencial Descrigdo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total % do Sub-item | % do Item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 103689 SINAPI MADEIRA. AF 03/2022_PS | M2 3,00 | R$ 465,25 21,73%| R$ 566,35 | R$ 1.699,05 100,00%
CUSTO TOTAL DA SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) =>[ R$ 1.699,05 100,00% 0,12%
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
21 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE ARVORES UN 1,00 | R$ 52,62 21,73%| R$ 64,05 [ R$ 64,05 0,03%
22 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M2 298,00 | R$ 17,87 21,73%| R$ 21,75 [ R$ 6.481,50 3,16%
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
23 101266 SINAPI SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 3 M3 386,00 | R$ 1,71 21,73%| R$ 14,25 [ R$ 5.500,50 2,68%
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M? DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO
24 96385 SINAPI PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - M3 34,00 [ R$ 12,82 21,73%| R$ 15,61 | R$ 530,74 0,26%
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE REFORGO E SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA
25 PAV-RACHAO AZIMUTE RACHAO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M2 461,00 | R$ 217,14 21,73%| R$ 264,32 | R$ 121.851,52 59,39%
9 . ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA " o o,
26 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE HIDRAULICA, INCLUSO DESTINACAO DO BF M 877,00 | R$ 64,83 21,73%| R$ 78,92 | R$ 69.212,84 33,73%
27 100574 SINAPI IESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 877,00 | R$ 1,43 21,73%| R$ 1,74 | R$ 1.525,98 0,74%
CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>[ R$ 205.167,13 100,00% 13,98%
3.0 PAVIMENTACAO (INDICE DNIT)
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO,
3.1 100576 SINAPI PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 1.775,00 | R$ 2,16 21,73%| R$ 2,63 | R$ 4.668,25 1,18%
. EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE REFORCO E SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE PEDRA " o o,
3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE RACHAO - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M 429,00 | R$ 217,14 21,73%| R$ 264,32 | R$ 113.393,28 28,63%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSIVE
3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE CARGA E TRANSPORTE M2 243,00 | R$ 268,76 21,73%| R$ 327,16 | R$ 79.499,88 20,07%
3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO M2 1.577,00 | R$ 7,06 21,73%| R$ 8,59 [ R$ 13.546,43 3,42%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 1.577,00 | R$ 3,01 21,73%| R$ 3,66 [ R$ 5.771,82 1,46%
y | EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO FAIXA "C" (CBUQ) - " o o,
3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M 79,00 [ R$ 1.837,32 21,73%| R$ 2.236,57 | R$ 176.689,03 44,62%
REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE,
3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO) M2 6,00 | R$ 46,75 21,73%| R$ 56,91 | R$ 341,46 0,09%
. . REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 3 o o
3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAQ) M 41,00 [ R$ 42,22 21,73%| R$ 51,39 | R$ 2.106,99 0,53%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) => R$ 396.017,14 100,00% 26,99%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL M 24,00 [ R$ 431,61 21,73%| R$ 525,40 | R$ 12.609,60 1,55%
DE ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
42 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL M 80,00 [ R$ 434,03 21,73%| R$ 528,34 | R$ 42.267,20 5,19%
DE ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO DE 1,50 M ATE 2,00 M DE
43 DRE-TUB-40-ESC1,5<2 AZIMUTE PROFUNDIDADE, INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITAE M 142,00 | R$ 623,81 21,73%| R$ 759,36 | R$ 107.829,12 13,24%
DESTINACAO DO MATERIAL DE ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
4.4 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL M 189,00 | R$ 664,07 21,73%| R$ 808,37 | R$ 152.781,93 18,75%
DE ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE,
45 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL M 74,00 [ R$ 845,52 21,73%| R$ 1.029,25 | R$ 76.164,50 9,35%
DE ESC.
46 DRE-PV01-CPVO01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPVO1 UND 4,00 | R 5.482,08 21,73%| R 6.673,34 | R 26.693,36 3,28%
4.7 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 6,00 | R 5.482,08 21,73%| R 6.673,34 | R 40.040,04 4,91%
4.8 DRE-PV03-CPVO01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPVO01 UND 1,00 | R 8.335,65 21,73%| R 10.146,99 | R 10.146,99 1,25%
4.9 DRE-CLPO1 AZIMUTE CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 22,00 | R 4.225,64 21,73%| R 5.143,87 | R 113.165,14 13,89%
4.10 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 31,00 | R 4.225,64 21,73%| R 5.143,87 | R 159.459,97 19,57%
4.11 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND 7,00 | R 1.155,49 21,73%| R 1.406,58 | R 9.846,06 1,21%
4.12 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 5,00 | R 2.089,41 21,73%| R 2.543,44 | R 12.717,20 1,56%
413 DRE-LIG-20CM AZIMUTE Hﬁ?g&gf;:;f;;o'\" TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAGAO DO UN 49,00 | R$ 85397 | 21.73%| R$ 1.039,54 | RS 50.937,46 6.25%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>| R$ 814.658,57 100,00%| 55,51%
Assinado de forma digal por ANTONIO CARLOS
ANTONIO CARLOS st
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS - VIA URBANA 7 az'mme
RUA SAGITA G
ORCAMENTO DE OBRA ENGENHARIA
REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS): 21,73%
Municipio Joinville / SC SINAPI/SC (Dezembro/2024) - Nao desonerado
Data: Margo/2025 DNIT/ SC (Outubro/2024)
Extensao 255,57m
5.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM W 30,00 RS 4788 21.73%| RS 58,28 | RS 174840 29.32%
52 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM e 27,00 | R$ 99.73|  21.73%| Rs 121,40 | R$ 3.277.80 54.97%
53 5219643 SICRO TACHAG REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ UN 10,00 | R$ 76.95|  21.73%| RS 9367 | RS 936.70 15.71%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL) =>| R$ 5.962,90 100,00%| _ 0,41%
6.0 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-1 AZMUTE  |PLACA DE SRALIZAGAC REGULAMIENTAGAO OCTOGONAL LADO 0.31M, CHAPA AGO N 18, COM UN 200 | R§ 19801| 21.73%| R§ 241,04 | R$ 482,08 21,15%
6.2 SIN-PLC-REG-50-1+V AZIMUTE Eﬁ%ﬁfﬁiygﬂﬁcm REGULAMENTACAO CIRCULAR @ 50 CM. CHAPA AGO N 18, COM UN 200 | R$ 9394| 21.73%| Rs 114,35 | R$ 228,70 10,03%
PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA ACO N°18, COM PELICULA TIPO IV
6.3 SIN-PLC-RUA AZMUTE [ e LADOS - Com SIPORTE e SN D1 17a UN 200 | R§ 32037|  21.73%| Rs 389,99 | R$ 779,98 34,22%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
6.4 SIN-PLC-SUPMET3 azmute | a0 m - o1 2 UN 400 | Rs 151.86|  21,73%| RS 184,86 | R$ 739,44 3244%
65 SIN-PLC-REM AZMUTE __|REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL UN 200 | RS 2022| _21.73%| R$ 2461 | RS 7922 2.16%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL) =>| R$ 2.279,42 100,00%| __ 0,16%
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE,
74 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA m 520,00 R$ 6232]  21,73%| RS 75,86 | RS 39.447,20 97.81%
RECOMPOSICAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA,
7.2 OCO-PASSEIO-RECOMP AZMUTE | A BAMENTO MEGANICS, EARESSURA T o TeLADE AGD & JONTA SERADA me 500| RS 14543|  21.73%| RS 177,03 | R$ 885,15 219%
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>| R$ 20.332,35 100,00%| __ 2,75%
8.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-DEM-CALG-PISO AZMUTE ___|DEMOLICAO DE PISO DE CONGRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) W 6,00 Rs 1459 21.73%] RS 17.76 | RS 106,56 7.68%
REMOCAO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATE A
8.2 INT-REM-MF AZMUTE | NS PROXIMA DA REGIAO) M 26,00 | R$ 840| 2173%| R$ 10,23 | R$ 265,98 19,17%
83 INT-DEM-CX AZMUTE __|DEMOLICAO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 400 Rs 20843] _ 21.73%| RS 253.72 | RS 014,88 73.15%
CUSTO TOTAL DAS INTERFERENCIAS (INDICE INCC) =>| R$ 1.387,42 100,00%] __ 0,09%
VALOR TOTAL => | R$ 1.467.503,98 100,00%
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