PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS - VIA URBANA % az'mme
CAMENTO DE OB ENGENHARIA
ORCAMENTO DE OBRA
REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS): 21,73%
Municipio: Joinville / SC SINAPI/SC (Dezembro/2024) - Nao desonerado
Data: Margo/2025 DNIT/ SC (Outubro/2024)
Extensao:. 237,70m
Item Codigo Referencial Descrigdo do Servigo dad Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total % do Sub-item | % do Item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE o N
1.1 103689 | SINAPI MADEIRA. AF 03/2022 PS | M2 | 3,00 | R$ 465,25 | 21,73 A,| R$ 566,35 | R$ 1.699,05 100,00%
CUSTO TOTAL DA SERVIGOS INICIAIS (INDICE INCC) =>| R$ 1.699,05 100,00% 0,13%
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAGAO FINAL DE ARVORES UN 1,00 | R$ 52,62| 21,73%| R$ 64,05 | R$ 64,05 0,07%
2.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M 273,00 | R$ 17,87|  21,73%| R$ 21,75 [ R$ 5.937,75 6,78%
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
2.3 101266 SINAPI DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 3 M3 319,00 | R$ 11,71 21,73%| R$ 14,25 | R$ 454575 5,19%
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR
24 96385 SINAPI NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, M3 4,00 [ R$ 12,82|  21,73%| R$ 15,61 | R$ 62,44 0,07%
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024
y y ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA N N N
25 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE HIDRAULICA, INCLUSO DESTINAGAO DO BF M 955,00 | R$ 64,83|  21,73%| R$ 78,92 | R$ 75.368,60 86,00%
26 100574 SINAPI |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 955,00 | R$ 143]  21,73%| R$ 1,74 | R$ 1.661,70 1,90%!
CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>| R$ 87.640,29 100,00% 6,58%
3.0 PAVIMENTAGCAO (INDICE DNIT)
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, N N
3.1 100576 SINAPI PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_ 0912024 M2 1.853,00 | RS 216| 21,73%| RS 2,63 | R$ 4.873,39 0,99%
] EXECUCAO E COMPACTAGAO DE REFORCO E SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO o o o
3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M 787,00 | R$ 217,14|  21,73%| R$ 264,32 | R$ 208.019,84 42,31%)
] ] EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSIVE N N o
3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE CARGA E TRANSPORTE M 244,00 | R$ 268,76| 21,73%| R$ 327,16 | R$ 79.827,04 16,24%
34 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO M2 1.585,00 | R$ 7.06[ 21,73%| R$ 8,59 | R$ 13.615,15 2,77%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE 'EXECU(;Z\O DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 1.585,00 | R$ 3,01 21,73%| R$ 3,66 | R$ 5.801,10 1,18%)
) ] EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO FAIXA "C" (CBUQ) - o o o
3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M 79,00 | R$ 183732 21,73%| R$ 2.236,57 | R$ 176.689,03 35,94%
REM. REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, N N N
3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO). M 5,00 [ R$ 46,75| 21,73%| R$ 56,91 | R$ 284,55 0,06%
RENL REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, o N o
3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO) M 49,00 | R$ 42,22|  21,73%| R$ 51,39 | R$ 2.518,11 0,51%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) =>| R§ 491.628,21 100,00% 36,94%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 24,00 | R$ 431,61 21,73%| R$ 525,40 | R$ 12.609,60 1,81%)
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
42 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 188,00 | R$ 434,03|  21,73%| R$ 528,34 | R$ 99.327,92 14,26%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
43 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 66,00 | R$ 664,07| 21,73%| R$ 808,37 | R$ 53.352,42 7,66%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE,
44 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 186,00 | R$ 84552|  21,73%| R$ 1.029,25 | R$ 191.440,50 27,48%
ESC.
45 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PVO1 E CPV01 UND 2,00 | R 5482,08| 21,73%| R 6.673,34 | R 13.346,68 1,92%
46 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 7,00 [ R 5.482,08]  21,73%| R 6.673,34 | R 46.713,38 6,71%
47 DRE-CLPO1 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 17,00 | R 422564 21,73%| R 5.143,87 | R 87.445,79 12,55%
438 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 26,00 [ R 422564  21,73%| R 5.143,87 | R 133.740,62 19,20%)
4.9 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND 10,00 | R 1.15549|  21,73%| R 1.406,58 | R 14.065,80 2,02%
4.10 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 2,00 [ R 2.089,41 21,73%| R 2.543,44 | R 5.086,88 0,73%
4.11 DRE-LIG-20CM AZIMUTE Iﬁgﬁg&gfxgz\;g@m TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINACAO DO UN 38,00 | R$ 853,97| 21,73%| R$ 1.039,54 | RS 39.502,52 5.67%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>| R$ 696.632,11 100,00% 52,34%
5.0 SINALIZAGAO VI!RIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M2 26,00 [ R$ 47,88 21,73%| R$ 58,28 | R$ 1.515,28 22.21%
5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM M2 36,00 | R$ 99,73|  21,73%| R$ 121,40 | RS 4.370,40 64,06%
5.3 5219643 SICRO TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 10,00 | R$ 76,95]  21,73%| R$ 93,67 | R$ 936,70 13,73%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZACAO HORIZONTAL) =>[ R$ 6.822,38 100,00% 0,51%
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Custo Unitario | BDI | Prego Unitario Prego Total % do Sub-item [ % do Item

REFERENCIAIS DE PREGOS:

SINAPI/SC (Dezembro/2024) - Nao desonerado
DNIT/ SC (Outubro/2024)

i’

azimute
ENGENHARIA

BDI (SERVIGOS): 21,73%

6.0 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZMUTE | PEASA DE SINALIZAGAO REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,311, CHAPA AGO N° 18, COM UN 2,00 | R$ 198,01  21,73%| Rs 241,04 | R$ 482,08 10,32%
6.2 SIN-PLC-REG-50-1+1V AzmUTE  [PLACA DE SINALIZAGAO REGULAMENTAGAO CIRCULAR & 50 CM, CHAPAAGO N 18, COM PELICULA UN 10,00 | RS 93,04|  21,73%| R$ 11435 | RS 114350 24,47%
ey PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AGO N°18, COM PELICULA TIPO IV EM " 3
63 SIN-PLC-RUA AZMUTE [ e oS om supCaTe o o v UN 2,00 | RS 32037|  21,73%| RS 389,99 | RS 779,98 16,69%
FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE " 3
6.4 SIN-PLC-SUPMET3 nzmute [ RD  na00 o 2 UN 12,00 | R$ 15186 |  21,73%| RS 184,86 | RS 221832 47.47%
65 SIN-PLC-REM AZIMUTE ___|REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL UN 200 RS 2022] 21,73%| RS 2461 RS 49,22 1.05%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL) =>| RS 4.673,10 100,00%] _ 0,35%
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
71 2003373 SIcRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA m 480,00] RS 62.32]  21,73% RS 7586 | R 36.412,80 91,54%
- ] RECOMPOSIGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, . " \
72 OCO-PASSEIO-RECOMP AZMUTE | ABARENTO MECANICS, EobEURA T CA. TELADEAGO L. JUNTA SERRADA m 19,00 RS 14543|  2173%| RS 177,03 | Rs 336357 8,46%
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEVENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>| R$ 39.776,37 91,54%| __ 2,09%
8.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-DEMFCALG-PISO AZIMUTE __|DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTAFORA) Ve 2500] RS 1459] _21,73%| RS 17,76 | RS 444,00 20.73%
— REMOGAO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA| \ \
82 INT-REM-MF AZMUTE R O B OAO) M 42,00 | RS 840| 21,73%| Rs 1023 | Rs 429,66 20,06%
83 INT-DEM-CX AZIMUTE ___|DEMOLIGAO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTAFORA] UND 500] RS 20843] _ 21.73%| R 253,72 | RS 126860 59.20%
CUSTO TOTAL DAS INTERFERENCIAS (INDICE INCC) =>| RS 2.142,26 100,00%] _ 0,16%
VALOR TOTAL =>| R$ 1.331.013,77 100,00%
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