
REFERENCIAIS DE PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
Município: Joinville / SC SINAPI/SC (Dezembro/2024) - Não desonerado
Data: Março/2025 DNIT/ SC (Outubro/2024)  
Extensão: 237,70m

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item
1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                   R$              465,25 21,73% 566,35R$                       1.699,05R$                                  100,00%

1.699,05R$                           100,00% 0,13%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN 1,00                   R$                52,62 21,73% 64,05R$                         64,05R$                                        0,07%
2.2 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 273,00              R$                17,87 21,73% 21,75R$                         5.937,75R$                                  6,78%

2.3 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 
DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 319,00              R$                11,71 21,73% 14,25R$                         4.545,75R$                                  5,19%

2.4 96385 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 
NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

M3 4,00                   R$                12,82 21,73% 15,61R$                         62,44R$                                        0,07%

2.5 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO DESTINAÇÃO DO BF M³ 955,00              R$                64,83 21,73% 78,92R$                         75.368,60R$                                86,00%

2.6 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 955,00              R$                  1,43 21,73% 1,74R$                           1.661,70R$                                  1,90%
87.640,29R$                         100,00% 6,58%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 

PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 M2 1.853,00           R$                  2,16 21,73% 2,63R$                           4.873,39R$                                  0,99%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO E SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  -
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 787,00              R$              217,14 21,73% 264,32R$                       208.019,84R$                              42,31%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 244,00              R$              268,76 21,73% 327,16R$                       79.827,04R$                                16,24%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 1.585,00           R$                  7,06 21,73% 8,59R$                           13.615,15R$                                2,77%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 1.585,00           R$                  3,01 21,73% 3,66R$                           5.801,10R$                                  1,18%

3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 79,00                 R$           1.837,32 21,73% 2.236,57R$                    176.689,03R$                              35,94%

3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 5,00                   R$                46,75 21,73% 56,91R$                         284,55R$                                      0,06%

3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 49,00                 R$                42,22 21,73% 51,39R$                         2.518,11R$                                  0,51%

491.628,21R$                        100,00% 36,94%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 24,00                 R$              431,61 21,73% 525,40R$                       12.609,60R$                                1,81%

4.2 DRE-TUB-40-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 188,00              R$              434,03 21,73% 528,34R$                       99.327,92R$                                14,26%

4.3 DRE-TUB-60-ESC<1,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 66,00                 R$              664,07 21,73% 808,37R$                       53.352,42R$                                7,66%

4.4 DRE-TUB-60-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 186,00              R$              845,52 21,73% 1.029,25R$                    191.440,50R$                              27,48%

4.5 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 2,00                   R$           5.482,08 21,73% 6.673,34R$                    13.346,68R$                                1,92%
4.6 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 7,00                   R$           5.482,08 21,73% 6.673,34R$                    46.713,38R$                                6,71%
4.7 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 17,00                 R$           4.225,64 21,73% 5.143,87R$                    87.445,79R$                                12,55%
4.8 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 26,00                 R$           4.225,64 21,73% 5.143,87R$                    133.740,62R$                              19,20%
4.9 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 10,00                 R$           1.155,49 21,73% 1.406,58R$                    14.065,80R$                                2,02%
4.10 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 2,00                   R$           2.089,41 21,73% 2.543,44R$                    5.086,88R$                                  0,73%

4.11 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 38,00                 R$              853,97 21,73% 1.039,54R$                    39.502,52R$                                5,67%

696.632,11R$                        100,00% 52,34%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 26,00                 R$                47,88 21,73% 58,28R$                         1.515,28R$                                  22,21%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 36,00                 R$                99,73 21,73% 121,40R$                       4.370,40R$                                  64,06%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 10,00                 R$                76,95 21,73% 93,67R$                         936,70R$                                      13,73%
6.822,38R$                           100,00% 0,51%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA SAGITARIUS

ORÇAMENTO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS - VIA URBANA
RUA SAGITARIUS

ORÇAMENTO DE OBRA

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 

PELÍCULA TIPO I UN 2,00                   R$              198,01 21,73% 241,04R$                       482,08R$                                      10,32%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UN 10,00                 R$                93,94 21,73% 114,35R$                       1.143,50R$                                  24,47%

6.3 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM 
AMBOS OS LADOS - COM SUPORTE C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 2,00                   R$              320,37 21,73% 389,99R$                       779,98R$                                      16,69%

6.4 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 12,00                 R$              151,86 21,73% 184,86R$                       2.218,32R$                                  47,47%

6.5 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 2,00                   R$                20,22 21,73% 24,61R$                         49,22R$                                        1,05%
4.673,10R$                           100,00% 0,35%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
7.1 2003373 SICRO MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA m 480,00  R$                62,32 21,73% 75,86R$                         36.412,80R$                                91,54%

7.2 OCO-PASSEIO-RECOMP AZIMUTE RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, 
USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA SERRADA m² 19,00  R$              145,43 21,73% 177,03R$                       3.363,57R$                                  8,46%

39.776,37R$                         91,54% 2,99%

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M² 25,00                 R$                14,59 21,73% 17,76R$                         444,00R$                                      20,73%

8.2 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA 
MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M 42,00                 R$                  8,40 21,73% 10,23R$                         429,66R$                                      20,06%

8.3 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 5,00                   R$              208,43 21,73% 253,72R$                       1.268,60R$                                  59,22%
2.142,26R$                           100,00% 0,16%

 R$             1.331.013,77 100,00%VALOR TOTAL =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>
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