

Pregão Eletrônico

453230.452022 .10042 .4357 .1001893649520



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
 Nº 00045/2022 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 23 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 322/2021 de 18/10/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 045/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00045/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de divisórias, painéis de divisórias, baguete, perfis, dobradiças, batentes, requadro, fechaduras e serviços de montagem e desmontagem dos itens citados.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Divisória**Descrição Complementar:** Divisória, material: madeira, cor: cinza, espessura: 35 mm, características adicionais: colméia de papel kraft, largura: 1202 m, altura: 2,11 m**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.011.544,4700**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.489.930,0000 e com valor negociado a R\$ 4.489.929,9500 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico**Item: 1 - Divisória****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.716.651/0001-33	LIDIANE SENA DE MORAIS	Sim	Sim	1	R\$ 5.011.544,0000	R\$ 5.011.544,0000	22/02/2022 16:07:10
	Marca: EUCATEX Fabricante: EUCATEX Modelo / Versão: DIVISORIAS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de divisórias, painéis de divisórias, baguete, perfis, dobradiças, batentes, requadro, fechaduras e serviços de montagem e desmontagem dos itens citados, de acordo com especificações, quantitativos e condições estabelecidas nos Anexos I e VII, e nas condições previstas neste Edital. Nossa proposta contempla os itens de 1 a 23 do termo de referencia e que tão logo sejamos contemplados na aceitação da nossa proposta, enviaremos a planilha de preços atualizada para habilitação.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
19.018.615/0001-73	MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.011.544,4700	R\$ 5.011.544,4700	22/02/2022 18:25:44
	Marca: Eucatex/Atle/Vga/Mda Fabricante: Eucatex/Atle/Vga/Mda Modelo / Versão: DIVISORIAS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição de divisórias, painéis de divisórias, baguete, perfis, dobradiças, batentes, requadro, fechaduras e serviços de montagem e desmontagem para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Joinville. Informo que nossa proposta contém mais de uma marca/fabricante devido as especificações técnicas, motivada pelo fato de que os fabricantes não são os mesmos para determinados itens, sendo assim segue descritivo informativo das marcas cujo estão evidentes em nossa proposta inclusa no portal Comprasnet: Eucatex: (Itens - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21) Atualle: (Item - 3) Vouga: (Itens -18 e 19) Miranda: (Item - 11) Própria: (Itens - 22 e 23).						
	Porte da empresa: ME/EPP						
95.758.595/0001-55	COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.011.544,5700	R\$ 5.011.544,5700	22/02/2022 16:39:49
	Marca: CONFORME ANEXO Fabricante: CONFORME ANEXO Modelo / Versão: MODELOS DIVERSOS						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCRITIVO TÉCNICO E CONFORME ANEXO: ITEM 01 - EUCATEX / ITEM 02 EUCATEX / ITEM 03 SPR / ITEM 04 EUCATEX / ITEM 05 EUCATEX / ITEM 06 EUCATEX / ITEM 07 EUCATEX / ITEM 08 EUCATEX / ITEM 09 EUCATEX / ITEM 10 ROOFOR / ITEM 11 ROOFOR / ITEM 12 ROOFOR / ITEM 13 ROOFOR / ITEM 14 ROOFOR / ITEM 15 ROOFOR / ITEM 16 ROOFOR / ITEM 17 ROOFOR / ITEM 18 SOBRANO / ITEM 19 FERCA/ ITEM 20 ROOFOR / ITEM 21 ROOFOR / ITEM 22 MARCA PROPRIA / ITEM 10 MARCA PROPRIA /

Porte da empresa: ME/EPP

10.302.648/0001-76 R&L Sim Sim 1 R\$ 9.238.760,0000 R\$ 9.238.760,0000 18/02/2022 15:30:31

INDUSTRIA E
COMERCIO
DE ARTIGOS
DE
DECORACOES
EIREL

Marca: EUCATEX

Fabricante: EUCATEX

Modelo / Versão: NAVAL 35 MM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Divisória painel cego Divisórias totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes. Painéis: chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, miolo celular tipo colmeia, painel cego. Dimensões mínimas: espessura de 35mm. Módulo padrão de 120cm x 210cm, o módulo padrão poderá ser cortado, para completar vãos como bandeiras ou arremates. Estrutura em aço zincado ou galvanizado, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza cristal: montantes verticais e travessas horizontais, batente, guia de teto e piso. Apenas serão aceitas divisórias, perfis, painéis, com superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas, irregularidades, rebarbas e cantos agudos ou partes cortantes. Marca / Fabricante: Eucatex. Divisória painel com vidro Divisórias totalmente desmontáveis em módulos individuais e independentes. Painéis: chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, miolo celular do tipo colmeia, painel cego. Dimensões mínimas: espessura de 35mm, módulos padrão 120cm x 210cm. Vidro: plano, acabamento liso transparente, colocação simples ou dupla, espessura 4mm, módulo padrão de 120cm x 105cm; com aplicação de película leitosa na cor branca, no padrão veneziana, se solicitado pela contratante. Estrutura em aço zincado ou galvanizado, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza cristal: montantes verticais e travessas horizontais, baguete para colocação do vidro, guia de teto e piso. Apenas serão aceitas divisórias, perfis, painéis, com superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas, irregularidades, rebarbas e cantos agudos ou partes cortantes. Marca / Fabricante: Eucatex / Vitral. Divisórias Articuladas (removíveis/retráteis) Divisórias totalmente articuladas, removíveis e retráteis em módulos individuais e independente, com corrediças metálicas. Painéis: chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com isolamento acústico (chapa de aço e lã) revestido em carpete, miolo celular tipo colmeia. Dimensões mínimas: espessura de 70 mm. Módulo padrão de 100cm x 250cm. Estrutura em aço zincado ou galvanizado, com pintura eletrostática a pó: montantes verticais e travessas horizontais, batente, guia de teto e piso. Apenas serão aceitas divisórias, perfis, painéis, com superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas, irregularidades, rebarbas e cantos agudos ou partes cortantes. Marca / Fabricante: Eucatex. Porta de divisória 60 cm x 210 cm Devendo respeitar as diferenças de altura e largura: fornecimento de porta completa. Material: chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, miolo celular do tipo colmeia. A espessura da porta deve ser de 35 milímetros, adequada para a divisória onde será instalada. As portas devem ser entregues, com as ferragens instaladas, dobradiças, fechadura cilíndrica com chaves em duplicata. Batentes e requadros, em aço zincado ou galvanizado, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza cristal. Apenas serão aceitas portas, ferragens, batentes, requadros, e outros, com superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas, irregularidades, rebarbas e cantos agudos ou partes cortantes. Marca / Fabricante: Eucatex. Porta de divisória 70 cm x 210 cm Devendo respeitar as diferenças de altura e largura: fornecimento de porta completa. Material: chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão cor cinza cristal, miolo celular do tipo colmeia. A espessura da porta deve ser de 35 milímetros, adequada para a divisória onde será instalada. As portas devem ser entregues, com as ferragens instaladas, dobradiças, fechadura cilíndrica com chaves em duplicata. Batentes e requadros, em aço zincado ou galvanizado, com pintura eletrostática a pó, na cor cinza cristal. Apenas serão aceitas portas, ferragens, batentes, requadros, e outros, com superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas, irregularidades, rebarbas e cantos agudos ou partes cortantes. Marca / Fabricante: Eucatex. Porta de divisória 80 cm x 210 cm Devendo respeitar as diferenças de altura e largura: fornecimento de porta completa. Material: chapa de fibra de madeira prensada de alta densidade, com acabamento melamínico de baixa pressão na cor cinza cristal, miolo celular do tipo colmeia. A espessura da porta deve ser de 35 milímetros, adequada para a divisória onde será instalada. As portas devem ser entregues, com as ferragens instaladas, dobradiças, fechadura cilíndrica com chaves em duplicata...

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.238.760,0000	10.302.648/0001-76	23/02/2022 08:30:00:297
R\$ 5.011.544,5700	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:30:00:297
R\$ 5.011.544,4700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:30:00:297
R\$ 5.011.544,0000	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:30:00:297
R\$ 5.011.543,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:31:41:473
R\$ 5.011.542,5700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:34:04:483
R\$ 5.011.542,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:34:35:990
R\$ 5.011.541,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:38:03:597
R\$ 5.011.540,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:38:16:407
R\$ 5.011.539,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:38:19:683
R\$ 5.011.539,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:38:44:730
R\$ 5.011.538,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:38:46:537
R\$ 5.011.530,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:39:00:557
R\$ 5.011.529,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:39:02:457
R\$ 5.011.529,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:39:15:300
R\$ 5.011.528,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:39:17:227
R\$ 5.011.520,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:39:32:713
R\$ 5.011.519,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:39:34:907

R\$ 5.011.519,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:39:50:070
R\$ 5.011.518,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:40:50:427
R\$ 5.011.518,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:41:05:400
R\$ 5.011.517,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:42:05:467
R\$ 5.011.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:42:19:447
R\$ 5.011.499,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:43:19:453
R\$ 5.011.490,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:43:34:217
R\$ 5.011.489,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:44:24:873
R\$ 5.011.480,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:44:39:070
R\$ 5.011.479,9700	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:45:30:530
R\$ 5.011.479,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:45:38:460
R\$ 5.011.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:45:52:507
R\$ 5.010.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:45:53:450
R\$ 5.010.990,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:46:18:687
R\$ 5.010.989,9800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:46:19:487
R\$ 5.010.980,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:46:32:607
R\$ 5.010.979,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:46:33:467
R\$ 5.010.970,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:46:44:927
R\$ 5.010.969,8500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:46:45:453
R\$ 5.010.960,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:46:59:807
R\$ 5.010.959,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:47:00:473
R\$ 5.010.950,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:47:13:290
R\$ 5.010.949,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:47:13:467
R\$ 5.010.940,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:47:22:993
R\$ 5.010.939,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:47:23:463
R\$ 5.010.930,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:47:33:343
R\$ 5.010.929,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:47:34:443
R\$ 5.010.920,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:47:45:480
R\$ 5.010.919,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:47:46:487
R\$ 5.010.910,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:47:55:957
R\$ 5.010.909,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:47:56:467
R\$ 5.010.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:48:08:337
R\$ 5.010.899,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:48:09:437
R\$ 5.010.890,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:48:21:857
R\$ 5.010.889,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:48:22:473
R\$ 5.010.880,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:48:36:563
R\$ 5.010.879,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:48:37:490
R\$ 5.010.870,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:48:47:817
R\$ 5.010.869,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:48:48:477
R\$ 5.010.860,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:48:57:630
R\$ 5.010.859,7500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:48:58:417
R\$ 5.010.850,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:49:06:760
R\$ 5.010.849,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:49:07:417
R\$ 5.010.840,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:49:15:240
R\$ 5.010.839,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:49:15:420
R\$ 5.010.830,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:49:25:360
R\$ 5.010.829,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:49:26:483
R\$ 5.010.820,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:49:35:363
R\$ 5.010.819,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:49:36:420
R\$ 5.010.810,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:49:46:287
R\$ 5.010.809,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:49:47:430
R\$ 5.010.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:50:01:097
R\$ 5.010.799,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:50:01:487
R\$ 5.010.790,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:50:10:480
R\$ 5.010.789,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 08:51:10:513
R\$ 5.010.780,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:51:21:140
R\$ 5.010.779,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:51:31:220
R\$ 5.010.770,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:51:41:443
R\$ 5.010.769,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:51:43:103
R\$ 5.010.760,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:51:51:377
R\$ 5.010.759,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:51:53:197

R\$ 5.010.750,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:52:00:933
R\$ 5.010.749,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:52:03:097
R\$ 5.010.740,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:52:15:073
R\$ 5.010.739,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:52:17:163
R\$ 5.010.730,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:52:26:530
R\$ 5.010.729,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:52:29:643
R\$ 5.010.720,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:52:39:310
R\$ 5.010.719,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:52:40:967
R\$ 5.010.710,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:52:52:213
R\$ 5.010.709,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:52:54:093
R\$ 5.010.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:53:08:737
R\$ 5.010.699,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:53:10:193
R\$ 5.010.690,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:53:19:997
R\$ 5.010.689,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:53:22:343
R\$ 5.010.680,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:53:30:167
R\$ 5.010.679,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:53:32:290
R\$ 5.010.670,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:53:41:553
R\$ 5.010.669,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:53:43:380
R\$ 5.010.660,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:53:51:520
R\$ 5.010.659,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:53:53:250
R\$ 5.010.650,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:54:01:273
R\$ 5.010.649,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:54:03:273
R\$ 5.010.640,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:54:11:357
R\$ 5.010.639,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:54:13:530
R\$ 5.010.630,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:54:21:500
R\$ 5.010.629,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:54:24:037
R\$ 5.010.620,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:54:32:390
R\$ 5.010.619,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:54:34:703
R\$ 5.010.610,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:54:42:757
R\$ 5.010.609,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:54:44:757
R\$ 5.010.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:54:54:113
R\$ 5.010.599,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:54:59:813
R\$ 5.010.590,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:55:12:867
R\$ 5.010.589,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:55:15:037
R\$ 5.010.580,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:55:26:703
R\$ 5.010.579,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:55:28:830
R\$ 5.010.570,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:55:45:973
R\$ 5.010.569,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:55:47:930
R\$ 5.010.560,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:56:01:123
R\$ 5.010.559,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:56:03:043
R\$ 5.010.550,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:56:11:267
R\$ 5.010.549,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:56:12:860
R\$ 5.010.540,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:56:21:093
R\$ 5.010.539,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:56:22:743
R\$ 5.010.530,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:56:31:993
R\$ 5.010.529,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:56:33:573
R\$ 5.010.520,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:56:42:583
R\$ 5.010.519,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:56:44:550
R\$ 5.010.510,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:56:52:967
R\$ 5.010.509,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:56:54:710
R\$ 5.010.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:57:13:720
R\$ 5.010.499,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:57:15:630
R\$ 5.010.490,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:57:24:490
R\$ 5.010.489,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:57:26:570
R\$ 5.010.480,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:57:33:950
R\$ 5.010.479,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:57:35:293
R\$ 5.010.470,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:57:42:283
R\$ 5.010.469,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:57:44:197
R\$ 5.010.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:57:59:650
R\$ 5.009.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:58:01:647
R\$ 5.009.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:58:17:740

R\$ 5.009.499,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:58:19:593
R\$ 5.009.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:58:31:633
R\$ 5.009.299,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:58:33:663
R\$ 5.009.290,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:59:02:703
R\$ 5.009.289,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:59:04:493
R\$ 5.009.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:59:17:570
R\$ 5.008.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:59:18:973
R\$ 5.008.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 08:59:51:057
R\$ 5.008.899,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 08:59:52:917
R\$ 5.008.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:00:04:297
R\$ 5.008.799,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:00:05:760
R\$ 5.008.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:00:16:897
R\$ 5.008.699,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:00:18:890
R\$ 5.008.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:00:28:557
R\$ 5.008.599,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:00:29:903
R\$ 5.008.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:00:41:553
R\$ 5.008.499,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:00:43:807
R\$ 5.008.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:00:55:217
R\$ 5.008.399,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:00:56:587
R\$ 5.008.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:01:06:027
R\$ 5.008.299,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:01:07:777
R\$ 5.008.200,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:01:17:263
R\$ 5.008.199,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:01:19:043
R\$ 5.008.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:01:35:627
R\$ 5.007.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:01:37:497
R\$ 5.007.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:01:52:587
R\$ 5.007.899,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:01:54:883
R\$ 5.007.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:02:04:537
R\$ 5.007.799,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:02:06:853
R\$ 5.007.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:02:17:073
R\$ 5.007.699,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:02:18:437
R\$ 5.007.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:02:27:403
R\$ 5.007.599,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:02:28:990
R\$ 5.007.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:02:40:940
R\$ 5.007.499,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:02:42:913
R\$ 5.007.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:02:52:733
R\$ 5.007.399,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:02:54:873
R\$ 5.007.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:03:04:850
R\$ 5.007.299,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:03:06:673
R\$ 5.007.200,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:03:15:677
R\$ 5.007.199,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:03:17:387
R\$ 5.007.100,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:03:26:907
R\$ 5.007.099,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:03:28:657
R\$ 5.007.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:03:40:270
R\$ 5.006.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:03:42:027
R\$ 5.006.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:03:49:980
R\$ 5.006.899,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:03:52:013
R\$ 5.006.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:03:59:587
R\$ 5.006.799,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:00:723
R\$ 5.006.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:04:08:960
R\$ 5.006.699,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:11:207
R\$ 5.006.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:04:20:207
R\$ 5.006.599,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:22:103
R\$ 5.006.599,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:04:30:677
R\$ 5.006.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:04:31:820
R\$ 5.006.599,8800	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:32:193
R\$ 5.006.499,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:04:32:677
R\$ 5.006.499,7600	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:34:153
R\$ 5.006.499,7000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:04:34:677
R\$ 5.006.499,6900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:36:077
R\$ 5.006.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:04:40:647

R\$ 5.006.399,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:42:197
R\$ 5.006.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:04:48:940
R\$ 5.006.299,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:04:50:823
R\$ 5.006.200,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:04:58:267
R\$ 5.006.199,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:05:00:257
R\$ 5.006.100,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:05:07:947
R\$ 5.006.099,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:05:10:117
R\$ 5.006.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:05:16:687
R\$ 5.005.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:05:18:267
R\$ 5.005.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:05:28:113
R\$ 5.005.899,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:05:29:983
R\$ 5.005.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:05:37:083
R\$ 5.005.799,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:05:38:943
R\$ 5.005.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:05:46:260
R\$ 5.005.699,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:05:49:407
R\$ 5.005.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:05:57:607
R\$ 5.005.599,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:05:59:537
R\$ 5.005.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:06:07:540
R\$ 5.005.499,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:06:09:573
R\$ 5.005.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:06:16:800
R\$ 5.005.399,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:06:18:490
R\$ 5.005.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:06:28:520
R\$ 5.005.299,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:06:30:500
R\$ 5.005.200,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:06:40:263
R\$ 5.005.199,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:06:41:937
R\$ 5.005.100,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:06:51:440
R\$ 5.005.099,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:06:52:963
R\$ 5.005.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:07:04:900
R\$ 5.004.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:07:07:147
R\$ 5.004.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:07:14:247
R\$ 5.004.899,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:07:16:850
R\$ 5.004.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:07:32:520
R\$ 5.004.799,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:07:34:050
R\$ 5.004.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:07:40:893
R\$ 5.004.699,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:07:42:737
R\$ 5.004.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:07:51:597
R\$ 5.004.599,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:07:52:790
R\$ 5.004.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:08:02:307
R\$ 5.004.499,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:08:03:857
R\$ 5.004.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:08:23:057
R\$ 5.004.399,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:08:24:930
R\$ 5.004.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:08:36:157
R\$ 5.004.299,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:08:38:167
R\$ 5.004.200,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:08:46:450
R\$ 5.004.199,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:08:47:987
R\$ 5.004.100,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:08:54:147
R\$ 5.004.099,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:08:56:727
R\$ 5.004.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:09:06:320
R\$ 5.003.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:09:09:057
R\$ 5.003.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:09:24:207
R\$ 5.003.899,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:09:25:960
R\$ 5.003.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:09:41:600
R\$ 5.003.799,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:09:43:340
R\$ 5.003.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:09:53:513
R\$ 5.003.699,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:09:55:337
R\$ 5.003.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:10:09:827
R\$ 5.003.599,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:10:49:353
R\$ 5.003.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:11:09:127
R\$ 5.002.999,9900	04.716.651/0001-33	23/02/2022 09:11:38:757
R\$ 5.001.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:11:52:093
R\$ 5.000.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:12:03:820

R\$ 5.000.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:12:17:960
R\$ 4.999.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:13:16:797
R\$ 4.999.999,0000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:13:32:790
R\$ 4.999.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:13:37:230
R\$ 4.999.899,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:13:47:790
R\$ 4.999.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:13:57:460
R\$ 4.999.888,0000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:13:57:753
R\$ 4.999.777,0000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:14:14:770
R\$ 4.999.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:14:28:000
R\$ 4.999.699,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:15:28:053
R\$ 4.999.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:15:45:963
R\$ 4.999.599,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:16:08:823
R\$ 4.999.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:16:27:633
R\$ 4.999.499,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:17:26:837
R\$ 4.999.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:18:00:177
R\$ 4.999.399,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:18:59:770
R\$ 4.999.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:19:32:990
R\$ 4.999.299,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:20:31:853
R\$ 4.999.200,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:20:52:157
R\$ 4.999.199,9900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:21:51:853
R\$ 4.999.100,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:22:10:893
R\$ 4.999.099,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:22:20:843
R\$ 4.999.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:22:33:743
R\$ 4.998.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:22:34:840
R\$ 4.998.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:22:44:933
R\$ 4.997.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:22:45:863
R\$ 4.997.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:22:55:160
R\$ 4.996.999,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:22:55:837
R\$ 4.996.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:23:08:000
R\$ 4.995.999,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:23:08:853
R\$ 4.995.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:23:17:797
R\$ 4.994.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:23:18:873
R\$ 4.994.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:23:46:183
R\$ 4.993.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:23:46:843
R\$ 4.993.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:23:53:067
R\$ 4.992.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:23:53:830
R\$ 4.992.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:24:01:813
R\$ 4.991.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:24:02:873
R\$ 4.991.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:24:12:043
R\$ 4.990.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:25:11:860
R\$ 4.990.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:25:33:843
R\$ 4.989.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:25:34:887
R\$ 4.989.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:25:48:733
R\$ 4.988.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:25:49:967
R\$ 4.988.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:26:08:497
R\$ 4.987.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:26:08:903
R\$ 4.987.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:26:23:943
R\$ 4.986.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:26:24:860
R\$ 4.986.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:26:35:830
R\$ 4.985.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:26:36:873
R\$ 4.985.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:26:47:743
R\$ 4.984.999,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:26:48:870
R\$ 4.984.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:26:57:997
R\$ 4.983.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:26:58:873
R\$ 4.983.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:27:08:070
R\$ 4.982.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:27:08:883
R\$ 4.982.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:27:17:600
R\$ 4.981.999,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:27:17:880
R\$ 4.981.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:27:27:990
R\$ 4.980.999,9900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:27:28:960
R\$ 4.979.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:27:40:937

R\$ 4.978.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:27:41:880
R\$ 4.978.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:27:51:220
R\$ 4.977.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:27:51:890
R\$ 4.977.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:28:01:100
R\$ 4.976.999,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:28:01:893
R\$ 4.976.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:28:11:947
R\$ 4.975.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:28:12:907
R\$ 4.975.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:28:21:263
R\$ 4.974.999,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:28:21:857
R\$ 4.974.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:28:32:893
R\$ 4.973.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:28:33:873
R\$ 4.973.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:28:42:913
R\$ 4.972.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:28:43:883
R\$ 4.972.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:28:52:307
R\$ 4.971.999,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:28:52:910
R\$ 4.971.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:28:59:983
R\$ 4.970.999,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:29:00:900
R\$ 4.970.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:29:22:610
R\$ 4.969.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:29:22:860
R\$ 4.969.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:30:09:563
R\$ 4.968.999,9900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:30:09:897
R\$ 4.968.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:30:22:033
R\$ 4.967.999,9900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:30:22:903
R\$ 4.967.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:30:32:820
R\$ 4.966.999,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:30:33:883
R\$ 4.788.888,0000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:30:39:973
R\$ 4.788.880,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:31:46:877
R\$ 4.788.879,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:31:47:910
R\$ 4.788.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:32:42:790
R\$ 4.788.799,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:32:43:940
R\$ 4.788.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:33:03:257
R\$ 4.788.699,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:33:03:923
R\$ 4.788.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:33:12:810
R\$ 4.788.599,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:33:13:900
R\$ 4.788.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:33:31:397
R\$ 4.788.499,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:33:31:917
R\$ 4.788.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:33:46:590
R\$ 4.788.399,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:33:46:893
R\$ 4.788.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:34:03:220
R\$ 4.788.299,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:34:03:933
R\$ 4.788.200,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:34:20:013
R\$ 4.788.199,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:34:20:907
R\$ 4.700.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:34:39:200
R\$ 4.699.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:34:40:087
R\$ 4.690.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:34:52:577
R\$ 4.689.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:34:52:930
R\$ 4.689.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:35:19:310
R\$ 4.689.899,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:35:19:967
R\$ 4.689.800,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:35:28:430
R\$ 4.689.799,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:35:28:997
R\$ 4.689.700,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:35:37:970
R\$ 4.689.699,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:35:38:953
R\$ 4.689.600,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:35:49:897
R\$ 4.689.599,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:35:50:947
R\$ 4.689.500,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:36:08:567
R\$ 4.689.499,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:36:08:960
R\$ 4.689.400,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:36:18:417
R\$ 4.689.399,7500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:36:18:957
R\$ 4.689.300,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:36:27:837
R\$ 4.689.299,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:36:28:983
R\$ 4.689.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:36:38:610

R\$ 4.688.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:36:38:997
R\$ 4.688.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:36:48:520
R\$ 4.687.999,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:36:48:973
R\$ 4.687.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:37:01:070
R\$ 4.686.999,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:37:01:977
R\$ 4.686.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:37:11:307
R\$ 4.685.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:37:11:977
R\$ 4.685.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:37:28:153
R\$ 4.684.999,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:37:29:003
R\$ 4.684.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:37:50:417
R\$ 4.683.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:37:50:990
R\$ 4.683.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:37:59:657
R\$ 4.682.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:37:59:970
R\$ 4.682.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:38:12:507
R\$ 4.681.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:38:12:973
R\$ 4.681.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:38:22:823
R\$ 4.680.999,9900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:38:23:973
R\$ 4.680.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:38:39:513
R\$ 4.679.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:38:39:977
R\$ 4.679.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:38:48:610
R\$ 4.678.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:38:48:937
R\$ 4.678.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:38:57:357
R\$ 4.677.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:38:57:970
R\$ 4.677.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:39:11:440
R\$ 4.676.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:39:11:950
R\$ 4.676.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:39:20:250
R\$ 4.675.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:39:20:993
R\$ 4.675.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:39:31:757
R\$ 4.674.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:39:31:980
R\$ 4.674.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:39:40:673
R\$ 4.673.999,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:39:40:983
R\$ 4.673.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:39:50:433
R\$ 4.672.999,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:39:50:983
R\$ 4.672.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:40:00:033
R\$ 4.671.999,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:40:00:967
R\$ 4.671.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:40:10:340
R\$ 4.670.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:40:10:997
R\$ 4.670.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:40:25:313
R\$ 4.669.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:40:25:957
R\$ 4.669.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:40:40:350
R\$ 4.668.999,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:40:40:983
R\$ 4.668.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:40:49:383
R\$ 4.667.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:40:49:983
R\$ 4.667.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:40:59:293
R\$ 4.666.999,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:41:00:010
R\$ 4.666.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:41:10:270
R\$ 4.665.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:41:11:017
R\$ 4.665.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:41:20:970
R\$ 4.664.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:41:22:010
R\$ 4.664.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:41:29:023
R\$ 4.663.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:41:30:010
R\$ 4.663.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:41:37:003
R\$ 4.662.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:41:38:013
R\$ 4.662.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:41:45:793
R\$ 4.661.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:41:45:990
R\$ 4.661.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:41:54:603
R\$ 4.660.999,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:41:55:000
R\$ 4.660.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:42:12:197
R\$ 4.659.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:42:13:007
R\$ 4.659.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:42:23:647
R\$ 4.658.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:42:24:010

R\$ 4.658.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:42:39:083
R\$ 4.657.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:42:40:027
R\$ 4.657.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:42:52:227
R\$ 4.656.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:42:52:967
R\$ 4.656.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:43:03:143
R\$ 4.655.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:43:04:013
R\$ 4.654.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:43:18:713
R\$ 4.653.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:43:19:010
R\$ 4.653.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:43:29:350
R\$ 4.652.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:43:30:200
R\$ 4.652.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:43:38:413
R\$ 4.651.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:43:39:017
R\$ 4.651.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:43:48:497
R\$ 4.650.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:43:49:000
R\$ 4.649.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:43:59:347
R\$ 4.648.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:44:00:060
R\$ 4.647.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:44:14:503
R\$ 4.646.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:44:15:030
R\$ 4.645.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:44:27:517
R\$ 4.644.999,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:44:47:270
R\$ 4.644.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:45:13:070
R\$ 4.643.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:45:13:290
R\$ 4.643.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:45:52:667
R\$ 4.642.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:45:53:297
R\$ 4.642.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:46:02:717
R\$ 4.641.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:46:03:300
R\$ 4.641.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:46:17:833
R\$ 4.640.999,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:46:18:380
R\$ 4.639.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:46:37:687
R\$ 4.638.999,9800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:46:38:313
R\$ 4.638.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:46:47:333
R\$ 4.637.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:46:48:333
R\$ 4.637.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:46:57:650
R\$ 4.636.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:46:58:300
R\$ 4.636.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:47:32:923
R\$ 4.635.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:47:33:303
R\$ 4.635.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:47:52:747
R\$ 4.634.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:47:53:300
R\$ 4.634.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:48:01:843
R\$ 4.633.999,9900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:48:02:307
R\$ 4.633.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:48:09:463
R\$ 4.632.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:48:10:347
R\$ 4.632.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:48:21:497
R\$ 4.631.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:48:22:310
R\$ 4.631.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:48:39:063
R\$ 4.630.999,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:48:39:297
R\$ 4.629.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:48:49:300
R\$ 4.628.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:48:50:320
R\$ 4.628.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:49:00:257
R\$ 4.627.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:49:01:260
R\$ 4.627.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:49:14:873
R\$ 4.626.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:49:15:333
R\$ 4.626.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:49:25:410
R\$ 4.625.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:49:26:283
R\$ 4.625.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:49:35:987
R\$ 4.624.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:49:36:263
R\$ 4.624.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:49:54:220
R\$ 4.623.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:49:55:303
R\$ 4.623.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:50:03:403
R\$ 4.622.999,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:50:04:280
R\$ 4.622.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:50:11:060

R\$ 4.621.999,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:50:11:277
R\$ 4.621.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:50:20:187
R\$ 4.620.999,9700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:50:21:327
R\$ 4.619.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:50:32:437
R\$ 4.618.999,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:50:33:367
R\$ 4.618.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:50:41:147
R\$ 4.617.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:50:41:317
R\$ 4.617.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:50:52:733
R\$ 4.616.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:50:53:303
R\$ 4.616.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:51:00:740
R\$ 4.615.999,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:51:01:340
R\$ 4.615.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:51:09:670
R\$ 4.614.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:51:10:340
R\$ 4.614.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:51:20:493
R\$ 4.613.999,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:51:21:300
R\$ 4.612.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:51:56:300
R\$ 4.611.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:51:57:357
R\$ 4.611.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:52:17:797
R\$ 4.610.999,8500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:52:18:373
R\$ 4.610.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:52:26:780
R\$ 4.609.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:52:27:340
R\$ 4.609.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:52:34:620
R\$ 4.608.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:52:35:377
R\$ 4.608.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:52:43:900
R\$ 4.607.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:52:44:380
R\$ 4.607.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:52:52:577
R\$ 4.606.999,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:52:53:370
R\$ 4.606.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:53:01:537
R\$ 4.605.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:53:02:420
R\$ 4.605.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:53:09:597
R\$ 4.604.999,8500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:53:10:413
R\$ 4.604.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:53:26:927
R\$ 4.603.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:53:27:413
R\$ 4.602.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:53:40:763
R\$ 4.601.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:53:41:423
R\$ 4.600.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:53:48:903
R\$ 4.599.999,9700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:53:49:510
R\$ 4.598.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:54:06:843
R\$ 4.597.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:54:07:423
R\$ 4.597.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:54:15:620
R\$ 4.596.999,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:54:16:433
R\$ 4.596.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:54:25:160
R\$ 4.595.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:54:25:513
R\$ 4.594.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:54:33:503
R\$ 4.593.999,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:54:34:443
R\$ 4.593.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:54:43:163
R\$ 4.592.999,8500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:54:43:400
R\$ 4.592.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:54:53:500
R\$ 4.591.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:54:54:443
R\$ 4.591.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:55:02:937
R\$ 4.590.999,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:55:03:433
R\$ 4.590.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:55:10:487
R\$ 4.589.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:55:11:413
R\$ 4.589.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:55:18:800
R\$ 4.588.999,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:55:19:467
R\$ 4.588.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:55:25:140
R\$ 4.587.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:55:25:457
R\$ 4.587.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:55:31:667
R\$ 4.586.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:55:32:497
R\$ 4.586.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:55:43:357
R\$ 4.585.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:55:44:603

R\$ 4.585.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:55:52:150
R\$ 4.584.999,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:55:52:443
R\$ 4.584.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:56:03:500
R\$ 4.583.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:56:04:467
R\$ 4.583.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:56:13:080
R\$ 4.582.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:56:13:480
R\$ 4.582.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:56:23:447
R\$ 4.581.999,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:56:24:467
R\$ 4.581.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:56:31:310
R\$ 4.580.999,7700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:56:31:463
R\$ 4.579.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:56:41:697
R\$ 4.578.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:56:42:473
R\$ 4.578.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:56:50:410
R\$ 4.577.999,7500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:56:51:533
R\$ 4.577.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:56:59:857
R\$ 4.576.999,8200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:57:00:523
R\$ 4.576.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:57:10:530
R\$ 4.575.999,9900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:57:11:520
R\$ 4.575.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:57:23:727
R\$ 4.574.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:57:24:540
R\$ 4.574.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:57:41:067
R\$ 4.573.999,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:57:41:500
R\$ 4.573.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:57:49:713
R\$ 4.572.999,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:57:50:513
R\$ 4.571.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:58:00:620
R\$ 4.570.999,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:58:01:493
R\$ 4.569.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:58:11:750
R\$ 4.568.999,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:58:12:543
R\$ 4.568.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:58:22:073
R\$ 4.567.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:58:22:533
R\$ 4.567.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:58:31:673
R\$ 4.566.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:58:32:543
R\$ 4.566.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:58:40:013
R\$ 4.565.999,7900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:58:40:567
R\$ 4.564.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:58:57:793
R\$ 4.563.999,8300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:58:58:563
R\$ 4.562.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:59:07:093
R\$ 4.561.999,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:59:07:600
R\$ 4.561.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:59:17:290
R\$ 4.560.999,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:59:17:587
R\$ 4.560.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:59:27:450
R\$ 4.559.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:59:28:510
R\$ 4.559.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:59:34:513
R\$ 4.558.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:59:35:520
R\$ 4.558.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:59:42:170
R\$ 4.557.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:59:42:567
R\$ 4.557.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:59:49:673
R\$ 4.556.999,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:59:50:560
R\$ 4.556.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 09:59:59:280
R\$ 4.555.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 09:59:59:587
R\$ 4.555.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:00:05:740
R\$ 4.554.999,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:00:06:580
R\$ 4.554.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:00:14:167
R\$ 4.553.999,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:00:14:603
R\$ 4.553.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:00:35:240
R\$ 4.552.999,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:00:35:573
R\$ 4.552.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:00:44:920
R\$ 4.551.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:00:45:610
R\$ 4.551.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:00:51:947
R\$ 4.550.999,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:00:52:593
R\$ 4.550.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:00:59:467

R\$ 4.549.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:01:00:590
R\$ 4.549.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:01:08:713
R\$ 4.548.999,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:01:09:600
R\$ 4.548.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:01:17:207
R\$ 4.547.999,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:01:17:593
R\$ 4.547.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:01:25:893
R\$ 4.546.999,9600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:01:26:610
R\$ 4.546.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:01:35:103
R\$ 4.545.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:01:35:570
R\$ 4.545.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:01:43:443
R\$ 4.544.999,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:01:44:593
R\$ 4.544.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:01:53:293
R\$ 4.543.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:01:53:573
R\$ 4.543.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:02:02:160
R\$ 4.542.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:02:02:600
R\$ 4.542.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:02:08:137
R\$ 4.541.999,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:02:08:593
R\$ 4.541.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:02:16:920
R\$ 4.540.999,9700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:02:17:590
R\$ 4.540.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:02:27:527
R\$ 4.539.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:02:28:613
R\$ 4.538.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:02:51:757
R\$ 4.537.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:02:52:597
R\$ 4.537.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:03:02:990
R\$ 4.536.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:03:03:623
R\$ 4.536.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:03:10:727
R\$ 4.535.999,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:03:11:597
R\$ 4.535.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:03:22:150
R\$ 4.534.999,8800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:03:22:637
R\$ 4.534.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:03:35:170
R\$ 4.533.999,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:03:35:620
R\$ 4.533.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:04:03:840
R\$ 4.532.999,8400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:04:04:617
R\$ 4.532.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:04:11:910
R\$ 4.531.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:04:12:593
R\$ 4.531.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:04:21:020
R\$ 4.530.999,8600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:04:21:613
R\$ 4.530.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:04:31:950
R\$ 4.529.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:04:32:603
R\$ 4.529.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:04:39:367
R\$ 4.528.999,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:04:39:590
R\$ 4.528.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:04:45:520
R\$ 4.527.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:04:46:613
R\$ 4.527.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:04:54:313
R\$ 4.526.999,9400	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:05:11:003
R\$ 4.526.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:05:20:630
R\$ 4.525.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:05:20:983
R\$ 4.525.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:05:33:243
R\$ 4.524.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:05:33:943
R\$ 4.524.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:05:40:177
R\$ 4.523.999,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:05:40:987
R\$ 4.523.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:05:47:713
R\$ 4.510.000,0000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:06:04:990
R\$ 4.509.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:06:21:393
R\$ 4.508.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:06:22:093
R\$ 4.508.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:06:29:477
R\$ 4.507.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:06:30:010
R\$ 4.507.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:06:37:073
R\$ 4.506.999,8000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:06:37:997
R\$ 4.506.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:06:45:603
R\$ 4.505.999,9700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:06:46:003

R\$ 4.505.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:06:53:770
R\$ 4.504.999,8100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:06:54:027
R\$ 4.504.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:07:00:947
R\$ 4.503.999,7600	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:07:02:033
R\$ 4.503.000,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:07:09:687
R\$ 4.500.000,0000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:07:18:027
R\$ 4.499.900,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:07:50:833
R\$ 4.499.899,9100	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:08:04:050
R\$ 4.499.890,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:08:17:013
R\$ 4.499.889,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:08:28:063
R\$ 4.499.880,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:08:38:487
R\$ 4.499.879,9200	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:09:11:057
R\$ 4.499.870,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:09:26:653
R\$ 4.499.869,8900	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:09:37:053
R\$ 4.499.860,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:09:47:197
R\$ 4.490.000,0000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:11:30:077
R\$ 4.489.990,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:11:56:100
R\$ 4.489.989,7800	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:12:21:103
R\$ 4.489.980,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:12:47:160
R\$ 4.489.979,9000	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:12:48:073
R\$ 4.489.970,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:13:02:473
R\$ 4.489.969,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:13:03:080
R\$ 4.489.960,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:13:19:267
R\$ 4.489.959,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:13:20:077
R\$ 4.489.950,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:13:38:750
R\$ 4.489.949,9300	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:13:39:077
R\$ 4.489.940,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:14:00:083
R\$ 4.489.939,9500	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:14:01:040
R\$ 4.489.930,0000	95.758.595/0001-55	23/02/2022 10:15:10:877
R\$ 4.489.929,8700	19.018.615/0001-73	23/02/2022 10:15:11:093

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	23/02/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento	23/02/2022 10:17:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	23/02/2022 10:17:12	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	04/03/2022 09:08:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 4.489.929,8700.
Inabilitação de fornecedor	04/03/2022 09:09:22	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MACALE TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.018.615/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 4.489.929,8700. Motivo: A empresa Macalé Transportes e Comércio Eireli, não atende aos requisitos estabelecidos nos subitens 10.6, alíneas: "g" e "j" do presente edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 09:18:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/03/2022 09:47:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Aceite de proposta	04/03/2022 15:33:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 4.489.930,0000.
Negociação de valor	04/03/2022 15:35:15	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 4.489.930,0000 e com valor negociado a R\$ 4.489.929,9500. Motivo: Ajuste de proposta
Habilitação de fornecedor	04/03/2022 15:35:41	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	23/02/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/02/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/02/2022 08:34:03	Bom dia Senhores, alguns informações importantes.
Pregoeiro	23/02/2022 08:34:21	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	23/02/2022 08:34:34	Conforme subitem 7.3 do edital – "O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances".
Pregoeiro	23/02/2022 08:37:03	Senhores, acredito que o preço possa ser melhorado, aguardo lances
Pregoeiro	23/02/2022 08:44:45	Senhores, acredito que o valor possa melhorar mais, aguardo lance.
Pregoeiro	23/02/2022 08:46:24	Senhores, acredito que é possível dar lances maiores, para dar celeridade a fase de lances,.
Pregoeiro	23/02/2022 08:53:15	Senhores, sugiro lances maiores para podermos darmos agilidade a fase de lances, pelo montante do lote, acredito que os lances possam ser maiores.
Pregoeiro	23/02/2022 09:04:00	Senhores, sugiro lances maiores para podermos darmos agilidade a fase de lances, pelo montante do lote, acredito que os lances possam ser maiores.
Sistema	23/02/2022 10:17:12	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/02/2022 10:18:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/02/2022 10:19:17	Bom dia, terei conhecimento do atual arrematante e farei análise da documentaçãoes.
Pregoeiro	23/02/2022 10:19:44	Deste modo, o processo licitatório encontra-se suspenso.
Pregoeiro	23/02/2022 10:20:07	Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e no site da Prefeitura Municipal de Joinville: www.joinville.sc.gov.br , no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.
Pregoeiro	23/02/2022 10:20:19	Por hoje é isto.
Pregoeiro	02/03/2022 16:21:54	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 04 de março de 2022, às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Pregoeiro	04/03/2022 09:00:31	Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Pregoeiro	04/03/2022 09:01:07	A empresa Macalé Transporte e Comércio Eireli
Pregoeiro	04/03/2022 09:01:22	A proposta será classificada, mediante atendimento do item 06, devidamente atualizada após convocação do Pregoeiro.
Pregoeiro	04/03/2022 09:01:33	Quantos aos documentos de habilitação inseridos no sistema eletrônico do Comprasnet, constatou-se:
Pregoeiro	04/03/2022 09:01:53	Em relação a "Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial", exigências do subitem 10.6, alínea "g" do presente edital, a certidão inserida do Cartório Distribuidor de Almirante Tamandaré não abrange "Recuperação extrajudicial".
Pregoeiro	04/03/2022 09:02:07	Em consulta a base de dados do Sicafe, não consta nenhuma Certidão Negativa de Falência e Concordata.
Pregoeiro	04/03/2022 09:02:19	Considerando o disposto no subitem 11.15 do edital, o Pregoeiro procedeu à consulta em seu respectivo endereço eletrônico referente à exigência do subitem 10.6, alínea "g", do edital. Em consulta no site, consta, a certidão será expedida pelo Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça....".
Pregoeiro	04/03/2022 09:03:08	Considerando que, o edital no subitem 10.6, alínea "g" estabelece: "Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede do proponente;
Pregoeiro	04/03/2022 09:03:27	Informa-se também, que em contato com o Cartório Distribuidor de Almirante Tamandaré, a certidão que abrange a RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL ela é emitida separadamente.
Pregoeiro	04/03/2022 09:03:41	Portanto, a certidão inserida não cumpre a exigência estabelecida no subitem 10.6, alínea "g" do presente edital.
Pregoeiro	04/03/2022 09:04:19	Em relação ao "Atestado de Capacidade Técnica", exigência do subitem 10.6, alínea "j", do Edital, a empresa inseriu 05 atestados, comprovando o quantitativo de fornecimento de 1.946 unidades.
Pregoeiro	04/03/2022 09:04:38	Considerando que, o edital no subitem 10.6, alínea "j" estabelece: "Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com

		10% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. ...
Pregoeiro	04/03/2022 09:04:57	... Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade;"
Pregoeiro	04/03/2022 09:05:12	Considerando que a quantidade mínima para o cumprimento de fornecimento de produto compatível de 10% somando os itens de fornecimento (1 a 21) é 3.053 unidades.
Pregoeiro	04/03/2022 09:05:27	Portanto, os atestados inseridos não cumpre o quantitativo mínimo exigidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.
Pregoeiro	04/03/2022 09:05:39	Deste modo, a empresa Macalé Transportes e Comércio Eireli, não atende aos requisitos estabelecidos nos subitens 10.6, alíneas: "g" e "j" do presente edital.
Pregoeiro	04/03/2022 09:05:53	Farei a inabilitação no sistema, já retorno
Pregoeiro	04/03/2022 09:10:27	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Em relação ao item 01
Pregoeiro	04/03/2022 09:10:45	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado. A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro	04/03/2022 09:11:00	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - É possível melhorar o preço ofertado?
Pregoeiro	04/03/2022 09:11:15	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Aguardo manifestação no prazo de 05 minutos.
95.758.595/0001-55	04/03/2022 09:11:22	Bom dia, Sim.
Pregoeiro	04/03/2022 09:12:32	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Qual o valor
Pregoeiro	04/03/2022 09:12:40	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - ?
95.758.595/0001-55	04/03/2022 09:15:10	Já estamos no nosso limite. O "sim" era a confirmação que estávamos presente.
Pregoeiro	04/03/2022 09:16:14	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - ok.
Pregoeiro	04/03/2022 09:16:32	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro	04/03/2022 09:16:46	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item, quantidade e descrição estabelecida no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	04/03/2022 09:16:58	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A proposta deverá ser encaminhada atualizada com a data de hoje.
Pregoeiro	04/03/2022 09:17:27	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Farei a convocação do anexo, já retorno.
Sistema	04/03/2022 09:18:12	Senhor fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	04/03/2022 09:18:57	Senhores, estou no aguardo da proposta final do atual arrematante dentro do prazo estabelecido.
Pregoeiro	04/03/2022 09:19:41	Retornarei, hoje, dia 04 de março de 2022, às 15:30h, para continuidade do processo licitatório, estejam conectados.
Sistema	04/03/2022 09:47:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/03/2022 15:31:03	Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.
Pregoeiro	04/03/2022 15:31:21	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Quanto aos documentos de habilitação inseridos no sistema eletrônico do Comprasnet, verificou-se:
Pregoeiro	04/03/2022 15:31:35	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Em relação a "Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas", exigência do subitem 10.6, alínea "e" do edital não foi possível efetuar a certificação. Em consulta a base de dados do SICAF, a referida certidão encontra-se regularizada e dentro do prazo de validade.
Pregoeiro	04/03/2022 15:31:46	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Quanto à sua proposta, por atender as exigências do item 08 do instrumento convocatório, foi classificada.
Pregoeiro	04/03/2022 15:31:59	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Quanto aos documentos de habilitação, por atender as exigências do item 10 do instrumento convocatório, a empresa foi habilitada.
Pregoeiro	04/03/2022 15:32:11	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Deste modo, a empresa Comércio e Serviço Aracajú Ltda foi declarada vencedora por ter cumprido com todos os requisitos do edital.
Pregoeiro	04/03/2022 15:32:50	Formalizarei a decisão no sistema, e, abrirei prazo de recurso, estejam conectados.
Sistema	04/03/2022 15:35:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	04/03/2022 15:36:11	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/03/2022 às 16:07:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/02/2022 13:29:35	
Abertura da sessão pública	23/02/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	23/02/2022 10:18:18	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	04/03/2022 15:35:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/03/2022 15:36:11	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/03/2022 às 16:07:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:08 horas do dia 04 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CLARKSON WOLF
Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 04 dias de março de 2022, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, o Pregoeiro Sr. Clarkson Wolf e a Sra. Daniela Mezalira, membro da equipe de apoio, ambos designados pela Portaria nº 322/2021, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 0012145790.



Documento assinado eletronicamente por **Clarkson Wolf, Servidor(a) Público(a)**, em 04/03/2022, às 16:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 04/03/2022, às 16:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012145794** e o código CRC **B1A68C88**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.174862-7

0012145794v3

0012145794v3