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Joinville,	30	de	julho	de	2025.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	 OBRA: 1611	-	Pavimentação	Rua	Minas	Gerais	-	trecho	1 	
	 ENDEREÇO: Rua	Minas	Gerais 	
	 PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA 	
	 BDI: 20,97% 	
	 BDI	Equipamentos: 	 	
	 BDI	Diferenciado: 	 	

	 BASE	DOORÇAMENTO: SINAPI/SC	06/2025,	Composição	Própria	06/2025,	SICRO/SC	04/2025 	

	 RESPONSÁVELTÉCNICO:
Adriana	Cristina	de	Moraes	da	Silva	-	CREA	049417-2	-	Orçamento	de	Drenagem

Adailton	Rogerio	de	Oliveira	Engenheiro	Civil	–	CREA	SC	093.357-0	-	Orçamento	ADA
	

	 ART: 	 	

	

	 ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTOUN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇOTOTAL(R$) 	

	 1 RUA	MINAS	GERAIS	-	TRECHO	1	-	ADA 6.218.066,02 	

	 1.1 SERVIÇOS	PRELIMINARES	(ÍNDICE	INCC) 294.561,84 	

	 1.1.10

Fornecimento	e	instalação
de	placa	de	obra	com
chapa	galvanizada	e
estrutura	de	madeira.
af_03/2022_ps

103689	-
SINAPI/SC
06/2025

M2 4,50 468,11 20,97 566,27 2.548,22 	

	 1.1.11

Demolição	parcial	de
pavimento	asfáltico,	de
forma	mecanizada,	sem
reaproveitamento.
af_09/2023

97636	-
SINAPI/SC
06/2025

M2 6.141,67 25,71 20,97 31,10 191.005,94 	

	 1.1.12

Transporte	com	caminhão
basculante	de	10	m³,	em
via	urbana	pavimentada,
DMT	até	30	km	(unidade:
m3xkm).	af_07/2020

95875	-
SINAPI/SC
06/2025

M3XKM 598,81 2,63 20,97 3,18 1.904,22 	

	 1.1.13
Remoção	e	transporte	de
paralelepípedo/paver/lajota
existente

C.P.
131190933803
-	Composição
Própria	06/2025

M2 1.946,45 4,51 20,97 5,46 10.627,62 	

	 1.1.14 Demolição	de	passeios
existentes

C.P.
131181124240
-	Composição
Própria	06/2025

m² 855,45 13,85 20,97 16,75 14.328,79 	

	 1.1.15
Remoção	e	transporte	de
meio	fio	existente	(sinapi
85335)

C.P.
131181124388
-	Composição
Própria	06/2025

M 603,00 6,00 20,97 7,26 4.377,78 	

	 1.1.16 Remoção	e	reinstalação	de
abrigo	metálico

C.P.
131181125344
-	Composição
Própria	06/2025

UN 2,00 602,66 20,97 729,04 1.458,08 	

	 1.1.17
Corte	de	asfalto
(composição	SINAPI	84212
abr/2016	e74157/4
abr/2016)

C.P.
131181125368
-	Composição
Própria	06/2025

m 2.555,59 10,35 20,97 12,52 31.995,99 	

	 1.1.18
Deslocamento	de	poste	-
rede	mt

C.P.
1312506220140
-	Composição UA 2,00 15.010,00 20,97 18.157,60 36.315,20 	
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Própria	06/2025

	 1.2 TERRAPLENAGEM	(INDICE	DNIT) 404.595,42 	

	 1.2.3
Escavação	das	camadas	de
solo	existentes	(com
transporte	e	destinação)

C.P.
131181124237
-	Composição
Própria	06/2025

M3 3.990,79 79,89 20,97 96,64 385.669,95 	

	 1.2.4
Regularizacao	e
compactacao	de	subleito
ate	20	cm	de	espessura

C.P.
131200775832
-	Composição
Própria	06/2025

M2 6.711,16 2,33 20,97 2,82 18.925,47 	

	 1.3 PAVIMENTAÇÃO	(INDICE	DNIT) 4.097.575,91 	

	 1.3.8
Fresagem	do	pavimento
asfáltico	com	transporte
DMT	5,5	km

C.P.	05347	-
Composição
Própria	06/2025

m³ 349,00 173,55 20,97 209,94 73.269,06 	

	 1.3.9 Sub-base	em	rachão
C.P.
131181124185
-	Composição
Própria	06/2025

M³ 2.793,55 201,61 20,97 243,89 681.318,91 	

	 1.3.10 Base	em	brita	graduada
C.P.
131181124186
-	Composição
Própria	06/2025

M³ 1.101,94 260,54 20,97 315,18 347.309,45 	

	 1.3.11
Imprimacao	com	emulsão
asfáltica	eai	cotação
(composição	SINAPI
96401)

C.P.
131210890917
-	Composição
Própria	06/2025

M2 6.711,16 6,97 20,97 8,43 56.575,08 	

	 1.3.12
Pintura	de	ligação	com
emulsão	asfáltica	rr	1c
cotação

C.P.
131210890918
-	Composição
Própria	06/2025

m2 13.691,15 3,23 20,97 3,91 53.532,40 	

	 1.3.13
Concreto	asfáltico	usinado
à	quente	faixa	B	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165461
-	Composição
Própria	06/2025

M3 684,56 1.621,22 20,97 1.961,19 1.342.552,23 	

	 1.3.14
Concreto	asfáltico	usinado
à	quente	faixa	C	-	DMT	20
km

C.P.
1312403165455
-	Composição
Própria	06/2025

M3 684,56 1.863,30 20,97 2.254,03 1.543.018,78 	

	 1.4 OBRAS	COMPLEMENTARES	(INDICE	DNIT	-	OBRAS	COMPLEMENTARES	E	MEIO-AMBIENTE) 1.229.076,49 	

	 1.4.1

Meio-fio	pré-moldado	de
concreto	100,0	cm
(comprimento)	x	15,0	cm
(base	inferior)	x	13,0	cm
(base	superior)	x	30,0	cm
(altura)

C.P.
1312507228565
-	Composição
Própria	06/2025

m 2.595,00 50,59 20,97 61,20 158.814,00 	

	 1.4.8

Execução	de	passeio
(calçada)	ou	piso	de
concreto	com	concreto
moldado	in	loco,	fck	25
MPa,	usinado,	acabamento
mecânico,	espessura	7	cm,
tela	de	aço	e		junta
serrada,	lastro	de	10	cm

C.P.
1312506213150
-	Composição
Própria	06/2025

M2 6.617,56 111,92 20,97 135,39 895.951,45 	

	 1.4.9

Piso	tátil	de	concreto,
direcional	ou	alerta,
25x25x2,5cm,	assentado
sobre	argamassa	(ref.
SINAPI	101094)acm

C.P.
1312412177318
-	Composição
Própria	06/2025

M 2.567,27 42,57 20,97 51,50 132.214,41 	

	 1.4.10 Plantio	de	grama	sao
carlos	em	leivas

C.P.
131181125409
-	Composição
Própria	06/2025

M2 769,45 21,07 20,97 25,49 19.613,28 	

	 1.4.11
Plantio	de	arvore	regional,
altura	maior	que	2,00m,
em	cavas	de	50x50x50cm

C.P.
131181125411
-	Composição
Própria	06/2025

UN 85,00 218,66 20,97 264,51 22.483,35 	

	 1.5 SINALIZAÇÃO	VIÁRIA	VERTICAL	(INDICE	DNIT	-	SINALIZAÇÃO	VERTICAL) 12.818,87 	

	 1.5.5 Remoção	de	placa	de
sinalização

5213364	-
SICRO/SC
04/2025

M2 0,40 21,39 20,97 25,88 10,35 	

	 1.5.7
Placa	de	sinalização	D=	50
cm,	chapa	aço	nº	18,	com
película	tipo	I	+	IV

C.P.
131181125016
-	Composição
Própria	06/2025

unidade 17,00 114,76 20,97 138,83 2.360,11 	

Placa	de	sinalização	L	=
C.P.
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		 1.5.8 0,31	m,	chapa	aço	nº	18,
com	película	tipo	I

-	Composição
Própria	06/2025

unidade 11,00 217,68 20,97 263,33 2.896,63 	

	 1.5.9
Placa	de	sinalização	50	x
80	cm,	chapa	aço	nº	18,
película	tipo	I	+	IV

C.P.
1312212143723
-	Composição
Própria	06/2025

unidade 4,00 184,01 20,97 222,60 890,40 	

	 1.5.10

Fornecimento	e
implantação	de	suporte
metálico	galvanizado	para
placa	de	sinalização	-
C=3,00	m	-	com	aleta	ante
giro

C.P.
1312304147858
-	Composição
Própria	06/2025

unid. 32,00 169,87 20,97 205,49 6.575,68 	

	 1.5.11 Relocação	de	placa	de
sinalização	vertical

C.P.
1312506213236
-	Composição
Própria	06/2025

un 5,00 14,17 20,97 17,14 85,70 	

	 1.6 SINALIZAÇÃO	VIÁRIA	HORIZONTAL	(INDICE	DNIT	-	SINALIZAÇÃO	HORIZONTAL) 179.437,49 	

	 1.6.2
Pintura	de	faixa	com
termoplástico	por	aspersão
-	espessura	de	1,5	mm

5213408	-
SICRO/SC
04/2025

m² 415,39 46,25 20,97 55,95 23.241,07 	

	 1.6.3
Pintura	de	setas	e
zebrados	com
termoplástico	por	extrusão
-	espessura	de	3,0	mm

5213409	-
SICRO/SC
04/2025

M2 507,23 95,89 20,97 116,00 58.838,68 	

	 1.6.4

Pintura	de	faixa	com
plástico	a	frio
bicomponente	à	base	de
resinas	metacrílicas	por
dispersão	(estrutura)

5213412	-
SICRO/SC
04/2025

M2 443,61 118,61 20,97 143,48 63.649,16 	

	 1.6.5
Tachão	refletivo	em	resina
sintética	-	bidirecional	-
fornecimento	e	colocação

5219643	-
SICRO/SC
04/2025

UD 178,00 76,37 20,97 92,38 16.443,64 	

	 1.6.6
Tacha	refletiva	em	resina
sintética	-	bidirecional	tipo
II	-	fornecimento	e
colocação

5219622	-
SICRO/SC
04/2025

UD 303,00 47,10 20,97 56,98 17.264,94 	

	 2 DRENAGEM	(ÍNDICE	DNIT) 2.719.381,38 	

	 2.1

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	40	cm	com
escavação	até	1,50	m	de
profundidade	(sinapi
92809).	af_03/2024

C.P.
131181023735
-	Composição
Própria	06/2025

M 604,00 206,45 20,97 249,74 150.842,96 	

	 2.2

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	60	cm	com
escavação	até	1,50	m	de
profundidade	(sinapi
92811).	af_03/2024

C.P.
131181124163
-	Composição
Própria	06/2025

M 718,00 284,76 20,97 344,47 247.329,46 	

	 2.3

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	60	cm	com
escavação	de	1,50	m	até
2,00	m	de	profundidade
(sinapi	92811).	af_03/2024

C.P.
131181124164
-	Composição
Própria	06/2025

M 164,00 400,81 20,97 484,86 79.517,04 	

	 2.4

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	60	cm	com
escavação	de	2,00	m	até
2,50	m	de	profundidade
(sinapi	92811).	af_03/2024

C.P.
131181124216
-	Composição
Própria	06/2025

M 77,00 554,85 20,97 671,20 51.682,40 	

	 2.5

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	80	cm	com
escavação	até	1,50	m	de
profundidade	(sinapi
92214).	af_03/2024-pa1

C.P.
131181124205
-	Composição
Própria	06/2025

M 246,00 705,76 20,97 853,76 210.024,96 	

	 2.6

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	80	cm	com
escavação	de	1,50	m	até
2,00	m	de	profundidade
(sinapi	92214).	af_03/2024-
pa1

C.P.
131181124166
-	Composição
Própria	06/2025

M 269,00 854,28 20,97 1.033,42 277.989,98 	

	 2.7

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	80	cm	com
escavação	de	2,00	m	até
2,50	m	de	profundidade
(sinapi	92214).	af_03/2024
-pa1

C.P.
131181124168
-	Composição
Própria	06/2025

M 225,00 966,26 20,97 1.168,88 262.998,00 	

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	100	cm	com
escavação	de	2,00	m	até

C.P.
131181124170
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	 2.8 2,50	m	de	profundidade
(sinapi	92216).	af_03/2024-
pa1

-	Composição
Própria	06/2025

M 168,00 1.277,12 20,97 1.544,93 259.548,24 	

	 2.9

Rede	de	drenagem	com
tubos	ø	120	cm	com
escavação	de	2,50	m	até
3,00	m	de	profundidade
(sinapi	92816).	af_03/2024-
pa1

C.P.
131181124217
-	Composição
Própria	06/2025

M 181,00 1.766,78 20,97 2.137,27 386.845,87 	

	 2.10

Assentamento	de	tubo	de
concreto	com	diâmetro	de
30	cm	para	esperas	de
boca	de	lobo	(sinapi
92808).	af_03/2024

C.P.
131181124160
-	Composição
Própria	06/2025

M 258,00 80,40 20,97 97,26 25.093,08 	

	 2.11

Assentamento	de	tubo	de
concreto	com	diâmetro	de
20	cm	para	ligações
pluviais	(sinapi	92808).
af_03/2024

C.P.
131181124159
-	Composição
Própria	06/2025

M 634,00 71,92 20,97 87,00 55.158,00 	

	 2.12
Caixa	de	ligação	e
passagem	em	concreto
pré-moldado	para	tubo	de
40	cm

C.P.
1312302145250
-	Composição
Própria	06/2025

UN 33,00 3.075,33 20,97 3.720,23 122.767,59 	

	 2.13
Caixa	de	ligação	e
passagem	em	concreto
pré-moldado	para	tubo	de
60	cm

C.P.
1312308151459
-	Composição
Própria	06/2025

UN 52,00 3.075,33 20,97 3.720,23 193.451,96 	

	 2.14
Caixa	de	inspeção/poço	de
visita	com	chaminé	(1
metro)	pré-moldado	para
tubo	de	40	cm

C.P.
1312302145278
-	Composição
Própria	06/2025

UN 8,00 4.026,75 20,97 4.871,16 38.969,28 	

	 2.15
Caixa	de	inspeção/poço	de
visita	com	chaminé	(1
metro)	pré-moldado	para
tubo	de	60	cm

C.P.
1312308151477
-	Composição
Própria	06/2025

UN 13,00 4.026,65 20,97 4.871,04 63.323,52 	

	 2.16
Caixa	de	inspeção/poço	de
visita	com	chaminé	(1
metro)	pré-moldado	para
tubo	de	80	cm

C.P.
1312308151474
-	Composição
Própria	06/2025

UN 12,00 6.117,66 20,97 7.400,53 88.806,36 	

	 2.17
Caixa	de	inspeção/poço	de
visita	com	chaminé	(1
metro)	pré-moldado	para
tubo	de	100	cm

C.P.
1312308151473
-	Composição
Própria	06/2025

UN 2,00 6.964,10 20,97 8.424,47 16.848,94 	

	 2.18
Caixa	de	inspeção/poço	de
visita	com	chaminé	(1
metro)	pré-moldado	para
tubo	de	120	cm

C.P.
1312303146944
-	Composição
Própria	06/2025

UN 5,00 10.324,99 20,97 12.490,14 62.450,70 	

	 2.19
Boca	de	lobo	simples	pré-
moldada	completa	(ref.
SINAPI	97935)

C.P.
1312302145277
-	Composição
Própria	06/2025

un 91,00 1.098,84 20,97 1.329,27 120.963,57 	

	 2.20
Boca	de	BSTC	D	=	0,80	m
-	esconsidade	0°	-	areia	e
brita	comerciais	-	alas
retas

0804101	-
SICRO/SC
04/2025

un 1,00 1.278,07 20,97 1.546,08 1.546,08 	

	 2.21
Boca	de	BSTC	D	=	1,20	m
-	esconsidade	0°	-	areia	e
brita	comerciais	-	alas
retas

0804141	-
SICRO/SC
04/2025

un 1,00 2.664,62 20,97 3.223,39 3.223,39 	

	 TOTAL 8.937.447,40 	
	18594_v12	-	Em	Edição	Emissão	em	30/07/2025	15:34:12 Página	1	de	1	
		 	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Adailton	Rogerio	de	Oliveira,	Usuário	Externo,	em	30/07/2025,	às
17:57,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o
Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Adriana	Cristina	de	Moraes	Silva,	Coordenador(a),	em	04/08/2025,
às	10:03,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o
Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código	verificador
26287692	e	o	código	CRC	4B17F844.
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