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BADESC 2013

NOME DA VIA TRECHO BAIRRO EXTENSAO (m) AREA (m2) CUSTO total (R$)

1 |Adriano Schondermark Benjamin Constant/Comandante Paulo Serra Costa e Silva 795,40 6.463,20| R$ 260.691,03
2 |Alcantara Albano Schmidt/Domingos Macaneiro Boa Vista 1.016,37 9.030,96| R$ 350.529,67
3 |Alceu Koentopp Benjamin Constant/Timbé América 888,90 7.911,20| R$ 306.098,56
4 |Alfredo Wagner Barra Velha/Petr6polis Petropolis 878,20 8.125,60| R$ 249.183,80
5 |Almirante Barroso Marconi / Machado Assis América 599,76 7.097,60| R$ 212.137,46
6 |Almirante Tamandaré Jodo Colin/Orestes Guimarées América 393,91 3.151,28| R$ 99.584,55
7 |Aracaju Dona Francisca/Indaial Saguacu 524,44 5.744,40| R$ 224.146,72
8 |Ararangua Jaragua/Jodo Colin América 502,45 5.024,50| R$ 154.793,38
9 |Arnaldo Moreira Douat Sao Roque/Tiradentes Floresta 869,55 8.156,42| R$ 259.977,64
10 |Arno Waldemar Doehler D2 Francisca / PM Santo Antbnio 246,74 2.567,50| R$ 80.846,58
11 |Arthur Baechtold Rua XV de Novembro até rua Tutdia Gléria 331,20 2.849,60| R$ 110.069,19
12 |Assis Brasil Matinhos / Prof. Ada da Silveira Saguacu 491,10 5.511,00| R$ 209.662,68
13 |Atila Urban Rio Velho/Menotti Del Picchia Paranaguamirim 348,66 3.389,28| R$ 103.629,07
14 |Bagé Dona Marieta S./ Ottokar Doerffel Anita Garibaldi 765,60 6.524,80| R$ 203.612,46
15 |Barra Velha e Cel Freitas Lacerddpolis/Campo Eré Iltaum 1.242,60 11.840,80| R$ 457.512,89
16 |Benjamim Constant Joao Colin até Av. Marqués de Olinda América 1.591,67 18.416,70| R$ 574.753,46
17 |Bento Torquato da Rocha XV de Novembro até o final Vila Nova 1.569,00 17.290,00| R$ 547.051,14
18 |Campo Eré Barra Velha/Mons. Gercino Itaum 541,80 4.634,90| R$ 144.367,07
19 |Cidade de Patos de Minas Cidade Vera Cruz/Cidade Pilar Santa Catarina 125,94 1.107,52| R$ 33.582,87
20 |Cidade de Pilar Cidade Patos Minas/Laura Auler Santa Catarina 244,80 2.258,16| R$ 68.451,74
21 |Cidade de Pildes Coarumbé/Cidade Umbauba Santa Catarina 95,40 763,20| R$ 23.777,79
22 |Cidade de Umbauba Cidade Pildes/Cidade Pilar Santa Catarina 187,90 1.703,50| R$ 53.034,51
23 |Cidade de Vera Cruz Cidade Umbalba/Cidade Patos Minas Santa Catarina 40,00 320,00, R$ 10.541,92
24 |Comandante Paulo Serra Alte. Jaceguay até a ponte Costa e Silva 409,60 3.476,80| R$ 113.053,54
25 |Curitibanos Coeonel Francisco Gomes / Inacio Bastos Bucarein 285,86 2.858,60| R$ 109.979,22
26 |Das Cegonhas Rua Dr. Julio de Mesquita até Tuiuti Iririti 1.255,60 12.544,80| R$ 397.271,01
27 |Das Purpuratas Maria de Lourdes Bachtold/final Vila Nova 263,90 2.610,80| R$ 80.245,87
28 |Do Principe 1 Luiz Niemeyer até Jacob Richlin Centro 503,76 5.837,60| R$ 179.673,92
29 |Do Principe 2 Abdon Batista até Min. Cal6égeras Centro 170,88 1.708,80| R$ 53.576,23
30 |Dona Elza Meinert Benj. Constant / Alm. Jaceguay Costa e Silva 1.209,00 10.572,00| R$ 408.206,11
31 |Dona Francisca Sag./Itaiépolis saguacgu 928,81 9.788,10| R$ 309.295,33
32 |Dos Ciclistas Tte. Antonio Joao/Palmitos Bom Retiro 405,90 2.847,04| R$ 92.701,33
33 |Doutor Abdon Batista Principe/Av. Dr. Paulo Medeiros Centro 403,60 4.235,80| R$ 129.356,72
34 |Doutor Julio de Mesquita Filho Iririd até Cegonhas Iririti 240,88 2.227,04| R$ 67.801,46
35 |Duque de Caxias Min. Calogeras/Visc. Taunay Atiradores 421,25 4.412,30| R$ 138.859,70
36 |Espigéo Menotti Del Picchia / Av. Kurt Meinert Paranaguamirim 604,84 5.935,04| R$ 178.452,86
37 |Ewaldo Eichholz Waldemar Hesse/Marcio Luckow Vila Nova 46,60 572,80| R$ 17.220,52
38 |Farroupilha Santa Catarina até Copacabana Floresta 1.083,85 10.670,40| R$ 326.775,49
39 |Felipe Camaréo Anita Garibaldi até o final Anita Garibaldi 310,40 2.683,44| R$ 87.244,67
40 |Germano Stein Joao Colin / Orestes Guimaraes América 324,18 2.593,44| R$ 102.330,62
41 |Germano Wetzel Santos Dumont/Tte. Antonio Jodo Bom Retiro 606,10 5.548,80| R$ 172.017,62
42 |Guanabara Mons. Gercino/ Sto Agostinho Guanabara 1.582,80 17.228,00| R$ 672.305,43
43 |Guia Lopes Prudente de Morais/D. Francisca Santo Antonio 613,10 5.804,80| R$ 178.040,76
44 |Guilherme Kock Pres. Prudente de Morais/Ricardo Landmann Santo Antonio 677,00 7.170,00| R$ 228.194,40
45 |Henrigue Dias Max Heiden/Paraiba Anita Garibaldi 606,20 5.249,60| R$ 170.134,63
46 |ljui Anita Garibalde / Viaduto Br 101 Anita Garibaldi 275,74 2.405,92| R$ 96.484,81
47 |Indaial Mondai/Ouro Verde Saguacu 777,86 8.778,60| R$ 343.001,62
48 |ltai6polis Av.Hermann Lepper até Dona Francisca Saguacu 169,77 1.867,47| R$ 72.319,33
49 |ltajuba Tte. Antonio Joao/ Guilherme Holz Bom Retiro 640,30 5.722,00| R$ 176.642,50
50 [ltuporanga Tte. Antonio Joao/Dona Francisca Bom Retiro 335,10 2.680,80| R$ 106.671,15
51 |Jaguaruna Pedro Lobo / P. Fritz B. Atiradores 384,90 4.049,00| R$ 123.992,50
52 |Jaragua XV de Nov./Ararangua América 1.059,36 12.193,60| R$ 382.376,67
53 |Jodo Luiz de Miranda Coutinho Av. Kurt Meinert/final com continuacéo Paranaguamirim 1.162,10 11.496,80| R$ 351.239,76
54 |Joao Miers XV de Novembro/Sebastido Jonk Vila Nova 978,85 9.430,88| R$ 290.144,41
55 |Jodo Pessoa Margues de Olinda até calgamento Costa e Silva 555,15 5.953,90| R$ 227.122,28
56 |Lages 1 Blumenau/Dona Francisca Centro 679,42 7.194,20| R$ 225.321,54
57 |Lages 2 Cons. Arp / Jaragua Centro 126,50 1.265,20| R$ 40.051,65
58 |Laura Auler Corumbé/Santa Catarina Santa Catarina 296,35 3.370,72| R$ 125.944,80
59 |Manoel Silveira Av. Santos Dumont/Alex Holz Jardim Sofia 925,00 7.400,00| R$ 244.655,53
60 |Marcilio Dias Visc. De Maua até o final Santo Antonio 395,89 3.958,89| R$ 121.455,76
61 |Marcio Luckow Evaldo Eicholz até Alberto Miers Vila Nova 644,10 5.952,80| R$ 235.685,50
62 |Marconi Padre Anténo Vieira / Almirante Barroso América 183,32 1.933,22| R$ 58.626,79
63 |Marechal Deodoro Blumenau/Jodo Colin Centro 239,40 2.394,00| R$ 91.978,72
64 |Marechal Hermes 1 Colon até Jau Gléria 473,00 5.430,00| R$ 164.077,94
65 |Marechal Hermes 3 Dos Bandeirantes até Benjamin Constant Gléria 452,35 5123,50| R$ 154.800,83
66 |Maria de Lurdes Bachtold Sebastido Jonk/das Purpuratas Vila Nova 222,80 1.882,72| R$ 58.215,79
67 |Max Heiden Independéncia/Anita Garibaldi Anita Garibaldi 371,50 3715,00| R$ 140.867,67
68 |Minas Gerais Viaduto da BR-101 até Ant. Alv. Costa Morro do Meio 2.446,20 26.862,00| R$ 1.043.040,42
69 |Ministro Calégeras Rio Grande do Sul/Duque de Caxias Atiradores 547,60 5.976,00| R$ 188.876,57
70 |Nova Trento Av. Santos Dumont até Gal Camara Bom Retiro 424,40 3.495,12| R$ 137.119,96
71 |Orestes Guimaraes Alexandre Doehler / Itaiépolis Centro 1.169,30 13.193,00| R$ 401.230,14
72 |Otto Benack Av. Santos Dumont/Tte. Ant. Jodo Bom Retiro 651,46 5.511,68| R$ 172.620,80
73 |Otto Boehm Esp. Holz / Henrique Meyer América 285,00 2.950,00| R$ 127.070,34
74 |Ouro Verde Indaial / Tenente Antdno Jodo Saguacu 160,17 1.601,70| R$ 48.497,70
75 |Para Blumenau até Fernando Machado América 348,40 3.684,00| R$ 111.387,87
76 |Pastor Fritz Buhler Jaguaruna / Min. Cal. Centro 150,50 1.204,00| R$ 37.902,11
77 |Paulo Berner Visconde de Maué/Guia Lopes Santo Antbnio 63,70 509,60| R$ 15.480,80
78 |Paulo Schneider XV de Novembro até o fianl Vila Nova 1.071,35 9.370,88| R$ 301.313,58
79 |Ponte Serrada Alb. Schmidt / ponte Comasa 1.371,15 17.011,50| R$ 512.513,50
80 |Porto rico Santa Catarina/BR101 Floresta 1.019,00 8.552,00| R$ 346.972,18
81 |Presidente Campos Salles XV de Novembro/Jau Gléria 435,00 4.450,00| R$ 175.654,46
82 |Presidente Castelo Branco Timbd/ até o final América 300,00 2.400,00| R$ 75.803,97
83 |Presidente Costa e Silva Timbd/até Frei Caneca América 385,00 3.280,00| R$ 103.863,75
84 |Presidente Wenceslau Bras SP / Sta Cat. Floresta 501,00 4.308,00| R$ 167.806,06
85 |Professor Ludwig Freitag Dona Francisca/Guia Lopes Santo Antonio 200,70 1.705,44| R$ 53.392,74
86 |Quintino Bocailva Joao Colin / Jaragua América 511,80 5.318,00| R$ 203.806,85
87 |Republica do Perl Nilo Pecanha/Antonio Ramos Alvin Floresta 186,45 1.691,68| R$ 52.605,53
88 |Rezende Tte. Antonio Jodo/Inconfidentes Bom Retiro 592,00 6.420,00| R$ 194.169,44
89 |Ricardo Landmann Pres. Prudente de Morais/Carlos W. Boehen Santo Antbnio 700,00 7.300,00| R$ 234.649,00
90 |Rio Velho Mons. Gercino até Atila Urban Paranaguamirim 868,13 8.345,04| R$ 314.494,80
91 |S&o Roque Anita Garibaldi/Farroupilha Floresta 772,50 7.280,00| R$ 225.580,23
92 |Sebastido Jonck Joao Miers/Maria de Lurdes Bachtold Vila Nova 91,00 827,20| R$ 25.857,39
93 |Tai6 Nova Trento / General Camara Bom Retiro 109,70 877,60| R$ 28.143,17
94 |Tijucas Joao Colin/Dona Francisca Centro 450,50 4.705,00| R$ 179.290,50
95 |Ursa Maior Santo Agostinho/Nacar Guanabara 587,44 5.199,52| R$ 203.143,54
96 |Visconde de Maua - 1 Prudente de Moraes/Paulo Berner Santo Antbnio 199,30 2.093,00| R$ 66.580,09
97 |Visconde de Maua - 2 Marcilio Dias Até Alvarenga Peixoto Santo Antbnio 422,16 5.021,60| R$ 156.330,07
98 |Waldemar Hesse XV de Novembro/Evaldo Eicholz Vila Nova 132,60 1.160,80| R$ 34.974,26
99 XV de Novembro (trecho Vila Nova) Leopoldo Beninca Até Estr. Blumenau Vila Nova 2.903,27 32.932,70| R$ 1.277.377,05

TOTAL 58.651,04 585.894,40 R$ 20.000.000,00
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Adriano Schondermark, no bairro Costa e Silva
Obs: Rua Adriano Schondermark entre as ruas Benjamin Constant até Comandante Paulo Serra , com extensao de 795,40 m
(estaca OPP até 39+15,4) com area de 6.463,20 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 3.231,60' 11,41' 36.872,56
Pintura de ligacao m?2 9.694,78 2,11 20.455,99
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 930,70 179,99 167.516,69
SUB-TOTAL (R$) 224.845,24
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 1,00 159,92 159,92
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 20,00 203,67 4.073,40
SUB-TOTAL (R$) 4.624,52
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 264,33' 19,32' 5.106,86
Tinta Acrilica Amarela m?2 7,43 19,94 148,15
Tinta Acrilica Vermelha m2 95,27 19,94 1.899,68
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 473,65 29,28 13.868,47
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 46,00 51,15 2.352,90
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 93,00 52,34 4.867,62
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 90,00 22,76 2.048,40
SUB-TOTAL (R$) 30.292,08
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 5,00' 185,83' 929,15
SUB-TOTAL (R$) 929,15
TOTAL GERAL(R$) 260.690,99



EA D’ESC Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

—=—__ [ =T

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 14:59:24
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacao asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Adriano Schondermark, no bairro Costa e Silva

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 224.845,24| 100,00 224.845,24 100,00
OBRAS 4.624,52| 100,00 4.624,52 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 30.292,08| 100,00 30.292,08 100,00
Sinalizag&o Vertical 929,15 100,00 929,15 100,00
TOTAL (R$) 260.690,99 260.690,99

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Alcantara, no bairro Boa Vista
Obs: Rua ALCANTARA entre as ruas Albano Schmidt e Domingos Massaneiro , com extens&o de 1.016,67 m (estaca OPP até 50 +
16,67) , com area de 9.030,96 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 4.515,48' 11,41' 51.521,63
Pintura de ligacao m? 13.546,44 2,11 28.582,99
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.300,46 179,99 234.069,80
SUB-TOTAL (R$) 314.174,42
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 159,92' 639,68
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 32,00 203,67 6.517,44
SUB-TOTAL (R$) 7.157,12
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca o 337,79 19,32 6.526,10
Tinta Acrilica Amarela m2 94,29 19,94 1.880,14
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 605,29 29,28 17.722,89
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 60,00 51,15 3.069,00
SUB-TOTAL (R$) 29.198,13
TOTAL GERAL(R$) 350.529,67
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Alcéantara, no bairro Boa Vista

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 314.174,42| 100,00 314.174,42 100,00
OBRAS 7.157,12| 100,00, 7.157,12 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 29.198,13| 100,00 29.198,13 100,00
TOTAL (R$) 350.529,67 350.529,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Alceu Koentopp, no bairro América
Obs: Rua Alceu Koentopp entre as ruas Benjamim Constant e Timb6 , com extensédo de 888,90 m (estaca OPP até 44 + 8,90) e
area de 7.911,20 m2,
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 3.955,60' 11,41' 45.133,40
Pintura de ligacao m2 11.866,80 2,11 25.038,95
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.139,21 179,99 205.046,41
SUB-TOTAL (R$) 275.218,76
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 13,00' 195,60' 2.542,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 6,00 159,92 959,52
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 17,00 203,67 3.462,39
SUB-TOTAL (R$) 6.964,71
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 212,90' 19,32' 4.113,23
Tinta Acrilica Amarela m2 82,47 19,94 1.644,45
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 529,29 29,28 15.497,61
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 52,00 51,15 2.659,80
SUB-TOTAL (R$) 23.915,09
TOTAL GERAL(R$) 306.098,56
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Alceu Koentopp, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 275.218,76| 100,00 275.218,76 100,00
OBRAS 6.964,71| 100,00, 6.964,71 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 23.915,09] 100,00 23.915,09 100,00
TOTAL (R$) 306.098,56 306.098,56

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Alfredo Wagner, no bairro Petr6polis
Obs: Rua Alfredo Wagner entre as ruas Barra Velha e Petrépolis , com extensdo de 878,20 m (estaca OPP até 43 + 18,20) e area
de 8.125,60 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 2.031,40 11,41 23.178,27
Pintura de ligacao m2 10.157,00 2,11 21.431,27
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 975,07 179,99 175.502,85
SUB-TOTAL (R$) 220.112,39
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 33,00' 159,92' 5.277,36
SUB-TOTAL (R$) 5.277,36
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca e 210,35 19,32 4.063,96
Tinta Acrilica Amarela m?2 81,47 19,94 1.624,51
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 522,92 29,28 15.311,10
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 51,00 51,15 2.608,65
SUB-TOTAL (R$) 23.608,22
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm ' unid. 1,00' 185,83' 185,83
SUB-TOTAL (R$) 185,83
TOTAL GERAL(R$) 249.183,80
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Alfredo Wagner, no bairro Petropolis

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 220.112,39| 100,00, 220.112,39 100,00
OBRAS 5.277,36] 100,00, 5.277,36 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 23.608,22] 100,00 23.608,22 100,00
Sinalizag&o Vertical 185,83| 100,00 185,83 100,00
TOTAL (R$) 249.183,80 249.183,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Almirante Barroso, no bairro América
Obs: Rua Almirante Barroso entre as ruas Marconi e Machado de Assis , com extensao de 599,76 m (estaca OPP até 29 + 19,76) e
area de 7.097,60 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.774,40' 11,41' 20.245,90
Pintura de ligacao m? 8.872,00 2,11 18.719,92
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 851,71 179,99 153.299,28
SUB-TOTAL (R$) 192.265,10
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 18,00 159,92 2.878,56
SUB-TOTAL (R$) 3.660,96
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 199,33 19,32 3.851,06
Tinta Acrilica Amarela m2 5,61 19,94 111,86
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 357,18 29,28 10.458,23
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 35,00 51,15 1.790,25
SUB-TOTAL (R$) 16.211,40
TOTAL GERAL(R$) 212.137,46
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Almirante Barroso, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 192.265,10 100,00 192.265,10 100,00
OBRAS 3.660,96| 100,00, 3.660,96 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 16.211,40[ 100,00 16.211,40 100,00
TOTAL (R$) 212.137,46 212.137,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacgéo asféltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Almirante Tamandaré , no bairro América
Obs: Rua Almirante Tamandaré entre as ruas Dr. Jodo Colin e Orestes Guimardes , com extenséo de 393,91 m (estaca OPP até 19
+13,91) e area de 3.151,28 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 787,82' 11,41' 8.989,03
Pintura de ligacéo m? 3.939,10 2,11 8.311,50
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 378,15 179,99 68.063,22
SUB-TOTAL (R$) 85.363,75
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 19,00 159,92 3.038,48
SUB-TOTAL (R$) 3.625,28
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 94,35 19,32 1.822,84
Tinta Acrilica Amarela m2 36,54 19,94 728,61
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 234,55 29,28 6.867,62
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 23,00 51,15 1.176,45
SUB-TOTAL (R$) 10.595,52
TOTAL GERAL(R$) 99.584,55
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Almirante Tamandaré , no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 85.363,75| 100,00 85.363,75 100,00
OBRAS 3.625,28| 100,00, 3.625,28 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 10.595,52 100,00, 10.595,52 100,00
TOTAL (R$) 99.584,55 99.584,55

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacao viaria da rua Aracaju 1, no bairro Saguacu
Obs: Rua Aracaju entre as ruas Dona Francisca e Indaial , com extensao de 524,44 m (estaca OPP até 26 + 4,44), e area de
5.744,40 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) S m2 2.872,20' 11,41' 32.771,80
Pintura de ligacéo m? 8.616,60 2,11 18.181,03
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 827,19 179,99 148.885,93
SUB-TOTAL (R$) 199.838,76
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 15,00' 195,60' 2.934,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 7,00 159,92 1.119,44
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 30,00 203,67 6.110,10
SUB-TOTAL (R$) 10.163,54
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca S me 174,30' 19,32' 3.367,48
Tinta Acrilica Amarela m2 4,90 19,94 97,71
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 312,32 29,28 9.144,73
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 30,00 51,15 1.534,50
SUB-TOTAL (R$) 14.144,42
TOTAL GERAL(R$) 224.146,72
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Aracaju 1, no bairro Saguacgu

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 199.838,76] 100,00 199.838,76 100,00
OBRAS 10.163,54| 100,00 10.163,54 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 14.144,42( 100,00 14.144,42 100,00
TOTAL (R$) 224.146,72 224.146,72

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Ararangua, no bairro América
Obs: Rua Ararangud entre as ruas Dr. Jodo Colin e Jaragua , com extensdo de 502,45 m (estaca OPP até 25 + 2,45) e area de
5.024,50 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.256,13' 11,41' 14.332,44
Pintura de ligacao m2 6.280,63 2,11 13.252,13
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 602,94 179,99 108.523,17
SUB-TOTAL (R$) 136.107,74
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 25,00 159,92 3.998,00
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 2,00 203,67 407,34
SUB-TOTAL (R$) 5.187,74
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 120,35' 19,32' 2.325,16
Tinta Acrilica Amarela m2 46,61 19,94 929,40
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 299,18 29,28 8.759,99
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 29,00 51,15 1.483,35
SUB-TOTAL (R$) 13.497,90
TOTAL GERAL(R$) 154.793,38
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Ararangué, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 136.107,74| 100,00 136.107, 74 100,00
OBRAS 5.187,74| 100,00, 5.187,74 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 13.497,90( 100,00, 13.497,90 100,00
TOTAL (R$) 154.793,38 154.793,38

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Arnaldo Moreira Douat, no bairro Floresta
Obs: Rua Arnaldo Moreira Douat entre as ruas Sao Roque e Santa Catarina , com extensao de 869,55 m (estaca OPP até 43 +
9,55), e area de 8.156,42 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 2.039,11' 11,41' 23.266,25
Pintura de ligacao m?2 10.195,53 2,11 21.512,57
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 978,77 179,99 176.168,81
SUB-TOTAL (R$) 220.947,63
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 9,00' 195,60' 1.760,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 13,00 159,92 2.078,96
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 6,00 203,67 1.222,02
SUB-TOTAL (R$) 5.061,38
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 208,27' 19,32' 4.023,78
Tinta Acrilica Amarela m?2 80,67 19,94 1.608,56
Tinta Acrilica Vermelha m?2 104,14 19,94 2.076,55
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 517,75 29,28 15.159,72
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 51,00 51,15 2.608,65
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 102,00 52,34 5.338,68
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 99,00 22,46 2.223,54
SUB-TOTAL (R$) 33.039,48
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 5,00' 185,83' 929,15
SUB-TOTAL (R$) 929,15
TOTAL GERAL(R$) 259.977,64
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Arnaldo Moreira Douat, no bairro Floresta

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 220.947,63| 100,00 220.947,63 100,00
OBRAS 5.061,38| 100,00, 5.061,38 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 33.039,48| 100,00 33.039,48 100,00
Sinalizag&o Vertical 929,15 100,00 929,15 100,00
TOTAL (R$) 259.977,64 259.977,64

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Arno Waldemar Dohler, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Arno Waldemar Doehler entre a rua Dona Francisca e o posto da Policia Militar , com extensao de 246,74 m (estaca OPP
até 12 + 16,74) e area de 2.567,50 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 641,88' 11,41' 7.323,85
Pintura de ligacao m?2 3.209,38 2,11 6.771,79
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 308,10 179,99 55.454,92
SUB-TOTAL (R$) 69.550,56
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 6,00 159,92 959,52
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 2,00 203,67 407,34
SUB-TOTAL (R$) 1.758,06
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 59,10' 19,32' 1.141,81
Tinta Acrilica Amarela m?2 22,89 19,94 456,43
Tinta Acrilica Vermelha m?2 29,55 19,94 589,23
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 146,92 29,28 4.301,82
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 14,00 51,15 716,10
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 29,00 52,34 1.517,86
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 28,00 22,46 628,88
SUB-TOTAL (R$) 9.352,13
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 1,00' 185,83' 185,83
SUB-TOTAL (R$) 185,83
TOTAL GERAL(R$) 80.846,58
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:

Muni

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

cipio: JOINVILLE

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Arno Waldemar Dohler, no bairro Santo Antonio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 69.550,56] 100,00 69.550,56 100,00
OBRAS 1.758,06| 100,00 1.758,06 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 9.352,13| 100,00, 9.352,13 100,00
Sinalizag&o Vertical 185,83| 100,00 185,83 100,00
TOTAL (R$) 80.846,58 80.846,58

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 14:34:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Arthur Baechtold, no bairro Gléria
Obs: Rua Arthur Baechtold entre as ruas XV de Novembro e Tutéia , com extensdo de 331,20 m (estaca OPP até 16 + 11,20) e
area de 2.849,60 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.424,80' 11,41' 16.256,97
Pintura de ligacéo m? 4.274,40 2,11 9.018,98
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 410,34 179,99 73.857,10
SUB-TOTAL (R$) 99.133,05
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 8,00' 195,60' 1.564,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 3,00 159,92 479,76
SUB-TOTAL (R$) 2.044,56
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca e 79,33 19,32 1.532,66
Tinta Acrilica Amarela m?2 30,73 19,94 612,76
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 197,21 29,28 5.774,31
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 19,00 51,15 971,85
SUB-TOTAL (R$) 8.891,58
TOTAL GERAL(R$) 110.069,19
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Emissao: 15/10/2013 14:34:31
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Arthur Baechtold, no bairro Gléria

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 99.133,05| 100,00 99.133,05 100,00
OBRAS 2.044,56| 100,00, 2.044,56 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 8.891,58| 100,00, 8.891,58 100,00
TOTAL (R$) 110.069,19 110.069,19

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Assis Brasil, no bairro Saguagu
Obs: Rua Assis Brasil entre as ruas Matinhos e Prof.2 Ada da Silveira , com extensdo de 491,10 m (estaca OPP até 24 + 11,10) e
area de 5.511,00 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 2.755,50' 11,41' 31.440,26
Pintura de ligacao m?2 8.266,50 2,11 17.442,32
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 793,58 179,99 142.836,46
SUB-TOTAL (R$) 191.719,04
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 2,00 159,92 319,84
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 18,00 203,67 3.666,06
SUB-TOTAL (R$) 4.768,30
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 117,63' 19,32' 2.272,61
Tinta Acrilica Amarela m2 45,56 19,94 908,47
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 292,42 29,28 8.562,06
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 28,00 51,15 1.432,20
SUB-TOTAL (R$) 13.175,34
TOTAL GERAL(R$) 209.662,68
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Emissao: 15/10/2013 14:32:31
Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Assis Brasil, no bairro Saguacgu

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 191.719,04 100,00 191.719,04 100,00
OBRAS 4.768,30| 100,00 4.768,30 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 13.175,34| 100,00 13.175,34 100,00
TOTAL (R$) 209.662,68 209.662,68

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Atila Urban, no bairro Paranaguamirim
Obs: Rua Atila Urban entre as ruas Rio Velho e Menotti Dell Picchia , com extensdo de 348,66 m (estaca OPP até 17 + 8,66) e
area de 3.389,28 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 847,32 11,41 9.667,92
Pintura de ligacéo m? 4.236,60 2,11 8.939,23
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 406,71 179,99 73.203,73
SUB-TOTAL (R$) 91.810,88
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 9,00' 203,67' 1.833,03
SUB-TOTAL (R$) 1.833,03
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca L me 115,88 19,32 2.238,80
Tinta Acrilica Amarela m?2 32,28 19,94 643,66
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 207,64 29,28 6.079,70
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 20,00 51,15 1.023,00
SUB-TOTAL (R$) 9.985,16
TOTAL GERAL(RS$) 103.629,07
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Atila Urban, no bairro Paranaguamirim

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 91.810,88| 100,00 91.810,88 100,00
OBRAS 1.833,03| 100,00 1.833,03 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 9.985,16| 100,00, 9.985,16 100,00
TOTAL (R$) 103.629,07 103.629,07

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Bagé, no bairro Anita Garibaldi
Obs: Rua Bagé entre as ruas Dona Marieta Stock e Ottokar Doerfell , com extensao de 765,60 m (estaca OPP até 38 + 5,60) e
area de 6.524,80 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.631,20' 11,41' 18.611,99
Pintura de ligacéo m? 8.156,00 2,11 17.209,16
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 782,98 179,99 140.928,57
SUB-TOTAL (R$) 176.749,72
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 1,00 159,92 159,92
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 28,00 203,67 5.702,76
SUB-TOTAL (R$) 6.253,88
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 183,38' 19,32' 3.542,90
Tinta Acrilica Amarela m2 71,03 19,94 1.416,34
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 455,87 29,28 13.347,87
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 45,00 51,15 2.301,75
SUB-TOTAL (R$) 20.608,86
TOTAL GERAL(R$) 203.612,46
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacao asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Bagé, no bairro Anita Garibaldi

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 176.749,72| 100,00 176.749,72 100,00
OBRAS 6.253,88| 100,00, 6.253,88 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 20.608,86] 100,00 20.608,86 100,00
TOTAL (R$) 203.612,46 203.612,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 10:41:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Barra Velha e Cel. Freitas, no bairro Itaum
Obs: Rua Barra Velha e Cel Freitas entre as ruas Lacerddpolis e Campo Eré , com extensdo de 1.242,60 m (estaca OPP até 62 +
2,60) e area de 11.840,80 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 5.920,40' 11,41' 67.551,76
Pintura de ligacéo m? 17.761,20 2,11 37.476,13
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.705,08 179,99 306.897,35
SUB-TOTAL (R$) 411.925,24
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 17,00' 195,60' 3.325,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 8,00 159,92 1.279,36
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 37,00 203,67 7.535,79
SUB-TOTAL (R$) 12.140,35
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 297,64' 19,32' 5.750,40
Tinta Acrilica Amarela m2 115,28 19,94 2.298,68
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 739,90 29,28 21.664,27
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 73,00 51,15 3.733,95
SUB-TOTAL (R$) 33.447,30
TOTAL GERAL(R$) 457.512,89
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizago viéria da rua Barra Velha e Cel. Freitas, no bairro ltaum

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 411.925,24| 100,00 411.925,24 100,00
OBRAS 12.140,35( 100,00 12.140,35 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 33.447,30] 100,00 33.447,30 100,00
TOTAL (R$) 457.512,89 457.512,89

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Benjamin Constant, no bairro América
Obs: Rua Benjamin Constant entre as ruas Dr. Jodo Colin e Marques de Olinda, com extenséo de 1.591,67 m (estaca OPP até 79
+11,67) e area de 18.416,70 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 4.604,18' 11,41' 52.533,69
Pintura de ligacao m?2 23.020,88 2,11 48.574,06
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 2.210,00 179,99 397.777,90
SUB-TOTAL (R$) 498.885,65
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 10,00' 195,60' 1.956,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 67,00 159,92 10.714,64
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 4,00 203,67 814,68
SUB-TOTAL (R$) 13.485,32
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 381,24' 19,32' 7.365,56
Tinta Acrilica Amarela m?2 147,66 19,94 2.944,34
Tinta Acrilica Vermelha m?2 190,62 19,94 3.800,96
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 947,72 29,28 27.749,24
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 93,00 51,15 4.756,95
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 187,00 52,34 9.787,58
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 181,00 22,76 4.119,56
SUB-TOTAL (R$) 60.524,19
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas diametro 60 cm “unid. 10,00' 185,83' 1.858,30
SUB-TOTAL (R$) 1.858,30
TOTAL GERAL(R$) 574.753,46
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Benjamin Constant, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 498.885,65| 100,00 498.885,65 100,00
OBRAS 13.485,32| 100,00 13.485,32 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 60.524,19] 100,00 60.524,19 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.858,30| 100,00 1.858,30 100,00
TOTAL (R$) 574.753,46 574.753,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 10:32:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Bento Torquato da Rocha, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Bento Torquato da Rocha entre a rua XV de Novembro e final , com extensdo de 1.569,00 m (estaca OPP até 78 + 9,00)
e areade 17.290,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 4.322,50' 11,41' 49.319,73
Pintura de ligacao m?2 21.612,50 2,11 45.602,38
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 2.074,80 179,99 373.443,25
SUB-TOTAL (R$) 468.365,36
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 7,00 159,92 1.119,44
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 75,00 203,67 15.275,25
SUB-TOTAL (R$) 17.177,09
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 375,81' 19,32' 7.260,65
Tinta Acrilica Amarela m?2 145,56 19,94 2.902,47
Tinta Acrilica Vermelha m?2 187,90 19,94 3.746,73
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 934,22 29,28 27.353,96
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 92,00 51,15 4.705,80
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 185,00 52,34 9.682,90
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 178,00 22,46 3.997,88
SUB-TOTAL (R$) 59.650,39
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas diametro 60 cm “unid. 10,00' 185,83' 1.858,30
SUB-TOTAL (R$) 1.858,30
TOTAL GERAL(R$) 547.051,14
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Bento Torquato da Rocha, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 468.365,36] 100,00 468.365,36 100,00
OBRAS 17.177,09| 100,00 17.177,09 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 59.650,39] 100,00 59.650,39 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.858,30| 100,00 1.858,30 100,00
TOTAL (R$) 547.051,14 547.051,14

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Campo Eré, no bairro ltaum
Obs: Rua Campo Eré entre as ruas Barra Velha e Monsenhor Gercino , com extensdo de 541,80 m (estaca OPP até 27 + 1,80) e
area de 4.634,90 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.158,73' 11,41' 13.221,11
Pintura de ligacao m2 5.793,63 2,11 12.224,56
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 556,19 179,99 100.108,64
SUB-TOTAL (R$) 125.554,31
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 8,00 159,92 1.279,36
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 12,00 203,67 2.444,04
SUB-TOTAL (R$) 4.310,20
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 127,78' 19,32' 2.468,71
Tinta Acrilica Amarela m2 50,26 19,94 1.002,18
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 322,61 29,28 9.446,02
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 31,00 51,15 1.585,65
SUB-TOTAL (R$) 14.502,56
TOTAL GERAL(R$) 144.367,07
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Campo Eré, no bairro ltaum

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 125.554,31| 100,00 125.554,31 100,00
OBRAS 4.310,20| 100,00 4.310,20 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 14.502,56 100,00 14.502,56 100,00
TOTAL (R$) 144.367,07 144.367,07

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Cidade de Patos de Minas, no bairro Santa Catarina
Obs: Rua Cidade de Patos de Minas entre as ruas Cidade Vera Cruz e Cidade Pilar , com extensao de 125,94 m (estaca OPP até 6
+5,94) e area de 1.107,52 m?2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTA(;AO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 276,88 11,41 3.159,20
Pintura de ligacao m?2 1.384,40 2,11 2.921,08
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 132,90 179,99 23.920,67
SUB-TOTAL (R$) 30.000,95
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 195,60' 195,60
SUB-TOTAL (R$) 195,60
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 41,86' 19,32' 808,74
Tinta Acrilica Amarela m?2 1,18 19,94 23,53
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 75,00 29,28 2.196,00
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 7,00 51,15 358,05
SUB-TOTAL (R$) 3.386,32
TOTAL GERAL(RS$) 33.582,87
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgao asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Cidade de Patos de Minas, no bairro Santa Catarina

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 30.000,95| 100,00 30.000,95 100,00
OBRAS 195,60| 100,00 195,60 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 3.386,32| 100,00, 3.386,32 100,00
TOTAL (R$) 33.582,87 33.582,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacgéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgao viaria da rua Cidade de Pilar, no bairro Santa Catarina
Obs: Rua Cidade de Pilar entre as ruas Cidade Patos de Minas e Laura Auler , com extensdo de 244,80 m (estaca OPP até 12 +
4,80) e area de 2.258,16 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m?2 564,54' 11,41' 6.441,40
Pintura de ligacéo m? 2.822,70 2,11 5.955,90
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 270,98 179,99 48.773,69
SUB-TOTAL (R$) 61.170,99
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 2,00 159,92 319,84
SUB-TOTAL (R$) 711,04
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 58,64 19,32 1.132,92
Tinta Acrilica Amarela m2 22,71 19,94 452,84
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 145,76 29,28 4.267,85
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 14,00 51,15 716,10
SUB-TOTAL (R$) 6.569,71
TOTAL GERAL(R$) 68.451,74
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Cidade de Pilar, no bairro Santa Catarina

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 61.170,99] 100,00 61.170,99 100,00
OBRAS 711,04 100,00 711,04 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 6.569,71| 100,00, 6.569,71 100,00
TOTAL (R$) 68.451,74 68.451,74

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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'DESENVOLVIMENTO PARA TODOS Usuario: 445.584.817-72
PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)
Pagina:
Dados do projeto
4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Cidade de Pil6es, no bairro Santa Catarina
Obs: Rua Cidade de PilGes entre as ruas Coarumba e Cidade Umbauba , com extensédo de 95,40 m (estaca OPP até 4 + 15,40) e
area de 763,20 m?
- J

Recursos do projeto

( Badesc Cidades :100,00 % )
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 190,80' 11,41' 2.177,03
Pintura de ligacao m?2 954,00 2,11 2.012,94
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 91,58 179,99 16.483,48

SUB-TOTAL (R$) 20.673,45
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 159,92' 159,92
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 2,00 203,67 407,34
SUB-TOTAL (R$) 567,26
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 22,85 19,32 441,46
Tinta Acrilica Amarela m2 8,85 19,94 176,47
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 56,81 29,28 1.663,40
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 5,00 51,15 255,75
SUB-TOTAL (R$) 2.537,08
TOTAL GERAL(R$) 23.777,79

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Cidade de Pildes, no bairro Santa Catarina

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 20.673,45| 100,00 20.673,45 100,00
OBRAS 567,26 0,00 567,26 0,00
Sinalizag&o Horizontal com 2.537,08| 100,00, 2.537,08 100,00
TOTAL (R$) 23.777,79 23.777,79

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Cidade de Umbauba, no bairro Santa Catarina
Obs: Rua Cidade de Umbauba entre as ruas Cidade de Pildes e Cidade de Pilar , com extenséo de 187,90 m (estaca OPP até 9 +
7,90) e area de 1.703,50 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 425,88 11,41 4.859,29
Pintura de ligacao m? 2.129,38 2,11 4.492,99
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 204,42 179,99 36.793,56
SUB-TOTAL (R$) 46.145,84
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 9,00' 203,67' 1.833,03
SUB-TOTAL (R$) 1.833,03
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca L me 45,01 19,32 869,59
Tinta Acrilica Amarela m?2 17,43 19,94 347,55
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 111,88 29,28 3.275,85
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 11,00 51,15 562,65
SUB-TOTAL (R$) 5.055,64
TOTAL GERAL(RS$) 53.034,51
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 13:55:04
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Cidade de Umbauba, no bairro Santa Catarina

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 46.145,84| 100,00 46.145,84 100,00
OBRAS 1.833,03| 100,00 1.833,03 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 5.055,64| 100,00, 5.055,64 100,00
TOTAL (R$) 53.034,51 53.034,51

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - Emiss&o:15/10/2013 13:47:

'DESENVOLVIMENTO PARA TODOS Usuario: 445.584.817-72
PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)
Pagina:
Dados do projeto
4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgao viaria da rua Cidade de Vera Cruz, no bairro Santa Catarina
Obs: Rua Cidade de Vera Cruz entre as ruas Cidade de Umbauba e Cidade Patos de Minas , com extensao de 40,00 m (estaca
OPP até 2) e area de 320,00 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 80,00 11,41 912,80
Pintura de ligacéo m? 400,00 2,11 844,00
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 38,40 179,99 6.911,62
SUB-TOTAL (R$) 8.668,42
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 4,00' 203,67' 814,68
SUB-TOTAL (R$) 814,68
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m2 9,58 19,32 185,09
Tinta Acrilica Amarela m? 3,71 19,94 73,98
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 23,82 29,28 697,45
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 2,00 51,15 102,30
SUB-TOTAL (R$) 1.058,82
TOTAL GERAL(RS$) 10.541,92

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



EA D’ESC Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

—=—__ [ =T

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 13:47:28
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Cidade de Vera Cruz, no bairro Santa Catarina

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 8.668,42| 100,00, 8.668,42 100,00
OBRAS 814,68 100,00 814,68 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 1.058,82| 100,00 1.058,82 100,00
TOTAL (R$) 10.541,92 10.541,92

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:03:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Comandante Paulo Serra, no bairro Costa e Silva
Obs: Rua Comandante Paulo Serra entre as ruas Almirante Jaceguay até a ponte , com extenséo de 409,60 m (estaca OPP até 20
+9,60) e area de 3.476,80 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 869,20' 11,41' 9.917,57
Pintura de ligacao m?2 4.346,00 2,11 9.170,06
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 417,22 179,99 75.095,43
SUB-TOTAL (R$) 94.183,06
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 3,00 159,92 479,76
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 9,00 203,67 1.833,03
SUB-TOTAL (R$) 2.899,59
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m2 136,12' 19,32' 2.629,84
Tinta Acrilica Amarela m?2 3,83 19,94 76,37
Tinta Acrilica Vermelha m?2 49,06 19,94 978,26
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 243,91 29,28 7.141,68
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 24,00 51,15 1.227,60
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 48,00 52,34 2.512,32
Fornec. e colocagdo de tachinhas bi-refletivas unid. 46,00 22,46 1.033,16
SUB-TOTAL (R$) 15.599,23
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 2,00' 185,83' 371,66
SUB-TOTAL (R$) 371,66
TOTAL GERAL(R$) 113.053,54
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 10:02:39
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Comandante Paulo Serra, no bairro Costa e Silva

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 94.183,06] 100,00 94.183,06 100,00
OBRAS 2.899,59| 100,00, 2.899,59 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 15.599,23 100,00 15.599,23 100,00
Sinalizag&o Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00
TOTAL (R$) 113.053,54 113.053,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:11:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Curitibanos, no bairro Bucarein
Obs: Rua Curitibanos entre as ruas Coronel Francisco Gomes e Inacio Bastos , com extenséo de 285,86 m (estaca OPP até 14 +
5,86) e area de 2.858,60 m?2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 1.429,30 11,41 16.308,31
Pintura de ligacao m?2 4.287,90 2,11 9.047,47
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 411,64 179,99 74.091,08
SUB-TOTAL (R$) 99.446,86
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 18,00' 159,92' 2.878,56
SUB-TOTAL (R$) 2.878,56
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 68,47' 19,32' 1.322,84
Tinta Acrilica Amarela m?2 26,52 19,94 528,81
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 170,21 29,28 4.983,75
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 16,00 51,15 818,40
SUB-TOTAL (R$) 7.653,80
TOTAL GERAL(RS$) 109.979,22
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 10:10:55
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagédo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Curitibanos, no bairro Bucarein

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 99.446,86| 100,00 99.446,86 100,00
OBRAS 2.878,56| 100,00, 2.878,56 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 7.653,80| 100,00, 7.653,80 100,00
TOTAL (R$) 109.979,22 109.979,22

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:25:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgao viaria da rua Das Cegonhas, no bairro Iririt
Obs: Rua Das Cegonhas entre as ruas Dr. Julio de Mesquita e Tuiuti , com extensdo de 1.255,60 m (estaca OPP até 62 + 15,60)e
area de 12.544,80 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 3.136,20' 11,41' 35.784,04
Pintura de ligagdo m?2 15.681,00 2,11 33.086,91
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.505,38 179,99 270.953,35
SUB-TOTAL (R$) 339.824,30
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 17,00' 159,92' 2.718,64
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 27,00 203,67 5.499,09
SUB-TOTAL (R$) 8.217,73
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m? 300,74 19,32 5.810,30
Tinta Acrilica Amarela m2 116,48 19,94 2.322,61
Tinta Acrilica Vermelha m2 150,37 19,94 2.998,38
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 747,62 29,28 21.890,31
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 74,00 51,15 3.785,10
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 148,00 52,34 7.746,32
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 142,00 22,46 3.189,32
SUB-TOTAL (R$) 47.742,34
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm “unid. 8,00' 185,83' 1.486,64
SUB-TOTAL (R$) 1.486,64
TOTAL GERAL(R$) 397.271,01
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 10:24:52
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Das Cegonhas, no bairro Iririt

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 339.824,30| 100,00, 339.824,30 100,00
OBRAS 8.217,73| 100,00, 8.217,73 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 47.742,34] 100,00 47.742,34 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.486,64| 100,00 1.486,64 100,00
TOTAL (R$) 397.271,01 397.271,01

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 13:40:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Das Purpuratas, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Das Purpuratas entre as ruas Maria de Lourdes Bachtold até o final , com extensao de 263,90 m (estaca OPP até 13 +
3,90) e area de 2.610,80 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 652,70 11,41 7.447,31
Pintura de ligacéo m? 3.263,50 2,11 6.885,99
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 313,30 179,99 56.390,87
SUB-TOTAL (R$) 70.724,17
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 12,00' 203,67' 2.444.04
SUB-TOTAL (R$) 2.444,04
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 63,21' 19,32' 1.221,22
Tinta Acrilica Amarela m?2 24,48 19,94 488,13
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 157,14 29,28 4.601,06
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 15,00 51,15 767,25
SUB-TOTAL (R$) 7.077,66
TOTAL GERAL(RS$) 80.245,87
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 13:39:58
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Das Purpuratas, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 70.724,17] 100,00 70.724,17 100,00
OBRAS 2.444,04| 100,00, 2.444,04 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 7.077,66| 100,00, 7.077,66 100,00
TOTAL (R$) 80.245,87 80.245,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 13:35:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua do Principe 1, no bairro Centro
Obs: Rua do Principe 1 entre as ruas Luiz Niemeyer e Jacob Richlin , com extenséo de 503,76 m (estaca OPP até 25 + 3,76) e
area de 5.837,60 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.459,40' 11,41' 16.651,75
Pintura de ligacéo m? 7.297,00 2,11 15.396,67
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 700,51 179,99 126.084,79
SUB-TOTAL (R$) 158.133,21
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 12,00' 195,60' 2.347,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 35,00 159,92 5.597,20
SUB-TOTAL (R$) 7.944,40
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca o 167,43 19,32 3.234,75
Tinta Acrilica Amarela m2 4,71 19,94 93,92
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 300,01 29,28 8.784,29
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 29,00 51,15 1.483,35
SUB-TOTAL (R$) 13.596,31
TOTAL GERAL(R$) 179.673,92
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Emissao: 15/10/2013 13:35:24
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua do Principe 1, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 158.133,21| 100,00 158.133,21 100,00
OBRAS 7.944,40| 100,00, 7.944,40 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 13.596,31| 100,00 13.596,31 100,00
TOTAL (R$) 179.673,92 179.673,92

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 13:30:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua do Principe 2, no bairro Centro
Obs: Rua do Principe 2 entre as ruas Abdon Batista e Ministro Calogeras , com extenséo de 170,88 m (estaca OPP até 8 + 10,88) e
area de 1.708,80 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 427,20' 11,41' 4.874,35
Pintura de ligacéo m? 2.136,00 2,11 4.506,96
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 205,06 179,99 36.908,75
SUB-TOTAL (R$) 46.290,06
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 13,00 159,92 2.078,96
SUB-TOTAL (R$) 2.665,76
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 56,79' 19,32' 1.097,18
Tinta Acrilica Amarela m2 1,60 19,94 31,90
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 101,77 29,28 2.979,83
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 10,00 51,15 511,50
SUB-TOTAL (R$) 4.620,41
TOTAL GERAL(R$) 53.576,23
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Emissao: 15/10/2013 13:29:59
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua do Principe 2, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 46.290,06] 100,00 46.290,06 100,00
OBRAS 2.665,76] 100,00, 2.665,76 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 4.620,41| 100,00 4.620,41 100,00
TOTAL (R$) 53.576,23 53.576,23

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES
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Emiss3o: 15/10/2013 13:24:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Dona Elza Meinert, no bairro Costa e Silva
Obs: Rua Dona Elza Meinert entre as ruas Benjamin Constant e Almirante Jaceguay , com extensdo de 1.209,00 m (estaca OPP
até 60 + 9,00) e area de 10.572,00 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) C m? 5.286,00' 11,41' 60.313,26
Pintura de ligagéo m? 15.858,00 2,11 33.460,38
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.522,37 179,99 274.011,38
SUB-TOTAL (R$) 367.785,02
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 13,00' 195,60' 2.542,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 26,00 159,92 4.157,92
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 5,00 203,67 1.018,35
SUB-TOTAL (R$) 7.719,07
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca S m 401,82 19,32 7.763,16
Tinta Acrilica Amarela m? 11,30 19,94 225,32
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 720,01 29,28 21.081,89
na pista
Fornec. e colocagdo de tachées mono-refletivos unid. 71,00 51,15 3.631,65
SUB-TOTAL (R$) 32.702,02
TOTAL GERAL(R$) 408.206,11
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Emisséo: 15/10/2013 13:23:33
Usuario: 445.584.817-72
Pagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asfaltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Dona Elza Meinert, no bairro Costa e Silva

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 367.785,021 100,00 367.785,02 100,00
OBRAS 7.719,07| 100,00 7.719,07 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 32.702,02| 100,00 32.702,02 100,00
TOTAL (R$) 408.206,11 408.206,11

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Dona Francisca 1, no bairro Saguacgu
Obs: Rua Dona Francisca 1 entre a Av. Hermann A. Lepper e a rua ltaiopolis , com extensdo de 928,81 m (estaca OPP até 46 +
8,81) e area de 9.788,10 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 QOutros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m? 2.447,03' 11,41' 27.920,61
Pintura de ligagéo m? 12.235,13 2,11 25.816,12
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.174,57 179,99 211.410,85
SUB-TOTAL (R$) 265.147,58
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 9,00' 195,60' 1.760,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 30,00 159,92 4.797,60
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 6,00 203,67 1.222,02
SUB-TOTAL (R$) 7.780,02
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cm? 222,47 19,32 4.298,12
Tinta Acrilica Amarela m? 86,17 19,94 1.718,23
Tinta Acrilica Vermelha m? 111,23 19,94 2.217,93
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 553,04 29,28 16.193,01
na pista
Fornec. e colocacdo de tachdes mono-refletivos unid. 54,00 51,15 2.762,10
Fornec. e colocagdo de tachdes bi-refletivos unid. 109,00 52,34 5.705,06
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 105,00 22,46 2.358,30
SUB-TOTAL (R$) 35.252,75
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm unid. 6,00 185,83 1.114,98
SUB-TOTAL (R$) 1.114,98
TOTAL GERAL(R$) 309.295,33
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Usuario: 445.584.817-72
Pagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentagéo asféltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Dona Francisca 1, no bairro Saguagu

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 265.147,58| 100,00 265.147,58 100,00
OBRAS 7.780,02| 100,00 7.780,02 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 35.252,75| 100,00 35.252,75 100,00
Sinalizag¢do Vertical 1.114,98| 100,00 1.114,98 100,00
TOTAL (R$) 309.295,33 309.295,33

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Dos Ciclistas, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua Dos Ciclistas entre as ruas Tenente Antonio Jodo e Palmitos, com extensao de 405,90 m (estaca OPP até 20 + 5,90) e
area de 2.847,04 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 711,76' 11,41' 8.121,18
Pintura de ligacao m2 3.558,80 2,11 7.509,07
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 341,64 179,99 61.491,78
SUB-TOTAL (R$) 77.122,03
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 4,00 159,92 639,68
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 18,00 203,67 3.666,06
SUB-TOTAL (R$) 4.696,94
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 97,22' 19,32' 1.878,29
Tinta Acrilica Amarela m2 37,66 19,94 750,94
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 241,69 29,28 7.076,68
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 23,00 51,15 1.176,45
SUB-TOTAL (R$) 10.882,36
TOTAL GERAL(R$) 92.701,33
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Emissao: 15/10/2013 13:12:22
Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Dos Ciclistas, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 77.122,03] 100,00 77.122,03 100,00
OBRAS 4.696,94| 100,00 4.696,94 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 10.882,36| 100,00, 10.882,36 100,00
TOTAL (R$) 92.701,33 92.701,33

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 13:08:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Doutor Abdon Batista, no bairro Centro
Obs: Rua Doutor Abdon Batista entre as ruas do Principe e Av. Dr. Paulo Medeiros , com extenséo de 403,60 m (estaca OPP até 20
+ 3,60) e area de 4.235,80 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.058,95' 11,41' 12.082,62
Pintura de ligacao m?2 5.294,75 2,11 11.171,92
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 508,30 179,99 91.488,92
SUB-TOTAL (R$) 114.743,46
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 6,00' 195,60' 1.173,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 16,00 159,92 2.558,72
SUB-TOTAL (R$) 3.732,32
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 134,14 19,32 2.591,58
Tinta Acrilica Amarela m?2 3,77 19,94 75,17
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 240,36 29,28 7.037,74
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 23,00 51,15 1.176,45
SUB-TOTAL (R$) 10.880,94
TOTAL GERAL(R$) 129.356,72
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacao asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Doutor Abdon Batista, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 114.743,46] 100,00 114.743,46 100,00
OBRAS 3.732,32| 100,00, 3.732,32 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 10.880,94 100,00 10.880,94 100,00
TOTAL (R$) 129.356,72 129.356,72

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Doutor Julio de Mesquita Filho, no bairro Iririd
Obs: Rua Doutor Jilio de Mesquita Filho entre as ruas Iririd e Cegonhas, com extenséo de 240,88 m (estaca OPP até 12 + 0,88) e
area de 2.227,04 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 556,76' 11,41' 6.352,63
Pintura de ligacéo m? 2.783,80 2,11 5.873,82
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 267,24 179,99 48.100,53
SUB-TOTAL (R$) 60.326,98
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 195,60' 195,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 1,00 159,92 159,92
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 3,00 203,67 611,01
SUB-TOTAL (R$) 966,53
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 80,06' 19,32' 1.546,76
Tinta Acrilica Amarela m2 2,25 19,94 44,87
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 143,45 29,28 4.200,22
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 14,00 51,15 716,10
SUB-TOTAL (R$) 6.507,95
TOTAL GERAL(R$) 67.801,46
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Doutor JUlio de Mesquita Filho, no bairro Iririd

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 60.326,98| 100,00 60.326,98 100,00
OBRAS 966,53| 100,00 966,53 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 6.507,95| 100,00, 6.507,95 100,00
TOTAL (R$) 67.801,46 67.801,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 12:56:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Duque de Caxias, no bairro Atiradores
Obs: Rua Duque de Caxias entre as ruas Ministro Calogeras e Visconde de Taunay , com extensao de 421,25 m (estaca OPP até
21+ 1,25) e area de 4.412,30 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) "me 1.103,08' 11,41' 12.586,14
Pintura de ligagdo m?2 5.515,38 2,11 11.637,45
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 529,48 179,99 95.301,11
SUB-TOTAL (R$) 119.524,70
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 11,00' 159,92' 1.759,12
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 6,00 203,67 1.222,02
SUB-TOTAL (R$) 2.981,14
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m? 139,99 19,32 2.704,61
Tinta Acrilica Amarela m2 3,94 19,94 78,56
Tinta Acrilica Vermelha m2 50,45 19,94 1.005,97
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 250,86 29,28 7.345,18
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 24,00 51,15 1.227,60
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 49,00 52,34 2.564,66
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 47,00 22,46 1.055,62
SUB-TOTAL (R$) 15.982,20
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm “unid. 2,00' 185,83' 371,66
SUB-TOTAL (R$) 371,66
TOTAL GERAL(R$) 138.859,70
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Duque de Caxias, no bairro Atiradores

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 119.524,70| 100,00 119.524,70 100,00
OBRAS 2.981,14| 100,00, 2.981,14 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 15.982,20( 100,00, 15.982,20 100,00
Sinalizag&o Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00
TOTAL (R$) 138.859,70 138.859,70

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacao viaria da rua Espigéo, no bairro Paranaguamirim
Obs: Rua Espigao entre as ruas Menotti Del Picchia e Kurt Meinert , com extensao de 604,40 m (estaca OPP até 30 + 4,40) e area
de 5.935,04 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTA(;AO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 1.483,76 11,41 16.929,70
Pintura de ligacéo m? 7.418,80 2,11 15.653,67
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 712,20 179,99 128.188,88
SUB-TOTAL (R$) 160.772,25
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 7,00' 203,67' 1.425,69
SUB-TOTAL (R$) 1.425,69
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 144,87' 19,32' 2.798,89
Tinta Acrilica Amarela m?2 56,11 19,94 1.118,83
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 360,21 29,28 10.546,95
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 35,00 51,15 1.790,25
SUB-TOTAL (R$) 16.254,92
TOTAL GERAL(RS$) 178.452,86
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagédo asfaltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Espigéo, no bairro Paranaguamirim

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 160.772,25| 100,00 160.772,25 100,00
OBRAS 1.425,69| 100,00 1.425,69 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 16.254,92 100,00 16.254,92 100,00
TOTAL (R$) 178.452,86 178.452,86

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 11:41:
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Ewaldo Eichholz, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Ewaldo Eichholz entre as ruas Waldemar Hesse e Marcio Luckow , com extensdo de 46,60 m (estaca OPP até 2 + 6,60)
e area de 572,80 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 143,20' 11,41' 1.633,91
Pintura de ligacéo m? 716,00 2,11 1.510,76
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 68,74 179,99 12.372,51
SUB-TOTAL (R$) 15.517,18
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 11,16' 19,32' 215,61
Tinta Acrilica Amarela m? 4,32 19,94 86,14
Tinta Acrilica Vermelha m?2 5,58 19,94 111,27
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 27,75 29,28 812,52
na pista
Fornec. e colocacgédo de tachdes mono-refletivos unid. 2,00 51,15 102,30
Fornec. e colocacédo de tachdes bi-refletivos unid. 5,00 52,34 261,70
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 5,00 22,76 113,80
SUB-TOTAL (R$) 1.703,34
TOTAL GERAL(R$) 17.220,52
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Ewaldo Eichholz, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 15.517,18 100,00 15.517,18 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 1.703,34| 100,00 1.703,34 100,00
TOTAL (R$) 17.220,52 17.220,52

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagédo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Farroupilha, no bairro Floresta
Obs: Rua Farroupilha entre as ruas Santa Catarina e Copacabana , com extensao de 1.083,85 m (estaca OPP até 54 + 3,85) e area
de 10.670,40 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 2.667,60' 11,41' 30.437,32
Pintura de ligacéo m?2 13.338,00 2,11 28.143,18
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.280,45 179,99 230.468,20
SUB-TOTAL (R$) 289.048,70
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 8,00 159,92 1.279,36
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 33,00 203,67 6.721,11
SUB-TOTAL (R$) 8.587,27
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 259,61' 19,32' 5.015,67
Tinta Acrilica Amarela m2 100,55 19,94 2.004,97
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 645,37 29,28 18.896,43
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 63,00 51,15 3.222,45
SUB-TOTAL (R$) 29.139,52
TOTAL GERAL(R$) 326.775,49
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Farroupilha, no bairro Floresta

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 289.048,70| 100,00, 289.048,70 100,00
OBRAS 8.587,27| 100,00, 8.587,27 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 29.139,52| 100,00 29.139,52 100,00
TOTAL (R$) 326.775,49 326.775,49

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 11:34:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -
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Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentagéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Felipe Camaréo, no bairro Anita Garibaldi
Obs: Rua Felipe Camarao entre a rua Anita Garibaldi até o final , com extensao de 310,40 m (estaca OPP até 15 + 10,40) e area
de 2.683,44 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 670,86' 11,41' 7.654,51
Pintura de ligacao m2 3.354,30 2,11 7.077,57
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 322,01 179,99 57.958,58
SUB-TOTAL (R$) 72.690,66
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 10,00 203,67 2.036,70
SUB-TOTAL (R$) 2.427,90
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 74,35 19,32 1.436,44
Tinta Acrilica Amarela m2 28,80 19,94 574,27
Tinta Acrilica Vermelha m2 37,17 19,94 741,17
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 184,82 29,28 5.411,53
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 18,00 51,15 920,70
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 36,00 52,34 1.884,24
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 35,00 22,46 786,10
SUB-TOTAL (R$) 11.754,45
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm " unid. 2,00' 185,83' 371,66
SUB-TOTAL (R$) 371,66
TOTAL GERAL(R$) 87.244,67
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N° do projeto:

Muni

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

cipio: JOINVILLE

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Felipe Camardo, no bairro Anita Garibaldi

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 72.690,66| 100,00 72.690,66 100,00
OBRAS 2.427,90| 100,00, 2.427,90 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 11.754,45( 100,00 11.754,45 100,00
Sinalizag&o Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00
TOTAL (R$) 87.244,67 87.244,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentagéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Germano Stein, no bairro América
Obs: Rua Germano Stein entre as ruas Dr. Jodo Colin e Orestes Guimardes, com extensao de 324,18 m (estaca OPP até 16 +
4,18) e area de 2.593,44 m?2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m?2 1.296,72' 11,41' 14.795,58
Pintura de ligagdo m?2 3.890,16 2,11 8.208,24
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 373,46 179,99 67.219,07
SUB-TOTAL (R$) 90.222,89
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 16,00 159,92 2.558,72
SUB-TOTAL (R$) 3.341,12
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca o 107,74 19,32 2.081,54
Tinta Acrilica Amarela m2 3,03 19,94 60,42
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 193,06 29,28 5.652,80
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 19,00 51,15 971,85
SUB-TOTAL (R$) 8.766,61
TOTAL GERAL(R$) 102.330,62
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Germano Stein, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 90.222,89] 100,00 90.222,89 100,00
OBRAS 3.341,12| 100,00, 3.341,12 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 8.766,61| 100,00, 8.766,61 100,00
TOTAL (R$) 102.330,62 102.330,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Germano Wetzel, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua Germano Wetzel entre as ruas Santos Dumont e Tenente Antonio Jodo , com extensao de 606,10 m (estaca OPP até
30 + 6,10) e area de 5.548,80 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.387,20' 11,41' 15.827,95
Pintura de ligacao m2 6.936,00 2,11 14.634,96
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 665,86 179,99 119.848,14
SUB-TOTAL (R$) 150.311,05
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 1,00 159,92 159,92
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 22,00 203,67 4.480,74
SUB-TOTAL (R$) 5.423,06
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 145,18' 19,32' 2.804,88
Tinta Acrilica Amarela m2 56,23 19,94 1.121,23
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 360,90 29,28 10.567,15
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 35,00 51,15 1.790,25
SUB-TOTAL (R$) 16.283,51
TOTAL GERAL(R$) 172.017,62



EA D’ESC Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

—=—__ [ =T

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 09:34:20
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizago viéria da rua Germano Wetzel, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 150.311,05| 100,00 150.311,05 100,00
OBRAS 5.423,06] 100,00, 5.423,06 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 16.283,51 100,00 16.283,51 100,00
TOTAL (R$) 172.017,62 172.017,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Guanabara, no bairro Guanabara
Obs: Rua Guanabara entre as ruas Monsenhor Gercino e Santo Agostinho , com extensao de 1.582,80 m (estaca OPP até 79 +
2,80) e area de 17.228,00 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) "me 8.614,00' 11,41' 98.285,74
Pintura de ligacéo m? 25.842,00 2,11 54.526,62
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 2.480,83 179,99 446.524,59
SUB-TOTAL (R$) 599.336,95
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 14,00' 195,60' 2.738,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 51,00 159,92 8.155,92
SUB-TOTAL (R$) 10.894,32
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m? 379,11 19,32 7.324,41
Tinta Acrilica Amarela m?2 146,84 19,94 2.927,99
Tinta Acrilica Vermelha m? 189,56 19,94 3.779,83
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 942,44 29,28 27.594,64
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 93,00 51,15 4.756,95
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 186,00 52,34 9.735,24
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 180,00 22,76 4.096,80
SUB-TOTAL (R$) 60.215,86
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm “unid. 10,00' 185,83' 1.858,30
SUB-TOTAL (R$) 1.858,30
TOTAL GERAL(R$) 672.305,43
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizago viéria da rua Guanabara, no bairro Guanabara

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 599.336,95| 100,00, 599.336,95 100,00
OBRAS 10.894,32 100,00, 10.894,32 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 60.215,86] 100,00 60.215,86 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.858,30| 100,00 1.858,30 100,00
TOTAL (R$) 672.305,43 672.305,43

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Guia Lopes, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Guia Lopes entre as ruas Prudente de Morais e Dona Francisca , com extensao de 613,10 m (estaca OPP até 30 +
13,10) e area de 5.804,80 m?2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.451,20' 11,41' 16.558,19
Pintura de ligacéo m? 7.256,00 2,11 15.310,16
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 696,58 179,99 125.377,43
SUB-TOTAL (R$) 157.245,78
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 7,00' 195,60' 1.369,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 3,00 159,92 479,76
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 12,00 203,67 2.444,04
SUB-TOTAL (R$) 4.293,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 146,85' 19,32' 2.837,14
Tinta Acrilica Amarela m2 56,88 19,94 1.134,19
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 365,07 29,28 10.689,25
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 36,00 51,15 1.841,40
SUB-TOTAL (R$) 16.501,98
TOTAL GERAL(R$) 178.040,76
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizago viaria da rua Guia Lopes, no bairro Santo Antonio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 157.245,78| 100,00 157.245,78 100,00
OBRAS 4.293,00] 100,00 4.293,00 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 16.501,98 100,00, 16.501,98 100,00
TOTAL (R$) 178.040,76 178.040,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: EngP® Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Guilherme Kock, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Guilherme Kock entre as ruas Pres. Prudente de Moraes e ricardo Landmann, com extenséo de 677,00 m (estaca OPP
até 33 + 17m) e area de 7.170,00 m?2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 1.792,50' 11,41' 20.452,43
Pintura de ligacao m?2 8.962,50 2,11 18.910,88
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 860,40 179,99 154.863,40
SUB-TOTAL (R$) 194.226,71
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 32,00 159,92 5.117,44
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 9,00 203,67 1.833,03
SUB-TOTAL (R$) 7.537,27
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 162,16' 19,32' 3.132,93
Tinta Acrilica Amarela m?2 62,81 19,94 1.252,43
Tinta Acrilica Vermelha m?2 81,08 19,94 1.616,74
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 403,10 29,28 11.802,77
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 39,00 51,15 1.994,85
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 79,00 52,34 4.134,86
Fornec. e colocagdo de tachinhas bi-refletivas unid. 77,00 22,76 1.752,52
SUB-TOTAL (R$) 25.687,10
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 4,00' 185,83' 743,32
SUB-TOTAL (R$) 743,32
TOTAL GERAL(R$) 228.194,40
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng® Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Guilherme Kock, no bairro Santo Antonio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 194.226,71| 100,00 194.226,71 100,00
OBRAS 7.537,27| 100,00, 7.537,27 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 25.687,10] 100,00 25.687,10 100,00
Sinalizag&o Vertical 743,32| 100,00 743,32 100,00
TOTAL (R$) 228.194,40 228.194,40

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Henrique Dias, no bairro Anita Garibaldi
Obs: Rua Henrique Dias entre as ruas Max Eiden e Paraiba , com extenséo de 606,20 m (estaca OPP até 30 + 6,20) e area de
5.249,60 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) "me 1.312,40' 11,41' 14.974,48
Pintura de ligacao m?2 6.562,00 2,11 13.845,82
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 629,95 179,99 113.384,70
SUB-TOTAL (R$) 142.205,00
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 26,00 159,92 4.157,92
SUB-TOTAL (R$) 4.744,72
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m? 145,20 19,32 2.805,26
Tinta Acrilica Amarela m2 56,24 19,94 1.121,43
Tinta Acrilica Vermelha m?2 72,60 19,94 1.447,64
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 360,95 29,28 10.568,62
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 35,00 51,15 1.790,25
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 71,00 52,34 3.716,14
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 69,00 22,46 1.549,74
Fornec. e colocagéo placas diametro 60 cm unid. 1,00 185,83 185,83
SUB-TOTAL (R$) 23.184,91
TOTAL GERAL(R$) 170.134,63
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Henrique Dias, no bairro Anita Garibaldi

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 142.205,00] 100,00 142.205,00 100,00
OBRAS 4.744,72] 100,00 4.744,72 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 23.184,91] 100,00 23.184,91 100,00
TOTAL (R$) 170.134,63 170.134,63

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua ljui, no bairro Anita Garibaldi
Obs: Rua ljui entre as ruas Anita Garibaldi e Viaduto da BR 101, com extensdo de 275,74 m (estaca OPP até 13 + 15,74) e area de
2.405,92 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.202,96' 11,41' 13.725,77
Pintura de ligacao m2 3.608,88 2,11 7.614,74
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 346,45 179,99 62.357,54
SUB-TOTAL (R$) 83.698,05
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 11,00 159,92 1.759,12
SUB-TOTAL (R$) 2.150,32
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 66,05 19,32 1.276,09
Tinta Acrilica Amarela m2 25,58 19,94 510,07
Tinta Acrilica Vermelha m2 33,02 19,94 658,42
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 164,18 29,28 4.807,19
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 16,00 51,15 818,40
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 32,00 52,34 1.674,88
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 31,00 22,76 705,56
SUB-TOTAL (R$) 10.450,61
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm " unid. 1,00' 185,83' 185,83
SUB-TOTAL (R$) 185,83
TOTAL GERAL(R$) 96.484,81
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N° do projeto:

Muni

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

cipio: JOINVILLE

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua ljui, no bairro Anita Garibaldi

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 83.698,05| 100,00 83.698,05 100,00
OBRAS 2.150,32| 100,00, 2.150,32 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 10.450,61 100,00 10.450,61 100,00
Sinalizag&o Vertical 185,83| 100,00 185,83 100,00
TOTAL (R$) 96.484,81 96.484,81

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Indaial, no bairro Saguacgu
Obs: Rua Indaial entre as ruas Mondai e Ouro Verde , com extenséo de 777,86 m (estaca OPP até 38 + 17,86) e area de 8,778,60
m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 4.389,30' 11,41' 50.081,91
Pintura de ligacao m?2 13.167,90 2,11 27.784,27
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.264,12 179,99 227.528,96
SUB-TOTAL (R$) 305.395,14
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 6,00' 195,60' 1.173,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 3,00 159,92 479,76
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 27,00 203,67 5.499,09
SUB-TOTAL (R$) 7.152,45
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 186,31' 19,32' 3.599,51
Tinta Acrilica Amarela m?2 72,16 19,94 1.438,87
Tinta Acrilica Vermelha m?2 93,16 19,94 1.857,61
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 463,16 29,28 13.561,32
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 45,00 51,15 2.301,75
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 91,00 52,34 4.762,94
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 88,00 22,76 2.002,88
SUB-TOTAL (R$) 29.524,88
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 5,00' 185,83' 929,15
SUB-TOTAL (R$) 929,15
TOTAL GERAL(R$) 343.001,62
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Indaial, no bairro Saguacu

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 305.395,14| 100,00 305.395,14 100,00
OBRAS 7.152,45| 100,00, 7.152,45 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 29.524,88| 100,00 29.524,88 100,00
Sinalizag&o Vertical 929,15 100,00 929,15 100,00
TOTAL (R$) 343.001,62 343.001,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Itaiopolis, no bairro América
Obs: Rua ltaiopolis entre as ruas Av. Hermann Lepper e Dona Francisca , com extensdo de 169,77 m (estaca OPP até 8 + 9,77) e
area de 1.867,44 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 933,74' 11,41' 10.653,97
Pintura de ligacéo m? 2.801,21 2,11 5.910,55
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 268,92 179,99 48.402,91
SUB-TOTAL (R$) 64.967,43
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 5,00' 195,60' 978,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 10,00 159,92 1.599,20
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 1,00 203,67 203,67
SUB-TOTAL (R$) 2.780,87
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 40,66' 19,32' 785,55
Tinta Acrilica Amarela m2 15,75 19,94 314,06
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 101,09 29,28 2.959,92
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 10,00 51,15 511,50
SUB-TOTAL (R$) 4.571,03
TOTAL GERAL(R$) 72.319,33
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua ltaiopolis, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 64.967,43| 100,00 64.967,43 100,00
OBRAS 2.780,87| 100,00, 2.780,87 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 4.571,03] 100,00 4.571,03 100,00
TOTAL (R$) 72.319,33 72.319,33

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Itajuba, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua Itajuba entre as ruas Tenente Antonio Jodo e Guilherme Holz , com extenséo de 640,30 m (estaca OPP até 32 + 0,30) e
area de 5.722,00 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.430,50' 11,41' 16.322,01
Pintura de ligacéo m? 7.152,50 2,11 15.091,78
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 686,64 179,99 123.588,33
SUB-TOTAL (R$) 155.002,12
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 159,92' 159,92
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 21,00 203,67 4.277,07
SUB-TOTAL (R$) 4.436,99
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 153,37 19,32 2.963,11
Tinta Acrilica Amarela m2 59,40 19,94 1.184,44
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 381,26 29,28 11.163,29
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 37,00 51,15 1.892,55
SUB-TOTAL (R$) 17.203,39
TOTAL GERAL(R$) 176.642,50
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Itajuba, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 155.002,12| 100,00 155.002,12 100,00
OBRAS 4.436,99] 100,00 4.436,99 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 17.203,39 100,00, 17.203,39 100,00
TOTAL (R$) 176.642,50 176.642,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Ituporanga, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua ltuporanga entre as ruas Tenente Antonio Jodo e Dona Francisca , com extensao de 335,10 m (estaca OPP até 16 +
15,10) e area de 2.680,80 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.340,40' 11,41' 15.293,96
Pintura de ligacéo m? 4.021,20 2,11 8.484,73
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 386,04 179,99 69.483,34
SUB-TOTAL (R$) 93.262,03
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 5,00' 195,60' 978,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 20,00 159,92 3.198,40
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 1,00 203,67 203,67
SUB-TOTAL (R$) 4.380,07
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca " me 111,37 19,32 2.151,67
Tinta Acrilica Amarela m2 3,13 19,94 62,41
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 199,56 29,28 5.843,12
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 19,00 51,15 971,85
SUB-TOTAL (R$) 9.029,05
TOTAL GERAL(R$) 106.671,15
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizago viéria da rua ltuporanga, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 93.262,03] 100,00 93.262,03 100,00
OBRAS 4.380,07| 100,00 4.380,07 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 9.029,05| 100,00, 9.029,05 100,00
TOTAL (R$) 106.671,15 106.671,15

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Jaguaruna, no bairro Centro
Obs: Rua Jaguaruna entre as ruas Pedro Lobo e Pastor Fritz Buhler , com extens&o de 384,90 m (estaca OPP até 19 + 4,90) e area
de 4.049,00 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % h
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) C m? 1.012,25' 11,41' 11.549,77
Pintura de ligagéo m? 5.061,25 2,11 10.679,24
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 485,88 179,99 87.453,54
SUB-TOTAL (R$) 109.682,55
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 20,00 159,92 3.198,40
SUB-TOTAL (R$) 3.980,80
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cm 92,19 19,32 1.781,11
Tinta Acrilica Amarela m? 35,71 19,94 712,06
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 229,19 29,28 6.710,68
na pista
Fornec. e colocagdo de tachdes mono-refletivos unid. 22,00 51,15 1.125,30
SUB-TOTAL (R$) 10.329,15
TOTAL GERAL(RS) 123.992,50
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viria da rua Jaguaruna, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 109.682,55| 100,00 109.682,55 100,00
OBRAS 3.980,80| 100,00, 3.980,80 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 10.329,15 100,00, 10.329,15 100,00
TOTAL (R$) 123.992,50 123.992,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Home Page: http://www.badesc.gov.br -
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgao viaria da rua Jaragua, no bairro América
Obs: Rua Jaragua entre as ruas XV de Novembro e Ararangua, com extenséo de 1.059,36 m (estaca OPP até 52 + 19,36) e area
de 12.193,60 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 3.048,40' 11,41' 34.782,24
Pintura de ligacao m?2 15.242,00 2,11 32.160,62
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.463,23 179,99 263.366,77
SUB-TOTAL (R$) 330.309,63
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 14,00' 195,60' 2.738,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 40,00 159,92 6.396,80
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 6,00 203,67 1.222,02
SUB-TOTAL (R$) 10.357,22
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 352,05' 19,32' 6.801,61
Tinta Acrilica Amarela m?2 9,90 19,94 197,41
Tinta Acrilica Vermelha m?2 126,88 19,94 2.529,99
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 630,84 29,28 18.471,00
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 62,00 51,15 3.171,30
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 125,00 52,34 6.542,50
Fornec. e colocagdo de tachinhas bi-refletivas unid. 120,00 22,46 2.695,20
SUB-TOTAL (R$) 40.409,01
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 7,00' 185,83' 1.300,81
SUB-TOTAL (R$) 1.300,81
TOTAL GERAL(R$) 382.376,67
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Jaragua, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 330.309,63| 100,00 330.309,63 100,00
OBRAS 10.357,22 100,00 10.357,22 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 40.409,01] 100,00 40.409,01 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.300,81| 100,00 1.300,81 100,00
TOTAL (R$) 382.376,67 382.376,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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'DESENVOLVIMENTO PARA TODOS Usuario: 445.584.817-72
PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)
Pagina:
Dados do projeto
4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Jodo Luiz de Miranda Coutinho, no bairro Paranaguamirim
Obs: Rua Jod&o Luiz de Miranda Coutinho entre a rua Kurt Meinert até final com continuacéo , com extensédo de 1.162,10 m (estaca
OPP até 58 + 2,10) e area de 11.496,80 m?
- J

Recursos do projeto

( Badesc Cidades :100,00 % )
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 2.874,20' 11,41' 32.794,62
Pintura de ligacao m? 14.371,00 2,11 30.322,81
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.379,62 179,99 248.317,80

SUB-TOTAL (R$) 311.435,23
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 40,00 203,67 8.146,80
SUB-TOTAL (R$) 8.538,00
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 278,35 19,32 5.377,72
Tinta Acrilica Amarela m2 107,81 19,94 2.149,73
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 691,97 29,28 20.260,88
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 68,00 51,15 3.478,20
SUB-TOTAL (R$) 31.266,53
TOTAL GERAL(R$) 351.239,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emissao: 15/10/2013 10:58:25
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Jodo Luiz de Miranda Coutinho, no bairro Paranaguamirim

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 311.435,23| 100,00 311.435,23 100,00
OBRAS 8.538,00] 100,00, 8.538,00 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 31.266,53| 100,00 31.266,53 100,00
TOTAL (R$) 351.239,76 351.239,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:56:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Jodo Miers, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Jodo Miers entre as ruas XV de Novembro e Sebastido Jonk , com extenséo de 978,85 m (estaca OPP até 48 + 18,85) e
area de 9.430,88 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 2.357,72 11,41 26.901,59
Pintura de ligacéo m? 11.788,60 2,11 24.873,95
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.131,71 179,99 203.696,48
SUB-TOTAL (R$) 255.472,02
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 41,00' 203,67' 8.350,47
SUB-TOTAL (R$) 8.350,47
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 234,46' 19,32' 4.529,77
Tinta Acrilica Amarela m2 90,81 19,94 1.810,75
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 582,85 29,28 17.065,85
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 57,00 51,15 2.915,55
SUB-TOTAL (R$) 26.321,92
TOTAL GERAL(RS$) 290.144,41
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 10:56:21
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Jodo Miers, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 255.472,02| 100,00, 255.472,02 100,00
OBRAS 8.350,47| 100,00, 8.350,47 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 26.321,92] 100,00 26.321,92 100,00
TOTAL (R$) 290.144,41 290.144,41

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:54:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Jodo Pessoa, no bairro América
Obs: Rua Jodo Pessoa entre a rua Marques de Olinda até o calgamento, com extensé&o de 555,15 m (estaca OPP até 27 + 15,15)
e area de 5.953,90 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 2.976,95' 11,41' 33.967,00
Pintura de ligacéo m?2 8.930,85 2,11 18.844,09
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 857,36 179,99 154.316,23
SUB-TOTAL (R$) 207.127,32
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 10,00' 195,60' 1.956,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 3,00 159,92 479,76
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 13,00 203,67 2.647,71
SUB-TOTAL (R$) 5.083,47
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 132,97' 19,32' 2.568,98
Tinta Acrilica Amarela m2 51,50 19,94 1.026,91
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 330,56 29,28 9.678,80
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 32,00 51,15 1.636,80
SUB-TOTAL (R$) 14.911,49
TOTAL GERAL(R$) 227.122,28
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Emissao: 15/10/2013 10:54:25
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacgéo viéria da rua Jodo Pessoa, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 207.127,32| 100,00 207.127,32 100,00
OBRAS 5.083,47| 100,00, 5.083,47 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 14.911,49 100,00 14.911,49 100,00
TOTAL (R$) 227.122,28 227.122,28

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 14:26:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Lages 1, no bairro Centro
Obs: Rua Lages 1 entre as ruas Dona Francisca e Blumenau , com extensao de 679,42 m (estaca OPP até 33 + 16,42) e area de
7.194,20 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 1.798,55 11,41 20.521,46
Pintura de ligacao m?2 8.992,75 2,11 18.974,70
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 863,30 179,99 155.385,37
SUB-TOTAL (R$) 194.881,53
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 6,00' 195,60' 1.173,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 15,00 159,92 2.398,80
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 1,00 203,67 203,67
SUB-TOTAL (R$) 3.776,07

SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 225,79' 19,32' 4.362,26
Tinta Acrilica Amarela m?2 6,35 19,94 126,62
Tinta Acrilica Vermelha m?2 81,38 19,94 1.622,72
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 404,59 29,28 11.846,40
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 40,00 51,15 2.046,00
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 80,00 52,34 4.187,20
Fornec. e colocagdo de tachinhas bi-refletivas unid. 77,00 22,46 1.729,42
SUB-TOTAL (R$) 25.920,62
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 4,00' 185,83' 743,32
SUB-TOTAL (R$) 743,32
TOTAL GERAL(R$) 225.321,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212
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Emissao: 15/10/2013 14:25:59
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Lages 1, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 194.881,53| 100,00 194.881,53 100,00
OBRAS 3.776,07| 100,00, 3.776,07 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 25.920,62| 100,00 25.920,62 100,00
Sinalizag&o Vertical 743,32| 100,00 743,32 100,00
TOTAL (R$) 225.321,54 225.321,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 14:23:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacgédo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Lages 2, no bairro América
Obs: Rua Lages 2 entre as ruas Conselheiro Arp e Jaragua , com extenséo de 126,50 m (estaca OPP até 6 + 6,50) e area de
1.265,20 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 316,30' 11,41' 3.608,98
Pintura de ligacéo m? 1.581,50 2,11 3.336,97
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 151,82 179,99 27.326,08
SUB-TOTAL (R$) 34.272,03
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 4,00 159,92 639,68
SUB-TOTAL (R$) 1.030,88
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m2 42,04 19,32 812,21
Tinta Acrilica Amarela m2 1,18 19,94 23,53
Tinta Acrilica Vermelha m2 15,15 19,94 302,09
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 75,33 29,28 2.205,66
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 7,00 51,15 358,05
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 14,00 52,34 732,76
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 14,00 22,46 314,44
SUB-TOTAL (R$) 4.748,74
TOTAL GERAL(R$) 40.051,65
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Emissao: 15/10/2013 14:23:17
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Lages 2, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 34.272,03] 100,00 34.272,03 100,00
OBRAS 1.030,88| 100,00 1.030,88 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 4.748,74| 100,00 4.748,74 100,00
TOTAL (R$) 40.051,65 40.051,65

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72
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Pagina:
Dados do projeto
4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Laura Auler, no bairro Santa Catarina
Obs: Rua Laura Auler entre as ruas Corumba e Santa Catarina , com extensao de 296,35 m (estaca OPP até 14 + 16,35) e area de
3.370,72 m2
- J

Recursos do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.685,36' 11,41' 19.229,96
Pintura de ligacéo m? 5.056,08 2,11 10.668,33
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 485,38 179,99 87.363,55

SUB-TOTAL (R$) 117.261,84
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 159,92' 319,84
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 2,00 203,67 407,34
SUB-TOTAL (R$) 727,18
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 70,98 19,32 1.371,33
Tinta Acrilica Amarela m2 27,49 19,94 548,15
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 176,46 29,28 5.166,75
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 17,00 51,15 869,55
SUB-TOTAL (R$) 7.955,78
TOTAL GERAL(R$) 125.944,80
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Emissao: 15/10/2013 14:11:37
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Laura Auler, no bairro Santa Catarina

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 117.261,84| 100,00 117.261,84 100,00
OBRAS 727,18 100,00 727,18 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 7.955,78| 100,00, 7.955,78 100,00
TOTAL (R$) 125.944,80 125.944,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: EngP® Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Manoel Silveira, no bairro Jd. Sofia
Obs: Rua Manoel Silveira entre as ruas Alex Holz e Av. Santos Dumont, com extensdo de 925,00m (estaca OPP até 46 + 5m) e
area de 7.400,00 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.850,00' 11,41' 21.108,50
Pintura de ligacéo m? 9.250,00 2,11 19.517,50
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 888,00 179,99 159.831,12
SUB-TOTAL (R$) 200.457,12
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 159,92' 159,92
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 38,00 203,67 7.739,46
SUB-TOTAL (R$) 7.899,38
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 221,56 19,32 4.280,54
Tinta Acrilica Amarela m2 85,81 19,94 1.711,05
Tinta Acrilica Vermelha m2 110,78 19,94 2.208,95
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 550,77 29,28 16.126,55
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 54,00 51,15 2.762,10
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 109,00 52,34 5.705,06
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 105,00 22,76 2.389,80
SUB-TOTAL (R$) 35.184,05
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm " unid. 6,00' 185,83' 1.114,98
SUB-TOTAL (R$) 1.114,98
TOTAL GERAL(R$) 244.655,53
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Emissao: 15/10/2013 14:09:17
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng® Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Manoel Silveira, no bairro Jd. Sofia

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 200.457,12| 100,00, 200.457,12 100,00
OBRAS 7.899,38| 100,00, 7.899,38 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 35.184,05| 100,00 35.184,05 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.114,98| 100,00 1.114,98 100,00
TOTAL (R$) 244.655,53 244.655,53

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Marcilio Dias, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Marcilio Dias entre a rua Visconde de Maua até o final , com extensdo de 395,89 m (estaca OPP até 19 + 15,89) e area
de 3.958,89 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m 989,72' 11,41' 11.292,71
Pintura de ligagéo m? 4.948,61 2,11 10.441,57
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 475,07 179,99 85.507,85
SUB-TOTAL (R$) 107.242,13
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 195,60' 195,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 2,00 159,92 319,84
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 15,00 203,67 3.055,05
SUB-TOTAL (R$) 3.570,49
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca “m 94,83 19,32 1.832,12
Tinta Acrilica Amarela m? 36,73 19,94 732,40
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 235,73 29,28 6.902,17
na pista
Fornec. e colocagdo de tachées mono-refletivos unid. 23,00 51,15 1.176,45
SUB-TOTAL (R$) 10.643,14
TOTAL GERAL(R$) 121.455,76
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Emisséo: 15/10/2013 14:01:05
Usuario: 445.584.817-72
Pagina: 1

Dados do projeto
N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asféltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Marcilio Dias, no bairro Santo Antonio

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 107.242,13|1 100,00 107.242,13 100,00
OBRAS 3.570,49| 100,00 3.570,49 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 10.643,14] 100,00 10.643,14 100,00
TOTAL (R$) 121.455,76 121.455,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Marcio Luchow, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Marcio Luckow entre a rua Ewaldo Eichholz até R. Alberto Miers , com extens&o de 644,10 m (estaca OPP até 32 + 4,10)
e area de 5.952,80 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 QOutros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m? 2.976,40' 11,41' 33.960,72
Pintura de ligagéo m? 8.929,20 2,11 18.840,61
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 857,20 179,99 154.287,43
SUB-TOTAL (R$) 207.088,76
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 195,60' 195,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 2,00 159,92 319,84
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 12,00 203,67 2.444,04
SUB-TOTAL (R$) 2.959,48
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cm? 154,27 19,32 2.980,50
Tinta Acrilica Amarela m? 59,75 19,94 1.191,42
Tinta Acrilica Vermelha m? 77,14 19,94 1.638,17
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 383,51 29,28 11.229,17
na pista
Fornec. e colocacdo de tachdes mono-refletivos unid. 38,00 51,15 1.943,70
Fornec. e colocagdo de tachdes bi-refletivos unid. 76,00 52,34 3.977,84
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 73,00 22,76 1.661,48
SUB-TOTAL (R$) 24.522,28
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm unid. 6,00 185,83 1.114,98
SUB-TOTAL (R$) 1.114,98
TOTAL GERAL(R$) 235.685,50
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Emisséo: 15/10/2013 13:56:37
Usuario: 445.584.817-72
Pagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Marcio Luchow, no bairro Vila Nova

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 207.088,76 100,00 207.088,76 100,00
OBRAS 2.959,48] 100,00, 2.959,48 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 24.522.28| 100,00 24.522,28 100,00
Sinalizag¢do Vertical 1.114,98| 100,00 1.114,98 100,00
TOTAL (R$) 235.685,50 235.685,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagao asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Marconi, no bairro América
Obs: Rua Marconi entre as ruas Padre Antonio Vieira e Almirante Barroso, com extens&o de 183,32 m (estaca OPP até 9 + 3,32) e
area de 1.933,22 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % h
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) C m? 483,31' 11,41' 5.514,57
Pintura de ligagéo m? 2.416,53 2,11 5.098,88
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 231,99 179,99 41.755,88
SUB-TOTAL (R$) 52.369,33
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 159,92' 319,84
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 5,00 203,67 1.018,35
SUB-TOTAL (R$) 1.338,19
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca e 60,93 19,32 1.177,17
Tinta Acrilica Amarela m? 1,71 19,94 34,10
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 109,17 29,28 3.196,50
na pista
Fornec. e colocagdo de tachdes mono-refletivos unid. 10,00 51,15 511,50
SUB-TOTAL (R$) 4.919,27
TOTAL GERAL(RS) 58.626,79
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Usuario: 445.584.817-72
Pagina: 1

Dados do projeto
N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asfaltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Marconi, no bairro América

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 52.369,33] 100,00 52.369,33 100,00
OBRAS 1.338,19] 100,00 1.338,19 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 4.919,271 100,00 4.919,27 100,00
TOTAL (R$) 58.626,79 58.626,79

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Marechal Deodoro, no bairro Centro
Obs: Rua Marechal Deodoro entre as ruas Blumenau e Jodo Colin , com extensdo de 239,40 m (estaca OPP até 11 + 19,40) e area
de 2.394,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 1.197,00' 11,41' 13.657,77
Pintura de ligagéo m? 3.591,00 2,11 7.577,01
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 344,74 179,99 62.049,75
SUB-TOTAL (R$) 83.284,53
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 9,00 159,92 1.439,28
SUB-TOTAL (R$) 2.221,68
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca e 79,57 19,32 1.537,29
Tinta Acrilica Amarela m? 2,24 19,94 44,67
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 142,57 29,28 4.174,45
na pista
Fornec. e colocagdo de tachdes mono-refletivos unid. 14,00 51,15 716,10
SUB-TOTAL (R$) 6.472,51
TOTAL GERAL(RS) 91.978,72
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asféltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Marechal Deodoro, no bairro Centro

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 83.284,53] 100,00 83.284,53 100,00
OBRAS 2.221,68| 100,00, 2.221,68 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 6.472,51] 100,00 6.472,51 100,00
TOTAL (R$) 91.978,72 91.978,72

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Marechal Hermes 1, no bairro Gléria
Obs: Rua Marechal Hermes 1 entre as ruas XV de Novembro e Jau , com extensdo de 473,00 m (estaca OPP até 23 + 13,00) e
area de 5.430,00 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) C m? 1.357,50' 11,41' 15.489,08
Pintura de ligagéo m? 6.787,50 2,11 14.321,63
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 651,60 179,99 117.281,48
SUB-TOTAL (R$) 147.092,19
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 5,00' 195,60' 978,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 8,00 159,92 1.279,36
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 10,00 203,67 2.036,70
SUB-TOTAL (R$) 4.294,06
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca S m 113,30 19,32 2.188,96
Tinta Acrilica Amarela m? 43,88 19,94 874,97
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 281,65 29,28 8.246,71
na pista
Fornec. e colocagdo de tachées mono-refletivos unid. 27,00 51,15 1.381,05
SUB-TOTAL (R$) 12.691,69
TOTAL GERAL(R$) 164.077,94
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asfaltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Marechal Hermes 1, no bairro Gléria

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 147.092,19]1 100,00 147.092,19 100,00
OBRAS 4.294,06] 100,00, 4.294,06 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 12.691,69] 100,00 12.691,69 100,00
TOTAL (R$) 164.077,94 164.077,94

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Marechal Hermes 3, no bairro Gléria
Obs: Rua Marechal Hermes 3 entre as ruas dos Bandeirantes e Benjamin Constant , com extensao de 452,35 m (estaca OPP até
22 +12,35) e area de 5.123,50 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) C m? 1.280,88' 11,41' 14.614,84
Pintura de ligagéo m? 6.404,38 2,11 13.513,24
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 614,82 179,99 110.661,45
SUB-TOTAL (R$) 138.789,53
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 18,00 159,92 2.878,56
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 1,00 203,67 203,67
SUB-TOTAL (R$) 3.864,63
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca S m 108,35 19,32 2.093,32
Tinta Acrilica Amarela m? 41,97 19,94 836,88
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 269,35 29,28 7.886,57
na pista
Fornec. e colocagdo de tachées mono-refletivos unid. 26,00 51,15 1.329,90
SUB-TOTAL (R$) 12.146,67
TOTAL GERAL(R$) 154.800,83
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asfaltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Marechal Hermes 3, no bairro Gléria

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 138.789,53|1 100,00 138.789,53 100,00
OBRAS 3.864,63| 100,00 3.864,63 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 12.146,67| 100,00 12.146,67 100,00
TOTAL (R$) 154.800,83 154.800,83

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
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4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Maria de Lurdes Bachtold, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Maria de Lurdes Bachtold entre as ruas Sebastido Jonk e das Purpuratas , com extensado de 222,80 m (estaca OPP até
11 + 2,80) e area de 1.882,72 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m? 470,68' 11,41' 5.370,46
Pintura de ligagéo m? 2.353,40 2,11 4.965,67
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 225,93 179,99 40.665,14
SUB-TOTAL (R$) 51.001,27
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragdo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 6,00' 203,67' 1.222,02
SUB-TOTAL (R$) 1.222,02
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca L m 53,37 19,32 1.031,11
Tinta Acrilica Amarela m? 20,67 19,94 412,16
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 132,66 29,28 3.884,28
na pista
Fornec. e colocagdo de tachdes mono-refletivos unid. 13,00 51,15 664,95
SUB-TOTAL (R$) 5.992,50
TOTAL GERAL(R$) 58.215,79
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asféltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Maria de Lurdes Bachtold, no bairro Vila Nova

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 51.001,27] 100,00 51.001,27 100,00
OBRAS 1.222,02] 100,00 1.222,02 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 5.992,50] 100,00 5.992,50 100,00
TOTAL (R$) 58.215,79 58.215,79

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Floriandpolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -
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4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagao asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Max Heiden, no bairro Anita Garibaldi
Obs: Rua Max Heiden entre as ruas Independencia e Anita Garibaldi , com extens&o de 371,50 m (estaca OPP até 18 + 11,50) e
area de 3.715,00 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % h
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) C m? 1.857,50' 11,41' 21.194,08
Pintura de ligagéo m? 5.572,50 2,11 11.757,98
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 534,96 179,99 96.287,45
SUB-TOTAL (R$) 129.239,51
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 8,00 159,92 1.279,36
SUB-TOTAL (R$) 1.670,56
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cm 88,98 19,32 1.719,09
Tinta Acrilica Amarela m? 34,47 19,94 687,33
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 221,21 29,28 6.477,03
na pista
Fornec. e colocagdo de tachdes mono-refletivos unid. 21,00 51,15 1.074,15
SUB-TOTAL (R$) 9.957,60
TOTAL GERAL(RS) 140.867,67
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asfaltica (recapeamento) e sinalizagédo viaria da rua Max Heiden, no bairro Anita Garibaldi

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 129.239,511 100,00 129.239,51 100,00
OBRAS 1.670,56] 100,00 1.670,56 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 9.957,60] 100,00 9.957,60 100,00
TOTAL (R$) 140.867,67 140.867,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagao asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Minas Gerais , no bairro Morro do Meio
Obs: Rua Minas Gerai 1 entre a BR 101 e a rua Antdnio Alvina Costa com extensado de 2.446,20 m (estaca OPP até 122 + 6,20) e
area de 26.862,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
9 QOutros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m? 13.431 ,00' 11,41' 153.247,71
Pintura de ligagéo m? 40.293,00 2,11 85.018,23
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 3.868,13 179,99 696.224,72
SUB-TOTAL (R$) 934.490,66
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 13,00' 195,60' 2.542,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 29,00 159,92 4.637,68
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 26,00 203,67 5.295,42
SUB-TOTAL (R$) 12.475,90
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cm? 585,91 19,32 11.319,78
Tinta Acrilica Amarela m? 226,94 19,94 4.525,18
Tinta Acrilica Vermelha m? 292,96 19,94 5.841,62
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 1.456,53 29,28 42.647,20
na pista
Fornec. e colocacdo de tachdes mono-refletivos unid. 144,00 51,15 7.365,60
Fornec. e colocagdo de tachdes bi-refletivos unid. 288,00 52,34 15.073,92
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 278,00 22,76 6.327,28
SUB-TOTAL (R$) 93.100,58
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm unid. 16,00 185,83 2.973,28
SUB-TOTAL (R$) 2.973,28
TOTAL GERAL(R$) 1.043.040,42
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asfaltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Minas Gerais , no bairro Morro do Meio

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 934.490,66] 100,00 934.490,66 100,00
OBRAS 12.475,90] 100,00 12.475,90 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 93.100,58| 100,00 93.100,58 100,00
Sinalizag¢do Vertical 2.973,28] 100,00 2.973,28 100,00
TOTAL (R$) 1.043.040,42 1.043.040,42

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto:em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagado viaria da rua Ministro Caldgeras, no bairro Atiradores
Obs: Rua Ministro Calogéras entre as ruas Rio Grande do Sul e Duque de Caxias , com extensdo de 547,60 m (estaca OPP até 27
+7,60) e area de 5.976,00 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % h
9 Outros :0,00 % )
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) C m? 1.494,00' 11,41' 17.046,54
Pintura de ligagéo m? 7.470,00 2,11 15.761,70
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 717,12 179,99 129.074,43
SUB-TOTAL (R$) 161.882,67
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 26,00' 159,92' 4.157,92
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 7,00 203,67 1.425,69
SUB-TOTAL (R$) 5.583,61
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cm 181,98 19,32 3.515,85
Tinta Acrilica Amarela m? 5,12 19,94 102,09
Tinta Acrilica Vermelha m? 65,59 19,94 1.307,86
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 326,09 29,28 9.547,92
na pista
Fornec. e colocagdo de tachées mono-refletivos unid. 32,00 51,15 1.636,80
Fornec. e colocacdo de tachdes bi-refletivos unid. 64,00 52,34 3.349,76
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 62,00 22,46 1.392,52
SUB-TOTAL (R$) 20.852,80
SINALIZAGAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagédo placas didmetro 60 cm " unid. 3,00' 185,83' 557,49
SUB-TOTAL (R$) 557,49
TOTAL GERAL(R$) 188.876,57
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.® Civil Gilson Perozin

Data:24/09/2013

Descrigao: Pavimentag&o asfaltica (recapeamento) e sinalizagédo viaria da rua Ministro Calégeras, no bairro Atiradores

CREA:41260-1

BDI: 30,00 %

1 TOTAL
R$ % RS %
PAVIMENTACAO 161.882,67| 100,00 161.882,67 100,00
OBRAS 5.583,61] 100,00, 5.583,61 100,00
Sinaliza¢@o Horizontal com 20.852,80] 100,00 20.852,80 100,00
Sinalizag¢do Vertical 557,49| 100,00, 557,49 100,00
TOTAL (R$) 188.876,57 188.876,57

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Nova Trento, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua Nova Trento entre Av. Santos Dumont e rua Taié , com extensao de 424,40 m (estaca OPP até 21 + 4,40) e area de
3.495,12 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 1.747,56' 11,41' 19.939,66
Pintura de ligacéo m? 5.242,68 2,11 11.062,05
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 503,30 179,99 90.588,97
SUB-TOTAL (R$) 121.590,68
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 159,92' 639,68
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 17,00 203,67 3.462,39
SUB-TOTAL (R$) 4.102,07
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 101,66 19,32 1.964,07
Tinta Acrilica Amarela m2 39,37 19,94 785,04
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 252,71 29,28 7.399,35
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 25,00 51,15 1.278,75
SUB-TOTAL (R$) 11.427,21
TOTAL GERAL(R$) 137.119,96
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Nova Trento, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 121.590,68| 100,00 121.590,68 100,00
OBRAS 4.102,07] 100,00 4.102,07 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 11.427,21 100,00 11.427,21 100,00
TOTAL (R$) 137.119,96 137.119,96

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Orestes Guimaraes, no bairro Centro
Obs: Rua Orestes Guimaraes entre as ruas Alexandre Doehler e Itaiopolis , com extenséo de 1.169,30 m (estaca OPP até 58 +
9,30) e area de 13.193,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 3.298,25' 11,41' 37.633,03
Pintura de ligacéo m? 16.491,25 2,11 34.796,54
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.583,16 179,99 284.952,97
SUB-TOTAL (R$) 357.382,54
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 11,00' 195,60' 2.151,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 60,00 159,92 9.595,20
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 3,00 203,67 611,01
SUB-TOTAL (R$) 12.357,81
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 280,08' 19,32' 5.411,15
Tinta Acrilica Amarela m2 108,48 19,94 2.163,09
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 696,25 29,28 20.386,20
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 69,00 51,15 3.529,35
SUB-TOTAL (R$) 31.489,79
TOTAL GERAL(R$) 401.230,14
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Emissao: 15/10/2013 12:53:55
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Orestes Guimar&es, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 357.382,54| 100,00 357.382,54 100,00
OBRAS 12.357,81| 100,00 12.357,81 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 31.489,79] 100,00 31.489,79 100,00
TOTAL (R$) 401.230,14 401.230,14

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 12:48:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Otto Benack, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua Otto Benack entre Av. Santos Dumont e rua Tenente Antonio Jodo , com extensdo de 651,46 m (estaca OPP até 32 +
11,46) e area de 5.511,68 m?2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.377,92' 11,41' 15.722,07
Pintura de ligacao m2 6.889,60 2,11 14.537,06
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 661,40 179,99 119.045,39
SUB-TOTAL (R$) 149.304,52
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 3,00' 195,60' 586,80
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 2,00 159,92 319,84
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 24,00 203,67 4.888,08
SUB-TOTAL (R$) 5.794,72
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 156,04' 19,32' 3.014,69
Tinta Acrilica Amarela m2 60,44 19,94 1.205,17
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 387,91 29,28 11.358,00
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 38,00 51,15 1.943,70
SUB-TOTAL (R$) 17.521,56
TOTAL GERAL(R$) 172.620,80
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Emissao: 15/10/2013 12:48:11
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Otto Benack, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 149.304,52| 100,00 149.304,52 100,00
OBRAS 5.794,72| 100,00, 5.794,72 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 17.521,56 100,00 17.521,56 100,00
TOTAL (R$) 172.620,80 172.620,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 11:43:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: EngP® Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Otto Boehm, no bairro América
Obs: Rua Otto Boehm entre as ruas Henrique Meyer e Conselheiro Arp, com extensdo de 285,00 m (estaca OPP até 14 + 5m) e
area de 2.950,00m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) "me 1.777,82' 11,41' 20.284,93
Pintura de ligacéo m? 4.727,58 2,11 9.975,19
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 453,85 179,99 81.688,46
SUB-TOTAL (R$) 111.948,58
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 20,00 159,92 3.198,40
SUB-TOTAL (R$) 3.980,80
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m2 68,26' 19,32' 1.318,78
Tinta Acrilica Amarela m2 26,44 19,94 527,21
Tinta Acrilica Vermelha m2 34,13 19,94 680,55
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 169,70 29,28 4.968,82
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 16,00 51,15 818,40
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 33,00 52,34 1.727,22
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 32,00 22,76 728,32
SUB-TOTAL (R$) 10.769,30
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm “unid. 2,00' 185,83' 371,66
SUB-TOTAL (R$) 371,66
TOTAL GERAL(R$) 127.070,34
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Emissao: 15/10/2013 11:43:20
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng® Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizago viéria da rua Otto Boehm, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 111.948,58| 100,00 111.948,58 100,00
OBRAS 3.980,80| 100,00, 3.980,80 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 10.769,30f 100,00, 10.769,30 100,00
Sinalizag&o Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00
TOTAL (R$) 127.070,34 127.070,34

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Ouro Verde, no bairro Saguagu
Obs: Rua Ouro Verde entre as ruas Indaial e Tenente Antonio Jodo, com extensao de 160,17 m (estaca OPP até 8 + 0,17) e area
de 1.601,70,04 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 400,43 11,41 4.568,91
Pintura de ligacao m?2 2.002,13 2,11 4.224,49
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 192,20 179,99 34.594,08
SUB-TOTAL (R$) 43.387,48
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 2,00 203,67 407,34
SUB-TOTAL (R$) 798,54
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca S me 53,23' 19,32' 1.028,40
Tinta Acrilica Amarela m2 1,50 19,94 29,91
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 95,39 29,28 2.793,02
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 9,00 51,15 460,35
SUB-TOTAL (R$) 4.311,68
TOTAL GERAL(R$) 48.497,70



EA D’ESC Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

—=—__ [ =T

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 11:36:54
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Ouro Verde, no bairro Saguagu

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 43.387,48| 100,00 43.387,48 100,00
OBRAS 798,54 100,00 798,54 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 4.311,68| 100,00 4.311,68 100,00
TOTAL (R$) 48.497,70 48.497,70

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Para, no bairro América
Obs: Rua Para entre a rua Blumenau até o final , com extensao de 348,40 m (estaca OPP até 17 + 8,40) e area de 3.684,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 921,00 11,41 10.508,61
Pintura de ligacéo m? 4.605,00 2,11 9.716,55
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 442,08 179,99 79.569,98
SUB-TOTAL (R$) 99.795,14
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 14,00' 159,92' 2.238,88
SUB-TOTAL (R$) 2.238,88
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 83,45' 19,32' 1.612,25
Tinta Acrilica Amarela m?2 32,32 19,94 644,46
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 207,45 29,28 6.074,14
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 20,00 51,15 1.023,00
SUB-TOTAL (R$) 9.353,85
TOTAL GERAL(RS$) 111.387,87
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Emissao: 15/10/2013 11:30:23
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Pard, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 99.795,14| 100,00 99.795,14 100,00
OBRAS 2.238,88| 100,00, 2.238,88 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 9.353,85| 100,00, 9.353,85 100,00
TOTAL (R$) 111.387,87 111.387,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Pastor Fritz Buhler, no bairro Centro
Obs: Rua Pastor Fritz Buhler entre as ruas Jaguaruna e Ministro Calogeras, com extensao de 150,50 m (estaca OPP até 7 + 10,50)
e area de 1.204,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTA(;AO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 301,00 11,41 3.434,41
Pintura de ligacéo m? 1.505,00 2,11 3.175,55
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 144,48 179,99 26.004,96
SUB-TOTAL (R$) 32.614,92
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 8,00' 159,92' 1.279,36
SUB-TOTAL (R$) 1.279,36
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca m?2 36,05 19,32 696,49
Tinta Acrilica Amarela m?2 13,96 19,94 278,36
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 89,61 29,28 2.623,78
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 8,00 51,15 409,20
SUB-TOTAL (R$) 4.007,83
TOTAL GERAL(RS$) 37.902,11
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Emissao: 15/10/2013 11:08:58
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Pastor Fritz Buhler, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 32.614,92] 100,00 32.614,92 100,00
OBRAS 1.279,36| 100,00 1.279,36 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 4.007,83| 100,00 4.007,83 100,00
TOTAL (R$) 37.902,11 37.902,11

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Pagina:
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizacgao viaria da rua Paulo Berner, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Paulo Berner entre as ruas Visconde de Maua e Guia Lopes , com extensdo de 63,70 m (estaca OPP até 3 + 3,70) e
area de 509,60 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 127,40 11,41 1.453,63
Pintura de ligacao m2 637,00 2,11 1.344,07
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 61,15 179,99 11.006,39
SUB-TOTAL (R$) 13.804,09
SINALIZA(;AO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 15,26' 19,32' 294,82
Tinta Acrilica Amarela m? 5,91 19,94 117,85
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 37,93 29,28 1.110,59
na pista
Fornec. e colocacgédo de tachdes mono-refletivos unid. 3,00 51,15 153,45
SUB-TOTAL (R$) 1.676,71
TOTAL GERAL(R$) 15.480,80
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Emissao: 15/10/2013 10:52:15
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Paulo Berner, no bairro Santo Antonio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 13.804,09 100,00, 13.804,09 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 1.676,71| 100,00 1.676,71 100,00
TOTAL (R$) 15.480,80 15.480,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Usuario: 445.584.817-72
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Paulo Schneider, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Paulo Schneider entre a rua XV de Novembro e o final , com extensédo de 1.071,35 m (estaca OPP até 53 + 11,35) e
area de 9.370,88 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 2.342,72' 11,41' 26.730,44
Pintura de ligacao m?2 11.713,60 2,11 24.715,70
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.124,51 179,99 202.400,55
SUB-TOTAL (R$) 253.846,69
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 14,00 159,92 2.238,88
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 13,00 203,67 2.647,71
SUB-TOTAL (R$) 5.277,79
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 356,04' 19,32' 6.878,69
Tinta Acrilica Amarela m?2 10,01 19,94 199,60
Tinta Acrilica Vermelha m?2 128,32 19,94 2.558,70
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 637,98 29,28 18.680,05
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 63,00 51,15 3.222,45
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 126,00 52,34 6.594,84
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 121,00 22,76 2.753,96
SUB-TOTAL (R$) 40.888,29
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 7,00' 185,83' 1.300,81
SUB-TOTAL (R$) 1.300,81
TOTAL GERAL(R$) 301.313,58



EA D’ESC Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

—=—__ [ =T

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - A3 ORCADO

Emissao: 15/10/2013 10:43:38
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Paulo Schneider, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 253.846,69| 100,00 253.846,69 100,00
OBRAS 5.277,79] 100,00, 5.277,79 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 40.888,29] 100,00 40.888,29 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.300,81| 100,00 1.300,81 100,00
TOTAL (R$) 301.313,58 301.313,58

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Ponte Serrada, no bairro Boa Vista
Obs: Rua Ponte Serrada entre a rua Albano Schmidt até a ponte , com extenséo de 1.371,15 m (estaca OPP até 68 + 11,15) e area
de 17.011,50 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 4.252,88' 11,41' 48.525,36
Pintura de ligacao m?2 21.264,38 2,11 44.867,84
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 2.041,38 179,99 367.427,99
SUB-TOTAL (R$) 460.821,19
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 195,60' 195,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 29,00 159,92 4.637,68
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 49,00 203,67 9.979,83
SUB-TOTAL (R$) 14.813,11
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 328,43' 19,32' 6.345,27
Tinta Acrilica Amarela m2 127,21 19,94 2.536,57
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 816,44 29,28 23.905,36
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 80,00 51,15 4.092,00
SUB-TOTAL (R$) 36.879,20
TOTAL GERAL(R$) 512.513,50
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N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Ponte Serrada, no bairro Boa Vista

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 460.821,19] 100,00 460.821,19 100,00
OBRAS 14.813,11 100,00 14.813,11 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 36.879,20| 100,00 36.879,20 100,00
TOTAL (R$) 512.513,50 512.513,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: EngP® Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Porto Rico, no bairro Santa Catarina
Obs: Rua Porto Rico entre as ruas Santa Catarina e BR-101, com extensdo de 1.019,00 m (estaca OPP até 50 + 19) e area de
8.552,00 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 4.276,00' 11,41' 48.789,16
Pintura de ligacéo m? 12.828,00 2,11 27.067,08
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.231,49 179,99 221.655,89
SUB-TOTAL (R$) 297.512,13
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 19,00' 159,92' 3.038,48
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 32,00 203,67 6.517,44
SUB-TOTAL (R$) 9.555,92
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 244,07 19,32 4.715,43
Tinta Acrilica Amarela m?2 94,53 19,94 1.884,93
Tinta Acrilica Vermelha m? 122,04 19,94 2.433,48
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 606,74 29,28 17.765,35
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 60,00 51,15 3.069,00
Fornec. e colocacéao de tachdes bi-refletivos unid. 120,00 52,34 6.280,80
Fornec. e colocagédo de tachinhas bi-refletivas unid. 116,00 22,76 2.640,16
SUB-TOTAL (R$) 38.789,15
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocagéo placas didmetro 60 cm " unid. 6,00' 185,83' 1.114,98
SUB-TOTAL (R$) 1.114,98
TOTAL GERAL(R$) 346.972,18
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng® Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Porto Rico, no bairro Santa Catarina

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 297.512,13| 100,00 297.512,13 100,00
OBRAS 9.555,92| 100,00, 9.555,92 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 38.789,15| 100,00 38.789,15 100,00
Sinalizag&o Vertical 1.114,98| 100,00 1.114,98 100,00
TOTAL (R$) 346.972,18 346.972,18

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: EngP® Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Pres. Campos salles, no bairro Gléria
Obs: Rua Presidente Campos Salles entre as ruas XV de Novembro e Jal, com extensao de 435,00 m (estaca OPP até 21 + 15m)
e area de 4.450,00 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 2.225,00' 11,41' 25.387,25
Pintura de ligacao m?2 6.675,00 2,11 14.084,25
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 640,80 179,99 115.337,59
SUB-TOTAL (R$) 154.809,09
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 5,00' 195,60' 978,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 15,00 159,92 2.398,80
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 2,00 203,67 407,34
SUB-TOTAL (R$) 3.784,14
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 104,19' 19,32' 2.012,95
Tinta Acrilica Amarela m?2 40,36 19,94 804,78
Tinta Acrilica Vermelha m?2 52,10 19,94 1.038,87
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 259,01 29,28 7.583,81
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 25,00 51,15 1.278,75
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 51,00 52,34 2.669,34
Fornec. e colocagdo de tachinhas bi-refletivas unid. 49,00 22,76 1.115,24
SUB-TOTAL (R$) 16.503,74
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 3,00' 185,83' 557,49
SUB-TOTAL (R$) 557,49
TOTAL GERAL(R$) 175.654,46
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng® Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Pres. Campos salles, no bairro Gléria

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 154.809,09| 100,00 154.809,09 100,00
OBRAS 3.784,14| 100,00, 3.784,14 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 16.503,74f 100,00 16.503, 74| 100,00
Sinalizag&o Vertical 557,49 100,00 557,49 100,00
TOTAL (R$) 175.654,46 175.654,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
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Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Presidente Castelo Branco - 02, no bairro América
Obs: Rua Presidente Castelo Branco entre a rua Timbé até o final , com extenséo de 300,00 m (estaca OPP até 15) e area de
2.400,00 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 600,00' 11,41' 6.846,00
Pintura de ligacéo m? 3.000,00 2,11 6.330,00
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 288,00 179,99 51.837,12
SUB-TOTAL (R$) 65.013,12
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 2,00 159,92 319,84
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 10,00 203,67 2.036,70
SUB-TOTAL (R$) 2.747,74
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 71,86' 19,32' 1.388,34
Tinta Acrilica Amarela m2 27,83 19,94 554,93
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 178,63 29,28 5.230,29
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 17,00 51,15 869,55
SUB-TOTAL (R$) 8.043,11
TOTAL GERAL(R$) 75.803,97
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N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagédo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Presidente Castelo Branco - 02, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 65.013,12] 100,00 65.013,12 100,00
OBRAS 2.747,74| 100,00, 2.747,74 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 8.043,11| 100,00, 8.043,11 100,00
TOTAL (R$) 75.803,97 75.803,97

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua PresidenteCosta e Silva - 02, no bairro América
Obs: Rua Presidente Costa e Silva entre as ruas Timbo e Frei Caneca, com extensao de 385,00 m (estaca OPP até 19 + 5,00) e
area de 3.280,00 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 820,00' 11,41' 9.356,20
Pintura de ligacéo m? 4.100,00 2,11 8.651,00
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 393,60 179,99 70.844,06
SUB-TOTAL (R$) 88.851,26
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 4,00' 195,60' 782,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 4,00 159,92 639,68
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 16,00 203,67 3.258,72
SUB-TOTAL (R$) 4.680,80
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 92,22' 19,32' 1.781,69
Tinta Acrilica Amarela m2 35,72 19,94 712,26
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 229,25 29,28 6.712,44
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 22,00 51,15 1.125,30
SUB-TOTAL (R$) 10.331,69
TOTAL GERAL(R$) 103.863,75
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Emissao: 15/10/2013 10:22:02
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua PresidenteCosta e Silva - 02, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 88.851,26] 100,00 88.851,26 100,00
OBRAS 4.680,80| 100,00 4.680,80 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 10.331,69| 100,00, 10.331,69 100,00
TOTAL (R$) 103.863,75 103.863,75

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -
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PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:20:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Presidente Wenceslau Bras, no bairro Floresta
Obs: Rua Presidente Wenceslau Brasentre as ruas Sdo Paulo e Santa Catarina , com extensao de 501,00 m (estaca OPP até 25 +
1,00) e area de 4.308,00 m?
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 2.154,00 11,41 24.577,14
Pintura de ligacéo m? 6.462,00 2,11 13.634,82
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 620,35 179,99 111.656,80
SUB-TOTAL (R$) 149.868,76
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 7,00' 195,60' 1.369,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 19,00 159,92 3.038,48
SUB-TOTAL (R$) 4.407,68
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 166,51 19,32 3.216,97
Tinta Acrilica Amarela m2 4,68 19,94 93,32
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 298,36 29,28 8.735,98
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 29,00 51,15 1.483,35
SUB-TOTAL (R$) 13.529,62
TOTAL GERAL(R$) 167.806,06
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Emissao: 15/10/2013 10:18:59
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Presidente Wenceslau Bras, no bairro Floresta

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 149.868,76| 100,00 149.868,76 100,00
OBRAS 4.407,68| 100,00 4.407,68 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 13.529,62| 100,00 13.529,62 100,00
TOTAL (R$) 167.806,06 167.806,06

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:14:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Professor Ludwig Freitag, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Professor Ludwig Freitag entre as ruas Dona Francisca e Guia Lopes , com extenséo de 200,70 m (estaca OPP até 10 +
0,70) e area de 1.705,44 m?2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 426,36 11,41 4.864,77
Pintura de ligacéo m? 2.131,80 2,11 4.498,10
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 204,65 179,99 36.834,95
SUB-TOTAL (R$) 46.197,82
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 9,00' 203,67' 1.833,03
SUB-TOTAL (R$) 1.833,03
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 ' 48,07' 19,32' 928,71
Tinta Acrilica Amarela m?2 18,62 19,94 371,28
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 119,51 29,28 3.499,25
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 11,00 51,15 562,65
SUB-TOTAL (R$) 5.361,89
TOTAL GERAL(RS$) 53.392,74
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Emissao: 15/10/2013 10:14:27
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viéria da rua Professor Ludwig Freitag, no bairro Santo Antonio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 46.197,82| 100,00 46.197,82 100,00
OBRAS 1.833,03| 100,00 1.833,03 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 5.361,89| 100,00, 5.361,89 100,00
TOTAL (R$) 53.392,74 53.392,74

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 10:08:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Quintino Bocaiuva, no bairro América
Obs: Rua Quintino Bocaiuva entre as ruas Dr. Jodo Colin e Jaragua , com extenséo de 511,80 m (estaca OPP até 25 + 11,80) e
area de 5.318,00 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 2.659,00' 11,41' 30.339,19
Pintura de ligacao m?2 7.977,00 2,11 16.831,47
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 765,79 179,99 137.834,54
SUB-TOTAL (R$) 185.005,20
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 2,00' 195,60' 391,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 29,00 159,92 4.637,68
SUB-TOTAL (R$) 5.028,88
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca Cme 122,59 19,32 2.368,44
Tinta Acrilica Amarela m2 47,48 19,94 946,75
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 304,75 29,28 8.923,08
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 30,00 51,15 1.534,50
SUB-TOTAL (R$) 13.772,77
TOTAL GERAL(R$) 203.806,85
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Emissao: 15/10/2013 10:08:26
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagdo viaria da rua Quintino Bocaiuva, no bairro América

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 185.005,20 100,00 185.005,20 100,00
OBRAS 5.028,88| 100,00, 5.028,88 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 13.772,77| 100,00 13.772,77 100,00
TOTAL (R$) 203.806,85 203.806,85

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 10:17:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Republica do Perd, no bairro Floresta
Obs: Rua Republica do Pert entre as ruas Nilo Peganha e Antonio Ramos Alwin , com extensao de 186,45 m (estaca OPP até 9 +
6,45) e area de 1.691,68 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 422,92 11,41 4.825,52
Pintura de ligacao m?2 2.114,60 2,11 4.461,81
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 203,00 179,99 36.537,97
SUB-TOTAL (R$) 45.825,30
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 11,00' 159,92' 1.759,12
SUB-TOTAL (R$) 1.759,12
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca L me 44,66 19,32 862,83
Tinta Acrilica Amarela m?2 17,30 19,94 344,96
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 111,02 29,28 3.250,67
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 11,00 51,15 562,65
SUB-TOTAL (R$) 5.021,11
TOTAL GERAL(RS$) 52.605,53
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Emissao: 15/10/2013 10:17:02
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Republica do Perd, no bairro Floresta

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 45.825,30] 100,00 45.825,30 100,00
OBRAS 1.759,12| 100,00 1.759,12 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 5.021,11| 100,00, 5.021,11 100,00
TOTAL (R$) 52.605,53 52.605,53

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212



BADES‘ Agéncia de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 10:05:

Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Rezende, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua Rezende entre as ruas Tenente Antonio Jodo e Inconfidentes, com extenséo de 592,00 m (estaca OPP até 290 + 12,00)
e area de 6.420,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 1.605,00' 11,41' 18.313,05
Pintura de ligacéo m? 8.025,00 2,11 16.932,75
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 770,40 179,99 138.664,30
SUB-TOTAL (R$) 173.910,10
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 9,00' 195,60' 1.760,40
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 1,00 159,92 159,92
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 12,00 203,67 2.444,04
SUB-TOTAL (R$) 4.364,36
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 141,80' 19,32' 2.739,58
Tinta Acrilica Amarela m2 54,92 19,94 1.095,10
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 352,50 29,28 10.321,20
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 34,00 51,15 1.739,10
SUB-TOTAL (R$) 15.894,98
TOTAL GERAL(R$) 194.169,44
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Emissao: 15/10/2013 10:04:46
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Rezende, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 173.910,10f 100,00 173.910,10 100,00
OBRAS 4.364,36] 100,00 4.364,36 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 15.894,98| 100,00 15.894,98 100,00
TOTAL (R$) 194.169,44 194.169,44

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 09:59:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: EngP® Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Ricardo Landmann, no bairro Santo Antdnio
Obs: Rua Ricardo Landmann entre as ruas Pres. Prudente de Moraes e Carlos W. Boehm com extensao de 700 m (estaca OPP até
35) e area de 7.300,00 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 1.825,00' 11,41' 20.823,25
Pintura de ligacao m?2 9.125,00 2,11 19.253,75
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 876,00 179,99 157.671,24
SUB-TOTAL (R$) 197.748,24
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 5,00' 195,60' 978,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 4,00 159,92 639,68
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 39,00 203,67 7.943,13
SUB-TOTAL (R$) 9.560,81
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 167,66' 19,32' 3.239,19
Tinta Acrilica Amarela m?2 64,94 19,94 1.294,90
Tinta Acrilica Vermelha m?2 83,83 19,94 1.671,57
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 416,80 29,28 12.203,90
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 41,00 51,15 2.097,15
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 82,00 52,34 4.291,88
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 79,00 22,76 1.798,04
SUB-TOTAL (R$) 26.596,63
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 4,00' 185,83' 743,32
SUB-TOTAL (R$) 743,32
TOTAL GERAL(R$) 234.649,00
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Emissao: 15/10/2013 09:58:43
Usuario: 445.584.817-72
Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng® Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Ricardo Landmann, no bairro Santo Anténio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 197.748,24| 100,00 197.748,24, 100,00
OBRAS 9.560,81| 100,00, 9.560,81 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 26.596,63| 100,00 26.596,63 100,00
Sinalizag&o Vertical 743,32| 100,00 743,32 100,00
TOTAL (R$) 234.649,00 234.649,00

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Rio Velho, no bairro Paranaguamirim
Obs: Rua Rio Velho entre as ruasAtila Urban e Monsenhor Gercino, com extenséo de 868,13 m (estaca OPP até 43 + 8,13) e area
de 8.345,04 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 4.172,52 11,41 47.608,45
Pintura de ligacéo m? 12.517,56 2,11 26.412,05
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 1.201,69 179,99 216.292,18
SUB-TOTAL (R$) 290.312,68
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 4,00' 203,67' 814,68
SUB-TOTAL (R$) 814,68
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 207,94' 19,32' 4.017,40
Tinta Acrilica Amarela m?2 80,54 19,94 1.605,97
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 516,92 29,28 15.135,42
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 51,00 51,15 2.608,65
SUB-TOTAL (R$) 23.367,44
TOTAL GERAL(RS$) 314.494,80
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Usuario: 445.584.817-72
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viéria da rua Rio Velho, no bairro Paranaguamirim

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 290.312,68| 100,00, 290.312,68 100,00
OBRAS 814,68 100,00 814,68 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 23.367,44| 100,00 23.367,44 100,00
TOTAL (R$) 314.494,80 314.494,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Sdo Roque, no bairro Floresta
Obs: Rua Sao Roque entre as ruas Anita Garibaldi e Farroupilha , com extenséo de 772,50 m (estaca OPP até 38 + 12,50) e area
de 7.280,00 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) S m2 1.820,00' 11,41' 20.766,20
Pintura de ligacéo m? 9.100,00 2,11 19.201,00
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 873,60 179,99 157.239,26
SUB-TOTAL (R$) 197.206,46
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 10,00' 195,60' 1.956,00
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 6,00 159,92 959,52
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 23,00 203,67 4.684,41
SUB-TOTAL (R$) 7.599,93
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca S me 185,03' 19,32' 3.574,78
Tinta Acrilica Amarela m2 71,67 19,94 1.429,10
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m2 459,98 29,28 13.468,21
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 45,00 51,15 2.301,75
SUB-TOTAL (R$) 20.773,84
TOTAL GERAL(R$) 225.580,23
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigao: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizagéo viaria da rua Sdo Roque, no bairro Floresta

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 197.206,46] 100,00 197.206,46 100,00
OBRAS 7.599,93| 100,00, 7.599,93 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 20.773,84| 100,00 20.773,84 100,00
TOTAL (R$) 225.580,23 225.580,23

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacédo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Sebastido Jonck, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Sebastido Jonck entre as ruas Jodo Miers e Maria de Lurdes Bachtold , com extenséo de 91,00 m (estaca OPP até 4 +
11,00) e area de 827,00 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 206,80 11,41 2.359,59
Pintura de ligacao m2 1.034,00 2,11 2.181,74
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 99,26 179,99 17.865,81
SUB-TOTAL (R$) 22.407,14
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 5,00' 203,67' 1.018,35
SUB-TOTAL (R$) 1.018,35
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 21,80' 19,32' 421,18
Tinta Acrilica Amarela m2 8,44 19,94 168,29
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 54,19 29,28 1.586,68
na pista
Fornec. e colocacédo de tachdes mono-refletivos unid. 5,00 51,15 255,75
SUB-TOTAL (R$) 2.431,90
TOTAL GERAL(RS$) 25.857,39
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Sebastido Jonck, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 22.407,14| 100,00 22.407,14 100,00
OBRAS 1.018,35| 100,00 1.018,35 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 2.431,90| 100,00, 2.431,90 100,00
TOTAL (R$) 25.857,39 25.857,39

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Taio, no bairro Bom Retiro
Obs: Rua Taio entre as ruas Nova Trento e General Camara, com extensao de 109,70 m (estaca OPP até 5 + 9,70) e area de
877,60 m?2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 219,40 11,41 2.503,35
Pintura de ligacao m? 1.097,00 2,11 2.314,67
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 105,31 179,99 18.954,75
SUB-TOTAL (R$) 23.772,77
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto ' unid. ' 7,00' 203,67' 1.425,69
SUB-TOTAL (R$) 1.425,69
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m?2 36,46' 19,32' 704,41
Tinta Acrilica Amarela m2 1,03 19,94 20,54
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 65,33 29,28 1.912,86
na pista
Fornec. e colocagéo de tachdes mono-refletivos unid. 6,00 51,15 306,90
SUB-TOTAL (R$) 2.944,71
TOTAL GERAL(RS$) 28.143,17
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Péagina: 1

Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Taio, no bairro Bom Retiro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 23.772,77] 100,00 23.772,77 100,00
OBRAS 1.425,69| 100,00 1.425,69 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 2.944,71| 100,00, 2.944,71 100,00
TOTAL (R$) 28.143,17 28.143,17

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Tijucas, no bairro Centro
Obs: Rua Tijucas entre as ruas Dr. Jodo Colin e Dona Francisca , com extenséo de 450,50 m (estaca OPP até 22 + 10,50) e area
de 4.705,00 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 2.352,50' 11,41' 26.842,03
Pintura de ligacéo m? 7.057,50 2,11 14.891,33
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 677,52 179,99 121.946,82
SUB-TOTAL (R$) 163.680,18
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento ' unid. ' 7,00' 195,60' 1.369,20
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 13,00 159,92 2.078,96
SUB-TOTAL (R$) 3.448,16
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 149,73 19,32 2.892,78
Tinta Acrilica Amarela m?2 4,21 19,94 83,95
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 268,29 29,28 7.855,53
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 26,00 51,15 1.329,90
SUB-TOTAL (R$) 12.162,16
TOTAL GERAL(R$) 179.290,50
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagdo asfaltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Tijucas, no bairro Centro

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 163.680,18| 100,00 163.680,18 100,00
OBRAS 3.448,16| 100,00, 3.448,16 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 12.162,16| 100,00 12.162,16 100,00
TOTAL (R$) 179.290,50 179.290,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigao: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Ursa Maior, no bairro Guanabara
Obs: Rua Ursa Maior entre as ruas Santo Agostinho e Nacar , com extensao de 587,44 m (estaca OPP até 29 + 7,44) e area de
5.199,52 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) " me 2.599,76' 11,41' 29.663,26
Pintura de ligacéo m? 7.799,28 2,11 16.456,48
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 748,73 179,99 134.763,91
SUB-TOTAL (R$) 180.883,65
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento ' unid. ' 1,00' 159,92' 159,92
Restauragéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 31,00 203,67 6.313,77
SUB-TOTAL (R$) 6.473,69
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca o 140,71 19,32 2.718,52
Tinta Acrilica Amarela m2 54,50 19,94 1.086,73
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m? 349,79 29,28 10.241,85
na pista
Fornec. e colocagédo de tachdes mono-refletivos unid. 34,00 51,15 1.739,10
SUB-TOTAL (R$) 15.786,20
TOTAL GERAL(R$) 203.143,54
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Dados do projeto

N° do projeto:

Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Ursa Maior, no bairro Guanabara

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 180.883,65| 100,00 180.883,65 100,00
OBRAS 6.473,69| 100,00, 6.473,69 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 15.786,20f 100,00, 15.786,20 100,00
TOTAL (R$) 203.143,54 203.143,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -
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Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgéo viaria da rua Visconde de Maué 1, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Visconde de Mauéa - 1 entre as ruas Paulo Berner e Prudente de Moraes , com extenséo de 199,30 m (estaca OPP até 9
+19,30) e area de 2.093,00 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 523,25' 11,41' 5.970,28
Pintura de ligacao m?2 2.616,25 2,11 5.520,29
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 251,16 179,99 45.206,29
SUB-TOTAL (R$) 56.696,86
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 1,00' 195,60' 195,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 1,00 159,92 159,92
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 9,00 203,67 1.833,03
SUB-TOTAL (R$) 2.188,55
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 47,74' 19,32' 922,34
Tinta Acrilica Amarela m?2 18,49 19,94 368,69
Tinta Acrilica Vermelha m?2 23,87 19,94 475,97
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 118,67 29,28 3.474,66
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 11,00 51,15 562,65
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 23,00 52,34 1.203,82
Fornec. e colocagdo de tachinhas bi-refletivas unid. 22,00 22,76 500,72
SUB-TOTAL (R$) 7.508,85
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 1,00' 185,83' 185,83
SUB-TOTAL (R$) 185,83
TOTAL GERAL(R$) 66.580,09
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N° do projeto:

Muni

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

cipio: JOINVILLE

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Visconde de Maud 1, no bairro Santo Antonio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 56.696,86] 100,00 56.696,86 100,00
OBRAS 2.188,55| 100,00, 2.188,55 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 7.508,85| 100,00, 7.508,85 100,00
Sinalizag&o Vertical 185,83| 100,00 185,83 100,00
TOTAL (R$) 66.580,09 66.580,09

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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Emisséo: 15/10/2013 09:46:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacgao viaria da rua Visconde de Maué 2, no bairro Santo Antonio
Obs: Rua Visconde de Maué - 2 entre as ruas Marcilio Dias e Alvarenga Peixoto , com extensdo de 422,16 m (estaca OPP até 21
+2,16) e area de 5,021,60 m?
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 1.255,40' 11,41' 14.324,11
Pintura de ligacao m?2 6.277,00 2,11 13.244.,47
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 602,59 179,99 108.460,17
SUB-TOTAL (R$) 136.028,75
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 1,00' 195,60' 195,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 2,00 159,92 319,84
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 15,00 203,67 3.055,05
SUB-TOTAL (R$) 3.570,49
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca ' m2 ' 101,12' 19,32' 1.953,64
Tinta Acrilica Amarela m?2 39,16 19,94 780,85
Tinta Acrilica Vermelha m?2 50,56 19,94 1.008,17
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 251,37 29,28 7.360,11
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 24,00 51,15 1.227,60
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 49,00 52,34 2.564,66
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 48,00 22,76 1.092,48
SUB-TOTAL (R$) 15.987,51
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 4,00' 185,83' 743,32
SUB-TOTAL (R$) 743,32
TOTAL GERAL(R$) 156.330,07
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Visconde de Maud 2, no bairro Santo Antonio

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 136.028,75| 100,00 136.028,75 100,00
OBRAS 3.570,49| 100,00, 3.570,49 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 15.987,51 100,00 15.987,51 100,00
Sinalizag&o Vertical 743,32| 100,00 743,32 100,00
TOTAL (R$) 156.330,07 156.330,07

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 09:44:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI:30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizacéo viaria da rua Waldemar Hesse, no bairro Vila Nova
Obs: Rua Waldemar Hesse entre as ruas XV de Novembro e Evaldo Eichholz , com extensao de 132,60 m (estaca OPP até 6 +
12,60) e area de 1.160,80 m2
- J
Recursos do projeto
( Badesc Cidades :100,00 % h
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m2 290,20 11,41 3.311,18
Pintura de ligacao m? 1.451,00 2,11 3.061,61
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 139,30 179,99 25.072,61
SUB-TOTAL (R$) 31.445,40
SINALIZACAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca me 31,76 19,32 613,60
Tinta Acrilica Amarela m? 12,30 19,94 245,26
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 78,96 29,28 2.311,95
na pista
Fornec. e colocacgédo de tachdes mono-refletivos unid. 7,00 51,15 358,05
SUB-TOTAL (R$) 3.528,86
TOTAL GERAL(R$) 34.974,26
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentagéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua Waldemar Hesse, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 31.445,40| 100,00 31.445,40 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 3.528,86| 100,00, 3.528,86 100,00
TOTAL (R$) 34.974,26 34.974,26

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212
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DESENVOLVIMENTO PARA TODOS

PLANILHA DE ORCAMENTO - (A2)

Emisséo: 15/10/2013 09:41:
Usuario: 445.584.817-72

Pagina:

Dados do projeto

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC -
Home Page: http://www.badesc.gov.br -

e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br -

Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Ouvidoria 0800-644-1212

4 N° do projeto: em proposta )
Municipio: JOINVILLE
Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin CREA:41260-1
Data: 24/09/2013 BDI: 30 %
Descrigdo: Pavimentacéo asféltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua XV de Novembro, no bairro Vila Nova
Obs: Rua XV de Novembro entre a rua Leopoldo Beninca e Estrada Blumenau , com extensdo de 2.903,27 m (estaca OPP até 145
+ 3,27) e area de 32.932,70 m2
o %
Recursos do projeto
( Badesc Cidades : 100,00 % A
S Outros :0,00 % y
PAVIMENTACAO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) ' m2 ' 16.466,35' 11,41' 187.881,05
Pintura de ligacao m?2 49.399,05 2,11 104.232,00
Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execugéo ) t 4.742,31 179,99 853.568,38
SUB-TOTAL (R$) 1.145.681,43
OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Nivelamento de tampas de pogos de visita na faixa de rolamento "unid. 6,00' 195,60' 1.173,60
Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 19,00 159,92 3.038,48
Restauracéo e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 66,00 203,67 13.442,22
SUB-TOTAL (R$) 17.654,30
SINALIZAQAO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Tinta Acrilica Branca "me 695,29 19,32 13.433,00
Tinta Acrilica Amarela m?2 269,34 19,94 5.370,64
Tinta Acrilica Vermelha m?2 347,70 19,94 6.933,14
Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres m?2 1.728,69 29,28 50.616,04
na pista
Fornec. e colocacao de tach6es mono-refletivos unid. 171,00 51,15 8.746,65
Fornec. e colocagédo de tachdes bi-refletivos unid. 342,00 52,34 17.900,28
Fornec. e colocagéo de tachinhas bi-refletivas unid. 330,00 22,76 7.510,80
SUB-TOTAL (R$) 110.510,55
SINALIZACAO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)
Fornec. e colocacéo placas diametro 60 cm ' unid. ' 19,00' 185,83' 3.530,77
SUB-TOTAL (R$) 3.530,77
TOTAL GERAL(R$) 1.277.377,05
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Dados do projeto

N° do projeto:
Municipio: JOINVILLE

Engenheiro: Eng.° Civil Gilson Perozin

Data: 24/09/2013

CREA:41260-1

BDI:30,00 %

Descrigdo: Pavimentacgéo asfaltica (recapeamento) e sinalizagao viaria da rua XV de Novembro, no bairro Vila Nova

1 TOTAL
R$ % R$ %
PAVIMENTAGAO 1.145.681,43| 100,00 1.145.681,43 100,00
OBRAS 17.654,30| 100,00, 17.654,30 100,00
Sinalizag&o Horizontal com 110.510,55| 100,00 110.510,55 100,00
Sinalizag&o Vertical 3.530,77| 100,00, 3.530,77 100,00
TOTAL (R$) 1.277.377,05 1.277.377,05

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianépolis - SC - Fone: (48) 3216-5000 - Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br - e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br - Ouvidoria 0800-644-1212





