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1 Adriano Schondermark Benjamin Constant/Comandante Paulo Serra Costa e Silva 795,40 6.463,20 260.691,03R$                    
2 Alcântara Albano Schmidt/Domingos Maçaneiro Boa Vista 1.016,37 9.030,96 350.529,67R$                    
3 Alceu Koentopp Benjamin Constant/Timbó América 888,90 7.911,20 306.098,56R$                    
4 Alfredo Wagner  Barra Velha/Petrópolis Petropolis 878,20 8.125,60 249.183,80R$                    
5 Almirante Barroso Marconi / Machado Assis América 599,76 7.097,60 212.137,46R$                    
6 Almirante Tamandaré João Colin/Orestes Guimarães América 393,91 3.151,28 99.584,55R$                      
7 Aracajú Dona Francisca/Indaial Saguaçú 524,44 5.744,40 224.146,72R$                    
8 Araranguá Jaragua/João Colin América 502,45 5.024,50 154.793,38R$                    
9 Arnaldo Moreira Douat São Roque/Tiradentes Floresta 869,55 8.156,42 259.977,64R$                    

10 Arno Waldemar Doehler Dª Francisca / PM Santo Antônio 246,74 2.567,50 80.846,58R$                      
11 Arthur Baechtold Rua XV de Novembro até rua Tutóia Glória 331,20 2.849,60 110.069,19R$                    
12 Assis Brasil Matinhos / Prof. Ada da Silveira Saguaçú 491,10 5.511,00 209.662,68R$                    
13 Átila Urban  Rio Velho/Menotti  Del Picchia Paranaguamirim 348,66 3.389,28 103.629,07R$                    
14 Bagé Dona Marieta S./ Ottokar Doerffel Anita Garibaldi 765,60 6.524,80 203.612,46R$                    
15 Barra Velha e Cel Freitas  Lacerdópolis/Campo Erê Itaum 1.242,60 11.840,80 457.512,89R$                    
16 Benjamim Constant João Colin até Av. Marquês de Olinda América 1.591,67 18.416,70 574.753,46R$                    
17 Bento Torquato da Rocha XV de Novembro até o final Vila Nova 1.569,00 17.290,00 547.051,14R$                    
18 Campo Erê Barra Velha/Mons. Gercino Itaum 541,80 4.634,90 144.367,07R$                    
19 Cidade de Patos de Minas Cidade Vera Cruz/Cidade Pilar Santa Catarina 125,94 1.107,52 33.582,87R$                      
20 Cidade de Pilar Cidade Patos Minas/Laura Auler Santa Catarina 244,80 2.258,16 68.451,74R$                      
21 Cidade de Pilões  Coarumbá/Cidade Umbaúba Santa Catarina 95,40 763,20 23.777,79R$                      
22 Cidade de Umbaúba Cidade Pilões/Cidade Pilar Santa Catarina 187,90 1.703,50 53.034,51R$                      
23 Cidade de Vera Cruz Cidade Umbaúba/Cidade Patos Minas Santa Catarina 40,00 320,00 10.541,92R$                      
24 Comandante Paulo Serra Alte. Jaceguay até a ponte Costa e Silva 409,60 3.476,80 113.053,54R$                    
25 Curitibanos Coeonel Francisco Gomes / Inácio Bastos Bucarein 285,86 2.858,60 109.979,22R$                    
26 Das Cegonhas Rua Dr. Julio de Mesquita até Tuiuti Iririú 1.255,60 12.544,80 397.271,01R$                    
27 Das Purpuratas Maria de Lourdes Bachtold/final Vila Nova 263,90 2.610,80 80.245,87R$                      
28 Do Príncipe 1 Luiz Niemeyer até Jacob Richlin Centro 503,76 5.837,60 179.673,92R$                    
29 Do Príncipe 2 Abdon Batista até Min. Calógeras Centro 170,88 1.708,80 53.576,23R$                      
30 Dona Elza Meinert Benj. Constant / Alm. Jaceguay Costa e Silva 1.209,00 10.572,00 408.206,11R$                    
31 Dona Francisca Sag./Itaiópolis saguaçu 928,81 9.788,10 309.295,33R$                    
32 Dos Ciclistas                                     Tte. Antonio João/Palmitos Bom Retiro 405,90 2.847,04 92.701,33R$                      
33 Doutor Abdon Batista Príncipe/Av. Dr. Paulo Medeiros Centro 403,60 4.235,80 129.356,72R$                    
34 Doutor Júlio de Mesquita Filho Iririú até  Cegonhas Iririú 240,88 2.227,04 67.801,46R$                      
35 Duque de Caxias Min. Calogeras/Visc. Taunay Atiradores 421,25 4.412,30 138.859,70R$                    
36 Espigão Menotti Del Picchia / Av. Kurt Meinert Paranaguamirim 604,84 5.935,04 178.452,86R$                    
37 Ewaldo Eichholz Waldemar Hesse/Márcio Luckow Vila Nova 46,60 572,80 17.220,52R$                      
38 Farroupilha Santa Catarina até Copacabana Floresta 1.083,85 10.670,40 326.775,49R$                    
39 Felipe Camarão  Anita Garibaldi até o final Anita Garibaldi 310,40 2.683,44 87.244,67R$                      
40 Germano Stein João Colin / Orestes Guimarães América 324,18 2.593,44 102.330,62R$                    
41 Germano Wetzel Santos Dumont/Tte. Antonio João Bom Retiro 606,10 5.548,80 172.017,62R$                    
42 Guanabara Mons. Gercino/ Sto Agostinho Guanabara 1.582,80 17.228,00 672.305,43R$                    
43 Guia Lopes Prudente de Morais/D. Francisca Santo Antônio 613,10 5.804,80 178.040,76R$                    
44 Guilherme Kock Pres. Prudente de Morais/Ricardo Landmann Santo Antônio 677,00 7.170,00 228.194,40R$                    
45 Henrique Dias Max Heiden/Paraíba Anita Garibaldi 606,20 5.249,60 170.134,63R$                    
46 Ijuí Anita Garibalde / Viaduto Br 101 Anita Garibaldi 275,74 2.405,92 96.484,81R$                      
47 Indaial Mondaí/Ouro Verde Saguaçú 777,86 8.778,60 343.001,62R$                    
48 Itaiópolis Av.Hermann Lepper até Dona Francisca Saguaçú 169,77 1.867,47 72.319,33R$                      
49 Itajubá Tte. Antonio João/ Guilherme Holz Bom Retiro 640,30 5.722,00 176.642,50R$                    
50 Ituporanga Tte. Antonio João/Dona Francisca Bom Retiro 335,10 2.680,80 106.671,15R$                    
51 Jaguaruna Pedro Lobo / P. Fritz B. Atiradores 384,90 4.049,00 123.992,50R$                    
52 Jaraguá XV de Nov./Ararangua América 1.059,36 12.193,60 382.376,67R$                    
53 João Luiz de  Miranda Coutinho Av. Kurt Meinert/final com continuação Paranaguamirim 1.162,10 11.496,80 351.239,76R$                    
54 João Miers XV de Novembro/Sebastião Jonk Vila Nova 978,85 9.430,88 290.144,41R$                    
55 João Pessoa Marques de Olinda até calçamento Costa e Silva 555,15 5.953,90 227.122,28R$                    
56 Lages 1 Blumenau/Dona Francisca Centro 679,42 7.194,20 225.321,54R$                    
57 Lages 2 Cons. Arp / Jaraguá Centro 126,50 1.265,20 40.051,65R$                      
58 Laura Auler Corumbá/Santa Catarina Santa Catarina 296,35 3.370,72 125.944,80R$                    
59 Manoel Silveira Av. Santos Dumont/Alex Holz Jardim Sofia 925,00 7.400,00 244.655,53R$                    
60 Marcílio Dias Visc. De Mauá até o final Santo Antônio 395,89 3.958,89 121.455,76R$                    
61 Márcio Luckow Evaldo Eicholz até Alberto Miers Vila Nova 644,10 5.952,80 235.685,50R$                    
62 Marconi Padre Antôno Vieira / Almirante Barroso América 183,32 1.933,22 58.626,79R$                      
63 Marechal Deodoro Blumenau/João Colin Centro 239,40 2.394,00 91.978,72R$                      
64 Marechal Hermes 1 Colon até Jaú Glória 473,00 5.430,00 164.077,94R$                    
65 Marechal Hermes 3 Dos Bandeirantes até Benjamin Constant Glória 452,35 5123,50 154.800,83R$                    
66 Maria de Lurdes Bachtold Sebastião Jonk/das Purpuratas Vila Nova 222,80 1.882,72 58.215,79R$                      
67 Max Heiden Independência/Anita Garibaldi Anita Garibaldi 371,50 3715,00 140.867,67R$                    
68 Minas Gerais Viaduto da BR-101 até Ant. Alv. Costa Morro do Meio 2.446,20 26.862,00 1.043.040,42R$                 
69 Ministro Calógeras Rio Grande do Sul/Duque de Caxias Atiradores 547,60 5.976,00 188.876,57R$                    
70 Nova Trento Av. Santos Dumont até Gal Câmara Bom Retiro 424,40 3.495,12 137.119,96R$                    
71 Orestes Guimarães Alexandre Doehler / Itaiópolis Centro 1.169,30 13.193,00 401.230,14R$                    
72 Otto Benack Av. Santos Dumont/Tte. Ant. João Bom Retiro 651,46 5.511,68 172.620,80R$                    
73 Otto Boehm Esp. Holz / Henrique Meyer América 285,00 2.950,00 127.070,34R$                    
74 Ouro Verde Indaial / Tenente Antôno João Saguaçu 160,17 1.601,70 48.497,70R$                      
75 Pará Blumenau até Fernando Machado América 348,40 3.684,00 111.387,87R$                    
76 Pastor Fritz Buhler Jaguaruna / Min. Cal. Centro 150,50 1.204,00 37.902,11R$                      
77 Paulo Berner Visconde de Mauá/Guia Lopes Santo Antônio 63,70 509,60 15.480,80R$                      
78 Paulo Schneider XV de Novembro até o fianl Vila Nova 1.071,35 9.370,88 301.313,58R$                    
79 Ponte Serrada Alb. Schmidt / ponte Comasa 1.371,15 17.011,50 512.513,50R$                    
80 Porto rico Santa Catarina/BR101 Floresta 1.019,00 8.552,00 346.972,18R$                    
81 Presidente Campos Salles XV de Novembro/Jaú Glória 435,00 4.450,00 175.654,46R$                    
82 Presidente Castelo Branco Timbó/ até o final América 300,00 2.400,00 75.803,97R$                      
83 Presidente Costa e Silva Timbó/até Frei Caneca América 385,00 3.280,00 103.863,75R$                    
84 Presidente Wenceslau Bras SP / Sta Cat. Floresta 501,00 4.308,00 167.806,06R$                    
85 Professor Ludwig Freitag Dona Francisca/Guia Lopes Santo Antônio 200,70 1.705,44 53.392,74R$                      
86 Quintino Bocaiúva João Colin / Jaraguá América 511,80 5.318,00 203.806,85R$                    
87 República do Perú Nilo Peçanha/Antonio Ramos Alvin Floresta 186,45 1.691,68 52.605,53R$                      
88 Rezende Tte. Antonio João/Inconfidentes Bom Retiro 592,00 6.420,00 194.169,44R$                    
89 Ricardo Landmann Pres. Prudente de Morais/Carlos W. Boehen Santo Antônio 700,00 7.300,00 234.649,00R$                    
90 Rio Velho Mons. Gercino até Atila Urban Paranaguamirim 868,13 8.345,04 314.494,80R$                    
91 São Roque Anita Garibaldi/Farroupilha Floresta 772,50 7.280,00 225.580,23R$                    
92 Sebastião Jonck João Miers/Maria de Lurdes Bachtold Vila Nova 91,00 827,20 25.857,39R$                      
93 Taió Nova Trento / General Câmara Bom Retiro 109,70 877,60 28.143,17R$                      
94 Tijucas João Colin/Dona Francisca Centro 450,50 4.705,00 179.290,50R$                    
95 Ursa Maior Santo Agostinho/Nacar Guanabara 587,44 5.199,52 203.143,54R$                    
96 Visconde de Mauá - 1 Prudente de Moraes/Paulo Berner Santo Antônio 199,30 2.093,00 66.580,09R$                      
97 Visconde de Mauá - 2 Marcílio Dias Até Alvarenga Peixoto Santo Antônio 422,16 5.021,60 156.330,07R$                    
98 Waldemar Hesse XV de Novembro/Evaldo Eicholz Vila Nova 132,60 1.160,80 34.974,26R$                      
99 XV de Novembro (trecho Vila Nova) Leopoldo Beninca Até Estr. Blumenau Vila Nova 2.903,27 32.932,70 1.277.377,05R$                 

TRECHO BAIRRO

TOTAL 585.894,4058.651,04 20.000.000,00R$               

BADESC 2013

NOME DA VIA EXTENSÃO (m) ÁREA (m2)  CUSTO total (R$) 
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Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Adriano Schondermark, no bairro Costa e Silva

 Rua Adriano Schondermark  entre as ruas Benjamin Constant até Comandante Paulo Serra , com extensão de 795,40 m
(estaca 0PP até 39+15,4) com área de 6.463,20 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 36.872,563.231,60
 Pintura de ligação m² 2,11 20.455,999.694,78
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 167.516,69930,70

224.845,24SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 4.073,4020,00

4.624,52SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 5.106,86264,33
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 148,157,43
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.899,6895,27
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 13.868,47473,65

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.352,9046,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 4.867,6293,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 2.048,4090,00

30.292,08SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 929,155,00
929,15SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 260.690,99

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Adriano Schondermark, no bairro Costa e Silva

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Adriano Schondermark, no bairro Costa e Silva

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 224.845,24 100,00 224.845,24 100,00

 OBRAS 4.624,52 100,00 4.624,52 100,00

 Sinalização Horizontal com 30.292,08 100,00 30.292,08 100,00

 Sinalização Vertical 929,15 100,00 929,15 100,00

TOTAL (R$) 260.690,99 260.690,99

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alcântara, no bairro Boa Vista

 Rua ALCÂNTARA entre as ruas Albano Schmidt e Domingos Massaneiro , com extensão de 1.016,67 m (estaca 0PP até 50 +
16,67) , com área de 9.030,96 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 51.521,634.515,48
 Pintura de ligação m² 2,11 28.582,9913.546,44
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 234.069,801.300,46

314.174,42SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 639,684,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 6.517,4432,00

7.157,12SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 6.526,10337,79
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.880,1494,29
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 17.722,89605,29

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.069,0060,00
29.198,13SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 350.529,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alcântara, no bairro Boa Vista

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alcântara, no bairro Boa Vista

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 314.174,42 100,00 314.174,42 100,00

 OBRAS 7.157,12 100,00 7.157,12 100,00

 Sinalização Horizontal com 29.198,13 100,00 29.198,13 100,00

TOTAL (R$) 350.529,67 350.529,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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Usuário:
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PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
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Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alceu Koentopp, no bairro América

 Rua Alceu Koentopp entre as ruas Benjamim Constant e Timbó , com extensão de 888,90 m (estaca 0PP até 44 + 8,90) e
área de 7.911,20 m².

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 45.133,403.955,60
 Pintura de ligação m² 2,11 25.038,9511.866,80
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 205.046,411.139,21

275.218,76SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 2.542,8013,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 959,526,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 3.462,3917,00

6.964,71SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.113,23212,90
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.644,4582,47
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 15.497,61529,29

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.659,8052,00
23.915,09SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 306.098,56

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:55:05

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alceu Koentopp, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alceu Koentopp, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 275.218,76 100,00 275.218,76 100,00

 OBRAS 6.964,71 100,00 6.964,71 100,00

 Sinalização Horizontal com 23.915,09 100,00 23.915,09 100,00

TOTAL (R$) 306.098,56 306.098,56

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alfredo Wagner, no bairro Petrópolis

 Rua Alfredo Wagner entre as ruas Barra Velha e Petrópolis , com extensão de 878,20 m (estaca 0PP até 43 + 18,20) e área
de 8.125,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 23.178,272.031,40
 Pintura de ligação m² 2,11 21.431,2710.157,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 175.502,85975,07

220.112,39SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 5.277,3633,00
5.277,36SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.063,96210,35
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.624,5181,47
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 15.311,10522,92

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.608,6551,00
23.608,22SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 185,831,00
185,83SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 249.183,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:53:02

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alfredo Wagner, no bairro Petrópolis

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Alfredo Wagner, no bairro Petrópolis

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 220.112,39 100,00 220.112,39 100,00

 OBRAS 5.277,36 100,00 5.277,36 100,00

 Sinalização Horizontal com 23.608,22 100,00 23.608,22 100,00

 Sinalização Vertical 185,83 100,00 185,83 100,00

TOTAL (R$) 249.183,80 249.183,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:51:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Almirante Barroso, no bairro América

 Rua Almirante Barroso entre as ruas Marconi e Machado de Assis , com extensão de 599,76 m (estaca 0PP até 29 + 19,76) e
área de 7.097,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 20.245,901.774,40
 Pintura de ligação m² 2,11 18.719,928.872,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 153.299,28851,71

192.265,10SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.878,5618,00

3.660,96SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.851,06199,33
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 111,865,61
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 10.458,23357,18

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.790,2535,00
16.211,40SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 212.137,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:51:30

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Almirante Barroso, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Almirante Barroso, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 192.265,10 100,00 192.265,10 100,00

 OBRAS 3.660,96 100,00 3.660,96 100,00

 Sinalização Horizontal com 16.211,40 100,00 16.211,40 100,00

TOTAL (R$) 212.137,46 212.137,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:49:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Almirante Tamandaré , no bairro América

 Rua Almirante Tamandaré entre as ruas Dr. João Colin e Orestes Guimarães , com extensão de 393,91 m (estaca 0PP até 19
+ 13,91) e área de 3.151,28 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 8.989,03787,82
 Pintura de ligação m² 2,11 8.311,503.939,10
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 68.063,22378,15

85.363,75SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 3.038,4819,00

3.625,28SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.822,8494,35
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 728,6136,54
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 6.867,62234,55

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.176,4523,00
10.595,52SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 99.584,55

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:48:47

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Almirante Tamandaré , no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Almirante Tamandaré , no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 85.363,75 100,00 85.363,75 100,00

 OBRAS 3.625,28 100,00 3.625,28 100,00

 Sinalização Horizontal com 10.595,52 100,00 10.595,52 100,00

TOTAL (R$) 99.584,55 99.584,55

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:45:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Aracaju 1, no bairro Saguaçú

 Rua Aracaju entre as ruas Dona Francisca e Indaial , com extensão de 524,44 m (estaca 0PP até 26 + 4,44), e área de
5.744,40 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 32.771,802.872,20
 Pintura de ligação m² 2,11 18.181,038.616,60
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 148.885,93827,19

199.838,76SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 2.934,0015,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.119,447,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 6.110,1030,00

10.163,54SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.367,48174,30
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 97,714,90
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 9.144,73312,32

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.534,5030,00
14.144,42SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 224.146,72

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:44:42

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Aracaju 1, no bairro Saguaçú

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Aracaju 1, no bairro Saguaçú

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 199.838,76 100,00 199.838,76 100,00

 OBRAS 10.163,54 100,00 10.163,54 100,00

 Sinalização Horizontal com 14.144,42 100,00 14.144,42 100,00

TOTAL (R$) 224.146,72 224.146,72

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:41:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Araranguá, no bairro América

 Rua Araranguá entre as ruas Dr. João Colin e Jaraguá , com extensão de 502,45 m (estaca 0PP até 25 + 2,45) e  área de
5.024,50 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 14.332,441.256,13
 Pintura de ligação m² 2,11 13.252,136.280,63
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 108.523,17602,94

136.107,74SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 3.998,0025,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 407,342,00

5.187,74SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.325,16120,35
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 929,4046,61
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 8.759,99299,18

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.483,3529,00
13.497,90SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 154.793,38

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:40:53

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Araranguá, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Araranguá, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 136.107,74 100,00 136.107,74 100,00

 OBRAS 5.187,74 100,00 5.187,74 100,00

 Sinalização Horizontal com 13.497,90 100,00 13.497,90 100,00

TOTAL (R$) 154.793,38 154.793,38

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:39:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arnaldo Moreira Douat, no bairro Floresta

 Rua Arnaldo Moreira Douat entre as ruas São Roque e Santa Catarina , com extensão de 869,55 m (estaca 0PP até 43 +
9,55), e área de 8.156,42 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 23.266,252.039,11
 Pintura de ligação m² 2,11 21.512,5710.195,53
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 176.168,81978,77

220.947,63SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.760,409,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.078,9613,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.222,026,00

5.061,38SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.023,78208,27
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.608,5680,67
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 2.076,55104,14
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 15.159,72517,75

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.608,6551,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 5.338,68102,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 2.223,5499,00

33.039,48SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 929,155,00
929,15SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 259.977,64

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:39:14

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arnaldo Moreira Douat, no bairro Floresta

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arnaldo Moreira Douat, no bairro Floresta

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 220.947,63 100,00 220.947,63 100,00

 OBRAS 5.061,38 100,00 5.061,38 100,00

 Sinalização Horizontal com 33.039,48 100,00 33.039,48 100,00

 Sinalização Vertical 929,15 100,00 929,15 100,00

TOTAL (R$) 259.977,64 259.977,64

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:37:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arno Waldemar Dohler,  no bairro Santo Antonio

 Rua Arno Waldemar Doehler entre a rua Dona Francisca e o posto da Policia Militar , com extensão de 246,74 m (estaca 0PP
até 12 + 16,74) e  área de 2.567,50 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 7.323,85641,88
 Pintura de ligação m² 2,11 6.771,793.209,38
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 55.454,92308,10

69.550,56SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 959,526,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 407,342,00

1.758,06SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.141,8159,10
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 456,4322,89
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 589,2329,55
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 4.301,82146,92

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 716,1014,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 1.517,8629,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 628,8828,00

9.352,13SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 185,831,00
185,83SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 80.846,58

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:36:37

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arno Waldemar Dohler,  no bairro Santo Antonio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arno Waldemar Dohler,  no bairro Santo Antonio

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 69.550,56 100,00 69.550,56 100,00

 OBRAS 1.758,06 100,00 1.758,06 100,00

 Sinalização Horizontal com 9.352,13 100,00 9.352,13 100,00

 Sinalização Vertical 185,83 100,00 185,83 100,00

TOTAL (R$) 80.846,58 80.846,58

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:34:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arthur Baechtold, no bairro Glória

 Rua Arthur Baechtold entre as ruas XV de Novembro e Tutóia , com extensão de 331,20 m (estaca 0PP até 16 + 11,20) e
área de 2.849,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 16.256,971.424,80
 Pintura de ligação m² 2,11 9.018,984.274,40
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 73.857,10410,34

99.133,05SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.564,808,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 479,763,00

2.044,56SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.532,6679,33
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 612,7630,73
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 5.774,31197,21

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 971,8519,00
8.891,58SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 110.069,19

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:34:31

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arthur Baechtold, no bairro Glória

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Arthur Baechtold, no bairro Glória

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 99.133,05 100,00 99.133,05 100,00

 OBRAS 2.044,56 100,00 2.044,56 100,00

 Sinalização Horizontal com 8.891,58 100,00 8.891,58 100,00

TOTAL (R$) 110.069,19 110.069,19

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:32:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Assis Brasil, no bairro Saguaçú

 Rua Assis Brasil entre as ruas Matinhos e Prof.ª Ada da Silveira , com extensão de 491,10 m (estaca 0PP até 24 + 11,10) e
área de 5.511,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 31.440,262.755,50
 Pintura de ligação m² 2,11 17.442,328.266,50
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 142.836,46793,58

191.719,04SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 319,842,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 3.666,0618,00

4.768,30SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.272,61117,63
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 908,4745,56
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 8.562,06292,42

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.432,2028,00
13.175,34SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 209.662,68

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:32:31

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Assis Brasil, no bairro Saguaçú

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Assis Brasil, no bairro Saguaçú

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 191.719,04 100,00 191.719,04 100,00

 OBRAS 4.768,30 100,00 4.768,30 100,00

 Sinalização Horizontal com 13.175,34 100,00 13.175,34 100,00

TOTAL (R$) 209.662,68 209.662,68

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:29:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Atila Urban, no bairro Paranaguamirim

 Rua Atila Urban  entre as ruas Rio Velho e Menotti Dell Picchia , com extensão de 348,66 m (estaca 0PP até 17 + 8,66) e
área de 3.389,28 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 9.667,92847,32
 Pintura de ligação m² 2,11 8.939,234.236,60
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 73.203,73406,71

91.810,88SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.833,039,00
1.833,03SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.238,80115,88
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 643,6632,28
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 6.079,70207,64

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.023,0020,00
9.985,16SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 103.629,07

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:28:49

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Atila Urban, no bairro Paranaguamirim

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Atila Urban, no bairro Paranaguamirim

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 91.810,88 100,00 91.810,88 100,00

 OBRAS 1.833,03 100,00 1.833,03 100,00

 Sinalização Horizontal com 9.985,16 100,00 9.985,16 100,00

TOTAL (R$) 103.629,07 103.629,07

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:46:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Bagé, no bairro Anita Garibaldi

 Rua Bagé  entre as ruas Dona Marieta Stock e Ottokar Doerfell , com extensão de 765,60 m (estaca 0PP até 38 + 5,60) e
área de 6.524,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 18.611,991.631,20
 Pintura de ligação m² 2,11 17.209,168.156,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 140.928,57782,98

176.749,72SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 5.702,7628,00

6.253,88SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.542,90183,38
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.416,3471,03
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 13.347,87455,87

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.301,7545,00
20.608,86SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 203.612,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:45:58

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Bagé, no bairro Anita Garibaldi

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Bagé, no bairro Anita Garibaldi

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 176.749,72 100,00 176.749,72 100,00

 OBRAS 6.253,88 100,00 6.253,88 100,00

 Sinalização Horizontal com 20.608,86 100,00 20.608,86 100,00

TOTAL (R$) 203.612,46 203.612,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:41:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Barra Velha e Cel. Freitas, no bairro Itaum

 Rua Barra Velha e Cel Freitas  entre as ruas Lacerdópolis e Campo Erê , com extensão de 1.242,60 m (estaca 0PP até 62 +
2,60) e  área de 11.840,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 67.551,765.920,40
 Pintura de ligação m² 2,11 37.476,1317.761,20
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 306.897,351.705,08

411.925,24SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 3.325,2017,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.279,368,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 7.535,7937,00

12.140,35SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 5.750,40297,64
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.298,68115,28
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 21.664,27739,90

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.733,9573,00
33.447,30SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 457.512,89

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:40:52

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Barra Velha e Cel. Freitas, no bairro Itaum

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Barra Velha e Cel. Freitas, no bairro Itaum

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 411.925,24 100,00 411.925,24 100,00

 OBRAS 12.140,35 100,00 12.140,35 100,00

 Sinalização Horizontal com 33.447,30 100,00 33.447,30 100,00

TOTAL (R$) 457.512,89 457.512,89

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:37:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Benjamin Constant, no bairro América

 Rua Benjamin Constant  entre as ruas Dr. João Colin e Marques de Olinda, com extensão de 1.591,67 m (estaca 0PP até  79
+ 11,67) e  área de 18.416,70 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 52.533,694.604,18
 Pintura de ligação m² 2,11 48.574,0623.020,88
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 397.777,902.210,00

498.885,65SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.956,0010,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 10.714,6467,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 814,684,00

13.485,32SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 7.365,56381,24
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.944,34147,66
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 3.800,96190,62
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 27.749,24947,72

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 4.756,9593,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 9.787,58187,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 4.119,56181,00

60.524,19SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.858,3010,00
1.858,30SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 574.753,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:36:12

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Benjamin Constant, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Benjamin Constant, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 498.885,65 100,00 498.885,65 100,00

 OBRAS 13.485,32 100,00 13.485,32 100,00

 Sinalização Horizontal com 60.524,19 100,00 60.524,19 100,00

 Sinalização Vertical 1.858,30 100,00 1.858,30 100,00

TOTAL (R$) 574.753,46 574.753,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:32:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Bento Torquato da Rocha, no bairro Vila Nova

 Rua Bento Torquato da Rocha entre a  rua XV de Novembro e final , com extensão de 1.569,00 m (estaca 0PP até 78 + 9,00)
e  área de 17.290,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 49.319,734.322,50
 Pintura de ligação m² 2,11 45.602,3821.612,50
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 373.443,252.074,80

468.365,36SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.119,447,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 15.275,2575,00

17.177,09SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 7.260,65375,81
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.902,47145,56
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 3.746,73187,90
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 27.353,96934,22

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 4.705,8092,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 9.682,90185,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 3.997,88178,00

59.650,39SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.858,3010,00
1.858,30SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 547.051,14

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:32:07

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Bento Torquato da Rocha, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Bento Torquato da Rocha, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 468.365,36 100,00 468.365,36 100,00

 OBRAS 17.177,09 100,00 17.177,09 100,00

 Sinalização Horizontal com 59.650,39 100,00 59.650,39 100,00

 Sinalização Vertical 1.858,30 100,00 1.858,30 100,00

TOTAL (R$) 547.051,14 547.051,14

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:49:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Campo Erê, no bairro Itaum

 Rua Campo Erê  entre as ruas Barra Velha e Monsenhor Gercino , com extensão de 541,80 m (estaca 0PP até 27 + 1,80) e
área de 4.634,90 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 13.221,111.158,73
 Pintura de ligação m² 2,11 12.224,565.793,63
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 100.108,64556,19

125.554,31SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.279,368,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.444,0412,00

4.310,20SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.468,71127,78
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.002,1850,26
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 9.446,02322,61

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.585,6531,00
14.502,56SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 144.367,07

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:49:12

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Campo Erê, no bairro Itaum

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Campo Erê, no bairro Itaum

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 125.554,31 100,00 125.554,31 100,00

 OBRAS 4.310,20 100,00 4.310,20 100,00

 Sinalização Horizontal com 14.502,56 100,00 14.502,56 100,00

TOTAL (R$) 144.367,07 144.367,07

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:06:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Patos de Minas, no bairro Santa Catarina

 Rua Cidade de Patos de Minas  entre as ruas Cidade Vera Cruz e Cidade Pilar , com extensão de 125,94 m (estaca 0PP até 6
+ 5,94) e  área de 1.107,52 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 3.159,20276,88
 Pintura de ligação m² 2,11 2.921,081.384,40
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 23.920,67132,90

30.000,95SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 195,601,00
195,60SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 808,7441,86
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 23,531,18
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 2.196,0075,00

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 358,057,00
3.386,32SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 33.582,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:06:30

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Patos de Minas, no bairro Santa Catarina

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Patos de Minas, no bairro Santa Catarina

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 30.000,95 100,00 30.000,95 100,00

 OBRAS 195,60 100,00 195,60 100,00

 Sinalização Horizontal com 3.386,32 100,00 3.386,32 100,00

TOTAL (R$) 33.582,87 33.582,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:04:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Pilar, no bairro Santa Catarina

 Rua Cidade de Pilar  entre as ruas Cidade Patos de Minas e Laura Auler , com extensão de 244,80 m (estaca 0PP até 12 +
4,80) e  área de 2.258,16 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 6.441,40564,54
 Pintura de ligação m² 2,11 5.955,902.822,70
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 48.773,69270,98

61.170,99SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 319,842,00

711,04SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.132,9258,64
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 452,8422,71
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 4.267,85145,76

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 716,1014,00
6.569,71SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 68.451,74

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:03:44

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Pilar, no bairro Santa Catarina

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Pilar, no bairro Santa Catarina

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 61.170,99 100,00 61.170,99 100,00

 OBRAS 711,04 100,00 711,04 100,00

 Sinalização Horizontal com 6.569,71 100,00 6.569,71 100,00

TOTAL (R$) 68.451,74 68.451,74

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:59:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Pilões, no bairro Santa Catarina

 Rua Cidade de Pilões  entre as ruas Coarumbá e Cidade Umbaúba , com extensão de 95,40 m (estaca 0PP até 4 + 15,40) e
área de 763,20 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 2.177,03190,80
 Pintura de ligação m² 2,11 2.012,94954,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 16.483,4891,58

20.673,45SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 407,342,00

567,26SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 441,4622,85
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 176,478,85
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 1.663,4056,81

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 255,755,00
2.537,08SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 23.777,79

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:58:55

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Pilões, no bairro Santa Catarina

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Pilões, no bairro Santa Catarina

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 20.673,45 100,00 20.673,45 100,00

 OBRAS 567,26 0,00 567,26 0,00

 Sinalização Horizontal com 2.537,08 100,00 2.537,08 100,00

TOTAL (R$) 23.777,79 23.777,79

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:55:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Umbaúba, no bairro Santa Catarina

 Rua Cidade de Umbaúba  entre as ruas Cidade de Pilões e Cidade de Pilar , com extensão de 187,90 m (estaca 0PP até 9 +
7,90) e  área de 1.703,50 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 4.859,29425,88
 Pintura de ligação m² 2,11 4.492,992.129,38
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 36.793,56204,42

46.145,84SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.833,039,00
1.833,03SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 869,5945,01
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 347,5517,43
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 3.275,85111,88

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 562,6511,00
5.055,64SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 53.034,51

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:55:04

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Umbaúba, no bairro Santa Catarina

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Umbaúba, no bairro Santa Catarina

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 46.145,84 100,00 46.145,84 100,00

 OBRAS 1.833,03 100,00 1.833,03 100,00

 Sinalização Horizontal com 5.055,64 100,00 5.055,64 100,00

TOTAL (R$) 53.034,51 53.034,51

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:47:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Vera Cruz, no bairro Santa Catarina

 Rua Cidade de Vera Cruz  entre as ruas Cidade de Umbaúba e Cidade Patos de Minas , com extensão de 40,00 m (estaca
0PP até 2) e  área de 320,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 912,8080,00
 Pintura de ligação m² 2,11 844,00400,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 6.911,6238,40

8.668,42SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 814,684,00
814,68SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 185,099,58
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 73,983,71
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 697,4523,82

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 102,302,00
1.058,82SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 10.541,92

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:47:28

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Vera Cruz, no bairro Santa Catarina

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Cidade de Vera Cruz, no bairro Santa Catarina

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 8.668,42 100,00 8.668,42 100,00

 OBRAS 814,68 100,00 814,68 100,00

 Sinalização Horizontal com 1.058,82 100,00 1.058,82 100,00

TOTAL (R$) 10.541,92 10.541,92

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:03:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Comandante Paulo Serra, no bairro Costa e Silva

 Rua Comandante Paulo Serra  entre as ruas Almirante Jaceguay até a ponte  , com extensão de 409,60 m (estaca 0PP até 20
+ 9,60) e área de 3.476,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 9.917,57869,20
 Pintura de ligação m² 2,11 9.170,064.346,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 75.095,43417,22

94.183,06SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 479,763,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.833,039,00

2.899,59SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.629,84136,12
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 76,373,83
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 978,2649,06
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.141,68243,91

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.227,6024,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 2.512,3248,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 1.033,1646,00

15.599,23SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 371,662,00
371,66SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 113.053,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:02:39

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Comandante Paulo Serra, no bairro Costa e Silva

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Comandante Paulo Serra, no bairro Costa e Silva

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 94.183,06 100,00 94.183,06 100,00

 OBRAS 2.899,59 100,00 2.899,59 100,00

 Sinalização Horizontal com 15.599,23 100,00 15.599,23 100,00

 Sinalização Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00

TOTAL (R$) 113.053,54 113.053,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:11:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Curitibanos, no bairro Bucarein

 Rua Curitibanos entre as  ruas Coronel Francisco Gomes e Inácio Bastos , com extensão de 285,86 m (estaca 0PP até 14 +
5,86) e área de 2.858,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 16.308,311.429,30
 Pintura de ligação m² 2,11 9.047,474.287,90
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 74.091,08411,64

99.446,86SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.878,5618,00
2.878,56SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.322,8468,47
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 528,8126,52
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 4.983,75170,21

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 818,4016,00
7.653,80SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 109.979,22

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:10:55

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Curitibanos, no bairro Bucarein

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Curitibanos, no bairro Bucarein

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 99.446,86 100,00 99.446,86 100,00

 OBRAS 2.878,56 100,00 2.878,56 100,00

 Sinalização Horizontal com 7.653,80 100,00 7.653,80 100,00

TOTAL (R$) 109.979,22 109.979,22

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:25:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Das Cegonhas, no bairro Iririú

 Rua Das Cegonhas  entre as ruas Dr. Julio de Mesquita e Tuiuti , com extensão de 1.255,60 m (estaca 0PP até 62 + 15,60)e
área de 12.544,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 35.784,043.136,20
 Pintura de ligação m² 2,11 33.086,9115.681,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 270.953,351.505,38

339.824,30SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.718,6417,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 5.499,0927,00

8.217,73SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 5.810,30300,74
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.322,61116,48
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 2.998,38150,37
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 21.890,31747,62

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.785,1074,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 7.746,32148,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 3.189,32142,00

47.742,34SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.486,648,00
1.486,64SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 397.271,01

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:24:52

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Das Cegonhas, no bairro Iririú

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Das Cegonhas, no bairro Iririú

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 339.824,30 100,00 339.824,30 100,00

 OBRAS 8.217,73 100,00 8.217,73 100,00

 Sinalização Horizontal com 47.742,34 100,00 47.742,34 100,00

 Sinalização Vertical 1.486,64 100,00 1.486,64 100,00

TOTAL (R$) 397.271,01 397.271,01

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:40:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Das Purpuratas, no bairro Vila Nova

 Rua Das Purpuratas  entre as ruas Maria de Lourdes Bachtold até o final , com extensão de 263,90 m (estaca 0PP até 13 +
3,90) e  área de 2.610,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 7.447,31652,70
 Pintura de ligação m² 2,11 6.885,993.263,50
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 56.390,87313,30

70.724,17SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.444,0412,00
2.444,04SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.221,2263,21
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 488,1324,48
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 4.601,06157,14

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 767,2515,00
7.077,66SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 80.245,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:39:58

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Das Purpuratas, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Das Purpuratas, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 70.724,17 100,00 70.724,17 100,00

 OBRAS 2.444,04 100,00 2.444,04 100,00

 Sinalização Horizontal com 7.077,66 100,00 7.077,66 100,00

TOTAL (R$) 80.245,87 80.245,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:35:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua do Principe 1, no bairro Centro

 Rua do Principe 1 entre as ruas Luiz Niemeyer e  Jacob Richlin , com extensão de 503,76 m (estaca 0PP até 25 + 3,76) e
área de 5.837,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 16.651,751.459,40
 Pintura de ligação m² 2,11 15.396,677.297,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 126.084,79700,51

158.133,21SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 2.347,2012,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 5.597,2035,00

7.944,40SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.234,75167,43
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 93,924,71
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 8.784,29300,01

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.483,3529,00
13.596,31SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 179.673,92

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:35:24

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua do Principe 1, no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua do Principe 1, no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 158.133,21 100,00 158.133,21 100,00

 OBRAS 7.944,40 100,00 7.944,40 100,00

 Sinalização Horizontal com 13.596,31 100,00 13.596,31 100,00

TOTAL (R$) 179.673,92 179.673,92

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:30:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua do Principe 2, no bairro Centro

 Rua do Principe 2 entre as ruas Abdon Batista e Ministro Calogeras , com extensão de 170,88 m (estaca 0PP até 8 + 10,88) e
área de 1.708,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 4.874,35427,20
 Pintura de ligação m² 2,11 4.506,962.136,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 36.908,75205,06

46.290,06SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.078,9613,00

2.665,76SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.097,1856,79
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 31,901,60
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 2.979,83101,77

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 511,5010,00
4.620,41SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 53.576,23

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:29:59

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua do Principe 2, no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua do Principe 2, no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 46.290,06 100,00 46.290,06 100,00

 OBRAS 2.665,76 100,00 2.665,76 100,00

 Sinalização Horizontal com 4.620,41 100,00 4.620,41 100,00

TOTAL (R$) 53.576,23 53.576,23

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:12:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Dos Ciclistas, no bairro Bom Retiro

 Rua Dos Ciclistas  entre as ruas Tenente Antonio João  e Palmitos, com extensão de 405,90 m (estaca 0PP até 20 + 5,90) e
área de 2.847,04 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 8.121,18711,76
 Pintura de ligação m² 2,11 7.509,073.558,80
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 61.491,78341,64

77.122,03SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 639,684,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 3.666,0618,00

4.696,94SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.878,2997,22
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 750,9437,66
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.076,68241,69

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.176,4523,00
10.882,36SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 92.701,33

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:12:22

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Dos Ciclistas, no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Dos Ciclistas, no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 77.122,03 100,00 77.122,03 100,00

 OBRAS 4.696,94 100,00 4.696,94 100,00

 Sinalização Horizontal com 10.882,36 100,00 10.882,36 100,00

TOTAL (R$) 92.701,33 92.701,33

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:08:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Doutor Abdon Batista, no bairro Centro

 Rua Doutor Abdon Batista entre as ruas do Principe e Av. Dr. Paulo Medeiros , com extensão de 403,60 m (estaca 0PP até 20
+ 3,60) e área de 4.235,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 12.082,621.058,95
 Pintura de ligação m² 2,11 11.171,925.294,75
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 91.488,92508,30

114.743,46SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.173,606,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.558,7216,00

3.732,32SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.591,58134,14
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 75,173,77
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.037,74240,36

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.176,4523,00
10.880,94SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 129.356,72

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:07:51

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Doutor Abdon Batista, no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Doutor Abdon Batista, no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 114.743,46 100,00 114.743,46 100,00

 OBRAS 3.732,32 100,00 3.732,32 100,00

 Sinalização Horizontal com 10.880,94 100,00 10.880,94 100,00

TOTAL (R$) 129.356,72 129.356,72

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 13:02:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Doutor Júlio de Mesquita Filho, no bairro Iririú

 Rua Doutor Júlio de Mesquita Filho  entre as ruas Iririú e Cegonhas, com extensão de 240,88 m (estaca 0PP até 12 + 0,88) e
área de 2.227,04 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 6.352,63556,76
 Pintura de ligação m² 2,11 5.873,822.783,80
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 48.100,53267,24

60.326,98SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 195,601,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 611,013,00

966,53SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.546,7680,06
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 44,872,25
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 4.200,22143,45

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 716,1014,00
6.507,95SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 67.801,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 13:01:52

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Doutor Júlio de Mesquita Filho, no bairro Iririú

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Doutor Júlio de Mesquita Filho, no bairro Iririú

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 60.326,98 100,00 60.326,98 100,00

 OBRAS 966,53 100,00 966,53 100,00

 Sinalização Horizontal com 6.507,95 100,00 6.507,95 100,00

TOTAL (R$) 67.801,46 67.801,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 12:56:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Duque de Caxias, no bairro Atiradores

 Rua Duque de Caxias entre as  ruas Ministro Calogeras e Visconde de Taunay , com extensão de 421,25 m (estaca 0PP até
21 + 1,25) e área de 4.412,30 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 12.586,141.103,08
 Pintura de ligação m² 2,11 11.637,455.515,38
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 95.301,11529,48

119.524,70SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.759,1211,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.222,026,00

2.981,14SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.704,61139,99
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 78,563,94
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.005,9750,45
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.345,18250,86

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.227,6024,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 2.564,6649,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 1.055,6247,00

15.982,20SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 371,662,00
371,66SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 138.859,70

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 12:56:19

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Duque de Caxias, no bairro Atiradores

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Duque de Caxias, no bairro Atiradores

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 119.524,70 100,00 119.524,70 100,00

 OBRAS 2.981,14 100,00 2.981,14 100,00

 Sinalização Horizontal com 15.982,20 100,00 15.982,20 100,00

 Sinalização Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00

TOTAL (R$) 138.859,70 138.859,70

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 12:51:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Espigão, no bairro Paranaguamirim

 Rua Espigão  entre as ruas Menotti Del Picchia e Kurt Meinert , com extensão de 604,40 m (estaca 0PP até 30 + 4,40) e área
de 5.935,04 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 16.929,701.483,76
 Pintura de ligação m² 2,11 15.653,677.418,80
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 128.188,88712,20

160.772,25SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.425,697,00
1.425,69SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.798,89144,87
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.118,8356,11
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 10.546,95360,21

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.790,2535,00
16.254,92SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 178.452,86

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 12:51:30

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Espigão, no bairro Paranaguamirim

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Espigão, no bairro Paranaguamirim

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 160.772,25 100,00 160.772,25 100,00

 OBRAS 1.425,69 100,00 1.425,69 100,00

 Sinalização Horizontal com 16.254,92 100,00 16.254,92 100,00

TOTAL (R$) 178.452,86 178.452,86

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:41:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ewaldo Eichholz, no bairro Vila Nova

 Rua Ewaldo Eichholz  entre as ruas Waldemar Hesse e Marcio Luckow , com extensão de 46,60 m (estaca 0PP até 2 + 6,60)
e área de 572,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 1.633,91143,20
 Pintura de ligação m² 2,11 1.510,76716,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 12.372,5168,74

15.517,18SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 215,6111,16
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 86,144,32
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 111,275,58
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 812,5227,75

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 102,302,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 261,705,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 113,805,00

1.703,34SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 17.220,52

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:40:47

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ewaldo Eichholz, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ewaldo Eichholz, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 15.517,18 100,00 15.517,18 100,00

 Sinalização Horizontal com 1.703,34 100,00 1.703,34 100,00

TOTAL (R$) 17.220,52 17.220,52

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:39:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Farroupilha, no bairro Floresta

 Rua Farroupilha entre as ruas Santa Catarina e Copacabana , com extensão de 1.083,85 m (estaca 0PP até 54 + 3,85) e área
de 10.670,40 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 30.437,322.667,60
 Pintura de ligação m² 2,11 28.143,1813.338,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 230.468,201.280,45

289.048,70SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.279,368,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 6.721,1133,00

8.587,27SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 5.015,67259,61
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.004,97100,55
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 18.896,43645,37

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.222,4563,00
29.139,52SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 326.775,49

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:38:46

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Farroupilha, no bairro Floresta

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Farroupilha, no bairro Floresta

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 289.048,70 100,00 289.048,70 100,00

 OBRAS 8.587,27 100,00 8.587,27 100,00

 Sinalização Horizontal com 29.139,52 100,00 29.139,52 100,00

TOTAL (R$) 326.775,49 326.775,49

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:34:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Felipe Camarão, no bairro Anita Garibaldi

 Rua Felipe Camarão  entre a rua Anita Garibaldi até o final , com extensão de 310,40 m (estaca 0PP até 15 + 10,40) e área
de 2.683,44 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 7.654,51670,86
 Pintura de ligação m² 2,11 7.077,573.354,30
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 57.958,58322,01

72.690,66SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.036,7010,00

2.427,90SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.436,4474,35
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 574,2728,80
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 741,1737,17
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 5.411,53184,82

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 920,7018,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 1.884,2436,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 786,1035,00

11.754,45SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 371,662,00
371,66SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 87.244,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:34:29

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Felipe Camarão, no bairro Anita Garibaldi

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Felipe Camarão, no bairro Anita Garibaldi

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 72.690,66 100,00 72.690,66 100,00

 OBRAS 2.427,90 100,00 2.427,90 100,00

 Sinalização Horizontal com 11.754,45 100,00 11.754,45 100,00

 Sinalização Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00

TOTAL (R$) 87.244,67 87.244,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:32:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Germano Stein, no bairro América

 Rua Germano Stein  entre as ruas Dr. João Colin e Orestes Guimarães, com extensão de 324,18 m (estaca 0PP até 16 +
4,18) e área de 2.593,44 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 14.795,581.296,72
 Pintura de ligação m² 2,11 8.208,243.890,16
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 67.219,07373,46

90.222,89SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.558,7216,00

3.341,12SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.081,54107,74
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 60,423,03
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 5.652,80193,06

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 971,8519,00
8.766,61SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 102.330,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:32:31

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Germano Stein, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Germano Stein, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 90.222,89 100,00 90.222,89 100,00

 OBRAS 3.341,12 100,00 3.341,12 100,00

 Sinalização Horizontal com 8.766,61 100,00 8.766,61 100,00

TOTAL (R$) 102.330,62 102.330,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:33:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Germano Wetzel, no bairro Bom Retiro

 Rua Germano Wetzel  entre as ruas Santos Dumont e  Tenente Antonio João  , com extensão de 606,10 m (estaca 0PP até
30 + 6,10) e área de 5.548,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 15.827,951.387,20
 Pintura de ligação m² 2,11 14.634,966.936,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 119.848,14665,86

150.311,05SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 4.480,7422,00

5.423,06SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.804,88145,18
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.121,2356,23
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 10.567,15360,90

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.790,2535,00
16.283,51SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 172.017,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:34:20

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Germano Wetzel, no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Germano Wetzel, no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 150.311,05 100,00 150.311,05 100,00

 OBRAS 5.423,06 100,00 5.423,06 100,00

 Sinalização Horizontal com 16.283,51 100,00 16.283,51 100,00

TOTAL (R$) 172.017,62 172.017,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:28:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guanabara, no bairro Guanabara

 Rua Guanabara entre as ruas Monsenhor Gercino e Santo Agostinho , com extensão de 1.582,80 m (estaca 0PP até 79 +
2,80) e área de 17.228,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 98.285,748.614,00
 Pintura de ligação m² 2,11 54.526,6225.842,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 446.524,592.480,83

599.336,95SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 2.738,4014,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 8.155,9251,00

10.894,32SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 7.324,41379,11
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.927,99146,84
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 3.779,83189,56
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 27.594,64942,44

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 4.756,9593,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 9.735,24186,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 4.096,80180,00

60.215,86SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.858,3010,00
1.858,30SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 672.305,43

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:28:13

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guanabara, no bairro Guanabara

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guanabara, no bairro Guanabara

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 599.336,95 100,00 599.336,95 100,00

 OBRAS 10.894,32 100,00 10.894,32 100,00

 Sinalização Horizontal com 60.215,86 100,00 60.215,86 100,00

 Sinalização Vertical 1.858,30 100,00 1.858,30 100,00

TOTAL (R$) 672.305,43 672.305,43

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:26:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guia Lopes,  no bairro Santo Antonio

 Rua Guia Lopes  entre as ruas Prudente de Morais e Dona Francisca , com extensão de 613,10 m (estaca 0PP até 30 +
13,10) e área de 5.804,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 16.558,191.451,20
 Pintura de ligação m² 2,11 15.310,167.256,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 125.377,43696,58

157.245,78SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.369,207,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 479,763,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.444,0412,00

4.293,00SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.837,14146,85
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.134,1956,88
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 10.689,25365,07

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.841,4036,00
16.501,98SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 178.040,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:25:53

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guia Lopes,  no bairro Santo Antonio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guia Lopes,  no bairro Santo Antonio

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 157.245,78 100,00 157.245,78 100,00

 OBRAS 4.293,00 100,00 4.293,00 100,00

 Sinalização Horizontal com 16.501,98 100,00 16.501,98 100,00

TOTAL (R$) 178.040,76 178.040,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:24:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guilherme Kock, no bairro Santo Antonio

 Rua Guilherme Kock  entre as ruas Pres. Prudente de Moraes e ricardo Landmann, com extensão de 677,00 m (estaca 0PP
até 33 + 17m) e área de 7.170,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:  Engº Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 20.452,431.792,50
 Pintura de ligação m² 2,11 18.910,888.962,50
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 154.863,40860,40

194.226,71SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 5.117,4432,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.833,039,00

7.537,27SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.132,93162,16
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.252,4362,81
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.616,7481,08
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 11.802,77403,10

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.994,8539,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 4.134,8679,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 1.752,5277,00

25.687,10SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 743,324,00
743,32SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 228.194,40

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:23:48

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guilherme Kock, no bairro Santo Antonio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Guilherme Kock, no bairro Santo Antonio

CREA:Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 194.226,71 100,00 194.226,71 100,00

 OBRAS 7.537,27 100,00 7.537,27 100,00

 Sinalização Horizontal com 25.687,10 100,00 25.687,10 100,00

 Sinalização Vertical 743,32 100,00 743,32 100,00

TOTAL (R$) 228.194,40 228.194,40

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:22:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Henrique Dias, no bairro Anita Garibaldi

 Rua Henrique Dias  entre as ruas Max Eiden e Paraíba , com extensão de 606,20 m (estaca 0PP até 30 + 6,20) e área de
5.249,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 14.974,481.312,40
 Pintura de ligação m² 2,11 13.845,826.562,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 113.384,70629,95

142.205,00SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 4.157,9226,00

4.744,72SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.805,26145,20
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.121,4356,24
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.447,6472,60
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 10.568,62360,95

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.790,2535,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 3.716,1471,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 1.549,7469,00
 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 185,831,00

23.184,91SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 170.134,63

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:22:16

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Henrique Dias, no bairro Anita Garibaldi

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Henrique Dias, no bairro Anita Garibaldi

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 142.205,00 100,00 142.205,00 100,00

 OBRAS 4.744,72 100,00 4.744,72 100,00

 Sinalização Horizontal com 23.184,91 100,00 23.184,91 100,00

TOTAL (R$) 170.134,63 170.134,63

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:20:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ijui, no bairro Anita Garibaldi

 Rua Ijuí  entre as ruas Anita Garibaldi e Viaduto da BR 101, com extensão de 275,74 m (estaca 0PP até 13 + 15,74) e área de
2.405,92 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 13.725,771.202,96
 Pintura de ligação m² 2,11 7.614,743.608,88
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 62.357,54346,45

83.698,05SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.759,1211,00

2.150,32SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.276,0966,05
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 510,0725,58
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 658,4233,02
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 4.807,19164,18

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 818,4016,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 1.674,8832,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 705,5631,00

10.450,61SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 185,831,00
185,83SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 96.484,81

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:20:26

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ijui, no bairro Anita Garibaldi

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ijui, no bairro Anita Garibaldi

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 83.698,05 100,00 83.698,05 100,00

 OBRAS 2.150,32 100,00 2.150,32 100,00

 Sinalização Horizontal com 10.450,61 100,00 10.450,61 100,00

 Sinalização Vertical 185,83 100,00 185,83 100,00

TOTAL (R$) 96.484,81 96.484,81

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:18:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Indaial, no bairro Saguaçú

 Rua Indaial entre as ruas Mondaí  e Ouro Verde , com extensão de 777,86 m (estaca 0PP até 38 + 17,86) e área de 8,778,60
m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 50.081,914.389,30
 Pintura de ligação m² 2,11 27.784,2713.167,90
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 227.528,961.264,12

305.395,14SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.173,606,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 479,763,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 5.499,0927,00

7.152,45SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.599,51186,31
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.438,8772,16
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.857,6193,16
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 13.561,32463,16

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.301,7545,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 4.762,9491,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 2.002,8888,00

29.524,88SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 929,155,00
929,15SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 343.001,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:17:58

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Indaial, no bairro Saguaçú

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Indaial, no bairro Saguaçú

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 305.395,14 100,00 305.395,14 100,00

 OBRAS 7.152,45 100,00 7.152,45 100,00

 Sinalização Horizontal com 29.524,88 100,00 29.524,88 100,00

 Sinalização Vertical 929,15 100,00 929,15 100,00

TOTAL (R$) 343.001,62 343.001,62

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:16:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Itaiopolis, no bairro América

 Rua Itaiopolis entre as ruas Av. Hermann Lepper e Dona Francisca , com extensão de 169,77 m (estaca 0PP até 8 + 9,77) e
área de 1.867,44 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 10.653,97933,74
 Pintura de ligação m² 2,11 5.910,552.801,21
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 48.402,91268,92

64.967,43SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 978,005,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.599,2010,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 203,671,00

2.780,87SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 785,5540,66
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 314,0615,75
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 2.959,92101,09

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 511,5010,00
4.571,03SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 72.319,33

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:15:49

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Itaiopolis, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Itaiopolis, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 64.967,43 100,00 64.967,43 100,00

 OBRAS 2.780,87 100,00 2.780,87 100,00

 Sinalização Horizontal com 4.571,03 100,00 4.571,03 100,00

TOTAL (R$) 72.319,33 72.319,33

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:11:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Itajubá,  no bairro Bom Retiro

 Rua Itajubá  entre as ruas Tenente Antonio João e Guilherme Holz  , com extensão de 640,30 m (estaca 0PP até 32 + 0,30) e
área de 5.722,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 16.322,011.430,50
 Pintura de ligação m² 2,11 15.091,787.152,50
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 123.588,33686,64

155.002,12SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 4.277,0721,00

4.436,99SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.963,11153,37
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.184,4459,40
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 11.163,29381,26

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.892,5537,00
17.203,39SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 176.642,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:11:21

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Itajubá,  no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Itajubá,  no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 155.002,12 100,00 155.002,12 100,00

 OBRAS 4.436,99 100,00 4.436,99 100,00

 Sinalização Horizontal com 17.203,39 100,00 17.203,39 100,00

TOTAL (R$) 176.642,50 176.642,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:05:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ituporanga,  no bairro Bom Retiro

 Rua Ituporanga  entre as ruas Tenente Antonio João e Dona Francisca  , com extensão de 335,10 m (estaca 0PP até 16 +
15,10) e área de 2.680,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 15.293,961.340,40
 Pintura de ligação m² 2,11 8.484,734.021,20
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 69.483,34386,04

93.262,03SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 978,005,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 3.198,4020,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 203,671,00

4.380,07SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.151,67111,37
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 62,413,13
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 5.843,12199,56

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 971,8519,00
9.029,05SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 106.671,15

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:05:09

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ituporanga,  no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ituporanga,  no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 93.262,03 100,00 93.262,03 100,00

 OBRAS 4.380,07 100,00 4.380,07 100,00

 Sinalização Horizontal com 9.029,05 100,00 9.029,05 100,00

TOTAL (R$) 106.671,15 106.671,15

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:02:53

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Jaguaruna, no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Jaguaruna, no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 109.682,55 100,00 109.682,55 100,00

 OBRAS 3.980,80 100,00 3.980,80 100,00

 Sinalização Horizontal com 10.329,15 100,00 10.329,15 100,00

TOTAL (R$) 123.992,50 123.992,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:01:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Jaraguá, no bairro América

 Rua Jaraguá entre as ruas XV de Novembro e Ararangua, com extensão de 1.059,36 m (estaca 0PP até 52 + 19,36) e área
de 12.193,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 34.782,243.048,40
 Pintura de ligação m² 2,11 32.160,6215.242,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 263.366,771.463,23

330.309,63SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 2.738,4014,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 6.396,8040,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.222,026,00

10.357,22SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 6.801,61352,05
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 197,419,90
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 2.529,99126,88
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 18.471,00630,84

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.171,3062,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 6.542,50125,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 2.695,20120,00

40.409,01SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.300,817,00
1.300,81SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 382.376,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:00:43

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Jaraguá, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Jaraguá, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 330.309,63 100,00 330.309,63 100,00

 OBRAS 10.357,22 100,00 10.357,22 100,00

 Sinalização Horizontal com 40.409,01 100,00 40.409,01 100,00

 Sinalização Vertical 1.300,81 100,00 1.300,81 100,00

TOTAL (R$) 382.376,67 382.376,67

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:58:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Luiz de Miranda Coutinho, no bairro Paranaguamirim

 Rua João Luiz de Miranda Coutinho  entre a rua Kurt Meinert até final com continuação , com extensão de 1.162,10 m (estaca
0PP até 58 + 2,10) e área de 11.496,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 32.794,622.874,20
 Pintura de ligação m² 2,11 30.322,8114.371,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 248.317,801.379,62

311.435,23SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 8.146,8040,00

8.538,00SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 5.377,72278,35
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.149,73107,81
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 20.260,88691,97

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.478,2068,00
31.266,53SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 351.239,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:58:25

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Luiz de Miranda Coutinho, no bairro Paranaguamirim

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Luiz de Miranda Coutinho, no bairro Paranaguamirim

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 311.435,23 100,00 311.435,23 100,00

 OBRAS 8.538,00 100,00 8.538,00 100,00

 Sinalização Horizontal com 31.266,53 100,00 31.266,53 100,00

TOTAL (R$) 351.239,76 351.239,76

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:56:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Miers, no bairro Vila Nova

 Rua João Miers entre as ruas XV de Novembro e Sebastião Jonk , com extensão de 978,85 m (estaca 0PP até 48 + 18,85) e
área de 9.430,88 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 26.901,592.357,72
 Pintura de ligação m² 2,11 24.873,9511.788,60
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 203.696,481.131,71

255.472,02SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 8.350,4741,00
8.350,47SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.529,77234,46
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.810,7590,81
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 17.065,85582,85

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.915,5557,00
26.321,92SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 290.144,41

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:56:21

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Miers, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Miers, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 255.472,02 100,00 255.472,02 100,00

 OBRAS 8.350,47 100,00 8.350,47 100,00

 Sinalização Horizontal com 26.321,92 100,00 26.321,92 100,00

TOTAL (R$) 290.144,41 290.144,41

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:54:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Pessoa, no bairro América

 Rua João Pessoa entre a  rua  Marques de Olinda até o calçamento, com extensão de 555,15 m (estaca 0PP até 27 + 15,15)
e área de 5.953,90 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 33.967,002.976,95
 Pintura de ligação m² 2,11 18.844,098.930,85
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 154.316,23857,36

207.127,32SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.956,0010,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 479,763,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.647,7113,00

5.083,47SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.568,98132,97
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.026,9151,50
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 9.678,80330,56

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.636,8032,00
14.911,49SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 227.122,28

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:54:25

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Pessoa, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua João Pessoa, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 207.127,32 100,00 207.127,32 100,00

 OBRAS 5.083,47 100,00 5.083,47 100,00

 Sinalização Horizontal com 14.911,49 100,00 14.911,49 100,00

TOTAL (R$) 227.122,28 227.122,28

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:26:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Lages 1, no bairro Centro

 Rua Lages 1 entre as ruas Dona Francisca e Blumenau , com extensão de 679,42 m (estaca 0PP até 33 + 16,42) e área de
7.194,20 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 20.521,461.798,55
 Pintura de ligação m² 2,11 18.974,708.992,75
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 155.385,37863,30

194.881,53SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.173,606,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.398,8015,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 203,671,00

3.776,07SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.362,26225,79
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 126,626,35
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.622,7281,38
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 11.846,40404,59

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.046,0040,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 4.187,2080,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 1.729,4277,00

25.920,62SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 743,324,00
743,32SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 225.321,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:25:59

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Lages 1, no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Lages 1, no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 194.881,53 100,00 194.881,53 100,00

 OBRAS 3.776,07 100,00 3.776,07 100,00

 Sinalização Horizontal com 25.920,62 100,00 25.920,62 100,00

 Sinalização Vertical 743,32 100,00 743,32 100,00

TOTAL (R$) 225.321,54 225.321,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:23:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Lages 2, no bairro América

 Rua Lages 2 entre as ruas Conselheiro Arp e Jaraguá , com extensão de 126,50 m (estaca 0PP até 6 + 6,50) e área de
1.265,20 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 3.608,98316,30
 Pintura de ligação m² 2,11 3.336,971.581,50
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 27.326,08151,82

34.272,03SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 639,684,00

1.030,88SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 812,2142,04
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 23,531,18
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 302,0915,15
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 2.205,6675,33

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 358,057,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 732,7614,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,46 314,4414,00

4.748,74SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 40.051,65

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:23:17

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Lages 2, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Lages 2, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 34.272,03 100,00 34.272,03 100,00

 OBRAS 1.030,88 100,00 1.030,88 100,00

 Sinalização Horizontal com 4.748,74 100,00 4.748,74 100,00

TOTAL (R$) 40.051,65 40.051,65

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:11:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Laura Auler, no bairro Santa Catarina

 Rua Laura Auler  entre as ruas Corumbá e Santa Catarina , com extensão de 296,35 m (estaca 0PP até 14 + 16,35) e área de
3.370,72 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 19.229,961.685,36
 Pintura de ligação m² 2,11 10.668,335.056,08
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 87.363,55485,38

117.261,84SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 319,842,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 407,342,00

727,18SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.371,3370,98
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 548,1527,49
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 5.166,75176,46

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 869,5517,00
7.955,78SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 125.944,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:11:37

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Laura Auler, no bairro Santa Catarina

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Laura Auler, no bairro Santa Catarina

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 117.261,84 100,00 117.261,84 100,00

 OBRAS 727,18 100,00 727,18 100,00

 Sinalização Horizontal com 7.955,78 100,00 7.955,78 100,00

TOTAL (R$) 125.944,80 125.944,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 14:09:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Manoel Silveira, no bairro Jd. Sofia

 Rua Manoel Silveira entre as ruas Alex Holz e Av. Santos Dumont, com extensão de 925,00m (estaca 0PP até 46 + 5m) e
área de 7.400,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:  Engº Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 21.108,501.850,00
 Pintura de ligação m² 2,11 19.517,509.250,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 159.831,12888,00

200.457,12SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 7.739,4638,00

7.899,38SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.280,54221,56
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.711,0585,81
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 2.208,95110,78
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 16.126,55550,77

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.762,1054,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 5.705,06109,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 2.389,80105,00

35.184,05SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.114,986,00
1.114,98SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 244.655,53

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 14:09:17

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Manoel Silveira, no bairro Jd. Sofia

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Manoel Silveira, no bairro Jd. Sofia

CREA:Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 200.457,12 100,00 200.457,12 100,00

 OBRAS 7.899,38 100,00 7.899,38 100,00

 Sinalização Horizontal com 35.184,05 100,00 35.184,05 100,00

 Sinalização Vertical 1.114,98 100,00 1.114,98 100,00

TOTAL (R$) 244.655,53 244.655,53

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212
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�>�H����I������J�>��K�=��8������	�:	���� 1��;�������<���=�>�?�>����4	��@�� ��H���PQRS T UVUWXRS TYZW[\] _̂UẀ aV bQcddQefg Qddedd bQcddQefg QddeddYVhRWi Qcfffedf Qddedd Qcfffedf QddeddYijklmjnlopqYrqsjnqktlmYuqv bcwwfebd Qddedd bcwwfebd QddeddUVUWXYxRSy bzcfQbegw bzcfQbegw8����>�����
	��>=��H�19�����	�
������{�4�����������4�22�����2����
>�����|D�>������������
��	��C12E����;����������
�{�������192�}��	�4��	��:

D���~~~�I��	�����=�I������	����>����=�������I��	�����=�I������M�=���������2���;11�����



���������	�
��	�
�������
�����	����
����
������������ ������������������������������� �!"#$%"&#'()'*+,#-)$.*'/'0#12 33��� 3� �4�4�5������5�6��	�
�7�����8�9
����:�	��;	��	�
�<�	�����9�=�7���6�������������>�?�@	��	�A����B���������
��C���B�9���D���>�?�@	��	���	�
�	���������E��	;	��	�����	����
��C���B�9���A�����	?
	������	��4�A�����:	�
�����55��
F�� �G���A��<�	��	���	���4��A����HI	����7���JB�� �D���3��K���I�
���3��L����� MIE����NOP����;��Q	
��I��������;��Q	
�>����R;���SJEOTEUU����	�V	��������P���6�9�C�9����5	��=��	��;��;��
�M��	��������	������A���NJ�
������A���ND	����������;��Q	
��5�TE>�OW�XYJ �O� ZWI� TU��OEW��:D[< TU�WJW�U�:D[<�
�	���	����8�������;�6��	�
��:	�;	������3���< �H ��A3� ����L3A� �� �4A���5��
�����	�9���7�� �H �A�� ���4�4AL ���4�A�����������	��M�Z�:�8���	��A�
����;��	�	?	��7���< 
 �4LALL LK�� 4A3���3ALK ��L���LA����M�WJW�U�:D[<�JMD����J>5U�>�OW�D�� �O� ZWI� TU��OEW��:D[< TU�WJW�U�:D[<�O�6	9��	�
���	�
��;����	�;�7����	�6���
�����8��?���	���9��	�
� ����� �L�AK� �L�A���A���O�6	9��	�
���	���	9V����	�B�����	�9�B�����8��?���	���9��	�
� ����� ��LAL� ���4LA�K A�� ��K4�A�K��M�WJW�U�:D[<��EO�UE\�XYJ�@JDE\JOW�U��J>�5EOW�D��I��
�E]� �O� ZWI� TU��OEW��:D[< TU�WJW�U�:D[<�W��
�����R9����M����� �H �LA�� ��4�LA�L  AL �W��
�����R9��������	9� �H �LAL3 K 4A���3A34�5��
�����	�8��?����	��	
��A�=	B�����A�8��?����	�;	�	�
�	��	������=	�	����;��
� �H �LA� K�344A�����A���
���	���	���9���7����	�
��V̂	��������	89	
�6�� ����� ��A�� ���43A����A�� L�L�4AK���M�WJW�U�:D[<WJW�U�C�D�U:D[< �3�� K4AK4D����9�����
	��96��A�3L�����	�
������?�5�����������5�  ����� ����
9�����_;�9������������
��	��:3 <����K����������
�?�������3L �@��	�5��	��V

;���̀`̀ �B��	�����6�B������	����9����6������aB��	�����6�B������J�6��������� ���K33�����



���������	�
��	�
�������
�����	����
����
������������ ���������������������� ���������!��"#$%$&#'(')*+,-"$)*-%'%".-#$)/)'0)$#1'2$ 33���43�4�����5 �������678��9����3��:��������	�;	���� 3����������<���=�>�?�>����5	��@��5�=��	�
�A!����B >
����C�	��D	��	�
�E�	�����>�@�A!��=� �����������F�G�H	��	�I����J���������
��?���J�>��KL8MN8OO�7�
��7��������D��P	
�M<����D��P	
��F����QD���7	����A!���3��:�����5�=��	�
�A!����B >
����C�	��D	��	�
�E�	�����>�@�A!��=� �����������F�G�H	��	�I����J���������
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 12:59:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Nova Trento,  no bairro Bom Retiro

 Rua Nova Trento  entre Av. Santos Dumont e rua Taió  , com extensão de 424,40 m (estaca 0PP até 21 + 4,40) e área de
3.495,12 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 19.939,661.747,56
 Pintura de ligação m² 2,11 11.062,055.242,68
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 90.588,97503,30

121.590,68SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 639,684,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 3.462,3917,00

4.102,07SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.964,07101,66
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 785,0439,37
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.399,35252,71

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.278,7525,00
11.427,21SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 137.119,96

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 12:58:44

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Nova Trento,  no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Nova Trento,  no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 121.590,68 100,00 121.590,68 100,00

 OBRAS 4.102,07 100,00 4.102,07 100,00

 Sinalização Horizontal com 11.427,21 100,00 11.427,21 100,00

TOTAL (R$) 137.119,96 137.119,96

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 12:54:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Orestes Guimarães, no bairro Centro

 Rua Orestes Guimarães entre as ruas Alexandre Doehler e Itaiópolis , com extensão de 1.169,30 m (estaca 0PP até 58 +
9,30) e área de 13.193,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 37.633,033.298,25
 Pintura de ligação m² 2,11 34.796,5416.491,25
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 284.952,971.583,16

357.382,54SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 2.151,6011,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 9.595,2060,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 611,013,00

12.357,81SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 5.411,15280,08
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.163,09108,48
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 20.386,20696,25

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.529,3569,00
31.489,79SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 401.230,14

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 12:53:55

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Orestes Guimarães, no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Orestes Guimarães, no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 357.382,54 100,00 357.382,54 100,00

 OBRAS 12.357,81 100,00 12.357,81 100,00

 Sinalização Horizontal com 31.489,79 100,00 31.489,79 100,00

TOTAL (R$) 401.230,14 401.230,14

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 12:48:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Otto Benack,  no bairro Bom Retiro

 Rua Otto Benack  entre Av. Santos Dumont e rua Tenente Antonio João  , com extensão de 651,46 m (estaca 0PP até 32 +
11,46) e área de 5.511,68 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 15.722,071.377,92
 Pintura de ligação m² 2,11 14.537,066.889,60
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 119.045,39661,40

149.304,52SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 586,803,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 319,842,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 4.888,0824,00

5.794,72SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.014,69156,04
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.205,1760,44
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 11.358,00387,91

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.943,7038,00
17.521,56SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 172.620,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 12:48:11

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Otto Benack,  no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Otto Benack,  no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 149.304,52 100,00 149.304,52 100,00

 OBRAS 5.794,72 100,00 5.794,72 100,00

 Sinalização Horizontal com 17.521,56 100,00 17.521,56 100,00

TOTAL (R$) 172.620,80 172.620,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:43:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Otto Boehm, no bairro América

 Rua Otto Boehm  entre as ruas Henrique Meyer e Conselheiro Arp, com extensão de 285,00 m (estaca 0PP até 14 + 5m) e
área de 2.950,00m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:  Engº Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 20.284,931.777,82
 Pintura de ligação m² 2,11 9.975,194.727,58
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 81.688,46453,85

111.948,58SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 3.198,4020,00

3.980,80SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.318,7868,26
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 527,2126,44
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 680,5534,13
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 4.968,82169,70

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 818,4016,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 1.727,2233,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 728,3232,00

10.769,30SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 371,662,00
371,66SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 127.070,34

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:43:20

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Otto Boehm, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Otto Boehm, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 111.948,58 100,00 111.948,58 100,00

 OBRAS 3.980,80 100,00 3.980,80 100,00

 Sinalização Horizontal com 10.769,30 100,00 10.769,30 100,00

 Sinalização Vertical 371,66 100,00 371,66 100,00

TOTAL (R$) 127.070,34 127.070,34

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:37:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ouro Verde, no bairro Saguaçú

 Rua Ouro Verde  entre as ruas Indaial e Tenente Antonio João, com extensão de 160,17 m (estaca 0PP até 8 + 0,17) e área
de 1.601,70,04 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 4.568,91400,43
 Pintura de ligação m² 2,11 4.224,492.002,13
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 34.594,08192,20

43.387,48SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 407,342,00

798,54SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.028,4053,23
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 29,911,50
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 2.793,0295,39

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 460,359,00
4.311,68SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 48.497,70

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:36:54

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ouro Verde, no bairro Saguaçú

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ouro Verde, no bairro Saguaçú

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 43.387,48 100,00 43.387,48 100,00

 OBRAS 798,54 100,00 798,54 100,00

 Sinalização Horizontal com 4.311,68 100,00 4.311,68 100,00

TOTAL (R$) 48.497,70 48.497,70

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:30:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pará, no bairro América

 Rua Pará entre a rua Blumenau até o final , com extensão de 348,40 m (estaca 0PP até 17 + 8,40) e área de 3.684,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 10.508,61921,00
 Pintura de ligação m² 2,11 9.716,554.605,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 79.569,98442,08

99.795,14SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.238,8814,00
2.238,88SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.612,2583,45
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 644,4632,32
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 6.074,14207,45

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.023,0020,00
9.353,85SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 111.387,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:30:23

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pará, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pará, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 99.795,14 100,00 99.795,14 100,00

 OBRAS 2.238,88 100,00 2.238,88 100,00

 Sinalização Horizontal com 9.353,85 100,00 9.353,85 100,00

TOTAL (R$) 111.387,87 111.387,87

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 11:09:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pastor Fritz Buhler,  no bairro Centro

 Rua Pastor Fritz Buhler  entre as ruas Jaguaruna e Ministro Calogeras, com extensão de 150,50 m (estaca 0PP até 7 + 10,50)
e área de 1.204,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 3.434,41301,00
 Pintura de ligação m² 2,11 3.175,551.505,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 26.004,96144,48

32.614,92SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.279,368,00
1.279,36SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 696,4936,05
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 278,3613,96
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 2.623,7889,61

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 409,208,00
4.007,83SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 37.902,11

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 11:08:58

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pastor Fritz Buhler,  no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pastor Fritz Buhler,  no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 32.614,92 100,00 32.614,92 100,00

 OBRAS 1.279,36 100,00 1.279,36 100,00

 Sinalização Horizontal com 4.007,83 100,00 4.007,83 100,00

TOTAL (R$) 37.902,11 37.902,11

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:52:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Paulo Berner,  no bairro Santo Antonio

 Rua Paulo Berner  entre as ruas Visconde de Maua e Guia Lopes , com extensão de 63,70 m (estaca 0PP até 3 + 3,70) e
área de 509,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 1.453,63127,40
 Pintura de ligação m² 2,11 1.344,07637,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 11.006,3961,15

13.804,09SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 294,8215,26
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 117,855,91
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 1.110,5937,93

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 153,453,00
1.676,71SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 15.480,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:52:15

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Paulo Berner,  no bairro Santo Antonio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Paulo Berner,  no bairro Santo Antonio

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 13.804,09 100,00 13.804,09 100,00

 Sinalização Horizontal com 1.676,71 100,00 1.676,71 100,00

TOTAL (R$) 15.480,80 15.480,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:43:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Paulo Schneider, no bairro Vila Nova

 Rua Paulo Schneider entre a  rua XV de Novembro e o final , com extensão de  1.071,35 m (estaca 0PP até 53 + 11,35) e
área de 9.370,88 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 26.730,442.342,72
 Pintura de ligação m² 2,11 24.715,7011.713,60
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 202.400,551.124,51

253.846,69SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.238,8814,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.647,7113,00

5.277,79SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 6.878,69356,04
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 199,6010,01
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 2.558,70128,32
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 18.680,05637,98

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.222,4563,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 6.594,84126,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 2.753,96121,00

40.888,29SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.300,817,00
1.300,81SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 301.313,58

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:43:38

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Paulo Schneider, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Paulo Schneider, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 253.846,69 100,00 253.846,69 100,00

 OBRAS 5.277,79 100,00 5.277,79 100,00

 Sinalização Horizontal com 40.888,29 100,00 40.888,29 100,00

 Sinalização Vertical 1.300,81 100,00 1.300,81 100,00

TOTAL (R$) 301.313,58 301.313,58

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:39:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ponte Serrada, no bairro Boa Vista

 Rua Ponte Serrada entre a rua Albano Schmidt até a ponte , com extensão de 1.371,15 m (estaca 0PP até 68 + 11,15) e área
de 17.011,50 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 48.525,364.252,88
 Pintura de ligação m² 2,11 44.867,8421.264,38
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 367.427,992.041,38

460.821,19SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 195,601,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 4.637,6829,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 9.979,8349,00

14.813,11SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 6.345,27328,43
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 2.536,57127,21
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 23.905,36816,44

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 4.092,0080,00
36.879,20SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 512.513,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:39:27

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ponte Serrada, no bairro Boa Vista

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ponte Serrada, no bairro Boa Vista

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 460.821,19 100,00 460.821,19 100,00

 OBRAS 14.813,11 100,00 14.813,11 100,00

 Sinalização Horizontal com 36.879,20 100,00 36.879,20 100,00

TOTAL (R$) 512.513,50 512.513,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:34:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Porto Rico, no bairro Santa Catarina

 Rua Porto Rico  entre as ruas Santa Catarina e BR-101, com extensão de 1.019,00 m (estaca 0PP até 50 + 19) e área de
8.552,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:  Engº Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 48.789,164.276,00
 Pintura de ligação m² 2,11 27.067,0812.828,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 221.655,891.231,49

297.512,13SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 3.038,4819,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 6.517,4432,00

9.555,92SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.715,43244,07
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.884,9394,53
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 2.433,48122,04
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 17.765,35606,74

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 3.069,0060,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 6.280,80120,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 2.640,16116,00

38.789,15SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 1.114,986,00
1.114,98SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 346.972,18

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:34:12

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Porto Rico, no bairro Santa Catarina

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Porto Rico, no bairro Santa Catarina

CREA:Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 297.512,13 100,00 297.512,13 100,00

 OBRAS 9.555,92 100,00 9.555,92 100,00

 Sinalização Horizontal com 38.789,15 100,00 38.789,15 100,00

 Sinalização Vertical 1.114,98 100,00 1.114,98 100,00

TOTAL (R$) 346.972,18 346.972,18

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:29:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pres. Campos salles, no bairro Glória

 Rua Presidente Campos Salles  entre as ruas XV de Novembro e Jaú, com extensão de 435,00 m (estaca 0PP até 21 + 15m)
e área de 4.450,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:  Engº Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 25.387,252.225,00
 Pintura de ligação m² 2,11 14.084,256.675,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 115.337,59640,80

154.809,09SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 978,005,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.398,8015,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 407,342,00

3.784,14SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.012,95104,19
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 804,7840,36
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.038,8752,10
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.583,81259,01

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.278,7525,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 2.669,3451,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 1.115,2449,00

16.503,74SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 557,493,00
557,49SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 175.654,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:29:34

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pres. Campos salles, no bairro Glória

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Pres. Campos salles, no bairro Glória

CREA:Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 154.809,09 100,00 154.809,09 100,00

 OBRAS 3.784,14 100,00 3.784,14 100,00

 Sinalização Horizontal com 16.503,74 100,00 16.503,74 100,00

 Sinalização Vertical 557,49 100,00 557,49 100,00

TOTAL (R$) 175.654,46 175.654,46

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:27:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Presidente Castelo Branco - 02, no bairro América

 Rua Presidente Castelo Branco entre a rua Timbé até o final , com extensão de 300,00 m (estaca 0PP até 15) e área de
2.400,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 6.846,00600,00
 Pintura de ligação m² 2,11 6.330,003.000,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 51.837,12288,00

65.013,12SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 319,842,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.036,7010,00

2.747,74SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.388,3471,86
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 554,9327,83
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 5.230,29178,63

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 869,5517,00
8.043,11SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 75.803,97

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:27:24

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Presidente Castelo Branco - 02, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Presidente Castelo Branco - 02, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 65.013,12 100,00 65.013,12 100,00

 OBRAS 2.747,74 100,00 2.747,74 100,00

 Sinalização Horizontal com 8.043,11 100,00 8.043,11 100,00

TOTAL (R$) 75.803,97 75.803,97

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:22:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua PresidenteCosta e Silva - 02, no bairro América

 Rua Presidente Costa e Silva entre as ruas Timbó e  Frei Caneca , com extensão de 385,00 m (estaca 0PP até 19 + 5,00) e
área de 3.280,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 9.356,20820,00
 Pintura de ligação m² 2,11 8.651,004.100,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 70.844,06393,60

88.851,26SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 782,404,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 639,684,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 3.258,7216,00

4.680,80SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.781,6992,22
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 712,2635,72
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 6.712,44229,25

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.125,3022,00
10.331,69SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 103.863,75

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:22:02

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua PresidenteCosta e Silva - 02, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua PresidenteCosta e Silva - 02, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 88.851,26 100,00 88.851,26 100,00

 OBRAS 4.680,80 100,00 4.680,80 100,00

 Sinalização Horizontal com 10.331,69 100,00 10.331,69 100,00

TOTAL (R$) 103.863,75 103.863,75

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:20:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Presidente Wenceslau Bras, no bairro Floresta

 Rua Presidente Wenceslau Brasentre as ruas São Paulo e  Santa Catarina , com extensão de 501,00 m (estaca 0PP até 25 +
1,00) e área de 4.308,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 24.577,142.154,00
 Pintura de ligação m² 2,11 13.634,826.462,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 111.656,80620,35

149.868,76SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.369,207,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 3.038,4819,00

4.407,68SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.216,97166,51
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 93,324,68
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 8.735,98298,36

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.483,3529,00
13.529,62SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 167.806,06

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:18:59

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Presidente Wenceslau Bras, no bairro Floresta

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Presidente Wenceslau Bras, no bairro Floresta

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 149.868,76 100,00 149.868,76 100,00

 OBRAS 4.407,68 100,00 4.407,68 100,00

 Sinalização Horizontal com 13.529,62 100,00 13.529,62 100,00

TOTAL (R$) 167.806,06 167.806,06

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:14:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Professor Ludwig Freitag,  no bairro Santo Antonio

 Rua Professor Ludwig Freitag  entre as ruas Dona Francisca e Guia Lopes , com extensão de 200,70 m (estaca 0PP até 10 +
0,70) e área de 1.705,44 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 4.864,77426,36
 Pintura de ligação m² 2,11 4.498,102.131,80
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 36.834,95204,65

46.197,82SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.833,039,00
1.833,03SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 928,7148,07
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 371,2818,62
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 3.499,25119,51

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 562,6511,00
5.361,89SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 53.392,74

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:14:27

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Professor Ludwig Freitag,  no bairro Santo Antonio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Professor Ludwig Freitag,  no bairro Santo Antonio

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 46.197,82 100,00 46.197,82 100,00

 OBRAS 1.833,03 100,00 1.833,03 100,00

 Sinalização Horizontal com 5.361,89 100,00 5.361,89 100,00

TOTAL (R$) 53.392,74 53.392,74

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:08:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Quintino Bocaiuva, no bairro América

 Rua Quintino Bocaiuva entre as ruas Dr. João Colin e Jaraguá , com extensão de 511,80 m (estaca 0PP até 25 + 11,80) e
área de 5.318,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 30.339,192.659,00
 Pintura de ligação m² 2,11 16.831,477.977,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 137.834,54765,79

185.005,20SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 391,202,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 4.637,6829,00

5.028,88SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.368,44122,59
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 946,7547,48
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 8.923,08304,75

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.534,5030,00
13.772,77SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 203.806,85

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:08:26

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Quintino Bocaiuva, no bairro América

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Quintino Bocaiuva, no bairro América

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 185.005,20 100,00 185.005,20 100,00

 OBRAS 5.028,88 100,00 5.028,88 100,00

 Sinalização Horizontal com 13.772,77 100,00 13.772,77 100,00

TOTAL (R$) 203.806,85 203.806,85

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:17:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua República do Perú, no bairro Floresta

 Rua Republica do Perú  entre as ruas Nilo Peçanha e Antonio Ramos Alwin , com extensão de 186,45 m (estaca 0PP até 9 +
6,45) e área de 1.691,68 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 4.825,52422,92
 Pintura de ligação m² 2,11 4.461,812.114,60
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 36.537,97203,00

45.825,30SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 1.759,1211,00
1.759,12SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 862,8344,66
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 344,9617,30
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 3.250,67111,02

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 562,6511,00
5.021,11SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 52.605,53

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:17:02

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua República do Perú, no bairro Floresta

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua República do Perú, no bairro Floresta

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 45.825,30 100,00 45.825,30 100,00

 OBRAS 1.759,12 100,00 1.759,12 100,00

 Sinalização Horizontal com 5.021,11 100,00 5.021,11 100,00

TOTAL (R$) 52.605,53 52.605,53

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 10:05:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Rezende, no bairro Bom Retiro

 Rua Rezende entre as ruas Tenente Antonio João  e Inconfidentes, com extensão de 592,00 m (estaca 0PP até 290 + 12,00)
e área de 6.420,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 18.313,051.605,00
 Pintura de ligação m² 2,11 16.932,758.025,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 138.664,30770,40

173.910,10SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.760,409,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 2.444,0412,00

4.364,36SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.739,58141,80
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.095,1054,92
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 10.321,20352,50

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.739,1034,00
15.894,98SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 194.169,44

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 10:04:46

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Rezende, no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Rezende, no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 173.910,10 100,00 173.910,10 100,00

 OBRAS 4.364,36 100,00 4.364,36 100,00

 Sinalização Horizontal com 15.894,98 100,00 15.894,98 100,00

TOTAL (R$) 194.169,44 194.169,44

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:59:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ricardo Landmann, no bairro Santo Antônio

 Rua Ricardo Landmann  entre as ruas Pres. Prudente de Moraes e Carlos W. Boehm com extensão de 700 m (estaca 0PP até
35) e área de 7.300,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:  Engº Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 20.823,251.825,00
 Pintura de ligação m² 2,11 19.253,759.125,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 157.671,24876,00

197.748,24SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 978,005,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 639,684,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 7.943,1339,00

9.560,81SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.239,19167,66
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.294,9064,94
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.671,5783,83
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 12.203,90416,80

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.097,1541,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 4.291,8882,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 1.798,0479,00

26.596,63SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 743,324,00
743,32SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 234.649,00

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:58:43

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ricardo Landmann, no bairro Santo Antônio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ricardo Landmann, no bairro Santo Antônio

CREA:Engenheiro: 41260-1 Engº Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 197.748,24 100,00 197.748,24 100,00

 OBRAS 9.560,81 100,00 9.560,81 100,00

 Sinalização Horizontal com 26.596,63 100,00 26.596,63 100,00

 Sinalização Vertical 743,32 100,00 743,32 100,00

TOTAL (R$) 234.649,00 234.649,00

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:56:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Rio Velho, no bairro Paranaguamirim

 Rua Rio Velho  entre as ruasAtila Urban e Monsenhor Gercino, com extensão de 868,13 m (estaca 0PP até 43 + 8,13) e área
de 8.345,04 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 47.608,454.172,52
 Pintura de ligação m² 2,11 26.412,0512.517,56
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 216.292,181.201,69

290.312,68SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 814,684,00
814,68SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 4.017,40207,94
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.605,9780,54
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 15.135,42516,92

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.608,6551,00
23.367,44SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 314.494,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:56:36

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Rio Velho, no bairro Paranaguamirim

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Rio Velho, no bairro Paranaguamirim

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 290.312,68 100,00 290.312,68 100,00

 OBRAS 814,68 100,00 814,68 100,00

 Sinalização Horizontal com 23.367,44 100,00 23.367,44 100,00

TOTAL (R$) 314.494,80 314.494,80

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:54:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua São Roque, no bairro Floresta

 Rua São Roque entre as ruas Anita Garibaldi e Farroupilha , com extensão de 772,50 m (estaca 0PP até 38 + 12,50) e área
de 7.280,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 20.766,201.820,00
 Pintura de ligação m² 2,11 19.201,009.100,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 157.239,26873,60

197.206,46SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.956,0010,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 959,526,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 4.684,4123,00

7.599,93SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 3.574,78185,03
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.429,1071,67
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 13.468,21459,98

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 2.301,7545,00
20.773,84SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 225.580,23

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:54:35

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua São Roque, no bairro Floresta

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua São Roque, no bairro Floresta

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 197.206,46 100,00 197.206,46 100,00

 OBRAS 7.599,93 100,00 7.599,93 100,00

 Sinalização Horizontal com 20.773,84 100,00 20.773,84 100,00

TOTAL (R$) 225.580,23 225.580,23

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:52:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Sebastião Jonck, no bairro Vila Nova

 Rua Sebastião Jonck entre as ruas João Miers e Maria de Lurdes Bachtold , com extensão de 91,00 m (estaca 0PP até 4 +
11,00) e área de 827,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 2.359,59206,80
 Pintura de ligação m² 2,11 2.181,741.034,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 17.865,8199,26

22.407,14SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.018,355,00
1.018,35SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 421,1821,80
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 168,298,44
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 1.586,6854,19

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 255,755,00
2.431,90SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 25.857,39

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:52:29

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Sebastião Jonck, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Sebastião Jonck, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 22.407,14 100,00 22.407,14 100,00

 OBRAS 1.018,35 100,00 1.018,35 100,00

 Sinalização Horizontal com 2.431,90 100,00 2.431,90 100,00

TOTAL (R$) 25.857,39 25.857,39

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:48:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Taio, no bairro Bom Retiro

 Rua Taio  entre as ruas Nova Trento e General Câmara, com extensão de 109,70 m (estaca 0PP até 5 + 9,70) e área de
877,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 2.503,35219,40
 Pintura de ligação m² 2,11 2.314,671.097,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 18.954,75105,31

23.772,77SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.425,697,00
1.425,69SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 704,4136,46
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 20,541,03
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 1.912,8665,33

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 306,906,00
2.944,71SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 28.143,17

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:48:35

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Taio, no bairro Bom Retiro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Taio, no bairro Bom Retiro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 23.772,77 100,00 23.772,77 100,00

 OBRAS 1.425,69 100,00 1.425,69 100,00

 Sinalização Horizontal com 2.944,71 100,00 2.944,71 100,00

TOTAL (R$) 28.143,17 28.143,17

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:50:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Tijucas, no bairro Centro

 Rua Tijucas entre as ruas Dr. João Colin e Dona Francisca , com extensão de 450,50 m (estaca 0PP até 22 + 10,50) e área
de 4.705,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 26.842,032.352,50
 Pintura de ligação m² 2,11 14.891,337.057,50
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 121.946,82677,52

163.680,18SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.369,207,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 2.078,9613,00

3.448,16SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.892,78149,73
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 83,954,21
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.855,53268,29

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.329,9026,00
12.162,16SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 179.290,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:50:32

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Tijucas, no bairro Centro

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Tijucas, no bairro Centro

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 163.680,18 100,00 163.680,18 100,00

 OBRAS 3.448,16 100,00 3.448,16 100,00

 Sinalização Horizontal com 12.162,16 100,00 12.162,16 100,00

TOTAL (R$) 179.290,50 179.290,50

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:35:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ursa Maior, no bairro Guanabara

 Rua Ursa Maior entre as ruas Santo Agostinho e Nacar , com extensão de 587,44 m (estaca 0PP até 29 + 7,44) e área de
5.199,52 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 29.663,262.599,76
 Pintura de ligação m² 2,11 16.456,487.799,28
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 134.763,91748,73

180.883,65SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 6.313,7731,00

6.473,69SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 2.718,52140,71
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 1.086,7354,50
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 10.241,85349,79

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.739,1034,00
15.786,20SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 203.143,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:35:47

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ursa Maior, no bairro Guanabara

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Ursa Maior, no bairro Guanabara

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 180.883,65 100,00 180.883,65 100,00

 OBRAS 6.473,69 100,00 6.473,69 100,00

 Sinalização Horizontal com 15.786,20 100,00 15.786,20 100,00

TOTAL (R$) 203.143,54 203.143,54

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:30:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Visconde de Mauá 1, no bairro Santo Antonio

 Rua Visconde de Mauá - 1  entre as  ruas Paulo Berner e Prudente de Moraes , com extensão de 199,30 m (estaca 0PP até 9
+ 19,30) e área de 2.093,00 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 5.970,28523,25
 Pintura de ligação m² 2,11 5.520,292.616,25
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 45.206,29251,16

56.696,86SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 195,601,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 159,921,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 1.833,039,00

2.188,55SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 922,3447,74
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 368,6918,49
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 475,9723,87
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 3.474,66118,67

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 562,6511,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 1.203,8223,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 500,7222,00

7.508,85SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 185,831,00
185,83SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 66.580,09

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981

Home Page: http://www.badesc.gov.br  -  e-mail: ouvidoria@badesc.gov.br  -  Ouvidoria  0800-644-1212



Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. - 15/10/2013 09:28:10

Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Visconde de Mauá 1, no bairro Santo Antonio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Visconde de Mauá 1, no bairro Santo Antonio

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 56.696,86 100,00 56.696,86 100,00

 OBRAS 2.188,55 100,00 2.188,55 100,00

 Sinalização Horizontal com 7.508,85 100,00 7.508,85 100,00

 Sinalização Vertical 185,83 100,00 185,83 100,00

TOTAL (R$) 66.580,09 66.580,09

Rua Almirante Alvim, 491 - Centro - Cx.P. 1521 - CEP 88015-380 - Florianópolis - SC  -  Fone: (48) 3216-5000  -  Fax: 3223-4981
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:46:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Visconde de Mauá 2, no bairro Santo Antonio

 Rua Visconde de Mauá - 2  entre as  ruas Marcílio Dias e Alvarenga Peixoto , com extensão de 422,16 m (estaca 0PP até 21
+ 2,16) e área de 5,021,60 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 14.324,111.255,40
 Pintura de ligação m² 2,11 13.244,476.277,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 108.460,17602,59

136.028,75SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 195,601,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 319,842,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 3.055,0515,00

3.570,49SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 1.953,64101,12
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 780,8539,16
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 1.008,1750,56
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 7.360,11251,37

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 1.227,6024,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 2.564,6649,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 1.092,4848,00

15.987,51SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 743,324,00
743,32SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 156.330,07
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Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Visconde de Mauá 2, no bairro Santo Antonio

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Visconde de Mauá 2, no bairro Santo Antonio

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 136.028,75 100,00 136.028,75 100,00

 OBRAS 3.570,49 100,00 3.570,49 100,00

 Sinalização Horizontal com 15.987,51 100,00 15.987,51 100,00

 Sinalização Vertical 743,32 100,00 743,32 100,00

TOTAL (R$) 156.330,07 156.330,07
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:44:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Waldemar Hesse, no bairro Vila Nova

 Rua Waldemar Hesse entre as ruas XV de Novembro e Evaldo Eichholz , com extensão de 132,60 m (estaca 0PP até 6 +
12,60) e área de 1.160,80 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 3.311,18290,20
 Pintura de ligação m² 2,11 3.061,611.451,00
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 25.072,61139,30

31.445,40SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 613,6031,76
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 245,2612,30
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 2.311,9578,96

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 358,057,00
3.528,86SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 34.974,26
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Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Waldemar Hesse, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua Waldemar Hesse, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 31.445,40 100,00 31.445,40 100,00

 Sinalização Horizontal com 3.528,86 100,00 3.528,86 100,00

TOTAL (R$) 34.974,26 34.974,26
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Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. -

Usuário:

Emissão:15/10/2013 09:41:

PLANILHA DE ORÇAMENTO - (A2)
445.584.817-72

Página:

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua XV de Novembro, no bairro Vila Nova

 Rua XV de Novembro  entre a rua Leopoldo Beninca e Estrada Blumenau , com extensão de 2.903,27 m (estaca 0PP até 145
+ 3,27) e área de 32.932,70 m²

Descrição:

Obs:

CREA:41260-1

Data:24/09/2013 BDI:30 %

Nº do projeto:

Dados do projeto

Município:JOINVILLE

Engenheiro:Eng.º Civil Gilson Perozin

em proposta

Badesc Cidades :100,00 %

Outros :0,00 %

Recursos do projeto

 PAVIMENTAÇÃO UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fresagem a frio do pavimento (espessura 4 cm) m² 11,41 187.881,0516.466,35
 Pintura de ligação m² 2,11 104.232,0049.399,05
 Camada de CBUQ ( fornec., transp. e execução ) t 179,99 853.568,384.742,31

1.145.681,43SUB-TOTAL (R$)

 OBRAS COMPLEMENTARES UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Nivelamento de tampas de poços de visita na faixa de rolamento unid. 195,60 1.173,606,00
 Nivelamento de grelhas de boca-de-lobo na faixa de rolamento unid. 159,92 3.038,4819,00
Restauração e limpeza de boca de lobo, inclusive tampa de concreto unid. 203,67 13.442,2266,00

17.654,30SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM PINTURA DE FAIXA UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Tinta Acrílica Branca m² 19,32 13.433,00695,29
 Tinta Acrílica Amarela m² 19,94 5.370,64269,34
 Tinta Acrílica Vermelha m² 19,94 6.933,14347,70
 Pintura de faixas de setas, zebrados, faixas de pedestres e/ou dizeres
na pista

m² 29,28 50.616,041.728,69

 Fornec. e colocação de tachões mono-refletivos unid. 51,15 8.746,65171,00
 Fornec. e colocação de tachões bi-refletivos unid. 52,34 17.900,28342,00
 Fornec. e colocação de tachinhas bi-refletivas unid. 22,76 7.510,80330,00

110.510,55SUB-TOTAL (R$)

 SINALIZAÇÃO VERTICAL UN. QTDE VL UNIT. (R$) VL TOTAL (R$)

 Fornec. e colocação placas diâmetro 60 cm unid. 185,83 3.530,7719,00
3.530,77SUB-TOTAL (R$)

TOTAL GERAL(R$) 1.277.377,05
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Usuário:

Emissão:

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO
445.584.817-72

Página:11

BDI:

CREA:

24/09/2013

Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua XV de Novembro, no bairro Vila Nova

JOINVILLE

Data:

Dados do projeto

Nº do projeto:

Município:

Descrição:

24/09/2013

Pavimentação asfáltica (recapeamento) e sinalização viária da rua XV de Novembro, no bairro Vila Nova

CREA:Engenheiro: 41260-1Eng.º Civil Gilson Perozin

30,00 %

1

R$ %

TOTAL

R$ %

 PAVIMENTAÇÃO 1.145.681,43 100,00 1.145.681,43 100,00

 OBRAS 17.654,30 100,00 17.654,30 100,00

 Sinalização Horizontal com 110.510,55 100,00 110.510,55 100,00

 Sinalização Vertical 3.530,77 100,00 3.530,77 100,00

TOTAL (R$) 1.277.377,05 1.277.377,05
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