Prefeitura de
Joinville

Secretaria de Educacao

OBRA: Cobertura de Quadra Poliesportiva
UNIDADE ESCOLAR: E. M. Paul Harris
ENDERECO: Rua Catanduva 50 - Sdo Marcos
PRAZO: 120 dias

DATA: 31/07/2013
L.S.. 125,58%
B.D.I.: 30%

. " " ) PREGCO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM CODIGO DESCRICAO SERVIGOS EXTRAS PARA CONCLUSAO DAS OBRAS UN QTDE PREGO UNITARIO
SEM BDI COM BDI
SERVIGOS PRELIMINARES
1 €20.05.15.10.005 | Demolicdio manual de concreto ndo armado m?2 31,50 138,22 4.353,93 5.660,11
2 C10.64.05.60.017 Portéo de abrir duas folhas, 2,80x2,40m, quadro em tubo de 1.1/2", revestido em tela de aco
T galvanizado, revestida de pcv, malha 7 fio 12, pintura eletrostatica a po. un 1,00 1.136,58 1.136,58 1.477,55
ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
3 ©25.10.05.05.005 Estruturas metdlicas diversas, incluindo fornecimento, fabricacéo para fechamento lateral conforme
T projeto kg 2.770,56 11,33 31.390,44 40.807,58
4 C10.28.10.10.005 |Armadura de aco CA-50 média, @ 6,3 mm a 10,0 mm (1/4" a 3/8") (corte e dobra na obra) kg 2.960,00 5,67 16.783,20 21.818,16
5 ©10.36.25.02.001 Telha de ago galvanizado ondulada 0,5 mm - fechamento lateral (complementag&o) pré-pintada 2
faces m?2 133,20 31,03 4.133,20 5.373,15
6 C25.10.05.05.007 |Galvanizagado a fogo de estrutura metalica - perfis kg 7.982,16 2,05 16.363,43 21.272,46
Fundo anti-oxidante p/ superficies de ago galvanizadas, 1
! C1080.13.10.005 | 4650, rendimento:0,07 Im2 m2 390,58 5,78 2.257,55 2.934,82
Tinta esmalte sintético brilhante ou semi-brilho p/ metais 2
8 C108015.05.010 | 46505, rendimento 0,11 litros/m2 m2 390,58 1424 5.561,86 7.230,42
PISO
Preparacéo de sub-base com brita tratada com cimento
9 €10.84.25.02.005 (40% de brlt_a 1/ 40% de _brlta 2/20% de areia fina / 6% do
peso de areia em p6 de cimento) sendo posteriormente
umedecido e compactado m3 62,70 130,29 8.169,18 10.619,94
10 ©10.84.25.05.040 Piso _em concreto armado impermeabjliz;do
com junta serrada e barra de transferéncia. m2 622,09 91,86 57.145,19 74.288,74
11 C10.80.35.05.027 [Tinta epoxi (para pintura de quadra poliesportiva) m2 622,09 21,43 13.331,39 17.330,81
SERVIGOS DIVERSOS
Transporte local ¢/ caminhdo basculante 5 m3 (peso estimado
2
! €30.80.10.05.005 14 yaterial:1,6t/m?) até 20 km ms 10,00 21,80 218,00 283,40
13 INSUMO MAO DE
OBRA 47 Acompanhamento de engenheiro pleno h 320,00 55,11 17.635,20 22.925,76
TOTAL SERVIGOS EXTRAS PARA CONCLUSAO DAS OBRAS 178.479,15 232.022,89

Observacgao: Os valores acima sé@o baseados no catalogo de referéncia de servigos e custos do IPPUJ, 212 edig&o - Junho/2013.

Rosane Mebs
Gerente Unidade Administrativa
CREA - 40682-9
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